DOCUMENTOS DE HABILITACAO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAGOES — 32 SL
EDITAL EDC N° 10/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS

URBANAS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A
DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO:
ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M,
E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M,
NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

Empresa Licitante: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E
OBRAS LTDA.

CNPJ: 09.237.296/0001-33
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestiao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Ocorréncias

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001—33 DUNS®: 897341314
Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Nome Fantasia: SIMEMP

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 10/12/2020 10:35

CPF: 014.690.077-46  Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS 4
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n?* 8.666, de 1993, conforme documentagio registrada no SICAF, que a

situagdo do fornecedor no momento € a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001-33 DUNS®: 897341314

Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Nome Fantasia: SIMEMP

Situagdo do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2021

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com ™" esti(30) com prazo(s) vencido(s).
I - Credenciamento

IT - Habilitag¢do Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/06/2021

FGTS Validade: 01/01/2021

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 05/06/202 1
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/03/2021

Receita Municipal (Isento)

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 31/05/2021

Esta declaragiao é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 10/12/2020 10:35 1 de 1
CPF: 014.690.077-46 ~ Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS

Ass: 5




Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001-33 DUNS®: 897341314

Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Nome Fantasia: SIMEMP

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2021
Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:
Inscricio Estadual:
Natureza Juridica:
Capital Social:

CNAE Primario:
CNAE Secundario 1:
CNAE Secundario 2:
CNAE Secundario 3:
CNAE Secundario 4:
CNAE Secundario 5:
CNAE Secundario 6:
CNAE Secundario 7:
CNAE Secundario 8:
CNAE Secundario 9:
CNAE Secundario 10:
CNAE Secundario 11:

Empresa de Pequeno Porte

0749643600164 Inscri¢io Municipal: 00000000
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
R$ 1.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: ~ 04/12/2007

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL,
7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA

7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A
7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM
7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUGCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E

Dados para Contato

CEP:

Endereco:
Municipio / UF:
Telefone:

E-mail:

70.701-040

QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO D, S/N - SALA 1205 - ASA NORTE
BRASILIA / Distrito Federal

(61) 35464530

FINANCEIRO@SIMEMP.COM.BR

Emitido em: 10/12/2020 10:33
Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS 6

CPF: 014.690.077-46
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Relatorio Nivel I - Credenciamento

Dados do Responsavel pelo Cadastro

CPF: 014.690.077-46

Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS

Carteira de Identidade: 08831197-2 Orgio Expedidor: IFP/R]
Data de Expedic¢io: 05/07/1988

E-mail: financeiro@simemp.com.br

So6cios / Administradores
Dados do S6cio/Administrador 1

CPE: 014.690.077-46 Participagio Societaria:  100,00%
Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 08831197-2 Orgio Expedidor: IFP/R]
Data de Expedicao: 05/07/1988
Estado Civil: Divorciado(a)
E-mail: financeiro@simemp.com.br
Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF: 014.690.077-46
Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 08831197-2 Orgio Expedidor: IFP/R]
Data de Expedicio: 05/07/1988
Estado Civil: Divorciado(a)
E-mail: financeiro@simemp.com.br

Linhas Fornecimento

Servigos
78 - Estudos e Projetos de Arquitetura

108 - Estudos e Projetos de Meio Ambiente - Confiabilidade e Analise de Risco

116 - Estudos e Projetos de Meio Ambiente Fisico

132 - Estudos e Projetos de Meio Ambiente, S6cio-Econémico, Cultural

140 - Estudos e Projetos de Fundagées Diretas e Profundas

159 - Estudos e Projetos de Cortes, Aterros e Escoramentos

175 - Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado

183 - Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Protendido

205 - Estudos e Projetos de Recuperacio e Reforco de Estruturas

280 - Estudos e Projetos de Saneamento - Captacgio, Adugio e Distribuicio de Agua

361 - Estudos e Projetos de Geotecnia e Geologia

434 - Estudos e Projetos de Tuneis

442 - Estudos e Projetos de Rodovias

655 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalizacio Rodoviaria

1783 - Obras Civis de Rodovias / Estacionamento

2089 - Instalagio e Montagem de Sistemas de Sinalizagio Rodoviaria

Emitido em: 10/12/2020 10:33 72 de
CPF: 014.690.077-46 ~ Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS



Relatorio Nivel I - Credenciamento

Servigos
2836 - Instalagio / Manutencgio de Sistema de Sinalizagio Trinsito Vertical / Horizontal

4421 - Estudos e Projetos de Subestacdes de Energia Elétrica até69kv

4430 - Estudos e Projetos de Subestacdes de Energia Elétrica até230kv

4448 - Estudos e Projetos de Subestacbes de Energia Elétrica até500kv

4456 - Estudos e Projetos de Subestacdes de Energia Elétrica acimade 500kv

4464 - Estudos e Projetos de Subestacdes de Energia Elétrica Blindadas

5622 - Obras Civis Pablicas ( Construgio )

17175 - Desenvolvimento, Construgio, Instalacio - Sistema AutomaticoAquisi¢io Dados Conjunto
Hibrido ( Eélico, Solar, Diesel )

17914 - Sinalizag¢io Visual Computadorizada

21369 - Estudos e Projetos de Topografia

24708 - Tratamento de Residuos

25445 - Construgao Pista de Atletismo

25720 - Servigo Implatagio de Infraestrutura

Emitido em: 10/12/2020 10:33 83 de 3
CPF: 014.690.077-46 ~ Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001-33 DUNS®: 897341314

Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Nome Fantasia: SIMEMP

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2021

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidio Data de Validade: 06/06/2021
Codigo de Controle: CE05323FC7A8D151

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidio Data de Validade: 01/01/2021
Cobdigo de Controle: 2020120304031835948907

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidio Data de Validade: 05/06/2021
Codigo de Controle: 323239792020

Emitido em: 10/12/2020 10:34
CPF: 014.690.077-46 ~ Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS 9
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001-33 DUNS®: 897341314
Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Nome Fantasia: SIMEMP

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidio Data de Validade: 08/03/2021
Cbdigo de Controle: 363082292422020

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicilio no Distrito Federal.

Emitido em: 10/12/2020 10:34 101 de 1

CPF: 014.690.077-46  Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio Nivel V - Qualificagao Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001-33 DUNS®: 897341314
Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Nome Fantasia: SIMEMP

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF N Registro Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
DO DISTRITO FEDERAL - CRA - DF 90-10706 31/12/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - CREA  [13037/RF 31/03/2021
DF

Emitido em: 10/12/2020 10:35

1 de
CPF: 014.690.077-46  Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS 11



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel VI - Qualificagio Econdmico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.237.296/0001-33 DUNS®: 897341314
Razio Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Nome Fantasia: SIMEMP

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situacio do Nivel: Cadastrado

Dados do Balanco Anual - 12/2019

Exercicio Financeiro:

Periodo: 01/2019 a 12/2019 Validade: 05/2021

Certidio de Faléncia / Recuperacio

Data de Validade: 09/01/2021
Cbdigo de Controle: ~ 2020.CTD.5BBX.WERN.DL9J.RP43.K6H8

Emitido em: 10/12/2020 10:39
CPF: 014.690.077-46 ~ Nome: RENATO GOMES DOS SANTOS 12
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HABILITACAO JURIDICA E REGULARIDADE FISCAL

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integragéo

,-#%

NIRE (da sede ou filial, quando a Caodigo da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio
53201440508 2062

1- REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal

Nome: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N° FCN/REMP

requer a V.S2 o deferimento do seguinte ato: |H |I ‘ll |‘
N°DE CODIGO CODIGO DO
VIAS DO ATO QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO DFN1999311347
1 002 ALTERACAO
051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 1 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
BRASILIA Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Local Nome:
Assinatura:
19 Novembro 2019 Telefone de Contato:
Data
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
[] pECiSAo SINGULAR [ ] pEcisAo coLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
I:l SIM I:l SIM Proce‘sso em Ordem
A decisdo
1
Data
I:l NAO __ /[ I:l NAO __ /I Responsavel
Data Responsavel Data Responséavel
DECISAO SINGULAR
22 Exigéncia 32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l I:l I:l I:l

I:l Processo indeferido. Publique-se.

I/
Data Responsavel
DECISAO COLEGIADA N s N o
22 Exigéncia 32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l I:l I:l I:l

I:l Processo indeferido. Publique-se.

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAGCOES

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob o n°® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
=2 DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagéo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n°® do protocolo 19/185.152-3 e o cédigo de seguranga]:a Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretéario-Geral.

wonslpnens P30 1110




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificacdo do Processo
NUmero do Protocolo NUmero do Processo Médulo Integrador Data

19/185.152-3 DFN1999311347 19/11/2019

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome
014.690.077-46 RENATO GOMES DOS SANTOS

Pagina 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob 0 n°® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo

“DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticacdo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n°® do protocolo 19/185.152-3 e o cédigo de segurangaIS Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.

pag. 2/10
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5* ALTERACAO CONTRATUAL

“SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA”

RENATO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, analista de sistemas,
natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1973, CPF n° 014.690.077-
46, documento de identidade n°® 08831197-2/IFP-RJ, expedido em 05/07/1988, residente
e domiciliado no Setor SHVP Rua 01 Chacara 25/2 A Casa G-6 Condominio Lima dos
Campos, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasilia/DF, CEP: 72.005-261; e a empresa,
VIRENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI, com sede e domicilio no Setor SHN Quadra 01 Conjunto A
Bloco D Entrada A Sala 1204 Edificio Fusion Work & Live, Asa Norte, Brasilia/DF,
CEP: 70.701-040, registrada na Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito
Federal, sob o NIRE 5360028755-0 e inscrita no CNPJ sob o n° 04.762.083/0001-07,
representada neste ato por seu titular RENATO GOMES DOS SANTOS, ja
qualificado anteriormente; Unicos soécios da sociedade SIMEMP SERVICOS
TECNICOS E OBRAS LTDA, com sede e domicilio no Setor SHN QD 01 Bloco “D”
Sala 1205, Asa Norte, Brasilia/DF, CEP:70.701-040, registrada na Junta Comercial,
Industrial e Servigos do Distrito Federal, sob o NIRE 5320144050-8 ¢ inscrita no CNPJ
sob o n°® 09.237.296/0001-33, RESOLVEM, promover a presente alteragdo contratual e
o faz mediante as cldusulas e condi¢gdes seguintes:

Clausula Primeira: Retira-se da sociedade VIRENA CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, que sendo
proprietario de 360.000 quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalizando R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), totalmente integralizados em
moeda corrente do pais, as quais cede e transfere a totalidade da sua participagdo ao
socio RENATO GOMES DOS SANTOS, dando desde ja, plena e geral quitagao.

Clausula Segunda: O Capital Social ¢ de R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil
reais), totalmente integralizado em moeda corrente do Pais e divididos em 1.500.000
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuido entre o sécio
da seguinte forma:

Socios Quotas Percentual Valor
Renato Gomes dos Santos 1.500.000 100% R$ 1.500.000,00
Total 1.500.000 quotas 100% R$ 1.500.000,00

Paragrafo unico: As quotas do capital social s3o indivisiveis, ndo podendo ser cedidas
ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sécio.

Clausula Terceira: A responsabilidade de cada sécio € restrita ao valor de suas quotas do
capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.

_.-"\._ Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
{3 Certifico registro sob o n® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
MEEEY DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagdo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/185.152-3 e o cddigo de seguranga]]_ﬁ Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
pag. 3/10
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SEGURA

CONTARILIDADE E ALDITORIA

Clausula Quarta: As quotas da sociedade sdo individuais, indivisiveis, € ndo podem ser
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em iguais
condi¢des o direito de preferéncia ao so6cio que queira adquiri-las, quando algum dos
socios queira ceder as que possuem.

A vista da modificagdo ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte
redagao:

CONSOLIDACAO CONTRATUAL

RENATO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, analista de sistemas,
natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1973, CPF n° 014.690.077-
46, documento de identidade n°® 08831197-2/IFP-RJ, expedido em 05/07/1988, residente
e domiciliado no Setor SHVP Rua 01 Chacara 25/2 A Casa G-6 Condominio Lima dos
Campos, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasilia/DF, CEP: 72.005-261; Unico socio
da sociedade SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, com sede e
domicilio no Setor SHN QD 01 Bloco “D” Sala 1205, Asa Norte, Brasilia/DF,
CEP:70.701-040, registrada na Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito
Federal, sob o NIRE 5320144050-8 ¢ inscrita no CNPJ sob o n° 09.237.296/0001-33,
RESOLVEM, promover a consolidacdo do contrato social e o faz mediante as clausulas
e condi¢des seguintes:

Clausula Primeira: A sociedade gira sob a denominagdo social de: SIMEMP
SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, tendo como nome fantasia “SIMEMP”.

Clausula Segunda: A sociedade tem sede no Setor SHN QD 01 Bloco “D” Sala 1205
Asa Norte, Brasilia/DF, CEP: 70.701-040, inscrita no CNPJ - MF sob o n°
09.237.296/0001-33 e devidamente registrada na JCDF sob o n° 5320144050-8, por
despacho do dia 20/11/2007, podendo criar ou suprimir filiais, representagdes e outros
estabelecimentos em qualquer outro ponto do pais, por deliberagdo de seus socios,
formalizada perante os 6rgdos publicos competentes.

Clausula Terceira: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de novembro de 2007
com prazo indeterminado de duragao.

Clausula Quarta: O objetivo social é:

71120-00 - Servigos de engenharia

42111-01 - Construcao rodovias e ferrovias

42120-00 - Construgao de obras de arte especiais

42138-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calgadas

43991-01 - Administracdo de obras

71111-00 - Servigos de arquitetura

71197-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

_.-"\._ Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
{ 3 Certifico registro sob o n® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
MEEEY DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagdo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/185.152-3 e o cddigo de segurangaI?Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
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71201-00 - Testes e analises técnicas

72100-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciéncia fisica e natural
70204-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica
especifica

74200-02 - Atividades de produgdo de fotografias aéreas e submarinas

71197-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia.

Clausula Quinta: : O Capital Social ¢ de R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil
reais), totalmente integralizado em moeda corrente do Pais e divididos em 1.500.000
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuido entre o socio
da seguinte forma:

Sécios Quotas Percentual Valor
Renato Gomes dos Santos 1.500.000 100% R$ 1.500.000,00
Total 1.500.000 quotas 100% RS$ 1.500.000,00

Paragrafo unico: As quotas do capital social sdo indivisiveis, ndo podendo ser cedidas
ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sécio.

Clausula Sexta: A responsabilidade de cada socio € restrita ao valor de suas quotas do
capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.

Clausula Sétima: A administragdo e representacdo da sociedade cabe ao soécio
RENATO GOMES DOS SANTOS, ja qualificado acima, que assinard todos e
quaisquer documentos isoladamente, com poderes e atribuigdes de administrar,
gerenciar e representar a sociedade ativa e passivamente autorizando o uso do nome
empresarial, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade.

Paragrafo Primeiro: O s6cio administrador podera a qualquer tempo, passar procuragcao
para terceiros, designar administradores ndo socios através de procuracdo publica e
instituir a formagdo de conselho administrativo, bem como, designar a formagao de seus
membros.

Paradgrafo Segundo: A abertura de conta corrente e a contratagdo de empréstimos
(bancarios ou nao), também serdo de responsabilidade do sécio administrador.

Clausula Oitava: As quotas da sociedade sdo individuais, indivisiveis, € ndo podem ser
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em iguais
condi¢des o direito de preferéncia ao socio que queira adquiri-las, quando algum dos
socios queira ceder as que possuem.

Clausula Nona: Em caso de falecimento, interdi¢do, retirada ou inabilitacdo de um dos
socios, a sociedade ndo se dissolvera devendo o sécio remanescente proceder a um
balango geral extraordinario na sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias do fato ocorrido,
devendo os haveres apurados serem pagos ao socio retirante, interditado, inabilitado ou
aos herdeiros legais do soécio falecido, podera este proceder redugao proporcional do

Certifico registro sob o n® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
=YY DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagédo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/185.152-3 e o cddigo de segurangaIB Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
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capital social ou aquisi¢do das respectivas quotas liberadas, ou ainda admitir novos
socios seguinte forma: 30% (trinta por cento) com 60 (sessenta) dias apds o evento, € 0
restante 70% (setenta por cento), em 07 (sete) parcelas de iguais valores, venciveis
mensalmente, sendo o primeiro 30 (trinta) dias apos a parte inicial.

Paragrafo Primeiro: Em caso de falecimento de um dos socios ¢ facultado a seus
herdeiros o ingresso na sociedade.

Clausula Décima: A titulo de Pr6-Labore facultar-se a uma retirada mensal aos socios
dentro dos limites fixados pela legislagdo do imposto de renda, que sera levado a débito
de despesas gerais.

Clausula Décima Primeira: O administrador declara sob as penas da Lei que ndo esta
impedido de exercer a administragdo da sociedade por lei especial ou em virtude de
condenagdo criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagao,
peita ou suborno, concussao peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relacdes de
consumo, fé publica ou a propriedade.

Clausula Décima Segunda: O ano social tera inicio em 1° de janeiro e terminard a 21 de
dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercicio e a ecle, correspondente serdao
elaborados com base na escrituragdo mercantil da empresa, o Balango Patrimonial, as
demonstragdes de lucros ou prejuizos acumulados e a demonstragdo do resultado do
exercicio, sendo que os lucros ou prejuizos verificados serdo divididos ou suportados
entre os socios, na proporc¢ao de suas quotas de capital.

Paragrafo Primeiro: A diretoria podera fixar o montante dos lucros a serem distribuidos,
ou deliberar a retencdo deles a titulo de reserva ou a sua total capitalizacdo, fazendo
preparar, neste caso, a respectiva alteracdo contratual.

Paradgrafo Segundo: Os lucros ainda poderdo ser distribuidos mensalmente,
bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, ou anualmente
desde que tenham por base o Balango Patrimonial.

Clausula Décima Terceira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social,
os socios deliberardo sobre as contas e designardo administradores quando for o caso.

Clausula Décima Quarta: A sociedade podera, a qualquer tempo, ser dissolvida quando
ocorrer: o consenso unanime dos socios; a deliberacdo dos socios, por maioria absoluta,
na sociedade; a falta de pluralidade de sécios, ndo reconstituida no prazo de centro e
oitenta dias; a extin¢do, na forma da lei, de autorizacdo para funcionar.

Paragrafo tUnico: O requerimento de qualquer dos sécios a sociedade podera ser
dissolvida judicialmente, quando anulada a sua constituicdo; exaurido o fim social, ou
verificada a sua inexequibilidade.

Certifico registro sob o n® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
=YY DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagédo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/185.152-3 e o cddigo de segurangalg Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
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Clausula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Brasilia - DF para resolugdo de todas as
questdes oriunda do presente contrato social, sendo que em procedimento judicial a arte
vencida pagara a vencedora todos os encargos previstos em lei.

E, por estarem assim ajustados e convencidos, fizeram lavrar a presente Alteragdo
Contratual.

Brasilia/DF, 19 de novembro de 2019.

RENATO GOMES DOS SANTOS

VIRENA CONSULTORIA EM GESTAO ~EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI
(Representante Legal: RENATO GOMES DOS SANTOS)

% Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
3 Certifico registro sob o n® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
=YY DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagédo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/185.152-3 e o cddigo de seguranga2 Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Documento Principal

Identificacdo do Processo
NUmero do Protocolo NUmero do Processo Médulo Integrador Data

19/185.152-3 DFN1999311347 19/11/2019

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome
014.690.077-46 RENATO GOMES DOS SANTOS

Pagina 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob 0 n°® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo

“DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticacdo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
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A Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM

l Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
2 .V,,',. Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA,
de NIRE 5320144050-8 e protocolado sob o nimero 19/185.152-3 em 21/11/2019, encontra-se registrado
na Junta Comercial sob o nimero 1336470, em 22/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo
examinador Davi Faria Vieria de Souza.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretario-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua
validacdo, devera ser acessado o sitio eletrébnico do Portal de Servicos / Validar Documentos (http://
portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o ndmero de
protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome
014.690.077-46 RENATO GOMES DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome
014.690.077-46 RENATO GOMES DOS SANTOS

Brasilia. Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019

Paginaldel

"\_ Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
W Certifico registro sob o0 n° 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo

h “f"é “'DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticagdo: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/185.152-3 e o cddigo de segurangaz Esta copia foi
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificacéo do(s) Assinante(s)

CPF Nome

016.200.501-61 DAVI FARIA VIEIRA DE SOUZA
702.261.211-00 MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasilia. Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob 0 n°® 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
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autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
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16/12/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAOQ A A (3 | DATA DE ABERTURA
09.237.296/0001-33 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 04/12/2007

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SIMEMP

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construcdo de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

43.99-1-01 - Administragao de obras

71.11-1-00 - Servicos de arquitetura

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e analises técnicas

72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciéncias fisicas e naturais
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestdao empresarial, exceto consultoria técnica especifica
74.20-0-02 - Atividades de produgao de fotografias aéreas e submarinas

71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
Q SHN QUADRA 1 BLOCO D SIN SALA 1205

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
70.701-040 ASA NORTE BRASILIA

UF
DF

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
FINANCEIRO@SIMEMP.COM.BR (61) 3546-4530

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

dekkkk

ATIVA 04/12/2007

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

Fedkkkkdk Fedekkkkkk

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 16/12/2020 as 16:08:37 (data e hora de Brasilia).

Pagina: 1/1
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16/12/2020 DIF

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

CF/DF 07.496.436/001-64 CPF/CNPJ 09.237.296/0001-33 DataConcesséao 10/12/2007
Denominacgao social SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Titulo do Estabelecimento - Nome Fantasia SIMEMP

Natureza Juridica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificacao do Contribuinte ISS EMPRESA FAC - Namero do Protocolo
113-52164/25

Regime de Tributagao do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO Faixa do ISS XX Data de enquadramento no
ISS
01/11/2007

Regime de Tributagao do ICMS Faixa do ICMS XX Data de enquadramento no

0.9,9.9,9.9,0,9,0,9,0,9,0,9.0,9.9,:0.9,:0.9.0.9,.9.9.9.9,0,0.9.¢ ICMS
XXXXXXXXXX

Descricao Atividade Econémica do ISS SERVICOS DE ENGENHARIA

Cadigo da Atividade - ISS M7112-0/00-00 Data de Inicio de Atividade - 1SS 01/11/2007

Descricao da Atividade Economica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XX XX XXXX

Cadigo da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX Data de Inicio de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Enderegco Q SHN QUADRA 1 BLOCO D SALA 1205 CEP 70.701-040

Bairro ASA NORTE Cidade BRASILIA UF DF

Situagao Cadastral ATIVA Data 16/12/2020

Este documento foi emitido no dia 16/12/2020 na Internet pelo portal Agénci@Net
e podera ser reimpresso no enderego http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragido direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:00:09 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 06/06/2021.

Cddigo de controle da certidao: CE05.323F.C7A8.D151

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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l GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

E SUBSECRETARIA DA RECEITA
L.
GDF - ,
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

CERTIDAO NP°: 363082292422020

NOME: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
ENDERECO: Q SHN QUADRA 1 BLOCO D SALA 1205
CIDADE: ASA NORTE

CNPJ: 09.237.296/0001-33

CF/DF: 0749643600164 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF
CERTIFICAMOS QUE

Até esta data ndo constam débitos de tributos de competéncia do Distrito Federal, inclusive os
relativos a Divida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data ndo constam débitos de tributos de competéncia do Distrito Federal, inclusive os
relativos a Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débito
gue venham a ser apurados.

Certidao expedida conforme Decreto Distrital n° 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Valida até 8 de margo de 2021. *

* Obs: As certiddes expedidas durante o periodo declarado de situagdo de emergéncia no ambito da satde publica,
em razdo do risco de pandemia do novo coronavirus, de que trata o Decreto n° 40.475, de 28/02/2020, terdo sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situagdo.

Certiddo emitida via internet em 08/12/2020 as 10:01:36 e deve ser validada no endereco
https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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https://www.receita.fazenda.df.gov.br/

QUALIFICACAO TECNICA

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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CRQ N°: 17927/2020-INT
Validade: 31/03/2021
Pag: 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO N° 17927/2020-INT
Validade até: 31/03/2021
Razdo Social: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33
Registro: 13037/RF Data do Registro: 03/07/2017
Capital: R$ 1.500.000,00
Sede: SHN QD 01 BL D SL 1205
Cidade: BRASILIA UF: DF
Objetivos Sociais:
711200-0 - Servicos de engenharia; 42111-01 - Construcao rodovias e ferrovias; 42120-00 -
Construcao de obras de arte especiais; 42138-00 - Obras de urbanizacao . ruas, pracas e calcadas; 43991-01 -
Administracao de obras; 71111-01 - Servicos de arquitetura; 71197-03 - Servicos de desenho tecnico relacionados a
arquitetura e engenharia; 71201-00 - Testes e analises tecnicas; 72100-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental
em ciencia fisica e natural; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica
especifica; 74.20-0-02 - Atividades de producao de fotografias aereas e submarinas; 71.19-7-01 - Servicos de

cartografia, topografia e geodesia.

======= OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES
NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS
TECNICOS.

Responsaveis Técnicos

Nome: ALVARO LAQUIS DE MORAES Ttem: 1
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 22864/D-DF CPF: 937.535.861-53

Data de inicio da resp. técnica:  12/12/2017

Atribuigdes: ART. 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 07
DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO
ART 01 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E
CANAIS
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CRQ N°: 17927/2020-INT
Validade: 31/03/2021
Pag: 2/4

Responsaveis Técnicos

Nome: BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA
Titulos: GEOLOGO

Carteira: 18012/D-DF

Data de inicio da resp. técnica: 12/12/2017
Atribuicdes: LEI 4076/62 ART 06

CPF: 802.230.281-34

Nome: DEAN BEZERRA DE MELO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 22551/D-DF

Data de inicio da resp. técnica: 26/09/2017
Atribuicdes: RES 218/73 ART 07

Item: 3

CPF: 032.175.341-07

Nome: DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 85665/D-MG

Data de inicio da resp. técnica: 23/01/2019
Atribuicdes: RES 218/73 ART 07

Item: 4

CPF: 045.906.876-82

Titulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 23693/D-DF
Data de inicio da resp. técnica: 26/09/2017

Nome: FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES

Atribui¢cdes: ART. 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 07
DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO
ART 01 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS E RIOS

Item: 5

CPF: 737.511.621-00

Titulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 1981117861/D-RJ
Data de inicio da resp. técnica: 17/10/2018

Atribui¢des: DEC 23569/33 ART 28
DEC 23569/33 ART 29

Nome: FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO

Item: 6

CPF: 509.221.227-68

Conselhn Regl genh
J & Agronamia derat

onal de Engenharia
do Distrito Fe
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CRQ N°: 17927/2020-INT
Validade: 31/03/2021
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Responsaveis Técnicos
Nome: MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Item: 7

Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 22107/D-DF CPF: 037.031.911-71
Data de inicio da resp. técnica: 29/08/2018

Atribui¢des: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)

Nome: RONEY DE MOURA GOMES Item: 8
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 2011107509/D-RJ CPF: 025.306.557-74

Data de inicio da resp. técnica:  04/08/2020

Atribuicdes: RES 218/73 ART 07

Nome: VERNER RIEBOLD Item: 9
Titulos: ENGENHEIRO CARTOGRAFO

Carteira: 821064011/D-RJ CPF: 530.159.597-00

Data de inicio da resp. técnica: 29/08/2018

Atribuicdes: RES 218/73 ART 06 (ATTV. 01 A 12,14 A 18)

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos
termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e
69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus responséaveis técnicos, ndo se encontram em
débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certiddo ndao concede a firma o direito de executar quaisquer
servigos técnicos sem a participacdo real, efetiva e insofismavel dos responsaveis técnicos acima citados, dentro de suas
respectivas atribuigdes.

VEDADA, por forca do Cédigo Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentacdo de
propostas ou a participacdo em licitacdo de obras/servicos que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

* 14687 - CONSORCIO STE/SIMEMP.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF

Observacgoes:

a) Os dados supra referem-se a situa¢do da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagcdo posterior dos elementos nela contidos e
desde que ndo represente a situacdo correta ou atualizagdo do registro.

Certidao expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD ntimero 52 — Crea-DF, de 03 de marco de 2008.
Emitida as 08:51:50 hs do dia 28/09/2020 (hora e data de Brasilia).

Codigo de controle da certiddo: 06E4631910

A autenticidade desta certiddo deverd ser confirmada na pagina do Crea-DF na Internet, no endereco
http://www.creadf.org.br, item Empresas - Autenticidade de Certiddo.

CR EA'DF 06E4631910 - 17927/2020-INT - 28/09/2020 08:51:50 - Pag: 4/4

o
o Distrito Federal

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br



DECLARAGAO

A

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

REF.: Edital 010/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS URBANAS PARA
PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA
3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 09.237.296/0001-33, neste
ato representada por seu representante legal RENATO GOMES DOS SANTOS, portador da carteira de
identidade sob o n° 08831197-2 IRF/RJ e no CPF n° 014.690.077-46, DECLARA, sob as penalidades da

lei, de que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a

apresentagao da proposta, e que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam
ou venham a incidir sobre a execug¢ao das obras, tendo obtido todas as informag¢des necessarias para a

elaborac&o da proposta e execugao do contrato.

Brasilia, 16 de outubro de 2020.

i 66
SIME ERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS

Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46
Brasilia/DF — CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/R)J

CNPJ: 09.237.296/0001-33

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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8.1 - Qualificagao Técnica - Operacional

Empresa Simemp Servigos Técnos e Obras LTDA
Item Itens de Servigos Contratante Consilux Consilux DNIT - L1 DNIT - L2
Atestado CPS No. 02/2019 | Complemento |  UT6-636/2019 UT6-637/2019
ELABORAGAO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Atende Atende
OU PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO OU ELABORACAO | Pag. 46 e 47 Pag. 54
1 DE PROJETO EM CBUQ OU ELABORAGAO DE PROJETO EM
PAVIMENTO RIiGIDO INCLUSIVE DRENAGEM, COM EXTENSAO DE Area = Extens3o =
6.330M DE EXTENSAO E FAIXA DE 7M DE LARGURA (44.310,00 M?. | 66.986,20 m2 7.338,85 m
Atende Atende
) ELABORACAO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM (CORTE E/OU Pag. 46 Pag. 70
ATERRO) COM 3.000 M? ] ]
Area = Area = 3.733,42
70.567,46 m2 m2
Atende Atende Atende
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO COM 44.310,00 Pag. 43 Pag.60 e 61 Pag. 68
3 M2 E LEVANTAMENTO DE EIXOS E SEGOES COM EXTENSAO DE 6,33 :
KM Area = Area = 154.410,00
3.700.000 m2 m2
Atende Atende
MAPEAMENTO DE AREAS URBANAS GEORREFERNCIADAS COM Pag. 44 Pag. 61
4
44.310,00 M2 ] ]
Area = Area =
3.700.000 m2 4.000.000,00 m2




ART Obra ou servico

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'DF 07201 9001 6602

‘Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Corresponsavel a 0720190015790

1. Responsavel Técnico
DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA

Titulo profissional: Engenheiro Civil RNP: 1403400903
Registro: 85665/D-MG

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construcdes Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua Joao Tschannerl Numero: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707

Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Aco institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

SHN Quadra 1 Bloco D Namero: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: Ed. Fusion Sala comercial 1205

Data de Inicio: 18/03/2019 Previsgo término: 31/10/2019 Coordenadas Geograficas: ,

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:

Ec:jp:etério: Consilux Consultoria e Construgées Elétricas CPE/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707

4. Atividade Técnica

Coordenagao Quantidade Unidade
Projeto Coordenagéo geral 4,0000 unidade

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

COORD E RESP TECNICA do desenv Projeto Basico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operagéo
Remota e Pré-Selegéo com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecgéo comercial junto a conc ViaBahia

6. Declaragdes

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugdo, sera
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Informacdes

NENHUMA - A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
. comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
) de de responsabilidade do profissional e do

Local Data contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA - CPF: 045.906.876-82

Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:

81.054.900/0001-13 www.creadf.org.br

informacao@creadf.org.br R CRE A.DF

Tel: (61) 3961-2800 Fax:

Valor da ART: R$ 85.96 Registrada em: 22/03/2019 Valor Pago: R$ 85,96 Nosso Numero/Baixa: 0119013170
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ART Obra ou servico

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'DF 07201 9001 5790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
1. Responsavel Técnico

FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES

Titulo profissional: Engenheira Civil RNP: 0715600079
Registro: 23693/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua Joao Tschannerl Numero: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707

Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

SHN Quadra 1 Bloco D Namero: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: ed. Fusion Sala comercial 1205
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsgo término: 31/10/2019 Coordenadas Geograficas: ,

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:

Proprietario: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas CPE/CNPJ: 81.054.900/0001-13

Ltda
E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica
Coordenacgao Quantidade Unidade
Projeto Coordenagao Geral 4,0000 unidade

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

COORD E RESP TECNICA do desenv Projeto Basico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operagéo
Remota e Pré-Selegéo com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecgéo comercial junto a conc ViaBahia

6. Declaragdes

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugéo, sera
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Informacgdes

SENGE-DF - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
. comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
) de de responsabilidade do profissional e do

Local Data contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES - CPF: 737.511.621-
00

www.creadf.org.br

informacao@creadf.org.br R CRE A.DF

Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

Valor da ART: R$ 226.50 Registrada em: 22/03/2019 Valor Pago: R$ 226,50 Nosso Numero/Baixa: 0119013137
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20/11/2019 ART 0720190016587 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'DF 07201 9001 6587

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe 4 0720190015790
1. Responsavel Técnico
BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA

Titulo profissional: Geologo RNP: 0700441816
Registro: 18012/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas LTDA. CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua Joédo Tschannerl Numero: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707

Contrato: Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

SHN Quadra 1 Bloco D Numero: 1205 Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 18/03/2019 Previsao término: 31/10/2019 Coordenadas Geogréficas: ,

Finalidade: Infra-estrutura Cadigo/Obra publica:

Proprietario: Consilux Consultoria e Construgoes CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707

4. Atividade Técnica

Assessoria Quantidade Unidade
Analise Estudos geotécnicos 257,8900 hectare

Consultoria Quantidade Unidade
Estudo Geodiversidade 257,8900 hectare
Estudo Caracterizagdo do meio fisico 257,8900 hectare

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

COORD. CHEFE EQUIPE do desenv Projeto Basico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operacdo Remota
e Pré-Selec¢ao com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-116/BA,
contratados pela CONSILUX p/ prospecgao comercial junto a conc ViaBahia

6. Declaragdes

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugao, sera
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Contratante

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de
2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe 9. Informacdes

SENGE-DF - A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do
comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
, de de responsabilidade do profissional e do

Local Data contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA - CPF: 802.230.281-34

Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas LTDA. - CPF/CNPJ:

81.054.900/0001-13 www.creadf.org.br

informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

Valor da ART: R$ 226.50 Registrada em: 22/03/2019 Valor Pago: R$ 226,50 Nosso Numero/Baixa: 0119014158
servicos.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=0720190016587
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ART Obra ou servico

0720190078943

Equipe & 0720190015790

CREA-DF

VERNER RIEBOLD
Titulo profissional: Engenheiro Cartografo

RNP: 2004666536
Registro: 821064011/D-RJ

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF

2. Dados do Contrato

Rua Jodo Tschannerl Namero: 707
Cidade: Curitiba UF: PR
E-Mail: consilux@consilux.com.br

Contrato: 002/2019

Vinculada a ART:

Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Contratante: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda

CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Complemento:

Fone: (41)32407707

Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Servigo
SHN Quadra 1 Bloco D
Cidade: Brasilia

Data de Inicio: 18/03/2019
Finalidade: Infra-estrutura

Numero: s/n
UF: DF
Previs&o término: 29/10/2020

Proprietario: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas
Ltda

E-Mail: consilux@consilux.com.br

CEP: 70701-040
Complemento: ed. Fusion Sala comercial 1205

Bairro: Asa Norte

Coordenadas Geogréficas: ,
Caddigo/Obra publica:

CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Fone: (41) 32407707

4. Atividade Técnica
Coordenacgao

Projeto Servigos topograficos

Projeto Servigos topograficos

Quantidade Unidade
358,0000 hectare
3.580.000,0000 metros quadrados

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

COORD E CHEFE DE EQUIP: Desenv Projeto Basico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operagao
Remota e Pré-Selegdo com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecgéo comercial junto a Conc ViaBahi

6. Declaragdes

de 2004.

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugéo, sera
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

,____de de
Local Data

VERNER RIEBOLD - CPF: 530.159.597-00

Consilux Consultoria e Constru¢des Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

Valor da ART: R$ 85.96 Registrada em: 11/11/2019

9. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

www.creadf.org.br

informacao@creadf.org.br 7
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619  ['=

Valor Pago: R$ 85,96

Nosso Numero/Baixa: 0119064384
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ART Obra ou servico

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'DF 07201 90016878

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe & 0720190015790

1. Responsavel Técnico
MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE

Titulo profissional: Engenheiro Civil RNP: 0714020656
Registro: 22107/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construgcdes Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua Joao Tschannerl Numero: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707

Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

SHN Quadra 1 Bloco D Numero: 1205 Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsgo término: 31/10/2019 Coordenadas Geograficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:
Proprietario: Consilux Consultoria e Construgoes Elétricas CPE/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Ltda
E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica
Realizagao Quantidade Unidade
Projeto Executivo de Arquitetura Edificagdo de alvenaria 800,0000 metros quadrados
Projeto Executivo Estrutura Concreto Armado 800,0000 metros quadrados
Projeto Executivo Instalagéo elétrica de baixa tenséo 800,0000 metros quadrados
Projeto Executivo Instalagao hidraulica 800,0000 metros quadrados
Projeto Instalagéo sanitaria 800,0000 metros quadrados
Projeto Fundagdes Superficiais Sapata 800,0000 metros quadrados
Projeto lluminagéo 800,0000 metros quadrados
Projeto Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio 800,0000 metros quadrados
Projeto Paisagismo 800,0000 metros quadrados

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

COORD E CHEFE DE EQUIP: Desenv Projeto Basico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operacao
Remota e Pré-Selegédo com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecgéo comercial junto a Conc ViaBahi

6. Declaragdes

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugéo, sera

resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Contratante

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de
2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe 9. Informagdes

SENGE-DF - A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
- comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
, de de responsabilidade do profissional e do

Local Data contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE - CPF: 037.031.911-71

Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:

81.054.900/0001-13 www.creadf org.br

informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax:

Valor da ART: R$ 85.96 Registrada em: 22/03/2019 Valor Pago: R$ 85,96 Nosso Numero/Baixa: 0119014061
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ART Obra ou servico

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'DF 07201 9001 7087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe & 0720190015790

1. Responsavel Técnico
DEAN BEZERRA DE MELO

Titulo profissional: Engenheiro Civil RNP: 0714540269
Registro: 22551/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construcdes Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua Joao Tschannerl Numero: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707

Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

SHN Quadra 1 Bloco D Namero: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: ed. Fusion Sala comercial 1205

Data de Inicio: 18/03/2019 Previsgo término: 31/10/2019 Coordenadas Geogréficas: ,

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:

Proprietario: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas CPE/CNPJ: 81.054.900/0001-13

Ltda

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707

4. Atividade Técnica

Coordenacgao Quantidade Unidade
Projeto Sinalizagéo horizontal rodovias 4,0000 unidade
Projeto Sinalizagao vertical rodovias 4,0000 unidade
Projeto Drenagem 4,0000 unidade
Projeto Obras de Arte Corrente 4,0000 unidade
Projeto Elementos de segurancga 4,0000 unidade
Projeto Desapropriagao 4,0000 unidade
Projeto Interferéncias 4,0000 unidade
Projeto Obras Complementares 4,0000 unidade

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

COORD. CHEFE EQUIPE do desenv Projeto Basico/Executivo de imp 4 Postos de Pesagem Veicular com Operagdo Remota
e Pré-Selegéo com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR- 116/BA,
contratados pela CONSILUX p/ prospecgao comercial junto a conc ViaBahia

6. Declaragdes

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugéo, sera
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Informacées

SENGE-DF - A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
. comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
) de de responsabilidade do profissional e do

Local Data contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

DEAN BEZERRA DE MELO - CPF: 032.175.341-07

Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:

81.054.900/0001-13 www.creadf.org.br

informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax:

Valor da ART: R$ 85.96 Registrada em: 22/03/2019 Valor Pago: R$ 85,96 Nosso Numero/Baixa: 0119014051
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ART Obra ou servico

: Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
s Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA DF 07201 9001 6929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe & 0720190015790
1. Responsavel Técnico

ALVARO LAQUIS DE MORAES

Titulo profissional: Engenheiro Civil RNP: 0714802999
Registro: 22864/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construgcdes Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua Joao Tschannerl Numero: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010

Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)324077707

Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Servigo R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

SHN Quadra 1 Bloco D Numero: 1205 Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: ed. Fusion
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsgo término: 31/10/2019 Coordenadas Geograficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:
Proprietario: Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica
Coordenagao Quantidade  Unidade
Projeto Estudos topograficos 4,0000 unidade
Projeto Projeto de terraplenagem 4,0000 unidade
Projeto Projeto geométrico 4,0000 unidade

Apdbs a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Coord e chefe de equipe do desenv projeto basico/executio de imp de 04 Postos de Pesagem Veicular com operagao remota e
Pre-selecdo com sistema HS-WIM, loc KM 594,4 BR-324/BA e Km489,3, km836 (sul) e km836 (norte) BR 116/BA, contratos
pela CONSILUX para prospecgao comercial junto a conc ViaBahia

6. Declaragdes

Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugéo, sera
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo Profissional
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Informagdes

NENHUMA - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
- comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de
, de de responsabilidade do profissional e do

Local Data contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual.

ALVARO LAQUIS DE MORAES - CPF: 937.535.861-53

Consilux Consultoria e Construgdes Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:

81.054.900/0001-13 www.creadf.org.br

informacao@creadf.org.br : CRE A.DF

Tel: (61) 3961-2800 Fax:

Valor da ART: R$ 85.96 Registrada em: 22/03/2019 Valor Pago: R$ 85,96 Nosso Numero/Baixa: 0119014285
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, com
sede no Setor Hoteleiro Norte - SHN, Quadra 1 Bloco “D” Ed. Fusion, sala 1205, Asa Norte, na Cidade
de Brasilia - Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob n® 09.237.268/0001-33, executou a contento os
servicos profissionais de Engenharia Consultiva para a CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUCOES
ELETRICAS LTDA, de modo satisfatério, por meio de Contrato de Prestacdio de Semvico n°® 02/2019,
assinado em 04/02/2019, cujo objeio trata da execucdo dos Servicos de Engenharia Consultiva para
Elaboracdo de Projeto Basico e Executivoe de Infraestrutura de Transporte Rodoviario, para
implantacdo das caracteristicas técnicas, operacionais e estruturais para implementacdo de 4
(quatro) PPVAR’S (Postos de Pesagem de Veicular com Agente Remoto) - com Sistema HS-WIM
(Sistema de Alta Velocidade de Pesagem em Movimento), localizados no km 594+456 da rodovia
BR-324/BA (pista leste) — PPVAR-01, no km 836+100 da rodovia BR-116/BA {Pista sul} — PPVAR-
02, km 489+300 da rodovia BR-116/BA (Pista sul) - PPVAR-03 e km 836+000 da rodovia BR-116/BA
(Pista norte) — PPVAR-04 no estado da Bahia, sob concessdo da ViaBahia, onde foram executados
os seguintes servigos:

SERVICOS REALIZADOS:
ETAPA 01 - Acoes de Campo
Levantamentos topograficos e coletas de dados

i. PPVAR 01: A area mapeada no levantamento fopografico para o posto de pesagem totalizou em
65 hectares (650.000 m?);

i. PPVAR 02: A drea mapeada no levantamento topogréfico para o posto de pesagem totalizou em
112 hectares (1.120.000 m?);

i. PPVAR 03: A area mapeada no levantamento topografico para o posto de pesagem totalizou em
69 hectares (690.000 m?);

i. PPVAR 04: A drea mapeada no levantamento topografico para o posto de pesagem totalizou em
112 hectares (1.120.000 m?);

i. O mapeamento foi realizado por meio de aerolevantamento em concomiténcia com topografia
convencional tecnolégica para a implantagéo de Posto de Pesagem com Agente Remoto e Pista
Seletiva HS-WIM utilizando Drone DJI PHANTOM 4 PRO, Estacdo Total TOPCOM GTS 239,
Receptor GPS Trimble R-7 (L1/2), PhotoScan - para processamento das imagens coletadas
pelo Drone, Software MAPGEQ 2015 IBGE - Aplicativo para célculo de ondulagdes geoidais com
finalidade de célculo de altitude ortométrica/geométrica, Auto Cad Civil 3D 2019 e Topograph 98.

iii.  Realizagcdo de vdo com Drone obedecendo as Normas Técnicas estabelecidas:

A. Portaria n® 0637 SC-6/FA-61, de 05 de Marco de 1988.

B. Decreto n®2.278, de 17 de Julho de 1997.

C. Decreto-Lei n® 2267 regulamenta o Decreto-Lein.° 1.177, de 21 de junho de 1971.

D. Coleta de pontos através de receptores GNSS de dupla frequéncia e a utilizacdo de
Estacéo Total em areas onde n3o foi possivel o uso do GPS/RTK.

iv.  Implantacéo de marcos geodésicos e transporte de coordenadas com o uso de GPS/RTK, tendo
como referéncia os marcos geodésicos existentes na rodovia (rede de marcos da ViaBahia);

V. Implantacé&o de pontos de controle para realizagdo dos voos com Drone;

RuA JOAD TSCHANNERL, 707 VISTA ALEGRE

E0820-010 CuriTiEa ParanA BRrRasiIL
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Vi.

vii.
Viii.

Levantamento planialtimétrico cadastral in loco de bueiros, vias, edificagdes, acessos,
sinalizacdo, dispositivos de seguranga e demais elementos e/ou interferéncias pertinentes ao
projeto;

Relat6rios técnicos e fotograficos;

Monografias de bueiros e marcos;

Levantamento planialtimétrico cadasiral da area de projeto por levantamento topografico com
levantamento de informacdes cadastrais dos proprietérios das dreas ou imdveis chjetos de
desapropriac&o.

Estudos geotécnicos e avaliacdo do pavimento existente

PPVAR 01: Execucédo de 26 furos de Sondagem, sendo 03 (irés) furos para a Pista Selefiva
(avaliag@o da estrutura do pavimento existente), 04 (quatro) furos para a Pista de Servico, 04
(quatro) para o Patio de Estacionamento e 07 (sete) para as Pistas de Acesso ao Patio, 06 (seis)
furos para Empréstimo lateral e 02 (dois) furos de sondagem & percusséo para a fundacéo da
edificacao principal do posto. PPVAR 02: Execucdo de 23 furos de Sondagem, sendo 03 (irés)
furos para a Pista Seletiva (avaliacdo da estrutura do pavimento existente), 02 (dois) furos para a
Pista de Servigo, 03 (trés) para o Patio de Estacionamento e 07 (sete) para as Pistas de Acesso
ao Patio, 06 (seis) furos para Empréstimo lateral e 02 (dois) furos de sondagem a percusséo
para a fundacdo da edificacdo principal do posto. PPVAR 03: Execucidc de 237 furos de
Sondagem, sendo 03 (irés) furos para a Pista Seletiva (avaliacdo da pista existente), 04 (quatro)
furos para a Pista de Servico, 03 (trés) para o Patio de Estacionamento e 07 (sete) para as
Pistas de Acesso ao Patio, 09 (nove) furos para Empréstimo lateral, 09 (hove) furos para Caixa
de Empréstimo e 02 (dois) furos de sondagem & percussZo para a fundacdo da edificacdo
principal do posto. PPVAR 04: Execucéao de 24 furos de Sondagem, sendo 03 (trés) furos para a
Pista Seletiva (avaliacéo da pista existente), 04 (quatro) furos para a Pista de Servico, 03 (irés)
para o Patio de Estacionamento e 06 (seis) furos para as Pistas de Acesso ao Patio, 06 (seis)
furos para Empréstimo lateral, e 02 (dois) furos de sondagem & percussdo para a fundacdo da
edificacéo principal do posto;

PPVAR 01: Execucéo de sondagem para ocorréncia de materiais granulares em 02 (dois)
areais, e 1 (uma) pedreira. PPVAR 02: Execucéo de sondagem para ocorréncia de materiais
granulares em 02 (dois) areais e 02 (duas) pedreiras; PPVAR 03: Execucdo de sondagem para
ocorréncia de materiais granulares em 02 (dois) areais e 02 {(duas) nedreiras. PPVAR 04:

LSy e

Execucéo de sondagem para ocorréncia de materiais granulares em 02 (dois) areais e 02 (duas)
pedreiras;

Foram executados para todos os postos de pesagem estudos de mistura para base e sub-base
de BGS (pbrita graduada simples) faixa C, Mistura BGTC (brita graduada tratada com cimento —
3% cimento), ensaios de materiais do subleito e de ocorréncias para pavimentagso e ensaios de

misturas de solos para sub-base e realizado o Levantamento Cadastral e Memorial Descritivo
das ocorréncias.

ETAPA 02 - Agbes de Escritério

GESTAO DE PROJETO E ESTUDOS DESENVOLVIDOS

PPVAR 01 ao PPVAR 04

Rua JOAO TSCHANNERL, 707 WVISTA ALEGRE
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Vi.

Elaboragio de Plano de Trabalho, seguindo as praticas de gerenciamento sugeridas
pelo Project Management Institute (PMI). O plano contém toda a estratégia da equipe,
desde a definicdo do escopo do projeto, fases e etapas do projeto em cronogramas,
riscos envolvidos, fluxo de comunicagdes e emisséo de relatérios de acompanhamento.
Todo o projeto é gerido e reportado sistematicamente quanto as suas evolucdes,
andamento e atualizagbes. Reunides semanais foram realizadas com o objetivo de
ajustes de curso do projeto e deliberagdes que se fizeram necessarias. Controle
informatizado do projeto foi disponibilizado para acompanhamento dos indicadores e
evolugdo do projeto. Toda a elaboracdo do Plano e gestdo das atividades foram
realizadas por um profissional especializado e com certificacdo PMP ®.

Estudos de Trafego: Levantamento de dados: Contagem volumétrica e classificatéria,
Estimativa do volume de trafego, Correcéo sazonal, Composicao do trafego, Projecoes
do trafego, calculo do fator de veiculo, fator de distribuicdo direcional, Calculo do
Namero N para pavimentos flexiveis e pavimento intertravado, nimero de repetices
didrias por eixo para pavimentos rigidos.

Estudos Geoldgicos — Geotécnicos: Caracterizacdo da geologia local, Caracterizacdo
geomorfologica, Caracterizacdo pedoldgica, Plano de sondagem, Pesquisa do
pavimento existente, Estudo do subleito, Estudo de empréstimos laterais, Estudos da
fundacao da edificacdo do posto de pesagem, Analise de ocorréncias de materiais
granulares, Estudos de misturas para uso na pavimentagao e Calculo do ISC.

Estudos Hidrolégicos: Coleta de dados pluviométricos, Obtengdo de indices
climaticos, Caracteristicas Climatoldgicas e Fitogeomorfolégicas, Anélise e
processamento dos dados coletados (Histogramas, Curvas de frequéncia x Altura de
Chuva x Duragdo, Curvas de frequéncia x intensidade x Duragao), determinacé@o das
descargas do projeto, Elaboragdo do mapa de bacias, Calculo de Vazdo da Bacia de
Contribuicdo.

Levantamentos e Estudos Topograficos: Processamento das imagens geradas pelo
Drone gerando a Ortofoto, Extragcdo de dados da Ortofoto do levantamento aéreo,
Processamento dos dados da Estagdo Total e RTK, Planta das informagdes do
levantamento planialtimétrico cadastral, Planta vetorizada com sobreposicdo da
ortofoto, Locag&o do eixo de projeto;

Estudos Ambientais: Estudos do Meio Fisico abordando o clima, caracterizagdo da
regido hidrografica e fluviométrica, descricdo da geologia, geomorfologia e pedologia,
Estudo do Meio Biético: foram identificadas as unidades de conservacio e outras areas
protegidas por legislacio especial, assim como descricdo da flora e fauna, Estudo do
Meio Antrépico: levantamento dos dados socioecondmicos, caracterizacdo da area de
interesse ao projeto, levantamento de passivos ambientais, identificagdo, quantificacéo

e detalhamento de medidas mitigadoras, preventivas e corretivas acs meios fisico,
biético e antrépico.
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PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

PPVAR 01 ao PPVAR 04

Projeto Geomeétrico: elaboragcdo dos projetos geométricos dos Postos de Pesagem
Veicular com Agente Remoto situados na rodovia BR-324/BA localizados no km
594+456, na rodovia BR-116/BA no km 836+100 (Pista Sul), km 489+300 e km 836+100
(Pista Norte). Foram definidas as caracteristicas técnicas e operacionais, tais como:
curvas horizontais, superelevagdes, rampas e curvas verticais, trafego, velocidade de
operagdo e comprimentos das faixas de mudanca de velocidade para determinacdo da
adequada se¢do transversal e detalhamento dos elementos necessarios & construcéo
do posto de pesagem. Pista Seletiva HS-WIM, com 110 metros de extensdo, com Pista
de Acesso para Onibus e Veiculos Pesados sem excesso de Carga e Pista de Acesso a
Pista de Medicdo de Precisdo, além do Patio de Estacionamento. Taper de acesso
dimensionado com 70 m de extens&o. Pista de servico dimensionada com duas faixas
de trafego de 3,50 m.

Projeto de Terraplenagem: Apresentacdo da seg&o transversal da terraplenagem e
taludes definidas para a Pista Seletiva, Pista de Servigo, acessc a Fundagac Dr. Jesus
e Baia de Estacionamento da SEFAZ (especificos para o posto PPVAR-01), Acesso 20
Posto de Pesagem e Pista de Pesagem de Precisdo e Pista do Patio de
Estacionamento, sendo corte 1(V) / 1(H) e Aterro 1(V) / 1,5(H). O Método de calculo
utilizado para os calculos dos volumes foram no software Civil 3D pelo método da semi-
soma das areas de corte ou aterro, em cada par de sec¢oes transversais relativas a duas
estacas subsequentes e o volume total para cada segmenioc em corie e aterro.
Definicoes dos servicos preliminares, cortes, aterros, empréstimos e bota — fora.
Anélises de Estabilidade de Taludes assentes sobre Solos de Baixa Capacidade de
Suporte. Indicagcdo do fator de seguranga admissivel com base nos parametros
geotécnicos adotados. Calculo do fator de empolamento. Foram: dimensionados no
Projeto de Terraplenagem os quantitativos de escavacéo, carga e transporte: 83.584,44
m?®, Transporte excedente: 1.194.051,06 tkm, Compactacdo de aterros a 100% do
Proctor intermediario: 62.252,20 m?® Regularizagdo do subleito:: 7056746 m?
regularizacdo de bota fora: 21.332,24 m®, Desmatamento, destocamento, limpeza de
area e estocagem do material de limpeza: 171.348,34m?, Destocamento de arvores:
7.949 unid., Pedra argamassada com cimento e areia 1:3: 77,08 m®, Geogrelha
unidirecional: 3.058,23 m?, Colchdc drenante com espalhamento e compactagdo
mecanicos: 2.523,50 m® e Aplicag@o de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14: 5.740,84
m?2.

Projeto de Drenagem da Pista Seletiva, Pista de Servico e Acesso a Fundagéo Dr.
Jesus, Posto de Pesagem (Pista de Precis@o, Pista de Acesso a SEFAZ, Patio de
Estacionamento) e Baia de Estacionamento da SEFAZ e de Obras de Arte Correntes
(OAC). Dimensionamento dos dispositivos de drenagem utilizando como parémetro o
tempo de recorréncia. Drenagem superficial dimensionada utilizando as formulas de
Manning e Método Racional. Foram projetadas sarjetas de corte, aterro e canteiro
central, valetas de protecio de corte e aterro, entradas e descidas d’agua, caixas
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coletoras, caixa de ralo, bueiros de greide e drenagem de transposicéo de talvegues
(bueiros de grota). Dimensionamento de drenagem profunda: drenos longitudinais
profundos para corte em solo e dimensionamento de drenagem subsuperficial: drenos
subsuperficiais. Foram dimensionados no Projeto de drenagem os quantitativos de:
Meio fio de concreto: 10.724,00 m, Sarjeta: 3395,00 m, Valeta de protec&o: 3.746,00 m,
Entrada para descida d'agua: 202,00 unid., Descida d'agua: 549,40 m, Dissipador de
Energia: 10,00 unid., Dreno: 6.521,00 m, Boca de saida para dreno: 34,00 unid., Caixa
coletora de sarjeta: 51,00 unid., Caixa de ligagdo e passagem: 18,00 unid. Boca de
Lobo: 183,00 unid. Corpo BSTC: 3.313,00 m, Boca BSTC: 15,00 unid., Corpo BTCC:
29,00 m, Boca BTCC: 1 unid. Canaleta: 252,00 m, Escavagdo mecanica de vala: 18.
428,68 m*, Reaterro e compactacdo: 14. 551,32 m®, escoramento de valas com tabuas:
15.472,05 m?, Estroncas para valas: 5.421,20 m, Poco de Visita: 11 unid., Transposicéo
de calgadas: 34 unid.

Projeto de Pavimentag@o: Inclui o dimensionamento de pavimentos flexiveis,
pavimentos intertravados e pavimentos rigidos. Dimensionamento da pista Seletiva com
estrutura de concreto continuamente armado com aplicagdo da metodologia para
pavimentos de concreto da AASHTO-86/93 - Guide reinforcemente design previstos no
manual Continously Reinforced Concrete Pavement (FHWA). Dimensionamento da
Pista de Servigo com estrutura de pavimento flexivel dimensionado pelos métodos:
Método de Projetos de Pavimentos Flexiveis do Eng® Murilo Lopes de Souza, anélise
pelo método da resiliéncia proposto pelo Eng® Emesto Preussler e Eng® Salom&o Pinto
e pelo método mecanistico empirico MeDiNa. Faixa de acesso, Pista de acesso ao
Posto, Pista de acesso SEFAZ, Pista de pesagem de precisdo com estrutura de
concreto estruturalmente armado dimensionado pelo método PCA/1984 baseado nos
modelos de ruina por erosao e fadiga prevista no Manual de Pavimentos Rigidos — IPR
714/2005 e verificado pelo método proposto por Westergaard (Manual DNIT IPR
714/2005). Dimensionamento da Pista do Patio de Estacionamento com estrutura de
pavimento intertravado dimensionado a partir do Procedimento B — PCA/84
desenvolvido pela USACE e pelo Método CBR. Foram dimensionados no Projeto de
pavimentacdo os quantitativos de fresagem: 1.571,80 m® remocdo mecanizada:
5.512,62 m®, demolic&o de concreto: 162,60 m®, Pavimento de concreto continuamente
armado: 1:270,35 m®, pavimento de concreto estruturalmenie armado: 50.819,81 m2,
Concreto Asfaltico Faixa C: 3.091,76 t, Tratamento Superficial Simples: 14.896 /04 m?
(camada de blogueio), Pavimento de concreto compactado a rolo: 8.255,78 m?,
Imprimacgé&o: 50.990,15 m?, Pintura de ligagdo: 25.028,45 m?, Pintura impermeabilizante
74.790,70 m? Base de Brita Graduada Simples (BGS): 7.202,71 m3® Base de
macadame Hidraulico: 19.669,66 m?® Base de brita graduada tratada com cimento
(BGTC): 12.392,62 m?®, Serragem de junta em pavimentio de concreto: 10.009,25 m,
Geogrelha flexivel de poliéster de alta tenacidade combinada com manta ndo tecida em
forma de grelha: 2.335,50 m2

Projeto de Sinalizacdo viaria e dispositivos de seguranga contendo sinalizagdo
horizontal, vertical e de dispositivos auxiliares de seguranca, bem como sinalizagéo
relativa & aplicagéo da tecnologia do sistema de pesagem em movimento com multiplos
sensores e sistemas periféricos de medic2o e de controle na area do PPVAR. O projeto
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foi desenvolvido com base nas diretrizes do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT,
bem como das instrugdes do BR-LEGAL. Foram dimensionados os quantitativos de
Pintura de faixa: 10.729,35 m?, promotor de aderéncia: 4.353,61 m?, Tacha refletiva
5.897,00 unid., placa retrorrefletiva: 75 unid., placa de ago, fibra ou aluminio: 270,06 m?,
Semi-pértico Metélico: 22 unid., Pértico Metalico 4 unid.

Projeto de Interferéncias com levantamentos cadastrais das interferéncias com o
sistema viario local, com as linhas de servigos publicos ou particulares e demais
equipamentos urbanos com a linha de offsefs e/ou faixa de dominio da rodovia
resultantes da implantacdo do posto de pesagem, de maneira a minimizar os riscos de
acidentes ou a interrupgdo dos servigcos. O detalhamento do projeto e das solugbes
identificadas compreendeu a identificacéo das interferéncias e levantamentos cadastrais
das redes de servigo, e demais equipamentos urbanos, além da elaboragéo das notas
de servico com as solugbes adotadas para as diversas interferéncias relacionadas e
localizadas; |Indicagdo ef/ou elaboragdo das especificagbes técnicas para
remanejamento de redes de servigo, de forma compativel com as diretrizes e padroes
das concessionarias e/ou 6rgdos gestores envolvidos; e quadro de quantidade de
materiais, servicos e equipamentos. Assim sendo, com o levantamento anteriormente
mencionado, 0s servicos necessdrios a execucdo da obra abrangem: Demolicdo
mecanica de construgdes provisodrias: 332,15 m?, Demolicdo de concreto: 193,43 m?,
demolicdo de dispositivos de drenagem existentes: 191,11 m®, remogéo de tubos:
191,00 m, bueiro metalico com chapas muiltiplas: 42 m, protecdo mecénica de gasoduto:
105,00 m e remogao de revestimento: 1.512,98 m®.

Projeto de Desapropriacdo definicdo e especificacdo dos servicos de avaliagao de
imoveis, considerando a necessidade de processo administrativo de indenizag@o. Para
a concepcgéo do projeto foi adotado: Levantamento cadastral da area de projeto por
levantamento topogréfico; e levantamento de informagdes cadastrais dos proprietarios
das areas ou imoveis envolvidos, in loco. Descricdo de 06 unidades de propriedades e
benfeitorias desapropriadas, assim como, 06 unidades de plantas individuais, gerando
memorial descritivo e laudos resultantes de pesquisa de cada unidade de propriedade.
Projeto de Paisagismo levantamenio de potencialidades e dificuldades relacionadas
ao tratamento paisagistico do local para o tragado elaborado, com a caracterizagio e a
locacdo dos elementos vegetais e construidos, com: Locacdo definitiva para as
implantacdes das edificagdes, pragas, acessos, estacionamento, entre outros;
Arborizacdo paisagistica, composta por espécimes arbdreos preferencialmente nativos,
com diferentes coberturas vegetais, contribuindo para harmonia visual do conjunto
constituido pelos elementos construtivos, arquitetdnicos e vegetagao local; Tratamento
paisagistico nas areas especiais de concentragdo e movimentacdo de pedestres, como
escadas, rampas, percursos, passeios; e estimativa de quantidades por espécies de
acordo com a categoria dos elementos vegetais, arvores, arbustos, forragdes e grama.
Os servicos dimensionados para o projeto de paisagismos foram: plantio de grama em
placas: 15.670,00 m? plantio de arvore: 605,00 unid., plantio de tapete de floriferas:
6.249,40 m>2.

Projeto de Arquitetura para os 4 PPVAR'’s desenvolvidos conforme normas técnicas:
NBR 9050, NBR 15575, NBR 13532 e NBR 6492. A edificacdo principal contou com

!
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sala de operacao/supervisdo, guiché de atendimento, central de equipamentos,
administracdo, almoxarifado/depésito, copa/cozinha, banheiros e hall de circulagcio
abrangendo 100,80 m? para cada PPVAR, totalizando em 403,20 m?, mais area extema
de autuag@o com acesso direto ao guiché de atendimento com area de 8m?2 para cada
PPVAR, totalizando em 32m2. A area extema, também possui banheiros externos
(publicos) masculino e feminino, atendendo os padrées previstos nas normas com 16
m?, espago para area de servico com acesso alternativo ao interior da edificagdo com 7
m? e circulagdo externa contendo area para bebedouro, acesso aos banheiros externos
e telefone publico estimando se 150m3.

Projeto de Estrutura de Concreto e Metdlicas apresentou as concepgdes
nomatizadas para as fundagdes, pilares, vigas, lajes e coberturas, conforme a NBR
6118, NBR 14831, NBR 6122, NBR 9062, NBR 8800, NBR 6120, NBR 6123, NBR 8681,
NBR 14859, NBR 10067 e NBR 8036. O Posto de Pesagem foi estruturado com
fundacéo em Bloco de Coroamento constituido por estaca do tipo Strauss, moldada in
loco; pilares e vigas em concreto armado; laje do tipo Macica em concreto aqmado; e
cobertura metélica em trelica, composta por Perfis U, conhecida como Estrutura SHED.
Ressalta-se que as estruturas mencionadas foram calculadas por intermédio dos
Softwares Eberick V10 e Autodesck Robot Structural Analysis Professional 2017,
incluindo os calculos de estabilidade global, deslocamentos horizontais, analise P-Delta,
andlise das imperfeicdes globais, combinagdes, cargas e esforcos nas fundagdes; para
as diferentes estruturas que contemplam o projeto arquitetonico.

Projeto de Instalagbes Elétricas e logicas instalacbes com origem ftrifasica, em
tensdo 220/127 Volts, 60Hz, na subestacdo existente. Os circuitos terminais so
monofésicos e bifasicos, distribuidos através de eletrodutos flexiveis ou rigidos e
perfilados metalicos. Os pontos elétricos, nas paredes € no piso, sdo embutidos. Os
circuitos alimentadores dos quadros de distribuico so trifasicos com neutro. Assim
sendo, as instalacdoes elétricas da entrada de energia, iluminacdo, tomadas e
interruptores, ponto de chuveiro, eletrodutos, condutores, quadro de distribuicdo e
disjuntores, aterramento e fatores de demanda foram dimensionadas, conforme norma
vigente NBR 5410; ressaltando-se a inclusdo de placas fotovoltaicas e seu
dimensionamento.

Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Hidrossanitarias, para transporte de agua fria,
considera populagéo fixa da base de servicos operacionais de 10 pessoas, consumo
médio didrio por pessoa de 200 litros, populacdo flutuante didria de 672 pessoas e
consumo diario por pessoa de 25 litros, para cada um dos 4 Postos de Pesagens
Veicular (PPVAR’s) instalados. O reservatério metalico, do tipo torre/taca de coluna
adotado foi de 25m?®, dimensionado conforme a NBR 5626. O dimensionamento do
tanque séptico projetado foi de 15,44 m?, filtro anaerdbio de volume efetivo de 12,21 m®
e 04 sumidouros com area de infiltragdo de 29,40 m? conforme NBR 7229 e NBR
13969. O dimensionamento do sistema de captag@o pluvial foi definido, conforme os
procedimentos adotados pela NBR 10844.

Projeto de Combate a Incéndio com dimensionamento da brigada de incéndio, dos
acessos, rampas, escadas, descargas e portas de saida de emergéncia, do sistema de
protecéo por extintores de incéndio e do sistema de iluminacdo de emergéncia, assim
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como, nimero de saidas por pavimento, distancias maximas a serem percorridas,
guarda-corpo e corrim&o. Ressalta-se que as instalagdes de sinalizagdo também estdo
englobadas no projeto.

Projeto de Solucdes Tecnoldgicas contempla sistema automatizado integrado para
fiscalizacdo e operagéo de postos de pesagem veicular com agente remoto, composto
por equipamentos que realizam: a pesagem; a classificagdo veicular; o controle
automatico de dimens&o de veiculos; a identificacdo veicular; a orientagéo ao condutor;
a pré-identificag@o veicular; o controle de velocidade; a detecgdo de fuga e de fila; a
informac&o, monitoramento e fiscalizacao; o registro e amazenamento de dados; e o
gerenciamento da operacdo e fiscalizacdo. Ressalta-se que para a operacdo dos
sistemas o projeto também englobou a instalacdo de Estacdes de Controle em Pista
(ECP), Postos de Pesagem Veicular (PPVAR) e Centros de Contirole Operacionais
(CCO).

Projeto de lluminagdo publica em 4 PPVAR’s — Posto Pesagem Veiculo, de rede de
baixa tens@o nominal de 25,0kV ou 34,5kV, contemplando a iluminacéo de péatio de
estacionamento, da pista de servico e das vias de acesso aos postos, com devido
memorial de calculo elétrico, considerando luminarias de LED — (CLP-V300) e projetor
LED 242W - (CLF-MP300K), seguindo a NBR 13571.

Plano Béasico Ambiental caracteriza a area de interesse do projeto como faixa de
dominio, area non aedificandi, dreas adjacentes e instalagdes existentes, caracterizacao
do canteiro de obras e da execugdo das obras, a fim de se identificar os impactos
ambientais e medidas de protecéo ambiental na fase de obras com agdes preventivas e
mitigadoras.

PRAZO: Prazo de execugdo contratual global dos servigos foi de 20 (vinte meses) e 25 (vinte e
cinco) dias corridos, compreendendo o periodo total de 04/02/2019 a 29/10/2020. Este prazo
engloba a execucdo de todos os servigos descritos nesfe documento, sendo apresentadas
abaixo as datas de inicio e fim de cada servico com respectiva Anotacéo de Responsabilidade
Técnica - ART.

VALOR CONTRATUAL: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

VALOR EXECUTADO ATE A PRESENTE DATA: R$581.114,84 (quinhentos e oitenta € um
mil e cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos).

SALDO CONTRATUAL (VALOR): R$ R$218.885,16 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e
oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

SALDO CONTRATUAL (DIAS): 410
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ESPECIALIZAGAO

FUNGAO

Fernanda Magalhées
de Sousa Marques

Engenheiro Civil
23.693/D-DF

Coordenacao e Responsabilidade Técnica do Projeto

Diegles Simdes de
Toledo Pereira

Engenheiro Civil
85.665/D-MG

Corresponsavel pela Coordenacéo e Responsabilidade
Técnica do Projeto

Dean Bezerra de

Engenheiro Civil

Coordenador e Chefe de Equipe de: Drenagem e OAC,

Melo 22 551/D-DF Sinalizac&o e Elementos de Seguranca, Projetos de
Desapropriacdo, Projetos de Interferéncias e Projeto de
Obras Complementares.

Bruno Velasco de Gedlogo Coordenador e Chefe de Equipe de: Estudos Geoldgicos

Oliveira 18.012/D-DE e Geotécnicos

Pedro de Melo
Casado Joffily Bucar
Nunes

Engenheiro Civil
25.837/D-DF

Coordenador e Chefe de Equipe de: Estudos
Hidrologicos, Estudos de Trafego, Estudos Ambientais e
Plano Basico Ambiental, Projeto de Pavimentacdo

Alvaro Moraes
Laquis

Engenheiro Civil
22.864/D-DF

Coordenador e Chefe de Equipe de: Coordenacao dos
Estudos Topograficos, Projeto Geométrico, Projeto de
Terraplenagem.

Marco Anténio

Engenheiro Civil

Coordenador e Chefe de Equipe de: Coordenacéo do

Jussiani Puhle 22 107/D-DF Projeto Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico, Protecéo
contra Incéndio, Hidraulico e Sanitario, lluminacéc
Paisagismo.

Vemer Riebold Engenheiro Cartégrafo Coordenador e Chefe de Equipe de coordenagio de

821064011/D-RJ

servicos topograficos
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA - COMPLEMENTAR

Em complemento a descrigdo dos servigos apresentados pelo Atestado de Parcial de Capacidade
Técnica, concedido em 16/09/2019, para a empresa SIMEMP Servicos Técnicos ¢ Obras LTDA,
inscrita sob o CNPJ (9.237.296/0001-33, para desenvolvimento dos Servigos de Engenharia
Consultiva para Elaboracio de Projeto Bésico e Executivo de Infraestrutura de Transporte
Rodovifrio, para implantacdo das caracteristicas técnicas, operacionais e estruturais para
implementacdo de 4 {(quatro) PPVAR'S (Postos de Pesagem de Veicular com Agente Remoto) - com
Sistema HS-WIM (Sistema de Alta Velocidade de Pesagem em Movimento), localizados no km
594+456 da rodovia BR-324/BA (pista leste) - PPVAR-01, no km 836+100 da rodovia BR-116/BA
(Pista sul) - PPVARO2, km 489+300 da rodovia BR-116/BA (Pista sul) - PPVAR-03 e km 836+000
da rodovia BR-11 6/BA (Pista norte) - PPVAR-04 no estado da Bahia, sob concessdo da ViaBahia,
apresentamos as seguintes informactes complementares:
Os quantitativos em extensio de pista resultantes da elaboragdo de projetos bésicos e executivos de
pavimentac@io constantes das pistas de pesagem seletiva, pistas de servigo, pista de pesagem de
precisdo, pistas de acesso e pista do péatio de estacionamento aos postos contendo, as quais
contemplaram:

s |levantamentos e Estudos topograficos totalizando 358 hectares;
Estudos geotécnicos e avaliagdo de pavimento existente;
Projeto de Terraplenagem contendo estudos de estabilidade de taludes;
Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem superficial, profunda e transposicédo de talvegue;
Projeto de sinalizagdio horizontal, vertical e dispositivos de seguranca.

Totalizam a extensdo de 7.338,85 m de pistas pavimentadas do referido atestado, sendo composto
por:
e Postos de Pesagem 01

PPV 01

Eixo (Tipo de Pavimento) Est. Inicio Est. Final Extens3o (m)

Pista de Pesagem Seletiva

(Concreto Continuamente Armado)
Pista de Servigo

(Pavimento Flexivel - CBUQ ¢/ Polimero)

29660+10,00| 29666+0,00 110,000

100+0,00 122+11,579 451,579

100+0,00 126+6,067 526,097
200+0,00 217+45,124 345,124
Pista de Pesagem de Precis3o e de Acesso ao Posto 400+0,00 418+13,079 373,079
(Pavimento Rigido) 500+0,00 503+3,587 63,587
600+0,00 603+16,036 76,036
700+0,00 707+3,261 143,261

Pista de Patio de Estacionamento

; g 300+0,00 310+3,121 203,121
(Pavimento Intertravado)

TOTAL 2.291,88

Rue Jo#ix Tschanner, 707 Vista Alegre

80820010 Curitiba Parani Brasil

Tel +55 (41} 32407707 Fax ++ 55 (41) 3240~7733
congikx@consikx.combr www.consihoccombr
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PEREL. EFE5

Posto de Pesagem 02
PPV 02
Eixo (Tipo de Pavimento) Est. Inicio Est. Final Extensdo (m}
Pista te Pesagem Seletiva 41733+2,402 | 41738+12,402| 110,00
(Concreto Continuamente Armado)
Pista de Servico
(Pavimento Flexivel - CBUQ ¢/ Polimero) M SR SEASED
300+0,00 330+10,705 610,705
Pista de Pesagem de Precisdo e de Acesso ao Posto 200+0,00 215+19,862 319,862
(Pavimento Rigido) 400+0,00 403+04,292 64,292
411+16,214 415+2,479 65,565
Plsta‘ de Patio de Estacionamento 403+04292 | 411+16,914 172.622
(Pavimento Intertravado)
TOTAL 1.928,03
Posto de Pesagem 03
PPV 03
Eixo (Tipo de Pavimento) Est. Inicio Est. Final Extensdo (m){
PEGHEPEsigm Scletiv 24409+9,497 | 24414+19,497 | 110,00
(Concreto Continuamente Armado)
Pista de Servigo
(Pavimento Flexivel - CBUQ ¢/ Polimero) W BRI L
Pista de Pesagem de Precisdo e de Acesso ao Posto 100+0,00 136+8,561 728,561
(Pavimento Rigido) 200+0,00 216+10,012 330,012
Plsta' de Patio de Estacionamento 300+0,00 309+8,008 188,008
(Pavimento Intertravado)
TOTAL 1.766,32
Posto de Pesagem 04
PPV 04
Eixo [Tipo de Pavimento) Est. Inicio Est. Final Extensdo {ml
Pista de Pesagem Seletiva 700+0,00 | 705+10,00 110,00
{Concreto Continuamente Armado)
Pista de Servico
(Pavimento Flexivel - CBUQ) 600+0,00 622+11,951 451,579
Bk i e il e dled il 200+0,00 824+5,200 488,561
(FI,S? e tES:gE“I;;] )E recisao e ae Acesso ao Fosio 900+0’00 903+U4,292 64,292
i 911+16,914 | 915+2,479 65,565
F‘IS’[&: de Patio de Estacionamento 903:04,292 | 911+16,914 172,622
{Pavimenteo Intertravado)
TOTAL 1.352,62

Rue Jo#ix Tschanner, 707 Vista Alegre

80820010 Curitiba Parani Brasil

Tel +55 (41} 32407707 Fax ++ 55 (41) 3240~7733
congikx@consikx.combr www.consihoccombr
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s Extensdo por tipo de pavimento
®

EXTENSAO POR TIPO DE PAVIMENTO I

TIPO Extensdo (m]
Concreto Continuamenis Armado 440,000
Pavimento Flexivel - CBUQ ¢/ Polimero 1897,881
Pavimento Rigido 4264,599
Pavimento Intertravado 736,373
TOTAL 7.338,85

Curitiba-PR, 08 de outubro de 2020,

Assinado de forma digital por

THIAGO HIDALGO THIAGO HIDALGO FERNANDES

FERNANDES PIMENTEL:05973918904
PIMENTEL:05973918904 Dados:2020.10.0911:16:04
—

Consllux Consultoria e Construges Elétricas LTDA
Thiago Hidalgo Fernandes Pimentel
Diretor Executivo CPF: 059.735.189-04
RG: 8.399.236-0 SSP/PR
CREA Nr. PR116991-D

Rue Jo#ix Tschanner, 707 Vista Alegre

80820010 Curitiba Parani Brasil

Tel +55 (41} 32407707 Fax ++ 55 (41) 3240~7733
congikx@consikx.combr www.consihoccombr

54



Pagina 1/1

Certiddo de Acervo Técnico - CAT - | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
: % Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA MG : 1429200002541
chseIho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atvidade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, gue consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE..

............................................... referente ais) Anotacdo (Ges) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE........ccvvvnrnvenannn A T R TR .
Registro: 12.0.0000022107..: s swcmwime cvns RNP: 0714020856 ccccs coiomsssaosmers sos smes snmasmesss

Tiulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero ART: 14201500000005674240.. Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART

Registradaem: 18/11/2019......cuvunnunrnnnnnn Baixada:em: A/4/2020; ::: cvee ims vam s ies shivenieis e s
Foma de Registro: Inicial.........c.vuvunennn Participagdo Técnica: Individual....................
Empresa Contratada: CONSORCID STMEMPIBITET S+ « <o acsis s vo weeiel s aioss Sndbelmatali flbam. o eiuin edh ks s sule &mms 535 o

Contratante; DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.. CPF/CNPJ: 04892707000100

Logradouro: SETOR SETOR DE AUTARQUIAS NORTE Q. 3 BLOCO A LOTE A.........ccovueennnn W% o ciin
Complemento: NUCLEO DOS TRANSPORT............ Bairro: ASA NORTE....... Fae eeiee e v elee eee SElee e
Cldade: BRESTHIR o s crai i seiss oo soihis S5 siime s semms s we D s e nowe s s CEP: 70040-902
| Contrato: UT6-636/2019........ celebradoem .............. Vinculado 8 ART: . ...oovininnnnnnnnnn
Valor do contrato: R$ 1910760,14...... Tipo de contratante: ~ PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......
POACTDBIIIGIOMAE. G ow o mon v x = 0w ommns coie e maw ses Tecavms wom eme fed SotEtss Auk H05E S5 26 WS IR
Endereco da obra/servigo. RUA ENGENHETIRO CELSO MURTA. . ........ccuoecvernnnnesasnnenennn N® 208.....
COMPIOMBIIGS vvwivin s srmie srom savis 5am S6006 Fois s maie s Bairro: DOUTOR LAERTE LAENDER..........cnn0ueenn
Cidade; TEOFILO OTONI. .. .uuvuuunnnreeseeeneeeeeennnnnnnnns UFiMG..oieeeeennnnn CEP: 39803-087
Data Inicio: 8/10/2019. Conclusao efetiva: 4/4/2020.. Coord. Geograficas: . ........oiveiunrunnnnnnnanns
Finalidade: INFRAESTRUTURA. .........cceuuun-. COdigo: < isvvsvovnrrasomsanessnsasaissuainasesns

Proprietario:. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES..CPF/CNPJ: 048%2707000100
Atividade Técnica: COORDENAGAO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1676,00 ,
Unidade km; COORDENAGAO FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1676,00 ,
Unidade km; FISCALIZAGAO FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1676,00 ,

Unidade km; SUPERVISAO FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1676,00 ,
Unidade km

Observ agdes

SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZAGAO NA EXECUGAO DAS AGOES DE MANUTENGAO E RESTAURAGAO

RODOVIARIA, SOB A JURISDIGAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADC DE MINAS GERAIS
EXTENSAO 1676,0 KM

.........................................................................

Inffarmagoes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de seguranca 0462093 a 0462100, o documento contendo 8 folha(s), expedido pelo

contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes

....................................................................................

Certiddo de Acervo Técnico n°® 1420200002541/2020
05/06/2020, 10:32:53
1420200002541
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos

rgstro do atestado no Crea qualtativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagao
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio CreaMG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

de declaragdo entregue no momento da habilitagao ou da entrega das A falsificag@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas Brasileiro, sujeilando o aulor & respectiva agao penal.
ACAT ¢ valida em todo o lerrilério nacional

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Alvares Cabral. 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP.30170-917 CREA-MG

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - Www Crea-mg org br
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Processo n? 50606.001651/2020-28 - Interessado: CONSORCIO SIMEMP-ETEC

. PATRIAA Agl\ﬁt
DEPRRTAMENTD B ’ ‘
M’ ;&% INFMS%%% i:____Mmngw FEOERAL
s oy i
DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS ‘ e 006/2020
CONTRATO CONCLUIDO ' 2: VIA

12 via EMITIDA EM 05/02/20 N2002/2020 3:MP

ge
controie

462093

1. ORGAO EXPEDIDOR

CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTUBA DF TBANSPORTES- Sgde
no Setor de Autarquias Norte, Nucleéo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasilia, Distrito Federal, Brasil,
CEP 70040-902.

2. REQUERENTE ' ; 3

CNPJ 09.237.296/0001-33 SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA — participagdo de 67% .
Endereco: SHN Quadra 1 Bloco D, Conjunto A, Ed. Fusion Work&Live, Sala 1205, Asa Norte, Brasilia-OF, CEP
70.701-040. N

CNPJ 76.509.686/0001-02 ETEL ESTUDOS TECNICO LTDA — participagio de 33% N

Endereco: na Rua Alfredo Bufren, 285, Edificio Santos Andrade, Bloco B, Sala 4, Centro, Curitiba-PR, CEP:
80.020-240

3. RESPONSAVEIS TECNICOS ‘ RNP.: it CCREA 1 ART
Eng.? Civil Marco Antdnio Jussiani Puhle 0714020656 22107/D-DF | 14201900000005674240
Eng.2 Civil Diegles Simdes de Toledo Pereira 1403400903 85665/D-MG | 14201900000005679551
Eng.2 Civil Fernanda Magalh3es de Sousa Marques | 0715600079 29693/D-DF | 14201900000005679526
Eng.2 Civil Gustavo Coletti Ribeiro 2607240603 51143/D-MG | 14201900000005688085
Eng.2 Civil Vanessa Beatriz Xavier 2203926058 050278/D-RS | 14201900000005690974
Eng? Civil Lanes Ari Ferrugem Velasques 2206820595 17161/D-RS | 14202000000005908012
Eng.? Civil Valner Aratjo De Vasconcelos Claudino | 1602371946 6671/D-PB | 14201500000005725710
Eng.2 Ambiental Atman Coutinho Solino 0718547632 27865/D-DF | 14201900000005751171

4. CONTRATO: UT6-636/2019-00 CONSORCIO SIMEMP/ETEL
ASSINADO em: 01/10/2019 -
INICIO dos SERVICOS em: 08/10/2019
TERMINO dos SERVICOS em: 04/04/2020
OBIETO: Execugdo de servigos técnicos especializados de supervisdo e apoio a fiscalizagdo na execugdo de
agdes de manutengdo e restauracdo rodoviaria, sob jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no
estado de Minas Gerais, relativas ao LOTE 01. Edital: 0196/2019
Unidade Local: Teofilo Otoni (MG).

5. SERVICOS EXECUTADOS ) R Py i A :
Os servigos executados foram medidos conforme a coluna “QUANTIDADE ACUMULADA” do Relatério de

Controle Fisico “C”, em anexo, emitido do sistema SIAC em 14/05/2020 as 09:21:38 referente a 72 MEDICAO

FINAL com Indices definitivos e perfodo acumulado de 08/10/2019 a 04/04/2020 cujo detalhamento segue
abaixo como Nota de Declaracdo de Servigos Técnicos Executados:

Escopo dos Servicos: Supervisdo das agdes dos empreendimentos do Programa CREMA, do PROARTE e das
demais Obras de Manutencdo Rodoviaria geridos pela Superintendéncia Regional do DNIT em Minas Gerais,
no que se refere a: a) Acompanhamento Técnico e Controle das Obras; b) Supervisdo e Apoio 2 Fiscalizagdo
das Obras e Servigos; c) Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo na Execucdo das Obras de Conservacio Integrantes
das A¢Bes de Manutencio Rodovidria; d) Supervisdo e Apoio & Fiscalizagdo na Inspecio Extraordinaria de
Obras de Arte Especiais; e) Levantamentos de Dados e Informacdes de Obras de Arte Especiais, Necessarios
e Suficientes para Elaboragdo de Anteprojeto do PROARTE; f) Realizar os Levantamentos para Projetos do
Programa CREMA conforme a Instrug3o de Servico/DG no 06, de 29 de abril de 2016 ou normativas
pertinentes a mesma; g) Apoio a Fiscalizacio na Elaboracdo Projetos do Programa CREMA; h) Realizar
Levantamentos do [ndice de Condicdo da Manutengdo — ICM; e i) Apoiar a Setorial de Manutencdo e

Restauracdo da Superintendéncia Regional na Realizagdo Levantamentos e Fnsaios Especiais.
Valor Total do Contrato (PI): R$1.910.760,14
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Caracterizacdo da infraestrutura do objeto da contratacdo:

Extensdo da malha rodovidria total de 1.676km em MG sendo por Unidade Local: Tedfilo Otoni 664,7km;
Governador Valadares 384,9km; e Montes Claros 626,4 km.

Obras de Artes Especiais com drea total de 50.966,66m?*:

item Estrutura Rodovia Km TipodeEstrutura Latitude Longitude Extensdo Largura Area (m?)

1 Viaduto km 254,22 (LD) BR-381 254,22 Viga Caix3o Concreto Armado 19° 30.356" 44° 0.043' 36 13,2 475,20

2 Ponte sobre o Ribeirdo Ipanema BR-458 144,37 Viga de concreto armado 19° 29.324' 44° 0.043" 19 10 190,00

3 Ponte sobre o Rio Manhuagu BR-259 6,4 Viga de concreto protendido 19° 29.04' 44° 0,043' 165 12,9 2.128,50

4 Ponte sobre o Rio Doce BR-458 141,08 Viga e laje metdlicas 19° 28.797" 44° 0.043' 336 10 3.360,00

5 Viaduto km 249,610 (LD) BR-381 249,61 Viga Caixdo Concreto Protendido 19° 28.692" 44° 0.043' 63,5 13,3 844,55

6 Viaduto km 249,000 (LE) BR-381 249 Viga Caixdo Concreto Protendido 19° 28.4' 44° 0.043' 63,5 14,6 927,10

7 Viaduto km 247,81 (LE) BR-381 247,81 Viga Caixdo Concreto Protendido 19° 28.168" 44" 0.043' 58 12,1 701,80

8 Ponte sobre o Ribeirdo Ipanema (LE) BR-381 247,93 Viga de concreto armado 19° 28.096' 44° 0.043' 50 10,1 505,00
9 Viaduto km 248,460 (LF) BR-381 248,46 Viga Caixdo Concreto Protendido 19° 27.884" 44° 0.043' 40 11.4 456,00

10 Viaduto km 248,580 (LE) BR-381 248,58 Viga Caixdo Concreto Armado 19° 27.832' 44° 0.043' 40 12,1 484,00

11 Ponte sobre o Cérrego do Padre BR-116 478,41 Viga de concreto armado 19° 21.095' 44° 0.043' 25 10 250,00 77 iganssine Regt

- —
12 Ponte sobre o Rio Doce BR-259 33,8 Viga de concreto protendido 19° 20.86' 44° 0.043' 600 13,4 8.040,00 Al 0 hnes Corsis

14 Ponte sobre o Rio Vizicatdrio BR-259 59,2 Viga de concreto armado 19° 10.827" 44° 0.043' 80 8,9 712,00
15 Ponte sobre o Corrego llhéus BR-116 453,9 Viga de concreto armado 19° 10.596' 44° 0.043' 8 8,7 69,60
16 Ponte sobre o Cérrego Palmital BR-259 87,32 Viga de concreto armado 19° 7.23' 44° 0.043' 12 8,3 99,60
17 Ponte sobre o Cérrego Caixa Larga BR-116 440,3 Viga de concreto armado 19° 4.302° 44° 0.043' 14 8,9 124,60 | 462094
18 Ponte sobre o Rio Suagui BR-381 165,1 Viga de concreto armado 18° 56.749' 44° 0.043'51 10 510,00 i
19 Ponte sobre o Rio Suagui BR-259 146,14 Viga de concreto armado 18° 51.034' 44° 0.043' 112 10 1.120,00

20 Ponte sobre o Corrego Figueira | BR-116 401,4 Viga de concreto armado 18° 46.621' 44° 0.043' 8 8,5 68,00

21 Ponte sobre o Corrego do Capim BR-116 396,1 Viga de concreto armado 18° 43.847' 44° 0.043' 12,2 8,3 101,26

22 Ponte sobre o Rio Suagui Grande BR-116 374,9 Viga de concreto protendido 18° 34.34' 44° 0.043' 159,6 11,1 1.771,56
23 Ponte sobre o Corrego Bananal BR-116 337,8 Viga Caix3o Concreto Armado 18° 17.86 44° 0.043" 36 11,1 399,60

24 Passagem inferior p/Av.Farmacéuticoloviano BR-116 306,49 Arco inferior concreto armado 18° 2,581'44° 0.043'9,8831,15 307,76
25 Ponte sobre o Rio Todos os Santos BR-116 279,5 Viga de concreto armade 17° 52.054' 44° 0,043' 25,7 8,2 210,74

26 Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antdnio BR-116 273 Viga de concreto armado 17° 49,784' 44° 0.043' 12 8,5 102,00

27 Ponte sobre o Ribeirdo Mestre Campos |1l BR-116 254 Viga de concreto armado 17° 40.417' 44° 0.043' 8 8,3 66,40

28 Ponte sobre o Ribeirao Mestre Campos Il BR-116 251,7 Viga de concreto armado 17° 39.292' 44" 0.043' 78,2 57,40

29 Ponte sobre o Ribeirdo Mestre Campos | BR-116 250,3 Viga de concreto armado 17° 38.629' 44° 0.043' 7 8,3 58,10

30 Ponte sobre o Rio Mucuri BR-116 244,4 Viga de concreto armado 17° 35.767' 44° 0.043' 53 8,3 439,90

31 Ponte sobre o Cérrego Mutum |1 BR-116 239 Viga de concreto armado 17° 33.719' 44° 0.043' 10,4 8,5 88,40

32 Ponte sobre o Corrego Mutum BR-116 236,6 Viga de concreto armado 17° 32.525' 44° 0.043' 7,36 8,2 60,35

33 Ponte sobre o Rio Preto BR-116 221,4 Viga de concreto armado 17° 25,102' 44° 0,043' 10 8,2 82,00

34 Ponte sobre o Ribeirdo Santa Cruz BR-116 207,1 Viga de concreto armado 17° 18.026' 44° 0.043" 10 8,1 81,00

35 Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antdnio BR-367 426,5 Viga de concreto armado 17° 17.791' 44° 0.043' 51,5 9,8 504,70

36 Ponte sobre o Rio Araguai BR-367 442,5 Viga de concreto armado 17° 16.993' 44° 0.043' 118,25.591,00 .-

37 Ponte sobre o Rio Fanado BR-367 405,63 Viga de concreto armado 17° 13.198' 44° 0.043' 70 5 350,00

38 Ponte sobre o Rio das Velhas BR-365 141,3 Viga Caixdo Concreto Protendido 17° 12.402' 44° 0.043' 182 9,95 1.810,90

39 Ponte sobre o Rio Jatobs BR-365 115,2 Viga de concreto armado 17° 11.649' 44° 0.043' 25 10 250,00

40 Ponte sobre o Rio Marambaia BR-116 192,8 Viga de concreto armado 17° 10.91' 44° 0.043' 11 10,8 118,80

41 Ponte sobre o Rio Guavinipa BR-135 408,8 Viga de concreto armado 17° 5.487' 44° 0.043' 39,3 13,14 516,40

42 Viaduto km 179,00 BR-116 179 Laje de concreto armado 17° 4.464' 44°0,043' 12 11,2 134,40

43 Ponte sobre o Ribeirdo Sao Jodo BR-116 178,7 Viga de concreto armado 17° 4.265' 44° 0,043' 7 8,5 59,50

44 Ponte sobre o Ribeirdo 530 Jodo |1 BR-116 161,7 Viga de concreto armado 16° 56.783' 44° 0.043' 12 8,3 99,60

45 Ponte sobre o Corrego Comprido BR-116 160,2 Viga de concreto armado 16° 56.117' 44° 0.043' 16 8.2 131,20

46 Ponte sobre o Ribeirdo S3o Joanico BR-116 152,8 Viga de concreto armado 16° 52.492" 44° 0.043' 15,25 8,3 126,58

47 Ponte sobre o Rio Araguai BR-367 282,2 Viga de concreto protendido 16° 51.112" 44° 0.043' 162,3 8,4 1.363,32

48 Ponte sobre o Cérrego Pacui BR-365 9,4 Viga Caixdo Concreto Protendido 16° 49.85' 44° 0.043' 56,6 10,55 597.13

49 Pontilh3o sobre o Cérrego Quati BR-367 271 Viga de concreto armado 16° 48.875' 44° 0,043 6,4 9,6 61,44

50 Viaduto da Serra BR-365 5,5 Viga Caixdo Concreto Protendido 16° 48.442' 44° 0,043’ 121,5 10 1.215,00

51 Pontilhdo sobre o Corrego da Barriguda BR-367 268,5 Viga de concreto armado 16° 47.883' 44° 0.043'5 8,9 44,50

52 Ponte sobre o Rio do Vieira || BR-365 4,1 Viga de concreto armado 16° 47.82' 44° 0.043' 30 10 300,00

53 Ponte sobre o Rio do Vieira | (LE) BR-365 1,61 Viga de concreto armado 16° 46.685' 44° 0.043' 30 10 300,00

54 Viaduto sobre FCA BR-135319,8 Viga de concreto armado 16° 45.857' 44° 0.043' 32 13,1 419,20

55 Ponte sobre o Ribeirdo dos Pildes BR-116 137,3 Viga de concreto armado 16° 45.271' 44°0.043' 12,6 8,3 104,58

56 Ponte sobre o Ribeir3o Pildozinho BR-116 137 Viga de concreto armado 16° 45.064' 44° 0.043" 12,7 8,3 105,41

57 Ponte sobre o Ribeirao Piaui BR-367 257 Viga de concreto armado 16° 43.56' 44° 0.043' 40 8,1324,00

58 Ponte sobre o Cérrego Cintra BR-135 364,2 Viga de concreto armado 16° 43.077' 44° 0.043' 8,9 13,9 123,71

59 Ponte sobre o Rio Pau Preto (LE) BR-251 528,7 Viga de concreto armado 16° 42.428' 44° 0,043' 9,512,6 119,70

60 Ponte sobre o Corrego Taquaral BR-367 253 Viga de concreto armado 16° 42,117 44° 0.043'7,8 8,2 63,96

61 Pante sobre o Corrego Matias BR-251 522,5 Viga de concreto armado 16° 40,337 44° 0.043" 16,3 8,3 135,29

62 Ponte sobre o Corrego Araga BR-251 517 Viga de concreto armado 16° 39.597' 44° 0.043" 12 8,399,60

63 Ponte sobre o R@o Verde Grande |1l BR-251 513,4 Viiga de concreto armado 16° 39.111' 44° 0.043' 9,2 8,8 80.96

04 Ponte sobre 0 Rio Verde Grande Il BR-251 513,1 Viga de concreto armada 16° 35.02' 44° 0.043' 3.6 8,2324,72

65 Ponte sobre o Corrego Teixeira BR-367 243,5 Viga de concreto armado 16° 38.379' 44° 0.043' 11 8,2 90,20

66 Ponte sobre o Cérrego Novo BR-116 123,8 Viga de concreto armado 16° 38.17' 44° 0.043' 13,258,6113,95

13 Ponte sobre o Corrego das Oncas BR-116 462 Viga de concreto armado 19° 14.729' 44° 0.043' 42 10 420,00 ) '
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67 Ponte sobre o Corrego Teixeirinha BR-367 240,5 Viga de concreto armado 16° 37.683' 44°0.043'6,7 8,3 55,61

68 Ponte sobre Corrego dos veados BR-367 237,8 Laje de concreto armado 16° 37.094' 44° 0.043' 13,5 9 121,50

69 Pontilhdo sobre o Ribeirdo Cabeceira BR-135 346,8 Laje de concreto armado 16° 36.779'44° 0.043' 4,6 11 50,60

70 Viaduto sobre a BR-122 BR-251 501,09 Mista (viga metal. e laje concreto) 16° 36.463' 44° 0.043" 11 16,4 180,40

71 Ponte sobre o Corrego Campo Queimado BR-367 230,4 Mista (viga metal, e laje concreto) 16° 35.858' 44° 0.043' 12,6 8,4 105,84
72 Pontilhdo km 229,11 BR-367 229,11 Laje de concreto armado 16° 35.404" 44° 0.043"4,7 7,1 33,37

73 Pontilhdo sobre o Cérrego Pasmado BR-367 224 Viga de concreto armado 16° 35.014" 44° 0.043' 4,95 7,6 37,62

74 Ponte sobre o Corrego Antinha BR-367 207 Viga de concreto armado 16° 34.738' 44° 0.043' 12 10,15 121,80

75 Ponte sobre o Corrego Anta Podre Pequeno BR-367 205,4 Viga de concreto armado 16° 34.702' 44° 0.043' 26 7,9 205,40

76 Ponte sobre o Ribeirdo S3o Jodo BR-367 216,3 Viga de concreto armado 16° 34,57' 44° 0.043' 39,8 7.8 310,44

77 Ponte sobre o Rio Jequitinhonha BR-116 116,45 Viga Caix3o Concreto Protendido -16° 34.116' 44° 0.043' 333 8,4 2.797,20

78 Ponte sobre o Rio Caititu BR-251 496,9 Viga Caixdo Concreto Armado 16° 33.333' 44° 0,043' 60 11,9 714,00

79 Ponte sobre o Corrego das Aboboras BR-367 189,6 Viga de concreto armado 16° 32.196' 44° 0.043' 36 10,6 381,60

R0 Pontilhdo sobra o Corrogo Canandia BR 367 185 Laje de concreto armado 16" 31.85' 44° 0.043' 3,95 7,5 29,63

81 Pontilhdo km 333,100 BR-135 333,1 Laje de concreto armado 16° 30.163' 44° 0.043' 3,1 10,9 33,79

82 Pontilhdo km 331,400 BR-135 331,4 Viga de concreto armado 16° 29.296' 44° 0.043'3,1 10,9 33,79

83 Ponte sobre o Rio Sdo Miguel BR-367 150,4 Viga de concreto armado 16° 26.69" 44° 0.043' 40,3 7,8 314,34

84 Ponte sobre o Ribeirdo Bom Jardim BR-367 159,8 Viga de concreto armado 16° 26.357' 44° 0.043' 16,58,1 133,65

85 Ponte sobre o Corrego Marinho BR-367 148,5 Viga de concreto armado 16° 26.314" 44° 0.043' 9 8 72,00

86 Ponte sobre o Carrego Campo Novo BR-367 171 Laje de concreto armado 16° 26.188' 44° 0.043' 8,8 7,9 69,52

87 Ponte sobre o Ribeirdo S3o Roque BR-116 99,93 Arco inferior de concreto armado 16° 25.692' 44° 0.043" 37 8,3 307,10

88 Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antonio BR-367 145,2 Viga de concreto armado 16° 25.329' 44° 0.043" 41 8 328,00

89 Ponte sobre o Corrego Rochedo BR-116 97 Viga de concreto armado 16° 24.693' 44° 0.043' 20 8,5 170,00

90 Ponte sobre Ribeirdo da Barra Nova BR-367 140,6 Viga de concreto armado 16° 23.901' 44° 0.043' 50,3 8 402,40

91 Ponte sobre o Cérrego Francisco Martins BR-367 128 Viga de concreto armado 16° 19.7' 44° 0.043' 56 10,1 565,60

92 Ponte sobre o Rio Vacaria BR-251 349,6 Viga de concreto armado 16° 15.44' 44° 0,043' 108,7 12,1 1.315,27

93 Ponte sobre o Corrego Imbirugu BR-251 405,6 Viga de concreto armado 16" 14.988' 44° 0.043' 14,2 8,3 117,86

94 Ponte sobre o Corrego Jacaré BR-251 401,1 Viga de concreto armado 16° 13.69' 44° 0.043'16,4 11,77 193,03

95 Ponte sobre o Ric Sdo Pedro BR-116 71,7 Viga de concreto armado 16° 13.125" 44° 0.043' 71 8,3 589,30

96 Ponte sobre o Rio Agua Branca BR-251 314.,8 Viga de concreto armado 16° 8.664' 44° 0.043' 91,8 11,8 1.083,24

97 Ponte sobre o Rio Salinas BR-251 311,6 Viga de concreto armado 16° 7.902' 44° 0.043' 78,7 11,8 928,66

98 Ponte sobre o Corrego da Areia BR-367 31,39 Viga de concreto armado 16° 7.792' 44°0.043' 107,7 8,8 947,76

99 Pontilhdo km 0,45 BR-367 0,45 Laje de concreto armado -16° 0.272" 44° 0.043' 3,55 17,50

100 Ponte sobre o Rio So Francisco BR-116 33,2 Viga de concreto armado 15° 55.693' 44° 0.043' 40 8,3 332,00

101 Ponte sobre o Rio Ipueira BR-135 206 Viga de concreto armado 15° 33.963' 44° 0.043' 78,7 8 629,60

102 Ponte sobre o Riacho da Cruz BR-135 174 Arco inferior de concreto armado 15° 20.71' 44° 0.043 16 10,5 168,00

103 Pontilhdo km 173,100 BR-135 173,1 Laje de concreto armado 15° 20.346' 44° 0,043' 3,1 12,8 39,68

104 Pontilhgo km 172,900 BR-135 172,9 Laje de concreto armado 15° 20,2231 44° 0,043'3,1 10,4 32,24

105 Pontilhdo km 170,700 BR-135 170,7 Laje de concreto armado 15° 19.206' 44° 0,043' 3,1 10,4 32,24

106 Pontilhdo km 170,500 BR-135 170,5 Laje de concreto armado 15° 19.093' 44° 0.043' 3,1 10,6 32,86

107 Pontilhdo km 169,200 BR-135 169,2 Laje de concreto armado 15° 18.432' 44° 0.043' 3,1 10,1 31,31

108 Pontilhdo km 168,300 BR-135 168,3 Laje de concreto armado 15° 17.961" 44°0.043'3,110,4,32,24,

109 Pontilhdo km 166,300 BR-135 166,3 Laje de concreto armado 15° 17.115' 44° 0,043" 3,113 40,30

110 Ponte km 164,300 BR-135 164,3 Laje de concreto armado 15° 16.296' 44° 0.043' 12,9 12,1 156,09

111 Pontilhdo km 154,100 BR-135 154,1 Laje de concreto armado 15° 11.125' 44° 0.043" 4,3 14 60,20

112 Ponte sobre o Rio Peruagu BR-135 152,9 Laje de concreto armado 15° 10.556' 44° 0.043' 12,75 26 331,50

113 Ponte km 140,500 BR-135 140,5 Laje de concreto armado 15° 6.737' 44° 0.043' 8,4 11 92,40

114 Ponte sobre o Rio Itacaarambi BR-135 104,6 Laje de concreto armado 14° 52.78' 44° 0.043' 24,2 8,1 196,02

Contratos supervisionados no valor total de R$ 415.746.885,295:

Rodovia Empresa contrato Valor{PI+R) 'Conselho Regional de Engenharla |
BR-367 VI LAF;.A CONTRUTORA LTDA UT06-00009/2019 R$13.169.940,74 Bl e
BR-367 RODOCON CONSTRUGOES RODOVIARIAS LTDA UT06-00044/2014 R$18.124.238,75 :

BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00045/2014 R$16.355.589,74 (
BR-116 CONSTRUTORA MACADAME EIREL UT06-00051/2016 R$8.738.978.12 i
BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00052/2016 R513.361.325,38

BR-259 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00103/2019 R$10.800.464,69

BR-367 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00107/2017 R$14.706.929,70

BR-365 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00118/2019 R$10.242.170,45
BR-365 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00120/2019 R$6.414.871,74
BR-135 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00121/2019 R$2.334.306,45
BR-367 LCM CO NSTRUCﬁO E COMERCIO S/AUT06-00178/2016 RS18.054.476,60

BR-381 CONSORCIO VEREDA —EGT UT06-00 196/2018 R$9.233.389,92

BR-381 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00276/2019 R$15.972.364,76

BR-367 MTX CONSTRUGGES E EMPREENDIMENTOS -EIRELI —EPP UT06-00302/2019 RS5.505.750,81
BR-367 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA UT06-00307/2017 R$17.704.019,64

BR-251 VILASA CONTRUTORA LTDA UT06-00369/2017 R$53.052.227,62

BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00676/2018 R514.095.677,09

BR-458 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00793/2015 R$7.510.332,28

BR-367 TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCﬁES LTDA UT06-00817/2018 R$4.955.946,60
BR-367 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00916/2016 R516.657.336,73

BR-116 LCM CONSTRUGAQ E COMERCIQ S/A UT06-00918/2016 R$8.821.836,77

BR-251 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA UT06-00930/2018 R$77.533.574,96

462005 |
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BR-367 VILASA CONTRUTORA LTDA UT06-00999/2018 R$28.595.024,92 BR-259 6”2""6‘90
BR-381 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA UT06-01056/2018 R$10.890.983,83 e e, 4/
Equipe SIMEMP: Marco Antdnio Jussiani Puhle; Fernanda Magalhdes de Sousa Marques; Diegles Simdes de
Toledo Pereira; Valner Araujo de V. Claudino; Atman Coutinho Solino.

Equipe ETEL: Gustavo Coletti Ribeiro; Vanessa Beatriz Xavier; Lanes Ari Ferrugem Velasques

BR-251 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00962/2018 R$12.915.127,00 )rr*“'f
4

Atividades desenvolvidas: Consta a seguir, a indicagdo e complementag¢do dos servigos executados em
conformidade com os produtos especificados no edital n2 0196/2019, instrumento da contratacdo:
PRODUTO 01 - Coordenag3o-Geral a) Implantagio do Sistema de Monitoramento de Rodovias — SMR; b)
Acompanhamento e controle fisico-financeiro dos contratos de obras com auxilio do SMR, possibilitando a
fiscalizagdo conhecer tempestivamente, e a cada momento a situagdo das obras no seu desenvolvimento
temporal, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessarias condig8es de decidir, em tempo habil, as
medidas para prevenir e remediar desvios indesejaveis; ) Elaboragdo dos relatérios técnico-financeiros
mensais com informacdes sobre o andamento do contrato de supervisdo e sobre o andamento da obra, tanto
sob os aspectos técnicos como os financeiros e administrativos, necessdrios para documentar e manter
informada a Fiscalizag3o—DNIT, sobre o real andamento das diversas etapas da obra, os problemas verificados
e as providencias necessarias a serem tomadas; d) Elaboragdo de Orgamento Referencial elaborado com base
no SICRO - Conservacdo/Restauragdo Rodoviaria vigente para contratagdo de obras de P.A.T.O totalizando
321,10 km; e) Verificagdo do atendimento aos dispositivos contratuais dos contratos supervisionados; f)
Cumprimento dos prazos e metas contratuais ou aquelas estabelecidas pela Fiscalizagdo — DNIT; g) Verificagdo
do desempenho e estrutura da Construtora na execugdo do contrato; h) Verificagdo, das solicitagdes pela
Fiscalizagdo - DNIT, das reivindicagdes das Construtoras, sob qualquer aspecto, como 0s de prazo, custos,
métodos executivos, solugdes técnicas, aditivos, etc., com emissdo de parecer conclusivo sobre o assunto,
inclusive quanto aos reflexos sobre os aspectos fisicos e funcionais e sobre o cronograma; i) Assessoramento
para Fiscalizagdo - DNIT, com relagdo a qualquer assunto que envolva modificagdes de contrato, suspensdo
parcial ou total de servigos, execugdo de servigos ndo previstos no contrato, modificagdes de precos unitarios
e elaboragdes de pregos de novos servigos, tendo em vista a repercussdo destes assuntos nos custos e prazos
contratuais;

PRODUTO 02 - Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obras a) Verificagdo do desempenho e
estrutura da Construtora na execugdo do contrato; b) Acompanhamento permanente em carater auxiliar da
Fiscalizagdo -DNIT, verificando os cuidados em geral que as construtoras dispensam aos seus operarios
quanto a seguranca do trabalho e meio ambiente, bem como a populagiio da regido e aos Usuarios da rodovia
durante afase executiva; ¢) Caracterizagdo e inventario Florestal da vegetagdo existente nas faixas de dominio
das rodovias, em uma extensdo de 1.676 km, compreendendo a drea de 91.667,51 ha; d) Elaboragdo do Plano
de Controle de Supress3o Vegetal a ser aplicado nas faixas de dominio das rodovias, perfazendo uma extens3o
de 1.676 km, compreendendo area de 91.667,51 ha; e) Protecdo do meio ambiente, verificacdo do
atendimento, por parte das Construtoras, das medidas legais e contratuais pertinentes a preservagdo do meio
ambiente e do patrimdnio historico, cénico, argueoldgico e geoldgico, sobretudo aquelas previstas no Projeto
Executivo de Engenharia ou requeridas pela Fiscalizagdo do DNIT. Elaboragdo do Relatdrio de Cumprimento
dos Programas Ambientais do PROFAS DNIT- Autorizados Pela Portaria Interministerial MMA/MT N¢
288/2013; f) Manutengdo da qualificagdo dos servios de campo, com obediéncia aos Projetos Executivos de
Engenharia e Normas e InstrugBes de Servigos Pertinentes de cada servico; g) Verificagdo das medidas
adotadas pelas construtoras para minimizar as interferéncias e assegurar a seguranca do fluxo de trafego,
especialmente no que concerne a sinalizagdo, sobretudo a noturna, recomendando providencias adicionais
quando se fizeram necessarias; h) Preparagdo, consoante as instrugdes vigentes no DNIT, de todos 0s
elementos de campo referentes aos servigos executados, necessarios 3 elaboracdo de medicdes e avaliacdes
dos servigos concluidos para fins de pagamento & Construtora, encaminhando-os imediatamente a
Fiscalizacdo-DNIT;

PRODUTO 03B - Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo de Obras e Servicos do Programa CREMA sem Intervencio
na Base do Pavimentoa) Levantamento e quantificagdo dos servigos executados, para fins de elaboracdo das
medices e relatérios técnicos, controles tecnoldgicos, didrio de obras, relatdrios fotograficos mensais e
inclusdo de informagdes no Sistema de Supervisdo Rodovidria Avancada ~SUPRA — DNIT: b) Execucdo e
acompanhamento dos ensaios tecnologicos estabelecendo padrdes para verificagio dos ensaios realizados
pelas construtoras: Ensaios de caracterizagdo de todos os materiais a serem utilizados nos servigos e obras,
inclusive dos materiais de jazidas e sua quantificacdo; ) Acompanhamento e verificagdo dos materiais
extraldos (jazidas, areais, pedreiras) e industrializados (ligantes, filler, etc.), bem como das misturas de solos
e be_tuminosas e das concretagens executadas no campo; d) Solugdo dos problemas construtivos imprevistos
surgidos como: recalgues, compactacdo de solos e misturas betuminosas, concretagens, dosagens e tragos
de agregados; ) Acompanhamento da execucdo de cada etapa da obra fiscalizando os servigos executados
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na pista, exploracdo de jazidas, pedreiras e areais, operagdo nas usinas e conjunto de britagem, caracterizagdo
de distancias de transporte e do equipamento em servigo. Acompanhamento e validagdo dos Projetos de
Base, Sub-base e CBUQ e no processo construtivo dos mesmos, bem como os controles tecnolégicos de
acordo com as Normas Técnicas Pertinentes; f) Execugdo e acompanhamento dos ensaios tecnologicos
estabelecendo padrdes para verificagdo dos ensaios realizados pelas construtoras: Ensaios de caracterizagdo
de todos os materiais a serem utilizados nos servicos e obras, inclusive dos materiais de jazidas e sua
quantificagdo; g) Acompanhamento e verificagio dos materiais extraidos (jazidas, areais, pedreiras) e
industrializados (ligantes, filler, etc.), bem como das misturas de solos e betuminosas e das concretagens
executadas no campo; h) Resumo dos Controles Tecnologicos verificados: Andlise granulométrica por
peneiramento/sedimentagdo; Desgaste por abrasdo tipo “Los Angeles”; Ensaios de compactagdo Proctor;
Ensaio de resiliéncia, Ensaios de limite de liquidez; Ensaios de limite de plasticidade; Ensaios MCT; Equivalente
de areia; indice de Suporte California (CBR), Densidade “In situ”, verificagdo das deflexBes maximas
admissiveis com passagem de Viga Benkelman; Analise granulométrica apds extragio de betume;
Customizagdo do ligante asfaltico com polimero; Grau de compactagdo e volume de vazios; Ensaio Marshall;
Penetracdo; Ponto de amolecimento; Ponto de fulgor; Recuperagdo elastica (ductilometro); Recuperagdo
eldstica — torcdo; Residuo (%) retido na #20 da emulsdo asfaltica; Residuo por evaporagdo da emulsdo
asfaltica; Resisténcia a tragdo por compressdo diametral; Teor de betume rotarex; Viscosidade Saybolt-furol;
PRODUTO 05 - Supervisdo da Execugdo das Obras de Conservagdo Integrantes das Ages de Manutengdo
Rodovidria a) Execugdo do controle geométrico e verificagdo dos levantamentos feitos pelas construtoras
para elaboragdo das medictes, mediante servicos topograficos, em todas as fases das obras; b) Resumo dos
Controles Tecnoldgicos verificados: Densidade “In situ”, Andlise granulométrica apos extragdo de betume;
Customizagdo do ligante asfaltico com polimero; Grau de compactacéo e volume de vazios; Ensaio Marshall;
Penetragdo; Ponto de amolecimento; Ponto de fulgor; Recuperacdo eldstica (ductilometro); Recuperagao
elastica — torgdo; Residuo (%) retido na #20 da emulsdo asfaltica; Residuo por evaporagdo da emulsdo
asfaltica; Resisténcia 4 tragdo por compressdo diametral; Teor de betume rotarex; Viscosidade Saybolt-furol.
PRODUTO 08 - Levantamentos de Dados e Informagdes para Projetos do Programa CREMA a) Levantamentos
de dados e informagdes para Projetos do Programa CREMA, Rodovias: BR-251/MG, BR-367/MG, BR-365/MG,
BR-135/MG, extensdo de 116,9 km, conformidade com a Instrugdo de Servico DG n2 06/2016, de 29 de abril
de 2016. Para avaliagdo funcional e estrutural das condi¢des do pavimento do trecho em questdo, foram
realizados levantamentos deflectométricos, com utilizagdo de equipamento de FWD, levantamento do [ndice
de Irregularidade Longitudinal - IRl por meio de Perfilégrafo a Laser— Classe Il (sem contato) e levantamento
visual continuo LVC para avaliacdo das patologias presentes no trecho, ' ‘

PRODUTO 128 - Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo de Obras e Servicos e Inspecdo Extraordinaria de Obras de
Arte Especiais - De Reabilitacdo de OAE do Programa PROARTE a) Realizagdo de Inspegdo Extraordindria de
Obras de Arte Especiais e elaboracdo de Laudos técnicos conclusivos em consonancia ao Manual de
Recuperagdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios — DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004 — PRO - Inspegdes
em pontes e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento, das segdes 5,6 e 7 da Norma NBR
6118 e das Instrugbes de Servigo IS-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Basicas para
Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Escopos Basicos e InstrucBes de Servigo (Publ. IPR 726); b)
Supervisdoe apoio a fiscalizagdo nas obras de Recuperagdo, Reforco Estrutural para adequacdo de capacidade
da ponte antiga para carregamentos trem tipo TB-45 em 4rea de 606,24 m%; e alargamento para implantagio
de nova ponte em area de 1010,40 m?, resultando em estrutura final de tabuleiro de 1616,64 m?, realizados
na ponte do Rio Aragual, BR-367/MG, km 442 conforme solicitado no Oficio n2411/2019 — UL 08/MG-Montes
Claros de 16 de outubro de 2019. Durante a obra foram consumidos um volume de 1348,0 m® de Concreto
.| Estrutural com resisténcia caracteristica FCK = 30MPa, implantagdo de 136.995,20 kg de ago CA-50, aplicagio
de 490 toneladas de massa asféltica CBUQ, instalagio de 20 aparelhos de apoio do tipo Neoprene Fretado
7.3 x 60 x 40cm, realizacdo de 3081 furos na estrutura antiga e rompimento de 1155 corpos de prova de
| concreto (ABNT NBR 5739:2018); c) Acompanhamento e verificagdo dos testes e ensaios de recebimento de
materiais, conferéncias dos concretos utilizados na obra, FCK, notas fiscais e slump test; d) Realizagdo de
Inspecdo Extraordindria de Obras de Arte Especiais conforme Oficio n. @ 043/2019/U.L. 06.12 — Teéfilo Otoni
MG/SREMG de 21 de outubro de 2019 na OAE BR.367 — km 205,4 — Ponte Sobre o Corrego Anta Podre -
Proximo a Itacbim, MG. - Registro de Inspegdo Cadastral OAE BR.367 — km 205,4 — Ponte Sobre o Corrego
Anta Podre (Prox. a Itaobim, MG); e) Realizacdo de Inspecdo Extraordinaria de Obras de Arte Especiais
conforme Oficio n® 006/2020 U.L. 06.12 — Tedfilo Otoni MG / SREMG de 06 de fevereiro de 2020 na OAE BR-
116/MG —Km 313,21 - Ponte Sobre o Rio Itambacuri 1 ~Itam bacuri, MG - Registro de Inspecdo Cadastral OAE
BR.116 - km 313,21 préximos a cidade de Itambacuri.

PRODUTO 12C - Supervis3o e Apoio 4 Fiscalizagdo de Obras e Servicos e Inspecdo Extraordinaria de Obras de
Arte Especiais - De Emergéncia - Obras de Arte Especiais. a) Realizagdo de Inspecdo Extraordinaria de Obras
de Arte Especiais e elaboracdo de Laudos técnicos conclusivos em consondncia ao Manual de Recuperagio
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de Pontes e Viadutos Rodovidrios — DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004 — PRO - Inspegdes em pontes
e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento, das se¢tes 5, 6 e 7 da Norma NBR 6118 e das
InstrugBes de Servigo 1S-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Basicas para Elaboragdo de
Estudos e Projetos Rodovidrios — Escopos Basicos e Instrugdes de Servico (Publ. IPR 726); b) Servico de
inspecdo na Ponte sobre Corrego Lava Pés, codigo SGO 060928, localizada na BR-367/MG, km 045, conforme
solicitado no Oficio n2 079/2019/UL TEQFILO OTONI-MG/SREMG de 05 de novembro de 2019.
PRODUTO 12H - Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo de Obras e Servigos e Inspegdo Extraordindria de Obras de
Arte Especiais - De Emergéncia - Ponto Localizado efou Critico. a) ldentificagdo de segmentos criticos nas
rodovias, objetivando a caracterizagdo de processos erosivos e pontos localizados e/ou criticos, demandada
pelos Oficio n? 249/2019/UL TEOFILO OTONI de 21 de outubro de 2019, Oficio n? 411/2019 - UL 08/MG-
Montes Claros de 16 de outubro de 2019 e Oficio n? 480/2019-UL 08/MG-Montes Claros de 17 de dezembro
de 2019, onde foram adotados os seguintes procedimentos: ¢ Realizagdo de levantamento topogréfico em
rodovias, objetivando a caracterizacdo primitiva dos processos erosivos constantes na faixa de dominio,
totalizando 154.410,00 m?; » Geragdo de produtos cartograficos para identificagdo de processos erosivos na
BR-116, foi realizado por aerolevantamento fotogramétrico com uso de aeronave ndo tripulada (RPA),
coletadas imagens aéreas de dois trechos, adjacentes a rodovia com o uso de camera digital, para
identificagdo de processos erosivos: Area de 76.500 m? no KM 152; e Area de 77.910 m? no KM 158. i. O voo
foi realizado em altitude de 120 metros (400 pés) com aeronave registrada e regularizada na ANAC. A partir
das imagens aéreas e HVs levantados, foram realizados procedimentos de aerotriangulagdo e geragdo dos
produtos, atraves de software especifico. ii. Foram gerados os seguintes produtos: iii. Modelo Digital de
Terreno na escala 1:2.000; iv. Ortoimagem com GSD (Ground Sample Distance - Tamanho do Pixel) de 8 cm;
v. Curvas de nivel de metro em metro; e vi. Modelo Digital de superficie na Escala 1:2.000.# Geragdo de
produtos cartograficos na BR-367 entre as cidades de Berilo/MG e Chapada do Norte/MG, compreendendo
a extensdo de 20 quildmetros com 200 m de buffer (100 m para cada lado a partir do eixo), drea equivalente
24.000.000,00 m?. Foi realizado aerolevantamento fotogramétrico com uso de aeronave ndo tripulada (RPA),
onde foram coletadas imagens aéreas da rodovia com o uso cdmera. O voo foi realizado em altitude de 120
metros (400 pés) com aeranave registrada e regularizada na ANAC. Em solo foram rastreados 10 pontos foto
identificaveis (HV’s) com receptores GNSS de dupla frequéncia com o objetivo de aumentar a qualidade do
levantamento. Foi utilizado o método de posicionamento relativo estatico, onde a base permaneceu
rastreando por no minimo, 8 horas diarias, e cada ponto HV por, no minimo, 10 minutos. A partir das imagens
aéreas e HV's levantados, foram realizados procedimentos de aerotriangulagdo e geragdo dos produtos,
através de software especifico: i. Modelo Digital de Terreno na Escala 1:1.000, PEC Classe A; i. Ortoimagem
com GSD (Ground Sample Distance - Tamanho do Pixel) de 8 cm; ili. Curvas de Nivel de metro em metro; iv.
Restituicdo 3D das feicdes extraidas da drea de interesse; e v. Modelo Digital de Superficie na Escala 1:1.000,
PEC Classe A; b) Identificacdo de segmentos criticos nas rodovias, objetivando a caracterizagdo de pontos
localizados e/ou criticos para melhoria da seguranga vidria, motivado pelo Oficio n® 249/2019/UL TEOFILO
OTONI de 21 de outubro de 2019, onde foram adotados os seguintes procedimentos:
* Caracterizagdo visual das rodovias através de filmagem em HD e levantamento do indice de Irregularidade
Longitudinal — IRI, por meio de Perfilografo a Laser — Classe Il (sem contato), em uma extensdo de 1.676 km;
* Realizagdo do Levantamento Visual Continuo de Defeitos, objetivando a caracterizagdo e avaliagdo das
condi¢Bes funcionais dos pavimentos, em uma extensdo de 1.676 km » Avaliagdo das condi¢des de seguranca
e mapeamento de pontos criticos identificados nas rodovias, em uma extensdo de 1.676 km c) Avaliagdo das
caracteristicas e identificagdo do desempenho da Seguranga Vidria nas Rodovias Federais, desenvolvido pela
empresa Simemp, os quais foram adotados procedimentos internacionais em conformidade com a
metodologia do iRAP - International Road Assessment Programme, motivado pelo Oficio n? 249/2019/UL
TEOFILO OTONI de 21 de outubro de 2019, conforme os seguintes procedimentos: ® Inspegdo para realizagdo
do Levantamento Visual Continuo de 1.676 km da malha rodovidria com Camera de Alta Resolugdo e Sistema
de GPS; » Separagdo dos videos e dados gerados através do levantamento visual continuo em trechos de 100
metros, onde foram avaliados mais de 50 atributos da rodovia para cada trecho, totalizando 1.676 km
avaliados para a malha rodoviaria; » Estruturagdo e operagdo de sistema informatizado especifico para
codificagdo dos atributos afetos a seguranca nas vias e caracteristicas das rodovias, em plataforma web e
| armazenamento de informagdes (imagens e banco de dados) em Nuvem; * Inclusdo de dados operacionais
das rodovias junto as caracteristicas observadas em cada trecho, dentre eles Volume Médio Diario Anual,
| Percentual de Motociclistas, Fluxo de Pedestres e Ciclistas, Velocidade Média e operacional. * Classificagdo
dos trechos de forma objetiva, medido nivel de seguranca fornecido por uma rodovia através da Classificagdo
por Estrelas. « Proposicdo de Contra Medidas em solugBes de seguranca vidria, economicamente vidveis,
objetivando redugdo de acidentes nas rodovias, através da proposicdo de Plano de Investimentos.
PRODUTO 13C - Apoio 2 Fiscalizac8o na Elaborag8o de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras- De Pontos
Localizados. a) Apoio 2 fiscalizacdo na Elaboracdo de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras - De Pontos
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Localizados, para suprir a necessidade de conclusdo dos estudos geoldgicos e geotécnicos da BR-367/MG,
conforme Oficio n® 063/2020 - ULO8/MG-Montes Claros de 14 de fevereiro de 2020, onde foram
desenvolvidas as seguintes atividades: » Elaboragdo de estudo de melhoria do tragado da BR-367/MG, entre
os km 362,7 e km 3844, totalizando 21,7 km de extensdo, com objetivo de impactar na melhoria da seguranca
vidria. * Realizagdo de reconhecimento e levantamento topografico com a utilizagdo de aeronave
remotamente pilotada (RPA); = Realizacdo de estudo geotécnico e estudo de estabilidade de talude;
PRODUTO 13F - Apoio a Fiscaliza¢cdo na Elaborac3o de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras- De Emergéncia
de Obras de Arte Especiais) Levantamento visual na Ponte sobre o “Corrego das Dores” (Est 366+5) e Ponte
sobre o “Corrego Agua Suja” (Est 1341+10), localizadas na Rodovia BR-367. Levantamento foi direcionado
para avaliagdo do comprometimento estrutural nas pecas de madeira do tabuleiro e diagndstico e
acompanhamento dos servigos de recuperagdo das OAEs; b) Levantamento de erosdes e areas com risco de
deslizamentos nas rodavias pertencentes ao Lote 1, totalizando 1676,00 km, conforme Oficio n.2 34769/2020
— UL 06/MG — Teofilo Otoni de 27 de margo de 2020, Oficio n? 014/2020 — ULO8/MG — Montes Claros de 22
de janeiro de 2020 e Oficio n® 072/2020 — ULO8/MG — Montes Claros expedido em 11 de margo de 2020.

DECLARAMOS que a requerente executou os servigos desse contrato conforme descrito no item 5 acima.

P

iyt

Eng? Gustavo Frederico Boerger
CPF 308.715.651-33
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho
CEP 30190-094 - Belo Horizonte — MG

462099

62

ho Ri 1
.'lil', N e Wit e

P
)

¥



DNIT - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS c
CONTRATO: 06 00636/2019 - CONSORCIO SIMEMFP/ETEL ndices 10 H K Indices 10 1" K

Tipo de Contrato: SUPERVISAO Forma de caleulo: SEM CALCULO CONSUL 0,000 0,000 00000 ESP 0,000 0,000 0,0000
Versilo dos Servigos: Versde 1
Data Base: Numero do Processo: 50606 004806/2019-44
Periodo Liquido:  01/04/2020 - 04/04/2020 Periodo Acumulado: 08/10/2010 - 04/04/2020

T MEDIGAO FINAL - INDICES DEFINITIVOS
RELATORIO DE CONTROLE FisicO

|m [— =0
1,0 - PRODUTO 01 - COORDENAGAO-GERAL o
49818 PRODUTO 01 - COORDENAGAO-GERAL RELAT
2,0 - PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TECNICO, AMBIENTAL E CONTROLE DE OBRAS : LA e VR R € SREE iy
49919 PRODUTO 02 - ACOMPANHAMEHNTO TECNICO E RELAT 5,000 322931,52 0,200 333 6,000 )
3,0 - PRODUTO 03 - WMEmAmmmemcmmrmm R e A ey e RN AT PR
49824  PRODUTO 03A - SUPERVISAD E APOIO A 1.684,200,000 108.735,60 0,000 0,00 0,000 0.00
49825  PRODUTO 03B - SUPERVISAO E APOIO A uz 2 556,000,000 212 148,00 0,000 n.pn 8 400,000 . 0,25
40- r-nom.noos.swms&ommuc&ommn&cm@omﬁmm%umﬁmm S o S e SR :
49827 PRODUTO 05- SUPERVISAO DA EXECUGAQ DAS 8,056,200 280.507,44 0,00 : 8,055,080 100,00
5,0 - PRODUTO 08 - mvmmnﬁnmmmncoapmmmmmem ; ST T SN S R IR - : !
49830 PRODUTO D8 - LEVAHTAMENTOS DE DADOS E 270,316 126 911,18 0,000 " Fl:m VHB.EW 43,25
6,0 - PRODUTO 12 - WMEMAHWMWEWGWWWNW R G AN S B BRI
49835 PRODUTO 12B - DE REABILITACAO DE DAE DO 6,000 82.252,88 0,000 0,00 6,000 100,00
49838 PRODUTO 12C - DE EMERGENCIA - OBRAS DE ARTE MES 3,000 41.126,34 0,000 0,00 3,000 100,00
51453 PRODUTO 12H- DE EMERGENCIA - PONTO MES 3000 4112604 0000 __000 3,000 10900
7,0 - PRODUTO 13 - m&nummwmrmmmmﬂmwm e L R DR S B R 3
49844  PRODUTO 13C - DE PONTOS LOCALIZADOS MES 3,000 27 mu 0,000 0,00 3,000 100,00
49847  PRODUTO 13F - DE EMERGENCIA DE OBRAS DE ARTE MES 3,000 20.580,48 0,000 0.00_ i 3,000 100,00
8,0 - ESTORNO i g - i R RN B S e R : : F
9999862 EST ISS REF AC 32/08-TCU-P RS 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0.00
(*) - Estorno/Ressarcimento com refiexo na planiiha de servigos.

c glonal da Engenh:

@ Agranamia de Minas Gorals

Solicitada por ANA LUIZA GAZZOLA GASTRO em 14/05/2020 85 09 2138 il

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional no Estado de
Minas Gerais, em 15/05/2020, as 07:07, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| assinatura
. cletrénica

£ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?

: =documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 5625551 e o cédigo CRC
= A79819CB.

Referéncia: Processo n? 50606.001651/2020-28

" PATRIA AMADA Rua Martim de Carvalho 635
DNIT = o0 7ZuBRASIL o

R < o TXDCR A Belo Horizonte/MG |

SEI n? 5625551
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT - | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA MG 1420200002540
Colselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atvidade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento a_o_dj.sposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, gque consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE..
............................................... referente a(s) Anotacgao (des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrital(s):

Profissional: MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE.......ccteutuusnanssaranansssrasssssnsasoscnsasnsns
Registro: 12.0.0000022107................ RNP: 0714020656
Tiulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.......

Numero ART: 14201900000005686712.. Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART

Registadaem: 277112029 5« v sias siwiss wnm sisoiia Baisadii B B AEAPOD0: o v e simw v s s e 6 SR
Foma de Registro: Inicial.................... Participagédo Técnica: Individual....................
Empresa Contratada: CONSORCYO ‘STMEMBIBTETL. ..o o vnnsid Sise 50 rmmoms, simim s s a8 5o 55875 610 5T EakaA o e &

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.. CPF/CNPJ: 04892707000100

Logradouro: SETOR SETOR DE AUTARQUIAS NORTE Q. 3 BLOCO A LOTE. . ....cuuvunnnnnnnnnss NE cwpesn
Complemento: NUCLEO DOS TRANSPORT............ Baiifa: AR NOHTE e & v s v s sws spdissess ioas
Cidade: BRASILIA. . cvuuiiciininiineennveormnesronnnersesss UE: BB b smaiasasess CEP: 70040-902
Contrato: UT6-637/2019......... celebradoem .............. Vinouladto FART. s o sisismmsrd fisd o
Valor do contrato: R$ 1476115,45...... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......

Acao institucional:

Endereco da obra/servigo: RUA DOUTOR JOAQ GOMES VALADARES FILHO..........o.evuneennnnn. N°: 81.

Complemento: SANTA ZITA.......ciuoweenueonnnn. Bairro: DOS RODOVIARIOS. ... vvvvvvvnneennnnnnnns
Cidade: CARRTINGK ox suns Ssp £3ies v Gaks 5od ¥ava B9 G2 595 5Eb UES BG5 s svs s s CEP:35300-276
Data Inicio: 8/10/2019. Conclusao efetiva: 4/4/2020.. Coord. Geograficas: . ........cevveeuveennnennnnnn
Finalidade: INFRAESTRUTURA.............00.c.. COAIGET miovs & 5 3 3000 SEE S SETTATEY S5 e s it

Proprietario;. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES..CPF/CNPJ: 04892707000100
Atividade Técnica: COORDENAGAO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1416,60
Unidade km; COORDENAGAO FISCALIZACAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1416,60 |,
Unidade km; FISCALIZAGAO FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1416,60 ,

Unidade km; SUPERVISAO FISCALIZAGAO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1416,60 ,
Unidade  km

Observ agoes . . ~ N o N
SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZAGAO NA EXECUGAO DAS ACOES DE MANUTENGAO E RESTAURAGAQO
RODOVIARIA, SOB A JURISDIGAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS
EXTENSAO 1416,6KM IOTE 2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculadoc 4 presente Certidio de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de sequranga 0462086 a 0462092, o documento contendo 7 folha(s), expedido pelo
contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes

Certiddo de Acervo Técnico n® 1420200002540/2020
05/06/2020, 10:32:40
1420200002540
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos

registro do alestado no Crea. quaitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagéo
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio

de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

ACAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Alvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP-30170-917 (:3:) CREA'MG

Telefone: (31)3299-8700 - Quwdoria 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - Www crea-mg.org br

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.
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Reglonal de
‘s Agronomia de Minas Gerais

Processo n? 50606.001652/2020-72 - Interessado: CONSORCIO SIMEMP-ETEL 462086

” PATRIA AMADA
M’ frver i MINISTERIODA  * BRASI L
fogrmsionbhars INFRAESTRUTURA ' COVERND FEDERAL
DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS Ne 007/2020
CONTRATO CONCLUIDO 2:VIA

12 viA EMITIDA EM 05/02/20 N2003/2020 4:MP

1. ORGAO EXPEDIDOR

CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — Sede
no Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasilia, Distrito Federal, Brasil,
CEP 70040-902.

2. REQUERENTE

CNPJ 09.237.296/0001-33 SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA - partnupagﬁo de 67%

Enderego: SHN Quadra 1 Bloco D, Conjunto A, Ed. Fusion Work&Live, Sala 1205, Asa Norte, Brasilia-DF, CEP
70.701-040.

CNPJ 76.509.686/0001-02 ETEL ESTUDOS TECNICO LTDA participacdo de 33%

Endereco: na Rua Alfredo Bufren, 285, Edificio Santos Andrade, Bloco B, Sala 4, Centro, Curitiba-PR, CEP
80.020-240.

3. RESPONSAVEIS TECNICOS RNP ~ CREA ~ ART
Eng.2 Civil Marco Antdnio Jussiani Puhle 0714020656 22107/D-DF | 14201900000005686712
Eng.2 Civil Diegles Simdes de Toledo Pereira 1403400903 85665/D-MG | 14201900000005705006
Eng.2 Civil Fernanda Magalhdes de Sousa Marques | 0715600079 29693/D-DF | 14201900000005704898
Eng.2 Civil Gustavo Coletti Ribeiro 2607240603 51143/D-MG | 14201500000005688035
Eng.2 Civil Vanessa Beatriz Xavier 2203926058 050278/D-RS | 14201900000005691043
Eng.2 Civil Lanes Ari Ferrugem Velasques 2206820595 17161/D-RS | 14202000000005908039
Eng.2 Civil Marcio Dos Santos Herrera 2207887120 097141/D-RS | 14201900000005725751
Eng.2 Ambiental Atman Coutinho Solino 0718547632 27865/D-DF | 14201900000005751149

4. CONTRATO: UT6-637/2019-00 CONSORCIO SIMEMP/ETEL

ASSINADO em: 01/10/2019

INICIO dos SERVICOS em: 08/10/2019

TERMINO dos SERVICOS em: 04/04/2020

OBIETO: Execucdo de servigos técnicos especializados de supervisdo e apoio 3 fiscalizacdo na execucdo de
acdes de manutencdo e restauracdo rodovidria, sob jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no
estado de Minas Gerais, relativas ao LOTE 02. Edital: 0196/2019

Unidade Local: Caratinga (MG).

5. SERVICOS EXECUTADOS

Os servigos executados foram medidos conforme a coluna “QUANTIDADE ACUMULADA” do Relatério de
Controle Fisico “C", em anexo, emitido do sistemna SIAC em 14/05/2020 as 11:32:41 referente a 72 MEDICAOQ
FINAL com indices definitivos e periodo acumulado de 08/10/2019 a 04/04/2020 cujo detalhamento segue
abaixo como Nota de Declaracdo de Servicos Técnicos Executados:

Escopo dos Servigos: Supervisdo das agdes dos empreendimentos do Programa CREMA, do PROARTE e das
demais Obras de Manutengdo Rodovidria geridos pela Superintendéncia Regional do DNIT em Minas Gerais,
no que se refere a:a) Acompanhamento Técnico e Controle das Obras; b) Supervisio e Apoio a Fiscalizago
das Obras e Servigos; c) Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo na Execugdo das Obras de Conservacdo Integrantes
das A¢des de Manutengdo Rodoviaria; d) Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo na Inspecdo Extraordinaria de
Obras de Arte Especiais; ) Levantamentos de Dados e Informacdes de Obras de Arte Especiais,
Necessarios e Suficientes para Elaboragdo de Anteprojeto do PROARTE; f) Realizar 0s Levantamentos para
Projetos do Programa CREMA conforme a Instrugdo de Servico/DG no 06, de 29 de abril de 2016 ou
normativas pertinentes a mesma; g) Apoio a Fiscalizagdo na Elaboragdo Projetos do Programa CREMA; h)
Realizar Levantamentos do indice de Condic3o da Manutencio — ICM; e i) Apoiar a Setorial de Manutencdo
e Restauragdo da Superintendéncia Regional na Realizagdo Levantamentos e Ensaios Especiais.

Valor Total do Contrato (PI): RS 1.476.115,45
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Caracterizacdo da infraestrutura do objeto da contratagdo:

Extens3o da malha rodovidria total de 1.416,6km em MG sendo por Unidade Local: Caratinga 544,7km;
Leopoldina 340,8km; Contagem 301,1km; e Juiz de Fora 230,0km.

Obras de Artes Especiais com drea total de 72.091,30m*: ‘

Item Estrutura Rodovia Km TipodeEstrutura Latitude Longitude Extens3o Largura Area (m?)

1 Ponte sobre o Corrego do Moinho BR-267 187,69 Viga de concreto armado 21° 54.711' 44° 0.043' 87,6 10,4 911,04

2 Ponte sobre o Rio do Peixe IV BR-267 187,06 Viga Caix3o Concreto Protendido 21° 54.627' 44° 0.043' 45,6 10,6 483,36
3 Ponte sobre o Ribeirdo Bananal BR-267 146,58 Viga de concreto armado 21° 48.737' 44° 0.043' 40 10,6 424,00

4 Ponte sobre o Rio Paraibuna | BR-267 92,27 Viga de concreto armado 21° 47.232' 44° 0.043' 35,8 7.4 264,92

5 Ponte sobre o Carrego Deus Esteja BR-116 803,97 Viga de concreto armado 21° 46.943" 44° 0.043' 8,6 7.9 67,94

6 Ponte sobre o Rio do Peixe | BR-267 132,78 Viga de concreto armado 21° 46.242' 44° 0.043' 34 8,3 282,20

7 Viaduto km 99,36 sobre Ferrovia BR-267 99,36 Viga Caixao Concreto Armado 21° 46.182" 44° 0.043' 54 10,7 577,80

Fioar ]

8 Pante sobre o Rio Aventureiro BR-116 801,82 Laje de concreto armado 21° 45.95' 44° 0.043" 40 8,3 332,00 i nwmm*"'m Gorais

9 Ponte sobre o Ribeirdo Sdo Fidélis BR-267 83,88 Viga de concreto armado 21° 45.562' 44° 0.043' 54 11,3 610,20
10 Ponte sobre o Ribeirdo 530 Manoel BR-267 66,34 Viga de concreto armado 21° 44.431' 44°0.043' 41,5 10,1419,15
11 Viaduto km 106,88 BR-267 106,88 Viga de concreto protendido 21° 44.24' 44° 0.043' 146 10,1 1.474,60

12 Ponte sobre o Ribeir3o Marips BR-267 51,32 Viga de concreto armado 21° 42.251' 44° 0.043' 25 8,2 205,00

13 Ponte sobre o Rio Angu BR-116 794,34 Viga de concreto armado 21° 42.012' 44° 0.043' 61 8,3 506,30

14 Ponte sobre o Ribeirdo Sdo Bento BR-267 39,1 Viga de concreto armado 21° 40.614' 44°0.043' 60 11,5 690,00
15 Ponte sobre o Cdrrego Pirapetinga | BR-116 789,16 Viga de concreto armado 21° 39.434'44°0.043' 6,6 8,5 56,10
16 Pontilhdo sobre o Cérrego Santa Tereza BR-116 788,93 Viga de concreto armado -21° 39.41' 44° 0,043' 5,75 8,6 49,45
17 Ponte sobre o Ribeirdo S3o Bento || BR-267 34,29 Viga de concreto armado 21° 39.14" 44° 0.043' 52 11572,00

18 Pontilhdo sobre o Cérrego Pirapetinga || BR-116 787,86 Viga de concreto armado 21° 38.968' 44° 0.043' 4,35 8,5 36,98
19 Ponte sobre o Corrego Pirapetinga Ill BR-116 787,38Viga de concreto armado 21° 38.743'44° 0.043' 6,18,5 51,85

20 Ponte sobre o Corrego Santa Maria || BR-267 29,69 Viga de concreto armado 21° 38.44' 44° 0.043' 58 10,1585,80

21 Ponte sobre o Cérrego Santa Maria BR-267 29,55 Viga de concreto armado 21° 38.43' 44° 0.043' 46,2 10,7 494,34

22 Ponte sobre o Corrego Pirapetinga IV BR-116 783,34 Viga de concreto protendido 21° 37.529' 44° 0.043' 22,6 9 203,40
23 Ponte sobre o Cérrego Pirapetinga V BR-116 780,48 Viga de concreto armado 21° 36.494' 44° 0.043' 70 8,4588,00

24 Ponte sobre o Corrego Pirapetinga VI BR-116 778,57 Viga de concreto armado 21° 35.784' 44° 0.043' 40 8,4336,00

25 Ponte sobre o Ribeirdo Estiva BR-040 763,9 Viga de concreto armado 21° 35.433' 44° 0.043' 34 8,3 282,20

26 Pontilhdo sobre o Cérrego Timbiras BR-116 772,29 Viga de concreto armado -21° 33.283' 44° 0.043' 4,3 8,5 36,55

27 Ponte km 768,04 BR-116 768,04 Viga de concreto armado 21° 31.906' 44° 0.043' 33,8 10,1 341,38

28 Viaduto km 764,81 BR-116 764,81 Viga de concreto armado 21° 31.489' 44° 0.043" 32 10,4 332,80

29 Ponte sobre o Ribeirdo Feijao Cru BR-116 767 Viga de concreto protendido 21° 31.375' 44° 0.043' 62,8 10,1 634,28

30 Ponte sobre o Cérrego das Palmeiras BR-116 753,84 Viga de concreto armado 21° 28.352' 44° 0.043' 13,8 10,1 139,38
31 Viaduto do Palmira BR-040 750,6 Viga de concreto armado 21° 27.422' 44° 0.043' 199 11,1 2.208,90

32 Viaduto do Sanatorio BR-040 749,3 Viga de concreto armado 21° 27.011' 44° 0.043' 144,6 11,1 1,605,086

33 Ponte sobre o Rio Pinho BR-040 740,9 Viga de concreto armado 21° 26.124' 44° 0.043' 17 8,6 146,20

34 Ponte sobre o Ribeirdo Perobas Il BR-040 736,6 Viga Caix3o Concreto Armado 21° 24.286' 44° 0.043' 30 10,9 327,00
35 Ponte sobre Corrego Laranjal BR-116 737,35 Viga de concreto armado 21° 21.636'44° 0.043' 6 8,55 51,30

36 Ponte sobre o Rio 530 Jodo | BR-116 727,32 Viga de concreto armado 21° 17.293' 44° 0.043' 30 10,1 303,00

37 Ponte sobre o Rio 530 Jodo Il BR-116 726,32 Viga de concreto armado 21° 16.793' 44° 0.043" 24,8 7,48 185,50

38 Ponte sobre o Corrego S3o Vicente BR-265 215,44 Viga de concreto armado 21° 11.896' 44° 0.043" 20 10 200,00

39 Ponte sobre o Ribeirdo Caireiro Il BR-265 217,3 Arco inferior de concreto protendido 21° 11.795' 44° 0.043' 64,3 8 514,40
40 Ponte sobre o Rio das Mortes BR-265 234,24 Viga de concreto armado 21° 10.455' 44° 0.043' 81 8 648,00

41 Ponte sobre o Ribeirdo Barra Alegre | BR-116 711,11 Viga de concreto armado 21° 10.327' 44° 0.043' 45 10,1 454,50
42 Ponte sobre o Rio Elvas BR-265 251,57 Viga de concreto armado 21° 10.078' 44° 0.043' 41 8,1 332,10

43 Ponte sobre o Crrego Inhambu BR-265 254,01 Viga de concreto armado 21°9.812' 44° 0.043' 25 8,3 207.50

44 Pante sobre o Corrego Rio Acima BR-265 267,09 Viga de concreto armado 21° 9.469' 44° 0.043' 32,310 323,00

45 Ponte sobre o Corrego Caldeireiro BR-265 255,61 Viga de concreto armado 21° 9.439' 44° 0.043' 25,5 8,1206,55

46 Pante sobre o Cérrego Pedra BR-265 256,98 Viga de concreto armado 21° 9.027' 44° 0.043' 25,2 8,2 206,64

47 Ponte sobre o Ribeirdo Cala Boca BR-265 263,97 Viga de concreto armado 21° 8.957' 44° 0.043' 44 8,2 360,80

48 Ponte sobre o Ribeirdo Agua Limpa BR-265 262,88 Viga de concreto armado 21° 8.762° 44° 0.043' 44 8.1 356,40

49 Ponte sobre o Cdrrego do André BR-265 259,56 Viga de concreto armado 21° 8.683' 44° 0.043' 41 8,2 336,20

50 Viaduto km 705,11 BR-116 705,11 Arco inferior de concreto armado 21° 7.85' 44° 0.043' 33,914 474,60

51 Ponte sobre o Rio Gavido BR-356 285,99 Laje de concreto armado 21° 7.786' 44° 0.043' 36 8,5 306,00

52 Ponte sobre o Corrego Lajinha BR-356 266,72 Viga de concreto armado 21° 7.533' 44° 0.043' 17 8,4142,80

53 Ponte sobre o Cérrego Prata BR-356 276,22 Viga de concreto armado 21° 7.493' 44° 0.043' 40 10,1 404,00

54 Ponte sobre o Corrego Sufoco BR-116 704,01 Viga de concreto armado 21° 7.422' 44° 0.043' 8,6 10 86,00

55 Ponte sobre o Corrego Sufoco BR-116 701,89 Laje de concreto armado 21° 6.35' 44° 0.043' 8,6 10,2 87,72

56 Ponte sobre o Corrego Fazenda da Barra BR-116 683,38 Viga de concreto armado 20° 57.286' 44° 0.043" 30,1 10 301,00
57 Ponte sobre o Corrego Jussara BR-116 676,92 Viga de concreto armado 20° 54.385' 44° 0.043" 12,110 121,00

58 Ponte sobre o Rio Gldria Il BR-116 675,64 Viga Caix3o Concreto Protendido 20° 53.861' 44° 0,043 147 11 1. 617,00

59 Ponte sobre o Ribeirdo do Jorge BR-116 648,77 Viga de concreto armado 20° 41,832' 44° 0.043" 10.28,1 82,62

60 Ponte sobre o Rio Turvo Il BR-116 645,69 Viga de concreto armado 20° 40,285' 44° 0.043' 6 8 48,00

61 Ponte sobre o Ribeirdo Arrozal BR-116 628,56 Viga de concreto armado 20° 33.443"' 44° 0.043" 14,3 7,9 112,97

62 Ponte sobre o Rio Matipd BR-262 79,64 Viga de cancreto armado 20° 20.18' 44° 0.043'39,9 8,4 335,16

63 Ponte sobre o Rio Santa Margarida BR-262 73,11 Viga de concreto armado 20° 18.774' 44° 0.043' 34 8,5 285,00

64 Ponte sobre o Rio Santana BR-262 95,87 Viga de concreto armado 20° 17.756' 44° 0.043'54 10,1 545,40

65 Ponte sobre o Rio Manhagu BR-116 595,95 Viga de concreto armado 20° 17.439' 44° 0.043' 14,3 8,1 115,83

66 Ponte sobre o Ribeirdo S3o Luiz BR-262 38,69 Viga de concreto armado 20° 16.537' 44° 0.043' 16,6 9,1 151,06
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67 Ponte sobre o Rio Manhuagu BR-262 44 Viga de concrete armado 20° 15.637' 44° 0.043' 16,6 8,4 139,44

68 Viaduto Reduto BR-262 29,09 Viga de concreto armado20°® 14.837' 44° 0.043' 50,8 10,7 543,56

69 Ponte sobre o Ribeirdo Jequitiba BR-262 26,12 Viga de concreto armado 20° 14.646' 44° 0.043' 59,8 10,1603,98

70 Ponte sobre o Rio Casca BR-262 119,56 Viga de concreto armado 20° 13.297' 44° 0.043' 147,15 10,8 1.589,22

71 Ponte sobre o Ribeirdo Sela Funda BR-262 145,09 Viga de concreto protendido 20° 11.525' 44° 0.043' 50 10,1 505,00
72 Pante sobre o Ribeirdo Congonhas BR-356 36,91 Viga de concreto armado 20° 10.952' 44° 0.043' 36 13,4 482,40

73 Viaduto km 30,08 BR-356 30,08 Laje de concreto armado 20° 9.801' 44° 0.043' 16,6 20 332,00

74 Ponte sobre o Rio Doce BR-262 146,7 Viga Caixdo Concreto Protendido 20° 1.247' 44° 0.043' 203,2 11,4 2.316 48

75 Ponte sobre o Corrego Boa Vista BR-116 558,86 Viga de concreto armado 20° 0.95' 44° 0.043' 6,2 8,6 53,32

76 Ponte sobre o Ribeirdo Santa Rita BR-262 149,79 Viga de concreto armado 20° 0.365' 44° 0.043' 39,4 10,1397,94

77 Ponte sobre o Ribeirao santa Rita Il BR-262 153,11 Viga Caixao Concreto Armado 19° 59.308' 44° 0.043' 60 11,7 702,00
78 Viaduto sobre Avenida General David Samoff BR-381 476,1 Viga de concreto armado 19° 57.15'44° 0.043' 525 10 5.250,00
79 Viaduto km 337,59 BR-262 337,59 Viga de concreto protendido 19° 57.103' 44° 0.043' 363 17,4 6.316,20

80 Ponte sobre o Corrego Santa Maria BR-116 545,58 Viga de concreto armado 19° 55.337° 44° 0.043' 8,1 8.6 69,66

81 Viaduto km 471,670 (LE) BR-381 471,67 Viga Caixdo Concreto Armado 19° 54.811' 44° 0.043' 47,8 10,95 523.41

82 Viaduto km 463,79 (LE) BR-381 463,79 Viga Caixdo Concreto Armado 19° 52.156' 44° 0.043' 37,7 8,4 316,68

83 Viaduto km 462,59 (LE) BR-381 462,59 Viga de concreto protendido 19° 51.964' 44° 0.043' 62,5 12,6 787,50

84 Viaduto km 462,07 (LE) BR-381 462,07 Viga Caixdo Concreto Protendido 19° 51.834' 44° 0.043' 270 10,7 2.889,00

85 Ponte sobre o Rio Piracicaba VII BR-381 349,09 Viga Caixdo Concreto Protendido 19° 51.709' 44° 0.043' 198,5 10 1.985,00
86 Ponte sobre o Rio das Velhas BR-381 454,04 Mista (viga metal. e laje concreto) 19° 50.5' 44° 0.043' 214 16,1 3.445,40
87 Viaduto km 454,55 sobre Ferrovia BR-381 454,55 Viga de concreto armado 19° 50.473' 44° 0.043' 54,4 10,7 582,08

88 Ponte sobre o Rio Santa Barbara BR-381 381,39 Viga de concreto armado 19° 49.923' 44° 0.043' 68,6 13,8 946,68

89 Ponte sobre o Rio Una BR-381 387.43 Viga de concreto armado 19° 48.875' 44° 0.043' 38 14,6 554,80

90 Ponte sobre o Rio Caratinga BR-116 529,71 Viga de concreto armado 19° 47.752' 44° 0.043' 15,8 11,3 178,54

91 Ponte sobre o Rio Piracicaba VI BR-381 332,72 Viga de concreto armado 19° 46.461' 44° 0.043' 112 8,2 918,40

92 Ponte sobre o Ribeirdo da Laje BR-474 156,17 Laje de concreto armado 19° 46.201' 44° 0.043' 16,95 13,1 222,05

93 Viaduto Km 330,50 (LE) BR-381 330,5 Viga de concreto protendido 19° 45.756' 44° 0.043' 250 13,7 3.425,00

94 Ponte sobre o Rio Preto BR-474 148,82 Viga de concreto armado 19° 45.368" 44° 0.043' 46 9,7 446,20

95 Ponte sobre o Rio Piracicaba V BR-381 326,91 Viga de concreto armado 19° 44.579' 44° 0.043' 102 9,1 928,20

96 Ponte sobre o Rio Laje BR-116 522,2 Viga de concreto armado 19° 43.885' 44° 0.043' 12 8,6 103,20

97 Ponte sobre o Ribeir3o Jacutinga BR-474 130,5 Laje de concreto armado 19° 43.788' 44° 0.043' 13,2 11,7 154,44

98 Ponte sobre o Rio Manhuagu BR-474 111,3 Viga de concreto armado 19° 43.49' 44° 0.043' 56 5 280,00

99 Ponte sobre o Rio Vermelho BR-381 412 Viga de concreto armado 19° 43.447' 44° 0.043' 74 14,4 1.065,60

100 Viaduto km 324,10 sob Ferrovia BR-381 324,1 Viga de concreto armado 19° 43.374' 44° 0.043' 17 4,9 83,30

101 Ponte sobre o Ribeirdo Picarrdo BR-381 324,03 Viga de concreto armado 19° 43,355' 44° 0.043° 20 8,3 166,00

102 Ponte sobre o Rio Corredeiras BR-474 74,4 Viga de concreto armado 19° 43.088' 44° 0.043' 54 10 540,00

103 Pontilhdo sobre o Corrego Daniel BR-116 516,81 Viga de concreto armado 19° 41.444' 44° 0,043' 6 8,4 50,40

104 Ponte sobre o Corrego Feijoal BR-116 512,5 Viga de concreto armado 19° 39.249' 44° 0.043' 7.5 8,8 66,00

105 Ponte sobre o Rio José Pedro BR-474 51,6 Viga de concreto armado 19° 39.124' 44° 0.043° 103 10 1. 030,00

106 Ponte sobre o Ribeirao Severo BR-381 293,86 Viga de concreto armado 19° 38.208" 44° 0.043° 26 8,3 215,80

107 Ponte sobre o Corrego Vale do Padre BR-474 27,5 Viga de concreto armado 19° 38.141' 44° 0.043' 40 10 400,00

108 Ponte sobre o Rio Capim BR-474 26,4 Viga de concreto armado 19° 37.981' 44° 0.043' 80 10 800,00

109 Ponte sobre o Cérrego Taquaral BR-381 286,79 Viga de concreto armado 19° 37.002' 44° 0.043' 36 8,7313,20

110 Ponte sobre o Cérrega Moinho do Pau BR-474 22,7 Viga de concreto armado 19° 36.514' 44° 0.043' 54 9,7 523,80
111 Ponte sobre o Corrego Onga Grande BR-381 283,65 Viga de concreto armado 19° 36.384' 44° 0.043' 30 8,2246,00
112 Ponte sobre o Rio Piracicaba BR-381 264,98 Mista (viga metal. e laje concreto) -19° 31.454' 44° 0.043' 201,8 10 2.018,00
113 Ponte sobre o Corrego Alegre BR-116 489,3 Viga de concreto armado 19° 27.891' 44° 0.043' 16 8,6 137,60

114 Ponte sobre o Rie Itambacuri [ BR-116 317 Viga de concreto armado 18° 7.807" 44° 0.043' 32 8,3 265,60

Contratos supervisionados no valor total de R$238.613.752,805:

Rodovia Empresa contrato Valor(PI+R)

BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00001/2016 R$11.872.219,26

BR-262 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00053/2016 R$9.659.228,68

BR-474 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT0D6-00091/2016 R$9.406.719,55
BR-356 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00104/2019 R$17.655.572,59

BR-381 CONSORCIO VEREDA - EGT UT06-00196/2018 R$9.233.389,92 462088 W /
BR-474 |F CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP UT06-00200/2017 R$19.080.381,07 alll ) 7 1177 A
BR-116 GUAXIMA ENGE NHARIA LTDA UT06-00230/2016 R$8.960.046,07

BR-265 DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA UT06-00318/2015 R$9.103.140,45

BR-267 RIR ENGENHARIA LTDA - ME UT06-00323/2018 R$5.447.600,35

BR-267 BR-499 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00334/2017 R$12.286.777,33

BR-267 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00347/2015 R$6.712.626,00

BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00430/2014 R$14.524 237,66

BR-116 BR-120 CONSTRUTORA VISOR LTDA UT06-00591/2014 R$9.486.277,55

BR-262 5. FRANCO CONSTRUTORA LTDA UT06-00688/2017 R%8.750.256,93

BR-458 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00793/2015 R$7.510.332,28

BR-356 RIR ENGENHARIA LTDA - ME UT06-00803/2018 R56.633.462,08

BR-116 BR-262 CONSTRUTORA MINAS NOVA LTDA UT06-00831/2018 R$795.401,31

BR-262 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA 06 01023/2018 R$8.716.242,77

BR-474 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-01046/2018 R$2.122.112,18

BR-262 BR-381 CONSTRUTORA APIA LTDA UT06-01048/2018 R$60.657.728,77
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Equipe SIMEMP: Marco Antonio Jussiani Puhle; Fernanda Magalhdes de Sousa Marques; Diegles Simdes de
Toledo Pereira; Valner Aradjo de V. Claudino; Atman Coutinho Solino.
Equipe ETEL: Gustavo Coletti Ribeiro; Vanessa Beatriz Xavier; Lanes Ari Ferrugem Velasques

Atividades desenvolvidas: Consta a seguir, a indicagdo e complementagdo dos servigos executados em
conformidade com os produtos especificados no edital n® 0196/2019, instrumento da contratagdo:
PRODUTO 01 - Coordenagdo-Geral a) Implantacdo do Sistema de Monitoramento de Rodovias — SMR; b)
Acompanhamento e controle fisico-financeiro dos contratos de obras com auxilio do SMR, possibilitando a
fiscalizagdo conhecer tempestivamente, e a cada momento a situagdo das obras no seu desenvolvimento
tempaoral, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessarias condigdes de decidir, em tempo habil, as
medidas para prevenir e remediar desvios indesejaveis; c) Elaboracdo dos relatdrios técnico-financeiros
mensais com informacdes sobre o andamento do contrato de supervisdo e sobre o andamento da obra, tanto
sob os aspectos técnicos como os financeiros e administrativos, necessdrios para documentar e manter
informada & Fiscalizagdo —DNIT, sobre o real andamento das diversas etapas da obra, os problemas
verificados e as providencias necessdrias a serem tomadas; d) Elaboragdo de Orcamento Referencial
elaborado com base no SICRO - Conservacdo/Restauracdo Rodovidria vigente para contratagdo de obras de
P.A.T.O totalizando 182,50 km; e) Verificagdo do atendimento aos dispositivos contratuais dos contratos
supervisionados; f) Cumprimento dos prazos e metas contratuais ou aquelas estabelecidas pela Fiscalizagdo
— DNIT; g) Verificagdo do desempenho e estrutura da Construtora na execugdo do contrato; h) Verificag3o,
das solicitagdes pela Fiscalizagdo - DNIT, das reivindicagdes das Construtoras, sob qualquer aspecto, como os
de prazo, custos, métodos executivos, solugbes técnicas, aditivos, etc., com emissdo de parecer conclusivo
sobre o assunto, inclusive quanto aos reflexos sobre os aspectos fisicos e funcionais e sobre o cronograma; i)
Assessoramento para Fiscalizacdo - DNIT, com relacdo a qualquer assunto que envolva modificacdes de
contrato, suspensdo parcial ou total de servigos, execucdo de servigos ndo previstos no contrato,
modificagdes de pregos unitarios e elaboragdes de pregos de novos servigos, tendo em vista a repercussao
destes assuntos nos custos e prazos contratuais.

PRODUTO 02 - Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obras a) Verificagdo do desempenho e
estrutura da Construtora na execucdo do contrato; b) Acompanhamento permanente em carater auxiliar da
Fiscalizagdo -DNIT, verificando os cuidados em geral que as construtoras dispensam aos seus operarios
quanto a seguranga do trabalho e meio ambiente, bem como a populagdo da regido e aos usuarios da rodovia
durante a fase executiva; c) Caracterizagdo e inventario Florestal da vegetacdo existente nas faixas de
dominio das rodovias, em uma extensdo de 1.416 km, compreendendo a drea de 86.340,55 ha; d) Elaboragdo
do Plano de Controle de Supressdo Vegetal a ser aplicado nas faixas de dominio das rodovias, perfazendo
uma extensdo de 1.006,10 km, equivalente a drea de 61.320,92 ha; e) Prote¢do do meio ambiente, verificacdo
do atendimento, por parte das Construtoras, das medidas legais e contratuais pertinentes a preservacdo do
meio ambiente e do patrimonio historico, cénico, arqueoldgico e geologico, sobretudo aquelas previstas no
Projeto Executivo de Engenharia ou requeridas pela Fiscalizacdo do DNIT. Elaboracdo do Relatério de
Cumprimento dos Programas Ambientais do PROFAS DNIT- Autorizados Pela Portaria Interministerial
MMA/MT N@ 288/2013; f) Manutengdo da qualificacdo dos servicos de campo, com obediéncia aos Projetos
Executivos de Engenharia e Normas e InstrugBes de Servigos Pertinentes de cada servico; g) Verificagdo das
medidas adotadas pelas construtoras para minimizar as interferéncias e assegurar a seguranca do fluxo de
trafego, especialmente no que concerne 2 sinalizagdo, sobretudo a noturna, recomendando providencias
adicionais quando se fizeram necessarias; h) Preparacdo, consoante as instrugdes vigentes no DNIT, de todos
os elementos de campo referentes aos servigos executados, necessarios a elaboragdo de medi¢des e
avaliagbes dos servigos concluidos para fins de pagamento & Construtora, encaminhando-os imediatamente
a Fiscalizacdo-DNIT; i) Relatorio Técnico referente a situagdo de corrego assoreado proximo a pista da BR-
116/MG, km 771,5 Rodovia Santos Dumont, Leopoldina-MG

PRODUTO 05 - Supervisdo da Execugdo das Obras de Conservagio Integrantes das AcBes de Manutencdo
Rodovidria a) Execugdo do controle geométrico e verificagio dos levantamentos feitos pelas construtoras
para elaboragdo das medigBes, mediante servigos topograficos, em todas as fases das obras; b) Resumo dos
Controles Tecnologicos verificados: Densidade “In situ”, Analise granulométrica apds extracdo de betume;
Customizagdo do ligante asféltico com polimero; Grau de compactacgio e volume de vazios; Ensaio Marshall;
Penetragdo; Ponto de amolecimento; Ponto de fulgor; Recuperacdo elastica (ductilometro); Recuperacdo
eldstica — tor¢do; Residuo (%) retido na #20 da emulsdo asfaltica; Residuo por evaporagdo da emulsdo
asfaltica; Resisténcia 4 tragdo por compressdo diametral; Teor de betume rotarex; Viscosidade Saybolt-furol.
PRODUTO 08 - Levantamentos de Dados e Informag&es para Projetos do Programa CREMA a) Levantamentos
{ de dados e informag@es para Projetos do Programa CREMA, Rodovias: BR-116/MG —Trevo de Acesso S3o Jodo
! do Manhuagu —Entr. BR-265 (A)/356 (Muriaé), extensdo 95,48 km, Leopoldina-MG, conformidade com a
| Instrucdo de Servico DG n? 06/2016, de 29 de abril de 2016. Para avaliac3o funcional e estrutural das
condigbes do pavimento do trecho em questdo, foram realizados levantamentos deflectométricos, com
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utilizagdo de equipamento de FWD, levantamento do Indice de Irregularidade Longitudinal — IRl por meio de
Perfilografo a Laser — Classe Il (sem contato) e levantamento visual continuo LVC para avaliacdo das patologias
presentes no trecho.

PRODUTO 12B - Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo de Obras e Servicos e Inspecdo Extraordinaria de Obras de
Arte Especiais - De Reabilitagdo de OAE do Programa PROARTE a) Realizagdo de Inspecdo Extraordindria de
Obras de Arte Especiais e elaboragdo de Laudos técnicos conclusivos em consonancia ao Manual de
Recuperagdo de Pontes e Viadutos Rodovidrios — DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004 - PRO - Inspegdes
em pontes e viadutos de concreto armado e protendido - Procedimento, das segdes 5, 6 e 7 da Norma NBR
6118 e das Instrugdes de Servigo 15-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Basicas para
Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos e Instrugdes de Servigo (Publ. IPR 726); b)
Supervisdo e apoio a fiscalizacdo na obra e servigo de inspegdo na ponte sobre o Rio Paraibuna, localizada na
BR 267 km 91,6, segmento Bicas, com extensdo de 44,00 metros; ¢) Supervisdo e apoio a fiscalizacdo com o
servico de inspecdo na ponte sobre o Rio Muriaé no km 703,3 da BR-116 — Muriaé — MG. d) Levantamentos
das condigBes atuais da Rodovia BR-267/MG, nos segmentos compreendidos entre o km 62,00 e km 98,70 e
do km 111,9 ao km 115,5, Juiz de Fora-MG.

PRODUTO 12C - Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo de Obras e Servigos e Inspegdo Extraordinaria de Obras de
Arte Especiais - De Emergéncia - Obras de Arte Especiais. a) Realizagdo de Inspegdo Extraordinaria de Obras
de Arte Especiais e elaboragdo de Laudos técnicos conclusivos em consonancia ao Manual de Recuperagdo
de Pontes e Viadutos Rodoviarios — DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004 — PRO - Inspecdes em pontes
e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento, das se¢des 5, 6 e 7 da Norma NBR 6118 e das
Instrugdes de Servigo IS-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Basicas para Elaboragdo de
Estudos e Projetos Rodovidrios — Escopos Basicos e Instrugdes de Servigo (Publ. IPR 726); b) Servigo de
inspecdo na Ponte sobre Cérrego do Nilo no km 751,80 da BR 116, Leopoldina — MG; c) Servico de inspecdo
na Ponte sobre Corrego Pirapetinga IV no km 782 da BR 116 — Leopoldina - MG. d) Servico de inspecdo visual
e avaliagdo quantitativa para recuperagdo de passarelas metalicas de pedestres da OAE-Viaduto Capitdo
Eduardo, sobre a linha férrea, municipio de Sabara — Belo Horizonte — Jo3o Monlevade — MG. e) Servico de
inspecdo na Ponte sobre Rio Paraibuna | localizada na BR 267 km 91,6, segmento Bicas, com extensdo de
44,00 metros. f) Servico de inspe¢do visual da OAE-Viaduto — Sdo Francisco — km 464,5 —BR-381-Belo
Horizonte -MG -Anel Rodovidrio Celso Mello Azevedo Sobre Av. Presidente Antonio Carlos, coordenadas
19952°43.33" S e 43956'09.33" O-Contagem-MG. g) Servico de inspecdo visual na OAE-Passarela de
Pedestres, que liga os Bairros Conjunto Califérnia | e Jodo Pinheiro, localizado na BR-381- km 472 - Anel
Rodovidrio- Belo Horizonte- MG, coordenadas -19.924453°S e -44.005275°0, Contagem-MG.

PRODUTO 12H - Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo de Obras e Servigos e Inspecdo Extraordinaria de Obras de
Arte Especiais - De Emergéncia - Ponto Localizado e/ou Critico. a) Identificagdo de segmentos criticos nas
rodovias, objetivando a caracterizagdo de processos erosivos e pontos localizados efou criticos b)
Identificagdo de segmentos criticos nas rodovias, objetivando a caracterizagdo de pontos localizados e/ou
criticos para melhoria da seguranca vidria, onde foram adotados os seguintes procedimentos: Caracterizacdo
visual das rodovias através de filmagem em HD e levantamento do Indice de Irregularidade Longitudinal - IRI,
por meio de Perfilografo a Laser — Classe Il (sem contato), em uma extens3o de 1.416 km; Realizag3o do
Levantamento Visual Continuo de Defeitos, objetivando a caracterizagdo e avaliagdo das condicdes funcionais
dos pavimentos, em uma extensdo de 1.416 km. Avaliacdo das condicdes de seguranca e mapeamento de
pontos criticos identificados nas rodovias, em uma extensdo de 1.416 km. Parecer Técnico de condicBes de
estabilidade de talude rochoso, localizado no km 774,80 da BR-116 — Leopoldina— MG. Parecer Técnico sobre
as condigdes de seguranca de encosta localizada no segmento dos km112 ao km113, da BR-267 em Juiz de
Fora—MG. c) Avaliagdo das caracteristicas e identificagdo do desempenho da Seguranga Vidria nas Rodovias
Federais, desenvolvido pela empresa Simemp, os quais foram adotados procedimentos internacionais em
conformidade com a metodologia do iRAP - International Road Assessment Programme, conforme os
seguintes procedimentos: Inspe¢do para realizagdo do Levantamento Visual Continuo de 1.416 km da malha
rodoviaria com Camera de Alta Resolugdo e Sistema de GPS; Separa¢do dos videos e dados gerados através
do levantamento visual continuo em trechos de 100 metros, onde foram avaliados mais de 50 atributos da
rodovia para cada trecho, totalizando 1.416 km avaliados para a malha rodoviaria; Estruturacdo e operacdo
de sistema informatizado especifico para codificagio dos atributos afetos a seguranga nas vias e
caracteristicas das rodovias, em plataforma web e armazenamento de informagdes (imagens e banco de
dados) em Nuvem; Inclusdo de dados operacionais das rodovias junto as caracteristicas observadas em cada
trecho, dentre eles Volume Médio Didrio Anual, Percentual de Motociclistas, Fluxo de Pedestres e Ciclistas,
Velocidade Média e operacional. Classificagdo dos trechos de forma objetiva, medido nivel de seguranca
fornecido por uma rodovia através da Classificacdo por Estrelas. Proposicdo de Contra Medidas em solugdes

de seguranga viaria, economicamente vidveis, objetivando reducdo de acidentes nas rodovias, atraves da
proposicdo de Plano de Investimentos. e e
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PRODUTO 13C - Apoio a Fiscalizagdo na Elaboragdo de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras — de Pontos
Localizados. a) Parecer Técnico sobre OAC-Bueiro, localizado na BR-381 km 352,90, rotula de acesso a Cidade
de Jodo Monlevade-MG. b) Projeto de contengdo de talude em revestimento cortical redes metdlicas em
conte em rocha, localizado no km714 da BR-116 em Leopoldina — MG em uma area de 3733,42 m®. c) Parecer
Técnico, de um rompimento do talude de aterro, localizado na BR-356/MG, km 30,50, coordenadas -
20.162868 S, -43.939958 0, Contagem-MG. d) Parecer Técnico, do talude de encosta, na propriedade da Sra.
Vilma Rodrigues Silva, localizado na Rua Dona Clara, 125 — Bairro Amélia Moreira no Anel Rodovidrio (Sabara),
paralela a BR-381 km454,30, coordenadas -19.834951°S e -43.855518°0, Contagem-MG. e) Parecer Técnico,
referente a estabilidade de um talude e de um acesso denominado Rua 2, localizado na BR-381 km 459,92,
Anel Rodoviario (Belo Horizonte), coordenadas -19.849501°S e -43.888075°0, Contagem-MG. f) Andlise e
Revisdo de Projeto em Fase de Obras da empresa Construtora Contorno Ltda, detentora do Contrato UT6-
292/2019-00, com ordem de inicio dos servigos em 27/05/2019, cujo objeto é a execugdo dos servicos de
manutencdo (Conservagdo/Recuperagdo) na rodovia BR381/MG, no segmento compreendido entre o entr.
BR-262(A) (P/Vargem Linda) e o acesso ao Distrito Alto dos Pintos/Ravena (Sabard), km 348,60 ao km 438,50,
Codigo PNV:381BMG0280/02 90/0295/0310/0330/0335/0350, consoante com Instrucdo Normativa do DNIT
n¢ 4, de 23 de fevereiro de 2018. g) Andlise e Revisdo de Projeto em Fase de Obras com Reflexo Financeiro
da Construtora Apia Ltda, detentora do Contrato UT6-1048/2018, com ordem de inicio dos servicos em
12/02/2019, cujo objeto é a execugdo dos Servicos de Manutencdo (Conservacdo/Recuperacdo) na rodovia
BR-381/MG e BR-262/MG. Trecho:BR-381/MG:DIV.ES/MG Trecho Urbano e BR-262/MG:DIV. ES/MG-PCA
CEMIG; Subtrecho:BR-381/MG; Seg: BR-381/MG Km438,5a0Km473,4 Km475,9a0Kkm478,4, BR-262/MG
Km315,1a0km318,4, consoante com Instrugdo Normativa do DNIT n2 4, de 23 de fevereiro de 2018.
PRODUTO 13F- Apoio a Fiscalizagdo na Elaboragdo de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras- De Emergéncia
de Obras de Arte Especiaisa) Elaborag3o de Parecer Técnico, da OAE-Ponte sobre o Rio Santana localizada na
BR-262-MG, kmS85,9 com extensdo de 54,00m, Municipio Abre Campos-MG, coordenadas 20217°40" S e
42928'54" W, Caratinga-MG. b) Alteragdo do orgamento e inclusdo de locagdo de imovel local, com o fito de
redugdo do orgamento, para recuperacdo das passarelas metdlicas laterais para pedestres da OAE-Viaduto
Capitdo Eduardo, sobre linha férrea, municipio de Sabara — Belo Horizonte —Jodo Monlevade-MG, localizada
na BR-381/MG , km 454.8, extensdo 65,00m, Codigo SNV -381BMGO0360, coordenadas 19°50'28.53"S
43°52'20.13"0, Contagem-MG.

DECLARAMOS que a requerente executou os servigos desse contrato conforme descrito no item 5 acima.

Eng2 Gustavo Frederico Boerger
CPF 308.715.651-33

Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais 77/ censsths Regioras e Enganhans
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho -- L

q

§ ¥

CEP 30190-094 — Belo Horizonte — MG ) 1t (
/ Seic b,
7 CoRsoie iy
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DNIT - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS c
CONTRATO: 06 00637/2019 - CONSORCIO SIMEMP/ETEL Indices 0 " K Indices 0 " K

Tipo de Contrato: SUPERVISAO Forma de calculo: SEM CALCULO CONSUL 0000 0000 00000 ESP 0,000 0,000 00000
Versio dos Servigos: Versio 1

Data Base: Numero do Processo: 50606.004802/2019-66
Periodo Liquido: 01/04/2020 - 04/04/2020 Periodo Acumulado: 0&/10/2019 - 04/04/2020
7" MEDIGAO FINAL - INDICES DEFINITIVOS Processado 07/04/2020

RELATORIO DE CONTROLE FiSICO

1,0 - PRODUTO 04 - C ) ‘ : e _

49918 PRODUTO 01 - COORDENAGAO-GERAL RELAT 6,000 566 206,20 0,230 383 6.000 12000
2.0 - PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TECNICO, AMBIENTAL E CONTROLE DE OBRAS

49919 PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TECNICO E RELAT 6,000 327 732.42 0,230 3.83 6,000 100,00
3,0 - PRODUTO 05 - surmvnﬂomsxscuﬂowcamnﬁmﬂsmm INTEGRANTES DAS AGOES DE MANUTENGAO RODOVIARIA :

49827  PRODUTO 05- SUPERVISAO DA EXECUGAO DAS 8 499,600 302 670,75 154,560 1,82 7,624,680 89,71
4,0 - PRODUTO 08 - LEVANTAMENTOS DE DADOS E lmmpmmmmmcm

49830 PRODUTO 08 - LEVANTAMENTOS DE DADOS E KM 126,130 61.968.63 0,000 0,00 95,480 75,70
5,0 - PRODUTD 12 - SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA DE OAE

49835  PRODUTO 12B - DE REABILITAGAQ DE OAE DO MES 6,000 B4 084,06 0,000 0,00 5770 96,17
49836 PRODUTO 12C - DE EMERGENCIA - OBRAS DE ARTE MES 3,000 42 042,03 0,000 0.00 3,000 100,00
51453 PRODUTO 12H - DE EMERGENCIA - PONTO MES 3,000 42 042,03 0,000 0,00 3,000 100,00
6,0 - PRODUTO 13 - mAWmmmmmmnﬁm :

49844 PRODUTO 13C - DE PONTOS LOCALIZADOS 3,000 28 229 49 0,000 0,00 3.000 100,00
49847 PRODUTO 13F - DE EMERGENGIA DE OBRAS DE ARTE MES 3,000 21.047.91 0,000 0,00 3,000 100,00
7,0 - ESTORNO

0990862 EST ISS REF AC 32/08-TCU-P RS 0,000 0,00 0,000 0,00 0 000 0,00

(") - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de servigos.

(g

ommwd-l!lmn(;-nh

462002

Solcitado por ANA LUIZA GAZZOLA CASTRO em 14/05/2020 as 11 32 41 Pagina 1 de 1

assinatura 1 | MInas Gerais, em 15/05/2020, as 07:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
eletrdnica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

t Seil ., | Pocumento assinado eletronicamente por Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional no Estado de
.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?

4 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 5626081 e o cdigo CRC
& C486210A.

Referéncia: Processo n? 50606.001652/2020-72

PATRIA AMADA ’
DNIT = ... ZRBRASI L

GEVEANG FEUERAL Belo Horizonte/MG |

SEl n? 5626081
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CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS E HONORARIOS DE PROFISSIONAL
AUTONOMO

Contratante: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA, CNPJ: 09.237.296/0001-
33, enderego: SHN QD 01 Bloco “D" sala 1205 Asa Norte, Brasilia. DF, CEP. 71.701-040

Contratado: MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM, brasileiro, engenheiro agrimensor, portador
da cédula de Identidade Profissional CREA/MG n°® 80.921/D e inscrito no CPF/MF n°
071.844.367-50.

Pelo presente instrumento particular de prestagao de servigos e honorarios de profissional
autbnomo, tém entre si justos e acordados quanto segue.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA 1> O presente instrumento. tem como objeto, a prestagao de servigos de
engenharia civil, sendo que, em sua vigéncia, o contratado deve manter seu registro
regularizado no Conselho Regional de Engennaria e Agronomia, sob pena de ser considerado

extinto o presente instrumento.

PARAGRAFO UNICO: Os servigos contratados se vinculam a homologagao e assinatura do
contrato do objeto do processo licitatério Edital RDC Eletrénico n® 010/2020 da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF para a
Contratante, cujo objeto visa a “CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAGAO.
DRENAGEM, SINALIZAGAO DE VIAS URBANAS PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS
RELATIVOS A DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-
235 | ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA
EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE".

CLAUSULA 2*: O contratado executard os servigos diretamente a contratante ou aos clientes

DOS SERVICOS K

CLAUSULA 3*: O contratado prestara os seguintes servigos de engenharia exercendo as

pelo contratante indicados.

atividades inerentes ao Consultor Especial.
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DOS HONORARIOS
CLAUSULA 42 O contratado recebera o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.
CLAUSULA 5% Fica estabelecido que sao obrigagoes da Contratante:
Comprometer-se a cumprir o estabelecido na Lei n® 5.194, de 24/12/1966.
CLAUSULA 6 Fica estabelecido as seguintes obrigagdes do Contratado:

Responsabilizar-se-a por todas as obras ou servigos inerentes a engenharia e coordenagao
que forem executados pela CONTRATANTE, na vigéncia deste Contrato.

Comprometer-se a cumprir 0 estabelecido na Lei n° 5.194, de 24/12/1966.
CLAUSULA 7% Sao motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desidia do contratado no cumprimento das obrigagbes assumidas para com a contratante

e terceiros.

b) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das clausulas dispostas no presente instrumento.
CLAUSULA 82: Sao motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigagdes que conste no presente contrato.
c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na clausula terceira deste contrato.

d) Por motivos de forga maior.

CLAUSULA 9%: O presente contrato, tera vigéncia pelo prazo de execugéo do objeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O compromisso ora ajustado é celebrado, sob condigédo
suspensiva, sendo exigivel de parte a parte somenle se o Contratante vier a ser contratado
para executar os servigos previstos no Edital RDC n® 010/2020 da Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF.
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PARAGRAFO SEGUNDO: A rescis&o do presente instrumento de contrato, ndo extingue os
direitos e obrigagdes que as partes tenham entre si a para com lerceiros.

DO FORO

CLAUSULA 10 As partes elegem o Foro da cidade de Brasilia, para dirimir judicialmente as

controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual

forma, teor, na presenca das testemunhas abaixo:

Brasilia, 16 de outubro de 2020.

"

o b e MG

MP SERVIC CNICOS E OBRAS L CASEIRA E CALIL SALIM
CONTRATANTE CONTRATADO

Sl

QeM/
Canolrie. Coicon o ola, Moty
RS 44, 035.29g - Ssp/Sp

Hensie BE R€1os Doy
B 750w 505-¢  SYlw.

75



CREA-ES
SERVICO PUBLICO FEDERAL

Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo - CREA-ES,
certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que
ndo consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se
legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no ambito de suas atribuicdes.

Certid&o n°: 64836 Validade:  15/02/2021 Protocolo: 00173414/2020
Profissional: MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM

CPF: 07184436750 RNP: 1403170436

Endereco: RUA JOSE MARCELINO, n° 95, APT° 203. CENTRO. VITORIA-ES

CEP: 29015120

Registro CREA / Carteira n°: N° do Visto: 20030349

Registrado(a) no CREA desde: 08/05/2003

Titulos:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Data da diplomacéo: 27/09/2002 Data da colac&o de grau:

Atribuicoes:

Data Descrigao

08/05/2003 00:00:00 ARTIGO 4° DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.COMPETENCIA PROFISSIONAL PARA ELABORACAO DE

PROJETOS E EXECUGAO DOS SERVICOS DE LOTEAMENTO, DESEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DO SOLO
URBANO (PL1097/96 DO CONFEA)

Cursos:
FACULDADE BRASILEIRA

>>POS-GRADUAGAO LATO SENSU MBA GESTAO AMBIENTAL

Vinculos:
Razéo Social Art de Cargo ou Funcéo
CONSORCIO ENGESOLO-PROJEL 0820190012964

Histoérico Cadastral:

Situagao Inicio Fim Observacdes

REGISTRO SITUACAO PROVISORIA - OUTRO  08/05/2003 CREA-MG.

CREA

VISTO EM REGISTRO PERMANENTE 03/09/2003 N° DO VISTO: 20030349
ANOTAGAO DE CURSO 19/06/2007 POS EM GESTAO AMBIENTAL

Histérico de Anuidades:

Ano Cota Valor Data Pagamento Data Vencimento Estado Situagao
2020 1 288,56 30/09/2020 ES Quitado
2020 2 288,56 30/10/2020 ES Quitado
2019 1 186,25 29/03/2019 ES Quitado
2019 2 186,25 30/04/2019 ES Quitado
2019 3 186,25 29/05/2019 ES Quitado
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2018 Unica 02/04/2018 ES Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do n° 64836
Emitida via Internet em : 17/12/2020 05:32:39

Acesso realizado utilizando o IP:  201.62.47.194

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrugéo de Servigo N° 004/2002. A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo penal.

77



8.1 - Qualificagdo Técnica - Profissional

Item Servigo

Profissional ENG. MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM
Atestados Engevix - DER-ES
Funcéo Coordenador Técnico e Corresponsavel Técnico
CAT No. 00063/2019
Atividades Coordenagéo da Coordenacédo da
Atendidas Elaboracéo de Projetos Andlise / Revisdo / Adequacéo de Projetos

Coordenacéo e/ou elaboragéo de projeto de pavimentagéo

1 em vias urbanas com extens&o de 6.300m em um Unico

atestado

Atende
Pags. 83, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 104

Extensdo em Vias Urbanas = 14.968 m

Atende
Pags. 83, 85, 86, 107, 108, 109, 110 e 117

Extens&o em Vias Urbanas = 34,900 m

2 Coordenagéo e/ou Elaboragé&o de Projeto de Intersecdo em Atende Atende
Via Urbana Pags. 84, 85, 96 e 97 Pags. 85 e 86

= X - Atende Atende

8 Coordenagdo efou Elaboragéo de Projeto de OAE Pags. 84, 97, 101, 102 e 106 Pags. 85, 86, 110, 111, 112 e 117

4 Coordenagéo e/ou Elaborag&o de Projeto de Aterro e/ou Atende Atende
Contencéo para ponte Pags. 81, 85, 86 e 93 Pags. 85 e 86

5 Coordenacéo e/ou Elaboracéo de Projeto de lluminagédo Atende Atende
publica Pags. 85 e 86 Pags. 85 e 86
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J?’g CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
A

A

/ CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT N° 000063/2019
Processo N°: 164901 / 2018

Requerente... MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM

Carteira N°.... MG-80921/D
Titulo.............. ENGENHEIRO AGRIMENSOR

N° de Folhas: 002 Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,que o profissional acima qualificado, procedeu a(s)
ANOTACAO(OES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, constantes do presente certificado,tendo
comprovado a efetiva realizagao dos servigos de acordo com a Resolugdo N° 1025/2009 do CONFEA.

Esta certiddo € para fins de Cadastramento e Licitagdo. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR
ALMEIDA DO ROSARIO, TECNICO(A) DE SERVICOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente
Certidao,que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) GERENTE DE ATENDIMENTO DO
CREA/ES Eng. Eletric. E Eng. Seg. Trab.ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegacao da Presidéncia do
CREA - ES

- Vitéria, 22 de Janeiro de 2019. / -
- :’( -. Ernani de\Castro Gama
Vaneir 4HIEION A i Eng. Elet. Trabalho
rac. de Benty \l D Gerente de Atendimento
patr. 108 \\‘J = CREA-ES 3092/D
)
\. A presente CERTIDAO tem validade permanente

Valida somente com a chancela do CONSELHO

79



1\‘“
F é%‘?
Lﬁ’ \i\ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AT Ay
e
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT N° 000063/2019

Profissional: MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM Protocolo N° 164901 /2018
Carteira....... MG-80921/D
Titulo(s) :
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
ART N° 0820180134543 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820180134584 , - 0820180134571, - 0820180134558 ,

Empresa Executora: ENGEVIX ENGENHARIA S/A
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
'ocal da Obra: AVENIDA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Municipio: VITORIA UF: ES

Atividades Técnicas: Natureza da Participagao: Nivel da Participagao:
13.3 - CONSULTORIA TECNICA RESPONSABILIDADE TECNICA COORDENAGAQ TECNICA
L P PR P e KK K === UK == XXX == e KKK KA KK = KRR KK
Natureza da Obra/Servigo: Tipo de Obra: Projetos/Servigos:
RODOVIAS TERRAPLENAGEM NENHUM

----- HK e DK = XK PONTES E VIADUTOS e KM = KN MR =

DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE

SINaLIZAQAO VIARIA -

HORiZONTAu’_\.-’ERTICAL-‘SEM&FORiCA

PAVIMENTACAO
Resumo do Contrato:
CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS. APOIO TECNICO
SUPERVISAO E FISCALIZAGAO DE PROJETOS E SERVIGOS TECNICOS, (CONTRATO N° 024/2012, ASSINADO EM 05/07/2012 E 03
TERMOS ADITIVOS). ----XXX === XXX === XXX-=== XXX----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 10/07/2018, ASSINADO PELO ENG®. CIVIL, GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
DIRETOR DE ENG®./DIREN/DER-ES E O ENG®. AGRONOMO, ENIO BERGOLI DA COSTA - DIRETOR GERAL- DG/DER-ES, CERTIFICADO
POR ESTE CONSELHO. -=—XXX === XXX === XXX---= XXX----

RESTRIGOES :
"RESTRITO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA AREA DE ENG?. CIVIL A NiVEL DE COORDENACAQO TECNICA "
Atestado Certificado com aposigéo de selo(s) de seguranca numerado(s) de A 0091276 até A 0091331.

Vitoria, 22 de Janeiro de 2019. Folha :002
www.creaes.org.br

]
Ermnani 'de Castro Gama
Eng. Elgt. _Trabalho

by Gerente de Atendimento
it K CREA-ES 3092/D
| ¢
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO

O DIRETOR DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas
atribuicdes legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°
79585795/2017, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa ENGEVIX
ENGENHARIA S/A, executou para o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Espirito Santo - DER, os Servigos de Consultoria para Apoio a Diretoria de
Planejamento e Logistica (DPL) do DER-ES na realizagdo de suas atividades
finalisticas, visando agilizar os meios decisorios, especialmente na elaboragéo e
reformulagdo de Projetos de Engenharia Diversos, Estudos de Campo, Geotecnia,
Trafego, Revisdo de Projetos, Composicao de Pregos, Readequagbes do Sistema
Rodoviario Estadual, Projetos de Contengdes, Estabilizagdo de Macigos, Aterros,
Obras de Arte Especiais, Obras de Arte Correntes, Servicos de Sondagem e
Investigacdo em Solos e Rochas, Estudos e Relatérios Ambientais, Analise de Projetos
com Interferéncia nas Faixas de Dominio, Estudos Hidrolégicos, Inventarios, Medidas
de Deformacdo, Analise Estrutural, Fotos Aéreas, Batimetrias, Servigcos de Apoio em
Geral, Estudos de Viabilidade Técnico-Econdémica, Ensaios Especiais em Solos e
Rocha, Referenciais Geodésicos, Calculos Estruturais Diversos, e Servicos Gerais
dessa natureza, de quaisquer modalidades, sob a responsabilidade do DER-ES dentro
do que prevé as suas atribuigbes legais e orgamentarias, incluindo obras de interesse
econdmico-social e econdmico financeiro para o Estado do Espirito Santo, abaixo
relacionados e recebidos provisoriamente, tendo como Responsaveis Técnicos o0s

Profissionais indicados no item 2.

Apoio a Diretoria de Planejamento e Logistica (DPL) do DER-ES
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1. INFORMAGOES CONTRATUAIS:

Processo n.°
Contrato

Data de assinatura
Empresa

Objeto

Valor contratual a Pl

Periodo de execugao
Medigao

Valor faturado a Pl

Termo aditivo
Data-base (Atual)

: 58369643/2012

: CONSULTORIA 024/2012

: 06/07/2012

: ENGEVIX ENGENHARIA S/A

: Apoio a Diretoria de Planejamento e Logistica (DPL) do
DER-ES na realizagdo de suas atividades finalisticas,
visando agilizar os meios decisorios, especialmente na
elaboragédo e reformulagdo de Projetos de Engenharia
Diversos.

: R$ 25.537.569,32 (Vinte e cinco milhdes, quinhentos e
trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta
e dois centavos).

: 11/07/2012 a 31/03/2016

: 1% a 45° (Medigéo Final)

. R$ 25.528.315,11 (Vinte e cinco milhdes, quinhentos e
vinte e oito mil, trezentos e quinze reais e onze centavos).

: 1° ao 3° Termo aditivo

: 31/05/2011

vinculagdo &
CREA-ES &
A 00ME;
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2. EQUIPE TECNICA DO CONTRATO:

A CREA N°
NOME CARGO/FUNCAO
WILSON VIEIRA Responsavel Téecnico Coordenagéo SP-040558/D
EDMAR MONTEIRO FILHO Responsavel Técnico Supervisao e SP-048575/D
Fiscalizagdo de Projetos Rodoviarios
CARLOS ROBERTO VIANA Responsavel Técnico Espec. em Estruturas SP-066630/D
LUIZ ROBERTO PEREIRA Responsavel Técnico Espec. em Geologia SP-046019/D
YOSHIAKI FUJIMORI Responsavel Técnico Espec. em Geometria e SP-061853/D
Terraplenagem
EDUARDO MINORU NAGAO Responsavel Técnico Espec. em Pavimentagdo | 506021572-0
MIGUEL CASEIRA E CALIL Co-Responsavel Técnico Coordenagao MG-0080921/D
SALIM
LACORDAIRI AGATTI JUNIOR Responsavel Técnico Coordenacgao de ES-004937/D
Planejamento
SEBASTIAO BARCELOS Responsavel Técnico Espec. em OAE ES-001036/D
FABIANO LUCINDO LIMA DA Responsavel Técnico Espec. em Pavimentagao | MG-62881/D
ROCHA
DILSON LUIZ SALLES Eng® Civil - Apoio Técnico ES-001269/D
CARLOS ADONAI BIZARRO Eng® Civil - Apoio Técnico RJ-
2008138510/D
MARCOS REBOLI DE VARGAS Eng® Civil - Apoio Técnico ES-000492/D
EDUARDO CORTAT VALADAO Eng® Civil - Apoio Técnico MG-44289/D
CELSO LEITE CARVALHO Eng® Civil - Apoio Técnico | SP-057028/D
WILLIAN RENAN DE ARAUJO Eng® Civil - Apoio Técnico - MG-141777/D
SALVIANO i
JACQUELINE ZARDO GIORI Eng® Civil - Apoio Técnico ES-022174/D
FREDERICO CUNHA BRITO Eng® Civil - Apoio Técnico ES-031936/D
MICHELE LYRIO SCHAFFEL Eng® Civil - Apoio Técnico ES-033046/D
| ALINE STEIN CORDEIRO Eng® Civil - Apoio Técnico ES-033081/D
ALINE BUENO PINHEIRO LEITE | Especialista em Meio Ambiente CRBIO
55499/02

3. QUANTIDADES MEDIDAS PELA CONSULTORIA NO PERIODO

Descrigao Un. (Qtde. exec.
ESTUDOS
Cadastro de Desapropriacédo - Rural Ud 92,000
Revisao Projeto de Obras de Arte Correntes e Drenagem Terreno Montanhoso KM 12,300
Contagem Volumétrica e Classificatéria de Trafego DIA 15,000
Pesquisa de Origem/Destino (1200 entrevistas/16h diurnas) DIA 1,000
Desenhos, Calculos Topograficos e Servigos de Escritério ha 796,640
Estudos Hidrolégicos de Travessia de Curso D'Agua Ud 13,000
Revis&o de Projeto de Pavimentacéo KM 12,300
Inventario/Viga para Projeto Simplificado de Restauracéo KM 23,200
Locagéo - Prego Médio KM 170,429
N de marco de concreto para amarragéo KM 173,135
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Nivelamento - Preco Médio KM 172,429
Secao Transversal - Preco Médio KM 156,629
Levantamento Topografico para Projeto de Ponte Ud 23,000
Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de area urbana de 2001 a 4000m? M2 | 387.991,000
Deslocamento equipe p/ servigos de topografia em locais situados de 51 a 150 km |Ud 29,000
Deslocamento equipe p/ servigos topografia em locais situados a mais de 151 km |Ud 27,000
Levantamento Topografico Cadastral por km, faixa de 30 a 60 metros KM 151,969
ESTUDOS, SONDAGENS E PROJETOS
Levantamento expedito de inventario de elementos geradores de servicos deKM 269,000
manutencéo
Projeto Basico de Manutengéo e Operacédo Rodoviaria - Projeto CIMOP PILOTO KM 269,000
Avaliacdo objetiva da superficie do pavimento DNIT 006/2003 - PRO KM 269,000
Levantamento de indice de irregularidade longitudinal 182/1994 - PRO KM 269,000
Projeto expedito de conservagéo rodovidria remunerada por desempenho KM 2.883,810
Avaliacdo expedita de inventario de elementos geradores de servicos deKM 2.883,810
conservagao
Projeto de Estruturas de Contengdes em Estruturas de Solo Reforgado, Altura atéUd 14,000
10 m (Por secéo tipica)
Estudos, Relatérios e Projetos Ambientais KM 91,214
Reunido de audiéncia Publica Ud 6,000
Estudos Topograficos de Travessia de Cursos D'Agua (200m p/ Cada Lado) Ud 14,000
Sondagem Simples de Reconhecimento SPT Convencional 2.287,550
Deslocamento de equipe para realizagao de servigos de sondagens (percussdo oulUd 10,000
rotativa) em locais situados de 51 a 150 km
Deslocamento de equipe para realizagéo de servicos de sondagens (percussao oulUd 4,000
rotativa) em locais situados acima de 151 km
Projeto de Desapropriacéo ha 255,540
Projeto de Sinalizacdo KM 137,824
Projeto de Sinalizagéo (pista dupla) KM 7,386
Projeto de intersecdo em nivel Ud 31,000
Projeto de Pavimentacgéo KM 149,814
Projeto de Pavimentagéo (pista dupla) KM 8,536
Projeto de Terraplenagem - Preco Médio KM 134,074
Projeto de Terraplenagem - Terreno Plano (pista dupla) KM 7,386
Projeto Geométrico KM 164,564
Projeto geométrico (pista dupla) KM 7,386
Projeto de Obras Complementares KM 138,224
Projeto de Obras Complementares (pista dupla) KM 7,386
Projeto de Obras de Arte Correntes e Drenagem - Prego Médio KM 135,534
Projeto de Obras de arte Correntes e Drenagem - Terreno Plano (pista dupla) KM 7,386
Projeto de Obras de Artes Especiais (pontes e viadutos) em concreto armado e/ouM2 4.691,924
rotendido, estrutura de ago ou estrutura mista (ago/ concreto)
Projeto de intersegéo tipo "gota” padrdo para projeto em desenvolvimento, semUd 14,000
complementagao da topografia (tudo incluido)
Projeto estrutural de cortina atirantada com altura entre 6 e 10 metros Ud 6,000
Projeto estrutural de muro de arrimo com altura entre 3 e 6 metros uUd 1,000
Batimetria para rios e lagos, segdo 50 metros, inclusive mao de obra, equipamentoUd 1,000
e barco.
Equipe Técnica de Apoio a Diretoria de Planejamento e Logistica
Analista de sistemas (sénior) Mes 41,000
Engenheiro coordenador (sénior) Mes 43,700
Engenheiro (sénior) Mes 382.800
Engenheiro auxiliar (junior) Mes 98,500
Técnico de estradas Mes 180,200
Geodlogo Mes 4,000
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Secretaria Mes 57,000
Engenheiro consultor Mes 23,600
Desenhista Mes 7,700
Encarregado de escritério Mes 33,700
Digitador Mes 103,500
Motorista Mes 118,200
Técnico de nivel médio Mes 124,000
Equipe Técnica de Apoio a Assessoria de Meio Ambiente

Especialista em meio ambiente Mes 58,000
Especialista em meio ambiente Mes 29,400
Equipe de Estudos Topograficos

Topégrafo Mes 6,700
Auxiliar de topografia Mes 16,400
Técnico de estradas Mes 2,000
DESPESAS GERAIS

Aluguel mensal de mobiliario - escritorio Mes 44,700
Aluguel mensal de alojamento Mes 6,700
Aluguel mensal de mobiliario - alojamento Mes 6,700
Aluguel mensal de veiculos tipo Gol Mes 154,400
Aluguel mensal de utilitario excl. motorista Mes 6,700
Estacéo total WILD TC-600 Mes 6,700
Aluguel Pentium 111,500 Mhz,64Mb/ impr. j.de tinta Mes 748,400
Servicos graficos e materiais de consumo Mes 44,700
SERVICOS DE TERCEIROS

Densidade "In Situ" ud 6,000
Granulometria por Peneiramento - por amostra Ud 6,000
indice de Suporte Califérnia - por CP Energia Normal Ud 6,000
[Limites de Liquidez e Plasticidade - por amostra Ud 6,000

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONSULTORIA

Para apoiar as atividades finalisticas e decisorias a Diretoria de Planejamento e
Logistica, do DER-ES a Engevix desenvolveu o conjunto de atividades abaixo:

» Servigos de estudos e projetos de implantagdo e pavimentagdo rodoviaria, de

restauracdo e de melhoramento rodoviario
Os principais itens destes servigos sdo constituidos por:

Estudos de: Trafego; Topografico; Hidroldgico; Geolégico; Geotécnico:

Estudo e Projetos de Meio Ambiente;

Projetos de: Terraplenagem; Drenagem; Pavimentag&o e Restauragao; Obras de Arte
Especiais, Geotécnico (estabilizagdo de taludes, encostas e consolidagéo de aterros
sobre solos moles); Obras Complementares, incluindo o projeto de cercas, de
iluminagéo e rede de servigos publicos; Geométrico, incluindo o projeto de intersegdes,
travessias urbanas e sinalizagao; Desapropriagdo com avaliagao das areas atingidas;

Plano de Execugéo e Analise Econémica;

* Adequagao e reformulagao de projetos de engenharia rodoviari

Os principais itens destes servicos sdo constituidos por:
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Estudos de: Trafego (atualizagdo); Topografico; Hidrolégico (atualizagéo); Geotécnico
(atualizagao),

Estudo e Projetos de: Meio Ambiente;

Projetos: Geométrico, incluindo o projeto de intersegbes, travessias urbanas e
sinalizagédo; Terraplenagem; Geotécnico (Estabilizacdo de taludes, encostas e
consolidagdo de aterros sobre solos moles); Drenagem; Pavimentagéo e Restauragao;
Obras de Arte Especiais; Obras Complementares, incluindo o projeto de cercas,
iluminacdo e rede de servigos publicos; Desapropriagdo com avaliagdo de areas
atingidas; Estrutural Executivo;

Plano de execugdao e memorial de calculo;

Analise Econdmica;

« Servicos de estudos e projetos de obras de arte especiais tipo pontes
viadutos e elevados;

Os principais itens destes servigos s&o constituidos por:

Estudos: Topografico; Hidrologico (atualizagéo); Geotécnico (atualizagao);

Concepgéo e definigdo do projeto basico;

Estudo e Projetos de Meio Ambiente;

Projetos de: Terraplenagem de cabeceiras; Drenagem; Obras Complementares,

incluindo, projeto de iluminagéo, adequacgéao de rede de servigos publicos e sinalizagéo;

Desapropriagdo com avaliagéo de areas atingidas; Estrutural executivo;

Plano de Execugao e memorial de calculo;

Analise Econémica;

¢« Servicos de estudos e projetos de recuperagao e reforgos de obras de arte
especiais tipo pontes viadutos e elevados;

Os principais itens destes servigos sé@o constituidos por:

Estudos: Topografico, Hidrolégico e Geotécnico (atualizagao quando necessario);

Estudo e Projetos de Meio Ambiente (quando necessario);

Projetos de: Terraplenagem de cabeceiras, Drenagem e Desapropriagdo com avaliagido

de areas atingidas (quando necessario);

Concepcao e definigao do Projeto Basico;

Projeto de Obras Complementares, incluindo quando necessario, projeto de

iluminagéo, adequagéo de rede de servigos publicos e sinalizag&o;

Projeto Estrutural Executivo;

Plano de Execugéo;

Analise Econdmica;

» Elaboragdo de projeto final de engenharia de servigos de contengao de
encostas e estabilizagdo de aterros sobre solos moles; "
Os principais itens destes servigos sdo constituidos por:

" Atestado roglltrado “"’dla .
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Estudos: Topografico; Hidrologico (quando necessario); Geotécnico em geral;
Plano de sondagem;

Sondagens de solos e rochas;

Ensaios rotineiros, especiais e especificos;

Medicoes “in loco” e “in situ”;

Projetos de: Terraplenagem, Drenagem, Obras Complementares (quando necessario);
Concepgao e definigdo do projeto basico;

Estudo e Projetos de Meio Ambiente (quando necessario);

Projeto Executivo;

Plano de Execugao;

Anadlise de alternativas se necessario;

« Elaboragio de estudos de gerenciamento de pavimentos rodoviarios;

¢ Elaboragao de estudos de viabilidade técnico-econdémica;

Os principais itens destes servigos foram constituidos pela interface das demandas de
servicos de interesse da Diretoria de Planejamento do DER-ES com o Plano Diretor
Rodoviario do Espirito Santo que serviram de referéncia para a continuidade do
desenvolvimento do Programa Rodoviario Espirito Santo Il, com financiamento externo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, devendo se destacar a
realizacdo de atividades abaixo descritas:

Levantamento cadastral em geral do DER-ES;

Levantamentos geomeétricos dos parametros relevantes;

Estudo de tragados de variantes;

Levantamento de custos de construgao ou de restauragéo de rodovias, assim como de
conservagao,

Estudos e analise de resultado;

Apoio na Escala de prioridade;

Analise de projetos existentes em relacdo a sua tortuosidade, comprimento virtual nas
diversas formas, comparagdo de tragcado nas diversas vertentes, visando subsidiar
decisdes pela alternativa mais viavel, econémica e ambientalmente adequada.

o Relatoérios e projetos;
Todos os produtos elaborados pela ENGEVIX foram apresentados sob a forma de
relatorios especificos, em fungcdo das atividades desenvolvidas no periodo,
separadamente por tipo de solicitagéo por parte da Diretoria de Planejamento.

Os Contratos Supervisionados pela ENGEVIX que envolveram o acompanhamento e
supervisao técnica foram oficializados por meio de Relatérios de Analises, os pareceres
técnicos, e encaminhados a fiscalizacdo do DER-ES e s monaalmente em
capitulo distinto no Relatério de Medigao.

Atestado registrad
vinculagéo
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Consideragéo as observagdes acima, os produtos desenvolvidos e entregues ao DER-
ES, foram basicamente:

Relatério de Analise de Acompanhamento de Contratos;

Relatorio Técnico Especializado (Parecer Técnico);

Relatério de Analise - Projeto Conceitual;

Relatorio de Analise - Projeto Basico;

Relatorio de Analise — Minuta de Projeto;

Relatorio de Visita Técnica;

Relatério de Analise / Parecer para Elaboragéo de aditivos contratuais;
Relatério Gerencial da Diretoria;

Relatorios de Consultorias Técnicas Especializadas

N T R

A apresentacdo de Relatérios e Projetos seguiram as instrugdes determinadas pelo
DER-ES, e quando necessarias foram complementadas pelas especificagées do DNIT,
resumindo-se quanto ao seguinte:

v Relatorio de Projeto Conceitual (durante a fase de concep¢ao);

v Relatério Final — Minuta (durante a fase de conclusdo do projeto para
manifestac@o da Diretoria de Planejamento);

v" Relatorio Final — Impresséo Definitiva (para os devidos fins).

v" Relatoério Mensal de Andamento;

s Servigos de apoio técnico operacional a diretoria de planejamento;

Para o desenvolvimento de atividades de apoio técnico operacional a Engevix teve
como produtos a emissao de parecer técnico oriundo de analise técnicas diversas, para
subsidiar os processos decisoérios de responsabilidade da Diretoria de Planejamento:

Anélise/aprovacdo de projetos de terceiros (prefeituras, autarquias, e/ou empresas
privadas):

Projetos de terceiros s&o desenvolvidos por prefeituras, autarquias ou empresas
privadas sem o acompanhamento do DER-ES, durante sua fase de elaboragéo.

A finalidade deste produto consistiu na andlise e verificagdo do projeto final de
engenharia apresentado ao DER-ES, para fins de licitagdo, se os mesmos estavam em
conformidade com as Normas Técnicas adotadas pelo DER-ES. E verificar se a
documentacéo apresentada atendia minimamente as condicionantes exigidas para a
contratagdo de obras publicas, quanto a Legislagdo pertinente e orientagdes dos
Orgaos de Controle, tomando por base os critérios estabelecidos pela orientagao
Tecnica de Projeto Basico OT-IBR-001/2006 emitido pelo Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras publicas — IBRAOP.
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Anélise/aprovagéo de revisdes de projetos em fase de obra, analise de projetos de
interferéncias (faixa de dominio):

As atividades desenvolvidas para atender este produto consistiram em analisar e
verificar as revisdes de projeto desenvolvidas pelas Consultorias de Apoio Técnico e
Supervisdo de Obras efetuadas durante a fase de execugdo das Obras, sem 0
acompanhamento da Diretoria de Planejamento.

O objetivo destas atividades de verificagdes eram validar tecnicamente as Revisdes de
Projeto, verificar se as revisdes estavam em conformidade com as Normas Técnicas
adotadas pelo DER-ES, inclusive a necessidade da reviséo segundo os critérios ou
justificativas apontadas pela Consultora e Area Operacional do DER-ES, de modo que
a justificativa atenda as Normativas estabelecidas pelos Orgdos de Controle,
estabelecida para realizagdo de Revisdo de Projeto em Fase de Obra.

Servigos técnicos administrativos que consiste em apoiar a DP, nas atividades de apoio

administrativos tais como: Elaboragdo de Apresentagbes, Quantificagdo e

Orcamentagdo de Projetos e/ou Obras para licitagdo Elaboragdo de Termos de

Referéncia, Apoio na organizagdo de Audiéncias, consultas ou reunides publicas.

Foram desenvolvidas atividades de Servigos Técnicos de apoio a Diretoria de

Planejamento, para as atividades abaixo:

v Levantamento de campo para elaboracdo de termos de referéncias para
contratacao de obras e/ou servigos;

v" Elaboracgdo de apresentagdes de trabalhos técnicos desenvolvidos pela Diretoria;

Apoio no desenvolvimento de programas de interesse do DER-ES e/ou da SETOP;

v Apoio na Manutengao dos Sistemas de Informagdes do DER-ES, especificamente o
SGP (Sistema de Geréncia de Pavimentos) e o SAM (Sistema de Administragao da
Conservacao e Manutengdo Rodoviaria);

v" Organizag&o/Mobilizagao de Audiéncias, Reunides ou Consultas Publicas;

v' A Elaboragéo de Cotagdo de Pregos e/ou Orgcamentos de Servigos Técnicos
Especializados para a contratagao de Obras ou Projetos, etc.

<

e Supervisdo técnica de contratos de consultorias para elaboragao de projetos
ou estudos técnicos.
Foi desenvolvida a prestagéo de servigos de consultoria de supervis&offiscalizagéo de
contratos de consultoria para elaboragdo de projetos e/ou estudos técnicos firmados
pelo DER-ES com empresas contratadas (PROJETISTAS), sob a responsabilidade da
Diretoria de Planejamento.
A atribuicdo da ENGEVIX, através do quadro técnico disponibilizado no contrato, era o
acompanhamento no desenvolvimento dos projetos contratados pelo DER-ES, de
responsabilidade da Diretoria de Planejamento, no apoio técnico aos Gestores e a
Fiscalizagdo do DER-ES, no atendimento aos requisitos Contre
contratados, desenvolvendo as seguintes atividades:
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Identificagdo preliminar dos servigos a cargo das projetistas, pertinentes ao objeto
contratado pelo DER-ES para os servigos de consultoria, elaboragéo de projetos ou
estudos técnicos, planejamento e controle dos servigos, controle tecnoldgico, meio
ambiente e etc.;

Operacionalizagdo de procedimentos de fiscalizagdo e controle, com padronizagao
de formulagéo, formato, veiculagéo e registro de informagdes prestadas a projetista
e ao DER-ES;

Analise com bases nos relatérios de andamentos dos contratos, a evolugédo dos
servigos, identificando possiveis desvios, recomendando os ajustes necessarios;
Avaliar o desempenho técnico da projetista em conformidade com os critérios de
avaliacdo de desempenho da contratada estabelecidos pela norma, na execugéo de
servigos técnicos especializados em engenharia consultiva, devidamente aprovada
pelo Conselho Rodovidrio Estadual, através da Resolugdo n° 010/2010, para
subsidiar a Fiscalizagdo do DER-ES;

Alimentar os sistemas de controle e procedimentos para a gestdo dos contratos
(medigdo de servigos e avaliagdo de desempenho) para analise e aprovagéo da
documentacgéo pelos gestores de contratos nomeados pelo DER-ES;

Elaboracdo relatérios mensais e finais ou eventuais de acompanhamento com
analise e criticas dos trabalhos em todas as atividades, de acordo com o padrao
exigido pelo DER-ES;

Elaboracdo da proposicdo de medi¢gdo dos servigos realizados pelas empresas
Contratadas, para subsidiar a fiscalizagdgo do DER-ES, na realizagdo das
respectivas medicdes de servigos.

Supervisionar as Contratadas quanto ao atendimento as exigéncias estipuladas
pelo Orgdo Ambiental Licenciador do projeto;

Elaborar Relatérios Especificos, sempre que solicitados pelo DER-ES.

Analisar e emitir parecer conclusivo sobre eventuais “claims” das projetistas;

Emitir Termo de Recebimento de Projeto, indicando ao DER-ES a concluséo efetiva
dos Servicos Contratados, sob o ponto de vista técnico.

Acompanhar e controlar os recursos financeiros disponiveis para o contrato
(apostilas; empenhos e fontes de recursos);

Acompanhar e monitorar a planilha orgamentaria dos contratos, para orientar aos
gestores de contrato a situagdo de cada contrato quanto a prazo e valor;

Analise e aprovagéo, dos planos de trabalho apresentados pelas Contratadas.
Verificagdo da documentagéo exigida em contrato, plano de ataque para execugao
dos servigos, em especial o cronograma fisico financeiro, antes do inicio dos
servicos e no decorrer deles, avaliando em campo as possiveis interferéncias,
desapropriagdes e compatibilizagdes necessarias a sua execugao;
Acompanhamento e controle de informagdes técnicas das atividades, de carater
fisico, aq pr—Sgioiro previstas para a correta execugdo dos servigos;
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v Verificagdo e acompanhamento de todos os servigos topograficos e geotécnicos
necessarios a execugao dos projetos;

v Emissdo de parecer técnico sobre qualquer assunto que envolva alteragoes no
contrato, suspenséo parcial ou total de servigos, execugdo de servigos nao previstos
no contrato, pregos unitarios e composigéo de pregos de novos servigos, tendo em
vista os impactos nos custos e prazos contratuais em questao;

v Fiscalizagdo da qualidade dos servigos, verificando a conformidade do projeto em
relagdo ao atendimento as normas e especificagdes técnicas;

5. PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS PELA CONSULTORIA

v Projeto Final de Engenharia Implantagdo e Pavimentagdo na Rodovia
ES-475, Trecho: Entr. ES-164 (Castelo) — Entr. ES-475 (Fruteiras),
Subtrecho: Castelo — Fazenda Prata — Monte Pio, extensao de 0,654km

Descrigdao: Rodovia de caracteristica geométrica classe |l, largura da pista 7,0m, 2
faixas de rolamento e largura da faixa de seguranga de 0,80m de cada lado, uma
intersecdo em nivel com rotatérias de raio de 8,0m e faixa de dominio de 30m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagédo da Base de Apoio
Topografico, Implantacéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragao
da Planta Topografica; Estudos geologicos; Estudos Geotécnicos para caracterizagao
de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para
Pavimentagao; Elaboragédo de Projeto Geomeétrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto
de Drenagem; Projeto de Pavimentagao; Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal e
Obras Complementares; Cadastro de Desapropriagao; Relatorio de Controle Ambiental
referente ao trecho projetado. Projeto de um Muro de Gabido com extensdo de 35m e
altura média de 6,0m; Elaboragao de Orgamento e Plano de Execugao da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagao e Pavimentagdo na Rodovia ES-
124, Trecho: Entr. ES-456 — Entr. ES-261 (A) (Santa Rosa), Subtrecho:
Contorno de Santa Rosa, extensao de 1,93km.

Descrigdo: Rodovia de caracteristica geomeétrica classe lll, largura da pista 7,0m, 2
faixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos com 1,5m, duas intersecdes
em nivel, com rotatérias nao vazadas, velocidade de projeto 60 km/h e faixa de dominio
de 30m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagéo da Base de Apoio
Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, vaelamento Contramvelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadasg iie Elaboracao
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da Planta Topografica; Estudos geoldgicos; Estudos Geotécnicos para caracterizagao
de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para
Pavimentagdo; Estudo Hidrologico; Elaboragdo de Projeto Geometrico; Projeto de
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagdo; Projeto de
Sinalizagdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de
Desapropriagao; Relatério de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto
de uma Ponte (CL 45TB) com area de 386,4m? e Elaboragdo de Orgamento e Plano de
Execugéo da Obra.

v" Projeto Final de Engenharia Implantacao e Pavimentagdo na Rodovia ES-
165, Trecho: Sobreiro — Entr. ES-261 (P/ Laranja da Terra) - km 54,9 - 67,9,
Subtrecho: Laranja da Terra — Sobreiro, extensdo de 12,30km.

Descrigdo: Rodovia de caracteristica geométrica classe lll, regido ondulada, largura da
pista 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,50m e acostamentos de 2,0m, cinco
intersegées em nivel, sendo uma com rotatéria e quatro intersegdes tipo gota,
velocidade de projeto 60 km/h e faixa de dominio de 30m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagcao da Base de Apoio
Topografico, Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragéo
da Planta Topografica, Estudos de Trafego com contagem volumétrica de veiculos e
pesquisa de origem destino, Estudos geoldgicos; Estudos Geotécnicos para
caracterizagao de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais
para Pavimentag¢do; Estudo Hidrologico; Elaboragdo de Projeto Geométrico; Projeto de
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagdo; Projeto de
Sinalizagdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de
Desapropriagéo; Relatorio de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto
de uma Ponte (CL 45TB) com dimensdes de 22,75m x 14,80m (comp. x larg.),
Elaboracdo de Orgamento e Plano de Execugao da Obra.

v" Projeto Final de Engenharia Implantagao e Pavimentagdo na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr. ES-164 (B) / ES-261 (B) - Entr. ES-460 (Serra Pelada),
Subtrecho: Itarana - Rizzi, extensao de 4,10km.

Descrigdo: Rodovia de caracteristica geométrica classe lll, pista simples, regido
ondulada, com largura da pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5m e
acostamentos de 2,0m, incluindo travessia com extensao de 1280m no trecho urbano
de ltarana, construgdo de passeios e faixas multiuso, acessos e limpa rodas ao longo
do eixg estradal, velocidade de projeto 60 km/h e faixa de dominio de 40m.
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Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagéo da Base de Apoio
Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboracao
da Planta Topografica; Estudos de Trafego, Estudos geologicos; Estudos Geotécnicos
para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de
Materiais para Pavimentagéo; Estudo Hidrologico; Elaboragéo de Projeto Geometrico;
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagéo; Projeto de
Sinalizacdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares;, Cadastro de
Desapropriagao/interferéncias; Plano de Controle Ambiental referente ao trecho
projetado e Elaboragéo de Orgamento e Plano de Execugéao da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagdo e Pavimentagdo na Rodovia ES-
080, Trecho: Ligacdo ES-080 (Aruaba) — BR-101 (Contorno de Vitéria),
extensao de 6,575km.

Descricdo: Rodovia de caracteristica geométrica classe IB, pista simples, regido
ondulada, largura da pista de 7,2m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,6m e
acostamentos de 2,5m, duas interse¢cbes em nivel, com rotatérias ndo vazadas,
velocidade de projeto 80 km/h e faixa de dominio de 50m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagao da Base de Apoio
Topografico, Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragéao
da Planta Topografica; Estudos geoldgicos; Estudos Geotécnicos para caracterizagao
de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para
Pavimentacado; Estudo Hidrolégico; Elaboragédo de Projeto Geométrico; Projeto de
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagdo; Projeto de
Sinalizagdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de
Desapropriagdo; Relatorio de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto
de Muro de Contengdo de extensdo de 30m e altura de 3,4m e Elaboracdo de
Orcamento e Plano de Execugédo da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagcdao e Pavimentagdo na Rodovia ES-
477, Trecho: Entr. ES-166 (km 30,4) - Caxixe Quente — km 54,9 - 67,9,
Subtrecho: Entr. ES-166 (km 30,4) - Localidade de Fazenda do Centro,
extensao de 2,44km.

Descrigdo: Rodovia de caracteristica geométrica classe Ill, regido ondulada, largura da
pista 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5 m e acostamentos de 1,5m a

2,5m, duas intersegdes em nivel, velocidade de projeto 60 km/h e faixa de dominio de
40m. £ g
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Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagédo da Base de Apoio
Topogréfico, Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragao
da Planta Topografica, Estudos de Trafego com contagem volumétrica de veiculos,
Estudos geolégicos; Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito,
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentacao;
Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de Projeto Geometrico; Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagéo; Projeto de Sinalizagdo Vertical e
Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de Desapropriagéo; Relatorio de
Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto de uma Ponte (CL 45TB)
com dimensdes de 20m x 13m (comp. x larg.), Elaboragdo de Orgamento e Plano de
Execucgéao da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagao e Pavimentagao na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr. ES-248 - Fazenda Durao, extensao de 14,56km.

Descricdao: Rodovia de caracteristica geométrica classe lll, regido plana, largura da
pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos de 1,5m,
trés interse¢cdes em nivel, velocidade de projeto 70 km/h e faixa de dominio de 30m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagéo da Base de Apoio
Topogréfico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragéo
da Planta Topografica, Estudos de Trafego com contagem volumétrica de veiculos e
pesquisa de origem destino, Estudos Geoldgicos; Estudos Geotécnicos para
caracterizacdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais
para Pavimentagao; Estudo Hidrolégico; Elaboragéo de Projeto Geométrico; Projeto de
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagcéo; Projeto de
Sinalizagdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de
Desapropriagéo e Elaboragéo de Orgamento e Plano de Execugéo da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagdao e Pavimentagdao na Rodovia ES-
357 e Acessos, Trecho: Acesso ao Terminal de Cargas de Colatina,
extensao de 5,5km.

Descrigdo: Rodovia de caracteristica geomeétrica classe lll, regido ondulada, largura da
pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos de 2,0m,
quatro intersecbes em nivel, velocidade de projeto 60 km/h e faixa de dominio de 40m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos e pesquisa_de grigem destino, Estudos Topograficos com Implantacdo da
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Base de Apoio Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topografica, Estudos geologicos; Estudos
Geotécnicos para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e
Ocorréncias de Materiais para Pavimentagédo; Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de
Pavimentagéo; Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal e Obras Complementares;
Elaboracéo de Orgamento e Plano de Execugéo da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagao e Pavimentagdo na Rodovia ES-
261, Trecho: Entr. ES-165 (Laranja da Terra) - Entr. ES-484 (A), Subtrecho:
Variante de Laranja da Terra, com extensao de 0,96km.

Descrigao: Rodovia de caracteristica urbana com passeio, estacionamentos, canteiro,
parada de 6nibus e ciclovia, largura da pista de 14,0m, 2 faixas de rolamento com
largura de 7,0m, passeios de 1,5m e ciclovia de 3,0m, trés intersegées em nivel, sendo
uma com rotatéria, velocidade de projeto 60 km/h.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos e pesquisa de origem destino, Estudos Topograficos com Implantagcdo da
Base de Apoio Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topografica, Estudos Geologicos; Estudos
Geotécnicos para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e
Ocorréncias de Materiais para Pavimentagao; Estudo Hidrologico; Elaboracdo de
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de
Pavimentagao; Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal e Obras Complementares; e
Elaboragdo de Orgamento e Plano de Execugao da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagao e Pavimentagao na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr®° ES-010 (Ponte Piraqueacgu) x Entr®° ES-124 (Santa Rosa),
extensao de 14,61km.

Descrigdao: Rodovia de caracteristica geometrica classe lll, regido plana, largura da
pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos de 1,5m,
cinco intersegdes em nivel, sendo uma com rotatéria e quatro intersegées tipo gota,
velocidade de projeto 60 km/h e faixa de dominio de 30m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos e pesquisa de origem destino, Estudos Topogréaficos com Implantagdo da
Base de Apoio Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contre i ; da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
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Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topogréfica, Estudos geologicos; Estudos
Geotécnicos para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e
Ocorréncias de Materiais para Pavimentagédo; Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de
Pavimentagao; Projeto de Sinalizagéo Vertical e Horizontal e Obras Complementares,
Cadastro de Desapropriagdo e Elaboragdo de Orgamento e Plano de Execugdo da
Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagdo e Pavimentacdo na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr® ES-261 x Alto Jatibocas, Subtrecho: Lote 1: km 0 ao km
5,86 Entr® para a Localidade Fazenda Shtur/km 5,86 (Entr®) ao km 8,10
(Localidade Fazenda Shtur) - Lote 2: km 5,86 ao km 13,58 (Localidade Alto
Jatibocas)/km 13,58 ao km 14,87 (perimetro urbano) / Acesso Alto Sao
Sebastido, extensao total de 17,89km

Descrigao: Rodovia de caracteristica geométrica classe lll, regido montanhosa, largura
da pista de 6,6m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,3m e acostamentos de 1,0m,
uma intersecdo em nivel, com rotatéria, travessia em area urbana, velocidade de
projeto 40 km/h e faixa de dominio de 40m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos e pesquisa de origem destino, Estudos Topograficos com Implantagcdo da
Base de Apoio Topografico, Implantagcdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topografica, Estudos de Trafego com
contagem volumeétrica de veiculos e pesquisa de origem destino, Estudos geologicos;
Estudos Geotécnicos para caracterizagao de subleito, Empréstimos de Terraplenagem
e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagédo; Estudo Hidrolégico; Elaboracdo de
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de
Pavimentagao; Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal e Obras Complementares;
Cadastro de Desapropriagao; Projeto tipo de muros gabides estimando 14.000 m® e
Elaborag&o de Orgamento e Plano de Execugdo da Obra.

v Projeto Final de Engenharia Implantagdo e Pavimentagdao na Interligagao
entre Unidades Prisionais; Trecho: Complexo Penitenciario de Xuri — Vila
Velha - ES, extensdo de 2,87km.

Descrigdo: Pavimentagdo das vias de interligacdo do complexo penitenciario, com
largura da pista de 6,0m, 2 faixas de rolamento com largura 3,0m e sem acostamentos,
sendo uma interseg¢do em nivel, para acesso ao complexo penitenciario, velomdade de
projeto 40 km/h e sem faixa de dominio. -
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Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos; Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio Topografico,
Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragéo da Planta
Topogréfica, Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de
Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagéo; Elaboragao de Projeto
Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de
Pavimentag&o; Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal e Obras Complementares; e
Elaboragéo de Orgamento e Plano de Execugao da Obra.

v' Adequagdo do Projeto Final de Engenharia Implantagdo e Pavimentagao
de acesso ao Bairro Interlagos, Trecho: Entr°. ES-248 — Bairro Interlagos/
Municipio de Linhares - ES, extensao de 1,15km.

Descrigdao: Caracteristica basica da geometria de projeto para vias urbanas,
constituida de duas pistas de 6,6m, com 4 faixas de 3,3m, calgadas, canteiro central
com barreira New Jersey, sem acostamento, com passeios de 1,2m e ciclovia de 3,0m
uma interse¢édo com rotatéria ndo vazada, velocidade de projeto 60 km/h e sem faixa
de dominio.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio
Topografico, Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragéo
da Planta Topografica, Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito,
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentacgao;
Estudo Hidrolégico; Elaboragédo de Projeto Geomeétrico; Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagdo; Projeto de Sinalizagdo Vertical e
Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de Desapropriagdo; Elaboragdo de
Orcamento e Plano de Execugédo da Obra.

v Projeto de OAE - Variante Projetada - Rodovia ES-124, Trecho: Aracruz -
Santa Rosa - SubTrecho: Ponte sobre o Rio Grapuama - Estaca km
03+137,5 — km 3+162,5, extensao de 25,0m.

Descrigao: Ponte em concreto armado sobre o Rio Grapuama, CL 45, extensao total
de 25m e largura de 11,8m. A superestrutura € constituida por um tabuleiro em grelha
com laje, duas vigas principais e cinco transversinas, sendo duas de apoio e trés
intermediarias, alem das cortinas e alas. A mesoestrutura & constituida por dois
porticos e aparelhos de apoio de elastdmero fretado. Cada pértico é formado por
travessa superior e dois pilares de secgédo circular. A infraestrutura é constituida por
quatro blocos ligados dois ois por vigas travessas. Os blocos se apoiam em 32

g’ istrado mediant
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estacas constituidas por perfil metalico W250x80, sendo 24 delas verticais e 8
inclinadas com comprimento minimo estimado de 16,0m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio
Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragao
da Planta Topogréafica; Estudos Geotécnicos para caracterizagéo do solo de fundagao;
Projeto Executivo completo e Elaboragdo de Orgamento.

v Projeto de Estabilizacdo de Talude - Rodovia ES-341 — Trecho: Entr. ES-
164 (P/ Mutum) — Pancas SubTrecho: Encosta sobre a Rua do Casarao das
Aguas (Estaca 1680 — Projeto de Reabilitagdo ES-164/341 — PRES Il N°
005/2009) — Municipio de Pancas, extensao de 150m e altura maxima 9,0m.

Descrigdo: Cortina atirantada na encosta sobre a Rua do Casaréo das Aguas, parede
em concreto armado com espessura de 0,30m ancorada no solo por 165 tirantes de
aco ST85/105 @ 32mm.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagao da Base de Apoio
Topografico, Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragao
da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos para caracterizagdo do solo da encosta;
Projeto Executivo completo e Elaboragao de Orgamento.

v Projeto Final de Engenharia para Restauragao da Rodovia ES 060 -
Trecho: Travessia da Cidade de Piuma - SubTrecho: Avenida Dr. Danilo
Monteiro de Castro — Ponte sobre o Canal do Itaputanga, extensao de
3,45km.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos, Estudos Topograficos com Implantagcdo da Base de Apoio Topografico,
Implantacéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragédo da Planta
Topografica; Estudos Geotécnicos para caracterizagao de subleito, Empréstimos de
Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagdo; Avaliagdo do
Pavimento Existente; Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de Projeto Geométrico; Projeto
de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitagdo do Pavimento;
Projeto de Sinalizagéo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Projeto de
Remanejamento; Quadro Resumo de Consumo de Materiais e Demonstrativo das
Quantidades de Servigos de Pavimentagéo. -
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v Projeto Final de Engenharia para Restauragdao da Rodovia ES-375 -
Trecho: EES3750045 — Entr®. Acesso p/ Campinho - Entr. BR-101 (A) Iconha
— SubTrecho: Iconha — Bom Destino, extensao de 3,0km.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos, Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio Topografico,
Implantacdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragédo da Planta
Topografica; Estudos Geotécnicos para caracterizagao de subleito, Empréstimos de
Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagdo; Avaliagdo do
Pavimento Existente; Estudo Hidrolégico; Elaboragcao de Projeto Geométrico; Projeto
de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitagdo do Pavimento;
Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Projeto de
Remanejamento; Quadro Resumo de Consumo de Materiais; Demonstrativo das
Quantidades de Servigos de Pavimentagao e Quadro Resumo Final.

v Projeto Final de Engenharia para Restauragdao da Rodovia ES-060 - Setiba
— Entr’. Rodovia Jones dos Santos Neves — SubTrecho 1: Entr. ES-060
(Setiba) - Entr. Rodovia Jones dos Santos Neves — SubTrecho 2: Entr. ES-
060 — Setiba, extensao de 9,35km.

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Trafego com contagem volumétrica de
veiculos, Estudos Topograficos com Implantacdo da Base de Apoio Topografico,
Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta
Topografica; Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de
Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagdo; Avaliacdo do
Pavimento Existente; Estudo Hidrologico; Elaboragdo de Projeto Geométrico; Projeto
de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitagdo do Pavimento;
Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Projeto de
Remanejamento; Quadro Resumo de Consumo de Materiais e Demonstrativo das
Quantidades de Servigos de Pavimentagéo.

v Projeto Basico de Engenharia para Reabilitacdo e Melhorias Operacionais
Rodovia ES-482 - Trecho Av. Jones dos Santos Neves/Cachoeiro de
Itapemirim — Etapa 1, extensao total de 2,3km.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio
Topografico, Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboracéo
da Planta Topogréfica; Estudos Geotécnicos para caracterizacdo de subleito,

e Ggiic Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentag&o;
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Avaliagdo do Pavimento Existente; Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de Projeto
Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitagao
do Pavimento; Projeto de Sinalizagéo Vertical e Horizontal e Obras Complementares;
Projeto de Remanejamento; Orgamento; Especificagdes e Cronograma.

v Projeto de Obturagdo de Erosdo em Talude — Rodovia ES-460 — Trecho:
Entr. ES-165 (Sdo Luiz de Miranda) — Entr. ES/BR-484 (Serra Pelada) — Sub
Trecho: Distrito de Serra Pelada, extensao de 30m.

Atividades Desenvolvidas: Levantamento Topografico com Implantagéo da Base de
Apoio  Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
Planialtimétrico e Elaboracdo da Planta Topografica; Memorial Descritivo Justificativo
da Solugéo; Planilha Orgamentaria com Memoria de Calculo das Quantidades e Projeto
Executivo.

v Revisdo de Projeto Executivo de Engenharia — Rodovia BR/ES-381 -
Trecho: Posto de Nova Venécia (PNV) na Rodovia BES-381, extensao de
0,64km.

Atividades Desenvolvidas: Adequacgao do Local de Implantagdo do Projeto; Estudo
de Trafego; Estudos Topograficos com Implantagédo da Base de Apoio Topografico,
Implantagéo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta
Topogréfica; Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de
Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentacédo; Estudo Hidrologico;
Estudo Ambiental; Elaboragao de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentag&o; Projeto de Sinalizagdo Vertical e
Horizontal e Obras Complementares; Meio Ambiente; Orcamento e Plano de Execucgao
das Obras.

v Projeto de Pavimentagao e Drenagem da Rodovia ES-060 — Trecho: Itaoca/
Marataizes/Itapemirim - SubTrecho: Entr° Av. Simao Soares c/ Av.
Cristiano Lopes, extensdo de 518,598m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo de Marcos
Georreferenciados, Implantacdo da  Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos para
caracterizagao de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais
a. Estudo Hidrologico; Elaboragdo de Projeto Geométrico da

Pagina 20 de 56 100



2
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Intersecdo; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem e Obras de Arte
Correntes; Projeto de Pavimentagéo; Projeto de Obras Complementares; Projeto de
Sinalizagdo Vertical e Horizontal;, Servigos Ambientais; Cadastro de Desapropriagao;
Orcamento; Plano de Execugdo das Obras e Especificagdes de Servigos.

v Projeto Executivo de Engenharia para Estabilizagdo de Taludes na
Rodovia ES-462 -Trecho: Brejetuba — Afonso Claudio.

Atividades Desenvolvidas: Memoria de Caélculo da Estabilidade, Planilha de
Quantitativos e Projeto Executivo.

v Projeto de Engenharia para Reabilitacio e Melhorias Operacionais da
Rodovia ES-341 — Trecho Entr. ES-164 — Pancas - Lajinha - Angelo
Frechiani — Sub Trecho: Angelo Frechiani — Pancas, extensao: 23,35km

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Trafego, Estudos Topograficos com
Implantacdo da Base de Apoio Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio,
Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento
Cadastral Planialtimetrico e Elaboragéo da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos
para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de
Materiais para Pavimentacao; Inventario do Pavimento Existente; Estudo Hidrolégico;
Elaboracédo de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem;
Projeto de Reabilitagdo do Pavimento; Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal;
Projeto de Obras Complementares; Projeto Ambiental; Planilha de Quantitativos; Plano
de Execugao das Obras e Especificagdes de Servigos.

v Projeto de Obra de Arte Especial na Rodovia ES-313 —-Trecho Ponte sobre
o Rio Brago Norte do Rio Sdao Mateus ou Cotaxé, extensdao de 135m.

Descrigdo: Ponte em concreto armado sobre o Rio Brago Norte do Rio Sao Mateus,
CL 45TB, com 9 véaos de 15,0m cada e largura de 6,4m. O eixo longitudinal se
desenvolve segundo uma Unica tangente. A superestrutura & constituida por um
tabuleiro em grelha com laje, trés vigas principais e duas transversinas junto aos
apoios. A laje do tabuleiro sera executada utilizando-se pré-lajes de 7cm e capeamento
de concreto moldado “in loco”, totalizando 20cm de espessura. A mesoestrutura é
constituida por pilares de sec¢éo transversal de 1,0mx6,3m com faces arredondadas no
sentido do fluxo d’agua, dois encontros nos extremos da obra e aparelhos de apoio de
elastdomero fretado. A infraestrutura € constituida por fundagdes diretas em sapatas de
concreto armado.
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Atividades Desenvolvidas: Estudo Hidrolégico; Projeto Geomeétrico de Implantagao
da Obra; Determinagdo das Segbes de Terraplenagem; Memoéria dos Calculos de
Estabilidade; Projeto Executivo completo e Elaboragéo de Orgamento.

v Projeto Final de Obra de Arte especial — Viaduto sobre a Linha Férrea na
ligagdo entre as Rodovias ES-375 e ES-164, na Sede do Municipio de
Vargem Alta.

Descrigdo: Viaduto com tabuleiro em estrutura mista, CL 45TB, extenséo total de
31,5m e largura de 12,0m. A superestrutura & constituida por um tabuleiro em grelha
com laje em concreto armado com espessura média de 18cm moldada in loco, seis
vigas principais metalicas constituidas por perfis soldados com 1,50m de altura,
espacadas a cada 2,4m, dotadas de enrijecedores diversos e intertravadas a cada
5,00m por cantoneiras duplas de chapa dobrada. O peso total da estrutura metalica do
tabuleiro é de 95.284,0 kg. A mesoestrutura € constituida por dois porticos com 3
pilares de segdo transversal circular com 1,0m de didmetro e travessa superior com
cortina, encontros nos extremos da obra constituidos por fechamento em terra armada
e aparelhos de apoio de elastémero fretado.

A infraestrutura é constituida por fundagdes diretas em sapatas de concreto armado.

Atividades Desenvolvidas: Memorial de Calculo das Estruturas; Estudo Geotécnico
para caracterizagdo do solo de fundagéo; Projeto Executivo completo e Elaboragao de
Orgamento.

v Projeto de Engenharia para Adequagao de Tragcado em 10 (dez) segmentos
na Rodovia ES-391 para Implantagao de Pontes — Trecho Entr®. ES-492 para
Santo Anténio de Muqui e Entr®° ES-177 Mimoso do Sul — Sub trecho km
20,31 ao 45,70.

Descrigcao: Adequagbes de tragado para implantagdo das pontes de concreto em
substituicdo aos pontilhdes existentes, num total de 10 unidades. O subtrecho da
rodovia ES-391, onde situam as travessias dos cursos d'agua esta classificada na
classe de agrovias, apresentando plataforma pavimentada com pista de 6,00m de
largura, sem acostamentos e apresentando em determinados segmentos rampas
elevadas. A definicdo da secdo transversal tipo de projeto foi decidida de comum
acordo com a coordenagao de projetos do DER-ES, adotando-se a largura da pista de
6,6m e acrescidas as transigdes nas entradas e saidas das pontes (a implantar),
mediante introducao de faixas de seguranca de ambos os lados de 1,0m.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio

Topogréflco Implantag&o da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
“ggnal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaborag¢éo
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da Planta Topogréafica; Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito,
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagao;
Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Pavimentagdo; Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes; Projeto de
Sinalizagédo Vertical e Horizontal; Projeto de Obras Complementares; Reabilitagao
Ambiental; Cadastro de Desapropriagéo, Orgamento e Plano de Execugéo das Obras.

v Projeto de Reabilitacdo e Melhoria Operacional da Rodovia ES-010
(Acesso) — Trecho Entr. ES-010 - Entr. ES-315 (Pedra D'Agua) — SubTrecho
Guriri - Ponte sobre o Rio Mariricu, extensao de 2,78km.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio
Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboragao
da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos para caracterizagdo de subleito,
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagéo;
Avaliagdo do Pavimento Existente; Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de Projeto
Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de
Pavimentacdo; Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal; Projeto de Obras
Complementares; Orgamento e Plano de Execugéo das Obras.

v Projeto de Duplicagao, Reabilitagao, Acessos e Melhorias Operacionais da
Rodovia ES-315 ~Trecho ES-315 - Entr. BR-101(B) - Entr. ES-010 (Acesso)
Pedra D'Agua — SubTrecho Sao Mateus - Pedra D'Agua, extensio de 4,39
km.

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Trafego; Estudos Topograficos com
Implantagéo da Base de Apoio Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio,
Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento
Cadastral Planialtimétrico e Elaboracdo da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos
para caracterizacdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de
Materiais para Pavimentagéo; Estudo Hidrologico; Elaboragdo de Projeto Geométrico;
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentacdo; Projeto de
Obras Complementares; Projeto de Sinalizagéo Vertical e Horizontal; Orgcamento e
Plano de Execugédo das Obras.

v Projeto de Implantagao/Reabilitagdao da Rodovia ES-315 —Trecho Entr. ES
010 (Acesso) (Pedra D’ Agua) - Entr. ES-318 (A) (Planejada) — SubTrecho
Pedra D'Agua Estrada do Nativo, extensao de 2,7km.

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Trafego; Estudos Topograficos com
e ~aggc de Apoio Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio,
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Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento
Cadastral Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos
para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de
Materiais para Pavimentacgéo; Estudo Hidrolégico; Elaboragéo de Projeto Geometrico;
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagéo; Projeto de
Obras Complementares; Projeto de Sinalizagéo Vertical e Horizontal; Or¢camento e
Plano de Execugéo das Obras.

v Revisdo do Projeto Executivo da Rodovia ES-165 — Trecho Entr® ES-472
(B) (C. de Castelo) - Entr. ES-379 (St°. Antonio/Morro Vénus) — SubTrecho
Santo Antonio (km 185,64) a Morro Vénus (km 193,82), extensdo de 8,38
km.

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Trafego; Estudos Topograficos com
Implantagdo de Marcos Georreferenciados, Implantagdo da Poligonal de Apoio,
Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento
Cadastral Planialtimétrico e Elaboragdo da Planta Topografica; Estudos Geotécnicos
para caracterizagdo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de
Materiais para Pavimentagao; Estudo Hidrolégico; Elaboragdo de Projeto Geomeétrico;
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem e Projeto de Pavimentagao.

v" Projeto Conceitual de Engenharia da Rodovia de Acesso - Entr. BR-262-
/IES km 114,12 — Trecho Camargo (km 0,0) a Mata Fria (km 7,15), extensao
de 7,15km.

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Trafego; Estudo de Alternativas de Tragados;
Estudos Geotécnicos para caracterizagéo de subleito, Empréstimos de Terraplenagem
e Ocorréncias de Materiais para Pavimentagao; Estudos Topograficos com Implantagao
de Marcos Georreferenciados, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento,
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral
Planialtimétrico e Elaboragéo da Planta Topografica; Estudo Hidrologico; Elaboragéo de
Projeto Geometrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem e Projeto de
Pavimentacgéao.

v Projeto Executivo para Obras e Servigos de Implantagdao e Pavimentagédo
do trecho de ligagao ES-115 - Av. Minas Gerais (Jacaraipe)/Nova Almeida -
Bairro Costa Bela — Rodovia ES-010, extensao de 4,02km.

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topograficos com Implantagdo da Base de Apoio
Topografico, Implantagdo da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboracédo
da Planta Topografica, Estudos geologicos; Estudos Geotécnicos para caracterizagéo
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de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorréncias de Materiais para
Pavimentacdo; Estudo Hidrologico; Elaboragdo de Projeto Geomeétrico; Projeto de
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentagéo; Projeto de
Sinalizacdo Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de
Desapropriagdo; Relatério de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; e
Elaboragéo de Orgamento e Plano de Execugao da Obra.

v Projeto Basico Piloto de Conservagdo Rodoviaria — 8 (oito) Lotes,
perfazendo a extensao total de 3.796,66km, em diversos trechos da Malha
Rodoviaria do Espirito Santo.

Atividades Desenvolvidas: Os contratos remunerados com base no desempenho
efetivo, a definicdo dos tipos e das quantidades dos servigos foi procedida a partir da
verificagdo das aptiddes e suficiéncias de cada servigo para atendimento aos padroes
minimos de desempenho.

Os procedimentos metodolégicos adotados na elaboragao do Projeto Basico Piloto de
Conservacédo Rodoviaria Remunerada por Desempenho foram aqueles recomendados
no Manual de Conservagao Rodoviaria do DNIT — IPR 710/2005.

A orientagdo geral constante no citado manual estabelece as diretrizes para qualificar e
quantificar os servigos a serem executados de forma a possibilitar a obtengéo de niveis
de serventia da rodovia aceitaveis ao longo de 1 (um) ano.

A metodologia adotada na elaboragao do projeto envolveu os seguintes procedimentos:

v Avaliagao expedita dos elementos geradores de servigos de conservagao;

v' Estipulagdo dos padrées minimos de desempenho a serem obtidos em cada
elemento de referéncia da rodovia;

v Definigdo dos tipos de servigos a serem executados visando o atendimento aos
padrées minimos de desempenho;

v' Determinagao dos quantitativos de servigos.

v' Niveis de esfor¢cos equivalentes a demanda especifica de servigos de cada
elemento de referéncia (gerador de servicos de conserva) necessarios ao
atendimento aos padrdes minimos de desempenho estipulados;

Inicialmente foram subsidiados pela elaboragdo de diagnéstico do pavimento, segundo
a execucgao das atividades:

v Avaliacdo objetiva da superficie do pavimento em toda a extensido do lote,
empregando-se a metodologia preconizada na norma DNIT 006/2003 — PRO para o
calculo do IGG;
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v Avaliagdo subjetiva da superficie do pavimento em toda a extens&o do lote, de
acordo com a metodologia preconizada na norma DNIT 009/2003 — PRO para o
calculo do VSA;

v Avaliagdo do indice de estado de superficie do pavimento (IES), conforme catalogo
de solugdes do PIR IV- DNIT;

v Medigéo da irregularidade da superficie de pavimento, conforme preconiza a norma
DNER-PRO 182/94;

v Cadastro de faixas e terceiras faixas de rolamento existentes;

v Cadastro dos acostamentos existentes e dos desniveis entre a pista de rolamento e
acostamento (degrau);

v" Obtengéo de dados de trafego do PDR (Plano Diretor Rodoviario do Estado do

v’ Espirito Santo).

v Projeto OAE Lagoa do Mangue — Rodovia ES-060 — Estaca 193+2,0; trecho:
Marataizes - Moroba.

Atividades Desenvolvidas: Estudos topograficos, geotécnicos, projeto executivo OAE
com &rea total do tabuleiro de 108,00 m? e orgamentos.

6. SERVIGOS TECNICOS DE APOIO A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO -
FISCALIZADOS/SUPERVISIONADOS PELA ENGEVIX

Apoio e acompanhamento na Supervisao e Fiscalizagao de Projetos e demais servigos
contratados pelo DER-ES, conforme tabela a seguir:

Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
' " . N— Consércio Malhg ;
Servicos de Consultoria para Operacionalizagéo do S———y / Rodoviaria
Plano Diretor Rodoviario do Estado do Espirito Santo T e Estadual
ransplan A
0 ES
Projeto Executivo para sz;%ébc;;z _S-Sg? Cgrt}gzﬁggg @
Obras de Implantagao ES-080 101 - Cont Proieto d 6,58
e Pavimentagéao e ro;etq “
o de Vitéria Engenharia Ltda
Projeto Basico e Sondotécnica
Estudos para Ligagao Tanel Ligagao Vitoria Encisnharis d 230
em Tunel entre Vitéria | Subaquatico Vila Velha getnels Ue '
e Vila Velha e acessos i
Projeto de Nova Almeida — Unica
Reabilitacao ES-010 Vila do Riacho, | Consultores de 51,00
2 com viaduto Engenharia

Amtado registrado edian
vinculagdo a respecd
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
rodoviario (CL Urbana S.S
45TB) sobre
linha férrea, ext. ‘
40m, concreto Area do
armado e Tabuleiro
fundacao direta Viaduto =
em sapata 440m?
sobre rocha e
muros de terra
armada
Projeto Final de Eng? Stonenge —
Rodoviaria de Tucum — Consultoria e
Reabilitagéo da ——— Cariacica Sede Projetos de .00
Avenida José Sette Engenharia Ltda
Firejete da Eng™ para Aarelns HXurt- ECR
e e o ES-388 | (Entr. ES-060) | Engenharia Ltda | 2%
f ¢ Barra do Jucu
| . . . Unica
i Pro;;to F"'.',al.de Eng Brejetuba — Consultores de
odoviaria de ES- 462 Afensn Claidio Endahhari 33,50
2 genharia
Impiantacao Urbana S.S
Elaboragéo do Projeto
de Eng*Rodoviaria | ES-060 | Cquomode | Engesolo | 4g59
para Implantacéo nchieta ngenharia Ltda
; . >
Projeto F:qgl.de Eng Fazenda Prata Stonenge
Rodovianda de (Castelo) — Séo | Consultoria e
Implantacéo / ES-475 JoBE : 14,00
: . 0sé de Projeto de
FaVimanagao Fruteiras Engenharia Ltda
OAE's. 9
Vargem Alta —
| Projeto Final de Eng® Castelinho e Bisntanto
| Rodoviariade | ES-164 | Implantagdodo | -~ oo 30,60
! Reabilitagdo Contorno de PR e
} Vargem Alta
| Projeto Final de Eng? (Entr. ES-482) Projemax
5. Rodoviaria de ES-181 Placa — Anutiba | Engenharia e 40,40
Reabilitacao — Muniz Freire | Consultoria Ltda
| Elaboragé&o do Projeto Contorno de
Final de Eng? Piuma, Itaipava, Engesolo
Rodoviéria para Es-0a0 Itaoca e Engenharia Ltda 0
' Implantagao Acessos
Projeto Final de Eng? 3 Arraial do Café Engesolo
g ——— ES-181 — Alto Calgado | Engenharia Ltda 29,80
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
Implantagéo e — Séao José do
Pavimentagao Calgcado
Projeto Final de Eng?® ] ; vl Unica
Rodoviaria de ES;335586feES VIIaG\i;Isgo Consultores de 5590
Implantacao e . : Engenharia ®
Pavimentacao vansmes {Linhzres) Urbana S.S
Contorno de
Fundéo -
Projeto Final de Eng® incluindo
Rodoviaria de ES- 261 viaduto e En ::t?gﬁi?:-:cud a 5,50
Implantagao intersecao 9
sobre BR-101 e
OAE
Projeto Final de Eng? Sapucaia — Cc?nnsgu?t% ari\g e
Rodoviaria de ES- 436 Graga Aranha - Projetos de 19,00
Implantag&o Novo Brasil Engenharia Ltda
Projeto de Eng?®
Rodoviaria de
rogcablitagho e | E£s164/ | AoRioNovo- | Strata 026
| Programa Rodoviario ES-341 Pancas Engenharia Ltda :
' do Espirito Santo I
(PRES Ill) - OAE
Projeto Final de Eng?
Rodoviaria de Rio Bananal - Lugare
Implantagéo e E5- 306 Panorama Engenharia Ltda AEM
. Pavimentacao
Projeto Final de Eng? Vila Valério - Projel
Rodoviaria para Entr®° BR-342 — Engenharia
Implantagéo e Ebrad Fatima Especializada SRl
Pavimentacao (Jaguaré) Ltda
Entr. BR-101 -
Entr. ES-315 -
Entr. ES-010 - =8.00
Binario Guriri
Projeto Final de Eng® Ponte CONtBan 66—
Rodoviaria para ES-318 Rodoviaria (CL Ponstitoms
Implantagéo e 45TB) sobre Téchica Lida Area do
Pavimentagao Rio Preto, ext. Tabuleiro
12,94m, em = 191,51
concreto m?
armado e
fundacao
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
estacas
metalicas
Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre
Rio Mariricu,
ext. 70m, Area do
concretp Tabuleiro
armado, vigas = 1.036m?
em concreto
protendido e
fundacao
estacas
metalicas
Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre
Rio Mariricu
(Binario), ext. ke #b
ol
’ =2.002m?
em concreto
protendido e
fundacao
estacas
metalicas
Projeto Final de Eng?® Santa Teresa - ECR
1; Rodoviaria para ES- 080 Sao Roque do Eraenhet s 31,00
| Reabilitagéo Canaa 9
Projeto Final de Eng? Engesur
Rodoviaria para Vila do Riacho - | Consultoria e
Implantagéo e =10 Regéncia Estudos -
Pavimentacao Técnicos Ltda
Projeto Final de Eng® l.(J: gntorr:io Ston:enge
Rodoviaria de B | JROURERES | —— 1,40
Reabilitaggo gnda .Novg - Proleto_s de
via Beira Rio | Engenharia Ltda |
-' Viaduto Alfredo Prosul —
Projeto de Eng? Copolillo Projetos,
Rodoviaria de ES-060 (intersecdo c/a | Supervisdo e 1,90
Duplicagédo Avenida Carlos | Planejamento
| : Lindemberg) — Ltda
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
Ponte sobre o
Rio Aribiri
Projeto Final de Eng® Anchieta - Concresolo
Redoviaiia de =S80 Piima Engenharia Ltda | °°
Reabilitacdo
Prosul -
Projeto Final de Eng? E"EknESe]gao Projetos,
Rodoviria de ES-341 Frechﬁ‘ani) | Supervisao e 23,20
Reabilitagéo —— Planejamento
Ltda
Prestacao de Servigos Técnicos Especializados de Softplan
Informatica para o fornecimento de licengas de sistema Poligraph —
| de informatizagdo e modernizagédo de processos de Sistemas e -
gestao da operagéo rodoviaria e da infraestrutura de | Representagées
| transportes e obras do DER-ES Ltda
| Corredor
| Urbano de
Jardim América
. — Avenida 7,50
Carlos
Lindenberg (Via
América)
Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre
Projeto de Eng? afluente do Rio Area do
IRodowiéria de Marinho, ext. (liilea - Tabuleiro
mplantagao de ’ 22,50m, em = 263,25
Mobilidade Urbana, U \élas concreto Consultoreg do m?
Sistemas Viarios e N— armado, Engenharia
Projetos Integrantes fundagao em Urbana 8.5
ao BRT estaca metalica
Viaduto
principal (CL
' 45TB), ext.
680m, concreto Area do
armado e vigas Tabuleiro
metalicas =
trelicadas, 14.484m?
muros de
contencao em
concreto

Atestado registrado me

vinculagéo a re
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)

armado e
fundagéo em
estaca metalica
com
encamisamento

Viaduto alca
(CL 45TB), ext.
438m, concreto
armado e vigas )

metalicas Area do
trelicadas, Tabuleiro
muros de = 3.854m?
contengéo em
concreto
armado com
fundacao

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre

cérrego do Area do
Aterro, ext. 8m, Tabuleiro
concreto = 99,40m?
armado com
fundagéo em
estaca raiz

Elaboragao de Projeto Ponte
' Eng?® de Obras de Arte Rodoviaria (CL
. Especiais (Pontes, 45TB) sobre Pacs —
' Viadutos e corrego Sao Planejamento, Area do
Passarelas) ES-010 Domingos, ext. Assessoria, Tabuleiro
integrantes do 20m, concreto Consultoria e = 236m?
Sistema Rodoviario armado com Sistemas Ltda
Estadual (SER), Lote fundacao em
1 estaca raiz

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre

brago do Area do
corrego Sao Tabuleiro
Domingos, ext. = 236m?
20m, em
concreto
armado com
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
fundacao em
estaca raiz
|
Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre o
corrego do Area do
Caboclo, ext. Tabuleiro
8m, concreto = 99,40m?
armado e
fundacdo em
| estaca raiz
Ponte
Rodoviaria (CL
45TB) sobre
Elaboracgéo de Projeto cg;rt;go aSar):’;a
de Eng? de Obras de g g —_—
Arte Especiais J ‘ ; Area do
(Pontes, Viadutos e concreto Planejamer\to, Tabilsito
Pasz’sarelas) ES-297 'armadotcﬂ:?m é&ssesltSO(ra, i
integrantes do vigas melalcas | consuliora e | ggy ggm?
Sistema Rodoviario edfil:gtgagrio Sistargas Lida
estadual (SER), Lote 3 sapata sobre
rocha e muros
em terra
armada
Elaboragado de Projeto Ponte
| de Eng?® de Obras de Rodoviaria (CL
Arte Especiais 45TB),
(Pontes, Viadutos e localizada na Pacs —
Passarelas) ES-379 | estaca 73+7,46, | Planejamento, | Areado
integrantes do ext. 10m, mista, Assessoria, Tabuleiro
Sistema Rodoviario concreto Consultoria e = 124m?
estadual (SER), Lote 3 armado com Sistemas Ltda
vigas metalicas
com fundagao
em estaca raiz

Atestado registrado medi
vinculagao a re tiva ¢
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Projeto / Servigo

Rodovia

Trecho

Empresa
Contratada
pelo DER-ES

Extensao
Rodovia
(km)

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB),
localizada na
estaca
268+18,13, ext.
10m, mista,
concreto
armado com
vigas metalicas
com fundacao
direta sobre
rocha com
chumbadores
metalicos

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB),
localizada na
estaca 273, ext.
10m, mista,
concreto
armado com
vigas metalicas
com fundagao
sobre rocha

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB),
localizada na
estaca
340+7,85, ext.
10m, mista,
concreto
armado com
vigas metalicas
com fundacao
direta sobre
rocha

Area do
Tabuleiro
= 124m?

Area do
Tabuleiro
= 124m?

Area do
Tabuleiro
= 124m?

Atestado regis
vinculagdo 4 re
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Projeto / Servigo

Rodovia

Trecho

Empresa
Contratada
pelo DER-ES

Extensao
Rodovia
(km)

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB),
localizada na
estaca
405+10,00, ext.
10m, mista,
concreto
armado com
vigas metalicas
com fundagao
direta sobre
rocha

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB),
localizada na
estaca
439+10,00, ext.
10m, mista,
concreto
armado com
vigas metalicas
com fundacao
direta sobre
rocha

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB),
localizada na
estaca
461+2,00, ext.
10m, mista,
concreto
armado com
vigas metalicas
com fundagéao
direta sobre

rocha

Area do
Tabuleiro
= 124m?

Area do
Tabuleiro
= 124m?

Area do
Tabuleiro
= 124m?

Amtado registrado mec
vinculagéo a re
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Projeto / Servigo

Rodovia

Trecho

Empresa
Contratada
pelo DER-ES

Extensao
Rodovia
(km)

ES-358

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB), sobre o

corrego
Lambari, ext.
85,26m, em
concreto
armado e vigas
metalicas
langadas com
trelica
langadeira e
com fundacao
em estaca raiz
nos pilares

Area do
Tabuleiro
= 1.468,18
m2

centrais e
fundacao direta
nos encontros

Elaboracao de Projeto
de Eng?® de Obras de
Arte Especiais

Pacs —
Planejamento,
Assessoria,
Consultoria e
Sistemas Ltda

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB), sobre o

corrego do
Deve, ext.
121,30m, mista,
concreto
armado e vigas

(Pontes, Viadutos e
Passarelas)
integrantes do
Sistema Rodoviario
estadual (SER), Lote 9

ES-230

metalicas
langadas com
trelica
langadeira e

Area do
Tabuleiro
= 2.086,36

m2

com fundagao
em estaca raiz
nos pilares
centrais e
fundacao direta
nos encontros,
contengdes em
terra armada

Ponte
Rodoviaria (CL
45TB), sobre
Rio Cricaré, na
ligacao ES-381
— V. Pavao, ext.

Elaboragéo de Projeto
de Eng? de Obras de
Arte Especiais
. (Pontes, Viadutos e
* Passarelas)
integrantes @

Pacs —
Planejamento,
Assessoria,
Consultoria e
Sistemas Ltda

Area do

Tabuleiro

=832,14
m2

Municipal

Atestado registrado i
vinculagdo &

CREA-
A OO
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Empresa Extensao
Projeto / Servigo Rodovia Trecho Contratada Rodovia
pelo DER-ES (km)
Sistema Rodoviario 60,30m, em
estadual (SER), Lote concreto
11 armado e vigas
metalicas com
fundacgao direta
Elaboracgéo de Projeto de Eng® para Tratamento de Unica Malha
Pontos Criticos na Malha Rodoviaria Estado — Consultores de | Rodoviaria
Programa Rodoviario do Espirito Santo — PRES Il - Engenharia Estadual
Lote 1 e Lote 2 Urbana — SS do ES
5 : o Malha
Elaborag&o de Projeto de Eng? para Erradicagéo de S
Passivos Ambientais, no ambito do Programa En Eﬁ%ﬁ?git s Ré’;g:’jgla
Rodoviario do Espirito Santo — PRES || 9
do ES
Carapina - Pla:;gz}sglto
Caué; Caué - 34 91km
Principe; 4
Principe - Cobi; Pavimento
Elaboragéo de Projeto - Cobi - Darly Consércio Rigido de
| Executivo da 1? Etapa Crhemnas Santos; Darly Planservi - Concreto
J do BRT-GV Santos - Unica - Logit | executado
Terminal Vila com
Velha; Terminal formas
Vila Velha - deslizantes
Caué 20.892,77
m3

7. ANALISE DOS PROJETOS DE TERCEIROS / REVISAO DE PROJETOS EM

FASE DE OBRA

v Projeto: Projeto Executivo do Sistema Viario Interno e Externo do Boulevard
Shopping Vila Velha (Interferéncia Faixa de Dominio)
Rodovia: ES-060 (Rodovia do Sol)

Trecho: Ligacéo Vitoria - Vila Velha

Responsavel pelo Projeto: Boulevard Shopping Vila Velha
Contratada: EA&D — Engenharia e Consultoria Ltda.
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v Projeto: Projeto Final de Engenharia do Corredor Urbano de Jacaraipe — Av.
Minas Gerais

Rodovia: ES-010
Trecho: Av. Minas Gerais — Nova Almeida - 9,0km de extensao
Responsavel pelo Projeto: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas-
SETOP, desenvolvido no ambito do Contrato 02-2008 — SETOP, para a elaboragao de
estudos, projetos e apoio técnico para o Programa de Mobilidade Urbana
Contratada: Unica Consultores de Engenharia Urbana S.S

v Projeto: Projeto Basico de Obras de Artes Especiais do Corredor Urbano de
Jacaraipe — Av. Minas Gerais — (06 OAE's)

Rodovia: ES-010
Trecho: Av. Minas Gerais — Nova Almeida
Responsavel pelo Projeto: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
SETOP, desenvolvido no ambito do Contrato 02-2008 — SETOP, para a elaboragéao de
estudos, projetos e apoio técnico para o Programa de Mobilidade Urbana
Contratada: Unica Consultores de Engenharia Urbana S.S

v" Projeto: Projeto Estrutural de 03 Obras de Arte Especiais (Viadutos), na estaca
177+10,87, Estabilizagéo de Aterro sobre solo mole e canalizagdo em Regido do
Rio Marinho
Rodovia: ES 471 — Corredor Leste-Oeste
Trecho: Corredor Leste-Oeste
Responséavel pelo Projeto: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
SETOP; Elaboragdo de estudos, projetos e apoio técnico para o Programa de
Mobilidade Urbana
Contratada: Consoércio EPT / LENC

v Projeto: Projeto Final de Engenharia de Implantagdo e Pawmentagao do
Contorno da UTGC - Linhares-ES : %

Rodovia: ES-010 e Estrada Linhares - Degredo

Trecho: Estrada Linhares - Degredo

Responsavel pelo Projeto: Petrobras

Contratada: Kaeme Empreendimentos e Consultoria Ltda.

v" Projeto: Projeto de Interse¢do do Acesso ao CTR - Centro de Tratamento de
Residuos de S&o Mateus
Rodovia: ES-381
Trecho: Ligagdo Sao Mateus — Barra do Rio Preto
Contrato/Governo do Estado do ES: Vereda Estudos e Execugdo de Projetos Ltda.
Contratada: Vereda Estudos e Execucéo de Projetos Ltda (Ed Wilson Verissimo)
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Coordenagédo Técnica: Stonenge Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.
Lucélio Carlos Costalonga.

v" Projeto: Projeto Final de Engenharia - Acesso ao Estaleiro Jurong em Aracruz
Rodovia: ES-010
Trecho: ES-010 — Aracruz
Responsavel pelo Projeto: Estaleiro Jurong Aracruz - AJA
Contratada: PCE - Projetos e Consultoria e Engenharia — Ltda.

v Projeto: Elaboracdo do Projeto Basico de Engenharia para Construcdo e
Implantagdo do Corredor Metropolitano da Grande Vitoria: Viaduto sobre a BR-
262 — Campo Grande - Cariacica.
Rodovia: BR-262
Trecho: Corredor Metropolitano — Viaduto sobre a Rodovia BR-262.
Responsavel pelo Projeto: SETOP — contrato N°: 006/2008
Contratada: Consércio PROSUL / TTC.

v Projeto: Projeto Final de Engenharia de Implantagdo e Pavimentagdo do
Corredor Urbano - Saida Sul
Rodovia: Area Urbana
Trecho: Ligagéo do Prolongamento do Canal Bigossi / Férum de Vila Velha
Responsavel pelo Projeto: SETOP - Secretaria de Transportes e Obras Publicas
Contratada: Unica Consultores de Engenharia Urbana S.S

v" Projeto: Projeto de Engenharia para Implantagdo de Bueiro Celular
Rodovia: ES-388
Trecho: Entr. ES-165 — Sobreiro (km 11)
Responsavel pelo Projeto: Superintendéncia Regional 1 — DER-ES
Contratada: ECR Engenharia Ltda.

v" Projeto: Projeto de Implantagao e Pavimentagdo do Acesso a Moroba
Rodovia: ES-137
Trecho: Sao Domingos do Norte - Sdo Gabriel da Palha
Responsavel pelo Projeto: Superintendéncia Regional 3 - DER-ES
Contratada: ATP Engenharia Ltda.

v Projeto: Projeto de Implantagdo e Pavimentagdo do Contorno Viario de Sao
Roque do Canaa
Rodovia: ES-080
Trecho: Perimetro Urbano de Sdo Roque do Canaa
Responsavel pelo Projeto: Superintendéncia Regional 3 —- DER-ES

Atestado registra
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Contratada: ATP Engenharia Ltda.

v Projeto: Projeto Basico e Justificativa para Construcdo de Viaduto Tipo
Mergulhdo Sob a BR-101 - Linhares
Rodovia: BR-101 - Linhares
Trecho: Perimetro Urbano de Linhares
Responsavel pelo Projeto: Prefeitura Municipal De Linhares-ES
Contratada: ESEEL - Espirito Santo Engenharia Estrutural S/S

v Projeto: Projeto de Engenharia Rodoviaria de Pavimentagcdo - Programa
Caminhos do Campo
Rodovia: ES- 165 Extensao: 12.786,94 m
Trecho: Laranja da Terra — Sobreiro
Responsavel pelo Projeto: SEAG — Secretaria de Agricultura — Contrato N°: 114/2008
Contratada: Acquatool Consultoria S/S

v Projeto: Projeto Basico e Justificativa para Construgdo de Viaduto Tipo
Mergulhdo Sob a Br-101 — Linhares
Rodovia: BR-101 - Linhares
Trecho: Perimetro Urbano de Linhares-ES
Responsavel pelo Projeto: Prefeitura Municipal De Linhares-ES
Contratada: ESEEL - Espirito Santo Engenharia Estrutural S/S

v Projeto: Projeto Executivo para Implantagdo e Pavimentagdo da Rodovia ES-
137, Trecho: Nova Venécia — Patrimdnio da Penha.
Rodovia: ES-137
Trecho: ES-137 — Nova Venécia — Patriménio da Penha
Responsavel pelo Projeto: DER-ES / Contrato N°: 002/2008 -
Contratada: Projel Engenharia Especializada Ltda.

v" Projeto: Projeto de Dosagem de Mistura Asfaltica: Micro Revestimento Asfaltico
a Frio.
Rodovia: Diversos
Trecho: Diversos
Responsavel pelo Projeto: RDJ Engenharia Ltda.
Contratada: Distribuidora de produtos asfalticos, Centro-Oeste Asfaltos Ltda.

v Projeto: Autorizag&o para pavimentagdo do trecho da Travessia de Novo Brasil,

ES-245 em Governador Lindenberg.
Rodovia: ES-245

Trecho: ES-245 — Governador Lindenberg

Atestado registrado m
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Responsavel pelo Projeto: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES
Contratada: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg — ES

v Projeto: Projeto de Engenharia Rodoviaria Ponte sobre a Lagoa do Aviso,
Municipio de Linhares-ES
Responsavel pelo Projeto: Prefeitura Municipal de Linhares - ES
Contratada: Prefeitura Municipal de Linhares — ES

v Projeto: Projeto Executivo da Intersegdo em Nivel de Acesso ao
Empreendimento Expansao de Malha Urbana da Cidade de Boa Esperangca com
a Rodovia ES-315
Rodovia: ES-315
Responsavel pelo Projeto: Prefeitura Municipal de Boa Esperanga - ES
Contratada: Avantec Engenharia Ltda.

v Projeto: Projeto de Engenharia para Substituicao de Bueiro ARMCO
Rodovia: ES-165
Trecho: Entr. ES-165 — Sobreiro - Laranja da Terra
Responsavel pelo Projeto: Superintendéncia Regional 1 — DER-ES
Contratada: ECR Engenharia Ltda.

v Projeto: Projeto de Engenharia para Duplicagdo da Av. Castelo Branco -
Aracruz
Rodovia: ES-456
Trecho: ES-456, trecho Praga da Paz — Centro Industrial Bela Vista
Responsavel pelo Projeto: Prefeitura municipal de Aracruz
Contratada: Serpenge - Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.

8. APOIO NA ELABORAGAO DOS TERMOS DE REFERENCIA, ORGAMENTOS
PARA CONTRATAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS DE ACORDO COM
EDITAIS

As atividades técnicas de apoio no ambito da Diretoria de Planejamento e Logistica
realizada pela equipe alocada, desenvolveram tarefas para viabilizagao de Elaboragao
de Editais, Orgamentos e respectivos Termos de Referencias, para contratacdo de
Servigos de Consultoria para Elaboracdo de Projetos, no apoio ao levantamento de
campo, destacando os pontos notaveis e as respectivas especificagcdes de projeto, e as
diretrizes de desenvolvimento, para elaboragdo de termos de referéncias para
contratacdo de obras ou servigos e cotagdo de pregos e orgcamentos de servigos
técnicos especializados para a contratagéo de obras ou projetos, conforme tabela:
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Apoio na Elaboragao de Termo de Referéncia e Orgamentos para Contratagao de
Projetos e Servigos pelo DER-ES

Projeto / Servigo Rod. Trecho Extensao (km)
Projeto Final de Eng® de . g
Reabilitagso e Melhorias pgaes [oonte Manaids Jeiba 27,50
e, Gongalves
' Operacionais
Projeto Final de Eng?® de . A
Reabilitacéo e Melhorias ES-060 Santa Maria de Jetiba 6.00
e Gongalves
Operacionais
Projeto Final de Eng? de
Reabilitagao e Melhorias ES-010 |Jacaraipe — Nova Almeida 14,40
Operacionais
Projeto Final de Eng® de 0RO _
Reabilitagao e Aumento da ESn | T SER0RC= . Carion 5,60
: Lindenberg
Capacidade
Projeto Final de Eng?® de
Duplicag&o e Melhorias ES-257 | Aracruz — Entr. BR-101 (Ibiragu) 11,60
Operacionais
| Projeto Final de Eng® de
| Duplicagédo e Melhorias ES-257 |Entr. ES-010 - Aracruz 21,20
' Operacionais
Projeto Final de Eng® de .
Reabilitagao e Melhorias EB4g | EMH. ES-186 (Amoul) —Estrels 16,70
e do Norte
| Operacionais
Projeto Final de Eng® de
G~ : Entr. ES-482 (Morro Grande) —
cR)eabﬂﬁgg;aq e Melhorias ES-488 Entr. ES-164 (Santa Rosa) 9,30
peracionais
Projeto Final de Eng® de
Reabilitagdo e Melhorias ES-181 | Muniz Freire e Piagu 14,40
' Operacionais
| Projeto Final de Eng® de . .
Implantacdo e Pavimentagso ES-181 | Contorno de Muniz Freire 9,80
Projeto Final de Eng? de
Reabilitacdo e Melhorias ES-181 |Piagu — Entr. BR-262 13,20
Operacionais
Projeto Final de Eng? de o
Reabilitacdo e Melhorias ES-165 ggtnocn‘?fgg dA‘:e%iSte'D ~Shlp 14,60
Operacionais
Projeto Final de Eng? de i
Reabilitaao e Melhorias ES-165 | Soncoigdo do Castelo — Entr. 5,00
Operacionais
Projeto Final de Eng? de Conceig¢ao do Castelo — Entr.
Reabilitagéo e Duplicacso ESA185' | pRusup 125
Projeto Final de Eng® de
Implantacéo e Pavimentagdo do | ES-484 Entr. £6-245 - Enfr. BR101~ 21,90

Arco Rodoviario de Linhares

Entr. ES-358

Pagina 41 de 56




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO _
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Apoio na Elaboragao de Termo de Referéncia e Orgamentos para Contratagao de
Projetos e Servigos pelo DER-ES

Projeto / Servigo Rod. Trecho Extensao (km)
Projeto Final de Eng® de ES-010/ | Pontal do Ipiranga — Entr. ES- 34.10
Implantacdo e Pavimentagéo ES-429 429 (para BR-101) '
Projeto Final de Eng? de Entr. ES-429 — Entr. ES-315
Implantacg&o e Pavimentagéo ESND (Barra Nova) 10,30
H 1 a
Projeto F'Qal do qu de 2 ES-357 |Itaguagu - Itagu 18,80
Implantagéo e Pavimentagéo
- £ -
Frojeta Flr}al do qu s i ES-357 |Boapaba - Agrovila 14,40
Implantacao e Pavimentagao
Projeto Final de Eng® de
Impiantagae e Pavimentagdo de. | eo.npy | Enity, ESH08D — Efitr, ES-137 10,30
Contorno de Sao Domingos do
Norte
Projeto Final de Eng? de
| Reabilitagao e Melhorias ES-248 |Entr. ES-245 — Entr. ES-356 53,30
Operacionais
Projeto Final de Eng® de
| Reabilitagéo e Melhorias ES-356 |Entr. ES-248 — Marilandia 11,10
Operacionais
| Projeto Final de Eng® de .
-, T . ES-245/ | Entr. ES-248 (Arco de Linhares)
l geabllltggaq e Melhorias ES-248 |— Linhares 6,70
| Operacionais
Projeto Final de Eng? de .
Reabilitaggo e Melhorias EEpa | S B9l (Coiting) - Ent. 8,60
i i ES-356
Operacionais
 Projeto Final de Eng® de
' Reabilitacado e Melhorias ES-249 |Entr. BR-101 (Palmito) — Palmital 17,90
' Operacionais
| Projeto Final de Eng? de
' Implantagéo e Pavimentacdo do | ES-344 EEH‘ Egzggi ~ EEE Egj gg' 25,00
Arco rodoviario de Nova Venécia ) ) N
Projeto Final de Eng® de
Implantagéo e Pavimentagdo da | ES-130 |Entr. ES-130 — Entr. ES-209 7,50
variante de Montanha e acessos
. . Universidade Federal do Espirito
Projeto Final de Eng® de £
. ; ES-422 |Santo (Sdo Mateus) — Entr. 18,50
Implantacéo e Pavimentagéo ES421- (Santana)
Projeto Final de Eng? de
Implantagéo e Pavimentagédo do | ES-313 | Entr. ES-130 — Entr. ES-313 6,50
| Arco Rodoviério de Pinheiros
Projeto Final de Eng?® de .
Implantaggio e Pavimentaggo ES-130 |Contorno de Vinhatico 3,50
Atestado registrado '.a
vinculagdo a regp@etl
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Projetos e Servigos pelo DER-ES

Apoio na Elaboragao de Termo de Referéncia e Orgamentos para Contratagao de

Projeto / Servigo Rod. Trecho Extensao (km)
Projeto Final de Eng? de Entr. ES-080 (Boa Vista) —
Implantagdo e Pavimentagao i Itaperuna — Paulista e Acessos S
!Projeto Final de Eng? de ES-209 /
Reabilitacéo e Melhorias Montanha - Vinhatico 14,90
ik ES-130
' Operacionais
' Projeto Final de Eng® de
' Reabilitacao e Melhorias ES-130 | Vinhatico - Pinheiros 27,00
Operacionais
 Projeto Final de Eng? de
'Reabilitagdo e Melhorias ES-358 | Guxe — Entr. BR-101 9,40
| Operacionais
‘ ES-060 (acessos), Entr. BR-101
. ; 4 (Amarelos) — Entr. ES-060 (Praia
|roletoFinalde Eng"de | ES-060 |do Sol), ES-481, Entr. ES-060 15,90
| HER ¢ ¢ (Lameirao) — Entr. ES-060
L (Contorno de Guarapari)
Projeto Final de Eng® de ES-115 Nova Almeida — Santa Cruz 1550
Implantacdo e Pavimentagao (Ponte Sobre o Rio Piraqueagu) '
Projeto Final de Eng? de Entr. BR-101 (Jabaquara) — Entr.
Implantagdo e Pavimentagéo ES-146 | Es 060 (Ubu) 1950
Entr. ES-466 (e acessos), Entr.
Projeto Final de Eng? de ES-388 — Rodovia Leste Oeste —
Implantagéo e Pavimentagao ES-485 Av. Carlos Lindenberg e Entr. 25,00
ES-388 — Entr. BR-101
Projeto Final de Eng® de s
Implantaggo e Pavimentaggo ES-257 | Anel Rodoviario de Aracruz 29,70
Projeto Final de Eng® de
Reabilitagdo e Melhorias ES-124 | Anel Rodoviario de Aracruz 15,40
Operacionais
Projeto Final de Eng® de ; ’
Implantaggio e Pavimentaggo ES-010 | Contorno Vila do Riacho 8,40
Projeto Final de Eng? de ES-
Reabilitagdo e Melhorias 465/ES- | Domingos Martins — Melgago 32,00
Operacionais 388
Projeto Final de Eng® de
implantagéo e Pavimentagao ES-388 |Melgaco — Entr. 264 (Potratz) 19,00
[ Entr. ES-388 — Entr. BR-101/
Projeto Final de Eng? de
' ImplantagZo e Pavimentacgo ES-466 Entr. BR-101 - Entr. BR-262 18,00
| (Viana)
Projeto Final de Eng?® de :
Reabilitagéio e Melhorias =i, Eedig -~ gl —~Entt B 23,90

Operacionais

185 (lna)
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i Apoio na Elaboragao de Termo de Referéncia e Orgamentos para Contratagao de
Projetos e Servigos pelo DER-ES
Projeto / Servigo Rod. Trecho Extensao (km)
Projeto Final de Eng? de
Reabilitagao e Melhorias ES-166 |ES-482 (Coutinho) - Castelo 21,60

' Operacionais
CTRED I aeiEng Te ES-379 |Muniz Freire - luna 23,70
Implantac@o e pavimentagao
Projeto Final de Eng® de BR/ES- |Entr. BR-101 (Safra)

Duphcag;ao 8 Melhorias 482 Cachoeiro de ltapemirim 8,80
Operacionais
Projeto Final de Eng® de

ot : Entr. BR-101 (Safra) —
Duphcagao e Melhorias ES-490 Tl 33,40
 Operacionais

Projeto Final de Eng? de Entr. BR-101 (Presidente

| Reabilitagao e Melhorias ES-162 |Kennedy) - Entr. ES-060 33,50
Operacionais (Balanca)

| Projeto Final de Eng? de

| Reabilitacao e Melhorias ES-487 |Entr. BR-101 — Itapemirim 19,30

| Operacionais

. ; Entr. ES-487 — Entr. ES-490
a
E‘:°J|Ztﬁt;;g§'§f,§3?ne‘;’§a ., | ES-145 | (Contorno de ltapemirim / 10,60
P ¢ Marataizes)
. . Entr. ES-487 — Entr. ES-490
a
E;ojlztr?t?gil S%E‘E%Gﬁa 50 ES-297 | (Contorno de ltapemirim / 46,70
P & ¢ Marataizes)
Projeto Final de Eng® de .

Implantagéo e Pavimentagao ES-060 | Variante do Porto Central 8,00
Projeto Final de Eng® de ;
Reabilitagédo e Melhorias ES-177 |Mimoso do Sul - Muqui 15,40 .'

| Operacionais

| Projeto Final de Eng® de 5 A

| Reabilitacao e Melhorias ES-080 | 1798 Vendas —Agua Doce:do 25,30

! ; ; Norte

| Operacionais
Projeto Final de Eng® de B Entr. ES-130 (Pinheiros) — Séo
Implantagéo e Pavimentagéo i José do Sobrado e

Entr. BR-101 (km 16,1) — Entr.
; ; ES-010 (acesso p/ Regéncia) e
a
E"Jgtr?ta’:"lz' ;’is‘;}%s‘:ﬁa s | ES-440 |Entr. ES-440 (Km 16,1) Entr 39,80
Rsag= ¢ ES-440 (Polo Gas Quimico UFN-
V)

Projeto Final de Eng? de Barra de Sao Francisco — Entr.

'Implantag&o e Pavimentagdo e T (S&o José) Shel

' Projeto Final de Eng?® de I -

' Implantac&o e Pavimentagéo ES-356 |Marilandia — Séo Bael 17,50
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Apoio na Elaboragado de Termo de Referéncia e Orgamentos para Contratagao de
Projetos e Servigos pelo DER-ES

|
| Projeto / Servigo Rod. Trecho Extenséo (km)
[Projeto Final de Eng? de ES-360 Rio Bananal — Entr. ES-245 13.40
Implantacao e Pavimentagao (Governador Lindenberg) ‘
Projeto Final de Eng? de
Reabilitagéo e Melhoria ES-164 | Alto Rio Novo - Mantenopolis 33,20
Operacionais
Entr. ES- ;
| Projeto Final de Eng® Rodoviaria | 060/ | contorno de Itaipava (Sub-

trecho 01 — Entr. ES-060 — 4.60

| para Implantagéo Entr. ES- Cérrego do Pinto)

| 487

| Projeto Final de Eng? de
Reabilitagdo e Melhorias ES-060 |Barra do Itapemirim - Piuma 19,70
Operacionais

Ponte sobre o corrego
Gimuhuna - 70m

Nova Ponte sobre o Rio Preto -
30m

Ponte sobre o Rio Preto
(Recuperagéo Estrutural) - 25m

Projeto Final de Eng? de Obra de N?A’a Ponte sobre o Rio Pedra
Arte Especiais (Ponte, Viadutos | ES-010 D°Agua - 18m

e Passarelas) integrantes do Ponte sobre Rio Pedra D"Agua

| Sistema Rodoviario Estadual (Recuperagéo Estrutural) - 18m
1 Viaduto sobre ES 010 - 40m -

Ponte sobre o cérrego do Sahy
(Rua Lateral LD) - 40m

Ponte sobre o cérrego do Sahy
(Rua Lateral LE) - 40m

Ponte sobre corrego do Sahy
(Recuper. e alargamento) - 40m

Ponte sobre cérrego Guaxindiba
(Recuper. e Alargamento) - 26m

Passarela sobre cérrego
Guaxindiba - 26m

Ponte Estagao Biologica
Augusto Ruschi - 15m

Ponte sobre cérrego do Saué

AR (Recuper. e Alargamento) - 12m

vinculagéo 4 re; Ponte sobre corrego Putiri

(Recuper. e Alargamento) - 20m

ES-164 Nova_Ponte sobre o Rio )
Fruteiras - 24m
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Apoio na Elaboragao de Termo de Referéncia e Orgamentos para Contratagao de
Projetos e Servigos pelo DER-ES

Projeto / Servigo Rod. Trecho Extensao (km)

Ponte sobre Rio Fruteiras
(Recuperagao Estrutural) - 24m

Ponte 1 - 15m -

ES-356 Ponte 2 - 12m -

Ponte 3 - Corrego Barra Seca
20m

Ponte sobre o Rio Sao
ES-462 |Domingos 20m

Viaduto 80m -

ES-484 | Ponte sobre Ribeirao Lagoa 30m -

Ponte sobre Rio Santa Maria
ES-080 50m -

9. APOIO A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA NA ORGANIZACAO
DE AUDIENCIAS PUBLICAS (COMUNICAGCAO SOCIAL)

Organizagéo do evento com preparagao de servigos de taquigrafia, gravagéo em video,

transcricdo ata de audiéncia publica, divulgagdo por meio de Cartazes, Banners,

Propaganda/Divulgagédo do Evento em Radio Local e Mobilizagdo Recursos de

Equipamentos de Audio, Video e Informatica, Materiais e Coffee Break e Materiais

necessarios para realizagcao de Audiéncias, Reunides ou Consultas Publicas:

Apoio na Realizacdao de Audiéncias Publicas para o DER-ES

Motivo Data Hora Local
Processo de Licenciamento Ambiental da
' Pavimentacgéo da ES-080, trecho Santa
Tereza — Santa Leopoldina, no municipio de
Santa Leopoldina.

Licenciamento Ambiental da
Pavimentacao da ES-080, trecho Santa .~n | Auditério da casa
Tereza — Santa Leopoldina, no municipio de Dris=ES) 15:00 da Cultura
Santa Tereza.

Auditério Secretaria
09/05/2013 | 19:00 |de Educacgao
Municipal

Saldo do Centro de
04/07/2013 | 19:00 | Convivéncia para o

Idoso

Implantag&o do contorno Mestre Alvaro —
ES-120, no municipio de Serra-ES.

Modelagem de licitagdo do servigo

publico de transporte publico intermunicipal 15/08/2013 | 19:00 | Auditério do SESI
de passageiros - Linhares ES.

Modelagem de licitagéo do servigo

publico de transporte publico intermunicipal 117/08/ _ ) | Ayditério do SESI
de passageiros Cachoeiro de Itapemirim ES.
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10. ESTUDOS REALIZADOS PELA ENGEVIX

Estudo Ambiental - Caracterizagdo de bromélias, orquideas, cactos e
outras epifitas, na Rodovia ES-080, trecho Estrada de Santa Leopoldina a
Santa Tereza.

Objetivo:

Atender a condicionante de n° 27 da LP n°. 061/14, para a pavimentagéo da Rodovia
ES-080, no trecho compreendido entre as sedes dos municipios de Santa Leopoldina a
Santa Teresa, com foco em identificar as espécies de bromélias, orquideas, cactos e
outras epifitas, que ocorrem nos remanescentes florestais existente na faixa marginal
ao longo da estrada, a ser suprimida para sua pavimentagao.

v Estudo Ambiental - Caracterizagdo Florestal na Rodovia ES-261, trecho
entre as localidades de Joatuba e Laranja da Terra.

Obijetivo:

Atender ao laudo do IDAF, OF/IDAT/DRNR/127/2013, de 28/08/13, conforme os itens
descritos no Processo Simlam n.° 49367072/2013 (DER).

Para elaboragdo do estudo foi utilizada a seguinte bibliografia: Resolugdo CONAMA n.°
029 de 07/12/94, Lei Federal n.° 11428 de 22/12/2006, Decreto Federal n.° 6660 de
21/11/2008 e Instrugao Normativa n.° 06, de 23 de setembro de 2.008 do Ministério do
Meio Ambiente (espécies da flora ameacadas de extingdo). Sendo caracterizado em
conformidade com os parametros e critérios estabelecidos nos artigos 2° e 3° e incisos
da Resolugdo CONAMA N.° 029 de 07/12/94.

v' Estudo Ambiental - Caracterizagao Florestal na Rodovia ES-166, trecho do
Contorno Urbano de Venda Nova do Imigrante-ES, via Beira Rio.

Objetivo:

Atender ao laudo do IDAF, OF/IDAT/DRNR/071/13, de 04/07/2013, conforme os itens
descritos no Processo serdo submetidos ao CONSEMA.

Para elaboragdo do estudo foram utilizadas a seguinte bibliografia: Resolugdo
CONAMA n.° 029 de 07/12/94, lei federal n.° 11428 de 22/12/2006, decreto federal n.°
6660 de 21/11/2008 e Instrugcdo Normativa n.° 06, de 23 de setembro de 2.008 do
Ministério do Meio Ambiente (espécies da flora ameacgadas de extingédo).

v Estudo Ambiental - Diagndstico Interventivo e Prospecg¢do das obras de
implantagdo e pavimentagao do trecho da Rodovia ES-010 entre o
et_ron mnto da ES-421 e Itaunas, Municipio de Conceigdo da Barra, ES.

Atestado registrado m
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Obijetivo:

Atender parte do licenciamento arqueoldgico para obtencéo das licengas prévia e de
instalag&o (LP e LI) para execugdo das obras de implantagéo e pavimentag&o do trecho
da Rodovia ES-010 entre o entroncamento da ES-421 e Itainas, municipio de
Conceigédo da Barra, ES.

Para a realizagdo do diagnéstico foram realizados os seguintes procedimentos:
Pesquisa bibliografica; Entrevistas com moradores das margens da Rodovia ES-010;
Caminhamento e Sondagens sistematicas; desenvolvimento de Programa de Educagao
Patrimonial, em cumprimento ao Art. 7 da portaria 230 de 17/12/2002; Analise das
fichas de sondagens, limpeza, triagem, registro e acondicionamento do material de
valor historico, e; Analise das evidéncias do material coletado.

v Estudo Ambiental - Plano de Trabalho para execugdo do Diagnéstico de
Fauna Vertebrada, na Rodovia ES-080.

Objetivo:

Apresentar o Plano de Trabalho com suas definicdes metodoldgicas para execu¢édo do
Diagnéstico de Fauna Vertebrada na rodovia ES-080, trecho: Santa Leopoldina (Bairro
Centro) — Santa Teresa (Entr. com a ES-261), para o Empreendimento de Implantagdo
e Pavimentacédo da Rodovia ES-080, desenvolvido pelo Departamento de Estradas de
Rodagens do Espirito Santo (DER-ES), com vistas ao atendimento a condicionante N°
22 da Licencga Prévia GCA / CLAOP / N° 61 / 2014 / CLASSE Il concedida ao referido
empreendimento pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos —
IEMA.

Para a realizagao do Diagnéstico e desenvolvimento do Plano de Contagem de Fauna
Vertebrada, foi delimitada / identificada as areas de influéncia direta, areas de
influencias indiretas e areas diretamente afetadas pelo empreendimento, que
corresponde ao leito da rodovia, juntamente com a identificacdo das areas de
preservacao ambientais permanentes e bacias hidrograficas da regido em estudo.

v' Estudo Ambiental - Estudo de Vegetagdao e Flora, na Rodovia ES-010,
trecho entre a localidade de Praia Grande, municipio de Fundao e Vila do
Riacho, no municipio de Aracruz, ES.

Objetivo:

Complementar os estudos ambientais para obtengdo das licengas ambientais para

atender a Reabilitagdo e Melhorias Operacionais da rodovia ES-010, trecho entre Praia

Grande e Vila do Riacho.

Para determinacdo dos estagios sucessionais da vegetagdo secundaria, foram

utilizados os preceitos legais (Resolugdo CONAMA N° 29, de 07/12/1994; Lei Estadual

Ne §. 361 de 30/12/1996; Resolugdo CONAMA N° 417, de 23/11/2009), considerando
il fie dos individuos, cobertura vegetal, presenga de epifitas e lianas,
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formacdo de estratos verticais, caracteristicas da serapilheira, presengca de espécies
indicadoras, dentre outros. Com base no mapeamento do tragado da rodovia foi
verificado trechos onde remanescentes florestais situados as margens do atual leito
serdo diretamente afetados pelo empreendimento sendo necessario supressao de
vegetacdo, foi realizada uma analise quantitativa por amostragem nas diferentes
tipologias naturais por meio do método fitossocioloégico de Parcelas (MUELLER-
DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), para detalhamento da estrutura e composi¢céao
floristica. Para determinagdo das ameacgadas, foram utilizadas a “Lista Oficial de
Espécies da Fauna e da Flora Ameacadas de Extingdo do Estado do Espirito Santo”,
conforme Decreto N° 1.499-R, de 14/06/2005 e lista da flora brasileira ameagadas de
extingdo, por meio da Instrugdo Normativa N° 6, de 23/09/2008.

v' Estudo Ambiental - Caracterizagao Florestal nas margens da Rodovia ES-
357, trecho entre a localidade de Tancredo, municipio de Sdo Roque do
Canaa e o Distrito de Itagu, municipio de Itaguagu, ES.

Obijetivo:

Atender ao laudo do IDAF, OF/IDAT/DRNR/097/13, referente ao processo Simlam n°
7274/2013 (DER).

Para a caracterizagéo da vegetagéo indicada pelo laudo do IDAF, existente ao longo do
trecho da ES 357 atingida pela intervengéo para a pavimentagao entre a localidade de
Tancredo e ltagu, foi percorrido o trecho compreendido entre as estacas 575 a 1.055,
que se encontrava delimitado pelas respectivas estacas locadas pela Empresa
Construtora Rodoviaria Uniao Ltda., onde foram caracterizadas as 04(quatro) areas.
Para elaboragdo do estudo foram utilizadas a seguinte bibliografia: Resolugdo
CONAMA n.° 029 de 07/12/94, Lei Federal n.° 11428 de 22/12/2006, Decreto Federal
n.° 6660 de 21/11/2008 e Instrugdo Normativa n.° 06, de 23 de setembro de 2.008 do
Ministério do Meio Ambiente (espécies da flora ameagadas de extingao).

v Estudo Ambiental da campanha de Levantamento de Dados de Perfilagem
da Praia de Itadca, localizada no municipio de Itapemirim, ES.

Objetivo:

Atendimento da condicionante 16 da LP 09/2013, em conformidade com a metodologia
descrita no oficio OF/N°9452/11/IEMA/GCA/SAIA, a qual refere se a campanha de
levantamento de dados para o Estudo Morfodindmico e Sedimentar das Praias de
Itaipava e Itaoca, cujo resultado esperado é a apresentagdo das atividades realizadas,
metodologias e resultados da primeira campanha de monitoramento, além dos dados
de morfologia e sedimentologia, que foram levantadas as informagdes necessarias
para a elaborag&o do Perfil Praial de Equilibrio (PPE) de cada perfil estudado.

Para realizagdo do estudo durante a campanha foram levantados 14 perfis
" Wr~¥ingo da linha de costa, sendo 11 na regigo das Praias de ltaipava

Atestado registrado
vinculagdo a resgie
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e 3 na regido da Praia de Itadca, onde foi instalado marcos de referéncia nos pontos
iniciais dos perfis, tomando por referencia a Estagdo Maregrafica da Barra de
Itapemirim. Sendo que para levantamento dos perfis emersos foram utilizados
equipamentos de estagdes totais e prismas de reflexdo.

Para os levantamentos dos perfis Submersos foram utilizados levantamento batimétrico
e respectivas coordenadas geograficas de rotas previamente planejadas. Durante a
realizacdo dos levantamentos foram coletadas amostras sedimentologicas na regido
emersa e submersa dos perfis, para as quais foram realizadas analises em laboratérios
de granulometria, Quantificagao de teor de CaCOs (Sedimento Carbonatico). Analisado
os dados e definicdo dos perfis transversais para cada ponto em estudo e seus
sedimentos, para caraterizagao das feigbes tipicas de praia.

v' Levantamento Preliminar da Fauna de Anfibios, Répteis e Aves, no entorno
da Rodovia ES-010, entre a localidade de Nova Almeida e Vila do Riacho,
municipio de Aracruz-ES.

Obijetivo:

Atender a solicitagdo do Departamento de Estradas de Rodagem do Espirito Santo
(DER-ES), e ao Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade (ICMBio)
(processo n°21632782) visando a caracterizagao da fauna do entorno da Rodovia ES-
010 entre Nova Almeida e Vila do Riacho, visando apresentar dados da composigéo e
diversidade preliminar da fauna de anfibios, répteis e aves que vivem no entorno da
rodovia e que, consequentemente, encontravam se sob risco de atropelamento.

Foram observados Herpetofauna (Anfibios e Repteis) e Avifauna, assim como a
realizacdo de de levantamento de animais atropelados, sendo realizados em
campanhas distintas para tal fim. As analises de dados quantitativos foram obtidas por
censos por ponto, utilizando software PAST, sendo tratados estatisticamente.

v" Plano de Controle Ambiental (PCA), para a implantagdao da Rodovia ES-115,
trecho: Av. Minas Gerais (Jacaraipe) e Nova Almeida; subtrecho: Ligagédo
ES-115, Entr. ES-010 no Bairro Costa Bela.

Objetivo:

Obtengéo de licengas ambientais junto ao 6rgdo ambiental do estado do Espirito Santo

— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao

Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos

ambientais durante a fase de implantacdo e operagdo do empreendimento,

considerando os aspectos de a seguranca dos usuarios da rodovia, inclusdo social e

fortalecimento econdmico da regido de forma sustentavel.

O conjunto de atividades realizadas e os produtos legalmente exigidos, a escolha dos

metodos e tecmcas utilizadas para elaboragéo deste estudo considerou os requisitos
: ; ganto a fase do empreendimento. Foram identificados desta
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forma, os impactos gerados na fase de implantacao e na fase de operagao do trecho

rodoviario, no que concerne ao meio fisico, bidtico e social, seguindo as etapas abaixo:

v |dentificacdo e selecdo das agbes do projeto potencialmente causadoras de
impactos ambientais.

v" Definigdo e delimitagéo das areas de influéncia do projeto.

v" Diagnéstico ambiental das areas de influéncia do projeto.

v" |dentificagcdo dos impactos.

v" Avaliagé@o dos impactos.

v" Definicdo de medidas mitigadoras.

v Adequacgao a legislagdo ambiental vigente.

v Adequacao ao Termo de Referéncia, incluindo tempo de realizacao dos estudos,
base Cartografica e de dados, abordagem proposta, etc.

v Adequagcéo as especificagdes do empreendimento e do ambiente de insergéo do
mesmo e a proposi¢cao de Programas Ambientais.

v" Plano de Controle Ambiental (PCA), para a Reabilitagao da Rodovia BES-
484, trecho: Entr. ES-165 (b) / ES-261 (b) — Entr. ES-460 (serra Pelada); Sub
trecho: Itarana Rizzi

Obijetivo:

Obtengéo de licengas ambientais junto ao 6rgédo ambiental do estado do Espirito Santo
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos
ambientais durante a fase de implantacdo e operagdo do empreendimento,
considerando os aspectos de a seguranca dos usuarios da rodovia, inclusdo social e
fortalecimento econdmico da regiao de forma sustentavel.

O conjunto de atividades realizadas e os produtos legalmente exigidos, a escolha dos
metodos e técnicas utilizadas para elaboragéo deste estudo considerou os requisitos
basicos, segregados quanto a fase do empreendimento. Foram identificados desta
forma, os impactos gerados na fase de implantagdo e na fase de operagédo do trecho
rodoviario, no que concerne ao meio fisico, bidtico e social, seguindo as etapas abaixo:
v ldentificacdo e selegdo das agdes do projeto potencialmente causadoras de
impactos ambientais.

Definicdo e delimitagao das areas de influéncia do projeto.
Diagnéstico ambiental das areas de influéncia do projeto.
Identificagao dos impactos.

Avaliacao dos impactos.

Definicdo de medidas mitigadoras.

Adequacéo a legislagao ambiental vigente.

Adequacéao ao Termo de Referéncia, incluindo tempo de realizagdo dos estudos,
base Cartogréafica e de dados, abordagem proposta, etc.

Atestado registrado
vinculagio 4 resg
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v Adequacgao as especificagdes do empreendimento e do ambiente de insergéo do
mesmo e a proposigao de Programas Ambientais.

v" Plano de Controle Ambiental (PCA), para a Implantagao/Pavimentagao da
Rodovia ES-477, trecho: Entr. ES-166 (Km 30,4) — Caxixe Quente — Entr. ES-
166 (Km 30,4) — Fazenda Centro.

Objetivo:
Obtengéo de licengas ambientais junto ao 6rgao ambiental do estado do Espirito Santo
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos
ambientais durante a fase de implantagdo e operagdo do empreendimento,
considerando os aspectos de a seguranga dos usuarios da rodovia, inclusao social e
fortalecimento econémico da regidao de forma sustentavel.
O conjunto de atividades realizadas e os produtos legalmente exigidos, a escolha dos
métodos e técnicas utilizadas para elaboragéo deste estudo considerou os requisitos
bésicos, segregados quanto a fase do empreendimento. Foram identificados desta
forma, os impactos gerados na fase de implantagcéo e na fase de operagéao do trecho
rodoviario, no que concerne ao meio fisico, bidtico e social, seguindo as etapas abaixo:
v ldentificagéo e sele¢do das agdes do projeto potencialmente causadoras de
impactos ambientais.

v Definicado e delimitagdo das areas de influéncia do projeto.

v Diagnéstico ambiental das areas de influéncia do projeto.

v" |dentificagcdo dos impactos.

v' Avaliagéo dos impactos.

v Definicdo de medidas mitigadoras.

v Adequacao a legislagdo ambiental vigente.

v Adequagdo ao Termo de Referéncia, incluindo tempo de realizagédo dos estudos,
base Cartografica e de dados, abordagem proposta, etc.

v Adequacao as especificagbes do empreendimento e do ambiente de inser¢do do
mesmo e a proposigcao de Programas Ambientais.

v" Relatorio de Controle Ambiental (RCA), para a implantagdo da Rodovia ES-
165, trecho: Sobreiro — Entr. BR-261 (p/Laranja da Terra) Km 54,9-67,9,
Subtrecho: Sobreiro — Laranja da Terra.

Objetivo:

Obtencao de licengas ambientais junto ao 6rgdo ambiental do estado do Espirito Santo
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos
ambientais durante a fase de implantacdo e operacdo do empreendimento,
Atestado registrado media
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considerando os impactos nos Meio Biotico, Meio Fisico e Meio Sécio Econdémico nas
areas de Influéncia Direta e Indireta do Empreendimento.
Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o
método e técnicas utilizadas para elaboragdo do Relatério de Controle Ambiental
considerou os requisitos basicos, segregados quanto a fase do empreendimento.
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantacéo e ii) fase de operagdo do
trecho rodoviario, no que concerne ao meio fisico, bidtico e socioeconémico, seguindo
as etapas abaixo:
v ldentificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais.
v" Defini¢cdo e delimitagao das areas de influéncia do projeto.
v" Diagnoéstico ambiental das areas de influéncia do projeto.
v" Caracterizagdo dos impactos ambientais e proposi¢do de medidas mitigadoras e

compensatorias, relacionadas ao meio bidtico, Fisico e socioeconémico.
v' Apresentacdo Plano Basico de Controle Ambiental, contendo:

Programa Basico de Controle Ambiental (PBCA);

Programa de Recuperagéao de Areas Degradadas (PRAD);

Programa de Educagdo Ambiental para Trabalhadores da Obra;

Programa de Comunicagao;

Programa de Gestao de Residuos Solidos;

Programa de Gestéao de Efluentes Liquidos;

Programa de Protegéo a Fauna;

Programa de Compensagdo Ambiental.

v Relatério de Controle Ambiental (RCA), para a implantagao do Contorno
Viario de Sao Roque.

Objetivo:
Obtencéo de licengas ambientais junto ao érgao ambiental do estado do Espirito Santo
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos
ambientais durante a fase de implantacdo e operagdo do empreendimento,
considerando os impactos nos Meio Bidtico, Meio Fisico e Meio Sécio Econémico nas
areas de Influéncia Direta e Indireta do Empreendimento.

Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o
método e técnicas utilizadas para elaboragdo do Relatério de Controle Ambiental
considerou os requisitos basicos, segregados quanto a fase do empreendimento.
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantagéo e ii) fase de operagéo do
trecho rodoviario, no que concerne ao meio fisico, bidtico e socioeconémico, seguindo
as etapas abaixo:

v |dentificagéo e avaliagdo dos impactos ambientais.

v' Definicdo e delimitagéo das areas de influéncia do projeto.
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v' Diagnéstico ambiental das areas de influéncia do projeto.
v' Caracterizagao dos impactos ambientais e proposi¢do de medidas mitigadoras e
compensatorias, relacionadas ao meio biético, Fisico e socioeconémico.
v Apresentacao Plano Basico de Controle Ambiental, contendo:
Programa Basico de Controle Ambiental (PBCA);
Programa de Recuperacéo de Areas Degradadas (PRAD);
Programa de Educacao Ambiental para Trabalhadores da Obra;
Programa de Comunicagéo;
Programa de Gestédo de Residuos Solidos;
Programa de Gestao de Efluentes Liquidos;
Programa de Protecao a Fauna;
Programa de Compensag¢ao Ambiental.

v" Relatério de Controle Ambiental (RCA), para a implantagdo e Pavimentagao
da Rodovia ES-124, trecho: Entr. ES-456 — Entr. ES-ES-261 (a) — Santa Rosa
- Contorno Santa Rosa.

Objetivo:
Obtencao de licengas ambientais junto ao 6rgao ambiental do estado do Espirito Santo
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos
ambientais durante a fase de implantacdo e operacdo do empreendimento,
considerando os impactos nos Meio Biotico, Meio Fisico e Meio Soécio Econémico nas
areas de Influéncia Direta e Indireta do Empreendimento.

Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o
método e técnicas utilizadas para elaboracao do Relatério de Controle Ambiental
considerou os requisitos basicos, segregados quanto a fase do empreendimento.
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantagao e ii) fase de operagao do
trecho rodoviario, no que concerne ao meio fisico, bidtico e socioeconémico, seguindo
as etapas abaixo:

v" |dentificacdo e avaliagao dos impactos ambientais.

v' Definicado e delimitagdo das areas de influéncia do projeto.

v Diagnostico ambiental das areas de influéncia do projeto.

v' Caracterizacao dos impactos ambientais e proposi¢cdo de medidas mitigadoras e
compensatorias, relacionadas ao meio bidtico, Fisico e socioeconémico.
Apresentacao Plano Basico de Controle Ambiental, contendo:

Programa Basico de Controle Ambiental (PBCA);

Programa de Recuperagéo de Areas Degradadas (PRAD);

Programa de Educagao Ambiental para Trabalhadores da Obra;

Programa de Comunicagao;

Programa de Gestéo de Residuos Sélidos;

k.

Atestado registrado med
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Programa de Gestéo de Efluentes Liquidos;
Programa de Proteg¢ado a Fauna;
Programa de Compensagao Ambiental.

v Relatério de Controle Ambiental (RCA), para a Implantagao e Pavimentagao
da Rodovia ES379/165, Trecho |I: Castelo — Morro Vénus, Trecho Il: Morro
Vénus — Muniz Freire, Trecho Ill: Morro Vénus — Santo Anténio.

Objetivo:
Obtencao de licengas ambientais junto ao érgao ambiental do estado do Espirito Santo
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hidricos (IEMA) — e subsidiar ao
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos
ambientais durante a fase de implantagdo e operagdo do empreendimento,
considerando os impactos nos Meio Biotico, Meio Fisico e Meio S6cio Econémico nas
areas de Influéncia Direta e Indireta do Empreendimento.
Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o
meétodo e técnicas utilizadas para elaboragdo do Relatério de Controle Ambiental
considerou os requisitos basicos, segregados quanto a fase do empreendimento.
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantacéo e ii) fase de operagdo do
trecho rodoviario, no que concerne ao meio fisico, biético e socioeconémico, seguindo
as etapas abaixo:
v" |dentificagdo e avaliagao dos impactos ambientais.
Definicao e delimitagdo das areas de influéncia do projeto.
Diagnostico ambiental das areas de influéncia do projeto.
Caracterizagao dos impactos ambientais e proposi¢éo de medidas mitigadoras e
compensatorias, relacionadas ao meio biético, Fisico e socioecondémico.
Apresentagao Plano Basico de Controle Ambiental, contendo:

Programa Basico de Controle Ambiental (PBCA);

Programa de Recuperacgéo de Areas Degradadas (PRAD);

Programa de Educacdo Ambiental para Trabalhadores da Obra;

Programa de Comunicagao;

Programa de Gest&o de Residuos Sélidos;

Programa de Gestao de Efluentes Liquidos;

Programa de Protegdo a Fauna;

Programa de Compensag¢ao Ambiental.

N A Y

{\

v Projeto de Reflorestamento da Rodovia ES-248, trecho Entr. ES-245 - ntr,
ES-356, Colatina Linhares.

Objetivo:

Reflorestar com espécies florestais nativa da Mata Atlantica uma area de 15,3763 ha
em atendimento ao termo de referéncia basico a IS no 027-N, de 12/09/2007, do IDAF,
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com adequacdes necessarias devido as caracteristicas da area a ser reflorestada, para
atender atende as exigéncias legais de compensagdo ambiental pela supressdo
florestal realizada na obra de pavimentacdo da Rodovia ES 248, trecho entre o
entroncamento com a ES 245 e o entroncamento com a ES 356 (Linhares — Colatina).
A area objeto do estudo localiza-se no Assentamento do INCRA, denominado P.A.
Sezinio Fernandes de Jesus, no Municipio de Linhares, sendo adjacente a uma area de
Reserva Legal do Assentamento.

Vitéria - ES, 10 de Julho de 2018.

erin de Medeiros Teixeira

de Engenharia - DIREN/DER-ES
CREA N.° 4533/D-ES
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Poder Judiciario da Uniao
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DISTRIBUIGAO (AGOES DE FALENCIAS E RECUPERAGOES JUDICIAIS)
12 e 22 Instancias

CERTIFICAMOS que, apds consulta aos registros eletronicos de distribuicdo de agdes de
faléncias e recuperagdes judiciais disponiveis até 10/12/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

09.237.296/0001-33

OBSERVAGOES:

a) Os dados de identificagdo sdo de responsabilidade do solicitante da certidao, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatario.

b) A certiddo serd emitida de acordo com as informacgdes inseridas no banco de dados. Em caso de exibigdo de
processos com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualizagao junto ao juizo ou érgéao julgador.
c) A certiddo sera negativa quando nao for possivel a individualizagédo dos processos por caréncia de dados do Poder
Judiciério. (artigo 80, § 20 da Resolugdo 121/CNJ).

d) A certiddo civel contempla agdes civeis, execugdes fiscais, execugdes e insolvéncias civis, faléncias, recuperagoes
judiciais, recuperagdes extrajudiciais, inventarios, interdi¢oes, tutelas e curatelas. A certiddao criminal compreende os
processos criminais, 0s processos criminais militares e as execugdes penais. Demais informagdes sobre o contetdo
das certiddes, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Servigos, Certiddes, Certidao Nada Consta, Tipos de Certidao.
e) A certiddo civel atende ao disposto no inciso Il do artigo 31 da Lei 8.666/1993.

f) Medida prevista no artigo 26 do Cédigo Penal, sentenga ndo transitada em julgado.

A autenticidade devera ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Servigos, Certidoes,
Certidao Nada Consta, Validar Certidao - autenticar, informando-se o nimero do selo digital de seguranga
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/12/2020
Selo digital de seguranca: 2020.CTD.5BBX.WERN.DL9J.RP43.K6H8
% \VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Pagina 1 de 1 10/12/2020 10:38:13

NUCER - Nucleo de Emissao de Certidoes do TJDFT
Férum de Brasilia - Milton Sebastido Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasilia - DF
Horario de Atendimento: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 1 3 8



Consulta Quadro de Sécios e Administradores - QSA

CNPJ: 09.237.296/0001-33
NOME EMPRESARIAL: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$1.500.000,00 (Hum milhdo, quinhentos mil reais)

0 Quadro de Sécios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: RENATO GOMES DOS SANTOS
Qualificagdo: 49-Socio-Administrador

Para informac0es relativas a participagdo no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/10/2020 as 17:45 (data e hora de Brasilia).
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indice de Liquidez Geral indice 1,54

Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 2.885.960,17 + 57.881.45 / Passivo
Circulante + Passivo Nao-Circulante 1.128.118.52 + 784.971.97

indice de Liquidez Corrente indice 2,56

Ativo Circulante 2.885.960,17 / Passivo Circulante 1.128.118,52

indice de Liquidez Seca indice 2,56

Ativo Circulante - Estoque 2 885.960.17 - 0,00 / Passivo Circulante 1.128.118 52
indice de Soivéncia Geral indice 1,72

Ativo 3.292.248,34 / Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 1.128.118,52

+784.971.97
PATRIMONIO LiQUIDO R$ 1.379.157,85
CAPITAL ' R$ 1.500.000,00
(-} PREJUIZO ACUMULADO (R$ 120.842.15)
‘ 4 Contabiidade & Audiiona Eirei£PP
%}J/O 6607 )j C\%\% Segmgnw: 18.043.931/000132
RENKTO GOMES DOS SANTOS VINICIUS AGUIAR E SILVA | s
CPF:\014.690.077-46 Reg. no CRC - DF sob o No, 023 842/0-0

CPF: 786.466.851-87 37

i ) ,
Samuel dos Santos ..
Contador _ J

CRCIDF 25 5045/ |
CPF: 215/680448-60 /1

© setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, ® +55(61)3546-4530 @ contatoi_ﬁi mp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (1) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040



Dados do Fornecedor

‘ ; s I CA F Razao Social: SIMEMP SERVICOS

TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

Relatorio
Calculadora Financeira

Liquidez Geral Liquidez Corrente Solvéncia Geral
1,54 2,56 1,72

Patrimonio Liquido Capital Social

R$ 1.379.157,85 R$ 1.500.000,00

Dados Contabeis

Ativo Circulante: R$ 2.885.960,17
Realizavel a Longo Prazo: R$ 57.881,45
Ativo Total: R$ 3.292.248,34

Passivo Circulante: R$ 1.128.118,52

Passivo N&o Circulante: R$ 784.971,97

Emitido em 17/12/2020 as 15:19

A veracidade das informacgdes deve ser conferida conforme os dados que constam no Balango Patrimonial
apresentado pelo fornecedor no SICAF.

AV ETERIO DA

ECONOMIA




BALANCO PATRIMONIAL &

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO SANTANDER
BANCO BRADESCO

BRB - BANCO DE BRASILIA

APLICAGOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

APLICAGAO SANTANDER
APLICAGAO BRADESCO INVEST. FACIL
CLIENTES

CLIENTES DIVERSOS

AEROCARTA S A ENGENHARIA DE
AEROLEVANTAMENTOS

CONSILUX CONSULTORIA E
CONSTRUCOES ELETR

DYNATEST ENGENHARIA LTDA

OUTROS CREDITOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

IRRF A RECUPERAR

TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU
INDEVIDAMENTE

CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

INSS A COMPENSAR
COFINS A RECUPERAR
PIS A RECUPERAR
ATIVO NAO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
OUTROS CREDITOS

R$ 2.024.312,56
R$ 893.515,92
R$ 771.302,90
R$ 730.061,19
R$ 730.061,19

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 41.241,71
R$ 0,00

R$ 41.241,71
R$ 108.299,72
R$ 108.299,72

R$ 0,00

R$ 34.753,39

R$ 73.546,33
R$ 13.913,30
R$ 12.238,35
R$ 12.238,35
R$ 1.674,95
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.674,95
R$ 0,00

R$ 1.130.796,64
R$ 832.546,21
R$ 832.546,21

R$ 1.766.667,20
R$ 549.251,72
R$ 546.781,87
R$ 481.375,29
R$ 481.375,29

R$ 24.174,71
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 24.174,71
R$ 41.231,87
R$ (0,23)

R$ 41.232,10
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.469,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.469,85
R$ 0,00

R$ 2.469,85

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.217.415,48
R$ 913.875,69
R$ 913.875,69
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
NUmero de Ordem do Livro: 4
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

EMPRESTIMO A TERCEIROS
EMPRESTIMO SOCIO RENATO

BRADESCO CONSORCIO

BRADESCO CAPITALIZAGAO - PQB
EMPRESARIAL

ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO
INSTALACOES COMERCIAIS

MOVEIS E UTENSILIOS

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
COMPUTADORES

SOFTWARES

SOFTWARES

() (-) DEPRECIACOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E
UTENSILIOS

() (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS,
EQUIP. FER

(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CPz
EMPRESTIMO BANCO BRB
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTO BRADESCO
FORNECEDORES

FORNECEDORES
SOS - CAARTUCHOS E SERVICOS
LTDA-ME

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
GRAFICA LTD

R$ 42.053,91
R$ 775.460,00
R$ 15.032,30
R$ 0,00

R$ 298.250,43
R$ 28.174,81
R$ 28.174,81
R$ 241.940,78

R$ 241.940,78
R$ 6.969,00
R$ 6.969,00

R$ 55.812,00
R$ 55.812,00

R$ (34.646,16)
R$ (779,82)
R$ (32.176,29)
R$ (1.690,05)
R$ 2.024.312,56
R$ 740.728,66
R$ 333.977,46
R$ 292.005,69
R$ 79.762,66
R$ 212.243,03
R$ 0,00

R$ 41.971,77
R$ 41.971,77
R$ 9.743,59
R$ 9.743,59

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 76.305,20
R$ 803.606,36
R$ 33.964,13
R$ 0,00

R$ 303.539,79
R$ 28.174,81
R$ 28.174,81
R$ 247.174,88

R$ 247.174,88
R$ 11.925,91
R$ 11.925,91
R$ 55.812,00
R$ 55.812,00

R$ (39.547,81)
R$ (2.840,37)

R$ (32.554,13)
R$ (4.153,31)
R$ 1.766.667,20
R$ 1.052.545,15
R$ 616.204,22
R$ 616.204,22
R$ 87.990,29
R$ 378.213,93
R$ 150.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 56.902,13

R$ 0,00

R$ 469,87

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador PégTﬂZSIe 7



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

EASYLUX EXPORTACAO, IMPORTACAO

E FORNEC R$ 3.753,59 R$ 0,00
ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE

CARIMBOS LTD R$ 0,00 R$0,00

MEJK COMERCIO DE FERRAGEM LTDA - R$ 0,00 R$ 269,99
G.B.M DISTRIBUIDORA DE

LUBRIFICANTES EIR R$ 0,00 R$0,00
AC COELHO MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO LTDA R$ 0,00 R$0,00
LUAN XIMENES RODRIGUES

03728662127 R$ 0,00 R$0,00
JOAO MARQUES BEZERRA 02366595379 R$ 0,00 R$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA

INTERNACIONAL S A. R$ 0,00 R$5.899,54
QINETWORK SOLUCOES

TECNOLOGICAS LTDA R$ 0,00 R$0,00
PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA RS 0,00 RS$ 860,00

EPP
DS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA R$ 0,00 R$ 9.962,64
BRAGA NASCIMENTO E ZILIO

ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 0,00 R$0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E

COMERCIO S A. R$ 0,00 R$0,00
AEROSAT ENGENHARIA E

CONSULTORIA EIRELI R$ 0,00 R$0,00
Exata Solucoes em Impressao Ltda. - EPP R$ 0,00 R$ 0,00

(SCN)
DIAMANTINO E HOFMAN COM. REP. R$ 5.990,00 RS$ 0,00

LTDA
SAMAM LOCADORA LTDA. (SP.II) R$ 0,00 R$ 0,00
HOTEL PEREIRA MARTINS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MAIS LIMPO COMERCIO E

DISTRIBUICAO LTDA-EPP R$ 0,00 R$0,00
VIA VAREJO S/A R$ 0,00 R$ 0,00
PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS RS 0,00 RS$ 0,00

LTDA
Fortune Comunicacao e Servicos Ltda-ME R$ 0,00 R$ 0,00
AGM DIGITAL - ME R$ 0,00 R$ 0,00
Espaco 365 LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ANVALI SOLUCOES EMPRESARIAIS R$ 0,00 R$ 0,00

EIRELI
CONTRAST FOTOGRAFIA E BUREAU

DIGITAL LTDA R$ 0,00 R$0,00
H.G.P HOTEL LTDA R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero

10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador

PégTﬂ?@e 7




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33

NUmero de Ordem do Livro: 4
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricédo Nota Saldo Inicial

SANRITA COMERCIO E SERVICO LTDA

Daniel de Jesus Carvalho Paganini (Victoire
Esséncias)

Risk Tecnologia Editora Ltda
PEDRO DE MELO CASADO JOFFILY
BUCAR NUNES 01270717170

AMBRAC ATENDIMENTO MEDICO
AMBULATORIAL LTDA

CARLOS FELIPE FERNANDES
FIGUEIREDO 10887461794

MARCELO DIAS DOS SANTOS
02834632600

SOLUENGES-SOLUCOES EM
ENGENHARIA E CONSTRUCAO NO SOLO
EIRELI

PEREIRA E RAMPINELLI ENGENHARIA
LTDA

BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA
80223028134

MLS WIRELESS S.A.

CENTRO TECNOLOGIA E VAREJO
EIRELI ME

MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E
SERVICOS LTDA ME

CHAMPIONS MOTORS SERVICOS
AUTOMOTIVOS

RIBEIRO FURTADO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

SEME ANDAIMES E MAQUINAS LTDA

CONSENGEO CONSULTORES DE
ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA

BEWARE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
S/S LTDA

MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES
S.A.

JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA

HEITOR BOHRER DREON NETO
02590332009

DOMBOSCO ATACADO - AGN IMP E EXP
DE ART

H2M CARTOGRAFIA, ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

RENATO SILVA LEONCIO SALIM
09991791795

MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE
03703191171

AQUA ENGENHEIROS CONSULTORES
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

Saldo Final
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 689,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.400,00
R$ 0,00

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador

PégTﬂége 7




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019
Numero de Ordem do Livro: 4

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo Selecionado:

CNPJ: 09.237.296/0001-33

Descricédo Nota Saldo In

FRUTPOP ALIMENTOS LTDA

CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI

OPENTEL COMERCIO E SERVICOS
LTDA.

REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA

COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS
LTDA

FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
LFC FERRAGENS LTDA - EPP

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
TAM LINHAS AEREAS SA

FERNANDO FURTADO 44556373700

EPOCA ELETRO INFORMATICA EIRELI

SAO JORGE SHOPPING DA
CONSTRUCAO LTDA

MELHORES MARCAS COM. E REP. DE
FERR.LTDA

J. P. Silva Informatica Ltda - Me
EQUIP SOUND CAR EIRELE ME
Safe-1d Brasil Certificacao Digital Eireli ME

ISIS FERREIRA DA CUNHA 78759706104

C3PMR - CONSULTORIA, PESQUISA,
PROJETO, PLANEJAMENTO, MOBILI

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER

ISS A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
CONTRIBUIGCAO SOCIAL A RECOLHER
IRRF A RECOLHER

PIS ARECOLHER

COFINS A RECOLHER

IR S/SERVICO PJ

RETENCAO PIS/ COFINS/ C. SOCIAL
PARCELAMENTOS

PARCELAMENTO IRPJ

icial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 160.838,00
R$ 121.683,15
R$ 0,00

R$ 76.753,94
R$ 26.338,64
R$ 14.370,14
R$ 561,49

R$ 2.591,45
R$ 255,83

R$ 811,66

R$ 39.154,85
R$ 11.247,34

Saldo Final

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.569,33
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 258,27

R$ 0,00

R$ 29,00

R$ 161,99

R$ 134,00

R$ 235,00

R$ 0,00

R$ 27.963,50
R$ 277.809,92
R$ 166.300,95
R$ 2.322,00
R$ 110.085,41
R$ 39.382,56
R$ 12.692,53
R$ 320,52

R$ 1.479,33
R$ 0,00

R$ 18,60

R$ 111.508,97
R$ 19.119,93

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador

PégTﬂ@e 7




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final
PARCELAMENTO C. SOCIAL R$ 4.148,13 R$ 7.311,00
PARCELAMENTO INSS R$ 16.553,76 R$ 83.398,48
PARCELAMENTO IRRF (0561) C.Pz R$ 7.205,62 R$ 1.679,56

ngs:géﬁgii;mm'-”'sm E R$ 229.299,63 R$ 94.758,90
OBRIGAGOES COM O PESSOAL R$ 52.004,86 R$ 43.529,59
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 34.394,44 R$ 24.893,89
PRO-LABORE A PAGAR R$ 4.512,32 R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR R$ 743,90 R$ 635,70
DISTRIB. LUCROS A PAGAR R$ 12.354,20 R$ 18.000,00
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 147.604,20 R$ 15.161,12
INSS A RECOLHER R$ 141.874,86
FGTS A RECOLHER R$ 5.729,34 R$ 2.743,05
PROVISOES R$ 29.690,57 R$ 36.068,19
PROVISOES PARA FERIAS R$ 29.690,57 R$ 13.552,99
PROVISOES PARA 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 22.515,20
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 6.869,98 R$ 6.869,98
ADIANTAMENTOS A CLIENTES R$ 6.869,98 R$ 6.869,98
OBRIGACOES DE CLIENTES R$ 6.869,98 R$ 6.869,98

PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMO DE TERCEIROS
EMPRESTIMO BRADESCO LPz
OUTROS FINANCIAMENTOS A LP
PARCELAMENTO INSS L.Pz
PARCELAMENTO IRRF (0561) LPz
PARCELAMENTO IRPJ (2089) LPz
PARCELAMENTO CSLL (2372) LPz

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

R$ 241.226,85
R$ 241.226,85
R$ 112.766,12
R$ 52.300,00
R$ 60.466,12
R$ 128.460,73
R$ 116.939,55
R$ 2.939,22

R$ 8.581,96

R$ 0,00

R$ 1.042.357,05
R$ 1.500.000,00

R$ 558.361,66
R$ 558.361,66
R$ 213.878,04
R$ 2.500,00
R$ 211.378,04
R$ 344.483,62
R$ 274.425,00
R$ 2.939,22
R$ 50.699,40
R$ 16.420,00
R$ 155.760,39
R$ 1.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador PégTﬂG?e 7



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019
Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado:

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrigao Nota
CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL
(-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS

(-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS

(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM
CURSO

LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO

() (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS AO
SOCIO RENATO GOMES

(-) AJUSTES DE EXERCICIOS
ANTERIORES

(-) (-) DISTRIBUIGAO DE LUCROS
MARCELO LEANDER

LUCROS ACUMULADOS
() ()PREJUIZOS ACUMULADOS

Saldo Inicial

R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00

R$ (457.642,95)
R$ (457.642,95)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (280.583,00)
R$ (7.700,60)
R$ (151.528,54)

R$ 420.255,93
R$ (438.086,74)

Saldo Final

R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00

R$ (1.344.239,61)
RS (1.344.239,61)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (756.776,44)
R$ (7.700,66)

R$ (151.528,54)

R$ 485.419,19
R$ (913.653,16)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador

PégTﬂ781e 7




DEMONSTRA(}AO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 4
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019
Descricao Nota Valor Inicial Valor Final
Receita Operacional R$ 1.815.910,79 R$ 1.691.372,56
SERVICOS
PRESTADOS A VISTA R$ 741.184,76 R$ 717.211,05
SERVICOS

PRESTADO A PRAZO
(-) Deducoes

()()Iss
(-) (-) COFINS
() () PIS
Receita Liquida
Lucro Bruto

(-) Despesas Com Pessoal

(-) DESPESAS COM
PESSOAL

(-) Despesas Tributarias
(-) DESPESAS
TRIBUTARIAS
(-) Despesas
Administrativas
(-) DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
(-) Despesas Financeiras

(-) DESPESAS
FINANCEIRAS

Receitas Financeiras
RECEITAS
FINANCEIRAS
Outras Receitas
Operacionais
OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS

(-) Resultado operacional liquido
(-) Despesas Nao
Operacionais

(-) DESPESAS NAO
OPERACIONAIS
(-) Receitas Néo
Operacionais
(-) RESULTADOS NAO
OPERACIONAIS

(-) Resultado Antes do IR
(-) Provisdes

i (-) PROVISAO P
CONTRIBUICAO SOCIAL

R$ 1.074.726,03

R$ (115.129,21)
R$ (48.848,46)
R$ (54.477,33)
R$ (11.803,42)

R$ 1.700.781,58
R$ 1.700.781,58
R$ (1.222.261,25)

R$ (1.222.261,25)
R$ (14.720,85)

R$ (14.720,85)
R$ (476.845,91)

R$ (476.845,91)
R$ (126.556,43)
R$ (126.556,43)

R$ 10.030,43

R$ 10.030,43
R$ 514.362,83

R$ 514.362,83
R$ 384.790,40

R$ (404.712,77)
RS (404.712,77)
R$ 5.220,98

R$ 5.220,98

R$ (14.701,39)
R$ (173.571,08)

R$ (52.298,22)

R$ 974.161,51

R$ (110.443,19)
R$ (48.708,09)
R$ (50.741,18)
R$ (10.993,92)

R$ 1.580.929,37

R$ 1.580.929,37

R$ (744.176,79)

R$ (744.176,79)
R$ (2.408,56)

R$ (2.408,56)
R$ (652.148,44)

R$ (652.148,44)
R$ (252.172,44)
R$ (252.172,44)

R$ 65,45

R$ 65,45
R$ 17.696,76

R$ 17.696,76
R$ (52.214,65)

R$ (192.167,17)
R$ (192.167,17)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (244.381,82)
R$ (166.021,34)

R$ (48.711,53)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador

PégTﬂ]gie 2




DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricao Nota Valor Inicial Valor Final
MPOSTO DE RENDA (-) PROVISAO P R$ (121.272,86) R$ (117.309,81)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ (188.272,47) R$ (410.403,16)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador Pégquﬂle 2




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Verséo: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

09.237.296/0001-33

NIRE
53201440508

NOME EMPRESARIAL
SIMEMP SERVIGOS TECNICOS E OBRAS LTDA

IDENTIFICA(;AO DA ESCRITURA(;AO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURACAO
01/01/2019 a 30/09/2019

Livro Diario
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
DIARIO 4

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME T RICAE VALIDADE =
CENILDA RODRIGUES
contador 52349756149 DE 7725952678941904897 l:i?gﬁgggoa Nao
OLIVEIRA:52349756149
SIMEMP SERVICOS
09237296000133  TECNICOS E OBRAS 7729453641290263619 223585%30"" Sim

Pessoa juridica (e-CNPJ ou e-PJ)
LTDA:09237296000133

Escrituragdo recebida via Internet

NUMERO DO RECIBO:
pelo Agente Receptor SERPRO

10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.
66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5 em  27/05/2020 as 11:46:31

9A.3B.D0.2D.6D.30.1F.02
6B.70.8C.87.F7.F3.FA.7F

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a altera¢@o do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteracéo da
Lei Complementar n°® 1247/2014. 151




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 30/09/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SIMEMP SERVIGOS TECNICOS E OBRAS LTDA
NIRE 53201440508

CNPJ 09.237.296/0001-33

Numero de Ordem 4

Natureza do Livro DIARIO

Municipio BRASILIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

04/12/2007

Data de encerramento do exercicio social 30/09/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

- 9788
digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Natureza do Livro DIARIO
NUmero de ordem 4
Quantidade total de linhas do arquivo

- 9788
digital
Data de inicio 01/01/2019
Data de término 30/09/2019

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcao se comprova pelo recibo de nimero
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versdo 7.0.2 do Visualizador PégT512le 1




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped

Versao: 7.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGCAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
09.237.296/0001-33

53201440508

NOME EMPRESARIAL
SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGCAO

FORMA DA ESCRITURAGCAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURACAO
Livro Balancetes Didrios e Balancos 01/10/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO

Livro Balancente Didrio 5

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

. N2 SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFIGADD VALIDADE ool
SEGURA
iy CONTABILIDADE E  225420187242122723  29/06/2019 a .
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 18043931000132 AUDITORIA EIRELI: 1 28/06/2020 Sim
18043931000132
SAMUEL DOS SANTOS 869340238155021788  09/06/2020 a 3
Contador 21568044860 A CRUZ:21568044860 8 09/06/2021 Nao
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3 pelo Agente Receptor SERPRO
B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0 em 09/06/2020 as 18:12:19

B8.5D.13.77.1F.1F.9F.C7
7E.5C.4C.59.AD.EB.F0.2D

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagéo de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n? 1.800/1996, com a alteragao do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragao da
Lei Complementar n°® 1247/2014. 153




BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Descricao Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 1.766.667,20 R$ 3.292.248,34
ATIVO CIRCULANTE R$ 625.556,92 R$ 2.885.960,17
DISPONIVEL R$ 546.781,87 R$ 803.087,31
CAIXA R$ 481.375,29 R$ 452.495,48
CAIXA GERAL R$ 481.375,29 R$ 452.495,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 24.174,71 R$ 302.550,95
BANCO DE BRASILIA - BRB R$ 24.174,71 R$ 302.549,95
SANTANDER AG 3441 C/C 130007205 R$ 0,00 R$ 0,00
BRADESCO AG 07979 C/C 47895-4 R$ 0,00 R$ 1,00
IMAEFI’DLK&QOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 41.231,87 RS 48.040.88
A& PSAGAO MiEST FACL -BrAESCO
EMPRESARIAL (SANTANDER RS (0.20) RS 4.461,62
APLICAGAO INVEST FACIL - BRADESCO R$ 41.232,10 R$ 41.232,10
CLIENTES R$ 0,00 R$ 367.756,73
DUPLICATAS A RECEBER R$ 0,00 R$ 367.756,73
CLIENTES DIVERSOS R$ 0,00 R$ 367.756,73
OUTROS CREDITOS R$ 78.775,05 R$ 1.715.116,13
" gFéI;EDDITOS CONCEDIDOS A0S SOCIOS R$ 76.305,20 R$ 1.712.646,28
CREDITOS PARA RECEBIMENTO NO CP R$ 76.305,20 R$ 1.712.646,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 132 SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 2.469,85 R$ 2.469,85
IRRF A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
NDEDADE A0S AMAIOR OU R$ 2.469,85 R$ 2.469,85
Coo'\;)PNETNRSliLFJJQAo SOCIAL RETIDO A R$ 0,00 RS 0.00
COFINS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
PIS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 1.141.110,28 R$ 406.288,17
OUTROS CREDITOS R$ 837.570,49 R$ 57.881,45
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituragao: 01/10/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

Descricao

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

EMPRESTIMO SOCIO RENATO
BRADESCO CONSORCIO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECURSOS TRABALHISTAS

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

MOVEIS E UTENSILIOS
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E

Nota

Saldo Inicial

R$ 837.570,49

R$ 803.606,36

R$ 33.964,13

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 247.727,79

R$ 28.174,81

R$ 28.174,81

R$ 259.100,79

Saldo Final

R$ 33.964,13

R$ 0,00

R$ 33.964,13

R$ 23.917,32

R$ 23.917,32

R$ 292.594,72

R$ 40.689,81

R$ 40.689,81

R$ 259.100,79

FERRAMENTAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 247.174,88 R$ 247.174,88
COMPUTADORES R$ 11.925,91 R$ 11.925,91
VEICULOS R$ 0,00 R$ 40.000,00
VEICULOS R$ 0,00 R$ 40.000,00
(-) (-) DEPRECIAGOES, AMORT. E
EXAUS. AGUMUL R$ (39.547,81) R$ (47.195,88)
(-) (-) DEPRECIAGOES DE MOVEIS E
UTENSILIOS R$ (2.840,37) R$ (3.712,79)
(-) (-) DEPRECIAGOES DE MAQUINAS,
EQUIP. FER R$ (32.554,13) R$ (38.733,50)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (4.153,31) R$ (4.749,59)
INTANGIVEL R$ 55.812,00 R$ 55.812,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 55.812,00 R$ 55.812,00
SOFTWARES R$ 55.812,00 R$ 55.812,00
PASSIVO R$ 1.766.667,20 R$ 3.292.248,34
PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.397.028,77 R$ 1.128.118,52
FORNECEDORES R$ 56.902,13 R$ 18.649,30
FORNECEDORES R$ 56.902,13 R$ 18.649,30
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA R$ 469,87 R$ 469,87
JK COMERCIO DE FERRAGEM R$ 269,99 R$ 269,99
AMIL ASSISTENCIA MEDICA R$ 5.899,54 R$ 5.899,54
PINCEL PLACAS E LETREIROS R$ 860,00 R$ 860,00
CHAMPIONS MOTORS SERV
AUTOMOTIVOS R$ 689,00 R$ 689,00
RENATO SILVA LEONCIO SALIM R$ 8.400,00 R$ 0,00
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
Versao 7.0.3 do Visualizador Pagina2de 5
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituragao: 01/10/2019 a 31/12/2019

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

NUmero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado:

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

FLEX DF COMERCIO E SERVIGOS R$ 1.569,33 R$ 1.569,33
EPOCA ELETRO INFORMATICA R$ 258,27 R$ 258,27
AELELONES MIORS COMERCIO
JP SILVA INFORMATICA R$ 161,99 R$ 161,99
EQUIP SOUND CAR R$ 134,00 R$ 134,00
SAFE ID BRASIL CERTIFICADO R$ 235,00 R$ 235,00
PRcé;%JPEﬁg - CONSULTORIA, PESQUISA, R$ 27.963.50 R$ 0,00
DS SOLUGOES EMPRESARIAIS R$ 9.962,64 R$ 4.831,97
SOS CARTUCHOS E SERVICOS R$ 0,00 R$ 0,00
GABINETE MOVEIS PARA ESCRITORIO R$ 0,00 R$ 3.241,34
OBRIGAGCOES TRIBUTARIAS R$ 264.470,06 R$ 450.597,36
ear IS TOS £ CONTRIBUICOES A R$ 264.470,06 R$ 450.597,36
ISS A RECOLHER R$ 2.322,00 R$ 37.957,67

PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
PROVISAO P/ CONTRIBUIGAO SOCIAL

R$ 179.904,74

R$ 167.969,17

S/ LUGRO R$ 63.113,56 R$ 57.692,35
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 0,00 R$ 100.036,94
CONTRIBUIGAO SOCIAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 35.290,44
IRRF A RECOLHER R$ 17.311,31 R$ 22.965,09
PIS A RECOLHER R$ 320,52 R$ 3.570,18
COFINS A RECOLHER R$ 1.479,33 R$ 19.586,31
CRF A RECOLHER R$ 0,00 R$ 488,25
PIS RETIDO A RECOLHER R$ 18,60 R$ 18,60
IRRF AUTONOMOS R$ 0,00 R$ 5.022,36

P%Ef}:géﬁg‘i%&RABA'—H'STA E R$ 434.582,38 R$ 559.958,96
OBRIGAGOES COM O PESSOAL R$ 25.529,59 R$ 71.793,30
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 24.893,89 R$ 37.153,84
FERIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 8.242,37
RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR R$ 635,70 R$ 347,55
AUTONOMOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 26.049,54

Este documento é parte integrante de escrituracao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Verséo 7.0.3 do Visualizador Pagina3de 5
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 372.984,60 R$ 405.535,47
INSS A RECOLHER R$ 370.241,55 R$ 400.097,01
FGTS A RECOLHER R$ 2.743,05 R$ 5.438,46
PROVISOES R$ 36.068,19 R$ 82.630,19
PROVISOES PARA FERIAS R$ 13.552,99 R$ 55.980,74
PROVISOES PARA 132 SALARIO R$ 22.515,20 R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 0,00 R$ 20.609,96
SAIII_\IASF?ISOBRE PROVISOES PARA 13° R$ 0,00 R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 0,00 R$ 6.039,49
SAIIZ_GA;?OSOBRE PROVISOES PARA 13° R$ 0,00 R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 6.869,98 R$ 98.912,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 6.869,98 R$ 7,84
OBRIGAGOES DE CLIENTES R$ 6.869,98 R$ 7,84
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 0,00 R$ 98.905,06
REPASSE ETEL R$ 0,00 R$ 98.905,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 616.204,22
EMPRESTIMOS R$ 616.204,22 R$ 0,00
EMPRESTIMO R$ 0,00 R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER R$ 87.990,29 R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO R$ 378.213,93 R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO BRB R$ 150.000,00 R$ 0,00
342:1H5%U1% (I)EOE‘(,)I;E(C))EI)AL - SANTANDER AG R$ 0,00 R$ 0,00
CiIF\’/II_:_DAELNDOS, PART. E JURO SOBRE O R$ 18.000,00 R$ 0,00
DIVIDENDOS R$ 18.000,00 R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR R$ 18.000,00 R$ 0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 213.878,04 R$ 784.971,97
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 213.878,04 R$ 784.971,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 213.878,04 R$ 784.971,97
EMPRESTIMO SANTANDER R$ 0,00 R$ 66.553,74
EMPRESTIMO BRADESCO RN R$ 0,00 R$ 378.213,93
EMPRESTIMO BRB R$ 0,00 R$ 126.326,26

Este documento é parte integrante de escrituracao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Verséo 7.0.3 do Visualizador Pagina4 de 5
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituragao: 01/10/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 5
01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Periodo Selecionado:

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

Descricao
EMPRESTIMO DE TERCEIROS
EMPRESTIMO BRADESCO LPz
EMPRESTIMO
PATRIMONIO LiQUIDO

Nota

Saldo Inicial

R$ 2.500,00
R$ 211.378,04
R$ 0,00

R$ 155.760,39

Saldo Final

R$ 2.500,00

R$ 211.378,04
R$ 0,00

R$ 1.379.157,85

CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS R$ (1.344.239,61) R$ (120.842,15)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS R$ (1.344.239,61) R$ (120.842,15)
LUCROS ACUMULADOS R$ 485.419,19 R$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (913.653,16) R$ (120.842,15)
LUCRO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
(-) AJUSTES CREDORES DE
EXERCICIOS ANTERIORES R$ (7.700,66) R$ 0,00
() (-) DISTRIBUIGAO DE LUCROS AO
SOCIO RENATO GOMES R$ (756.776,44) R$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS
MARGELO LEANDER R$ (151.528,54) R$ 0,00
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
Versao 7.0.3 do Visualizador Pagina5de 5
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ (0,00) R$ 1.586.960,17
SERVIGOS
PRESTADOS R$ (0,00) R$ 1.586.960,17
(-) (-) DEDUGOES DA
RECEITA BRUTA R$ (0,00) R$ (125.973,84)
(-) (-) 1SS R$ (0,00) R$ (68.049,79)
(-) (-) COFINS R$ (0,00) R$ (47.608,81)
() () PIS R$ (0,00) R$ (10.315,24)
= RECEITA LIQUIDA R$ (0,00) R$ 1.460.986,33
= LUCRO BRUTO R$ (0,00) R$ 1.460.986,33
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ (983.288,60)
(-) DESPESAS
ADMINISTRATIVAS R$ (0,00) R$ (983.288,60)
(-) SALARIOS E
ORDENADOS R$ (0,00) R$ (130.069,80)
(-) PREMIOS E
GRATIFICACOES R$ (0,00) R$ (12.000,00)
(-) 13¢ SALARIO R$ (0,00) R$ (15.393,41)
(-) FERIAS R$ (0,00) R$ (59.410,66)
(-) INSS R$ (0,00) R$ (80.794,03)
(-) FGTS R$ (0,00) R$ (20.688,14)
(-) ASSISTENCIA
MEDICA E SOCIAL R$ (0,00) R$ (8.371,62)
(-) VALE
TRANSPORTE R$ (0,00) R$ (2.241,81)
(-) DESPESAS COM
ALIMENTAGAO R$ (0,00) R$ (23.993,39)
(-) BOLSA-AUXILIO R$ (0,00) R$ (10.846,14)
(-) VIAGENS E
ESTADIAS R$ (0,00) R$ (117.710,31)
(-) AUTONOMOS R$ (0,00) R$ (51.201,59)
(-) ATESTADO
MEDICO R$ (0,00) R$ (142,20)
(-) ALUGUEIS DE
)
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) R$ (0,00) R$ (8.550,06)
(-) IPTU R$ (0,00) R$ (1.466,97)
(-) TAXAS
DIVERSAS R$ (0,00) R$ (6.398,96)
(-) MULTAS DE
MORA R$ (0,00) R$ (629,54)
(-) ENTIDADES DE
CLASSE E ASSOCIAGOES R$ (0,00) R$ (128,35)
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
Versao 7.0.3 do Visualizador Pagina 1 de 3
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) IOF R$ (0,00) R$ (98,52)
(-) ENERGIA
ELETRICA R$ (0,00 R$ (1.367,51)
(-) TELEFONE R$ (0,00) R$ (675,81)
(-) SEGUROS R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE
ESCRITORIO R$ (0,00) R$ (2.297,12)
(-) MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00) R$ (673,50)
(-) HONORARIOS
CONTABEIS R$ (0,00) R$ (11.412,70)
(-) SERVIGOS
PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (0,00) R$ (319.160,64)
(-) DESPESAS
LEGAIS E JUDICIAIS R$ (0,00) R$ (1.757,57)
(-) MATERIAL USO E
CONSUMO R$ (0,00) R$ (818,27)
(-) DESPESAS COM
CONDOMINIO R$ (0,00 R$ (15.129,28)
(-) DESPESAS COM
INTERNET R$ (0,00) R$ (2.504,86)
(-) DEPRECIAGOES R$ (0,00) R$ (7.648,07)
(-) DESPESAS A
CLASSIFICAR R$ (0,00) R$ (42.830,20)
(-) COMBUSTIVEL R$ (0,00) R$ (11.839,30)
(-) GARAGEM R$ (0,00) R$ (269,98)
(-) MATERIAL
GRAFICO R$ (0,00) R$ (1.236,19)
(-) MATERIAL DE
COSNTRUCAO R$ (0,00 R$ (166,00)
() (+/-) RECEITAS
FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ (13.943,98)
(-) JUROS
PASSIVOS R$ (0,00) R$ (1.743,88)
() JUROS DE MORA R$ (0,00) R$ (3.435,46)
(-) TARIFA
BANCARIA R$ (0,00) R$ (3.106,49)
() MULTA DE MORA R$ (0,00) R$ (5.658,15)
= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL R$ (0,00) R$ 463.753,75
= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO
IR E CSLL R$ (0,00) R$ 463.753,75
(-) (-) PROVISOES PARA
IR E CSLL R$ (0,00) R$ (166.661,27)
(-) PROVISAO PARA
IMPOSTO DE RENDA R$ (0,00) R$ (120.956,82)
(-) PROVISAO PARA
CONTRIBUIGAO SOCIAL R$ (0,00) R$ (45.704,45)
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
Versao 7.0.3 do Visualizador Pagina2de 3
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33

Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
= LUCRO LiQUIDO ANTES DAS
PARTICIPAGOES R$ (0,00) R$ 297.092,48
= LUCRO OU PREJUIZO LiQUIDO DO
EXERGICIO R$ (0,00) R$ 297.092,48
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ (0,00) R$ 297.092,48
Este documento é parte integrante de escrituracao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
Versao 7.0.3 do Visualizador Pagina 3 de 3
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.237.296/0001-33
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
NIRE 53201440508

CNPJ 09.237.296/0001-33

Numero de Ordem 5

Natureza do Livro Livro Balancente Diario

Municipio BRASILIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

04/12/2007

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

. 3099

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Natureza do Livro Livro Balancente Dirio
NUmero de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo 3

. 099
digital
Data de inicio 01/10/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituracao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracédo Digital — Sped

Verséo 7.0.3 do Visualizador Péagina 1 de 1
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DADOS DA EMPRESA

Razao Social:

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Endereco

SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, Ed. Fusion Work & Live - Asa Norte -
Brasilia / DF.

CNPJ: 09.237.296/0001-33

Codigo CNAE atividade principal:
71.12-0-00 - Servigos de engenharia.

1.5. Cédigo CNAE atividade secundarias:

42.11-1-01 - Construcéo de rodovias e ferrovias.

42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais.

42.13-8-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calgcadas.

43.99-1-01 - Administragao de obras.

71.11-1-00 - Servigos de arquitetura.

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e
engenharia.

71.20-1-00 - Testes e analises tecnicas.

72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciéncias fisicas e
naturais.

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto
consultoria técnica especifica.

74.20-0-02 - Atividades de producao de fotografias aéreas e submarinas
71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e Geodésia.

Atividade - Descricdo Sumaria: Engenharia consultiva, gestao de
empreendimentos e mapeamento georreferenciado com elaboracéao de projetos,
gestao ambiental, topografia e gestao publica em geral.

a0
DEMONSTRAGOES CONTABEIS % Ao :a.o.a
31 DE DEZEMBRO DE 2019 S S T4l ane®
cR -IT‘E’I. | '
BALANGCO PATRIMONIAL cP® )

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO ) )
DEMONSTRAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
NOTAS EXPLICATIVAS

P lo
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SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
09.237.296/0001-
33

Balango encerrado em:

Empresa:
C.N.P.1.:

31/12/2019
BALANCO PATRIMONIAL

Descrigdo

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DE BRASILIA - BRB
BRADESCO AG 07979 C/C 47895-4
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICACAO INVEST FACIL - BRADESCO AG 07979 C/C 47895-4
APLICACAO AUT CONTA MAX EMPRESARIAL - SANTANDER
APLICACAD INVEST FACIL - BRADESCO
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES DIVERSOS
OUTROS CREDITOS
CREDITOS CONCEDIDOS AQS SOCIOS NO CP
CREDITOS PARA RECERIMENTO NO CP
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE
ATIVO NAO-CIRCULANTE
OUTROS CREDITOS
SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA
BRADESCO CONSORCIO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECURSOS TRABALHISTAS
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
MOVEIS E UTENSILIOS
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPUTADORES
VEICULODS
VEICULOS
(-) DEPRECIAGOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS
INTANGIVEL
MARCAS, DIREITOS E PATENTES
SOFTWARES
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA
JK COMERCIO DE FERRAGEM
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
PINCEL PLACAS E LETREIROS
CHAMPIONS MOTORS SERV AUTOMOTIVOS

2019
31/12/2019
3.292.248,34d
2.885.960,17d
803.087,31d
452.495,48d
452.495,48d
302.550,95d
302.549,95d
1,00d
48.040,88d
2.346,96d
4.461,82d
41.232,10d
367.756,73d
367.756,73d
367.756,73d
1.715.116,13d
1.712.646,28d
1.712.646,28d
2.469,85d
2.469,85d
406.288,17d
57.881,45d
33.964,13d
33.964,13d
23.917,32d
23.917,32d
292.594,72d
40.689,81d
40.689,81d
259.100,79d
247.174,88d
11.925,91d
40.000,00d
40.000,00d
47.195,88c
3.712,79¢
38.733,50c
4.749,55¢
55.812,00d
55.812,00d
55.812,00d
3.292.248,34c
1.128.118,52c
18.649,30c
18.649,30c
469,87¢c
269,99¢
5.800,54c
860,00
689,00c
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FLEX DF COMERCIO E SERVICOS
EPOCA ELETRO INFORMATICA
MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES
JP SILVA INFORMATICA
EQUIP SOUND CAR
SAFE 1D BRASIL CERTIFICADO
DS SOLUCOES EMPRESARIALS
GABINETE MOVEIS PARA ESCRITORIO
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A RECOLHER
1SS A RECOLHER
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
PROVISAQ P/ CONTRIBUIGAQ SOCIAL S/ LUCRO
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
CRF A RECOLHER
PIS RETIDO A RECOLHER
IRRF AUTONOMOS
OBRIGAGOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
OBRIGACOES COM O PESSOAL
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
FERIAS A PAGAR
PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR
AUTONOMOS A PAGAR
OBRIGACOES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PROVISOES
PROVISOES PARA FERIAS
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS
OUTRAS OBRIGACOES
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
OBRIGAGOES DE CLIENTES
OUTRAS OBRIGAGOES
REPASSE ETEL
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMO SANTANDER
EMPRESTIMO BRADESCO RN
EMPRESTIMO BRB
EMPRESTIMO DE TERCEIROS
EMPRESTIMO BRADESCO LPz
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) PREJUfZOS ACUMULADOS

1.569,33c
258,27¢
29,00c
161,99¢
134,00c
235,00c
4.831,97c
3.241,34c
450.597,36¢
450,597,36¢
37.957,67¢c
167.969,17c
57.692,35¢
100.036,94c
35.290,44c
22.965,059¢c
3.570,18¢
19.586,31¢c
488,25¢c
18,60c
5.022,36c
559.958,96¢
71.793,30c
37.153,84c
8.242 37c
347,55¢
26.049,54¢
405.535,47c
400.097,01c
5.438,46¢c
82.630,19¢c
55.980,74c
20.609,96¢
6.039,49c
98.912,90c
7,84c

7,84c
98,905,06¢
98,905,06¢
784.971,97¢
784.971,97c
784.971,97c
66.553,74c
378.213,93c
126.326,26¢
2.500,00c
211.378,04c
1.379.157,85c
1.500.000,00c
1.500.000,00c
1.500.000,00c
120.842,15d
120.842,15d
120.842,15d
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SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Empresa;:
C.N.P.1: 09.237.296/0001-33

Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2019

Descrigao
RECEITA BRUTA
SERVICOS PRESTADOS
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
(-) IS
(-) COFINS
{-) PIS
= RECEITA LIQUIDA

= LUCRO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SALARIOS E ORDENADOS
PREMIOS E GRATIFICACOES
130 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
VALE TRANSPORTE
DESPESAS COM ALIMENTAGAQ
BOLSA-AUXILIO
VIAGENS E ESTADIAS
AUTONOMOS
ATESTADO MEDICO
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
IPTU
TAXAS DIVERSAS
MULTAS DE MORA
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIACOES
10F
ENERGIA ELETRICA
TELEFONE
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
HONORARIOS CONTABEIS
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
MATERIAL USO E CONSUMO
DESPESAS COM CONDOMINIO
DESPESAS COM INTERNET
DEPRECIACOES
OUTRAS DESPESAS
COMBUSTIVEL
GARAGEM
MATERIAL GRAFICO
MATERIAL DE COSNTRUGAO

Saldo

1.586.960,17

(68.049,79)
(47.608,81)
(10.315,24)

(130.069,80)
(12.000,00)
(15.203,41)
(59.410,66)
(80.794,03)
(20.688,14)

(8.371,62)
(2.241,81)
(23.993,39)
(10.846,14)

(117.710,31)

(51.201,59)

(142,20)
(11.270,49)
(8.550,06)
(1.466,97)
(6.398,96)
(629,54)
(128,35)
(98,52)
(1.367,51)
(675,81)
(2.095,61)
(2.297,12)
(673,50)
(11.412,70)
(319.160,64)
(1.757,57)
(818,27)
(15.129,28)
(2.504,86)
(7.648,07)
(42.830,20)
(11,839,30)
(269,98)
(1.236,19)
(166,00)

Total

1,586.960.17

(125.973,84)
1.460.986,33

1.460.986,33

(983.288,60)
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{983,288,60)
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(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
JUROS DE MORA
TARIFA BANCARIA
MULTA
= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL

= RESULTADO DO EJ(ERCfCID ANTESDOIRE CSLL
(-) PROVISOES PARA IR E CSLL
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
PROVISAQ PARA CONTRIBUICAO SOCIAL
= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPACOES

= LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

(1.743,88)
(3.435,46)
(3.106,49)
(5.658,15)

(120.956,82)
(45.704,45)

(13.543,98)
.753,75

463.753.75

(166.661.27)
297.092,48

297.092,48

297.092 48
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Empresa: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

C.H.P.J.: 09.237.296/0001-33
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019
DEMONSTRACAO DAS MUTAGCOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL REALIZADO
Capital Social LUCROS ©OU Total
FREJUIZOS
ACUMULADOS
Aumento Capital por subscrigdoc realizada 1.500.000,00 1.500.000,00
Lucrn/ i 1120.842,15) (120.842,15)
Salde em 31/12/2019 1.500.000,00 (120.842,15) 1,.379.157,85
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA &€ uma empresa
de direito privado que tem por atividade preponderante os servigos técnicos de
Engenharia consultiva, gestdo de empreendimentos e mapeamento
georreferenciado com elaboracdo de projetos, gestdo ambiental, topografia e
gestao publica em geral. A empresa foi fundada em 04 de Dezembro de 2007
pelo empresario Renato Gomes dos Santos Sécio Administrador.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAGAO CONTABIL

A SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA mantém um escritério de
contabilidade denominado SEGURA CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI
que se encarrega de todos os reconhecimentos contabeis doravante de Fatos
que produgao informagao contabil.

Os registros contabeis contém os numeros de identificagbes dos langamentos
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua
falta, em elementos que comprovem fatos e pratica de atos administrativos.

As demonstracoes contabeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por
disposi¢cdes legais serdo reconhecidas no sistema publico de informacdes
contabeis SPED ECD.

A documentacao contabil € habil, revestida das caracteristicas intrinsecas
essenciais definidas na legislagdo, na técnica contabil geralmente aceita,
mantendo em boa ordem a documentagao contabil.

NOTA 3 - PRINCIPAUS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolugao do CFC
No. 1.296/10 (NBC -TG 03) -Demonstracao do Fluxo de Caixa e Resolugéo do
CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) — Apresentacao Demonstracoes Contabeis, os
valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e
depositos a vista em conta bancaria, bem como os recursos que possuem as
mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate
90 (noventa) dias e que estéo sujeitos a insignificante risco de mudanca de valor.

b) Aplicacdes de Liquidez Imediata: As aplicacbes financeiras estéao
demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos
pro-rata até a data do balanco.

c) Ativos circulantes e nao circulantes. — Contas a Receber de Clientes: -As
contas a receber de clientes sao registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributarios e Previdenciarios: Registra o valor dos creditos
relativos a recuperagao de impostos ou recuperagcao de encargos a serem
futuramente compensados.




e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originarios de depositos judiciais.

f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas ja pagas pelo direito a
servigos a serem recebidos por terceiros.

g) Adiantamentos a Funcionarios: Registra os adiantamentos operacionais
aos empregados relacionados a salarios, férias, décimo terceiro salario e
rescisao.

h) Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados de seguros,
IPTU e assinaturas de periodicos e todas os demais pagamentos que serdo
reconhecidos como despesa dentro da sua devida competéncia de
acontecimento.

i) Imobilizado: Os ativos imobilizados sao registrados pelo custo de aquisi¢ao
ou construcdo, deduzido da depreciagéo calculada pelo método linear com base
nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideracéo vida Util e utilizagao
dos bens (Resolugdo CFC No. 1.177/09 (NBC — TG 27). Outros gastos sao
capitalizados apenas quando ha um aumento nos beneficios econémicos desse
item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto € reconhecido no resultado como despesa quando
incorrido.

j) Passivo Circulante e Nao Circulante: Os passivos circulantes e no
circulantes sao demonstrados pelos valores conhecidos ou calculaveis
acrescidos, quando aplicavel, dos correspondentes encargos incorridas até a
data do balango patrimonial. Quando aplicavel, os passivos circulantes e nao
circulantes sao registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
moeda e o risco de cada transacgao.

— Provisdes — Uma provisdo é reconhecida em decorréncia de um evento
passado que originou um passivo, sendo provavel que um recurso econdémico
possa ser requerido para saldar a obrigagdo. As provisdes sao registradas
quando julgadas provaveis e com base nas melhores estimativas do risco
envolvido.

k) Prazos: Os ativos realizaveis e os passivos exigiveis até o encerramento do
exercicio seguinte sao classificados como circulantes.

1) Obrigag6es Fiscais e Tributarias: Sao registrados nessa rubrica os tributos
a pagar pela entidade, sejam eles tributos proprios ou retidos na fonte.

m) Obrigag¢des Previdenciarias e Trabalhistas: Séo registradas nessa rubrica

0s encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos
a pagar.

n) Provisao de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balango.
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o) Provisao de 13° Salario e Encargos: Foram provisionadas com base nos
direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a
data do balanco.

p) Fornecedores a pagar: Sao registradas nessa conta contabil os valores a
pagar a fornecedores de bens ou servigos.

q) As Despesas e as Receitas: Estdo apropriadas obedecendo ao regime de
competéncia.

r) Apuracdo do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de
Competéncia. As receitas de prestagao de servigos sdo mensuradas pelo valor
justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas
quando for provavel que beneficios econdmicos futuros fluam para a entidade e
assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos
incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizages estdo reconhecidas no
resultado.

s) Estimativas contabeis: A elaboracdo das demonstracdes contabeis de
acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil requer que a Administracao
da entidade use de julgamento na determinagao e no registro de estimativas
contabeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o
valor residual do Ativo imobilizado, Provisdo para Devedores Duvidosos,
Provisédo para Desvalorizagdo de Estoques, Provisdo para Contingéncias e
Ativos e Passivos relacionados a beneficios a empregados. A liquidacao das
transacoes envolvendo essas estimativas podera resultar em valores diferentes
dos estimados, em razdo de imprecisdes inerentes ao processo da sua
determinacao.

A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 4 — ATIVO NAO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL)

Os ativos imobilizados e intangiveis sdo contabilizados pelo custo de aquisicao
ou construcado, deduzidos a depreciagdo do periodo, originando o valor liquido
contabil.

IMOBILIZADO 292,594,72d
MOVEIS E UTENSILIOS 40.689,81d
MOVEIS E UTENSILIOS 40.689,81d
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 259,100,79d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 247.174,88d
COMPUTADORES 11.925,91d
VEICULOS 40.000,00d
VEICULOS 40.000,00d
(=) DEPRECIA(;ﬁES_. AMORT. E EXAUS. ACUMUL 47.195,88c
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS 3.712,79¢
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER 38,733,50c
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.749,56¢
INTANGIVEL 55.812,00d
MARCAS, DIREITOS E PATENTES 55.812,00d

SOFTWARES

55.812,00d

N ] 1} -
Sanees cies D
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As principais taxas anuais de depreciagao por item, de acordo com a receita
federal sao as seguintes:

Item Taxa Anual de Depreciacédo
Equipamentos, Maquinas e Instalagdes 10%
Méveis e Utensilios 10%
Outras Imobiliza¢des 10%
Veiculos 20%
Sist. De Com. E de Processamento de Dados 20%
Item Taxa Anual de Amortizacao
Ativo Intangivel 20%

NOTA 5 - OBRIGAGOES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo esta composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo
credor de fornecedores em geral, obrigacdes fiscais e empregaticias, tributarias
e outras obrigagoes, bem como provisdes sociais.

Todas as contas do passivo circulante se realizarao até o fim do préximo
exercicio conforme determina a legislacéo vigente.

NOTA 6 - PATRIMONIO LiQUIDO

O patriménio liquido é apresentado em valores atualizados e compreende 0
Patriménio Social, acrescido do resultado do exercicio periodo, os ajustes de
avaliacao patrimonial considerados, enquanto nao computados no resultado do
exercicio em obediéncia ao regime de competéncia, as contrapartidas de
aumentos ou diminui¢cdes de valor atribuido a elementos do ativo e do passivo,
em decorréncia da sua avaliacao e preco de mercado.

NOTA 7 — AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patriménio Liquido, conta
Ajustes de Exercicios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados
por erro imputavel a exercicio anterior ou mudanca de critérios contabeis que
vinham sendo utilizados pela entidade.

NOTA 8 — RECEITAS

Receitas sdo aumentos nos ativos, ou redugdes nos passivos, que resultam em
aumentos no patriménio liquido, exceto aqueles referentes a contribuigbes de
detentores de direitos sobre o patrimonio.

A receita Bruta auferida nas prestagdes de servigos durante o exercicio de 2019
totaliza R$ 1.586.960,17.

Samuel dgs Shptos da Ciuz
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NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCICIO

O lucro obtido em 2019 sera incorporado ao Patriménio Liquido conforme
legislagao vigente.

O valor do Lucro evidenciado equivale a R$ 297.092,48.

NOTA 10 — FORMA JURIDICA CONFORME A LEGISLAGAO VIGENTE

A entidade é formada por Sociedade Limitada de pessoas, mas no momento
dessa nota a empresa se enconira apenas com o Socio Renato Gomes dos
Santos.

A entidade e tributada pelo Lucro Presumido, presuncdo essa figurada na
margem de Lucro de 32%, totalizando a aliquota final de 4,80% para Imposto de

Renda e 2,88% para Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido, 0,65% Pis e 3%
de Cofins, além de 5% de aliquota para o ISS.

NOTA 11 - iINDICES DE LIQUIDES

indice de Liquidez Geral indice 1,54

Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 2.885.960,17 + 57.881,45 / Passivo
Circulante + Passivo Nao-Circulante 1.128.118,52 + 784.971,97

indice de Liquidez Corrente indice 2,56

Ativo Circulante 2.885.960,17 / Passivo Circulante 1.128.118,52

indice de Liquidez Seca indice 2,56

Ativo Circulante - Estoque 2.885.960,17 - 0,00 / Passivo Circulante 1.128.118,52
indice de Solvéncia Geral indice 1,72

Ativo 3.292.248,34 / Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 1.128.118,52
+784.971,97

PATRIMONIO LiQuUIDO R$ 1.379.157,85

CAPITAL R$ 1.500.000,00

(-} PREJUIZO ACUMULADO (R$ 120.842,15)

el o e Conlabiidade e Audora Enel-EPP

Q7JE) (%8 a) > % S@?NPJ: 13.04&931;0001%
RENATO GOMES DOS SANTOS VINICIUS AWE SILVA '
CPF1014.690.077-46 Reg. no CRC~ DF sob o Noj 023 £ -0

CPF: 786.466.851-87 LA

Samueldos Saflos do ©



Emp esa: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Folha: 0000
CNPJ: 09.237.296/0001-33 NUGmero livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 53201440508 Data: 04/12/2007

NOTA EXPLICATIVA 2018

1- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Conta 223 — Empréstimo para sécio Renato.

2 — PASSIVO CIRCULANTE
Conta 152 — Financiamentos: financiamento para aquisi¢do de equipamentos Retrorefletrometros .

3 — DISTRIBUICAO DE LUCROS
Conta 197 — Houve distribui¢do de lucros ao socio Renato Gomes dos Santos no valor de R$ 280.583,00 (
duzentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e trés reais.)

4 — RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
As receitas e despesas sdao reconhecidas pelo regime de competéncia independentemente do seu efetivo
recebimento, bem como os registros das mutacdes patrimoniais.

5-DEMAIS CONTAS
Nas demais contas nao houve oscilacao expressiva que necessitasse de apontamento especifico.
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TERMO DE ENCERRAMENTO

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

REF.: Edital 010/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS URBANAS PARA
PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAOQ DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA
3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

DECLARAMOS O ENCERRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA EMPRESA
SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS, CONTENDO 176 PAGINAS, INCLUINDO ESTA.

Brasilia, 21 de dezembro de 2020.

%ng o= )95179")

SIMEMP'SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46
Brasilia/DF — CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/R)J

CNPJ: 09.237.296/0001-33

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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