
Horista Mensalista

112,77% 69,42%

CODEVASF 01.03-A

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: unid

Item 1.1 ==> DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3,

COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DETRAÇÃO

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

COM CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_12/2014

H 37,50000 1,0000 96,66 3.624,75

Caminhão basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -

150,0 kw)
H 12,50000 1,0000 44,39 554,88

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO

EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI

CARROCERIA FIXA ABERTA

DE MADEIRA - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 12,50000 1,0000 78,06 975,75

5.155,38

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 5.155,38

250,00 5.155,38

BDI            24,84 1.280,60

6.435,98

CODEVASF 07.08

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m² 

Item 1.2 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PLACA DE OBRA (PARA

CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA,DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,000 300,00 300,00

SARRAFO DE MADEIRA NAO

APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ")

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO

M 1,000 2,21 2,21

PECA DE MADEIRA APARELHADA

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,000 7,98 31,92

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

24,84%

Encargos Sociais:

 Data Base Utilizada: SINAPI - Junho/2020; ORSE - Maio/2020; Engenharia 

Consultiva da Codevasf - 2019/2020. 

BDI Serviços:

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA, NO MUNICÍPIO

PERNAMBUCANO DE CABROBÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ªSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Mobilização

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

EQUIPAMENTO

MATERIAL

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação 

Distância da Contratante à Obra (Km)=

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba



PREGO DE ACO POLIDO COM

CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
KG 0,110 11,70 1,29

335,42

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL 0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,00 15,17 15,17

SERVENTE DE OBRAS H 2,00 11,40 22,80

37,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 373,39

TOTAL - R$ 373,39

BDI    24,84 % 92,75

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 466,14

CODEVASF 01.04-A

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: unid

Item 1.3 ==> DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3,

COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DETRAÇÃO

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

COM CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_12/2014

H 37,50000 1,0000 96,66 3.624,75

Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -

150,0 kw)
H 12,50000 1,0000 44,39 554,88

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO

EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI

CARROCERIA FIXA ABERTA

DE MADEIRA - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 12,50000 1,0000 78,06 975,75

5.155,38

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 5.155,38

250,00 5.155,38

BDI        24,84 1.280,60

6.435,98

CODEVASF 09.02.10

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Item 1.5 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Vibrador de imersão (com mangote) H 1,5000 1,0000 0,0000 1,25 1,88

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTORA DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_06/2014

H 1,2000 1,0000 0,0000 2,94 3,53

5,41

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP

II-32
kg 210,0000 0,44 92,40

AREIA FINA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,6900 87,00 60,03

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, 

escoramento e ferragens.

EQUIPAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

Distância da Contratante à Obra (Km)=

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

CUSTO

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Desmobilização

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL



PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE

M3 0,5157 59,13 30,49

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE 

M3 0,5157 59,13 30,49

Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm KG 60,0000 5,15 309,00

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA PARA FORMA DE

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 14

MM

M2 42,9865 29,98 1.288,74

1.811,15

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 6,0000 25,71 154,26

SERVENTE DE OBRAS h 9,0000 11,40 102,60

256,86

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 2.073,42

2.073,42

BDI       24,84 % 515,04

2.588,46

CODEVASF 23.04

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: unid

Item 1.6 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PLACA DE INAUGURACAO

METALICA, *40* CM X *60* CM
UNIDADE 1,0000 904,50 904,50

904,50

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERRALHEIRO H 2,00000 15,17 30,34

SERVENTE DE OBRAS H 3,0000 11,40 34,20

64,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 969,04

969,04

BDI        24,84 % 240,71

1.209,75

CODEVASF 01.02-A

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: mês

Item 1.7 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

VEICULO COMERCIAL LEVE GOL 1.0

T. FLEX 12V 5P
mês 1,0000 3.012,04 3.012,04

3.012,04

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Kit 1º socorros mês 1,00 40,00 40,00

Material de limpeza mês 1,00 20,00 20,00

EPI mês 1,00 10,00 10,00

70,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Botas Unid. 2,40 35,00 84,00

Fardamentos Unid. 2,40 35,00 84,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SUB-TOTAL

EPI's e Alimentação

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Administração local e manutenção do canteiro de obras

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO :Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e

identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL



Toca Árabe Unid. 2,40 15,00 36,00

Capacete Unid. 2,40 15,00 36,00

Café da Manhã Unid. 360,00 6,00 2.160,00

Almoço Unid. 360,00 10,00 3.600,00

Janta Unid. 360,00 8,00 2.880,00

Prazo da Obra mês 5,00

8.880,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Aluguel de casa de apoio mês 1,00 500,00 500,00

500,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

(MENSALISTA)
mês 0,2500

15.005,86
3.751,47

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

(MENSALISTA)
mês 1,0000

6.198,40
6.198,40

ALMOXARIFE (MENSALISTA) mês 1,0000 2.657,52 2.657,52

AJUDANTE DE OPERACAO EM

GERAL (MENSALISTA)
mês 1,0000

1.918,25
1.918,25

14.525,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 26.987,68

26.987,68

BDI             24,84 % 6.703,74

33.691,42

CODEVASF 01.05-A

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: mês

Tem 1.8 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

A1 ==> Preço de aquisição 147.000,00

A2 ==> Tempo previsto de vida útil 

(meses)
36,00

A3 ==> Previsão de recuperação na venda 

do bem usado
40,00 %

A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2) 2.450,00

B1 ==> Taxa mensal de juros 5,00 %

B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x 

A4)
122,50 122,50

C ==> Conservação e manutenção

C1 ==> Taxa de gastos s/a  depreciação 

incluindo seguros (%)
100,00 %

C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4) 2.450,00 2.450,00

D ==> Combustível

D1 ==> Média mensal de kilometragem do 

veículo
3.000,00

D2 ==> Preço do litro de combustível (R$) 

(Diesel) (*)
3,89

D3 ==> Kilômetros rodados com 1 litro de 

combustível (*)
10,00

D4 ==> Combustível (D1/D3) x D2 1.165,80 1.167,00

E1 ==> Kilometragem do contrato (*) 36.000,00

E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km) 5.000,00

E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante 

(R$) (*)
32,23

E4 ==> Quantidade de litros de óleo por 

troca
3,50

E5 ==> Quantidade de dias do contrato 365,00

E6 ==> Lubrificantes 

E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5)
66,76 66,76

F1 ==> Kilometragem do contrato 36.000,00

F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro 45.000,00

F3 ==> Quantidade de pneus 5,00

F4 ==> Preço do Pneu (R$) 666,74

F5 ==> Quantidade de dias do contrato 365,00

F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5) 219,20 219,20

6.475,46

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 6.475,46

6.475,46

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

CUSTO 

EQUIPAMENTO

A ==> Depreciação mensal do equipamento

B ==> Juros pelo capital empregado

E ==> Lubrificantes

F ==> Pneus

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com

combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc.

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



BDI       24,84 1.608,50

8.083,96

CODEVASF 21.02.01

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m²

Item 2.1.1 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA

347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T,

COM LÂMINA 8,70 M3 -

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,0018 1,0000 0,0000 125,66 0,23

0,23

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 0,0062 11,40 0,07

0,07

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,50 0,30

0,20

BDI       24,84 0,05

0,25

CODEVASF 07.02

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m²

Item 2.1.2 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CARRO DE PASSEIO TIPO LEVE GOL 

1.0 T. FLEX 12V 5P
H 1,0000 0,2000 0,8000 13,70 3,43 5,48

Estação total - TOPCON GTS-212, leitura 

angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, 

acompanha 2,0  prismas

H 1,0000 1,0000 0,0000 5,11 1,28 5,11

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM 

PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X

H 1,0000 1,0000 0,0000 2,27 0,57 2,27

12,86

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

NIVELADOR H 1,0000 11,31 11,31

TOPOGRAFO H 1,0000 22,00 22,00

AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 2,0000 8,97 17,94

51,25

PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,00 64,11

0,28

BDI       24,84 0,07

0,35

CODEVASF 23.05

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Itens 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.4.2 e 2.6.4 ==> DISCRIMINAÇÃOUNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS,

POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO

OPERACIONAL 18338 KG - CHP

DIURNO. AF_06/2014

H 0,0054 1,0000 0,0000 142,20 0,00 0,77

Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -

150,0 kw)
H 0,0054 1,0000 0,0000 44,39 0,00 0,24

1,01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

SERVIÇO: Carga e descarga mecânica de material de 1ª e 2ª categoria

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO: Locação de áreas - para obras

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 0,0108 11,40 0,12

0,12

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,13

1,13

BDI       24,84 0,28

1,41

CODEVASF 24.02.03

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: unid./viagem/carga

Itens 2.1.4, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3 e 2.6.5 ==> DISCRIMINAÇÃOUNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO,

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE

DE ÁGUA - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,70000 1,0000 105,48 179,32

179,32

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR

A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP,

BOCAIS 1 1/2 " X 1", DIÂMETRO

ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8

M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP

DIURNO. AF_06/2014

H 1,5000 1,00000 5,97 8,96

Diesel l 3,0000 1,00000 3,28 9,84

18,80

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 198,12

Capacidade de transporte do caminhão pipa

(m³) =
10,00

198,12

BDI       24,84 49,21

247,33

CODEVASF 24.02.03

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³xkm

Itens 2.1.4, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3 e 2.6.5 ==> DISCRIMINAÇÃOUNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -

150,0 kw)
H 0,02052 1,0000 0,0000 44,39 0,00 0,91

0,91

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Transporte de material de 1ª e 2ª categoria

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

SERVIÇO: Transporte de água do manancial à obra, às situações de manacial distante mais de 1 Km 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA



0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 0,91

0,91

BDI       24,84 0,23

1,14

CODEVASF 05.04

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Itens 2.1.5, 2.2.5 e 2.6.6 ==> DISCRIMINAÇÃOUNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA

347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T,

COM LÂMINA 8,70 M3 -

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,0053 1,0000 125,66 0,67

0,67

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 0,67

0,67

BDI       24,84 0,17

0,84

CODEVASF 02.02.12

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Itens 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 e 2.6.2 ==> DISCRIMINAÇÃOUNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA

347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T,

COM LÂMINA 8,70 M3 -

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,0089 1,0000 0,2000 125,66 31,42 1,17

1,17

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,17

1,17

BDI       24,84 0,29

1,46

CODEVASF 02.02.13

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Itens 2.2.2 e 2.6.3 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA

347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T,

COM LÂMINA 8,70 M3 -

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,0150 1,0000 0,2000 125,66 31,42 1,98

1,98

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

SERVIÇO: Escavação mecânica  em material de 1ª categoria 

SERVIÇO: Escavação mecânica  em material de 2ª categoria

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Espalhamento de material descarregado

SUB-TOTAL



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,98

1,98

BDI       24,84 0,49

2,47

CODEVASF 22.14

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Itens 2.3.4 e 2.4.4 ==>

DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122

CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO

DE 4.510KG - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 1,00000 0,00217 0,00217 149,49 29,90 0,39

ROLO COMPACTADOR PE DE

CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA

125 HP, PESO OPERACIONAL

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,

IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T,

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00000 0,0043 0,0022 137,29 27,46 0,65

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,

POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_07/2014

CHP 1,00000 0,0043 0,0022 35,32 7,06 0,17

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO,

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE

DE ÁGUA - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2014

CHP 1,00000 0,0097 0,0034 105,48 21,10 1,09

MOTONIVELADORA POTÊNCIA

BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESO CHP BRUTO

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00000 0,0016 0,0028 146,55 29,31 0,32

2,62

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 0,0250 11,40 0,29

0,29

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 2,91

2,91

BDI       24,84 0,72

3,63

CODEVASF 12.12

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

Itens 2.6.1 e 2.6.7 ==> DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10

HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO. A

F_11/2014

H 1,2500 4,65 5,81

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada 

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

SERVIÇO: Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação de material importado com GC = 95% do

Proctor Normal

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EQUIPAMENTO

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL



5,81

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO

PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

PEDREIRA/FORNECDOR, SEM FRETE)

M3 1,1000 61,82 68,00

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP

II-32
Kg 150,0000 0,44 66,00

AREIA GROSSA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,3648 79,90 29,15

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL L 0,5000 3,28 1,64

164,79

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Transporte de material de 3ª categoria m³xKm 2,0000 0,91 1,82

Transporte de água Viagem 0,0100 198,12 1,98

3,80

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PEDREIRO H 5,0000 25,71 128,55

SERVENTE DE OBRAS H 9,0000 11,40 102,60

231,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 405,55

405,55

BDI        24,84 % 100,74

506,29

CODEVASF 02.01.01

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 2,0000 11,40 22,80

22,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 22,80

22,80

BDI    24,84 % 5,66

28,46

CODEVASF 16.06.01.01.07

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD P. UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR P.TOTAL
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO

EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI

CARROCERIA FIXA ABERTA

DE MADEIRA - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,0280 1,0000 1,0000 78,06 19,52 2,73

2,73

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

 COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  400

EQUIPAMENTO

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SERVIÇO: Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria c/  profundidade até 1,50 m

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

MATERIAL



DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 1,0000 11,40 11,40

PEDREIRO H 0,2000 25,71 5,14

16,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 19,27

19,27

BDI 24,84 % 4,79

24,06

CODEVASF 16.06.01.01.03

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Caminhão com carroceria fixa e guindauto

para içamento de carga de até 5,5

ton.(inclusive motorista)

H 0,0250 1,0000 0,0000 78,06 19,52 1,95

1,95

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 0,2509 11,40 2,86

PEDREIRO H 0,0970 25,71 2,49

5,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 7,30

7,30

BDI       24,84 % 1,81

9,11

CODEVASF 06.03

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

-                0,00 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO,

NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90*

CM

UNIDADE 1,0000          

1,66                        

1,66

AREIA PARA ATERRO - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

NA JAZIDA, SEM 

M3 1,0000          

59,92                      

59,92

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP

II-32
KG 75,0000        

0,44                        
33,00

94,58

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Escavação manual em solo profundidade de

1,50 m a 4,0
m³ 1,1000 28,46 31,31

31,31

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PEDREIRO H 1,0000          25,71 25,71

SERVENTE DE OBRAS H 6,0000          11,40 68,40

94,11

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 220,00

220,00

BDI       24,84 54,65

274,65

CODEVASF 09.01.03

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

-                0,00 0,00

0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Solo cimento, traço 1:20

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SERVIÇO :Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN  150

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP

II-32 KG 150,0000      0,44                        
66,00

AREIA FINA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8500          87,00                      

73,95

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE M3 1,2000          59,13                      

70,96

210,91

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE DE OBRAS H 12,0000        11,40 136,80

136,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 347,71

347,71

BDI       24,84 86,37

434,08

CODEVASF 15.01.04

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

-                0,00 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CAL VIRGEM COMUM PARA

ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 2,4200          0,51                        
1,23

1,23

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM

VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

M3 0,0200 441,76 8,84

8,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PEDREIRO H 0,6000          25,71 15,43

SERVENTE DE OBRAS H 1,2000          11,40 13,68

29,11

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 39,18

39,18

BDI       24,84 9,73

48,91

CODEVASF 15.01.05

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

-                0,00 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

CAL VIRGEM COMUM PARA

ARGAMASSAS (NBR 6453) kg 2,4200          0,51                        
1,23

ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E

ENDURECIMENTO PARA

ARGAMASSAS E

CONCRETOS,LIQUIDO E ISENTO DE

CLORETOS L 2,0000          15,59                      

31,18

32,41

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM

VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

M3 0,0200 6,00000 441,76 8,84

8,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PEDREIRO H 0,6000          25,71 15,43

SERVENTE DE OBRAS H 1,2000          11,40 13,68

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

MÃO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: Reboco Paulista 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SERVIÇO: Reboco Paulista com aditivo impermeabilizante

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL



29,11

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 70,36

70,36

BDI       24,84 17,48

87,84

CODEVASF 01.05-A

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: mês

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

A1 ==> Preço de aquisição 45.461,00

A2 ==> Tempo previsto de vida útil 

(meses)
36,00

A3 ==> Previsão de recuperação na venda 

do bem usado
40,00 %

A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2) 757,68

B1 ==> Taxa mensal de juros 5,00 %

B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x 

A4)
37,88

C ==> Conservação e manutenção

C1 ==> Taxa de gastos s/a  depreciação 

incluindo seguros (%)
100,00 %

C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4) 757,68

D ==> Combustível

D1 ==> Média mensal de kilometragem do 

veículo
3.000,00

D2 ==> Preço do litro de combustível (R$) 

(Gasolina) (*)
4,47

D3 ==> Kilômetros rodados com 1 litro de 

combustível (*)
10,00

D4 ==> Combustível (D1/D3) x D2 1.341,00

E1 ==> Kilometragem do contrato (*) 36.000,00

E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km) 5.000,00

E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante 

(R$) (*)
19,00

E4 ==> Quantidade de litros de óleo por 

troca
3,50

E5 ==> Quantidade de dias do contrato 365,00

E6 ==> Lubrificantes 

E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5)
39,35

F1 ==> Kilometragem do contrato 36.000,00

F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro 45.000,00

F3 ==> Quantidade de pneus 5,00

F4 ==> Preço do Pneu (R$) 242,24

F5 ==> Quantidade de dias do contrato 365,00

F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5) 79,64

3.013,23

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 3.013,23

3.013,23

BDI       24,84 748,49

3.761,72

CODEVASF 02.02.17

DATA: JULHO/2020

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Compressor atlas copco 170 pcm 80 HP chp 1,0000 0,1860 30,59 5,69

Retro-escavadeira sobre pneus 74 HP chp 1,0000 0,0625 93,37 5,84

Caminhão basculante 5 m³ 204 CV chp 1,0000 0,0625 109,87 6,87

Perfuratriz pneumática manual, capacidade 

para furos com diâmetro de 27 a 40 mm
chp 1,0000 0,5580 2,92 1,63

20,03

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cordel detonante (diâmetro da seção: 4,80

mm / velocidade de detonação: 700 m/s)
m 0,2000 5,24 1,05

Estopim simpes m 2,0000 7,25 14,50

Espoleta simples u 0,0007 5,80 0,00

Retardo para cordel detonante u 0,0070 70,08 0,49

Espoleta elétrica - 2 m u 2,0000 16,25 32,50

Fio / cordão cobre paralelo ou torcido 2 X m 0,0030 1,36 0,00

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: Veículo de passeio -  GOL 1.0 flex (12 CV 5P)

EQUIPAMENTO

A ==> Depreciação mensal do equipamento

B ==> Juros pelo capital empregado

E ==> Lubrificantes

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA

SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FOGO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

F ==> Pneus

SUB-TOTAL

CUSTO 

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$



Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comp

= 8" / diâm = 1")
kg 0,2000 9,59 1,92

50,46

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Blaster h 1,30000 23,36 30,37

Oficial (eletricista) h 0,6000 15,17 9,10

39,47

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 109,96

109,96

BDI       24,84 % 27,31

137,27

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL


