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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS RELATIVOS A CONSTRUGAO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA, NO MUNICIPIO PERNAMBUCANO DE
CABROBO, EM AREA DE ATUAGAO DA 32SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVIGCOS (SEM DESONERAGAOQ)

Planilha Orgamentéaria de Servigos

- . BDI Servigos: 24,84%
Data Base Utilizada: SINAPI - Junho/2020; ORSE - Maio/2020; ¢ Horista (I)\/Iensalista
Engenharia Consultiva da Codevasf - 2019/2020. Encargos Sociais:
d g 112.77% 69,42%
TOTAL DOS SERVICOS (R$) | 733.163,10
ITEM CcOD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS . PRECO (R$)
Unid. UANT. —
Q UNITARIO TOTAL
94.692,57
11 01.03-A Mobilizacdo Unid. 1,00 6.435,98 6.435,98
12 07.08 Placa de |deqt|f|cagac3 de obra com 4 X 3 m - 12,00 466,14 5.503,68
fornecimento e instalacao
1.3 01.04-A Desmobilizagdo Unid. 1,00 6.435,98 6.435,98
15 09.02.10 Placa de Concreto com a Logomarca da Contratante. m3 0,35 2.588,46 905,96
Placa de inauguragao em aluminio 40 x 60 cm -
16 23.04 Fornecimento e assentamento na.placgnde c~oncreto Unid. 1,00 1.209.75 1.209.75
com Logomarca da contratante e identificagao das
autoridades publicas.
17 01.02-A Admlnl_stragaol local e manut~engao do canteiro de obras Unid. 1,00 33.691,42 33.601,42
(Inclusive EPI's e Alimentacao)
Fornecimento de Veiculo 4x4 a fiscalizagdo com
1.8 01.05-A seguro, taxas de licenciamento, reviséo periodica, meés 5,00 8.083,96 40.419,80
manutencdo, combustivel e pneus
638.470,53
48.132,38
Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza
21.1 21.02.01 mecanizada com destocamento na area de projecdo do| m2 361,33 0,25 90,33
macigo terroso compactado.
Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza
2.1.2 21.02.01 mecanizada com destocamento na area da bacia m? 186.543,91 0,25 46.635,98
hidraulica.
2.1.3 07.02 Locacdo de areas para obras m? 361,33 0,35 126,47
214 02.02.12 Es_cava(;ao mecanizada do material de 12 categoria me 135,50 1,46 197,83
oriundo do expurgo.
215 02.02.13 Es_cava(;ao mecanizada do material de 22 categoria me 4517 247 111,57
oriundo do expurgo.
21.6 23.05 Carga e descarga do material de expurgo de 12 e 22 me 180,67 141 254,74
categoria
2.1.7 24.02.03 Transporte de material de 12 e 22 categoria m3xkm 361,34 1,14 411,93
2.1.8 05.04 Espalhamento de material descarregado m3 361,34 0,84 303,53
~ - - 2 -
201 02.02.12 Escavac;a}o mecanizada do material de 12 categoria, me 150,00 1,46 219,00
onde sera executado o Cut Off.
= - - - -
222 02.02.13 Escavac;a}o mecanizada do material de 22 categoria, me 112,50 247 277.88
onde sera executado o Cut Off.
2.2.3 02.02.02 Escavacgéo e Carga de vala, rocha dura, a fogo m3 112,50 137,27 15.442,88
1 a a
204 23.05 Carga e descarga do material de expurgo de 12 e 2 me 262,50 141 37013
categoria
2.25 24.02.03 Transporte de material de 12 categoria e 22 categoria m3xkm 525,00 1,14 598,50
2.2.6 Transporte de material de 3?2 categoria m3xkm 225,00 1,14 256,50
2.2.7 05.04 Espalhamento de material descarregado m3 375,00 0,84 315,00
1.327,32
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- . BDI Servi : 24,84%
Data Base Utilizada: SINAPI - Junho/2020; ORSE - Maio/2020; Servigos e 8 e
Engenharia Consultiva da Codevasf - 2019/2020. Encargos Sociais:
d g 112.77% 69,42%
TOTAL DOS SERVICOS (R$) 733.163,10
ITEM CcOD DISCRIMINACAO DOS SERVICOS . PRECO (R$)
Unid. UANT. —
Q UNITARIO TOTAL
231 02.02.12 Escavacéo mec_anlzada (_10 materlal de 12 categoria me 108,64 1,46 158,61
para Cut Off, oriundo de jazida.
232 23.05 Carga e descarga mecéanica de material de 12 me 108,64 1,41 153,18
categoria.
2.3.3 24.02.03 Transporte de material de 12 categoria m3xkm 217,28 1,14 247,70
2.3.4 22.02.02 Transporte d'agua do manancial ao Cut Off Unid. 1,51 247,33 373,47
Espalhamento, umedecimento, homogeneizagéo e
235 22.14 compactacdo do material importado ao Cut Off, com m3 108,64 3,63 394,36
Proctor Normal 95%
29.837,98
Execucao de solo cimento no trago 1:20, para
24.1 02.02.12 obturacdo do Cut Off a jusante; AR
55.570,92
Execugdo de concreto simples a ser construido sobre o
251 02.02.12 lastro de solo cimento no traco 1:20, para obturacé@o do m3 128,02 434,08 55.570,92
Cut Off a jusante;
486.122,04
26.1 1212 Alvenaria de pedra argamassada a infra e super- me 909,00 506,29 460.217,61
estrutura do macico da barragem.
2.6.2 15.01.04 Reboco paulista no paramento de jusante m? 253,92 48,91 12.419,23
26.3 15.01.05 Reboco paulista com aditivo impermeabilizante, no mz 153,52 87.84 13.485,20

paramento de montante.
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