
Serviços

Horista Mensalista

112,77% 69,42%

733.163,10
ITEM CÓD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO TOTAL

1
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO
94.692,57

1.1 01.03-A Mobilização Unid. 1,00 6.435,98 6.435,98

1.2 07.08
Placa de identificação de obra com 4 X 3 m -

fornecimento e instalação
m² 12,00 466,14 5.593,68

1.3 01.04-A Desmobilização Unid. 1,00 6.435,98 6.435,98

1.5 09.02.10 Placa de Concreto com a Logomarca da Contratante. m³ 0,35 2.588,46 905,96

1.6 23.04

Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm -

Fornecimento e assentamento na placa de concreto 

com Logomarca da contratante e identificação das 

autoridades públicas.

Unid. 1,00 1.209,75 1.209,75

1.7 01.02-A
Administração local e manutenção do canteiro de obras 

(Inclusive EPI's e Alimentação)
Unid. 1,00 33.691,42 33.691,42

1.8 01.05-A

Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com 

seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, 

manutenção, combustível e pneus 

mês 5,00 8.083,96 40.419,80

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 638.470,53

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.132,38

2.1.1 21.02.01

Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza 

mecanizada com destocamento  na área de projeção do 

maciço terroso compactado.

m² 361,33 0,25 90,33

2.1.2 21.02.01

Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza 

mecanizada com destocamento  na área da bacia 

hidráulica.

m² 186.543,91 0,25 46.635,98

2.1.3 07.02 Locação de áreas para obras m² 361,33 0,35 126,47

2.1.4 02.02.12
Escavação mecanizada do material de 1ª categoria 

oriundo do expurgo.
m³ 135,50 1,46 197,83

2.1.5 02.02.13
Escavação mecanizada do material de 2ª categoria 

oriundo do expurgo.
m³ 45,17 2,47 111,57

2.1.6 23.05
Carga e descarga do material de expurgo de 1ª e 2ª 

categoria
m³ 180,67 1,41 254,74

2.1.7 24.02.03 Transporte de material de 1ª e 2ª categoria m³xkm 361,34 1,14 411,93

2.1.8 05.04 Espalhamento de material descarregado m³ 361,34 0,84 303,53

2.2
ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT 

OFF 
17.479,89

2.2.1 02.02.12
Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, 

onde será executado o Cut Off.
m³ 150,00 1,46 219,00

2.2.2 02.02.13
Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, 

onde será executado o Cut Off.
m³ 112,50 2,47 277,88

2.2.3 02.02.02 Escavação e Carga de vala, rocha dura, a fogo m³ 112,50 137,27 15.442,88

2.2.4 23.05
Carga e descarga do material de expurgo de 1ª e 2ª 

categoria
m³ 262,50 1,41 370,13

2.2.5 24.02.03 Transporte de material de 1ª categoria e 2ª categoria m³xkm 525,00 1,14 598,50

2.2.6 Transporte de material de 3ª categoria m³xkm 225,00 1,14 256,50

2.2.7 05.04 Espalhamento de material descarregado m³ 375,00 0,84 315,00

2.3

ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO 

DE JAZIDA À MONTANTE DO PARAMENTO DA 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E INJEÇÃO 

DE NATA DE CIMENTO

1.327,32

Unid. QUANT.
PREÇO (R$)

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIACHO DA TOLDA, NO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE 

CABROBÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ªSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

Encargos Sociais:

BDI Serviços: 24,84%
 Data Base Utilizada: SINAPI - Junho/2020; ORSE - Maio/2020; 

Engenharia Consultiva da Codevasf - 2019/2020. 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional
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2.3.1 02.02.12
Escavação mecanizada do material de 1ª categoria 

para Cut Off, oriundo de jazida.
m³ 108,64 1,46 158,61

2.3.2 23.05
Carga e descarga mecânica de material  de 1ª 

categoria.
m³ 108,64 1,41 153,18

2.3.3 24.02.03 Transporte de material de 1ª categoria m³xkm 217,28 1,14 247,70

2.3.4 22.02.02 Transporte d'água do manancial ao Cut Off Unid. 1,51 247,33 373,47

2.3.5 22.14

Espalhamento, umedecimento, homogeneização e 

compactação do material importado ao Cut Off, com 

Proctor Normal 95%

m³ 108,64 3,63 394,36

2.4

ATERRO DO CUT OFF COM SOLO-CIMENTO NO 

TRAÇO 1:20 À JUSANTE DO PARAMENTO DA 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

29.837,98

2.4.1 02.02.12
Execução de solo cimento no traço 1:20, para 

obturação do Cut Off à jusante;
m³ 108,64 274,65 29.837,98

2.5

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES PARA 

ABRIGO/SUPORTE DA SAIA DE JUSANTE DA 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E 

FORMAÇÃO DO COLCHÃO D´ÁGUA 

AMORTECEDOR

55.570,92

2.5.1 02.02.12

Execução de concreto simples a ser construído sobre o 

lastro de solo cimento no traço 1:20, para obturação do 

Cut Off à jusante;

m³ 128,02 434,08 55.570,92

2.6 MACIÇO DE PEDRA ARGAMASSADA 486.122,04

2.6.1 12.12
Alvenaria de pedra argamassada à infra e super-

estrutura do maciço da barragem.
m³ 909,00 506,29 460.217,61

2.6.2 15.01.04 Reboco paulista no paramento de jusante m² 253,92 48,91 12.419,23

2.6.3 15.01.05
Reboco paulista com aditivo impermeabilizante, no 

paramento de montante.
m² 153,52 87,84 13.485,20
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