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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1 FINALIDADE

Trata-se do processo licitatério para contratacdo de empresa especializada na prestagao dos
servicos de vigilancia armada complementar, diurna e noturna, da Area Sul do Projeto
Publico de Irrigacdo Pontal (Deputado Osvaldo Coelho), localizado no Municipio de
Petrolina, Estado de Pernambuco, dentro da area da abrangéncia da 3* Superintendéncia
Regional da CODEVASEF.

2 HISTORICO
Desde o inicio da implantagao as instalagdes da Codevasf no PPI Pontal sdao alvos de furtos.

Nas Estacdes de Pressurizagdo, dos Setores de Colonizagdo, temos investido o montante R$
4.877.629,03 apenas em instalacdes elétricas. Ainda temos diversos outros componentes
mecanicos intalados, tais como conjuntos de motores e bombas e redes adutoras.

Houve 03 invasdes no PPI Pontal, do ano de 2014 a 2018, sendo 02 do MST (Assentamento
Dom Tomaés e Assentamento Democracia) e 01 da Associacao Sitio do Riacho.

Houve agdo de reintegracdo de posse nas areas das invasdes supracitadas, com envolvimento
e mobiliza¢do de diversos agentes publicos, com vultosos desembolsos pela Adminitragdo
Publica, apés demorados processos judiciais, acima de R$ 2 milhdes de reais.

Durante invasdes e reintegracdes de posse, houve diversas degradagdes ao patrimdnio publico
e atentados contra o meioambiente, devidamente informados a policia e orgdos ambientais.

Houve ameacas as instalagdes da Codevast por diversos grupos em protestos contra as agdes
de reintegracdo e de combate aos furtos de 4gua ocorridos.

O PPI Pontal esta em fase de pré-operacdo com infraestruturas e instalagdes ainda sob o
dominio da Codevasf, que também possui dreas remanescentes sem licitantes ganhadores,
com riscos de invasdes.

A Codevasf realizou investimento acima de R$ 300 milhdes de reais para a implantagdo da
infraestrutura existente no PPI Pontal, visando aumentar o desenvolvimento sustentavel em
toda a regido do médio Sao Francisco.

3 DEFINICAO DO OBJETO

As instalacdes foram realizadas de forma especial dirigidas ao objeto, conforme descricdes,
especificagdes e necessidade de projeto. O furto ou sua tentativa decorrerdo além do prejuido
direto dd equipamento em danos aos irrigantes que perderdo seus investimentos por causa do
tempo minimo necessario para a sua reposicao e retorno do abastecimento de dgua. A guarda
dos equipementos instalados sao essenciais para o funcionamento ¢ manutenc¢ao do Perimetro.

4 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
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Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais.

Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor
relacdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto e o que estd definido em plano de manejo e, ainda o
previsto abaixo:

Sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradével,
conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

Sejam observados, quando possivel, os requisitos ambientais para a obten¢do de
certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagcdo aos
seus similares;

Nao contenham substincias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Priorizar a utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
que reduzam a necessidade de manutencgao.

Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugdo, conservagao e operagao.

Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto
n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003.

Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento.

Forneca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos.

Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos; e

A qualquer tempo a CODEVASF podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de
relacdo com as marcas ¢ fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao da Fiscalizagdo, todos os materiais
substituidos durante a realizacao de servigos, devendo apresenta-los a fiscaliza¢do para
avaliag¢do de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Codevasf.

A contratada devera promover capacitacdo em educagdo e gestdo ambiental, para todos
os seus os funciondrios terceirizados a servico da Codevasf.Que os bens sejam
constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obteng¢do de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
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como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

xvi.  Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte € 0 armazenamento;

xvii. Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5 CUSTOS

O valor estimado de 1 (um) ano dos servigos ¢ de R$ 1.230.334,08 (um milhdo,duzentos e
trinta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos) foi apurado com base em pesquisa
de mercado, na Instru¢do Normativa N° 5 de 26 de maio de 2017, na Convengao Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da categoria, nimero de registro no MTE PE000269/2020, e pesquisa de
pregos por pedidos de cotacdes. Os recursos orcamentarios correrdo a conta dos Programas de
Trabalho: 20.607.2077 .5260 .0026 - PTRES: 109198 -Implantagdo do Projeto Publico de
Irrigacdo Pontal com 7.811 ha. - no Estado de Pernambuco.

Petrolina, 25 de setembro de 2020

Leonardo Nunes Lyra
Sup. Fisc. Obras PPI Pontal
3 GRD - CODEVASF
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