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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERACAO
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO

- PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS NO SUBSISTEMA I -

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAGCAO

CODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B

Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,10 0,00
B2 FERIADOS 4,69 0,00
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,91 0,69
B4 13° SALARIO 10,91 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,03 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B9  |FERIAS GOZADAS 8,23 6,28
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

B INCIDENCIAS DE A 45,83 16,03
GRUPO C
C1l AVISO PREVIO INDENIZADO 4,77 3,64
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,27 0,21
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,82 3,68
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,60 3,52
C5 INDENIZAC}AO ADICIONAL 0,40 0,31
TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS
C INCIDENCIAS GLOBAIS DE A 14,86 11,36
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,70 2,69
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O 0,43 0,33
AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 8,13 3,02
*GRUPO E
El
E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 85,62 47,21
OBS:* Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Composicao dos Encargos Sociais Desonerados - Horistas e Mensalistas
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS
DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

| - BDI—

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS - INCIDIRA SOBRE OS
SERVICOS DO ITEM DO 1 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Atualizacdo em Marco de 2014.

[ 1SS/IISSQN AGUA BRANCA (%)= 3,00%
ISS/ISSQN DELMIRO GOUVEIA (%)= 2,50%
| ISS/ISSQN PARICONHA (%)= 3,00%
Item Descricao dos servicos Preco de Custo o
x
1 |Administracdo Central (A) 3,80% %’: 0 %
w O ]
A
2 Impostos e Taxas (I) 10,98% i = Q<
2.1[1SS 2,83% e 3S=
2.2[PIS 0,65% h2Z8
2.3|Cofins 3,00% < 8 Cx
2.4|Contribuicéo sobre receita bruta** 4,50% % " 2 E
202w
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00% al 2 (52 <
z w
olus
4 |Despesas Financeiras (DF) 0,98% A i g 8
==00
oL
5 |Lucro (L) 6,75% N E a
2O
z
BDP (%) 26,01%| © >

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS - INCIDIRA SOBRE OS
SERVICOS DO SUBSISTEMA Il E VI - AGUA BRANCA

Item Descri¢édo dos servicos Preco de Custo z
¢ ¢ Venda (%) Direto (%) g
D«
1 |Administracdo Central (A) 3,80% e
i
2 |Impostos e Taxas (I) 11,15% o %
2.1]ISS 3,00% 0 <
2.2|PIS 0,65% < 3
2.3|Cofins 3,00% o
2.4|Contribuicdo sobre receita bruta** 4,50% g g
. . s}
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00% (<fi) a
50
4 Despesas Financeiras (DF) 0,98% % %
n =
5 |Lucro (L) 6,75% = Q
w
>
BDI* (%) 27,15% u

Composicéo do BDI - Servigcos e Fornecime

ntos - Varios ISS's
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS
DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS - INCIDIRA SOBRE OS
SERVICOS DO SUBSISTEMA IV - DELMIRO GOUVEIA (60%) E AGUA

Item Descrigdo dos servicos HIZADCL s o
¢ ¢ Venda (%) | Direto (%) oF _
0S¥
L 5 o
1 [Administracdo Central (A) 3,80% = w N

z

o w 5
2 Impostos e Taxas (I) 10,85% % &) <Zt
2.1]ISS 2,70% 3 8 P
2.2|PIS 0,65% 2 2
2.3|Cofins 3,00% (_3 ()
2.4|Contribuicdo sobre receita bruta** 4,50% o % g
25
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00% g 8 ;SE?

[a]
- - xr L
4 Despesas Financeiras (DF) 0,98% % 8 <
< w
<x >
5 Lucro (L) 6,75% [T
e

>

LwZzo

BDI* (%) 26,72% [a) 8

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS - INCIDIRA SOBRE OS
SERVICOS DO SUBSISTEMA VIl - AGUA BRANCA (60%) E

Item Descri¢do dos servicos Preco de Custo
¢ ¢ Venda (%) | Direto (%) 0O <«
Q>
— — voyx
1 [Administrac8o Central (A) 3,80% =
zwd
o0 Z
2 |Impostos e Taxas () 11,15% SBozx
2.1[IsS 3,00% 5258
2.2|PIS 0,65% 259
2.3]Cofins 3,00% oZ %
2.4|Contribuicdo sobre receita bruta** 4,50% o % &
Qwn ~
n n < O oo
3 [Risco, seguro e garantia (R) 1,00% L= é
O -
- - o
4 |Despesas Financeiras (DF) 0,98% i 28
< i £
5 Lucro (L) 6,75% rog
Lgm
BDI* (%) 27.15% aa

Composicéo do BDI - Servigos e Fornecimentos - Varios ISS's
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS
DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS - INCIDIRA SOBRE TODOS OS
FORNECIMENTOS
s . Preco de Custo
Item Descrigdo dos servicos . )
¢ ¢ Venda (%) Direto (%) s} 5': .
L o O\O
— — )
1 |Administracdo Central (A) 3,45% zw
o0 ¢
Dn T
2 Impostos e Taxas (I) 3,65% noz=
Aax o
0n'e= O
2.1|PIS 0,65% 0 % z
2.2|Cofins 3,00% OS5 g
82w
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,33% % 8 g
0o
D1 ©
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85% o 8 ;':’
589
5 |Lucro (L) 5,11% < W <
[" A
LZh
BDI* (%) 15,28% it Q

Consideragfes: Acordao n° 2369/2011 - TCU - Plenario - DOU n°174 em 20 de setembro de 2011
e ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((L+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
(**) Contribui¢é@o sobre a receita bruta devido a Desoneracéo em folha

Valor da Obra: R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00
Tipo da Obra: Mediana em &rea e prazo em condi¢des normais de execucao
ISS municipal: 50% de 4% (valor da tabela Prefeitura de Jequitai/MG)

Composicéo do BDI - Servigos e Fornecimentos - Varios ISS's
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COMPOSICOES ANALITICAS DE PRECOS UNITARIOS

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E

COMPOSICOES ANALITICAS

BDI - SERVICOS (%) SUBSISTEMA Il E 27,15%
BDI - SERVICOS (%) SUBSISTEMA V= 26,72%
BDI - SERVICOS (%) SUBSISTEMA VIiI= 27,15%
BDI - SERVICOS (%) ADM E MANUT.(%)= 26,91%
BDI - MATERIAIS = 15,28%)
E.Social HORISTA (%)= 85,62%
E.Social MENSALISTA (%)= 47,21%
PRECO
ITEM BANCO CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID QUANT. UNIT. S/ VALOR (R$) S/
BDI(R$) BDI
1.1 SINAPI 00002708 |[ENGENHEIRO CHEFE DE OBRA més 1,00 17.950,07 17.950,07
1.2 SINAPI 00004069 |[MESTRE GERAL més 1,00] 3.710,05 3.710,05
1.3 SINAPI 00002350 |AUXILIAR ESCRITORIO més 1,00] 1.923,42] 1.923,42
14 SINAPI 00000528 |TECNICO SEGURANCA més 1,00] 808,17| 808,17
15 } COMP 10 Veiculo IeYe gpo hatch 1.0 flex completo, com seguro, gasolina, lubrificantes e més 1,00 25510,40 2.510,40
manutencéo incluso
1.6 - Energia elétrica kwh 200,00 0,00
17 - Agua e esgoto m? 50,00 0,00
1.8 SINAPI 00041776 _|VIGIA més 2,00 2.019,73] 4.039,46
SUB TOTAL 30.941,57
[ [ [ I
GLO.
PRECO
ITEM BANCO CcODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ VALS(/);D(IR$)
BDI(R$)
1,00 - - - Més 6,00 30.941,57 185.649,42
SUB TOTAL 185.649,42
COMP 2 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un.
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-
1,00 SINAPI 1.139,00 1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) h 24,00 64,12 1.538,88
CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T*
2,00 SINAPI 1.142,00 (INCL MANUT/OPERACAO) h 24,00 46,44 1.114,56
3,00 - - passagem de onibus(Macei6-Delmiro Gouveia) und 5,00 40,00 200,00
4,00 - - passagem de trasporte alternativo(Delmiro Gouveia-Maria Cristina) und 5,00 10,00 50,00
SUB TOTAL 2.903,44
COMP 3 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Un.
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao und quant UNIT. S/ S/BDI
CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-
1,00 SINAPI 1.139,00 1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) h 24,00 64,12 1.538,88
CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T*
2,00 SINAPI 1.142,00 (INCL MANUT/OPERACAO) h 24,00 46,44 1.114,56
3,00 passagem de onibus(Delmiro Gouveia-Maceid) und 5,00 40,00 200,00
4,00 passagem de trasporte alternativo(Maria Cristina-Delmiro Gouveia) und 5,00 15,00 75,00
SUB TOTAL 2.928,44
COMP 5 DISPONIBILIZACAO DE CARRO PARA FISCALIZACAO TIPO HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E Més
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 ORSE 04415 Aluguel de veiculo h 176,00 9,90 1.742,40
2,00 SINAPI 00004222 _|Combustivel (200 L) L 200,00 3,84 768,00
SUB TOTAL 2.510,40
CP200 Fornecimento e assentamento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200m unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 15,95 7,98
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 9,14 4,57
3,00 ORSE 05347 Curva 45°, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200mm un 1 339,89 339,89
SUB TOTAL 352,44
CP201 Fornecimento e assentamento de curva 90°, em ferro funido, com flanges e pé pn 10, diam. =200mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 #REF! #REF!
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 05373 Curva 90°, em fofo, c/ flanges e pé pn 10, d= 200mm un 1 306,78 306,78
SUB TOTAL #REF!

Composicdes de Precos Unitarios de Servigos
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CP202 Fornecimento e assentamento de té em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 200 x 200mm unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,11 3,06
3,00 ORSE 05729 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 200mm un 1 530,31 530,31
SUB TOTAL 538,77

CP205 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm unidade: un
. - a PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 05286 Curva 11° 15', em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200mm un 1 417,52 417,52
SUB TOTAL 425,98

CP206 Fornecimento e assentamento de té em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 200 x 150mm unidade: un
) e PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,11 3,06
3,00 ORSE 05728 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 150mm un 1 515,00 515,00
SUB TOTAL 523,46

CP207 Fornecimento e assentamento de luva de correr junta mecanica, em ferro funido, diam. = 200mm unidade: un
) e PREGCO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 05545 Luva de correr junta mecéanica, em fofo, d= 200mm un 1 319,02 319,02
SUB TOTAL 327,48

CP208 Fornecimento e assentamento de luva de correr junta mecéanica, em ferro funido, diam. = 150mm unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 05544 Luva de correr junta mecéanica, em fofo, d= 150mm un 1 245,55 245,55
SUB TOTAL 254,01

CP209 Fornecimento e assentamento de toco em ferro funido com flanges pn 10, comp. = 0,50m, diam.200mm unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 05768 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 1 407,03 407,03
SUB TOTAL 415,49

CP211 Fornecimento e assentamento de curva 90° de pvc junta elastica, ponta/ bolsa, diam. = 100mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE 05369 Curva 90° de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 90,41 90,41
SUB TOTAL 98,36

CP212 Fornecimento e assentamento de curva 45° de pvc junta elastica, ponta/ bolsa, diam. = 100mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE 05343 Curva 45° de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 90,41 90,41
SUB TOTAL 98,36

CP213 Fornecimento e assentamento de curva 45° de pvc junta elastica, ponta/ bolsa, diam. = 75mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,4 10,80 4,32
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 04 6,11 2,44
3,00 ORSE 05342 Curva 45° de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm un 1 45,12 45,12
SUB TOTAL 51,88

CP214 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30" de pvc junta eldstica, ponta/ bolsa, diam. = 100mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE 05331 Curva 22° 30" de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 77,01 77,01
SUB TOTAL 84,96

Composicdes de Precos Unitarios de Servigos
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CP215 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30" de pvc junta elastica, ponta/ bolsa, diam. = 75mm unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,4 10,80 4,32
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 04 6,11 2,44
3,00 ORSE 05330 Curva 22° 30" de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm un 1 36,53 36,53
SUB TOTAL 43,29

CP216 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30" de pvc junta elastica, ponta/ bolsa, diam. = 50mm unidade: un
. - a PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,37 10,80 4,00
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,37 6,11 2,26
3,00 ORSE 05329 Curva 22° 30" de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 14,27 14,27
SUB TOTAL 20,53

CP217 Fornecimento e assentamento de curva 11°15' de pvc junta elastica, ponta / bolsa, diam. = 100mm unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE - Curva 11° 15" de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 77,01 77,01
SUB TOTAL 84,96

CP218 Fornecimento e assentamento de curva 11°15' de pvc junta elastica, ponta / bolsa, diam. = 75mm unidade: un
) e PREGCO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,4 10,80 4,32
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 04 6,11 2,44
3,00 ORSE - Curva 11° 15" de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 36,53 36,53
SUB TOTAL 43,29

CP219 Fornecimento e assentamento de curva 11°15' de pvc junta eldstica, ponta/ bolsa, diam. = 50mm unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,37 10,80 4,00
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,37 6,11 2,26
3,00 ORSE 07475 Curva 11°15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 57,60 57,60
SUB TOTAL 63,86

CP220 rnecimento e assentamento de luva de correr de pvc junta eléstica, diam. = 100mm unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE 05541 Luva de correr de pvc je, d= 100mm un 1 15,85 15,85
SUB TOTAL 23,80

CP221 Fornecimento e assentamento de luva de correr de pvc junta elastica, diam. = 75mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,4 10,80 4,32
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 04 6,11 2,44
3,00 ORSE 05540 Luva de correr de pvc je, d= 75mm un 1 7,54 7,54
SUB TOTAL 14,30

CP222 Fornecimento e assentamento de luva de correr de pvc junta elastica, diam. = 50mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,37 10,80 4,00
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,37 6,11 2,26
3,00 ORSE 05539 Luva de correr de pvc je, d= 50mm un 1 3,74 3,74
SUB TOTAL 10,00

CP223 Fornecimento e assentamento de luva de redugéo de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 110 x 85mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE 01551 Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 110 x 85mm un 1 22,91 22,91
SUB TOTAL 30,86

CP224 Fornecimento e assentamento de luva de reducéo de pvc rigido soldavel, marrom, didam = 110 x 60mm unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,47 10,80 5,08
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,47 6,11 2,87
3,00 ORSE 01549 Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 110 x 60mm un 1 13,05 13,05
SUB TOTAL 21,00

Composicdes de Precos Unitarios de Servigos
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CP225 Fornecimento e assentamento de luva de reducéo de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 75 x 60mm unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,37 10,80 4,00
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,37 6,11 2,26
3,00 ORSE 01547 Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm un 1 6,81 6,81
SUB TOTAL 13,07
CP226 Fornecimento e assentamento de té de 90° de pvc rigido roscavel diam =2" unidade: un
. - a PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 02103 Te 90° pvc rigido roscavel d=2" un 1 18,83 18,83
SUB TOTAL 27,29
CP227 Fornecimento e assentamento de té de 90° de pvc rigido roscavel diam =3" unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,11 3,06
3,00 ORSE 02105 Te 90° pvc rigido roscavel d=3" un 1 34,19 34,19
SUB TOTAL 42,65
CP228 Fornecimento e assentamento de té de 90° de pvc rigido roscavel diam =4" unidade: un
- o PREGCO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,11 3,06
3,00 ORSE 02106 Te 90° pvc rigido roscavel d=4" un 1 60,28 60,28
SUB TOTAL 68,74
CpP.21 Forma metdlica para delimitagdo do concreto de protecéo (reaplicagédo 20 vezes) unidade: M2
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 3.332,00 Aparelho de oxi-acetileno para solda e corte, sem o gas (ppu) (locacao) h 0,01 1,42 0,01
2,00 SINAPI 3.331,00 Grupo de_ soldagen c/ gerador a diesel 33hp p/ solda eletrica, sobre rodas, tipo h 0,04 9,72 035
bambozzi mod. 0-375 A
3,00 SINAPI 6.128,00 |Ajudante geral h 0,01 6,11 0,08
4,00 SINAPI 6.160,00  |Soldador h 0,00 9,76 0,04
5.00 SINAPI 6.110,00 Alvenaria de embasame.n.to em tijolos ceramicos macicos 5X10X20cm, assentado me 0,00 535,52 1,04
com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
6,00 SINAPI 378,00 Armador h 0,01 8,56 0,11
7,00 MERCADO M0312 Perfil retangular em metalon 50X30mm #20 m 1,10 41,96 46,16
8,00 SINAPI 26.018,00 |Disco de corte para estrutura metalica 300 X 3,2 X 19,05 mm un 0,05 2,78 0,14
9,00 SINAPI 10.997,00 |Eletrodo AWS E-7018 (ok 48.04; wi 718) D=4mm (solda Eletrica) KG 0,00 18,00 0,01
SUB TOTAL 48,83
CP.003 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 - A (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00012372 ;405?_-”5 DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR un 1,00 653,20 653,20
2,00 SINAPI 00000379 |ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 2,00 0,51 1,02
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3,00 SINAPI 00000431 ZINCAGEM A FOGO un 3,00 5,18 15,54
4,00 ORSE 04635 Estribo p/ braco tipo L 15 kv un 1,00 5,94 5,94
5,00 ORSE 04655 Espacador losangular 15kv un 2,00 61,30 122,60
6,00 COTACAO 378,00 Braco anti-balango un 1,00 25,00 25,00
SUB TOTAL 823,30
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CP.005 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 12.372,00 54?551TE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR un 1,00 560,63 560,62
2,00 SINAPI 379,00 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP=3MM DFURO= 18 MM un 3,00 1,32 3,12
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3 SINAPI 431,00 ZINCAGEM A FOGO un 1,00 4,30 3,38
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
4 SINAPI 432,00 ZINCAGEM A FOGO un 2,00 5,06 7,98
5 ORSE 1.583,00 _|Manilha 90 gr un 1,00 8,68 8,03
6 SINAPI 421,00 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 3,00 8,29 21,00
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM,
7 SINAPI 402,00 ABERTURA 21MM un 3,00 8,21 23,70
8 SINAPI 442,00 iAFI?DAGFéJSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 2,00 2,39 4,04
9 SINAPI 436,00 iAFI?DAGFéJSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 1,00 384 3.24
10 ORSE 4.634,00 |Braco tipo C 15 kv un 1,00 112,50 92,08
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS
u SINAPI 11.821,00 BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2 un L.o0 316 3,01
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM
12 SINAPI 3.379,00 UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO. un 1,00 26,58 17,79
13 ORSE 3.857,00 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,00 50,00 183,96
14 ORSE 2.524,00 _|Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 209,70
15 SINAPI 868,00 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 11,00 13,07 56,43
16 ORSE 155,00 Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,00 11,20 8,20
SUB TOTAL 1.206,28
CP.009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00012372 EF}"(‘)BSlTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR un 1,00 653,20 653.20
2,00 SINAPI 00000379 |ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 0,51 1,53
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3 SINAPI 00000431 ZINCAGEM A FOGO un 1,00 5,18 5,18
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
4 SINAPI 00000432 ZINCAGEM A FOGO un 2,00 5,71 11,42
5 ORSE 01583 Manilha 90 gr un 6,00 9,81 58,86
6 SINAPI 00000421 |PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 7,00 7,58 53,06
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 125MM CAB QUADRADA -
7 SINAPI 00000430 ZINCAGEM A FOGO un 3,00 3,89 11,67
8 ORSE 04634 Braco tipo C 15 kv un 1,00 130,13 130,13
9 ORSE 03857 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 6,00 57,87 347,22
10 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 6,00 76,89 461,34
11 SINAPI 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 11,00 12,24 134,64
12 ORSE 00155 Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,00 11,88 23,76
13 SINAPI 00007581 |[SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" un 1,00 3,63 3,63
14 ORSE 01751 PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15kV 389mm un 3,00 13,97 41,91
15 ORSE 09351 ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV un 3,00 20,13 60,39
SUB TOTAL 1.997,94
CP.011 FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50 mmz2 15 Kv unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 ORSE 4.616,00 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 50mm2 M 3,00 9,60 28,80
SUB TOTAL 28,80
CP.015 Escavacéo de 3?2 categoria unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 53.864,00 |Compressor de Ar_- 400 PCM (89kw) un 1,00 62,30 62,30
2,00 SINAPI 5.795,00 _|Martelete - perfuratriz manual un 3,00 4,10 12,30
3 SINAPI 647,00 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO un 1,00 14,95 14,95
4 SINAPI 6.111,00 Servente un 3,00 5,42 16,26
5 ORSE 4.258,00 _|Série de brocas S-12 D=22mm un 0,00 2.405,80 7,22
6 SINAPI 2.365,00 _|Dinamite a 60% (gelatina especial) kg 1,48 5,80 8,58
7 ORSE 4.160,00 Espoleta comum n°8 un 0,20 0,68 0,14
8 SINAPI 1.634,00 |Cordel detonante NP 10 m 2,40 1,17 2,81
9 SINAPI 10.518,00 |Retardador de cordel un 1,00 12,66 12,66
10 SINAPI 2.762,00 Estopim m 0,20 1,08 0,22
SUB TOTAL 137,43
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CP.016 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
- . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 ORSE 3.542,00 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 88,00 88,00
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2)
2,00 SINAPI 11.837,00 DERIVACAO (10 - 70MM2) un 3,00 32,90 94,35
3 ORSE 2.524,00 _|Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 209,70
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO,
4 SINAPI 4.276,00 TENSAO NOMINAL 15KV un 3,00 164,66 487,47
5 SINAPI 5.047,00 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 81,24 233,52
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
6 SINAPI 432,00 ZINCAGEM A FOGO un 5,00 5,06 19,95
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA -
7 SINAPI 439,00 ZINCAGEM A FOGO un 4,00 5,06 8,88
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB QUADRADA - Z
8 SINAPI 11.790,00 INCAGEM A FOGO un 4,00 9,51 30,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H = 10M DE ACORDO
9 SINAPI 5.057,00 COM NEBR 8451 un 1,00 628,80 628,80
10 SINAPI 7.619,00 LTSQS:SRMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 75KVA IMERSO EM OLEO un 1,00 8.158,75 8.974,61
SUB TOTAL 10.775,28
CP.017 INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS unidade: un
- L PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 2.436,00 Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 10,80 108,00
2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 6,00 6,55 39,30
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 73.535,00 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 4,00 108,00 432,00
4 SINAPI 4.096,00 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 4,00 8,56 34,24
SUB TOTAL 613,54
CP.018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 2.707,00 Engenheiro ou Arquiteto pleno- de obra h 160,00 95,49 15.278,40
2,00 SINAPI 4.083,00 Encarregado h 160,00 10,80 1.728,00
3 SINAPI 10.508,00 [Vigia Noturno h 160,00 7,89 1.262,40
4 SINAPI 253,00 Almoxarife h 160,00 9,76 1.561,60
5 SINAPI 2.350,00  |Auxiliar de Escritdrio h 160,00 8,63 1.380,80
6 SINAPI 4.095,00 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 160,00 7,90 1.264,00
VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM
7 SINAPI 1.160,00 MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR h 160,00 837 1.339.20
SUB TOTAL 23.814,40
CP.019 BARRACAO DE OBRA unidade: un
. . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM
1,00 SINAPI 74242/001 BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO m?2 1,00 132,88 132,88
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS
SUB TOTAL 132,88
CP.020 PLACA DE OBRA unidade: un
. . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 1,00 199,44 199,44
SUB TOTAL 199,44
CP.021 FORNECIMENTO DE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALCA unidade: un
. . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 ORSE 04655 Espacador losangular 15kv un 1,00 61,30 61,30
SUB TOTAL 61,30
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CP.023 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N1CE3E6 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 12.373,00 54?551TE DE CONCRETO DUPLO T, 400KG,H = 12M DE ACORDO COM NBR un 1,00 872,78 872,78
2,00 SINAPI 379,00 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP=3MM DFURO= 18 MM un 3,00 1,32 3,96
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3 SINAPI 431,00 ZINCAGEM A FOGO un 1,00 4,30 4,30
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
4 SINAPI 432,00 ZINCAGEM A FOGO un 2,00 5,06 10,12
5 ORSE 1.583,00 _|Manilha 90 gr un 1,00 8,68 8,68
6 SINAPI 421,00 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 3,00 8,29 24,87
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM,
7 SINAPI 402,00 ABERTURA 21MM un 3,00 8,21 24,63
8 SINAPI 442,00 iAFI?DAGFéJSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 2,00 2,39 478
9 SINAPI 436,00 iAFI?DAGFéJSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 1,00 384 384
10 ORSE 4.634,00 |Braco tipo C 15 kv un 1,00 112,50 112,50
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS
u SINAPI 11.821,00 BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2 un L.o0 316 3,16
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM
12 SINAPI 3.379,00 UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO. un 1,00 26,58 26,58
13 ORSE 3.857,00 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,00 50,00 150,00
14 ORSE 2.524,00 _|Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 204,63
15 SINAPI 868,00 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 11,00 13,07 143,77
16 ORSE 155,00 Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,00 11,20 11,20
17 ORSE 3.542,00 |CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 88,00 88,00
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2)
18 SINAPI 11.837,00 DERIVACAO (10 - 70MM2) un 3,00 32,90 98,70
19 ORSE 2.524,00 _|Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 204,63
20 SINAPI 5.047,00 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 81,24 243,72
SUB TOTAL 2.244,85
CP.024 INSTALCAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N1CE3E6 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 2.436,00 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,00 10,80 25,00
2,00 SINAPI 247,00 Aucxiliar de Eletricista h 4,00 6,55 30,32
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
s SINAPI 3:356,00 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 2,00 108,00 234,00
4 SINAPI 4.096,00 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 8,56 28,70
SUB TOTAL 318,02
CP.025 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO unidade: un
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 11,00 12,24 134,64
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM
2,00 SINAPI 00003379 UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO. un 1,00 26,06 26,06
3 SINAPI 00000425 |GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 un 1,00 2,47 2,47
SUB TOTAL 163,17
CP.026 INSTALACAO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigé@o un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 2,00 11,98 23,96
SUB TOTAL 23,96
CP. 029 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTOES m?2
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00007288 |TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | 0,16 20,90 3,34
2,00 SINAPI 00003768 | LIXA P/ FERRO un 0,30 1,54 0,46
3,00 SINAPI 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,03 12,26 0,37
4,00 SINAPI 00004783 pintor h 0,78 12,62 9,84
5,00 SINAPI 00034466 _|ajudante h 0,78 9,49 7,40
SUB TOTAL 21,42
CP. 030 Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 200mm un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 |SERVENTE H 0,3964 6,11 2,42
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,1982 10,80 2,14
3,00 ORSE 02455 Aluguel de caminhdo guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,0661 105,75 6,99
4,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacdo h 0,1982 7,5 1,49
SUB TOTAL 13,04

Composicdes de Precos Unitarios de Servigos




Pégina 15 de 304

CP. 031 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=4,00m un
A . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 [SERVENTE H 1,092 6,11 6,67
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,546 10,80 5,90
3,00 ORSE 02455 Aluguel de caminhado guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,182 105,75 19,25
4,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacéo h 0,546 75 4,10
5,00 ORSE 02454 Andaime tubular metalico simples - peca x dia pxd 1 0,14 0,14
SUB TOTAL 36,06
CP. 033 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 [SERVENTE H 1,00 6,40 6,41
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,50 11,56 5,79
4,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevagdo h 0,50 7,50 3,76
SUB TOTAL 15,96
CP. 034 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 [SERVENTE H 0,44 6,67 2,90
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,22 11,61 2,53
SUB TOTAL 5,43
CP. 035 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 [|SERVENTE H 0,39 6,11 2,40
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,20 10,80 2,12
3,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacéo h 0,20 7,50 1,47
4,00 ORSE 02454 Andaime tubular metdlico simples - peca x dia pxd 1,00 0,14 0,14
SUB TOTAL 6,13
CP. 036 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm un
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,44 6,40 2,79
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,22 11,56 2,52
SUB TOTAL 531
CP. 037 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL PARA ACIONAMENTO DE MOTORES VIA TELECOMANDO E SOFT STARTER un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 2.436,00 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 10,80 108,00
2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 20,00 6,55 131,00
3,00 SINAPI 2.438,00 |Eletrotécnico h 10,00 16,57 165,70
4,00 COTACAO - Radio Transmissor 149,170Mhz und 1,00 1.250,00 1.250,00
5,00 COTACAO - Radio Receptor 149,170 Mhz und 1,00 1.250,00 1.250,00
6,00 COTACAO - Cabo Coaxial Rgc 58 MT 50,00 15,00 750,00
7,00 COTACAO - Antena Unidiressional Tipo Yagi und 2,00 360,00 720,00
8,00 COTACAO - Conectores Macho C/Redutor Km1 und 4,00 7,50 30,00
9,00 SINAPI 12.372,00 |Poste De Concreto Duplo T, 200Kg, H = 11M De Acordo Com Nbr 8451 und 2,00 560,63 1.121,26
10,00 SINAPI 20.272,00 |Quadro Metalico P/ Mont Eletro-Eletronico 48 X 38 X 22Cm Cemar Ou Equiv und 2,00 186,21 372,42
11,00 | COTACAO Soft-Starter Motor 50 Cv und 2,00 8.464,25 16.928,50
12,00 SINAPI 3.379,00 Haste De Aterramento, Dn’ .5/8 X 3000Mm, Em Aco Revestido Com Uma und 2,00 26,58 53,16
Camada De Cobre Eletrolitico.
13,00 SINAPI 2.684,00 |Eletroduto De Pvc Roscével De 1 1/4" (32 Mm), Sem Luva M 4,00 4,22 16,88
14,00 SINAPI 2.685,00 Eletroduto De Pvc Roscéavel De 1" (25 Mm), Sem Luva M 2,00 2,85 5,70
15,00 SINAPI 1.902,00 |Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto (32Mm) 1.1/4" und 2,00 3,20 6,40
16,00 ORSE 09690/ORSE |Cartucho Para Solda Exotérmica und 2,00 13,00 26,00
17,00 SINAPI 4.274,00 _ |Captor Franklin 350Mm, 1 Descida De Cabo, Latao Niquelado Ou Cromado und 2,00 45,60 91,20
18,00 SINAPI 1.625,00 [Contator Tripolar De Potencia 22A (500V) Categoria Ac-2 E Ac-3 und 2,00 172,06 344,12
19,00 COTACAO - Eletrodo De Nivel Tipo Péndolo und 6,00 35,00 210,00
20,00 COTACAO - Relé De Nivel Para Liquidos Enchimento/Esvaziamento und 2,00 90,00 180,00
21,00 ORSE 09691/0ORSE |Molde De Solda Exotémica 5/8 und 2,00 123,00 246,00
22,00 SINAPI 868,00 Cabo De Cobre Nu 25Mm2 Meio-Duro M 30,00 13,07 392,10
23,00 SINAPI 3.279,00 |Caixa Inspecao Concreto Pre Moldado Circular Com Tampa D = 60Cm H=60Cm und 2,00 88,81 177,62
24,00 SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execucdo und 3,00 107,18 321,54
SUB TOTAL 24.897,60
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CP. 038 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL PARA CASA DE BOMBAS un
- . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 2.436,00 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 10,80 108,00
2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 20,00 6,55 131,00
3,00 SINAPI 2.438,00 Eletrotécnico h 10,00 16,57 165,70
4,00 SINAPI 996 Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 25Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax M 250,00 13,48 3.370,00
5,00 SINAPI 1.018,00 |Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 50Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax M 100,00 24,04 2.404,00
6,00 SINAPI 72.286,00 |Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execucéo und 5,00 107,18 535,90
Projetor Retangular Fechado Para Lampada Vapor De Mercurio/Sodio 250 W A
7,00 SINAPI 12.273,00 [500 W, Cabeceirasem Aluminio Fundido, Corpo Em Aluminio Temperado und 2,00 46,18 92,36
Anodizado, Para Lampada E40 Fechamento Em Vidro
8,00 SINAPI 2.510,00 Rele Fotoeletrico 1000W/220 und 2,00 27,50 55,00
9,00 SINAPI 3.390,00 I7gé1(;t\t/)r P/ Lampada Vapor De Sodio / Vapor Metalico Ate 400W T . Partida 580 A und 2.00 24,41 48,82
10,00 SINAPI 3.749,00 [Lampada Vapor Mercurio 250W und 2,00 21,00 42,00
11,00 SINAPI 1.082,00 Reator P/ Lampada Vapor De Sodio 250W Uso Ext und 2,00 104,68 209,36
Luminaria Calha Em Chapa Aco Sobrepor C/ 1 Lampada Fluorescente 40W
12,00 SINAPI 14.646,00 [(Completa, Incl. Reator und 1,00 48,62 48,62
Afp Partida Rapida 127V E Lampada)
13,00 SINAPI 7.555,00 Interruptor Simples Embutir 10A/250V C/Placa, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv und 1,00 5,92 5,92
14,00 SINAPI 10.569,00 [Caixa De Passagem Octogonal 4" X 4" Fundo Movel, Em Chapa Galvanizada" und 1,00 1,79 1,79
15,00 SINAPI 2.510,00 Rele Fotoeletrico 1000W/220V und 2,00 27,50 55,00
16,00 SINAPI 1.022,00 g;tt)gnlzi Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 2,5Mm2 (1 Condutor) Tp M 150,00 1,83 274,50
17,00 SINAPI 993,00 Cgbo De C_obr_e Isolamgnto Anti-Chama 0,6/1Kv 1,5Mm2 (1 Condutor) Tp M 50,00 1,42 71,00
Sintenax Pirelli Ou Equiv
18,00 SINAPI 2.392,00 Disjuntor Tipo Nema, Tripolar 10 A 50A und 3,00 56,79 170,37
19,00 ORSE 09294/ORSE |Disjuntor Termomagnético Tripolar 80 A Com Caixa Moldada 10 Ka und 2,00 289,40 578,80
20,00 SINAPI 2.391,00 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A und 2,00 250,23 500,46
21,00 SINAPI 20.272,00 |Quadro Metalico P/ Mont Eletro-Eletronico 48 X 38 X 22Cm Cemar Ou Equiv und 2,00 186,21 372,42
22,00 SINAPI 3.279,00 [Caixa Inspecao Concreto Pre Moldado Circular Com Tampa D = 60Cm H=60Cm und 1,00 88,81 88,81
SUB TOTAL 9.329,83
CP. 039 Kit Irrigacdo Gotejamento 2000 m2 un
. . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 6 6,40 38,40
2,00 SINAPI 2696 Encanador hidraulico h 6 11,56 69,36
3,00 COTACAO - Tubo Irriga PVC 35 PB PN40-6m und. 12,00 19,25 231,00
4,00 COTACAO - Adaptador PVC Irri LF BS RM 35 x 11/2" und. 2,00 2,12 4,24
5,00 COTACAO - Curva 90° PVC Irri LF BS 35 mm und. 1,00 5,60 5,60
6,00 COTACAO - Luva PVC Irri LF BS 35 mm und. 16,00 1,54 24,64
7,00 COTACAO - Tubo PVC 35PB PN40 0.70m _c/furos und. 2,00 1,22 2,44
8,00 COTACAO - Adaptador p/ caixa dagua 32FL marron und. 1,00 24,48 24,48
9,00 COTACAO - Bucha Red PVC 11/2" x 1" und. 1,00 3,62 3,62
10,00 | COTACAO - CapPVCR 1" und. 1,00 3,57 3,57
11,00 COTACAO - Cap PVC R 11/2" und. 1,00 6,39 6,39
12,00 COTACAO - Luva PVC R 11/2" und. 1,00 3,48 3,48
13,00 COTACAO - Nipel PVCR 1" und. 3,00 3,54 10,62
14,00 COTACAO - Te90°PVC R 1" und. 1,00 3,23 3,23
15,00 COTACAO - Fita Veda Rosca 18 x 50 und. 1,00 5,51 5,51
16,00 COTACAO - Solda Plastica (adesivo) und. 1,00 27,08 27,08
17,00 COTACAO - Solucéo Limpadora und. 1,00 34,51 34,51
18,00 COTACAO - Registro Esfera PVC VS 1" Rosca und. 1,00 25,49 25,49
19,00 COTACAO - Lima Chata Murca 6" ¢/ cabo und. 1,00 15,83 15,83
20,00 COTACAO - Lixa Ferro Gr 100 und. 1,00 2,18 2,18
21,00 COTACAO - Pano und. 1,00 2,41 2,41
22,00 | COTACAO - Serra und. 1,00 4,27 4,27
23,00 COTACAO - Escova 40mm p/ Filtro Tela und. 1,00 14,11 14,11
24,00 COTACAO - Tubo Gotejador 8mm 1,7 L/h espacamento 0,30m - 200m bobinas 8,00 363,00 2.904,00
25,00 COTACAO - Tubo PE 16mm espess. 0,9MM metros 4,00 0,98 3,92
26,00 COTACAO - Tubo Cego PE 20mm espess. 1,2mm - 70m bobinas 2,00 114,17 228,34
27,00 COTACAO - Conector Unido Dentado 8mm und. 100,00 0,76 76,00
28,00 COTACAO - Conector Unido Dentado 20 x 20mm und. 10,00 1,06 10,60
29,00 COTACAO - Conector Final 20mm und. 8,00 0,75 6,00
30,00 | COTACAO - Mini - furador und. 1,00 38,17 38,17
31,00 COTACAO - Valvula dentada 20x20mm und. 8,00 5,78 46,24
32,00 COTACAO - Filtro Tela plastico -1" und. 1,00 48,89 48,89
33,00 SINAPI 37.106,00 |Caixa D'agua de 10.000 Litros und. 1,00 2.761,16 2.761,16
SUB TOTAL 6.685,78
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CP. 040 Fornecimento e assentamento de curva 45° com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 200mm unidade: un

. o PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI

1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,11 3,06

3,00 ORSE 05335 Curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 214,94 214,94

SUB TOTAL 223,40

CP. 041 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30' com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 200mm unidade: un

. - a PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI

1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05309 Curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 193,79 193,79

SUB TOTAL 202,77

CP. 042 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15' com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 200mm unidade: un

- o PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI

1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,40 3,20

3,00 ORSE 05300 Curva 11° 15" ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 319,21 319,21

SUB TOTAL 328,19

CP. 043 Fornecimento e assentamento de té em ferro funido com bolsa-bolsa-flange pn 10, diam. = 200 x 100mm unidade: un

- o PREGCO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI

1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 03281 Té Bolsa-Bolsa-Flange, Junta Elastica, Classe de Pressdo PN10, DN200x100MM un 1 494,16 494,16

SUB TOTAL 503,14

CP. 044 Fornecimento e instalag@o de reducdo em ferro funido, com flanges pn 10, diam. = 200 x 100mm unidade: un

. - x PRECO VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI

1,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,15 6,40 0,96

2,00 ORSE 05561 Reducédo em fofo, ¢/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm un 1 503,71 503,71

SUB TOTAL 504,67

CP. 045 Fornecimento e assentamento de té em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 100 x 50mm unidade: un

- . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI

1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05689 Té em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 100 x 50mm un 1 145,04 145,04

SUB TOTAL 154,02

COMP 11| DISPONIBILIZACAO DE CARRO PARA FISCALIZACAO TIPO HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E Més

. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigao und quant UNIT. S/ S/BDI

1,00 ORSE 04415 Aluguel de veiculo h 176,00 9,90 1.742,40

2,00 Combustivel (200L) Més 1,00 0,00

SUB TOTAL 1.742,40

COMP 6 Assentamento HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" un

. . PREGCO| VALOR (R$)

ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI

1,00 insumo ORSE 00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 4,00 0,10 0,40
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

3,00 SINAPI 88.267,00 COMPLEMENTARES h 0,05 15,55 0,78

4,00 SINAPI 88.316,00 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,75 10,41 7,81

SUB TOTAL 8,99
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COMP 8 Kit Irrigacdo Gotejamento 500 m?2 un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 [SERVENTE H 6 10,41 62,46
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 6 12,59 75,54
8,00 COTACAO - Adaptador p/ caixa d’agua FL 32 marrom und. 1,00 24,48 24,48
10,00 COTACAO - CapPVCR 1" und. 1,00 3,57 3,57
13,00 COTACAO - Nipel PVC R 1" und. 3,00 3,54 10,62
14,00 COTACAO - Te 90°PVC R 1" und. 1,00 3,23 3,23
15,00 COTACAO - Fita Veda Rosca 18 x 50 und. 1,00 5,51 5,51
18,00 COTACAO - Registro Esfera PVC VS 1" Rosca und. 1,00 25,49 25,49
23,00 COTACAO - Escova 40mm_p/ Filtro Tela und. 1,00 14,11 14,11
24,00 COTACAO - Tubo Gotejador 8mm 1,7 L/h espacamento 0,30m - 200m bobinas 2,00 363,00 726,00
25,00 COTACAO - Tubo PE 16mm espess. 0,9MM metros 1,00 0,98 0,98
26,00 COTACAO - Tubo _Cego PE 20mm espess. 1,2mm - 70m bobina 1,00 114,17 114,17
27,00 COTACAO - Conector Unido Dentado 8mm und. 46,00 0,76 34,96
28,00 COTACAO - Conector Unido Dentado 20 x 20mm und. 5,00 1,06 5,30
29,00 COTACAO - Conector Final 20mm und. 2,00 0,75 1,50
30,00 COTACAO - Mini furador 3,5 mm und. 1,00 38,17 38,17
31,00 COTACAO - Valvula dentada 20x20mm und. 4,00 5,78 23,12
32,00 COTACAO - Filtro Tela plastico -1" und. 1,00 48,89 48,89
33,00 SINAPI 11868 Caixa d'agua de 1.000 litros und. 1,00 314,71 314,71
34,00 SINAPI 00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 4,00 2,43 9,72
35,00 SINAPI 00003529 [Joelho PVC PBA 90° 25 mm und. 2,00 0,30 0,60
36,00 SINAPI 00009906 _|Unido em PVC 25 mm und. 2,00 4,23 8,46
37,00 SINAPI 72.675,00 [Niple duplo em aco galvanizado 25 mm und. 1,00 12,37 12,37
38,00 SINAPI 74184/001 |Valvula de gaveta em latdo bruto rosca BSP 1" und. 1,00 55,07 55,07
39,00 SINAPI Extremidade PVC 25 mm und. 2,00 0,00
40,00 SINAPI 00011825 |Torneira de boia rosca BSP 1" und. 1,00 63,57 63,57
SUB TOTAL 1.682,60
COMP 9 Travessia método nédo destrutivo para tubo de 80 mm m
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 05868 Tubo em fofo, je, ponta / bolsa, classe k 9, d= 80mm m 1,00 179,52 179,52
2,00 insumo ORSE 11.372,00 _|Maquina p/ cravacéo (método nédo destrutivo) h 2,00 214,96 429,92
3,00 SINAPI 00010999 |ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W1 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA) h 0,20 18,51 3,70
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
4,00 SINAPI 88.297,00 COMPLEMENTARES h 2,00 13,88 27,76
5,00 SINAPI 88.317,00 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 18,27 2,92
6,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 13,03 2,08
SUB TOTAL 645,90
Clool\gP Travessia método néo destrutivo para tubo de 100 mm m
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 05869 TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 100MM m 1,00 185,75 185,75
2,00 insumo ORSE 11.372,00 |MAaquina p/ cravacdo (método néo destrutivo) h 2,00 214,96 429,92
3,00 SINAPI 00010999 |ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W1 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA) h 0,20 18,51 3,70
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
4,00 SINAPI 88.297,00 COMPLEMENTARES h 2,00 13,88 27,76
5,00 SINAPI 88.317,00 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 18,27 2,92
6,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 13,03 2,08
SUB TOTAL 652,13
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Cﬁl\/;P Kit Irrigacdo Gotejamento 250 m? un
. . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE H 6 10,41 62,46
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 6 12,59 75,54
8,00 COTACAO - Adaptador p/ caixa d’agua FL 32 marrom und. 1,00 24,48 24,48
10,00 COTACAO - Cap PVCR 1" und. 1,00 3,57 3,57
13,00 COTACAO - Nipel PVCR 1" und. 3,00 3,54 10,62
14,00 COTACAO - Te 90° PVC R 1" und. 1,00 3,23 3,23
15,00 COTACAO - Fita Veda Rosca 18 x 50 und. 1,00 5,51 5,51
18,00 COTACAO - Registro Esfera PVC VS 1" Rosca und. 1,00 25,49 25,49
23,00 COTACAO - Escova 40mm _p/ Filtro Tela und. 1,00 14,11 14,11
24,00 COTACAO - Tubo Gotejador 8mm 1,7 L/h espacamento 0,30m - 200m bobinas 1,00 363,00 363,00
25,00 COTACAO - Tubo PE 16mm espess. 0,9MM metros 1,00 0,98 0,98
26,00 COTACAO - Tubo Cego PE 20mm espess. 1,2mm - 70m bobina 1,00 114,17 114,17
27,00 COTACAO - Conector Unido Dentado 8mm und. 18,00 0,76 13,68
28,00 COTACAO - Conector Unido Dentado 20 x 20mm und. 2,00 1,06 2,12
29,00 COTACAO - Conector Final 20mm und. 1,00 0,75 0,75
30,00 COTACAO - Mini furador 3,5 mm und. 1,00 38,17 38,17
31,00 COTACAO - Vélvula dentada 20x20mm und. 4,00 5,78 23,12
32,00 COTACAO - Filtro Tela plastico -1" und. 1,00 48,89 48,89
33,00 SINAPI 11868 Caixa d'agua de 1.000 litros und. 1,00 314,71 314,71
34,00 SINAPI - Estrutura para Caixa de 5.000 Litros und. 1,00 0,00 0,00
35,00 SINAPI 83.338,00 |Escavacéo de material de 12 cat. m? 1,44 0,00 0,00
36,00 SINAPI 79505/001 |Escavacdo de material de 22 cat. m3 0,11 0,00 0,00
37,00 SINAPI 79505/002 |Escavacéo de material de 32 cat. m? 1,32 0,00 0,00
38,00 SINAPI 73817/002 |Pedra Rachdo m3 2,00 0,00 0,00
39,00 SINAPI 00010511 |Sacos de cimento und. 8,00 0,00 0,00
40,00 SINAPI 00309 Brita 3/4 m3 1,50 0,00 0,00
41,00 SINAPI 00202 Areia Lavada m3 2,00 0,00 0,00
42,00 SINAPI Agua m3 0,00
34,00 SINAPI 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 4,00 2,43 9,72
35,00 SINAPI 00003529 |Joelho PVC PBA 90° 25 mm und. 2,00 0,30 0,60
36,00 SINAPI 00009906 |Unido em PVC 25 mm und. 2,00 4,23 8,46
37,00 SINAPI 72.675,00 [Niple duplo em aco galvanizado 25 mm und. 1,00 12,37 12,37
38,00 SINAPI 74184/001 |Valvula de gaveta em latdo bruto rosca BSP 1" und. 1,00 55,07 55,07
39,00 SINAPI Extremidade PVC 25 mm und. 2,00 0,00
40,00 SINAPI 00011825 |Torneira de boia rosca BSP 1" und. 1,00 63,57 63,57
SUB TOTAL 1.294,39
COMP Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg
12.2
. . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 13,03 0,91
2,00 SINAPI 88.245,00 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 16,47 1,15
3,00 SINAPI 00000031 |ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1,10 3,35 3,69
4,00 SINAPI 00000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,00 0,27
SUB TOTAL 6,02
COMP ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M
14.2
. . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigédo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.246,00 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 29,35 1,76
2,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 13,03 1,56
SUB TOTAL 3,32
COMP 15 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M
. . PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigé@o un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.246,00 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 29,35 2,05
2,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,03 1,82
SUB TOTAL 3,87
COMP 16 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M
- L PRECO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.246,00 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 29,35 2,35
2,00 SINAPI 88.316,00 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 13,03 2,08
SUB TOTAL 4,43
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COMP 17 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO M
< - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
MONTADOR (TUBO AQO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
1,00 SINAPI 88.277,00 COMPLEMENTARES H 0,25 29,35 7,34
2,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 13,03 521
2,00 SINAPI 73.522,00 |TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO M 0,30 1,66 0,50
SUB TOTAL 13,05
COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO M
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
1,00 SINAPI 88.267,00 COMPLEMENTARES H 0,20 19,92 3,98
2,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,03 1,95
2,00 SINAPI 73.522,00 |TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO M 0,10 1,66 0,17
SUB TOTAL 6,10
COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV M
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
1,00 SINAPI 88.267,00 COMPLEMENTARES H 1,06 19,92 21,08
2,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,03 12,98
SUB TOTAL 34,06
= - = — -
COMP 20 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga M3
- . PREGCO| VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,03 13,03
BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS
2,00 SINAPI 88.257,00 COMPLEMENTARES H 1,00 22,10 22,10
3,00 SICRO E9513 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 340 PCM - 81 KW H 1,00 65,44 65,44
4,00 SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG H 3,00 19,90 59,70
5,00 SICRO E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW CHP 0,38 86,18 32,75
6,00 SICRO E9527 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW CHI 0,62 40,24 24,95
7,00 SICRO M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARCHUTADA KG 2,03 9,44 19,16
8,00 SICRO M2144 NONEL DE COLUNA COM 6M UN 1,42 12,86 18,32
9,00 SICRO M2143 NONEL DE LIGACAO UN 0,21 10,34 2,21
10,00 SICRO M2146 NONEL INICIADOR COM 150M UN 0,07 220,72 15,72
11,00 SICRO M2145 SERIE DE BROCAS S-12 - D=22MM UN 0,00 581,26 2,42
SUB TOTAL 107,37
OBS. REFERENCIA DA COMPOSICAO (SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO)
COMP 12 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAQ/:\O E CONFEC(;AO un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 [Servente h 3,55 13,03 46,22
2,00 SINAPI 88.309,00 |Pedreiro h 4,09 16,57 67,69
3,00 SINAPI 00001379 |Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,72 0,42 0,72
4,00 SINAPI 00007258 | Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm und 163,15 0,25 40,79
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
5,00 SINAPI 94.969,00 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m3 0,20 258,29 51,66
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAC,AO,
6,00 SINAPI 87.335,00 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 m3 0.05 475,75 2332
KG. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO
7,00 SINAPI 88.630,00 COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2014 m3 0,04 281,19 9,98
8,00 SINAPI 88.316,00 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 0,48 13,03 6,31
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
9,00 SINAPI 94.964,00 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 m3 0,10 297,91 29,79
10,00 SINAPI Armacao aco ca-50 dlalm.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de kg 21,00 6,02 126,42
10%) / dobra / colocacéo.
11,00 ORSE 000122 _Forme_l plana para e'strutura'st em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, me 0.66 40,28 26,58
inclusive escoramento - Revisada
SUB TOTAL 429,48
COMP 14 PEDRA DE MAO ARGAMASSADA ms3
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.309,00 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 16,57 66,28
2,00 SINAPI 88.242,00 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50 13,03 84,70
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
3,00 SINAPI 00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) M3 1,10 69,61 76,57
4,00 SINAPI 88.631,00 ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. M3 0,30 34713 104,14
AF 08/201
SUB TOTAL 331,69
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VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO

COMP 16 FORNEC MAT E REJUNTAMENTO M
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 13,03 2,24
1,00 SINAPI 94.963,00 %ONCRETO FCK = 15MPA, TRAgO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA M3 021 268,98 56,75
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR TRECHO)
1,00 SINAPI 90.082,00 |COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAgAMBA DA RETRO: 0,26 M3 0,54 12,23 6,65
M3 /POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25
1,00 SINAPI 90.105,00 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M3 L7o 1086 18,43
RESINADA, 4 UTILIZAG6ES. AF 12/2015
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
1,00 SINAPI 88.316,00 |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015TRATADA) FINAL (REV H 0,21 13,03 2,75
12) xIsxISINAPI'$A$1:$A$40059;0);2)
SUB TOTAL 86,82
Cl%lv;P REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 13,03 4,30
SUB TOTAL 4,30
COMP ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) m?
13.2
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 88.316,00 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 13,03 11,73
2,00 SINAPI 88.309,00 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93 16,57 15,48
3,00 SINAPI 00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 83,00 0,25 20,75
SUB TOTAL 47,96
CP.002.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 SINAPI 00000379 |ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 0,51 1,53
2 2,00 ORSE 03232 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 400 un 1,00 1.032,46 1.032,46
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3 2,00 SINAPI 00000431 ZINCAGEM A FOGO un 1,00 5,18 5,18
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
4 2,00 SINAPI 00000432 ZINCAGEM A FOGO un 2,00 5,71 11,42
5 2,00 SINAPI 00000421 |PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 1,00 7,58 7,58
6 2,00 ORSE 04634 Braco tipo C 15 kv un 1,00 130,13 130,13
7 2,00 ORSE 00155 Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,00 11,88 23,76
8 1,00 SINAPI 00007581 |[SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" un 2,00 3,63 7,26
9 2,00 ORSE 01751 PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15kV 389mm un 3,00 13,97 41,91
10 2,00 ORSE 09351 ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV un 3,00 20,13 60,39
SUB TOTAL 1.321,62
CP.006 INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,50 12,59 31,48
2,00 SINAPI 00000247 [Aucxiliar de Eletricista h 1,00 12,59 12,59
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 1,00 126,00 126,00
4 SINAPI 00004096 |[MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 1,00 15,82 15,82
SUB TOTAL 185,89
CP.007 INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,00 12,59 25,18
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 4,00 12,59 50,36
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 2,00 126,00 252,00
4 SINAPI 00004096 [MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 15,82 31,64
SUB TOTAL 359,18
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CP.008 INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 3,00 15,95 47,85
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 2,00 11,98 23,96
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 2,00 126,00 252,00
4 SINAPI 00004096 |[MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 11,70 23,40
SUB TOTAL 347,21
CP.010 INSTALACAO DE CABO DE ACO 9,5 mm? unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 0,30 11,98 3,59
SUB TOTAL 3,59
CP.011 INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS unidade: un
ITEM BANCO cODIGO Descrigéo un uant PRECO VALOR (RS)
¢ q uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 15,95 159,50
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 6,00 11,98 71,88
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 4,00 126,00 504,00
4 SINAPI 00004096 |[MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 4,00 11,70 46,80
SUB TOTAL 782,18
CP.013 INSTALACAO DE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALCA unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigé@o un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista un 1,00 11,98 11,98
SUB TOTAL 11,98
CP.014 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigé@o un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00012373 :?;LTE DE CONCRETO DUPLO T, 400KG,H = 12M DE ACORDO COM NBR un 1,00 1.016,91 1.016,91
2,00 SINAPI 00000379 |ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 0,51 1,53
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3 SINAPI 00000431 ZINCAGEM A FOGO un 1,00 518 5,18
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
4 SINAPI 00000432 ZINCAGEM A FOGO un 2,00 571 11,42
5 2,00 ORSE 01583 Manilha 90 gr un 1,00 9,81 9,81
6 SINAPI 00000421 |PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 3,00 7,58 22,74
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALYV, ESPESSURA 16MM,
7 SINAPI 00000402 ABERTURA 21MM un 3,00 12,80 38,40
8 SINAPI 00000442 :;T:IE)P(\;I‘:CL)JSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 2,00 257 514
9 SINAPI 00000436 :;T:IE)P(\;I‘:CL)JSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 1,00 435 4,35
10 2,00 ORSE 04634 Braco tipo C 15 kv un 1,00 130,13 130,13
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS
1 SINAPI | 00011821 g\ 1ETAlICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2 un 1,00 3.67 3,67
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM
12 SINAPI 00003379 UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO. un 1,00 26,06 26,06
13 2,00 ORSE 03857 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,00 57,87 173,61
14 2,00 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 230,67
15 SINAPI 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 11,00 12,24 134,64
16 2,00 ORSE 00155 Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,00 11,88 11,88
17 2,00 ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 149,61 149,61
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2)
18 SINAPI 00011837 DERIVACAO (10 - 70MM2) un 3,00 26,57 79,71
19 2,00 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 230,67
20 SINAPI 00005047 |CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 253,37 760,11
SUB TOTAL 3.046,24
CP. 027 Veiculo leve tipo hatch 1.0 flex completo, com seguro, gasolina, lubrificantes e manutencéo incluso Més
- L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 - - Aluguel de veiculo Més 1 1504,53 1.504,53
2,00 - - Combustivel Més 1 1.386,00 1.386,00
SUB TOTAL 2.890,53
CP. 018 PORTAO PADRAO CODEVASF(VEICULOS E PEDESTRE)INCL. PILARES, PINTURA, FERRAGENS E CADEADO m?2
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, 3
1,00 SINAPI 73.406,00 LANCAMENTO E ADENSAMENTO. m 0,07 404,95 28,35
2,00 SINAPI 73.410,00 |FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM m?2 0,9 54,03 48,63
3,00 SINAPI 73.415,00 PINTURA PVA, TRES DEMAOS m2 0,48 11,47 5,51
4,00 SINAPI 00007287 |TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL) GL 0,20 62,54 12,51
5,00 SINAPI 00007307 |FunO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | 0,24 23,37 5,61
6,00 SINAPI 00005318 [SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,03 12,00 0,36
7,00 SINAPI 00003768 _|LIXA P/ FERRO un 0,60 1,65 0,99
8,00 SINAPI 00001330 |CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/4"(6,35MM) 49,797KG/M2 kg 15,0 4,04 60,60
9.00 SINAPI 6.388,00 MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE prod 0367 50,55 18,55

OPERADOR

Composicdes de Precos Unitarios de Servigos




Pégina 23 de 304

10,00 SINAPI 00010999 |ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W1 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA) kg 0,09 18,15 1,67
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE LEVE,
11,00 SINAPI 00021010 TAMANHO NOMINAL = 25, DE = 1", E = 2,65 MM, PESO = 2,11 KG/M m 6.3 11,08 69.80
12,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 1,45 7,45 10,80
13,00 SINAPI 00004750 |PEDREIRO H 2,18 9,97 21,73
14,00 SINAPI 00004783 |PINTOR H 1,60 9,97 15,95
15,00 SINAPI 00006160 [SOLDADOR H 0,50 11,38 5,69
16,00 SINAPI 00000248 |AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1,70 8,12 13,80
17,00 SINAPI 00004382 |PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5/16" X 80MM un 3,0 0,77 2,31
18,00 SINAPI 00002421 |DOBRADICA FERRO CROMADO 4 X 3 1/2" COM ANEIS un 1,0 18,25 18,25
19,00 SINAPI 00005089 |CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM un 0,50 28,98 14,49
SUB TOTAL 355,60
CP. 019 SOFT-STARTER Ssw07 - 85A/380v COM |hM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 3,50 15,95 55,83
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 3,50 11,98 41,93
3,00 SINAPI 00002438 _|Eletrotécnico h 0,50 24,45 12,23
4,00 - COTACAO |SOFT-STARTER Ssw07 - 85A/380v COM IhM LOCAL un 1,00 8.464,25 8.464,25
5,00 SINAPI 00001625 |CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 22A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 un 1,00 219,89 219,89
SUB TOTAL 8.794,13
CP. 020 INSTALACAO E FORNECIMENTO DO RADIO TRANSMISSOR/RECEPTOR E ACESSORIOS un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 - COTACAO |RADIO TRANSMISSOR 149,170MHZ un 1,00 1.250,00 1.250,00
2,00 - COTACAO [RADIO RECEPTOR 149,170 MHZ un 1,00 1.250,00 1.250,00
3,00 - COTACAO |CABO COAXIAL RGC 58 m 50,00 15,00 750,00
4,00 - COTACAO [ANTENA UNIDIRESSIONAL TIPO YAGI un 2,00 360,00 720,00
5,00 - COTACAO |CONECTORES MACHO C/REDUTOR KM1 un 4,00 7,50 30,00
6,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 16,00 12,59 201,44
7,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 8,00 12,59 100,72
8,00 SINAPI 00002438 _|Eletrotécnico h 8,00 19,32 154,56
SUB TOTAL 4.456,72
CP. 021 SOLDA EXOTERMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA, PADRAO. un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,52 15,95 8,29
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 0,52 11,98 6,23
3,00 2,00 ORSE 09691 MOLDE DE SOLDA EXOTEMICA 5/8 un 0,02 121,84 2,44
4,00 2,00 ORSE 09690 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA un 1,00 20,00 20,00
5,00 - - DIVERSOS SOBRE MATERIAIS (FERRAMENTAS) 3% un 1,00 0,67 0,67
SUB TOTAL 37,63
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CP. 022 QUADRO METALICO PARA MONTAGEM ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 2,25 11,98 26,96
2,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,25 15,95 35,89
3,00 B COTAGAO g'\lleDRO METALICO PARA MONTAGEM ELETROELETRONICO 60X60X20 un 1,00 0,00
SUB TOTAL 62,85
CP. 023 FIXACAO DE ELETRODUTO COM FITA DE ACO INOX P/ CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE ACO un
< - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,30 15,95 4,79
FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM
2,00 SINAPI 00000406 0.8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) un 0,05 48,25 2,41
3,00 SINAPI 422,00 FEChO OU GRAMPO P/ CINTA DE FIXACAO un 1,00 10,09 10,09
SUB TOTAL 17,29
CP. 024 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,15 15,95 2,39
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista 0,15 11,98 1,80
3,00 2,00 ORSE 08996 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 1,5MM2 m 1,02 4,27 4,36
SUB TOTAL 8,55
CP.025 INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA E1CE3(PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,20 12,59 27,70
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 4,40 12,59 55,40
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 2,20 126,00 277,20
4 SINAPI 00004096 [MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,20 15,82 34,80
SUB TOTAL 395,10
CP.026 INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE3-CE3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,50 12,59 31,48
2,00 SINAPI 00000247 _ |Auxiliar de Eletricista h 5,00 12,59 62,95
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 2,50 126,00 315,00
4 SINAPI 00004096 [MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,50 15,82 39,55
SUB TOTAL 448,98
CP.027 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE3-CE3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 ORSE 03230 Poste circular de concreto 11/1000 un 1,00 #REF! #REF!
2,00 SINAPI 00000379 |ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 6,00 0,48 2,88
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA -
3 SINAPI 00000431 ZINCAGEM A FOGO un 2,00 4,87 9,74
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA -
4 SINAPI 00000432 ZINCAGEM A FOGO un 4,00 5,38 21,52
5 2,00 ORSE 01583 Manilha 90 gr un 2,00 #REF! #REF!
6 SINAPI 00000421 |PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 6,00 7,14 42,84
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM,
7 SINAPI 00000402 ABERTURA 21MM un 6,00 12,11 72,66
8 SINAPI 00000442 iAFROAGFéJSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 4,00 242 0,68
9 SINAPI 00000436 iAFROAGFéJSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM un 2,00 410 8,20
10 2,00 ORSE 04634 Braco tipo C 15 kv un 2,00 #REF! #REF!
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS
u SINAPI 00011821 BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2 un 2,00 3,95 7,90
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM
12 SINAPI 00003379 UMA GAMADA DE COBRE ELETROLITICO. un 2,00 26,63 53,26
13 2,00 ORSE 03857 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 6,00 #REF! #REF!
14 2,00 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 6,00 #REF! #REF!
15 SINAPI 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 22,00 11,33 249,26
16 2,00 ORSE 00155 Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,00 #REF! #REF!
SUB TOTAL #REF!
CP.028 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 COTACAO | COTACAO [MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS un 1,00 1.250,00 1.250,00
SUB TOTAL 1.250,00
CP.029 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 COTACAO | COTACAO [HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 250,00
SUB TOTAL 250,00
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CP.030 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 COTACAO [ COTACAO [MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO un 1,00 2.930,00 2.930,00
SUB TOTAL 2.930,00
CP.031 FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMAVEL (MCP) unidade: un
- L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 COTACAO [ COTACAO [MICRO CONTROLADOR PROGRAMAVEL (MCP) un 1,00 1.820,00 1.820,00
SUB TOTAL 1.820,00
CP.032 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA OTICA unidade: un
- L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 COTACAO [ COTACAO [MCONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA OTICA un 1,00 880,00 880,00
SUB TOTAL 880,00
CP.033 FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID unidade: un
- L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 COTACAO [ COTACAO [KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.060,00
SUB TOTAL 1.060,00
CP.034 NSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 2,00 SINAPI 00000247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA un 8,00 11,98 95,84
SINAPI 88.264,00 [ELETRICISTA un 8,00 20,17 161,36
SUB TOTAL 257,20
CP.005 INSTALACAO DE ESTRUTURA CE 1 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 1,00 12,59 12,59
2,00 1,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 2,00 12,59 25,18
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 1,00 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 1,00 126,00 126,00
4 1,00 SINAPI 00004096 |[MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 1,00 15,82 15,82
SUB TOTAL 179,59
CP.011 INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS unidade: un
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un uant PRECO VALOR (RS)
¢ q uniT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 12,59 125,90
2,00 SINAPI 00000247 _|Auxiliar de Eletricista h 6,00 12,59 75,54
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 4,00 126,00 504,00
4 SINAPI 00004096 |[MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 4,00 15,82 63,28
SUB TOTAL 768,72
CP.009 INSTALACAO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15 Kv unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigédo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,20 15,95 3,19
2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 0,70 11,98 8,39
SUB TOTAL 11,58
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CP. 046 Fornecimento e assentamento de té em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 05 7,45 3,73
3,00 ORSE 05702 Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, un 1 320,36 320,36
SUB TOTAL 330,39
CP. 047 Fornecimento e instalag@o de reducéo, em fofo, ponta/ bolsa, je pvc, d= 100 x 50mm unidade: un
. i PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,15 7,45 1,12
2,00 ORSE 05608 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je pvc, d= 100 x 50mm un 1 44,79 44,79
SUB TOTAL 45,91
CP. 048 Fornecimento e instalacéo de reducéo, em fofo, ponta/ bolsa, je pvc, d= 100 x 80mm unidade: un
) e PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,15 7,45 1,12
2,00 ORSE 05615 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 100 x 80mm un 1 116,07 116,07
SUB TOTAL 117,19
CP. 049 Fornecimento e instalagcdo de reducdo, em fofo, ponta/ bolsa, je, d= 200 x 100mm unidade: un
. L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,15 6,40 0,96
2,00 ORSE 05619 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 100mm un 1 242,35 242,35
SUB TOTAL 243,31
CP. 050 Fornecimento e assentamento de curva 11°15' de pvc je, ponta/ bolsa, d= 50mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 07475 Curva 11°15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 71,38 71,38
SUB TOTAL 81,41
CP. 051 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15 ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 05298 Curva 11°15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 110,20 110,20
SUB TOTAL 120,23
CP. 052 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15" ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05302 Curva 11°15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 383,13 383,13
SUB TOTAL 392,11
CP. 053 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15 ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 80mm unidade: un
. . PREGO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 05297 Curva 11°15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 80mm un 1 75,76 75,76
SUB TOTAL 85,79
CP. 054 Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 SINAPI 00001835 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA UN 1 12.83 12,83
(NBR 10351)
SUB TOTAL 22,86
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CP. 055 Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM unidade: un
. L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 05 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 SINAPI 00001823 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75/ DE 85 MM, PARA REDE AGUA UN 1 20,95 29,05
(NBR 10351)
SUB TOTAL 39,98
CP. 056 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 05307 Curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm un 1 109,62 109,62
SUB TOTAL 119,65
CP. 057 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,40 3,20
3,00 SINAPI 05311 Curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm un 1 371,77 371,77
SUB TOTAL 380,75
CP. 058 Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM unidade: un
) . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 SINAPI 1831 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM un 1 10,90 10,90
SUB TOTAL 20,93
CP. 059 Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 SINAPI 1825 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM un 1 31,49 31,49
SUB TOTAL 41,52
CP. 060 Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 SINAPI 1845 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM un 1 8,89 8,89
SUB TOTAL 18,92
CP. 061 Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |[Servente h 05 6,40 3,20
3,00 SINAPI 1824 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM un 1 33,66 33,66
SUB TOTAL 42,64
CP. 062 Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 300mm un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 [SERVENTE H 0,3964 6,40 2,54
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,1982 11,56 2,29
3,00 ORSE 02455 Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,0661 108 7,14
4,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacdo h 0,1982 75 1,49
SUB TOTAL 13,46
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CP. 063 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300 mm, L=2,00m un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 00054 Encarregado de turma h 0,14 18,29 2,53
2,00 SINAPI 6.111,00 |SERVENTE h 0,8296 6,40 531
3,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,4148 11,56 4,80
4,00 ORSE 02455 Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,1383 108 14,94
5,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacdo h 0,4148 7,5 3,11
6,00 ORSE 02454 Andaime tubular metalico simples - peca x dia pxd 1 0,14 0,14
7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,8296 1,63 1,35
8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,4148 1,59 0,66
SUB TOTAL 32,84
CP. 064 Assentamento de curva 90°, em ferro funido, com flanges pn 10, diam. =300mm unidade: un
. - PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
SUB TOTAL 8,98
CP. 065 Fornecimento e assentamento de té em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 300 x 300mm unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05736 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 300 x 300mm un 1 895,06 895,06
SUB TOTAL 904,04
CP. 066 Fornecimento e instalacéo de reducéo em ferro funido, com flanges pn 10, diam. = 300 x 250mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,15 6,40 0,96
2,00 ORSE 05567 Reducéo em fofo, c/ flanges pn 10, d= 300 x 250mm un 1 560,96 560,96
SUB TOTAL 561,92
CP. 068 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05322 Curva 22° 30', em fofo, ¢/ flanges pn 16, d= 250mm un 1 511,92 511,92
SUB TOTAL 520,90
CP. 069 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigédo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |[Servente h 05 6,40 3,20
3,00 ORSE 05287 Curva 11° 15', em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm un 1 450,61 450,61
SUB TOTAL 459,59
CP. 070 Instalacdo de CAP PVC 50 MM un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Kg 0,008 42,51 0,34
2,00 ORSE 02036 Solucao limpadora pvc | 0,001 31,37 0,03
3,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,07 12,59 0,88
4,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,07 7,45 0,52
7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,07 1,67 0,12
8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,07 1,64 0,11
SUB TOTAL 2,00
CP. 071 Fornecimento e assentamento de cap de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05438 Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm un 1 467,40 467,40
SUB TOTAL 476,38
CP. 072 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15" ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05300 Curva 11° 15° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 319,21 319,21
SUB TOTAL 328,19
CP. 073 Fornecimento e assentamento de curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm unidade: un
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05335 Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 214,94 214,94
SUB TOTAL 223,92
CP. 074 Assentamento de TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM unidade: un
. L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO ‘ CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
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1,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,55 12,59 6,92
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,55 7,45 4,10
3,00 SINAPI 00007048 I(I)Es;gc PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR UN 1 17,87 17,87
SUB TOTAL 28,89
CP. 075 Assentamento de TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM unidade: un
. - a PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,55 11,56 6,36
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,55 6,40 3,52
3,00 SINAPI 00007088 | TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM un 1 16,39 16,39
SUB TOTAL 26,27
CP. 076 Instalagdo de REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM unidade: un
) e PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,15 6,40 0,96
SUB TOTAL 0,96
CP. 077 Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 250mm un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 |SERVENTE H 0,3964 6,40 2,54
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,1982 11,56 2,29
3,00 ORSE 02455 Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 ¢/48- 143,0 hp h 0,0661 108 7,14
4,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacéo h 0,1982 75 1,49
SUB TOTAL 13,46
CP. 078 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=2,00m un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 00054 Encarregado de turma h 0,14 18,29 2,53
2,00 SINAPI 6.111,00 [SERVENTE h 0,8296 6,40 531
3,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,4148 11,56 4,80
4,00 ORSE 02455 Aluguel de caminhdo guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,1383 108 14,94
5,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacéo h 0,4148 75 3,11
6,00 ORSE 02454 Andaime tubular metdlico simples - peca x dia pxd 1 0,14 0,14
7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,8296 1,63 1,35
8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,4148 1,59 0,66
SUB TOTAL 32,84
CP. 079 Assentamento de curva 90°, em ferro funido, com flanges pn 10, diam. =250mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20
SUB TOTAL 8,98
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CP. 080 Fornecimento e assentamento de té em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 250 x 250mm unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 05 6,40 3,20
3,00 ORSE 05733 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm un 1 775,54 775,54
SUB TOTAL 784,52
CP. 081 Fornecimento e instalacdo de reducéo em ferro funido, com flanges pn 10, diam. = 250 x 200mm unidade: un
. - a PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,15 6,40 0,96
2,00 ORSE 05564 Reducéo em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250 x 200mm un 1 475,13 475,13
SUB TOTAL 476,09
CP. 082 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m un
. L PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 00054 Encarregado de turma h 0,1224 18,29 2,24
2,00 SINAPI 6.111,00 |SERVENTE h 0,7344 6,40 4,70
3,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,3672 11,56 4,24
4,00 ORSE 02455 Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 ¢/48- 143,0 hp h 0,1224 108 13,22
5,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg ¢/ 5,00m de elevacéo h 0,3672 75 2,75
6,00 ORSE 02454 Andaime tubular metalico simples - peca x dia pxd 1 0,14 0,14
7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,7344 1,63 1,20
8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,3672 1,59 0,58
SUB TOTAL 29,07
CP. 083 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05321 Curva 22° 30", em fofo, c/ flanges pn 16, d= 200mm un 1 406,59 406,59
SUB TOTAL 415,57
CP. 084 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15' com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 250mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05301 Curva 11° 15" ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 1 321,45 321,45
SUB TOTAL 330,43
CP. 085 Fornecimento e assentamento de curva 22° 30' com bolsas, em ferro fundido, je, diam. = 150mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 05308 Curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 159,81 159,81
SUB TOTAL 169,84
CP. 086 Fornecimento e assentamento de té em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 150 x 50mm unidade: un
. . PREGO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,61 5,81
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,67 3,34
3,00 ORSE 05691 Té em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 150 x 50mm un 1 113,55 113,55
SUB TOTAL 122,70
CP. 087 Fornecimento e assentamento de té em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 250 x 50mm unidade: un
. . PREGO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 |Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05697 Té em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 250 x 50mm un 1 361,21 361,21
SUB TOTAL 370,19
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CP. 088 Fornecimento e instalacdo de reducéo, em fofo, ponta/ bolsa, je pvc, d= 150 x 100mm unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,15 7,45 1,12
2,00 ORSE 05617 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 100mm un 1 143,08 143,08
SUB TOTAL 144,20
CP. 089 Fornecimento e instalac@o de reducdo, em fofo, ponta/ bolsa, je, d= 250 x 150mm unidade: un
< - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,15 6,40 0,96
2,00 ORSE 05621 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 150mm un 1 162,89 162,89
SUB TOTAL 163,85
CP. 090 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15 ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 150m unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 05 7,45 3,73
3,00 ORSE 05299 Curva 11° 15" ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 146,27 146,27
SUB TOTAL 156,30
CP. 091 Fornecimento e assentamento de curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm unidade: un
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 05334 Curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 156,34 156,34
SUB TOTAL 166,37
CP. 092 Fornecimento e assentamento de curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 ORSE 05336 Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 1 289,17 289,17
SUB TOTAL 298,15
CP. 093 Fornecimento e assentamento de curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm unidade: un
- . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,5 11,56 5,78
2,00 SINAPI 00006111 [Servente h 0,5 6,40 3,20
3,00 SINAPI 05333 Curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm un 1 94,67 94,67
SUB TOTAL 103,65
CP. 094 Tampa de concreto armado, dimensdes: 0,70x0,70mx0,05m uUn
. . PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigao und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALhAO KG 1,96 4,39 8,60
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 3
2,00 SINAPI 00001524 20 MM, FCK =20 MPA (INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO) m 00245 265,00 6.49
3,00 SINAPI 00000333 |ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0367 10,14 0,37
4,00 SINAPI 00034562 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) KG 0,0392 9,06 0,36
5,00 SINAPI 00000378 |ARMADOR h 0,1612 9,19 1,48
6,00 SINAPI 00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS h 0,3395 9,19 3,12
7,00 SINAPI 00001355 gg?\‘PCARI\é_IA_gEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA me 0,0539 2111 114
8,00 SINAPI 00002692 |DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | 0,0037 4,68 0,02
9,00 SINAPI 4750 PEDREIRO h 0,0088 9,19 0,08
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELhADA
10,00 SINAPI 00004506 (SARRAFO P/FORMA) m 0,196 3,98 0,78
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
11,00 SINAPI 00004491 APARELPADA (P/FORMA) m 0,049 6,42 0,31
12,00 SINAPI 00005067 |PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 0,0735 9,77 0,72
13,00 SINAPI 6111 SERVENTE h 0,5272 6,67 3,52
SUB TOTAL 26,99
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CP. 095 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 80 mm m
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6111 Servente h 0,1844 6,67 1,23
2,00 SINAPI 2696 Encanador hidraulico h 0,09 11,61 1,07
3,00 SINAPI 10811 Talha compacta h 0,09 0,95 0,09
SUB TOTAL 2,39
CP. 096 Assentamento de adaptador de flange de grande tolerancia "ultra quick", em ferro fundido, dn 80mm - tipo c m
. - a PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6111 Servente h 0,2076 6,40 1,33
2,00 SINAPI 2696 Encanador hidraulico h 0,10 11,61 1,21
SUB TOTAL 2,54
CP. 097 Fornecimento e assentamento de registro de gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabecote, pn 10, tipo euro 24, d= 100mm un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 6.111,00 |SERVENTE H 0,44 6,40 2,79
2,00 SINAPI 00002696 _|Encanador hidraulico h 0,22 11,56 2,52
3,00 ORSE 05631 Reg|stro gavet? fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabecote, pn 10, un 1,00 406,75 406,75
tipo euro 24, d= 100mm
SUB TOTAL 412,06
CP. 098 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 100 mm m
- o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo und quant UNIT. S/ S/BDI
1,00 SINAPI 6111 Servente h 0,1844 6,67 1,23
2,00 SINAPI 2696 Encanador hidraulico h 0,09 11,61 1,07
3,00 ORSE 00054 Encarregado de Turma h 0,04 18,29 0,69
4,00 SINAPI 10811 Talha compacta h 0,09 0,95 0,09
SUB TOTAL 3,08
CP. 099 Fornecimento e assentamento de curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigé@o un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 05360 Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 177,29 177,29
SUB TOTAL 187,32
CP. 100 Fornecimento e assentamento de té em fofo ¢/ bolsas, je pvc, d= 150 x 150mm unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 [SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 5705 Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 1 255,03 255,03
SUB TOTAL 265,06
CP. 101 Fornecimento e assentamento de té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 80 x 80mm unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30
2,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,5 7,45 3,73
3,00 ORSE 5700 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 80 x 80mm un 1 147,29 147,29
SUB TOTAL 157,32
CP. 102 Fornecimento e instalacdo de REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 0,15 7,45 1,12
2,00 SINAPI 00020327 igBXCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE UN 1 938 038
SUB TOTAL 10,50
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CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTACAO DOS MOTORES unidade: un
. o PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00006111 |SERVENTE H 4 9,14 36,56
2,00 SINAPI 00002436 |ELETRICISTA H 4 15,95 63,80
3,00 SINAPI 00000337 |Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) Kg 0,02 9,00 0,18
4,00 SINAPI 00001872 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 1,48 1,48
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , PARA CIRCUITOS
5,00 SINAPI 91.867,00 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 5 5.76 2880
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") ,
6,00 SINAPI 91.890,00 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E un 2 7,51 15,02
INSTALACAO.
7,00 SINAPI 00020111 >F(I‘;g |I\/?0LANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM un 015 6,99 1,05
8,00 ORSE 010549 Encargos Complementares - Servente H 4 2,39 9,56
9,00 ORSE 010552 Encargos Complementares - Eletricista H 4 2,30 9,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
10,00 SINAPI 91.926,00 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 80 326 97.80
SUB TOTAL 263,45
CP.007 INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3 (PADRAO ELETROBRAS) unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 SINAPI 00002436 _|Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,00 15,95 31,90
2,00 SINAPI 00000247 |Auxiliar de Eletricista h 4,00 11,98 47,92
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD
3 SINAPI 00003356 L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR h 2,00 126,00 252,00
4 SINAPI 00004096 [MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 11,70 23,40
SUB TOTAL 355,22
CP.013 FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50 mmz2 15 Kv unidade: un
. - x PRECO VALOR (R$)
ITEM BANCO CODIGO Descrigéo un quant uniT. s/ S/BDI
1,00 ORSE 392,00 CABO DE ACO 9,5 mm KG 1,00 5,70 5,70
SUB TOTAL 5,70
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIiDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

111 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Quantidade = 2,00 un
Largura = 3,00 m
Comprimento = 4,00 m
Total = 24,00 m?
112 MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
1.1:3 DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

DISPONIBILIZAGAO DE CARRO PARA FISCALIZAGCAO TIPO HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL,

Lae LUBRIFICANTES E MANUTENCAO INCLUSO
Quantidade = 12,00 més
Total = 12,00 més
115 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO M
Quantidades = 27,50 m2
Total = 27,50 m?
116 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE

Quantidades = 65,27 m?2

Total = 65,27 m?

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema Il
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HiDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

1.1.7 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO M
Quantidades = 72,14 m?
Total = 72,14 m2
1.1.8 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE
Quantidades = 24,30 m?
Total = 24,30 m2
1.1.9 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD
Quantidades = 18,49 m?
Total = 18,49 m2
1.1.10 EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
Quantidades = 4,00 m?
Total = 4,00 m?
1.1.11 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
1.1.12 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE

Li13 ESTEIRAS
Quantidade = 875,00 m?
Total = 875,00 m?2
1114 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,
o COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
Quantidade = 120,00 m
Total = 120,00 m
11.15 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
o INCLUSO FERRAGENS
Quantidade = 8,00 unid.
Total = 8,00 unid.
11.16 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,

INCLUSO FERRAGENS

Quantidade = 3,00 m?

Total = 3,00 m?
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CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,

2111 COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
=37,00m
9112 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
1.1 INCLUSO FERRAGENS
1mx 2m = 2,00 m2
2 unid. 2mx 2m = 8,00 m2
= 10,00 m?
9113 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

L. AF 07/2016

ABRIGO DE COMANDO

0,04 m2 x 2,93 mx 2 =0,23m?3
PILARES CASA DE BOMBA
0,04 m2 x 2,93 mx 2 =0,23m?3
CINTA 7,8 mx 0,15 mx 0,2 =0,23m?3
CAPTAGAO E BLOCOS
= 4,40 m3
PILARES PORTAO = 0,30 m?
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TOTAL: = 5,40 m?
2.1.1.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
= 5,40 m?
2115 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
ABRIGO DE COMANDO
PILARES 0,2 mx 2,93 mx 16 = 9,38 m?
CINTA 7,8 mx 0,2 mx 2 = 3,12 m?
CAPTAGAO E BLOCOS
= 38,60 m?
PILARES PORTAO = 6,00 m2
TOTAL: = 57,10 m?
2.1.1.6 Desmontagem de forma
= 57,10 m?

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

2.1.1.7
ABRIGO DE COMANDO Quadro de ferro = 66,00 Kg
CAPTAGAO E BLOCOS Quadro de ferro = 334,00 Kg
PILARES PORTAO Quadro de ferro = 28,00 Kg
TOTAL: = 428,00 Kg
2118 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
9,4 mx 0,3 mx 04 m =113m?
2119 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
T PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
2,15 m x 0,2 mx 4 LADOS =1,72m?
21.1.10 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
S PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
2,38 mx 23m = 5,47 m?
2,98 mx 2,3 m = 6,85 m?
6,16 m2 x 2 = 12,32 m?
= 24,65 m?
21111 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

24,65 m? x 2 lados = 49,30 m?

= 49,30 m?
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23,192

2.1.1.13

21.1.14

PATSINS

2.1.1.16

Z ALY

2.1.1.18

ZALILIE)

2.1.1.20

21121

2.1.1.22

PORTA

2.1.1.23

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia)

= 49,30 m?

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

0,5 m2x 3 = 1,50 m?

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

Areainterna = 4,00 m2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM

Areainterna = 4,00 m2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

Areainterna = 4,00 m2

EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Perimetro= 9,2 Largura= 0,5 = 4,60 m2

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalagéo

=120m

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento
materiais e mao de obra.

=12,25m?
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
26 unid. X 12,25 m? =319 un
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
= 49 m2

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
DEMAO)

0,9 mx 2,1 mx 2,5 = 4,73 m?

4,73 m2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -

= 1,00 un

BLOCOS DE ANCORAGEM
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

221 L. AF 07/2016
0,12 m2x 0,50 m x 4 =0,24
0,08 m2 x 0,50 m x 1 = 0,04
= 0,28 m?
2.2.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
= 0,28 m?
223 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1,40 m x 0,50 m x 4 =280
1,00 m x 0,50 m x 1 =0,50
= 3,30 m?
224 Desmontagem de forma
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= 3,30 m?

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

INSTALACAO
231 DE
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
VALVULA DE
232 RFTENCAO
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Assentamento
2.33 de reqistro de
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Montagem de
2.34 tubos em ferra
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Assentamento
2.35 de reqistro de
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Assentamento
230 de conexdes
Quantidade = 27,00 un
Total = 27,00 un
Assentamento
230 de conexdes
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
238 dAssentamento
e
Total = 1,00 un
239 Sesn
metalica em
Comprlment? da 6,50 m
tubulacdo =
Total = 6,50 m
241 FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO COM VAZAO DE 68,5 m3, PRESSAO DE 57 mca E POTENCIA DE 25

Cv

Quantidade = 1,00 un
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Total = 1,00 un

2.4.2 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.3 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm
Quantidade = 3,00 un
Total = 3,00 un
2.4.4 Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
245 FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.6 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
2.4.7 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabecote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.8 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
2.4.9 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabecote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
Comprlment? da 2,00m
tubulacdo =
Total = 2,00 m
2.4.10 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2411 Fornecimento de curva 22° 30", em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm

Quantidade = 2,00 un
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Total = 2,00 un

2.4.12 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

Quantidade = 2,00 un
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Total = 2,00 un

2.4.13 Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.14 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.15 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.16 VALVULA ANTI-GOLPE 200 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.17 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.18 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm, L=1,00m
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.19 Té em fofo c/ flanges pn 10/ 16, d= 200 mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.20 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2421 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2"

Quantidade = 1,00 un
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Total = 1,00 un

2.4.22 REDUQAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
2.4.23 REDU(;Z\O CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.24 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.25 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.26 FLANGE ROSCADO 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.27 MANOMETRO 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.28 HIDROMETRO 100 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
3.1.1 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento 5280,00 m

total da linha de
Total = 5280,00 m
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3.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de

isnlamento
100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
3.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura Qompnmento de
isnlamento
1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m2
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM
Comp. Tubulagéo 5280,00
Diam. da Tub. 0,20
Recobrimento minimo 0,90
Larg. da Vala 0,80
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 1,20
m %
12 Cat. 0,28
22 Cat 0,27
32 Cat 0,45
321 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR
= TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
Comprlment? da 528000 m
tubulacéo =
Largura média 0.80m
da vala =
Profund}dgde 120m
15 Chigoria
()= 0,28
Total = 1419,26 m?
322 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
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Comprimento da
tubulacio =
Largura média

da vala =
Profundidade
média =

22 Categoria
(%)= "

Total = 1368,58 m?

5280,00 m
0,80 m

1,20m

3.2.3 Escavacdo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da
tubulacio =
Largura média

da vala =
Profundidade
média =

32 Categoria
(%)=

Total = 2280,96 m?

5280,00 m
0,80 m
1,20m

0,45

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da
fubulacio =
Largura média
davala =

Altura do Berco= 0,10 m

5280,00 m

0,80 m

Total = 422,40 m3

3.25 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidratlica, dmt 801 a 1000m

Total = 2115,08 m3

3.2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

i a
Material 1 Cat_. 1419,26 m?

. a =
Material 2 Catz. 1368,58 m?

Total = 2787,84 m3

Volume Reaterro
Necessario =
Material
Reabroveitado =

Lastro = 422,40 m3

4902,92 m?
2787,84 m3

Total = 1692,68 m3

Total Geral = 4480,52 m3

Comprimento da

tubulacéo (x2)=
Profundidade

média =

10560,00 m

1,20 m
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Percentual que

A 11%
sera escorado

Total = 1393,92 m?2

TS
381 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume de bota-
fora(32

2280,96 m?

Lastro= 422,40 m3

Volume reaterrg 448052 m?

Total = 7183,88 m3

3.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 422,40 m3

Volume
reaterro=

Total = 7183,88 m3

2280,96 m?

4480,52 m®

3.3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateqoria =

Total = 2280,96 m3

2280,96 m?

34.1

AF 07/2016
o1
CURVAS 11 15_ 22,00 un
020y
CURVAS 22 3(1 7,00 un
CURVAS 45° = 4,00 un
CURVAS 90° = 2,00 un
o
0,12 m? X 0,05 m CURVAS 11 15_ 0,14 m3
020y
0,13 m? X 0,05 m CURVAS 22 3O= 0,05 m?
0,25 m2 X 0,05 m CURVAS 45° = 0,05 m3
0,50 m2 X 0,05 m CURVAS 90° = 0,05 m3
Total = 0,28 m3
3.4.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 1,31 m3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

G4 L. AF 07/2016
CURVAS 11°1? 23,00 un CURVAS 11015_' 0,30 m?
CURVAS 22°3(I 7,00 un CURVAS 2203(1 013 me
CURVAS 45° = 5,00 un CURVAS 45° = 0,43 m3
CURVAS 90° = 2,00 un CURVAS 90° = 0,46 m3
Total = 1,31 m3
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Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

3.4.4
Concreto = 1,31 m3
90,00 Kg/m?
Total = 117,99 Kg
3.45 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
C1U1§1VEA§ 0,52 m?2 X 22,00 un = 11,39 m?
CURVAS , _ )
22030’ = 0,50 m x 7,00 un = 3,50 m
o
CURVAS 457 0,86 m? X 4,00 un = 3,46 m?
o
CURVAS 907 1,60 m? X 2,00 un =3,19m?
Total = 21,53 m2
346 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
o (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO
Quantidade de 12,00 un
VP[‘]!()SHS =
Quantidade de 10,00 un
Descarnas =
Total = 22,00 un
3.4.7 PEDRA DE MAO ARGAMASSADA
Comprimento = 1,10 m
Largura = 1,00 m
Espessura = 0,15 m
n° de caixas dg 10,00 un
descaraa =
Total = 1,65 m?
35 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
351 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)
Comprlmentg da 5280,00 m
tubulacdo =
Total = 5280,00 m
35.2 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
Quantidade = 35,00 un
Total = 35,00 un
353 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
354 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un
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355 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua
Compnment(} da 5280,00 m
tubulacdo =
Total = 5280,00 m
3.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
3.6.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Comprlmentg da 5280,00 m
tubulacdo =
Total = 5280,00 m
3.6.2 Fornecimento de curva 11° 15° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.3 Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
3.6.4 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
3.6.5 Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
3.6.6 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
3.6.7 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.8 Té em fofo ¢/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.9 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

Quantidade = 10,00 un
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Total = 10,00 un
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Total = 11827,00 m?

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,

4.1.2 COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
Comprimento
(Ver desenho) = 796,48 m
Total = 796,48 m
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
2L INCLUSO FERRAGENS
Total = 8,00 m2
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
LL INCLUSO FERRAGENS
Total = 3,00 m?
4.15 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTOES
- Alca—
Portéo grande 0,75x0,15x4 = 0,45 m2
Portéo AlEad—VU, 1 DAV, 10
naniiann Xz = 0'23 mZ
Total = 0,68 m?
4.1.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
Total = 20,00 un
417 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Area de grama no talude = 78,20 m2 Total = 78,20 m?

MENTAG

PAVI

AO

4.2.1 ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
Area de calgada 735,87 m?
Total = 735,87 m?
422 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3
Perimetro da area pavimentadf 411,00 m
Total - 411,00 m
423 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Area
pavimenada =

Espessura 0,15 m

1502,40 m?

Total = 225,36 m?

Meméria de Célculo de Quantitativos do Subsistema Il



Pégina 31 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HiDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

4.24 TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Area = 1502,40 m?
Total = 1502,40 m2
4.3 MOVIMENTO DE TERRA
@ b ) )
aEl ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1 KM E
(VER Volume de 3
SFCOHFS DF Fscavacdo 13 524,91 m
Total = 524,91 m3
132 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
e ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(VER Volume de 3
SFCOFS DF Fscavacia oa 200 ™
Total = 0,00 m3
4.3.3 Escavacgao de vala em material de 32 categoria, inclusive carga
(VER Volume de 3
SFCOFS DF Fscavacia 3 1519 M
Total = 433,19 m?
4.3.4 Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactacéo (méo de obra, caminh&o pipa, e rolo)
Mat. }a Cat. 524,91 ms
Reamoveznadco =
at. 2a Cat. 3
Reaoroveitado = 0,00 m
Total = 524,91 m3
4.35 Escavagao e carga material jazida
Volume Material
Aterro Reanroveitado
707,56 m? - 524,91 m? = 182,65 m?
Total = 182,65 m3
4.3.6 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
Regularizagdo 231,50 m?

das Paredes =
Berma = 215,20 m?
Regularizagéo
do Fundo =
Total = 807,06 m?

360,36 m?
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CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

aa PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume Mat. 32
Catenoria =

Expurgo = 122,88 m3

433,19 m?

Total = 556,07 m3

4.4.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
556,07 m3 X 1,00 Km Total = 556,07 m3xkm
4.4.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Catenoria =

Expurgo = 122,88 m3

433,19 m?

556,07 m3

ESTRUTU RAS

A AF 07/2016

Area do Talude
Interno =
Area do Fundo = 360,36 m?

Area do

Comnlemento =
Espessura do

Concreto =
Total = 30,67 m3

231,50 m?

21,52 m?

0,05 m?

452 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 19,12 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
B3 L. AF 07/2016

Volume da
Caixa

Volume na
Caixa

Volume na
Caixa de Saida
Volume de

Descaraa =
Total = 19,12 m?

6,17 m3
6,52 m3
2,91 md

3,52 md

454 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

Total = 2889,00 Kg
4.5.5 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Area da Caixa

Vertedoura de
Area na Caixa

Vertedoura de
Area na Caixa
de Saida =
Area de
Descaraa =

Total = 159,90 m2

52,12 m?
55,64 m?
19,58 m?
32,56 m?
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BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE

Gl ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
Area do Talude 231,50 m? Espessura no 0.07m = 1621 m®
Interno = Talude Interno =
Area do Fundo = 360,36 m? ESpESFSI:::nn? 0,07 m =2523m?
Area do 21,52 m? Espessura no 007m =151 m
Comnlemento = Comnlemento =
Total = 42,94 m3
4.5.7 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)
Area do Talude 231,50 m?
Interno =
Area do Fundo = 360,36 m?
Area do 21,52 m2
Comnlemento =
Total = 613,38 m?
4.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
4.6.1 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 150 mm
Comprlmentg de 1,00m
tubulacio =
Total = 1,00 m
4.6.2 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 200 mm
Comprlmentg de 1,00m
tubulacio =
Total = 1,00 m
4.6.3 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 250 mm
Comprlmentg de 1,00 m
tubulacdo =
Total = 1,00 m
4.6.4 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
4.6.5 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.6.6 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm
Quantidade = 3,00 un
Total = 3,00 un
4.6.7 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un
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4.7.1 Toco em fofo com aba de vedacéo e flanges pn 10/ 16, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.2 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.3 Toco em fofo com aba de vedacéo e flanges pn 10/ 16, d= 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.4 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 200MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.75 Toco em fofo com aba de vedagéo e flanges pn 10 / 16 / 25, d= 250mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.6 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.7 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 250mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
4.7.8 Te em fofo ¢/ bolsas d = 150 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.9 Vaélvula borboleta fofo, ¢/ bolsas d= 150 mm

Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un

(VER
SECOES DE

Quantidade = 0,00 m
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Total = 0,00 m
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EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA.

ce2 AF 06/2016
Quantidade = 152,00 m
Total = 152,00 m
15s DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

Total = 3,57 m3

4.9.1 As built - Como construido
Area do
Reservatdrio 11827,00 m?
Total = 11827,00 m?
4.9.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

Linha de
Recalaue =

Total = 5280,00 m

5280,00 m

LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE

@) DN 500 MM. INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento
total da rede = 12796,30 m
Total = 12796,30 m
6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
Comprimento de
isolamento
100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
T ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Comprimento de
Altura )
isolamento
1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m2

6.1.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M !MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANT!!UMA COMPOSIcAO POR

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
da vala =
Profundidade
média =

12 Categoria
(%)=

Total = 2118,16 m3

12796,30 m
0,70 m
0,67 m
0,35

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE

6122 ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
da vala =
Profundidade
média =

22 Categoria
(%)=

12796,30 m
0,70 m
0,67 m
0,29
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Total = 1765,14 m3

6.1.2.3 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da
tubulacio =
Largura média

da vala =
Profundidade
média =

32 Categoria
(%)= "

Total = 2118,16 m3

12796,30 m
0,70m

0,67 m

6.1.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

Escavagdo em
12 Catenoria =
Escavagdo em
23 Cateqoria =

Total = 3883,30 m3

2118,16 m?

1765,14 m?

Volume total

escavado =
Volume

reanroveitado =
Volume dos

tihos =
Volume do bergco

Total = 1162,62 m3

6001,46
3883,30 m?
59,80 m?

895,74 m?

Total Geral = 5045,92 m3

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO

BAZE MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da

tubulacéo =
Largura média
davala =

Altura do Bergo= 0,10 m

12796,30 m
0,70 m

Total = 895,74 m3

6.1.2.6 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidratlica, dmt 801 a 1000m

Total = 2058,36 m3

#REF! #REF!

Comprimento da

tubulacéo (x2) =
Profundidade
média =
Percentual que
sera escorado

Total = 3870,88 m?

31990,74 m
1,10m

11%

6.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE

6.1.31 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 895,74 m?

Volume reaterrg 3883,30 m?

2118,16 m?
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Total = 6897,20 m3

Meméria de Célculo de Quantitativos do Subsistema Il



Pégina 39 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIiDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

6.1.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-
fora(32
Lastro= 895,74 m3

volume 443 30 me
reaterro=

Total = 6897,20 m3

2118,16 m?

6.1.3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume de bota-
fora(32

Total = 2118,16 m3

2118,16 m?

6.1.4.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR
Extensao Largura

250 m x im = 250,00

6.1.5.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
Volume dos
blocos de 1,96 m?
Total = 1,96 m?
6.1.5.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Volume = 1,96 m3
Total = 1,96 m?
6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75

662 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100
R MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 1469,50 m
Total = 1469,50 m
6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1537,63 m
Total = 1537,63 m
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ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200

B85 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250
B MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.16.7 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa,
o diam.= 50 mm
Quantidade = 132,00 un
Total = 132,00 un
6.1.6.8 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa,
T diam.= 75 mm
Quantidade = 13,00 un
Total = 13,00 un
6.1.6.9 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa,
"‘ diam.= 100 mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
6.1.6.10 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica,
T diam.= 80 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.11 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica,
T diam.= 100 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.12 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica,
T diam.= 150 mm
Quantidade = 14,00 un
Total = 14,00 un
6.1.6.13 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica,
T diam.= 200 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.14 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica,

diam.= 250 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un
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Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges,

BLE1s diam. = 50 mm a 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. =
R 50mm a 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
6.1.7.1 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm
Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m
6.1.7.2 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm
Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
6.1.7.3 TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)
Quantidade = 1469,50 m
Total = 1469,50 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR
6.1.7.4
7665)
Quantidade = 1537,63 m
Total = 1537,63 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
6.1.7.5
7665)
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
6.1.7.6
7665)
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.7.7 curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 38,00 un
Total = 38,00 un
6.1.7.8 curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Quantidade = 4,00 un
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Total = 4,00 un

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA

) (NBR 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
Fornecimento de curva 11° 15° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.10
150mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.11
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.12
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam. =
6.1.7.13
150mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.14
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.15
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.16 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 21,00 un
Total = 21,00 un
6.1.7.17 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.18 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA

(NBR 10351)

Quantidade = 1,00 un
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Total = 1,00 un

Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.=

6.1.7.19 150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.=
6.1.7.20
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.=
6.1.7.21
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.22 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
6.1.7.23 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.24
150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.25 cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr 10351)
Quantidade = 27,00 un
Total = 27,00 un
6.1.7.26 te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.27 CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.28 reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

Quantidade = 7,00 un
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Total = 7,00 un

6.1.7.29 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.30 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
6.1.7.31 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.32 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.33 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.34 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.35 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM,

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.36 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24",

3750 diam. = 75mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.38 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo "euro 24",

diam. = 100mm

Quantidade = 1,00 un
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Total = 1,00 un

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dictil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo

G732 “euro 25", diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.40 Fornecimento de té em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.41 Reduc&o Normal com Flanges 100x50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.42 Ligacao Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de
e Material, Inclusive Hidrémetro
Quantidade = 269,00 un
Total = 269,00 un
6.1.7.43 ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalacéo, escavacéo e reaterro

Somatoério dos
ramais prediais

Total = 6187,00 m

6187,00 m

Dimensdes do

Reservatério
Comprimento Largura Espessura
Laje de fundo: 9,25 75 0,25
Laje de
Cobertura: 925 75 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 2,80 8,75 0,25
2,80 7,00 0,25
51111 Locacao
e convencional
Area do )
Reservatorio = 106,88 m
Total = 106,88 m?
ESCAVACAO
51121 MECANICA

Volume = 32,06 m?
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51122

5.1.1.3
51131

51.13.2

Laje de Fundo
Paredes

Laje de Cobertura
Succéao

Pilares

Cinta

51133

51134

Paredes Interna
Paredes Externa
Laje de Cobertura
Sucgéo

Pilares

Cinta

5.1.1.35

5.1.1.3.6

5.1.1.3.7

Paredes Interna

Laje de Fundo

Total = 32,06 m3

ESPALHAME
NTO DE
Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m3
ESTRUTURAS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

69,38 m? x 0,05 m Total = 3,47 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

69,38 m2 x 0,25 m Volume = 17,34 m3

88,20 m2 x 0,25 m Volume = 22,05 m3

69,38 m2 x 0,15 m Volume = 10,41 m3
Comp x largura x altura = 1,70m x 1,20m x 0,47 m Volume = 0,68 m?
Comp x largura x altura = 0,20m x 0,20m x 3,50 m VO'“m:ig;iOii 0,28 m3
Perimetro x largura x altura= 9,50 m x 0,20 m x 0,15 m Volume = 0,29 m3

Total = 51,05 m3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 51,05 m3

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

31,50 mx 2,80 m = 88,20 m?
31,50 mx 3,20 m = 107,20 m?
61,25 m? = 61,25 m?
Comp x largura x altura = 1,70m x 1,20m x 0,47 m = 3,37 m?
Comp x largura x altura = 0,20m x 0,20m x 3,50 m = 11,20 m?
Perimetro x largura x altura= 9,50 m x 0,20 m x 0,15m = 3,80 m2

Total = 275,02 m?

Desmontagem de forma

Total = 275,02 m?

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

Ver Projeto Estrutural Total = 5810,00 Kg

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

31,50 mx
8,75 mx

2,80 m
7,00 m = 61,25 m?

= 88,20 m?

Total = 149,45 m2
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE

51138 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro das 10,30 m
n?tradp.de =
Altura das
Paredes = 1,00m
Total = 10,30 m2
51.1.3.9 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
A PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
Perimetro das 10,30 m
n?tradedq =
Altura das
Paredes = 255m
Area das 26,27 m2
naredes =
Perimetro
{an;rmn'z\ = 540 m?
Altura das
Paredes 2,55 m
Area das 13.77 m?
naredes
Total = 12,50 m2
5.1.1.3.10 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
e ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Areatotal de Alvenaria=  2280m2  x 2 = 45,59 m?
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Total = 13,77 m2
5.1.1.3.13 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC
45,59 m? + 11,22 m? = 56,81 m?
Total = 56,81 m?
5.1.1.3.14 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatorio
unidade = 1,00un
Total = 1,00un
5.1.1.3.15 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
Quantidade = 4,00 m
Total = 4,00 m
5.1.1.3.16 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 103,60 m2 = 103,60 m?
Laje de Cobertura 69,38 m2 = 69,38 m?

Total = 172,98 m2
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5.1.1.3.17 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Area lateral com
~ 6
rohnnA
Area Frontal 1,44 =7,84m?
Total = 7,84 m?
5.1.1.3.18 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE
= 12,50 m?
Total = 12,50 m?
5.1.1.3.19 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3

=11,22 m?

Total = 11,22 m?
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE

21320 ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento da 480 m
gasca de
Largura da Casa
de Bomhas = 275m
Total = 13,20 m?
5.1.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

Total de Telhaz 6,00 un

Dimensoes
don
Comprimento Largura Espessura
Laje de 545 545 015
b e
Cobertura: 545 545 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 19 5,45 0,15
19 5,45 0,15
521111 SERVICOS PRELIMINARES
Area do
Reservatorio = 55,50 m*
Total = 55,50 m?
ESCAVACAO
5.21.21 MECANICA
Volume = 16,65 m?
Total = 16,65 m?
ESPALHAME
52122 NTO DE

Volume = 16,65 m?
Total = 16,65 m?
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5.2.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
29,70 m2 x 0,05 m Total = 1,49 m3
5.2.1.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Laje de Fundo 29,70 m2 x 0,15 m Volume = 4,46 m?
Paredes 40,28 m2 x 0,15 m Volume = 6,04 m?
Laje de Cobertura 29,70 m2 x 0,15 m Volume = 4,46 m?
Pilares: Volume = 0,28 m?
Cinta: Volume = 0,42 m3
Total = 15,65 m3
5.2.1.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 15,65 m3
52.1.3.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Paredes Interna 20,60 m x 1,90 m = 39,14 m?
Paredes Externa 21,80 m x 2,20 m = 47,96 m?
Laje de Cobertura 26,52 m? = 26,52 m2
Pilares = 5,60 m?
Cinta = 5,56 m?
Total = 124,78 m?
5.2.1.35 Desmontagem de forma

Total = 124,78 m?

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

5.2.1.3.6
Ver Projeto Estrutural Total = 1734,00 Kg
52137 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
A ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Paredes Interna 20,60 m x 1,90 m = 39,14 m?
Laje de Fundo 5,15 mx 515 m = 26,52 m?
Total = 65,66 m?
52.1.38 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Perimetro = 10,30 m
Altura = 0,40 m
Espessura = 0,30 m

Total = 1,24 m3
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE

52139 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro = 3,75 m
Altura = 1,00 m
Total = 3,75 m?
5.2.1.3.10 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
R PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
Perimetro = 10,30 m
Altura = 1,80 m
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 mXx ALTURA(COBOGO'S) 0,4 = 2,40 m?
Total = 16,14 m2
5.2.1.3.11 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 mXx ALTURA(COBOGO'S) 0,4 = 2,40 m?
5.213.12 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
R ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Total = 16,14 m2
5.2.1.3.13 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 16,14 m2
5.2.13.14 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO
R IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
16,14 m? + 4,14 m? = 20,28 m?
Total = 20,28 m?
5.2.1.3.15 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatorio
Volume de 4,00un
Concreto =
Total = 4,00un
5.2.1.3.16 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Segéo 0,52 m2
TraanversaI ga
argura da
Escada = 1.30m
Volume de 1.82m?
concreto da
5.2.1.3.17 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

Quantidade = 3,20 m

Total = 3,20 m
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5.2.1.3.17 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 41,42 m2 = 41,42 m?
Laje de Cobertura 29,70 m2 = 29,70 m?
Total = 71,12 m2
5.2.1.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Paredes Externa = 16,14 m?
Paredes Externa = 16,14 m?
Total = 32,28 m2
5.2.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE

ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.

Comprimento = 4,80 m?
Largura = 2,75 m?

Total = 7,55 m?

5.2.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
Total = 6,00 un
Dimensoes
don
Comprimento Largura Espessura Quantidade
Claripedra: 2 2 0,2 1
Filtros: 1,2 1,2 0,2 2
Comprimento Largura Altura Quantidade
Caixa de 15 13 0,95 3
Caias de
Distribuicaon: 08 0.60 0.95 2
ESCAVACAO
5311 MECANIZADA £ .
scavagao o
Claripedra = 0.80m
Esca_lvagag 0,58 ms
Estl::alll\t/rz;)qséa
13
e Caixa de 556m
scavagéo o
Caixa de 091m
Total = 7,85 m?
Regularizagéo
5.3.1.2 manual &
Total = 7,85 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA SOBRE

5.32.1 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
Total = 7,85 m3
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5.3.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

Total = 7,85 m3

5.3.3.2 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
Area Clarlpedril 4,00 m2
Area Filtros = 2,88 m?
Area Caixa de 5,85 m?
. Remsrrnd=
Area Caixa de
Distribuicaa = 026 M
Total da &reas = 13,69 m?
Esoessura= 0,20 m
Total = 2,74 m3
5.3.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Claripedra 4 m2x 02m =0,80 m3
Filtros 2,88 m2x 02m =058 m3
Caixas 1,164 m3 =116m3
Total = 2,54 m3
5.3.34 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,54 m3
5.3.35 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Claripedra 8 mx 02m = 1,60 m?
Filtros 9,6 mx 02m =1,92m?
Caixas 14,24 m? = 14,24 m?
Total = 17,76 m?
5.3.3.6 Desmontagem de forma
Total = 17,76 m?
5337 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.
199 kg Total = 199,00 Kg
54.1.1 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de
0,4 mx 0,3 mx 29,6 m = 3,556 m3
Vala de infiltrag&o
0,8 mx 1,1 mx 12m = 10,56 m?

Total = 14,11 m3
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5.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
5421 Carga manual de material de 12 categoria
Volume = 14,11 m3
Total = 14,11 m?
54.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
Total = 14,11 m3
5.4.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 14,11 m2
5.4.3 ESTRUTURAS
54.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
29,6 mx 0,3 mx 0,05 m Peso Total = 0,44 m3
Total = 0,44 m3
5432 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Pilares = 0,90 m3
Cinta= 1,10 m3
Total = 2,00 m3
5.4.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,00 m?
5.4.3.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Pilares = 18,00 m?
Cinta = 11,00 m?
Total = 29,00 m?
5.4.3.5 Desmontagem de forma
Total = 29,00 m?
5436 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

191 kg Total = 191,00 Kg
5437 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
0,4 mx 0,3 mx 29,6 m =3,55m

Total = 3,55 m3
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54.3.8 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

Area = 35,00 m?

Total = 35,00 m2

54.3.9 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Porta Entrada 1,30 m2
Porta Banheiro 1,10 m2

Total = 2,40 m

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE

BALEID PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
3,63 mx 73 m Area = 26,50 m?2
2,3 mx 7,3 m Area = 16,79 m?
16,22 m2 x 2 Area = 32,44 m2
1 m2x 5 Area = 5,00 m2
1mx 21m Area= 2,10 m2
0,8 mx 21m Area= 1,68 m2
Total = 66,95 m2
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
5.4.3.11 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
66,95 m2 x 2+ 52,29 m? Total = 186,19 m2
5.4.3.12 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 186,19 m2
5.4.3.13 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Total = 5,00 m?
5.4.3.14 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM
e APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
35 mx 3,35 m Area= 11,73 m?
5.4.3.15 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
Total = 35,00 m?
5.4.3.16 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
e AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014
Total = 3,12 m?
54317 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE

ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.

Total = 52,29 m?
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5.4.3.18 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU
Total = 52,29 m2
5.4.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 186,19 m2
5.4.3.20 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
1mx 2,1 mx 2 = 4,20 m2
0,8 mx 2,1 mx 2 = 3,36 m2
Total = 7,56 m2
5.4.3.21 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES
1mx 21lm Total = 2,10 m2
5.4.3.22 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA
0,8 mx 0,4 mx 12 m Total = 3,84 m3
5.4.3.23 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
0,8 mx 0,7 mx 12 m Total = 6,72 m3
55.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
0,68 mx 23,56 m? Total = 16,02 m?
5.5.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016
Area = 16,02 m?
16,02 m3 - 10,06 m3 Total = 5,96 m?
55.13 Regularizagdo manual e compactéo com placa vibratétia

Volume de
escavacao =

Total = 23,56 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA SOBRE

5521 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

23,56 m?

Volume de
escavacao =

Total = 10,06 m?

10,06 m®

X 80%
Total = 8,05 m?
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55.2.2 Carga manual de material de 12 categoria
10,06 m3 x 20% Total = 2,01 m3
5.5.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
8,05 mé + 2,01 m3 Total = 10,06 m3
5.5.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
Total = 5,96 m3
5.5.25 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 10,06 m3
51513 ESTRUTURAS
5.5.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
0,03 mx 14,8 m? Total = 0,44 m3
55.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
14,8 m2 x 0,2 m = 2,96 m?
0,19 m2 x 4,38 m x 2 = 1,66 m3
0,19 m2 x 3mx 2 =114 m?3
Total = 5,76 m?
5.5.33 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 5,76 m2

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

5.5.3.4
576 m3 x 90 kg/m3 Total = 518,80 Kg
55.3.5 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1 mx 15,52 m = 15,52 m?
1mx 14 m = 14,00 m2
Total = 29,52 m2
5.5.3.6 Desmontagem de forma
Total = 29,52 m2
5537 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)

Area = 12,00 m2

Total = 12,00 m?
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55.3.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
12 m2x 0,3m Total = 3,60 m3
55.3.9 AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
12 m2x 0,3m Total = 3,60 m3
56 URBANZAGROETAWRESERVATORIO)
5.6.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
52,3 m2 + 14,8 m? + 73,4 m2 +
74,19 m2 + 19,18 m? + 5,65 m? Total = 233,87 m2
5.6.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

Total = 4,00 un

5711 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
1mx 2m Total = 2,00 m2
57.1.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PILARES 0,04 m2 x 2,9 mx 4 = 0,46 m3
CINTA 8 mx 0,15 mx 02™ 0,24 m3
Total = 0,70 m3
5.7.1.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 0,70 m3
57.1.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
PILARES 0,8 mx 2,9 mx 4 =9,28m2
CINTA 15,6 mx 0,2 mx =3,12m?2
Total = 12,40 m?
5.7.15 Desmontagem de forma
Total = 12,40 m?
5716 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.

66 kg Total = 66,00 Kg
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5.7.1.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
Porta 1mx 2 mx 1 = 2,00 m2
= 2,00 m?
5.7.1.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
13,6 mx 0,2 mx 0,14 m =0,38 m3
5.7.1.9 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19
PERIMETRO 13,6 m X ALTURA (PAREDE - CINTA) 2,6 = 35,36 m?
PERIMETRO (COBOGO'S) 6,8 mXx ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m?
= 24,48 m?

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM

37110 BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
24,48 m2 x 2 lados = 48,96 m?
10,89 m2 = 10,89 m?
= 59,85 m?
5.7.1.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
= 59,85 m?
5.7.1.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6,8 mx ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m2
5.7.1.13 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
S AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
COMPRIMENT 450 m
o=
LARGURA= 2,60 m
= 11,70 m?
5.7.1.14 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
= 11,70 m2
5.7.1.15 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secédo 031 m2
TraanversaI ga
argura da
Escada = L15m
Volume de 1,46 m?
concreto da
57116 EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

PERIMETRO 13,6 mXx LARGURA DA CALCADA 1 = 13,60 m?
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5.7.1.17 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

=120m

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE

8741 ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
COMPRIMENT 480m
0=
LARGURA= 2,75 m
= 13,20 m?
5.7.1.19 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
= 6,00 un
5.7.1.20 APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 59,85 m?
5.8 RECUPERAGAO DO RESERVATORIO EXISTENTE
Dimensdes do
Reservatario
Comprimento Largura Altura
Resvatorio: 4,00 m 4,00 m 3,80 m
Quantidade Comprimento Largura Altura
Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30m 7,00 m
5.8.1 Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressé@o minima de 1200 |b
Perimetro = 16,00 m Area Externa = 60,80 m?
Altura = 3,80 m Area Interna = 60,80 m?
Area dos Pllarei 33,60 m2
Total = 155,20 m?
5.8.2 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
20% da drea Total = 31,04 m2
total
583 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
= ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Total = 60,80 m?
5.8.4 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

52,3 m2 + 14,8 m2 + 73,4 m2 +

74,19 m? + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 94,40 m?
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7111

7112

7113

ABRIGO DE COMANDO

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO “T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16

=37,00m

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

1mx 2m = 2,00 m2
2 unid. 2mx 2m = 8,00 m2
= 10,00 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016

PILARES CASA DE BOMBA

CINTA

CAPTAGAO E BLOCOS

PILARES PORTAO

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

0,04 m2 x 2,93 mx 2 =0,23m?3
0,04 m2 x 2,93 mx 2 =0,23m?3
78 mx 0,15 m x 0,2 =0,23m?3
= 4,40 m?

= 0,30 m?
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7.1.14

AL

ABRIGO DE COMANDO

CAPTAGAO E BLOCOS

PILARES PORTAO

7.1.16

7.1.16

ABRIGO DE COMANDO
CAPTACAO E BLOCOS
PILARES PORTAO

7.1.18

7ALILEY

7.1.1.10

71111

71112

AL

7.1.1.14
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TOTAL: = 5,40 m?
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

= 5,40 m?

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

PILARES 0,2 mx 2,93 mx 16 =9,38m?

CINTA 78 mx 0,2 mx 2 =3,12m?

= 38,60 m?
= 6,00 m?
TOTAL: = 57,10 m?
Desmontagem de forma
= 57,10 m?
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocac&o.
Quadro de ferro = 66,00 Kg
Quadro de ferro = 334,00 Kg
Quadro de ferro = 28,00 Kg
TOTAL: = 428,00 Kg
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
9,4 mx 0,3 mx 0,4 m =1,13m?3

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

2,15 mx 0,2 mx 4 LADOS =1,72m?

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

2,38 m x 23m =547 m?

2,98 mx 23m = 6,85 m2

6,16 m2 x 2 = 12,32 m?
= 24,65 m?

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

24,65 m2 x 2 lados = 49,30 m2

= 49,30 m2

Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)

= 49,30 m2

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

0,5 m2x 3 = 1,50 m2

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA
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ALAGOANO.
Areainterna = 4,00 m?
71115 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
Areainterna = 4,00 m?
71116 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
Areainterna = 4,00 m?
71117 EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
R ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
Perimetro= 9,2 Largura= 0,5 = 4,60 m?
7.1.1.18 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalagéo
=120m
71119 Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento
o materiais e mao de obra.
=12,25m?
7.1.1.20 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
26 unid. X 12,25 m? =319un
2.1.1.18 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
=49 m?
21119 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
S DEMAO)
PORTA 0,9 mx 21mx 25 = 4,73 m2
4,73 m?
21.1.20 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
o 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO
=1,00un
BLOCOS DE ANCORAGEM
721 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

L. AF 07/2016

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
0,12 m2 x 0,50 m x 4 =024
0,08 m2 x 0,50 m x 1 = 0,04
=0,28 m3
722 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
=0,28m3
7.23 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1,40 m x 0,50 m x 4 =280
1,00 m x 0,50 m x 1 = 0,50
= 3,30 m?
724 Desmontagem de forma
= 3,30 m?
731 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
732 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
733 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
734 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
sl Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
7.3.6 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 200 mm
Quantidade = 29,00 un
Total = 29,00 un
7.3.7 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 150 mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
7.3.8 Assentamento de HHDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"
Total = 1,00 un
7.39 Escada metélica em ago inox
Comprimento da tubulagéo = 6,50 m
Total = 6,50 m
74 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
741 FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO COM VAZAO DE 93,75 m?h, PRESSAO DE 29 mca E POTENCIA DE
. 25CV
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
243 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm
Quantidade = 3,00 un
Total = 3,00 un
24.4 Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
245 FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.6 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
247 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabegote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
248 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
2.4.9 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabegote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
Comprimentc3 da 1,00 m
tubulacdo =
Total = 1,00 m
2.4.10 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.11 Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.12 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

Quantidade = 2,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
Total = 2,00 un
2.4.13 Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.14 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.15 Toco em fofo c/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.16 VALVULA ANTI-GOLPE 200 mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.17 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.18 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm, L=1,00m
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.19 Té em fofo c/ flanges pn 10/ 16, d= 200 mm

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.20 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.21 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.22 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
2.4.23 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
2.4.24 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.25 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.26 FLANGE ROSCADO 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.27 MANOMETRO 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.28 HIDROMETRO 100 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
311 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento
total da linha de 3429.00m
Total = 3429,00 m
312 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
Comprimento de
isolamento
100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
3183 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura F:omprimento de
isolamento
1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m?

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM
Comp. Tubulagéo 3429,00
Diam. da Tub. 0,20
Recobrimento minimo 0,90
Larg. da Vala 0,80
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 1,20
m %
12 Cat. 0,29
22 Cat 0,50
32 Cat 0,21

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
321

322

323

324

325

3.2.6

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
davala =
Profundidade
média =

12 Categoria
(%)=

Total = 954,63 m?

3429,00 m
0,80 m
1,20 m

0,29

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
davala =
Profundidade
média =

223 Categoria
(%)= """

Total = 1645,92 m?®

3429,00 m
0,80 m

1,20 m

Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
davala =
Profundidade
média =

32 Categoria
(%)=

Total = 691,29 m?

3429,00 m
0,80 m
1,20 m

0,21

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
davala =

Altura do Bergo= 0,10 m

3429,00 m

0,80m
Total = 274,32 m3
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m

Total = 583,56 m?*

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

al 12
Material 1 Cai 954,63 m?

al 22
Material 2 CaE 1645.92 m?

Total = 2600,55 m3

VOluMme 316411 me
Reaterro

Material
Reanroveitado =

Lastro = 274,32 m?

2600,55 m?

Total = 309,24 m?

Total Geral = 2909,79 m?
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Comprimento da
tubulacéo (x2)=
Profundidade
média =
Percentual que
sera escorado

6858,00 m
1,20 m

61%

Total = 5020,06 m?

T EDSSTR
S PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume de bota-
fora(32

691,29 m?

Lastro= 274,32 m?®

Volume reaterrg 2909,79 m?

Total = 3875,40 m?

3.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 274,32 m?®

Volume
reaterro=

Total = 3875,40 m?

691,29 m?

2909,79 m?

333 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateaoria =

Total = 691,29 m?

691,29 m?

ST
gad AF 07/2016
oper
CURVAS 11715 15,00 4y
o
CURVAS 2230° 1, 00 o
CURVAS 45° = 6,00 un
CURVAS 90° = 1,00 un
orer
012 m? X 005m CURVAS11°15' 11 s
s
013 m? x 005m CURVAS 22°30' g s
0,25 m? x 005m CURVAS 45° = 0,08 m?
0,50 m? X 005m CURVAS 90° = 0,02 m?
Total = 0,29 m3
342 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 0,57 m?

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
343
L. AF 07/2016
CURVAS 11"15_' 18,00 un CURVAS 11°15_‘ 0,16 m?
CURVAS 22"3(3' 12,00 un CURVAS 22°30_‘ 0.14 m?
CURVAS 45° = 6,00 un CURVAS 45° = 0,20 m?
CURVAS 90° = 1,00 un CURVAS 90° = 0,06 m?
Total = 0,57 m?
244 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo.
Concreto = 0,57 m?
90,00 Kg/m?3
Total = 51,12 Kg
3.45 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
CURVAS ) _
c1 101 5.§ 0,52 m: X 18,00 un =9,32m?
URVA ) _
2030 - 0,50 m: X 12,00 un = 6,00 m?
CURVAS 45° 0,86 m? M 6,00 un = 518 m?
CURVAS 90° 1,60 m? M 1,00 un = 1,60 m2
Total = 22,10 m?
346 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
o (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
Quantidade de 5,00 un
Ventosas =
Quantidade de 6,00 un
Descaroas =
Total = 11,00 un
3.4.7 PEDRA DE MAO ARGAMASSADA
Comprimento = 1,10 m
Largura= 1,00 m
Espessura= 0,15 m
n° de caixas de 6,00 un
descarna =
Total = 0,99 m?
3:5] ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
35.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

Comprimento da
tubulacdo =

Total = 3429,00 m

3429,00 m

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
352 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
Quantidade = 37,00 un
Total = 37,00 un
353 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
35.4 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
355 Limpeza, desinfec¢do e teste de redes de abastecimento de 4gua
Comprimentc3 da 3429,00 m
tubulacdo =
Total = 3429,00 m
3.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
3.6.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Comprimentc3 da 3429,00 m
tubulacdo =
Total = 3429,00 m
3.6.2 Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 18,00 un
Total = 18,00 un
3.6.3 Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
3.6.4 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
3.6.5 Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un
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ALAGOANO.
3.6.6 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
36.7 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
36.8 Té em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
3.6.9 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ 16, diam. = 50mm, L=1,00m
Quantidade = 10,00 un
Total = 10,00 un
8.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
8.6.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Comprimento da tubulagéo = 4224,00 m
Total = 4224,00 m
8.6.2 Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 18,00 un
Total = 18,00 un
8.6.3 Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
8.6.4 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
8.6.5 Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un
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ALAGOANO.
8.6.6 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
8.6.7 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 11,00 un
Total = 11,00 un
8.6.8 Té em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm
Quantidade = 11,00 un
Total = 11,00 un
8.6.9 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ 16, diam. = 50mm, L=1,00m

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un
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D
Akl ESTEIRAS

Total = 9270,00 m?

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO “T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,

frik2 COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
Comprimento
(Ver desenho) = 362,42m
Total = 362,42 m
413 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
o INCLUSO FERRAGENS
Total = 8,00 m?
414 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
o INCLUSO FERRAGENS
Total = 3,00 m2
415 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTOES
N Area=
Portdo grande 0,75x0,15x4 = 0,45 m?
Area=u, /5XU, 15X
Portdo pequeno 2=023m?
Total = 0,68 m2
4.1.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
Total = 20,00 un
4.1.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Total = 212,67 m?

Area de grama no talude = 212,67 m?

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

421

Area de calgada 457,25 m?

Total = 457,25 m?

422 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rej com de cil e areia trago 1:3

Perimetro da area pavimentada 197 9o

Total = 197,00 m

423 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Area
navimenada =

Espessura 0,15 m

1480,81 m?

Total = 222,12 m3
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424 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
o TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Area = 1480,81 m2
Total = 1480,81 m?
4.3 MOVIMENTO DE TERRA
C f 3 »
il ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1 KM E
(VER Volume de
SECOES DE Escavacdo 12 49124 M*
Total = 491,24 m3
432 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
o ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(VER Volume de
SECOES DE Escavacdo 22 4450 ™
Total = 44,50 m?
433 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga
(VER Volume de
SECOES DE Escavacio 32 20023 m*
Total = 288,23 m?
4.3.4 Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactacéo (mé&o de obra, caminh&o pipa, e rolo)
Mat. :!.a Cat. 491,24 me
Reanroveitado =
Mat. ?a Cat. 44,50 m?
Reanroveitado =
Total = 535,74 m3
4.35 Escavacdo e carga material jazida
Volume Material
Aterro Reanroveitadn
648,85 m? - 535,74 m? =113,11 m?
Total = 113,11 m3
4.3.6 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

Regularizacéo
das Paredes =

Berma = 322,80 m?

Regularizacéo
do Fundo =

Total = 914,66 m2

231,50 m?

360,36 m?
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4.4 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

Volume Mat. 32
Catedaoria =

Expurgo = 131,70 m3

288,23 m?3

Total = 419,93 m?3

442 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
419,93 m3 X 1,00 Km Total = 419,93 m3xkm
443 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateaoria =

Expurgo = 131,70 m3

288,23 m?

419,93 m?

ESTRUTURAS

ON
Al AF 07/2016

Area do Talude
Interno =

231,50 m?

Area do Fundo = 360,36 m?

Area do
Comnlemento =
Espessura do
Concreto =

Total = 30,67 m?

21,52 m?

0,05 m2

452 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 19,12 m?

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

88 L. AF 07/2016

Volume da
Caixa

Volume na
Caixa

Volume na
Caixa de Saida
Volume de
Descarna =

Total = 19,12 m3

6,17 m3
6,52 m3
2,91 m3

3,52 ms3

454 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.

Total = 2889,00 Kg

455 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Area da Caixa
Vertedoura de
Area na Caixa
Vertedoura de
Area na Caixa
de Saida =
Area de
Descarna =

Total = 159,90 m2

52,12 m?
55,64 m?
19,58 m?
32,56 m?

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE

486 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

Area do Talude 231,50 m? Espessura no 0,07 m = 16,21 m?
Interno = Talude Interno =
Area do Fundo = 360,36 m? EspestI:J::nng 0,07m =2523m?
Area d? 21,52 m2 Espessura n? 007m =151 me
Comnlemento = Comnlemento =

Total = 42,94 m3
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45.7

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

Area do Talude 231,50 m2
Interno =

Area do Fundo = 360,36 m?

Area do

Comnlemento =

Total = 613,38 m?

21,52 m?

4.6

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

46.1

4.6.2

4.6.3

46.4

4.6.5

4.6.6

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 150 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 150 mm

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm

Comprimento de
tubulacdo =

Total = 1,00 m

1,00 m

Comprimento de
tubulacdo =

Total = 1,00 m

1,00 m

Comprimento de
tubulacdo =

Total = 1,00 m

1,00 m

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un
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4.6.7 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
4.7 INSTALAGOES HIDRAULICAS
4.7.1 Toco em fofo com aba de vedacéo e flanges pn 10/ 16, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.2 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
473 Toco em fofo com aba de vedag&o e flanges pn 10/ 16, d= 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.4 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 200MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.75 Toco em fofo com aba de vedagéo e flanges pn 10/ 16 / 25, d= 250mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.6 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.7 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 250mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
478 Te em fofo ¢/ bolsas d = 150 mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un
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479 Valvula borboleta fofo, c/ bolsas d= 150 mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

VA OT DE COR RAPEZOIDAL 0,80X2,00X0
R MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
(VER SEGOES DE TERRAPLANAGEM) Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
482 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA.
e AF 06/2016
Quantidade = 205,00 m
Total = 205,00 m
483 DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/
e VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
Total = 3,57 m?
491 As built - Como construido
Area do Reservatério pulméo = 9270,00 m?
Total = 9270,00 m?
4.9.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

Linha de
Recalaue =

Total = 3429,00 m

3429,00 m

6111 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Comprimento total da rede = 18529,59 m

Total = 18529,59 m

6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura Comprimento de isolamento
1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m?
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6.1.2

EALZA

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.25

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

Comprimento da tubulagéo = 18529,59 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
12 Categoria (%)= 0,29

Total = 2520,21 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Comprimento da tubulagéo = 18529,59 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
22 Categoria (%)= 0,50

Total = 4345,19 m?

Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da tubulagdo = 18529,59 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
32 Categoria (%)= 0,21

Total = 1824,98 m?

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

Escavacdo em 12 Categoria = 2520,21 m3
Escavacéo em 22 Categoria = 4345,19 m3

Total = 6865,40 m?

Volume total escavado = 8690,38
Volume reaproveitado = 6865,40 m?3
Volume dos tubos = 0,00 m3

Volume do bergo = 1297,07 m?

Total = 527,91 m3

Total Geral = 7393,31 m3

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da tubulagdo = 18529,59 m
Largura média da vala = 0,70 m
Altura do Bergco= 0,10 m

Total = 1297,07 m?
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6.1.2.6 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m
Total = 1824,98 m?
#REF! #REF!

Comprimento da tubulagéo (x2) = 37059,18 m
Profundidade média = 0,70 m
Percentual que seré escorado com base nas sondagens = 61%

Total = 15824,27 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA SOBRE

6.1.3.1 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume de bota-fora(32 Categoria)= 1824,98 m3
Lastro= 1297,07 m?
Volume reaterro = 6865,40 m3

Total = 9987,45 m?
6.1.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
Volume de bota-fora(32 Categoria)= 1824,98 m3
Lastro= 1297,07 m?
Volume reaterro= 6865,40 m3
Total = 9987,45 m?

6.1.3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume de bota-fora(32 Categoria)= 1824,98 m3

Total = 1824,98 m?

6.1.4.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR
Extensdo Largura
129,32 m x 1m = 129,32
4.1.15 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLU
Extensdo Largura
2428 m x 1m = 2428,00
4.1.16 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE P
Extensdo Largura
2428 x 0,15 m = 364,20
4.1.17 Reposigéo de pavimentacdo asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e aplicagédo de CBUQ
Extensdo Largura
2428 mx im = 2428,00
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6.1.5.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
Volume dos blocos de ancoragem = 1,96 m?
Total = 1,96 m3
6.1.5.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Volume = 1,96 m3

Total = 1,96 m3

6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 8399,83 m

Total = 8399,83 m
6.1.6.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 2791,68 m
Total = 2791,68 m

6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1749,42 m

Total = 1749,42 m
6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 5588,66 m
Total = 5588,66 m

6.1.6.5 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m

6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m

6.1.6.7 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm

Quantidade = 71,00 un
Total = 71,00 un
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6.1.6.8 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm
Quantidade = 13,00 un
Total = 13,00 un
6.1.6.9 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
6.1.6.10 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.11 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.12 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm
Quantidade = 14,00 un
Total = 14,00 un
6.1.6.13 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.14 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.15 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.=50mm a 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
6.1.7.1 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm
Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m
6.1.7.2 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm

Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
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GSINAS

6.1.7.4

6.1.7.5

6.1.7.6

@A77

6.1.7.8

6.1.7.9

6.1.7.10

6.1.7.11
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TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351)

Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
150mm

Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
200mm

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

Quantidade = 38,00 un

Total = 38,00 un

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
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Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.12
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.13
150mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.14
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.15
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.16 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 21,00 un
Total = 21,00 un
6.1.7.17 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.18 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA
N (NBR 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.19
150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.20
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.21 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléastica, diam.=

250mm

Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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6.1.7.22 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
6.1.7.23 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.24
150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.25 cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr 10351)
Quantidade = 27,00 un
Total = 27,00 un
6.1.7.26 te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.27 CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.28 reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
6.1.7.29 reducao pvc pba, je, bb, dn 100/ de 50 mm, para rede de agua
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.30 reducao pvc pba, je, bb, dn 100/ de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
6.1.7.31 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua

Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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6.1.7.32 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.33 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.34 Fornecimento de ventosa triplice fung&o, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.35 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM,
R REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.36 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.37 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo “euro 24",
"' diam. = 75mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.38 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo “"euro
S 24", diam. = 100mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.39 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro diictil, cunha de borracha, cabegote, pn 16, tipo
o “euro 25", diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.40 Fornecimento de té em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.41 Reduc&o Normal com Flanges 100x50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.42 Ligacéo Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de

Material, Inclusive Hidrémetro

Quantidade = 269,00 un
Total = 269,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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6.1.7.43 ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagéo, escavacéo e reaterro

Somatdrio dos ramais prediais = 6187,00 m

Total = 6187,00 m

Dimensdes do Reservatério

Comprimento Largura Espessura
Laje de fundo: 9,25 75 0,25
Laje de Cobertura: 9,25 75 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 2,80 8,75 0,25
2,80 7,00 0,25

51111 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas com reaprovei de 10 vezes.

Area do Reservatorio = 106,88 m2

Total = 106,88 m?

Gl 211 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m?

51122 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m®

65.1.13.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

69,38 m2 x 0,05 m Total = 3,47 m3

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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BiLilEZ

Laje de Fundo
Paredes

Laje de Cobertura
Succéo

Pilares

Cinta

51133

51.134
Paredes Interna
Paredes Externa
Laje de Cobertura
Succgéo

Pilares

Cinta

51135

51136

5.1.1.3.7

Paredes Interna

Laje de Fundo

51138

5:1.1.3.9

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

69,38 m?2 x 0,25 m Volume = 17,34 m3

88,20 m2 x 0,25 m Volume = 22,05 m3

69,38 m? x 0,15 m Volume = 10,41 m3
Comp x largura x altura = 1,70m x  1,20m x 0,47 m Volume = 0,68 m?
Comp x largura x altura = 020m x 0,20m x 3,50m Volume de dois pilares = 0,28 m3
Perimetro x largura x altura = 950m x  0,20m x 0,15m Volume = 0,29 m?

Total = 51,05 m?

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 51,05 m?

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m?
31,50 m x 3,20 m = 107,20 m?
61,25 m? = 61,25 m?
Comp x largura x altura = 1,70m x  1,20m x 0,47m = 3,37 m?
Comp x largura x altura = 0,20m x 0,20m x 3,50m = 11,20 m?
Perimetro x largura x altura = 950m x  0,20m x 0,15m = 3,80 m?

Total = 275,02 m2

Desmontagem de forma

Total = 275,02 m2

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocac&o.

Ver Projeto Estrutural Total = 5810,00 Kg

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

31,50 mx 280 m = 88,20 m?
8,75 mx 7,00 m = 61,25 m?

Total = 149,45 m2

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

Perimetro das parades = 10,30 m
Altura das Paredes = 1,00 m

Total = 10,30 m?

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

Perimetro das parades = 10,30 m
Altura das Paredes = 2,55 m

Area das paredes = 26,27 m?

Perimetro (Cobogo's) = 5,40 m?

Altura das Paredes (Cobogo's) = 2,55 m?
Area das paredes (Cobogo's) = 13,77 m?
Total = 12,50 m?
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5.1.1.3.10 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
e ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Area total de Alvenaria = 22,80 m2 X 2 = 45,59 m?
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Total = 13,77 m2
5.1.1.3.13 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC
45,59 m? + 11,22 m? = 56,81 m?
Total = 56,81 m2
5.1.1.3.14 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatério
unidade = 1,00un
Total = 1,00un
5.1.1.3.15 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
Quantidade = 4,00 m
Total = 4,00 m
5.1.1.3.16 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 103,60 m? = 103,60 m?
Laje de Cobertura 69,38 m2 = 69,38 m?
Total = 172,98 m2
5.1.1.3.17 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Area lateral com
N 6
cohond
Area Frontal 1,44 = 7,84 m?
Total = 7,84 m?
5.1.1.3.18 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE
= 12,50 m?
Total = 12,50 m?
5.1.1.3.19 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3
= 11,22 m?
Total = 11,22 m?
51.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
A ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento da Casa de Bombas = 4,80 m
Largura da Casa de Bombas = 2,75 m
Total = 13,20 m?
5.1.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

Total de Telhas = 6,00 un

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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Dimensdes do Reservatério

521111

Comprimento Largura
Laje de fundo: 5,45 5,45
Laje de Cobertura: 5,45 5,45
Altura Comprimento
Paredes: 19 5,45
19 5,45

SERVICOS PRELIMINARES

Espessura
0,15
0,15

Espessura
0,15
0,15

Area do Reservatorio = 55,50 m2

Total = 55,50 m?

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

B2 2

B2.272

Volume = 16,65 m3

Total = 16,65 m3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 16,65 m3

Total = 16,65 m3

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

52131

52132

Laje de Fundo
Paredes

Laje de Cobertura
Pilares:

Cinta:

52133

52134

Paredes Interna
Paredes Externa
Laje de Cobertura
Pilares

Cinta

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

29,70 m2x

0,05 m Total = 1,49 m3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

29,70 m2x
40,28 m2 x
29,70 m2x

0,15 m Volume = 4,46 m3
015 m Volume = 6,04 m3
0,15 m Volume = 4,46 m3

Volume = 0,28 m3
Volume = 0,42 m3

Total = 15,65 m?

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 15,65 m?

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

20,60 m x
21,80 mx
26,52 m?

1,90 m = 39,14 m?

2,20 m = 47,96 m?
= 26,52 m?
= 5,60 m?
= 5,56 m?

Total = 124,78 m?
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5.2.1.35 Desmontagem de forma
Total = 124,78 m2
52136 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocac&o.
Ver Projeto Estrutural Total = 1734,00 Kg
52137 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE

Paredes Interna

Laje de Fundo

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m?
5,15 m x 515 m = 26,52 m?

Total = 65,66 m2

5.2.1.3.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
Perimetro = 10,30 m
Altura= 0,40 m
Espessura = 0,30 m
Total = 1,24 m3
52139 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
B PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro= 3,75 m
Altura= 1,00 m
Total = 3,75 m2
5.2.1.3.10 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
R PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
Perimetro = 10,30 m
Altura= 1,80 m
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 mx ALTURA(COBOGO'S) 04 = 2,40 m?
Total = 16,14 m?
5.2.1.3.11 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 mx ALTURA(COBOGO'S) 04 = 2,40 m?
521312 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
B ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Total = 16,14 m?
5.2.1.3.13 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 16,14 m?
521314 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO
S IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
16,14 m2 + 4,14 m? = 20,28 m?
Total = 20,28 m?
5.2.1.3.15 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatério

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

Volume de Concreto = 4,00un

Total = 4,00un
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521.3.16

521317

521317

Paredes Externa

Laje de Cobertura

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secé&o Transversal da Escada = 0,52 m?
Largura da Escada = 1,30 m
Volume de concreto da Escada = 1,82 m2

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

Quantidade = 3,20 m

Total = 3,20m
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
41,42 m? = 41,42 m?
29,70 m? = 29,70 m?

Total = 71,12 m2

5.2.1.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Paredes Externa = 16,14 m2
Paredes Externa = 16,14 m2
Total = 32,28 m2
52.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
B ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento = 4,80 m2
Largura = 2,75 m?
Total = 7,55 m2
521321 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
Total = 6,00 un
531 MOVIMENTO DE TERRA - ETA
Dimensdes do Reservatério
Comprimento Largura Espessura Quantidade
Claripedra: 2 2 0,2 1
Filtros: 1,2 1,2 0,2 2
Comprimento Largura Altura Quantidade
Caixa de Registro: 15 13 0,95 3
Caixas de Distribuicéo: 0,8 0,60 0,95 2
6311 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
Escavagao Claripedra = 0,80 m3
Escavacao Filtros = 0,58 m3
Escavacdo Caixa de Registro = 5,56 m3
Escavacéo Caixa de Distribuicao = 0,91 m3
Total = 7,85 m3
53.1.2 Regularizagdo manual e compactéo com placa vibratétia

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

Total = 7,85 m?
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CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA SOBRE

5321 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
Total = 7,85 m?

5.3.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

Total = 7,85 m3

5332 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
Area Claripedra = 4,00 m?
Avrea Filtros = 2,88 m?
Area Caixa de Registro = 5,85 m2
Area Caixa de Distribuigdo = 0,96 m2
Total da areas = 13,69 m?
Esoessura= 0,20 m
Total = 2,74 m3
5333 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Claripedra 4 m2x 02 m = 0,80 m3
Filtros 2,88 m2x 02m = 0,58 m3
Caixas 1,164 m? =116 m?3
Total = 2,54 m3
5334 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,54 m3
5.3.35 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Claripedra 8 mx 02 m = 1,60 m2
Filtros 9,6 mx 02m = 1,92 m?
Caixas 14,24 m2 = 14,24 m?
Total = 17,76 m2
5336 Desmontagem de forma
Total = 17,76 m2
5337 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo.
199 kg Total = 199,00 Kg
54.1.1 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de
0,4 mx 0,3 mx 29,6 m =3,55m?

Vala de infiltragéo
0,8 mx 11 mx 12m = 10,56 m3
Total = 14,11 m?

542 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

54.2.1 Carga manual de material de 12 categoria

Volume = 14,11 m3

Total = 14,11 m3
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ALAGOANO.
5.4.22 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
Total = 14,11 m?
54.23 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 14,11 m2
543 ESTRUTURAS
5431 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
29,6 mx 0,3 mx 0,05 m Peso Total = 0,44 m3
Total = 0,44 m3
5.4.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Pilares = 0,90 m3
Cinta= 1,10 m3
Total = 2,00 m3
5433 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,00 m3
5434 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Pilares = 18,00 m2
Cinta = 11,00 m?2
Total = 29,00 m2
5435 Desmontagem de forma
Total = 29,00 m?
5436 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
191 kg Total = 191,00 Kg
5437 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
0,4 m x 0,3 m x 29,6 m =3,55m?
Total = 3,55 m3
5438 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2
Area = 35,00 m?
Total = 35,00 m?
5439 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Porta Entrada 1,30 m?
Porta Banheiro 1,10 m?

Total = 2,40 m
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ALAGOANO.
5.4.3.10

54311

5.4.3.12

5.4.3.13

5.4.3.14

5.4.3.15

5.4.3.16

5.4.3.17

5.4.3.18

5.4.3.19

5.4.3.20

54321

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

3,63 mx 73m Area = 26,50 m?
23 mx 73m Area = 16,79 m?
16,22 m2 x 2 Area = 32,44 m?
1m2x 5 Area = 5,00 m2
1mx 21m Area = 2,10 m?2
0,8 mx 21m Area = 1,68 m2

Total = 66,95 m2

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

66,95 m2 x 2+ 52,29 m? Total = 186,19 m?

Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)

Total = 186,19 m2

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Total = 5,00 m2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

3,5 mx 3,35 m Area= 11,73 m?

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

Total = 35,00 m?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

Total = 3,12 m2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.

Total = 52,29 m2

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU

Total = 52,29 m2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

Total = 186,19 m?

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

1mx 2,1 mx 2 = 4,20 m?2

0,8 mx 2,1 mx 2 = 3,36 m?

Total = 7,56 m?2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

1mx 21m Total = 2,10 m?
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ALAGOANO.
5.4.3.22 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA
0,8 mx 0,4 mx 12 m Total = 3,84 m3
5.4.3.23 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
0,8 mx 0,7 mx 12 m Total = 6,72 m3
SIDNINIY ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
0,68 m x 23,56 m2 Total = 16,02 m3
55.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016
Area = 16,02 m?
16,02 m2 - 10,06 m? Total = 5,96 m3
EEL3 Regularizagdo manual e compactéo com placa vibratétia

Volume de escavagéo = 23,56 m3

Total = 23,56 m3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA SOBRE

5521 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
Volume de escavagéo = 10,06 m3
Total = 10,06 m3
X 80%
Total = 8,05 m3
55.2.2 Carga manual de material de 12 categoria
10,06 m® x 20% Total = 2,01 m?
55.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
8,05m3 + 2,01m? Total = 10,06 m3
5524 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
Total = 5,96 m3
5525 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Total = 10,06 m?

55.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

0,03 m x 14,8 m? Total = 0,44 m3
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ALAGOANO.
B2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
14,8 m2 x 02m = 2,96 m3
0,19 m2x 4,38 m x 2 = 1,66 m3
0,19 m2x 3mx 2 =114m?
Total = 5,76 m3
EEE3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 5,76 m2
5534 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo.
576 m3 x 90 kg/m3 Total = 518,80 Kg
EEEE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1mx 15,52 m = 15,52 m?
1mx 14 m = 14,00 m?
Total = 29,52 m?
55.3.6 Desmontagem de forma
Total = 29,52 m?
5537 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)
Area = 12,00 m2
Total = 12,00 m2
5538 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
12 m2x 03 m Total = 3,60 m3
5.5:3.9 AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
12 m2x 03 m Total = 3,60 m3
5.6.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas com reaprovei de 10 vezes.
52,3 m2 + 14,8 m2 + 73,4 m2 +
74,19 m? + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 233,87 m?
5.6.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
Total = 4,00 un
5.7.1.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
1mx 2m Total = 2,00 m?

Memoéria de Célculo de Quantitativos do Subsistema IV
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ALAGOANO.
5.7.1.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PILARES 0,04 m2x 2,9 mx 4 = 0,46 m?
CINTA 8 mx 0,15 m x 02 m =0,24 m?
Total = 0,70 m3
E70E LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 0,70 m3
57.1.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
PILARES 0,8 mx 2,9 mx 4 = 9,28 m?
CINTA 15,6 m x 0,2 mx =3,12m?
Total = 12,40 m2
B Desmontagem de forma
Total = 12,40 m?
5716 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocac&o.
66 kg Total = 66,00 Kg
ENAING PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
Porta 1mx 2mx 1 = 2,00 m?2
= 2,00 m?
5.7.1.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
13,6 m x 0,2 mx 0,14 m =0,38 m?
5.7.1.9 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19
PERIMETRO 13,6 mx ALTURA (PAREDE - CINTA) 26 = 35,36 m?
PERIMETRO (COBOGO'S) 6.8 mx ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m2
= 24,48 m?
57.1.10 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
o BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
24,48 m? x 2 lados = 48,96 m?
10,89 m? = 10,89 m?
= 59,85 m?
5.7.1.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
= 59,85 m?
5.7.1.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6.8 mx ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m?
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ALAGOANO.
57113 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
o AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
COMPRIMENTO : 4,50 m
LARGURA= 2,60 m
= 11,70 m?
5.7.1.14 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
= 11,70 m?
5.7.1.15 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secé&o Transversal da Escada = 0,31 m?
Largura da Escada = 1,15 m
Volume de concreto da Escada = 1,46 m?
57.1.16 EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
o ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
PERIMETRO 13,6 mXx LARGURA DA CALCADA 1 = 13,60 m?
GNAINIY VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016
=120m
57.1.18 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
o ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
COMPRIMENTO : 4,80 m
LARGURA= 2,75 m
= 13,20 m?
5.7.1.19 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
=6,00un
5.7.1.20 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 59,85 m?
5.8 RECUPERAGAO DO RESERVATORIO EXISTENTE
Dimensdes do Reservatdrio
Comprimento Largura Altura
Resvatério: 4,00 m 4,00 m 3,80m
Quantidade Comprimento Largura Altura
Pilares: 4,00m 0,30m 0,30m 7,00m
5.8.1 Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma presséo minima de 1200 Ib
Perimetro = 16,00 m Area Externa = 60,80 m2
Altura = 3,80 m Area Interna = 60,80 m?

Area dos Pilares = 33,60 m?

Total = 155,20 m?
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ALAGOA,\:’;%,Z REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
20% da area total Total = 31,04 m2
583 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Total = 60,80 m2
5.8.4 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

52,3 m2 + 14,8 m2 + 73,4 m2 +

74,19 m2 + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 94,40 m?
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CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS

2114 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
=37,00m
s11a PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
A, INCLUSO FERRAGENS
1mx 2m = 2,00 m?2
2 unid. 2 mx 2m = 8,00 m2
= 10,00 m?
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
2113
400 L. AF 07/2016
ABRIGO DE
COMANDO
0,04 m2x 2,93 mx 2 =0,23m?3
PILARES CASA DE BOMBA
0,04 m2x 2,93 mx 2 =0,23ms3
CINTA 7.8 mx 0,15 m x 02 =0,23ms
CAPTAGAO E BLOCOS
= 4,40 m3
PILARES PORTAO =0,30ms

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI
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ALAGOANO.
TOTAL: = 5,40 m3
2114 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
= 5,40 m3
2.1.15 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
ABRIGO DE
COMANDO
PILARES 0,2 mx 2,93 mx 16 = 9,38 m?
CINTA 7,8 mx 0,2 mx 2 =3,12m?
CAPTAGAO E BLOCOS
= 38,60 m?
PILARES PORTAO = 6,00 m2
TOTAL: = 57,10 m?
2.1.1.6 Desmontagem de forma
= 57,10 m?

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.

2117
ABRIGO DE —
COMANDO Quadro de ferro = 66,00 Kg
CAPTACAO E BLOCOS Quadro de ferro = 334,00 Kg
PILARES PORTAO Quadro de ferro = 28,00 Kg
TOTAL: = 428,00 Kg
2118 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
9,4 m x 0,3 mx 04 m =1,13m3
2119 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
B PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
2,15 mx 0,2 mx 4 LADOS =1,72m?
211.10 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
S PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
2,38 mx 23m = 5,47 m?
2,98 mx 23m = 6,85 m?
6,16 m2x 2 = 12,32 m?
= 24,65 m?
21111 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

24,65 m? x 2 lados = 49,30 m?

= 49,30 m?
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ALAGOANO.
2.1.1.12

2.1.1.13

21.1.14

20,1315

2.1.1.16

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia)

= 49,30 m?

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E
AREIA

0,5 m2x 3 = 1,50 m2

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

Areainterna = 4,00 m2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM

Areainterna = 4,00 m2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI



Pégina 16 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
Areainterna = 4,00 m2
211417 EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO
B CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
Perimetro= 9,2 Largura= 0,5 = 4,60 m2
2.1.1.18 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalagéo
=120m
21119 Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento
T materiais e mao de obra.
= 12,25 m?
2.1.1.20 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
26 unid. X 12,25 m2 = 319un
21121 APLICAcCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
= 49 m?
211.22 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
S DEMAO)
PORTA 0,9 m x 2,1 mx 2,5 = 4,73 m2
4,73 m2
211.23 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
B 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
=1,00un
BLOCOS DE ANCORAGEM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
221
400 L. AF 07/2016
0,12 m2 x 0,50 m x 4 = 0,24
0,08 m2 x 0,50 m x 1 = 0,04
=0,28m3
222 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
=0,28m3
223 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1,40 m x 0,50 mx 4 =280
1,00 m x 0,50 mx 1 = 0,50
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= 3,30 m2

2.2.4 Desmontagem de forma
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ALAGOANO.
= 3,30 m?
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
231 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.3.2 VALVULA DE RETEN(;AO HORIZONTAL @ 200MM - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
233 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
234 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
235 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.3.6 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm
Quantidade = 27,00 un
Total = 27,00 un
237 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 150 mm
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
2.3.8 Assentamento de HHDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"
Total = 1,00 un
2.3.9 Escada metalica em aco inox

Comprimento da tubulagdo = 6,50 m

Total = 6,50 m
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ALAGOANO.
241 FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO COM VAZAO DE 68,5 m3, PRESSAO DE 57 mca E POTENCIA DE
o 25 CV
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.2 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
243 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm
Quantidade = 3,00 un
Total = 3,00 un
2.4.4 Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
245 FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.6 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
2.4.7 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabecote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2438 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
2.4.9 Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabegote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
Comprlmentg di\ 2,00m
tubulacédo =
Total = 2,00 m
2.4.10 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
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ALAGOANO.
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.11 Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.12 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

Quantidade = 2,00 un
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ALAGOANO.
Total = 2,00 un
2.4.13 Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.14 Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.15 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.16 VALVULA ANTI-GOLPE 200 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.17 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.18 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm, L=1,00m
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.19 Té em fofo c/ flanges pn 10/ 16, d= 200 mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.20 Té em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.21 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2"

Quantidade = 1,00 un
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ALAGOANO.
Total = 1,00 un
2.4.22 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
2.4.23 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.24 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.25 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
2.4.26 FLANGE ROSCADO 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.27 MANOMETRO 1/2"
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
2.4.28 HIDROMETRO 100 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
3.11 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento
total da linha de 5110,00m
Total = 5110,00 m
312 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de
isolamento
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ALAGOANO.
100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
3.13 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura _Compnmento de
isolamento
1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m?
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM
Comp. Tubulagéo 5110,00
Diam. da Tub. 0,15
Recobrimento minimo 0,55
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,80
m %
12 Cat. 0,65 0,81
22 Cat 0,11 0,14
32 Cat 0,69 0,05
321 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO
- POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
ComprimentE) da 5110,00 m
tubulacéo =
Largura média 070m
da vala =
Profund’|d§df 0.80m
12 c;ntgg:?rié
(%)= 0,81
Total = 2325,05 m3
322 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI



Pégina 24 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO
ALAGOANO.

Comprimento da
tubulacéo =
Largura média

davala =
Profundidade
média =

22 Categoria
(%)=

Total = 393,47 m3

5110,00 m
0,70 m
0,80 m
0,14

3.23 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média

da vala =
Profundidade
média =

3?2 Categoria
(%)=

Total = 143,08 m3

5110,00 m
0,70 m
0,80 m
0,05

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO

S22 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
davala =

Altura do

Berco=
Total = 357,70 m3

5110,00 m
0,70 m
0,10 m

3.25 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m
Total = 52,78 m3

3.2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

0 a
Material 1 Ca& 2325,05 m?

. a -
Material 2 Cai 393,47 m?

Total = 2718,52 m?

Volume

Reaterro
Material

Reanroveitado =
Lastro = 357,70 m3

2771,30 m3

2718,52 m3

Total = -304,92 m?

Total Geral = 2413,60 m?

#REF! #REF!

Comprimento da

tubulacéo (x2)=
Profundidade

média =

10220,00 m
0,80 m
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ALAGOANO.
Percentual que
sera escorado

Total = 3270,40 m?

g8 SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

40%

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 357,70 m?

Volume reaterr(_) -304,02 m?

143,08 m?®

Total = 195,86 m3

332 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 357,70 m?3

Volume
reaterro=

Total = 195,86 m3

143,08 m?

-304,92 m3

3.3:3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateaoria =

Total = 143,08 m3

143,08 m?

341 ONCRETO
o L. AF 07/2016
o1
CURVAS 11 15: 23.00 un
020
CURVAS 22 3(1 7,00 un
CURVAS 45° = 5,00 un
CURVAS 90° = 2,00 un
o1
0,12 m2 X 0,05m CURVAS 11 15_ 0,14 m3
g
0,13 m2 X 0,05m CURVAS 22 30_ 0,05 m3
0,25 m2 X 0,05m CURVAS 45° = 0,06 m3
0,50 m2 X 0,05m CURVAS 90° = 0,05 m3
Total = 0,30 m3
342 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 1,31 m?
343 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF 07/2016

CURVAS 11°15' CURVAS 11°15'

_ 23,00 un _ 0,30 m?

CURVAS 22°3(Z 7,00 un CURVAS 22°30_' 0,13 m?
CURVAS 45° = 5,00 un CURVAS 45° = 0,43 m?
CURVAS 90° = 2,00 un CURVAS 90° = 0,46 m?
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Total = 1,31 m3

344 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacao.
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ALAGOANO.

345

3.4.6

347

Concreto = 1,31 m3
90,00 Kg/m3
Total = 117,99 Kg

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CURVAS

11015 = 0,52 m2 X 23,00 un = 11,90 m?
CZUZEQ{)AE 0,50 m2 X 7,00 un = 3,50 m?2
CURVAS 45;) 0,86 m2 X 5,00 un = 4,32 m?
CURVAS 90:) 1,60 m? X 2,00 un =3,19m?

Total = 22,91 m?

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA

Quantidade de
Ventosas =
Quantidade de
Descaraas =

Total = 22,00 un

12,00 un
10,00 un

PEDRA DE MAO ARGAMASSADA

Comprimento = 1,10 m
Largura= 1,00 m

Espessura= 0,15 m

n° de caixas de
descaraa =

Total = 1,65 m?

10,00 un

35

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Sl

1587

353

354

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

Comprimento da
tubulacédo =

Total = 5110,00 m

5110,00 m

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm

Quantidade = 35,00 un
Total = 35,00 un

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
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3.55 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua

Comprimento da
tubulacdo =

Total = 5110,00 m

5110,00 m
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3.6.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Compnmentg d? 5110,00 m
tubulacdo =
Total = 5110,00 m
3.6.2 Fornecimento de curva 11° 15° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.3 Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
3.6.4 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.= 200mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
3.6.5 Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
3.6.6 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
3.6.7 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.8 Té em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.9 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

Quantidade = 10,00 un

Total = 10,00 un
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"DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR
Ll DE ESTEIRAS
Total = 11827,00 m2
412 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAQO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
o 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
Comprimento
(Ver desenho) = 796,48 m
Total = 796,48 m
413 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
o INCLUSO FERRAGENS
Total = 8,00 m?
414 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
o INCLUSO FERRAGENS
Total = 3,00 m?
4.15 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTOES
. Area=
Portdo grande 0,75x0,15x4 = 0,45 m?
Area=u, /o5XU, 15
Portéo pequeno X2 = 0.23 m2
Total = 0,68 m?
4.1.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
Total = 20,00 un
4.1.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
Area de grama no talude = 78,20 m2 Total = 78,20 m?
4.2 PAVIMENTAGAO
421 ¢ 2 ; ;
- CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
Area de calgada 735,87 m?2
Total = 735,87 m?
422 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3
Perimetro da area pavimentadil 411,00 m
Total = 411,00 m
423 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Area
pavimenada =

Espessura 0,15 m

1502,40 m?
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Total = 225,36 m3
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424 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
- TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Area = 1502,40 m?
Total = 1502,40 m2
4.3 MOVIMENTO DE TERRA
c ; g )
Ed COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAcAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1
(VER Volume de 3
SECOES DE Escavacao 12 22491 M
Total = 524,91 m3
432 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
- ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(VER Volume de 3
SECOES DE Escavacao 22 000 M
Total = 0,00 m3
433 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga
(VER Volume de 3
SECOES DE Escavacao 32 25519 M
Total = 433,19 m3
434 Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactagéo (mé&o de obra, caminh&o pipa, e rolo)
Mat. l_a Cat. 524,91 m?
Reatﬁﬂrovezltacéo =
at. 2a Cat. 3
Reaproveitado = 0,00 m
Total = 524,91 m3
435 Escavagéo e carga material jazida
Volume Material
Aterro Reanroveitado
707,56 m?® - 524,91 m? = 182,65 m?
Total = 182,65 m?
4.3.6 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

Regularizagéo
das Paredes =
Berma = 215,20 m?
Regularizagéo
do Fundo =
Total = 807,06 m2

231,50 m?

360,36 m?
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4.4 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

£ad SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
Volume Mat. 32 433,19 m?
Cateaoria =
Expurgo = 122,88 m3
Total = 556,07 m3
442 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
556,07 m3 X 1,00 Km Total = 556,07 m3xkm
443 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateaoria =

Expurgo = 122,88 m3

433,19 m?

556,07 m?

ESTRUTURAS

B L. AF 07/2016

Area do Talude
Interno =
Area do Fundo = 360,36 m?

Area do

Comnlemento =
Espessura do

Concreto =
Total = 30,67 m3

231,50 m?

21,52 m?
0,05 m?

452 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 19,12 m3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

B3 400 L. AF 07/2016

Volume da
Caixa

Volume na
Caixa

Volume na
Caixa de Saida
Volume de

3
Descaraa = 3.52m

Total = 19,12 m3

6,17 m3
6,52 m3

2,91 m3

454 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.

Total = 2889,00 Kg

455 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Area da Caixa

Vertedoura de
Area na Caixa

Vertedoura de
Area na Caixa

de Saida =

52,12 m?
55,64 m2
19,58 m?
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Area de 32,56 m?
Descaraa =
Total = 159,90 m?
456 BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE
- ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
Area do Taludiz 231,50 m2 Espessura niJ 0.07m = 1621 me
Interno = Talude Interno =
Area do Fundo = 360,36 m? ESpesFSL:‘r:gon‘:’ 0,07m = 2523 m?
Area d? 21,52 mz Espessura niJ 0,07 m = 1,50 m3
Comnlemento = Comnlemento =
Total = 42,94 m3
457 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)
Area do Talude 231,50 m2
Interno =
Area do Fundo = 360,36 m?
Area do 21,52 me
Comnbplemento =
Total = 613,38 m2
4.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
4.6.1 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 150 mm
Compnment9 de 1,00m
tubulacdo =
Total = 1,00 m
4.6.2 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm
Compnment? de 1,00m
tubulacédo =
Total = 1,00 m
4.6.3 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm
Compnment? de 1,00m
tubulacédo =
Total = 1,00 m
4.6.4 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
4.6.5 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 200 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.6.6 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 250 mm

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI



Pégina 35 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
4.6.7 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
4.7 INSTALAGOES HIDRAULICAS
4.7.1 Toco em fofo com aba de vedacé&o e flanges pn 10/ 16, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.2 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.3 Toco em fofo com aba de vedacé&o e flanges pn 10/ 16, d= 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.4 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 200MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.5 Toco em fofo com aba de vedacé&o e flanges pn 10/ 16 / 25, d= 250mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.6 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.7 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.= 250mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
4.7.8 Te em fofo ¢/ bolsas d = 150 mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un
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4.7.9 Vélvula borboleta fofo, ¢/ bolsas d= 150 mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

VA OT DE COR OIDAL 0,80X2,00X0,60M I
aifghdl MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
(VER SEGCOES DE TERRAPLANAGEM) Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
b EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM
& ALTURA. AF 06/2016
Quantidade = 152,00 m
Total = 152,00 m
iea DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

Total = 3,57 m3

49.1 As built - Como construido
Area do Reservatério puiméo = 11827,00 m?
Total = 11827,00 m2
4.9.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA
Linha de 5110,00 m
Recalaue =
Total = 5110,00 m
6.1.1.1 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento total da rede = 13289,17 m
Total = 13289,17 m
6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura Comprimento de isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m2
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6.1.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

Comprimento da tubulagdo = 13289,17 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
12 Categoria (%)= 0,81

Total = 5064,00 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE

6.1.2:2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Comprimento da tubulagdo = 13289,17 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
22 Categoria (%)= 0,14

Total = 856,99 m3

6.1.2.3 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da tubulagdo = 13289,17 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
32 Categoria (%)= 0,05

Total = 311,63 m3

6.1.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

Escavagdo em 12 Categoria = 5064,00 m3
Escavagdo em 22 Categoria = 856,99 m3

Total = 5920,99 m3

Volume total escavado = 6232,62
Volume reaproveitado = 5920,99 m3
Volume dos tubos = 59,80 m?
Volume do bergo = 930,24 m3

Total = -678,41 m3

Total Geral = 5242,58 m3

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO

2125 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da tubulagdo = 13289,17 m
Largura média da vala = 0,70 m
Altura do Bergo= 0,10 m

Total = 930,24 m?

6.1.2.6 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m
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Total = 251,83 m3

#REF! #REF!

Comprimento da tubulag&o (x2) = 31990,74 m
Profundidade média = 1,10 m
Percentual que sera escorado com base nas sondagens = 11%

Total = 3870,88 m2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA

B34 SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume de bota-fora(3? Categoria)= 311,63 m3
Lastro= 930,24 m3
Volume reaterro = 5920,99 m3

Total = 7162,86 m3
6.1.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-fora(3? Categoria)= 311,63 m3
Lastro= 930,24 m3
Volume reaterro= 5920,99 m3

Total = 7162,86 m3
6.1.3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume de bota-fora(3? Categoria)= 311,63 m3

Total = 311,63 m3

6.1.4.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR
Extensao Largura

250 m x im = 250,00

6.1.5.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

Volume dos blocos de ancoragem = 1,96 m3

Total = 1,96 m?
6.1.5.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Volume = 1,96 m3

Total = 1,96 m?
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6.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m
6.1.6.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 1469,50 m
Total = 1469,50 m
6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 1537,63 m
Total = 1537,63 m
6.1.6.5 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.6.7 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm
Quantidade = 132,00 un
Total = 132,00 un
6.1.6.8 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm
Quantidade = 13,00 un
Total = 13,00 un
6.1.6.9 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI



Pégina 40 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
6.1.6.10 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.11 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.12 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm
Quantidade = 14,00 un
Total = 14,00 un
6.1.6.13 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.14 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.15 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
6.1.7.1 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm
Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m
6.1.7.2 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm

Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
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6.1.7.3 TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)
Quantidade = 1469,50 m
Total = 1469,50 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR
6.1.7.4
7665)
Quantidade = 1537,63 m
Total = 1537,63 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
6.1.7.5
7665)
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
6.1.7.6
7665)
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.7.7 curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 38,00 un
Total = 38,00 un
6.1.7.8 curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.9 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA
B (NBR 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
Fornecimento de curva 11° 15° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.10
150mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.11
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.12 Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =

250mm
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Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.13
150mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.14
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.15
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.16 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 21,00 un
Total = 21,00 un
6.1.7.17 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.18 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA
B (NBR 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.19
150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.20
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.21 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=

250mm

Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
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6.1.7.22 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
6.1.7.23 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.24
150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.25 cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr 10351)
Quantidade = 27,00 un
Total = 27,00 un
6.1.7.26 te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.27 CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.28 reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
6.1.7.29 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.30 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
6.1.7.31 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua
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Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.32 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.33 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.34 Fornecimento de ventosa triplice funcdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.35 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM,
B REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.36 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.37 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo “euro 24",
R diam. = 75mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.38 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabecote, pn 10, tipo “euro
o 24", diam. = 100mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.39 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo
o "euro 25", diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.40 Fornecimento de té em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm

Quantidade = 1,00 un
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Total = 1,00 un

6.1.7.41 Redug&o Normal com Flanges 100x50mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Ligacéo Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de

EHllr4P Material, Inclusive Hidrometro

Quantidade = 269,00 un
Total = 269,00 un

6.1.7.43 ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagéo, escavagao e reaterro

Somatério dos ramais prediais = 6187,00 m

Total = 6187,00 m

Dimensdes do Reservatério

Comprimento Largura Espessura
Laje de fundo: 9,25 75 0,25
Laje de Cobertura: 9,25 75 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 2,80 8,75 0,25
2,80 7,00 0,25

51.1.1.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Area do Reservatorio = 106,88 m?2

Total = 106,88 m2

51121 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m3

51122 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m3
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5.1.1.3 ESTRUTURAS
5.1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
69,38 m2 x 0,05 m Total = 3,47 m3
5.1.1.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Laje de Fundo 69,38 m2 x 0,25 m Volume = 17,34 m3
Paredes 88,20 m2 x 0,25 m Volume = 22,05 m3
Laje de Cobertura 69,38 m2 x 0,15 m Volume = 10,41 m3
Sucgéo Comp x largura x altura = 1,70m x  1,20m x 0,47 m Volume = 0,68 m?3
Pilares Comp x largura x altura = 020m x 0,20m x 3,50 m Volume de dois pilares = 0,28 m3
Cinta Perimetro x largura x altura = 950m x 0,20m x 0,15 m Volume = 0,29 m3
Total = 51,05 m3
5.1.1.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 51,05 m3
5.1.1.3.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Paredes Interna 31,50 m x 280 m = 88,20 m2
Paredes Externa 31,50 m x 3,20 m = 107,20 m2
Laje de Cobertura 61,25 m? = 61,25 m?
Succéo Comp x largura x altura = 1,70m x 1,20 m x 0,47 m = 3,37 m?
Pilares Comp x largura x altura = 020m x 0,20m x 3,50m = 11,20 m?
Cinta Perimetro x largura x altura = 950m x 0,20m x 0,15m = 3,80 m2
Total = 275,02 m?
5.1.1.35 Desmontagem de forma
Total = 275,02 m?
51136 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
Ver Projeto Estrutural Total = 5810,00 Kg
51137 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
R ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Paredes Interna 31,50 m x 2,80 m = 88,20 m2
Laje de Fundo 8,75 m x 7,00 m = 61,25 m?
Total = 149,45 m?
51138 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 1,00 m
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Total = 10,30 m?
511.3.9 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
D PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro das parades = 10,30 m
Altura das Paredes = 2,55 m
Area das paredes = 26,27 m?
Perimetro (Cobogo's) = 5,40 m?
Altura das Paredes (Cobogo's) = 2,55 m?
Area das paredes (Cobogo's) = 13,77 m?
Total = 12,50 m2
51.1.3.10 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
R ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Areatotal de Alvenaria = 22,80 m2 X 2 = 45,59 m2
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Total = 13,77 m?
5.1.1.3.13 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC
45,59 m2 + 11,22 m?2 = 56,81 m?
Total = 56,81 m?
5.1.1.3.14 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatério
unidade = 1,00un
Total = 1,00un
5.1.1.3.15 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
Quantidade = 4,00 m
Total = 4,00 m
5.1.1.3.16 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 103,60 m?2 = 103,60 m2
Laje de Cobertura 69,38 m2 = 69,38 m?2
Total = 172,98 m?
5.1.1.3.17 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI



Pégina 48 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
Area lateral com
A 6
coboad
Area Frontal 1,44 = 7,84 m?2
Total = 7,84 m2
5.1.1.3.18 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE
= 12,50 m?
Total = 12,50 m2
5.1.1.3.19 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3
= 11,22 m?
Total = 11,22 m?
51.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
e ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento da Casa de Bombas = 4,80 m
Largura da Casa de Bombas = 2,75 m
Total = 13,20 m?
5.1.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
Total de Telhas = 6,00 un
Dimensdes do Reservatério
Comprimento Largura Espessura
Laje de fundo: 5,45 5,45 0,15
Laje de Cobertura: 5,45 5,45 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 1,9 5,45 0,15
19 5,45 0,15
521111 SERVICOS PRELIMINARES

Area do Reservatério = 55,50 m?

Total = 55,50 m?

52121 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

Volume = 16,65 m3
Total = 16,65 m3

52122 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 16,65 m3
Total = 16,65 m3
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5.2.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATORIO
5.2.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
29,70 m2 x 0,05 m Total = 1,49 m3
5.2.1.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Laje de Fundo 29,70 m2 x 0,15 m Volume = 4,46 m3
Paredes 40,28 m? x 0,15 m Volume = 6,04 m3
Laje de Cobertura 29,70 m2 x 0,15 m Volume = 4,46 m3
Pilares: Volume = 0,28 m?
Cinta: Volume = 0,42 m3
Total = 15,65 m3
5.2.1.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 15,65 m3
5.2.1.34 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Paredes Interna 20,60 m x 1,90 m = 39,14 m?
Paredes Externa 21,80 m x 220 m = 47,96 m?
Laje de Cobertura 26,52 m? = 26,52 m?
Pilares = 5,60 m2
Cinta = 5,56 m2
Total = 124,78 m?
5.2.1.35 Desmontagem de forma
Total = 124,78 m?
52136 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
Ver Projeto Estrutural Total = 1734,00 Kg
52137 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
R ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Paredes Interna 20,60 m x 1,90 m = 39,14 m2
Laje de Fundo 5,15 m x 515 m = 26,52 m?
Total = 65,66 m?
5.2.1.38 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Perimetro = 10,30 m
Altura = 0,40 m

Espessura= 0,30 m
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Total = 1,24 m3
5213.9 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
R PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro = 3,75 m
Altura= 1,00 m
Total = 3,75 m2
521.3.10 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
D PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro = 10,30 m
Altura= 1,80 m
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 m X ALTURA(COBOGO'S) 0,4 = 2,40 m?
Total = 16,14 m2
5.2.1.3.11 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 mx ALTURA(COBOGO'S) 0,4 = 2,40 m2
521312 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
R ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Total = 16,14 m2
5.2.1.3.13 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 16,14 m?
521314 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO
R IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
16,14 m2 + 4,14 m2? = 20,28 m?
Total = 20,28 m?
5.2.1.3.15 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatério
Volume de Concreto = 4,00un
Total = 4,00un
5.2.1.3.16 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secéo Transversal da Escada = 0,52 m?
Largura da Escada= 1,30 m
Volume de concreto da Escada = 1,82 m?
5.2.1.3.17 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

Quantidade = 3,20 m
Total = 3,20 m
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5.2.1.3.17 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 41,42 m2 = 41,42 m?
Laje de Cobertura 29,70 m2 = 29,70 m?
Total = 71,12 m?
5.2.1.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Paredes Externa = 16,14 m?2
Paredes Externa = 16,14 m2
Total = 32,28 m2
52.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
B ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento = 4,80 m?
Largura = 2,75 m?2
Total = 7,55 m2
5.2.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

Total = 6,00 un

Dimensdes do Reservatdrio

Comprimento Largura Espessura Quantidade
Claripedra: 2 2 0,2 1
Filtros: 1,2 1,2 0,2 2
Comprimento Largura Altura Quantidade
Caixa de Registro: 15 13 0,95 3
Caixas de Distribuigéo: 0,8 0,60 0,95 2
5311 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
Escavagéo Claripedra = 0,80 m3
Escavagéo Filtros = 0,58 m3
Escavacédo Caixa de Registro = 5,56 m3
Escavacéo Caixa de Distribuicdo = 0,91 m3
Total = 7,85 m?
53.1.2 Regularizagdo manual e compactédo com placa vibratétia
Total = 7,85 m?2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA

a3z SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
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Total = 7,85 m3

5.3.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

Total = 7,85 m3

5.3.3.2 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
Area Claripedra = 4,00 m2
Area Filtros = 2,88 m?
Area Caixa de Registro = 5,85 m?
Area Caixa de Distribuigdo = 0,96 m?
Total da &reas = 13,69 m?2
Esoessura= 0,20 m
Total = 2,74 m3
5333 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Claripedra 4 m2x 0,2 m =0,80m?
Filtros 2,88 m2x 0,2 m = 0,58 m?
Caixas 1,164 m3 =116 m3
Total = 2,54 m3
5.3.34 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,54 m3
5885 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Claripedra 8 mx 02 m = 1,60 m2
Filtros 9,6 mx 0,2 m = 1,92 m?
Caixas 14,24 m2 = 14,24 m2
Total = 17,76 m?
5386 Desmontagem de forma
Total = 17,76 m?
5887 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.
199 kg Total = 199,00 Kg

54.1.1 Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de
0,4 mx 0,3 mx 29,6 m = 3,55m3
Vala de infiltragcéo
0,8 mx 1,1 mx 12 m = 10,56 m3

Total = 14,11 m3
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5.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
5.4.2.1 Carga manual de material de 12 categoria
Volume = 14,11 m3
Total = 14,11 m3
54.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
Total = 14,11 m3
54.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 14,11 m2
5.4.3 ESTRUTURAS
54.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
29,6 mx 0,3 mx 0,05 m Peso Total = 0,44 m3
Total = 0,44 m3
5.4.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Pilares = 0,90 m3
Cinta= 1,10 m3
Total = 2,00 m3
5.4.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,00 m3
5.4.34 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Pilares = 18,00 m2
Cinta = 11,00 m?
Total = 29,00 m?
5.4.35 Desmontagem de forma
Total = 29,00 m?
5436 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
191 kg Total = 191,00 Kg
5.4.3.7 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
0,4 mx 0,3 mx 29,6 m =3,55m?3
Total = 3,55 m?
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5.4.3.8

5.4.3.9

5.4.3.10

54311

5.4.3.12

5.4.3.13

54.3.14

5.4.3.15

5.4.3.16

5.4.3.17

LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

Area = 35,00 m2

Total = 35,00 m2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Porta Entrada 1,30 m?
Porta Banheiro 1,10 m?

Total = 2,40 m

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

3,63 mx 73m Area = 26,50 m?
2,3 mx 73m Area = 16,79 m?
16,22 m2 x 2 Area = 32,44 m?
1 m2x 5 Area = 5,00 m?
1mx 21m Area = 2,10 m?
0,8 mx 21m Area = 1,68 m2

Total = 66,95 m?

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

66,95 m2 x 2+ 52,29 m? Total = 186,19 m2

Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)

Total = 186,19 m?

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Total = 5,00 m2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

3,5 mx 3,35 m Area = 11,73 m?

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

Total = 35,00 m?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

Total = 3,12 m?2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
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ALAGOANO.
Total = 52,29 m2
5.4.3.18 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU
Total = 52,29 m?
5.4.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 186,19 m2
5.4.3.20 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
1mx 2,1 mx 2 = 4,20 m2
0,8 mx 21 mx 2 = 3,36 m?
Total = 7,56 m2
54.3.21 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES
1mx 21m Total = 2,10 m2
5.4.3.22 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA
0,8 mx 0,4 mx 12m Total = 3,84 m3
5.4.3.23 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
0,8 mx 0,7 mx 12 m Total = 6,72 m3
5544 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
0,68 m x 23,56 m? Total = 16,02 m3
5542 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016
Area = 16,02 m?
16,02 m3 - 10,06 m? Total = 5,96 m?
55.1.3 Regularizacdo manual e compactéo com placa vibratétia

Volume de escavagéo = 23,56 m3

Total = 23,56 m3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA

BB SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
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ALAGOANO.
Volume de escavagéo = 10,06 m3
Total = 10,06 m3
x 80%
Total = 8,05 m3
5.5.2.2 Carga manual de material de 12 categoria
10,06 m3 x 20% Total = 2,01 m3
5.5.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
8,05 m3 + 2,01 m3 Total = 10,06 m3
5.5.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
Total = 5,96 m3
5.5.2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 10,06 m3
55.3 ESTRUTURAS
55,31, Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
0,03 m x 14,8 m? Total = 0,44 m3
5.5.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
14,8 m2 x 02m =296m3
0,19 m2x 4,38 m x 2 =166m3
0,19 m2x 3mx 2 =114m3
Total = 5,76 m?
55.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 5,76 m?
5534 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
576 m? x 90 kg/m3 Total = 518,80 Kg
5.5.3.5 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1mx 15,52 m = 15,52 m?
1mx 14 m = 14,00 m?

Total = 29,52 m2
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ALAGOANO.
5.5.3.6 Desmontagem de forma
Total = 29,52 m?
5.5.3.7 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)
Area = 12,00 m2
Total = 12,00 m?
5.5.3.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
12 m2 x 0,3 m Total = 3,60 m3
5.5.3.9 AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
12 m2 x 0,3 m Total = 3,60 m3
e Lbmpcecscmsueme
5.6.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
52,3 m? + 14,8 m? + 73,4 m? +
74,19 m2 + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 233,87 m2
5.6.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

Total = 4,00 un

5,7kl PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
1 mx 2m Total = 2,00 m2
57.1.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PILARES 0,04 m2x 2,9 mx 4 = 0,46 m?
CINTA 8 mx 0,15 m x 02m 10,24 m3
Total = 0,70 m?
5.7.1.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 0,70 m?
5.7.1.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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ALAGOANO.
PILARES 0,8 mx 2,9 mx 4 = 9,28 m?
CINTA 15,6 m x 0,2 mx = 3,12 m?
Total = 12,40 m?
5.7.1.5 Desmontagem de forma
Total = 12,40 m2
5716 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéao.
66 kg Total = 66,00 Kg
5.7.1.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
Porta 1 mx 2 mx 1 = 2,00 m?
= 2,00 m2
5.7.1.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
13,6 mx 0,2 mx 0,14 m = 0,38 m3
5.7.1.9 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19
PERIMETRO 13,6 m X ALTURA (PAREDE - CINTA) 2,6 = 35,36 m?
PERIMETRO (COBOGO'S) 6,8 m x ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m?
= 24,48 m2
57110 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
T BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
24,48 m? x 2 lados = 48,96 m?
10,89 m2 = 10,89 m?
= 59,85 m?
5.7.1.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
= 59,85 m?
5.7.1.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6,8 m x ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m?
57113 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO

EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM

COMPRIMENTO : 4,50 m
LARGURA= 2,60 m
= 11,70 m?
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ALAGOANO.
5.7.1.14 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
= 11,70 m2
5.7.1.15 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secéo Transversal da Escada = 0,31 m?
Largura da Escada = 1,15 m
Volume de concreto da Escada = 1,46 m3
57116 EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO
T CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
PERIMETRO 13,6 m X LARGURA DA CALCADA 1 = 13,60 m2
5.7.1.17 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016
=1,20m
57118 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
T ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
COMPRIMENTO : 4,80 m
LARGURA= 2,75 m
= 13,20 m?
5.7.1.19 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
= 6,00 un
5.7.1.20 APLICAcCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 59,85 m2
5.8 RECUPERAGAO DO RESERVATORIO EXISTENTE
Dimensdes do Reservatério
Comprimento Largura Altura
Resvatoério: 4,00 m 4,00 m 3,80 m
Quantidade Comprimento Largura Altura
Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30 m 7,00 m
58.1 Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressdo minima de 1200 Ib
Perimetro = 16,00 m Area Externa = 60,80 m?
Altura = 3,80 m Area Interna = 60,80 m?

Area dos Pilares = 33,60 m?

Total = 155,20 m2
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ALAGOANO.
582 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2
e CM
20% da area total Total = 31,04 m2
583 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
o ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Total = 60,80 m2
5.8.4 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

52,3 m? + 14,8 m? + 73,4 m? +

74,19 m2 + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 94,40 m?

Memoéria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VI



Pégina 13 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
311 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento
total da linha de 3528,00m
Total = 3528,00 m
3.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
Comprimento de
isolamento
100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
3.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura _Compnmento de
isolamento
1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m2

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM
Comp. Tubulagédo 3528,00
Diam. da Tub. 0,20
Recobrimento minimo 0,55
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,85
m %

12 Cat. 0,41

23 Cat 0,29

32 Cat 0,29

321 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO
= POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

Comprimento da

tubulacdo =
Largura média

vala =
Profundidade
média =

12 Categoria
(%)=

Total = 864,36 m*

3528,00 m
0,70 m
0,85 m
0,41

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE

3.2.2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA
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Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
davala =
Profundidade
média =

22 Categoria
(%)=

Total = 617,40 m3

3528,00 m
0,70 m
0,85m
0,29

3.23 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média
da vala =
Profundidade
média =

3?2 Categoria
(%)=

Total = 617,40 m3

3528,00 m
0,70 m
0,85m
0,29

304 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
e MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da
tubulacdo =
Largura média

davala =
Altura do

Berco=
Total = 246,96 m3

3528,00 m
0,70 m
0,10 m

3.25 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m
Total = 506,56 m3

3.2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

0 a
Material 1 Ca& 864,36 m?

. a -
Material 2 Cai 617,40 m?

Total = 1481,76 m?

volume ;488 32 m
Reaterro

Material
Reanroveitado =

Lastro = 246,96 m?

1481,76 m3

Total = 259,60 m?

Total Geral = 1741,36 m?

#REF! #REF!

Comprimento da

tubulacéo (x2)=
Profundidade

média =

7056,00 m
0,85m
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Percentual que
sera escorado

Total = 5097,96 m?

353 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

e SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

85%

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 246,96 m3
Volume reaterro

617,40 m3

1741,36 m3

Total = 2605,72 m3

332 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-
fora(32

Lastro= 246,96 m?

Volume
reaterro=

Total = 2605,72 m3

617,40 m3

1741,36 m?

3.3:3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateaoria =

Total = 617,40 m3

617,40 m3

ESTRUTURAS

Sl L. AF 07/2016
o1
CURVAS 11 15: 23,00 un
030y
CURVAS 22 32 7,00 un
CURVAS 45° = 5,00 un
CURVAS 90° = 2,00 un
o015
0,12 m2 X 0,05 m CURVAS 11 15: 0,14 m3
02y
0,13 m2 X 0,05 m CURVAS 22 3O: 0,05 m3
0,25 m2 X 0,05 m CURVAS 45° = 0,06 m3
0,50 m2 X 0,05 m CURVAS 90° = 0,05 m3
Total = 0,30 m3
342 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 1,31 m3
343 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF 07/2016

CURVAS 11°15' CURVAS 11°15'

_ 23,00 un _ 0,30 m?
CURVAS 22°3('{ 7.00 un CURVAS 22°30_' 0,13 m?
CURVAS 45° = 5,00 un CURVAS 45° = 0,43 m?
CURVAS 90° = 2,00 un CURVAS 90° = 0,46 m?
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Total = 1,31 m3

344 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacao.
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ALAGOANO.

345

3.4.6

347

Concreto = 1,31 m3
90,00 Kg/m3
Total = 117,99 Kg

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CURVAS

11015 = 0,52 m2 X 23,00 un = 11,90 m?
CZUZEQ{)AE 0,50 m2 X 7,00 un = 3,50 m?2
CURVAS 45;) 0,86 m2 X 5,00 un = 4,32 m?
CURVAS 90:) 1,60 m? X 2,00 un =3,19m?

Total = 22,91 m?

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA

Quantidade de
Ventosas =
Quantidade de
Descaraas =

Total = 22,00 un

12,00 un
10,00 un

PEDRA DE MAO ARGAMASSADA

Comprimento = 1,10 m
Largura= 1,00 m

Espessura= 0,15 m

n° de caixas de
descaraa =

Total = 1,65 m?

10,00 un

BI5

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Sl

1587

353

354

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

Comprimento da
tubulacédo =

Total = 3528,00 m

3528,00 m

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm

Quantidade = 35,00 un
Total = 35,00 un

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un

Mem6ria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VIII



Pégina 18 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO
ALAGOANO.

3.55 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua

Comprimento da
tubulacdo =

Total = 3528,00 m

3528,00 m
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3.6.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Compnmentg d? 3528,00m
tubulacdo =
Total = 3528,00 m
3.6.2 Fornecimento de curva 11° 15° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.3 Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. = 200mm
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
3.6.4 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.= 200mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
3.6.5 Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= 200mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
3.6.6 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
3.6.7 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.8 Té em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm
Quantidade = 22,00 un
Total = 22,00 un
3.6.9 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

Quantidade = 10,00 un

Total = 10,00 un

Mem6ria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VIII



Pégina 20 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
"DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR
411 DE ESTEIRAS
Total = 11827,00 m?2
412 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
o 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
Comprimento
(Ver desenho) = 796,48 m
Total = 796,48 m
413 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
" INCLUSO FERRAGENS
Total = 8,00 m?
414 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
= INCLUSO FERRAGENS
Total = 3,00 m?
4.15 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTOES
- Aled—
Portéo grande 0,75%0,15x4 = 0,45 m2
Portao AlEd—U, [ DXU, LD
neniienn x2 = 0,23 m?
Total = 0,68 m?
4.1.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
Total = 20,00 un
417 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
Area de grama no talude = 78,20 m2 Total = 78,20 m?
4.2 PAVIMENTAGCAO
421 ¢ S : ;
= CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
Area de calgada 735,87 m?2
Total = 735,87 m?
422 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3
Perimetro da area pavimentadil 411,00 m
Total = 411,00 m
423 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
- Area 50) 40 me2
pavimenada =

Espessura 0,15 m
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Total = 225,36 m3
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424 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
= TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Area = 1502,40 m2
Total = 1502,40 m2
4.3 MOVIMENTO DE TERRA
c 3 g )
Ed COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAcAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1
(VER Volume de 3
SECOES DE Escavacao 12 22491 M
Total = 524,91 m3
432 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
- ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(VER Volume de 3
SECOES DE Escavacao 22 000 M
Total = 0,00 m3
433 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga
(VER Volume de 3
SECOES DE Escavacao 32 25519 M
Total = 433,19 m3
434 Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactagéo (mé&o de obra, caminh&o pipa, e rolo)
Mat. l_a Cat. 524,91 m?
Reatﬁﬂrovezltacéo =
at. 2a Cat. 3
Reaproveitado = 0,00 m
Total = 524,91 m3
435 Escavagéo e carga material jazida
Volume Material
Aterro Reanroveitado
707,56 m3 - 524,91 m? = 182,65 m?
Total = 182,65 m?
4.3.6 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

Regularizagéo
das Paredes =
Berma = 215,20 m?
Regularizagéo
do Fundo =
Total = 807,06 m2

231,50 m?

360,36 m?
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4.4 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

£ad SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
Volume Mat. 32 433,19 m?
Cateaoria =
Expurgo = 122,88 m3
Total = 556,07 m3
442 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
556,07 m3 X 1,00 Km Total = 556,07 m3xkm
443 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume Mat. 32
Cateaoria =

Expurgo = 122,88 m3

433,19 m?

556,07 m?

ESTRUTURAS

B L. AF 07/2016

Area do Talude
Interno =
Area do Fundo = 360,36 m?

Area do

Comnlemento =
Espessura do

Concreto =
Total = 30,67 m3

231,50 m?

21,52 m?
0,05 m?

452 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 19,12 m3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

B3 400 L. AF 07/2016

Volume da
Caixa

Volume na
Caixa

Volume na
Caixa de Saida
Volume de

3
Descaraa = 3.52m

Total = 19,12 m3

6,17 m3
6,52 m3

2,91 m3

454 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.

Total = 2889,00 Kg

455 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Area da Caixa

Vertedoura de
Area na Caixa

Vertedoura de
Area na Caixa

de Saida =

52,12 m?
55,64 m2
19,58 m?
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Area de 32,56 m?
Descaraa =
Total = 159,90 m?
456 BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE
- ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
Area do Taludf 231,50 m? Espessura "0 0,07m = 16,21 m3
Interno = Talude Interno =
Area do Fundo = 360,36 m? ESpesFSL:‘r:gon‘:’ 0,07m = 2523 m?
Area d? 21,52 mz Espessura niJ 0,07 m = 1,50 m3
Comnlemento = Comnlemento =
Total = 42,94 m3
457 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)
Area do Talude 231,50 m2
Interno =
Area do Fundo = 360,36 m?
Area do 21,52 me
Comnbplemento =
Total = 613,38 m2
4.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
4.6.1 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 150 mm
Compnment9 de 1,00m
tubulacdo =
Total = 1,00 m
4.6.2 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm
Compnment? de 1,00m
tubulacédo =
Total = 1,00 m
4.6.3 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm
Compnment? de 1,00m
tubulacédo =
Total = 1,00 m
4.6.4 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
4.6.5 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 200 mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.6.6 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 250 mm

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un
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4.6.7 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
4.7 INSTALAGOES HIDRAULICAS
4.7.1 Toco em fofo com aba de vedacé&o e flanges pn 10/ 16, d= 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.2 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.3 Toco em fofo com aba de vedacé&o e flanges pn 10/ 16, d= 200mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.4 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 200MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.5 Toco em fofo com aba de vedacé&o e flanges pn 10/ 16 / 25, d= 250mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.6 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
4.7.7 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta eléstica, diam.= 250mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
4.7.8 Te em fofo ¢/ bolsas d = 150 mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un
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4.7.9 Vélvula borboleta fofo, ¢/ bolsas d= 150 mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

VA OT DE COR OIDAL 0,80X2,00X0,60M I
aifghdl MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
(VER SEGCOES DE TERRAPLANAGEM) Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
b EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM
& ALTURA. AF 06/2016
Quantidade = 152,00 m
Total = 152,00 m
iea DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

Total = 3,57 m3

49.1 As built - Como construido
Area do Reservatério puiméo = 11827,00 m?
Total = 11827,00 m2
4.9.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA
Linha de 3528,00m
Recalaue =
Total = 3528,00 m
6.1.1.1 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO
Comprimento total da rede = 24735,38 m
Total = 24735,38 m
6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m
6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Altura Comprimento de isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m2
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6.1.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

Comprimento da tubulagdo = 24735,38 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
12 Categoria (%)= 0,41

Total = 4776,84 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE

6.1.2:2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Comprimento da tubulagdo = 24735,38 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
22 Categoria (%)= 0,29

Total = 3412,03 m3

6.1.2.3 Escavacéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga

Comprimento da tubulagdo = 24735,38 m
Largura média da vala = 0,70 m
Profundidade média = 0,67 m
3?2 Categoria (%)= 0,29

Total = 3412,03 m3

6.1.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 04/2016

Escavagdo em 12 Categoria = 4776,84 m3
Escavagdo em 22 Categoria = 3412,03 m3

Total = 8188,87 m3

Volume total escavado = 11600,89
Volume reaproveitado = 8188,87 m3

Volume dos tubos = 89,91 m?3
Volume do bergo = 1731,48 m3
Total = 1590,64 m3

Total Geral = 9779,51 m3

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO

2125 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Comprimento da tubulagdo = 24735,38 m
Largura média da vala = 0,70 m
Altura do Bergo= 0,10 m

Total = 1731,48 m3

6.1.2.6 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m
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Total = 3322,12 m3

#REF! #REF!

Comprimento da tubulag&o (x2) = 49470,76 m
Profundidade média = 0,85 m
Percentual que sera escorado com base nas sondagens = 85%

Total = 35742,63 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA

B34 SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Volume de bota-fora(32 Categoria)= 3412,03 m3
Lastro= 1731,48 m?
Volume reaterro = 8188,87 m3

Total = 13332,37 m?
6.1.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Volume de bota-fora(32 Categoria)= 3412,03 m3
Lastro= 1731,48 m?
Volume reaterro= 8188,87 m3

Total = 13332,37 m?
6.1.3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Volume de bota-fora(3? Categoria)= 3412,03 m3

Total = 3412,03 m3

6.1.4.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR
Extensao Largura

250 m x im = 250,00

6.1.5.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

Volume dos blocos de ancoragem = 1,96 m3

Total = 1,96 m?
6.1.5.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Volume = 1,96 m3

Total = 1,96 m?
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6.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m
6.1.6.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 1469,50 m
Total = 1469,50 m
6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 1537,63 m
Total = 1537,63 m
6.1.6.5 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.6.7 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm
Quantidade = 132,00 un
Total = 132,00 un
6.1.6.8 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm
Quantidade = 13,00 un
Total = 13,00 un
6.1.6.9 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
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6.1.6.10 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.11 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.12 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm
Quantidade = 14,00 un
Total = 14,00 un
6.1.6.13 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.14 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.6.15 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
6.1.7.1 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm
Quantidade = 9028,26 m
Total = 9028,26 m
6.1.7.2 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm

Quantidade = 760,90 m
Total = 760,90 m
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6.1.7.3 TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)
Quantidade = 1469,50 m
Total = 1469,50 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR
6.1.7.4
7665)
Quantidade = 1537,63 m
Total = 1537,63 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
6.1.7.5
7665)
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
6.1.7.6
7665)
Quantidade = 0,00 m
Total = 0,00 m
6.1.7.7 curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 38,00 un
Total = 38,00 un
6.1.7.8 curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.9 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA
B (NBR 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
Fornecimento de curva 11° 15° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.10
150mm
Quantidade = 6,00 un
Total = 6,00 un
Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.11
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.12 Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =

250mm
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ALAGOANO.
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.13
150mm
Quantidade = 5,00 un
Total = 5,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.14
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam. =
6.1.7.15
250mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.16 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 21,00 un
Total = 21,00 un
6.1.7.17 curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.18 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA
B (NBR 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.19
150mm
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.20
200mm
Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
6.1.7.21 Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=

250mm

Quantidade = 0,00 un
Total = 0,00 un
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ALAGOANO.
6.1.7.22 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 12,00 un
Total = 12,00 un
6.1.7.23 curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
6.1.7.24
150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.25 cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr 10351)
Quantidade = 27,00 un
Total = 27,00 un
6.1.7.26 te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.27 CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.28 reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua
Quantidade = 7,00 un
Total = 7,00 un
6.1.7.29 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.30 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 2,00 un
Total = 2,00 un
6.1.7.31 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua
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ALAGOANO.
Quantidade = 8,00 un
Total = 8,00 un
6.1.7.32 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.33 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.34 Fornecimento de ventosa triplice funcdo, pn 25, diam = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.35 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM,
B REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
Quantidade = 4,00 un
Total = 4,00 un
6.1.7.36 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.37 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo “euro 24",
R diam. = 75mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.38 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabecote, pn 10, tipo “euro
o 24", diam. = 100mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.39 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo
o "euro 25", diam. = 150mm
Quantidade = 1,00 un
Total = 1,00 un
6.1.7.40 Fornecimento de té em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm

Quantidade = 1,00 un
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Total = 1,00 un

6.1.7.41 Redug&o Normal com Flanges 100x50mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Ligacéo Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de

EHllr4P Material, Inclusive Hidrometro

Quantidade = 269,00 un
Total = 269,00 un

6.1.7.43 ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagéo, escavagao e reaterro

Somatério dos ramais prediais = 6187,00 m

Total = 6187,00 m

Dimensdes do Reservatério

Comprimento Largura Espessura
Laje de fundo: 9,25 75 0,25
Laje de Cobertura: 9,25 75 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 2,80 8,75 0,25
2,80 7,00 0,25

51.11.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Area do Reservatorio = 106,88 m?2

Total = 106,88 m2

51.1.21 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m3

5.1.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 32,06 m3
Total = 32,06 m3
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ALAGOANO.
5.1.1.3

51131

5.1.1.3.2

Laje de Fundo
Paredes

Laje de Cobertura
Succao

Pilares

Cinta

5.1.1.33

5.1.1.34
Paredes Interna
Paredes Externa
Laje de Cobertura
Succao

Pilares

Cinta

5.1.1.35

5.1.1.3.6

5.1.1.3.7

Paredes Interna

Laje de Fundo

5.1.1.3.8

ESTRUTURAS
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

69,38 m2 x 0,05 m Total = 3,47 m3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

69,38 m2 x 0,25 m Volume = 17,34 m?

88,20 m2 x 0,25 m Volume = 22,05 m?

69,38 m2 x 0,15 m Volume = 10,41 m?
Comp x largura x altura = 1,70m x 1,20m x 0,47 m Volume = 0,68 m3
Comp x largura x altura = 0,20m x 0,20m x 3,50 m Volume de dois pilares = 0,28 m?
Perimetro x largura x altura=  950m x 0,20m x 0,15 m Volume = 0,29 m3

Total = 51,05 m3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 51,05 m3

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m?
31,50 m x 3,20 m = 107,20 m?
61,25 m2 = 61,25 m?
Comp x largura x altura = 1,70m x 1,20 m x 0,47 m = 3,37m?2
Comp x largura x altura = 0,20m x 0,20m x 3,50m = 11,20 m?
Perimetro x largura x altura= 9,50 m x 0,20 m x 0,15 m = 3,80 m2

Total = 275,02 m2

Desmontagem de forma

Total = 275,02 m2

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.

Ver Projeto Estrutural Total = 5810,00 Kg

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m?
8,75 m x 7,00 m = 61,25 m?

Total = 149,45 m2

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 1,00 m
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ALAGOANO.
Total = 10,30 m?
51139 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
B PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro das parades = 10,30 m
Altura das Paredes = 2,55 m
Area das paredes = 26,27 m?
Perimetro (Cobogo's) = 5,40 m?
Altura das Paredes (Cobogo's) = 2,55 m?
Area das paredes (Cobogo's) = 13,77 m?
Total = 12,50 m2
5.1.1.3.10 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
T ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Area total de Alvenaria = 22,80m2 X 2 = 45,59 m?
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 45,59 m2
5.1.1.3.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
Total = 13,77 m?
5.1.1.3.13 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC
45,59 m? + 11,22 m? = 56,81 m?
Total = 56,81 m?
5.1.1.3.14 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatério
unidade = 1,00un
Total = 1,00un
5.1.1.3.15 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
Quantidade = 4,00 m
Total = 4,00 m
5.1.1.3.16 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 103,60 m2 = 103,60 m2
Laje de Cobertura 69,38 m2 = 69,38 m2
Total = 172,98 m?
5.1.1.3.17 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
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ALAGOANO.
Area lateral com
A 6
rnhnnA
Area Frontal 1,44 = 7,84 m2
Total = 7,84 m2
5.1.1.3.18 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE
= 12,50 m?
Total = 12,50 m2
5.1.1.3.19 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3
= 11,22 m?
Total = 11,22 m?
5.1.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
e ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento da Casa de Bombas = 4,80 m
Largura da Casa de Bombas = 2,75 m
Total = 13,20 m?
5.1.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
Total de Telhas = 6,00 un
Dimensdes do Reservatério
Comprimento Largura Espessura
Laje de fundo: 5,45 5,45 0,15
Laje de Cobertura: 5,45 5,45 0,15
Altura Comprimento Espessura
Paredes: 1,9 5,45 0,15
19 5,45 0,15
521.1.1.1 SERVICOS PRELIMINARES

Area do Reservatério = 55,50 m?

Total = 55,50 m?

5.21.21 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

Volume = 16,65 m3
Total = 16,65 m3

5.21.22 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 16,65 m3
Total = 16,65 m3
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ALAGOANO.

5.2.1.3
52131

5.2.1.3.2
Laje de Fundo
Paredes
Laje de Cobertura

Pilares:

Cinta:

5.2.1.3.3

5.2.1.34
Paredes Interna
Paredes Externa
Laje de Cobertura

Pilares

Cinta

5.2.1.35

5.2.1.3.6

52487

Paredes Interna

Laje de Fundo

5.2.1.3.8

ESTRUTURAS - RESERVATORIO

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

29,70 m2 x

0,05 m Total = 1,49 m3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

29,70 m2 x
40,28 m2 x
29,70 m2 x

0,15 m Volume = 4,46 m3
0,15 m Volume = 6,04 m3
0,15 m Volume = 4,46 m3

Volume = 0,28 m3
Volume = 0,42 m3

Total = 15,65 m3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Total = 15,65 m3

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

20,60 m x
21,80 m x
26,52 m?2

Desmontagem de forma

1,90 m = 39,14 m?

2,20 m = 47,96 m?
= 26,52 m?
= 5,60 m?
= 5,56 m?

Total = 124,78 m2

Total = 124,78 m2

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.

Ver Projeto Estrutural

Total = 1734,00 Kg

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

20,60 m x
5,15 m x

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
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ALAGOANO.
Total = 1,24 m3
521.3.9 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
R PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro = 3,75 m
Altura = 1,00 m
Total = 3,75 m2
521.3.10 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
T PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Perimetro = 10,30 m
Altura=1,80m
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 m X ALTURA(COBOGO'S) 0,4 = 2,40 m?
Total = 16,14 m2
5.2.1.3.11 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6 mx ALTURA(COBOGO'S) 0,4 = 2,40 m2
521.3.12 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
T ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
Total = 16,14 m2
5.2.1.3.13 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
Total = 16,14 m2
521314 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO
e IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
16,14 m2 + 4,14 m2 = 20,28 m?
Total = 20,28 m?
5.2.1.3.15 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatério
Volume de Concreto = 4,00un
Total = 4,00un
5.2.1.3.16 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secéo Transversal da Escada = 0,52 m?
Largura da Escada= 1,30 m
Volume de concreto da Escada = 1,82 m?
5.2.1.3.17 Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

Quantidade = 3,20 m
Total = 3,20 m
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ALAGOANO.
5.2.1.3.17 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
Paredes Externa 41,42 m2 = 41,42 m?
Laje de Cobertura 29,70 m2 = 29,70 m2
Total = 71,12 m?
5.2.1.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Paredes Externa = 16,14 m?
Paredes Externa = 16,14 m?
Total = 32,28 m?
5.2.1.3.20 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
R ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
Comprimento = 4,80 m2
Largura = 2,75 m2
Total = 7,55 m2
5.2.1.3.21 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

Total = 6,00 un

Dimensdes do Reservatdrio

Comprimento Largura Espessura Quantidade
Claripedra: 2 2 0,2 1
Filtros: 1,2 1,2 0,2 2
Comprimento Largura Altura Quantidade
Caixa de Registro: 15 13 0,95 3
Caixas de Distribuigéo: 0,8 0,60 0,95 2
5.3.11 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
Escavagéo Claripedra = 0,80 m3
Escavagéo Filtros = 0,58 m3
Escavacédo Caixa de Registro = 5,56 m3
Escavacéo Caixa de Distribuicdo = 0,91 m3
Total = 7,85 m?
5.3.1.2 Regulariza¢do manual e compactéo com placa vibratétia
Total = 7,85 m?2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA

E2 SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
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Total = 7,85 m3

5.3.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

Total = 7,85 m3

5.3.3.2 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
Area Claripedra = 4,00 m2
Area Filtros = 2,88 m?
Area Caixa de Registro = 5,85 m?
Area Caixa de Distribuigdo = 0,96 m?
Total da &reas = 13,69 m?2
Esoessura= 0,20 m
Total = 2,74 m3
5.3.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Claripedra 4 m2x 0,2 m =0,80m?
Filtros 2,88 m2x 0,2 m = 0,58 m?
Caixas 1,164 m3 =116 m3
Total = 2,54 m3
5.3.34 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,54 m3
5.3.35 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Claripedra 8 mx 02 m = 1,60 m2
Filtros 9,6 mx 0,2 m = 1,92 m?
Caixas 14,24 m2 = 14,24 m2
Total = 17,76 m?
5.3.3.6 Desmontagem de forma
Total = 17,76 m?
5.3.3.7 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo.
199 kg Total = 199,00 Kg

5411 Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de

0,4 mx 0,3 mx 29,6 m 3,55 m3

Vala de infiltragcéo
0,8 mx 1,1 mx 12 m = 10,56 m3
Total = 14,11 m3
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ALAGOANO.
5.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
54.21 Carga manual de material de 12 categoria
Volume = 14,11 m3
Total = 14,11 m3
5.4.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
Total = 14,11 m3
5.4.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 14,11 m2
5.4.3 ESTRUTURAS
54.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
29,6 mx 0,3 mx 0,05 m Peso Total = 0,44 m3
Total = 0,44 m3
5.4.32 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Pilares = 0,90 m3
Cinta= 1,10 m3
Total = 2,00 m?
5.4.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 2,00 m?
5.4.3.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
Pilares = 18,00 m?
Cinta = 11,00 m?
Total = 29,00 m?
5435 Desmontagem de forma
Total = 29,00 m?
5.43.6 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
191 kg Total = 191,00 Kg
5.4.3.7 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
0,4 mx 0,3 mx 29,6 m =3,55m?3
Total = 3,55 m?
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ALAGOANO.

5.4.3.8

5.4.3.9

5.4.3.10

5.4.3.11

5.4.3.12

5.4.3.13

5.4.3.14

5.4.3.15

5.4.3.16

5.4.3.17

LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

Area = 35,00 m2

Total = 35,00 m2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Porta Entrada 1,30 m?
Porta Banheiro 1,10 m?

Total = 2,40 m

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

3,63 mx 73m Area = 26,50 m?
2,3 mx 73m Area = 16,79 m?
16,22 m2 x 2 Area = 32,44 m?
1 m2x 5 Area = 5,00 m?
1mx 21m Area = 2,10 m?
0,8 mx 21m Area = 1,68 m2

Total = 66,95 m?

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

66,95 m2 x 2+ 52,29 m? Total = 186,19 m2

Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)

Total = 186,19 m?

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Total = 5,00 m2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

3,5 mx 3,35 m Area = 11,73 m?

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

Total = 35,00 m?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

Total = 3,12 m?2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
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ALAGOANO.
Total = 52,29 m2
5.4.3.18 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU
Total = 52,29 m?
5.4.3.19 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 186,19 m2
5.4.3.20 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
1mx 2,1 mx 2 = 4,20 m2
0,8 mx 21 mx 2 = 3,36 m?
Total = 7,56 m2
5.4.3.21 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES
1mx 21m Total = 2,10 m2
5.4.3.22 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA
0,8 mx 0,4 mx 12m Total = 3,84 m3
5.4.3.23 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
0,8 mx 0,7 mx 12 m Total = 6,72 m3
5511 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
0,68 m x 23,56 m? Total = 16,02 m3
5.5.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016
Area = 16,02 m?
16,02 m3 - 10,06 m? Total = 5,96 m?
55.1.3 Regularizacdo manual e compactéo com placa vibratétia

Volume de escavagéo = 23,56 m3

Total = 23,56 m3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 lllT E PA CARREGADEIRA

S22 SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
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ALAGOANO.
Volume de escavagéo = 10,06 m3
Total = 10,06 m3
x 80%
Total = 8,05 m3
5.5.2.2 Carga manual de material de 12 categoria
10,06 m3 x 20% Total = 2,01 m3
5.5.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,
8,05 m3 + 2,01 m3 Total = 10,06 m3
5.5.24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
Total = 5,96 m3
5.5.25 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Total = 10,06 m3
5.5.3 ESTRUTURAS
55.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
0,03 m x 14,8 m? Total = 0,44 m3
5.5.3.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
14,8 m2 x 02m =296m3
0,19 m2x 4,38 m x 2 =166m3
0,19 m2x 3mx 2 =114m3
Total = 5,76 m?
5533 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 5,76 m?
5.53.4 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o.
576 m? x 90 kg/m3 Total = 518,80 Kg
5535 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1 mx 15,52 m = 15,52 m2
1mx 14 m = 14,00 m?

Total = 29,52 m2
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ALAGOANO.
5.5.3.6 Desmontagem de forma
Total = 29,52 m?
5.53.7 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)
Area = 12,00 m2
Total = 12,00 m?
5.5.3.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
12 m2 x 0,3 m Total = 3,60 m3
5.5.3.9 AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
12 m2 x 0,3 m Total = 3,60 m3
%6 URBANZAGRO(ETARESERVATORIO)
5.6.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
52,3 m? + 14,8 m? + 73,4 m? +
74,19 m2 + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 233,87 m2
5.6.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

Total = 4,00 un

57.1.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
1 mx 2m Total = 2,00 m2
5.7.1.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PILARES 0,04 m2x 2,9 mx 4 = 0,46 m?
CINTA 8 mx 0,15 m x 02m 10,24 m3
Total = 0,70 m?
5.7.1.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Total = 0,70 m?
5.7.1.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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ALAGOANO.
PILARES 0,8 mx 2,9 mx 4 = 9,28 m?
CINTA 15,6 m x 0,2 mx = 3,12 m?
Total = 12,40 m?
5.7.1.5 Desmontagem de forma
Total = 12,40 m2
5716 Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacéao.
66 kg Total = 66,00 Kg
5.7.1.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS
Porta 1mx 2mx 1 = 2,00 m2
= 2,00 m2
5.7.1.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
13,6 m x 0,2 mx 0,14 m = 0,38 m3
5.7.19 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19
PERIMETRO 13,6 m X ALTURA (PAREDE - CINTA) 2,6 = 35,36 m?
PERIMETRO (COBOGO'S) 6,8 m x ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m?
= 24,48 m2
5.7.1.10 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
R BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
24,48 m? x 2 lados = 48,96 m?
10,89 m2 = 10,89 m?
= 59,85 m?
5.7.1.11 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)
= 59,85 m?
5.7.1.12 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PERIMETRO (COBOGO'S) 6,8 m x ALTURA(COBOGO'S) 1,6 = 10,88 m?
57113 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO

EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM

COMPRIMENTO : 4,50 m
LARGURA= 2,60 m
= 11,70 m?

Mem6ria de Calculo de Quantitativos do Subsistema VIII



Pégina 49 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO

ALAGOANO.
5.7.1.14 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
= 11,70 m2
5.7.1.15 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
Area da Secéo Transversal da Escada = 0,31 m?
Largura da Escada = 1,15 m
Volume de concreto da Escada = 1,46 m3
57116 EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO
T CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
PERIMETRO 13,6 m X LARGURA DA CALCADA 1 = 13,60 m2
5.7.1.17 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016
=1,20m
57118 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
T ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
COMPRIMENTO : 4,80 m
LARGURA= 2,75 m
= 13,20 m?
5.7.1.19 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)
= 6,00 un
5.7.1.20 APLICAcCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
Total = 59,85 m2
5.8 RECUPERAGAO DO RESERVATORIO EXISTENTE
Dimensdes do Reservatério
Comprimento Largura Altura
Resvatoério: 4,00 m 4,00 m 3,80 m
Quantidade Comprimento Largura Altura
Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30 m 7,00 m
5.8.1 Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressdo minima de 1200 Ib
Perimetro = 16,00 m Area Externa = 60,80 m?
Altura = 3,80 m Area Interna = 60,80 m?

Area dos Pilares = 33,60 m?

Total = 155,20 m2
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ALAGOANO.
5.8.0 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2
o CM
20% da area total Total = 31,04 m2
5.8.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
e ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Total = 60,80 m2
5.8.4 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

52,3 m? + 14,8 m? + 73,4 m? +

74,19 m2 + 19,18 m2 + 5,65 m? Total = 94,40 m?
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Recobrim. (m) Larg. da Vala (m) Lastro de Areia(m)
Linha de Recalque 0,55 0,7 0,1
Rede de Distribui¢do 0,5 0,7 0,1
Sub Il (R$)| RS 4.153.521,10
Sub IV (R$)| RS 4.937.592,01 Valores de Referéncia do Projeto
Sub VI (R$)| RS 4.409.851,45 Linha de Recalque 0,9 0,8 0,1
Sub VIl (R$)| RS 5.871.086,02 Rede de Distribuigdo 0,8 0,8 0,1
ADM. E MANUT.(RS)| RS 621.582,53
TOTAL(RS)=| RS 19.993.633,11
DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA 1l
Adutora de Recalque
Comprimento (m) = 4224 Cl11 22
Diametro (mm) = 200 C22 7
Poténcia da Bomba (CV) = 25 C45 4
Recobrimento minimo (m) = 0,55 C90 2
Larg. da Vala (m) = 0,7
Alt. Bergo (m) = 0,1 Ventosas 12
Profundidade média (m) = 0,85 Registros de descargas 10
Escavagdo em 12 Categoria (%) = 0,35
Escavagdo em 22 Categoria (%) = 0,29
Escavagdo em 32 Categoria (%) = 0,35
Material da tubulac¢des Tubo F°F° K7
Reservatorio Pulmao | Sistemas de Irrigacdo
Volume de armazenamento (m?3) = 750
Area de limpeza (m) = 11827,00 | Quantitativo = 269
Perimetro (m) = 796,48
Area de calgada (m?) = 735,87
Area de calcamento (m?) = 1502,4
Comprimento de meio fio (m) = 411
Escavagdo em 12 Categoria (m®) = 524,91
Pulm3o = 365,55
Drenagem = 36,48
expurgo = 122,88
Escavagdo em 22 Categoria (m®) = 0,00
Pulmdo =
Drenagem = 0,00
Escavagdo em 32 Categoria (m3) = 433,19
Aterro (m3) = 707,56
Area do Talude Interno (m?) = 231,50
Area do Fundo (m?) = 360,36
Area da Berma (m? = 215,20
Area do Complemento de manta (m?) = 21,52
Espessura do Concreto (m) = 0,05
Sarjeta de protegdo em aterro (m) = 152,00
Valeta de prote¢do de corte (m) = -
Dissipador de energia (m3) = 3,57
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Rede de Distribuicdo - Subsistema Il

DN COMPRIMENTO
50 9.028,26
75 760,90
100 1.469,50
150 1.537,63
200
250

Total(m)= 12.796,30
DN Curvas
50 38C22,5 +21 C45 +12C90
75 4C22,5+C90
100 4C22,5 + C45
150 6C11,25 + 5C22,5+2C45+C90
200
250
DN Té TE
50 8 (50x50) 8
75 5(75x75) 5
100 4 (100x100) 4
150 4 (150x150) 4
200
250
DN Jungdo JUNCAO
50 3(50x50) 3
75 - 0
100 2(100x100) 2
150 1 (150x150) 1
200 0
250 0

Dados de Entrada - Sub Sistema Il
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DN CAP CAP
50 27CAP 27
75 - 0
100 - 0
150 - 0
200 - 0
250 - 0
DN Redugcdo REDUGAO
I 8(100x50) + 8(150x50)+

7(75x50) 23
75 2(100x75) + 1(150x75) 3
100 1(150x100) 1
150
200
250
DN Cruzeta
50 -
75 0
100 1
150 0
200 -
250 -

C11 C22 ca5 €90
0 38 21 12
0 4 0 1
0 4 1 0
6 5 2 1

BLOCOS DE ANCORAGEM

C11 C22 C45 €90
0 0,19 0,609 0,432
0 0,055 0 0,036
0 0,088 0,031 0

0,036 0,088 0,062 0,057
0 0 0 0
0 0 0 0

1,684
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TE DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM
0,088
0,055 Comp. Tubulagdo 9028,26
0,044 Diam. da Tub. 0,050
0,088 Recobrimento minimo 0,50
0 Larg. da Vala 0,70
0 Alt. Bergo 0,10
0,275 Profundidade média 0,65
12 Cat. 0,35
22 Cat 0,29
32 Cat 0,35
DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM
Comp. Tubulagdo 760,90
Diam. da Tub. 0,075
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergco 0,10
Profundidade média 0,68
12 Cat. 0,35
22 Cat 0,29
32 Cat 0,35

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

Comp. Tubulagdo 1469,50
Diam. da Tub. 0,100
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,70
12 Cat. 0,35
22 Cat 0,29
32 Cat 0,35

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Comp. Tubulagdo 1537,63
Diam. da Tub. 0,150
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,75
12 Cat. 0,35
22 Cat 0,29
32 Cat 0,35

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

Comp. Tubulagdo 0,00
Diam. da Tub. 0,200
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,80
12 Cat. 0,35
22 Cat 0,29
32 Cat 0,35

Dados de Entrada - Sub Sistema Il

Vol(m?3)
17,72695491

3,361570898

11,5413946

27,17220035
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DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM
Comp. Tubulagdo 0,00 0
Diam. da Tub. 0,250
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,85
12 Cat. 0,35
22 Cat 0,29
32 Cat 0,35
Profundidade média da Rede(m)= 0,67
Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70
59,80212075

Dados de Entrada - Sub Sistema Il
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DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA IV
Adutora de Recalque
Comprimento (m) = 5280 C11 18
Didmetro (mm) = 200 Cc22 12
Poténcia da Bomba (CV) = 25 C45 6
Recobrimento minimo (m) = 0,55 C90 1
Larg. da Vala (m) = 0,7
Alt. Bergo (m) = 0,1 Ventosas 5
Profundidade média (m) = 0,85 e descargas 6
Escavagdo em 12 Categoria (%) = 0,35
Escavagdo em 22 Categoria (%) = 0,29
Escavagdo em 32 Categoria (%) = 0,35
Material da tubulagGes Tubo F°F° K7
Reservatorio Pulmao | Sistemas de Irrigagdo
Volume de armazenamento (m?) = 750
Area de limpeza (m) = 9270 | Quantitativo = | 182
Perimetro (m) = 362,42
Area de calgada (m?) = 457,25
Area de calgamento (m?) = 1480,81
Comprimento de meio fio (m) = 197
Escavacdo em 12 Categoria (m?) = 491,24
Pulmdo = 298,04
Drenagem = 61,50
expurgo = 131,70
Escavacdo em 22 Categoria (m?) = 44,50
Pulméo = 44,50
Drenagem =
Escava¢do em 32 Categoria (m?) = 288,23
Aterro (m?) = 648,85
Area do Talude Interno (m?) = 231,50
Area do Fundo (m?) = 360,36
Area da Berma (m2 = 322,80
Area do Complemento de manta (m?) = 21,52
Espessura do Concreto (m) = 0,05
Sarjeta de protegdo em aterro (m) = 205,00
Valeta de protegdo de corte (m) =
Dissipador de energia (m?) = 3,57

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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Rede de Distribuigdo - Subsistema IV

Comprimento (m) = 18.529,59
Diametro (mm) = 0,088647851

Poténcia da Bomba (CV) =
Recobrimento minimo (m) = 0,50
Larg. da Vala (m) = 0,70
Alt. Bergo (m) = 0,10
Profundidade média (m) = 0,60
Escavagdo em 12 Categoria (%) = 0,50
Escavagdo em 22 Categoria (%) = 0,42
Escavagdo em 32 Categoria (%) = 0,08

DN COMPRIMENTO
50 8.399,83
75 2.791,68
100 1.749,42
150 5.588,66
200
250
Total(m)= 18.529,59
DN Curvas
50 38C22,5+21 C45 +12C90
75 4C22,5 + C90
100 4C22,5 + C45
150 6C11,25 + 5C22,5+2C45+C90
200
250
DN Té TE
50 8 (50x50) 8
75 5(75x75) 5
100 4 (100x100) 4
150 4 (150x150) 4
200
250

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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DN Jungdo JUNCAO
50 3(50x50) 3
75 - 0
100 2(100x100) 2
150 1 (150x150) 1
200 0
250 0
DN CAP CAP
50 27CAP 27
75 - 0
100 - 0
150 - 0
200 - 0
250 - 0
DN Reducdo REDUGAO
50 8(100x50) + 8(150x50)+ 7(75x50) 23
75 2(100x75) + 1(150x75) 3
100 1(150x100)

150

200

250

DN Cruzeta

50 -

75 0

100 1

150 0

200 -

250 -

Cl1 Cc22 Cca5 C90
0 38 21 12
0 4 0 1
0 4 1 0
6 5 2 1

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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BLOCOS DE ANCORAGEM
C11 Cc22 Ccas C90
0 0,19 0,609 0,432
0 0,055 0 0,036
0 0,088 0,031 0
0,036 0,088 0,062 0,057
0 0 0 0
0 0 0 0
1,684
TE DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM
0,088 Vol(m?3)
0,055 |Comp. Tubulagdo 8399,83
0,044 |Diam. da Tub. 0,050
0,088 |Recobrimento minimo 0,50
0 Larg. da Vala 0,70
0 Alt. Bergo 0,10
0,275 [Profundidade média 0,60
12 Cat. 0,29
22 Cat 0,50
32 Cat 0,21

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

Comp. Tubulagdo 2791,68
Diam. da Tub. 0,075
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,68
12 Cat. 0,29
23 Cat 0,50
32 Cat 0,21

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

Comp. Tubulagdo 1749,42
Diam. da Tub. 0,100
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,70
12 Cat. 0,29
23 Cat 0,50
323 Cat 0,21

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Comp. Tubulagdo 5588,66
Diam. da Tub. 0,150
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,75
12 Cat. 0,29
23 Cat 0,50
32 Cat 0,21

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

Comp. Tubulagdo 0,00
Diam. da Tub. 0,200
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,80
12 Cat. 0,29
22 Cat 0,50
32 Cat 0,21

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Comp. Tubulagdo 0,00
Diam. da Tub. 0,250
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,85
12 Cat. 0,29

22 Cat 0,50

32 Cat 0,21

Profundidade média da Rede(m)= 0,67

Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA VI

Adutora de Recalque
Comprimento (m) = 5110 C11 22
Diametro (mm) = 150 C22
Poténcia da Bomba (CV) = 30 C45
Recobrimento minimo (m) = 0,55 C90
Larg. da Vala (m) = 0,7
Alt. Bergo (m) = 0,1 Ventosas 12
Profundidade média (m) = 0,80 e descargas 10
Escavagdo em 12 Categoria (%) = 81,25%
Escavagdo em 22 Categoria (%) = 13,75%
Escava¢do em 32 Categoria (%) = 5,00%
Material da tubulagdes Tubo F2Fe
Reservatoério Pulmao | Sistemas de Irrigagdo
Volume de armazenamento (m3) = 410
Area de limpeza (m) = 7521,1 | Quantitativo = |
Perimetro (m) = 324,8
Area de calgada (m?) = 437,50
Area de calgamento (m?) = 959,5
Comprimento de meio fio (m) = 317,50
Escavagdo em 12 Categoria (m3) = 296,84
Pulmdo = 191,13
Drenagem = 25,41
expurgo = 80,30
Escavagdo em 22 Categoria (m?) = 28,59
Pulmdo = 28,59
Drenagem =
Escavacdo em 32 Categoria (m?3) = 149,51
Aterro (m3) = 484,49
Area do Talude Interno (m?) = 176,50
Area do Fundo (m?) = 180,96
Area da Berma (m?= 171,20
Area do Complemento de manta (m?) = 17,12
Espessura do Concreto (m) = 0,05
Sarjeta de protegdo em aterro (m) = 84,70
Valeta de protegdo de corte (m) =
Dissipador de energia (m3) = 3,57

Dados de Entrada - Sub Sistema VI

95
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Rede de Distribuigdo - Subsistema VI

DN COMPRIMENTO
50 8.090,66
75 619,20
100 1.517,76
150 3.061,55
200
250

Total(m)= 13.289,17
DN Curvas
50 38C22,5 + 21 C45 + 12C90
75 4C22,5 + C90
100 4C22,5 +C45
150 6C11,25 + 5C22,5+2C45+C90
200
250
DN Té TE
50 8 (50x50) 8
75 5(75x75) 5
100 4 (100x100) 4
150 4 (150x150) 4
200
250
DN Jungdo JUNGCAO
50 3(50x50) 3
75 - 0
100 2(100x100) 2
150 1 (150x150) 1
200 0
250 0

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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DN CAP CAP
50 27CAP 17
75 - 0
100 - 0
150 - 0
200 - 0
250 - 0
DN Redugdo REDUGAO
50
75
100
150
200
250
DN Cruzeta
50 0
75
100
150 1
200
250 -
c11 c22 C45 €90
0 42 22 1
5 1 0
0 9 1
18 11 0 1
BLOCOS DE ANCORAGEM
c11 c22 cas5 €90
0 0,21 0,638 0,036
0 0,055 0,029 0
0 0,088 0,031 0
0,108 0,088 0 0,057
0 0 0 0
0 0 0 0

1,34

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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TE DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM

3

2 Comp. Tubulagao 8090,66

1 Diam. da Tub. 0,050

3 Recobrimento minimo 0,50

0 Larg. da Vala 0,70

0 Alt. Bergo 0,10

9 Profundidade média 0,65
12 Cat. 0,81
22 Cat 0,14
32 Cat 0,05

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

Comp. Tubulagao 619,20
Diam. da Tub. 0,075
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,68
12 Cat. 0,81
22 Cat 0,14
32 Cat 0,05

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

Vol(m?3)
15,88597

2,735542

11,92046

Comp. Tubulagao 1517,76
Diam. da Tub. 0,100
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Ber¢o 0,10
Profundidade média 0,70
12 Cat. 0,81
22 Cat 0,14
32 Cat 0,05

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Comp. Tubulagao 3061,55 54,10209
Diam. da Tub. 0,150
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,75
12 Cat. 0,81
22 Cat 0,14
32 Cat 0,05

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

Comp. Tubulagao 0,00 0
Diam. da Tub. 0,200
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,80
12 Cat. 0,81
22 Cat 0,14
32 Cat 0,05

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Comp. Tubulagao 0,00 0
Diam. da Tub. 0,250
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Ber¢o 0,10
Profundidade média 0,85
12 Cat. 0,81
22 Cat 0,14
32 Cat 0,05
Profundidade média da Rede(m)= 0,68
Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70
84,64406

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA VIII

Adutora de Recalque

Comprimento (m) = 3528 C11 22
Didmetro (mm) = 200 Cc22
Poténcia da Bomba (CV) = 100 C45
Recobrimento minimo (m) = 0,55 C90
Larg. da Vala (m) = 0,7
Alt. Bergo (m) = 0,1 Ventosas 12
Profundidade média (m) = 0,85 e descargas 10
Escavagdo em 12 Categoria (%) = 41,18%
Escavagdo em 22 Categoria (%) = 29,41%
Escavagdo em 32 Categoria (%) = 29,41%
Material da tubulagGes Tubo F2F2
Reservatorio Pulmao | Sistemas de Irrigagdo
Volume de armazenamento (m?) = 540
Area de limpeza (m) = 7727 | Quantitativo = |
Perimetro (m) = 354,3
Area de calgada (m?) = 320,6
Area de calgamento (m?) = 1122,1
Comprimento de meio fio (m) = 320,6
Escavacdo em 12 Categoria (m?) = 517,78
Pulmdo = 375,01
Drenagem = 43,50
expurgo = 99,27
Escavacdo em 22 Categoria (m?) = 503,83
Pulmdo = 503,83
Drenagem =
Escava¢do em 32 Categoria (m?) = 177,93
Aterro (m?) = 374,30
Area do Talude Interno (m?) = 201,50
Area do Fundo (m?) = 259,96
Area da Berma (m2 = 191,20
Area do Complemento de manta (m?) = 19,12
Espessura do Concreto (m) = 0,05
Sarjeta de protegdo em aterro (m) = 0,00
Valeta de protecdo de corte (m) = 145,00
Dissipador de energia (m?) = 14,28

Dados de Entrada - Sub Sistema VIl

133
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Rede de Distribuigdo - Subsistema VIII

DN

COMPRIMENTO

50

18.354,97

75

3.477,56

100

1.302,67

150

1.600,18

200

250

Total(m)=

24.735,38

DN

Curvas

50

75

100

150

200

250

DN

50

75

100

150

200

250

DN

Jungao

JUNCAO

50

3(50x50)

9

75

100

2(100x100)

150

1 (150x150)

200

250

o|o|o|o|o

Dados de Entrada - Sub Sistema VIl
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DN CAP CAP
50 36
75 - 0
100 - 0
150 - 0
200 - 0
250 - 0
DN Reducdo REDUGAO
75x50 2

100x50 4

100x75 1

150x50 5

150x100 1
250
DN Cruzeta
50 2
75 0
100 0
150 0
200 -
250 -

C11 C22 C45 C90
0 38 21 12
0 4 0 1
0 4 1 0
6 5 2 1

BLOCOS DE ANCORAGEM

C11 C22 C45 C90
0 0,19 0,609 0,432
0 0,055 0 0,036
0 0,088 0,031 0

0,036 0,088 0,062 0,057
0 0 0 0
0 0 0 0
1,684

Dados de Entrada - Sub Sistema VIl
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TE DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM
0,264
0,022 |Comp. Tubulagdo 18354,97
0,055 |Diam. da Tub. 0,050
0,044 |Recobrimento minimo 0,50
0 Larg. da Vala 0,70
0 Alt. Berco 0,10
0,385 [Profundidade média 0,65
12 Cat. 0,41
22 Cat 0,29
32 Cat 0,29

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

Comp. Tubulagdo 3477,56
Diam. da Tub. 0,075
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,68
12 Cat. 0,41
22 Cat 0,29
32 Cat 0,29

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

Comp. Tubulagdo 1302,67
Diam. da Tub. 0,100
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,70
12 Cat. 0,41
23 Cat 0,29
323 Cat 0,29

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Comp. Tubulagdo 1600,18
Diam. da Tub. 0,150
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,75
12 Cat. 0,41
23 Cat 0,29
32 Cat 0,29

Dados de Entrada - Sub Sistema VIl

Vol(m?3)
36,0399

15,36338

10,23116

28,27757
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DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

Comp. Tubulagdo 0,00
Diam. da Tub. 0,200
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Berco 0,10
Profundidade média 0,80
12 Cat. 0,41
22 Cat 0,29
32 Cat 0,29

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Comp. Tubulagdo 0,00
Diam. da Tub. 0,250
Recobrimento minimo 0,50
Larg. da Vala 0,70
Alt. Bergo 0,10
Profundidade média 0,85
12 Cat. 0,41

22 Cat 0,29

32 Cat 0,29

Profundidade média da Rede(m)= 0,66

Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70

Dados de Entrada - Sub Sistema VIl

89,91201
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO icoLA EM DIFUSAS, LOCAL iP10S DE
PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

MESES ]
ITEM | SERVICOS oTAL 3.07% 4,02% 5.67% 7.90% 6.08% 8.33% 8.92% 1191% 10.80% 11,64% 10.80% 10,80%
T 2 3 7 B 5 7 s 5 0 Foy )
1 |ADMIN.LOCAL EMANUTENCAODOCANTEIRODE | o 15853 | Rs 1853047 | R 2425453 | Rs 3417022 | R8 47.620,05 | Rs 36.64156 | R& 5020381 | R$ 5379050 | RS 7625248 | Rs  69.575,36 | R§ 7019002 | RS 6510428 | RS 6510428
[OBRAS (PARA TODOS O SUBSISTEMAS)
2 |CAPTACAO - SUBSISTEMALI RS 72874331 | Rs 24291444 | RS 24291444 | RS 242.014.44
3 |LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA ! RS 141252372 | RS 353.130,93 | RS 353.130,93 | RS 353.130.93 | RS 353.130,03
[SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAGAO -
RS 73647317 4.118, 118, : 118,
ER ipbeiceloth 3 R$ 18411820 | RS 184.118,29 | R$ 18411820 | RS 184.118.29
[REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA -
RS 127578090 045, 45, 045, 45,
I ettt 3 RS 31894522 | R$ 318.94522 | RS 318.945.22 | RS 318.045,22
7 |CAPTAGAO - SUBSISTEMA IV RS 474.01195 RS 156.003,08 | R 156.003.95 | RS 156.003,98
8 |LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA IV RS 908.277.87 RS 302.759,20 | RS 302.750.29 | RS 302.759,20
| RE TS E R - RS 1073.87130 R$ 214.774,26 | RS 214.774,26 | R$ 21477426 | RS 2147426 | R$ 214.774,26
SUBSISTEMA IV
[REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA -
RS 62035772 | RS 620.357.72 | RS 620.357,72 | R$  620.357.72
R petetrdlts RS 2.481430,89 3 72 | RS 3 3
12 |CAPTAGAO - SUBSISTEMA VI RS _1.025.060,05 RS 341.686,68 | RS 341.686,66 | RS _341.686,68
13 |LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VI RS 1.660.170,65 RS 553.390.22 | RS 553.390,22 | RS _553.390,22
[SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAGAO -
RS 17989616 | RS 179.89616 | RS 179.896,.16
15 |sussistemavi [~ EERGEHD s : 3 . 3 :
TREDE BE DISTRIBUIC -
16 |REPE DEDISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA RS 118493226 RS 39497742 | RS 394.07742 | RS 30497742
17___|CAPTAGAO - SUBSISTEMA VIl RS 497.170,02 RS 16572364 | RS 165.723,64 | RS 165.7123,64
18 |LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA Vill RS 145054955 RS 48351652 | RS 48351652 | RS 483516552
SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAGAO -
20 |suesisTEMA Vil i RS 5604875 | R$  56.04875 [ RS  56.048,75
21___|ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETAL RS 337.305,07 RS 168.65254 | RS 168.652,54
22___|SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAGAO - ETA2 | RS 485.269.20 RS 242.634,64 | RS 242.634,64
[REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA 1 -
2 |suesisTEMA Vil > BmEacnEy R$ 977.54831 | R$ 97754831 [ R$ 977.548,31
OTAL GERAL RS 1096363311
OTAIS MENSAIS RS 6 RS 804.418,10 | RS 1.133.279.11] Rb 1.579.352,03| RS L RS 1.665.044,20| RS 1.763.099.30| RS 2.381.334,05 | R 2.150.663,57 | R 2.327.000,83 | RS 2.150.228,66 | Kb 2.150.228,66
OTAIS ACUMULADOS RS 614.575,83 | RS 1.416.994,02| RS 2.552.273,13| RS 4.131.625,16 | R 5 RS 7.011.912,06] RS 6.795.011,45 RS 11.177.246,40 | RS 13.337.129.97 | R® 15.:665.030,79 | RS 17.624.259.48 | RS 19.063.488,16
ERCENTUAL MENSAL o7 502% Sor% | 7.90% 533% So% | iLoin 10.80% TLoi% T0.80% 10,80%
PERCENTUAL ACUMULADO 07% 7.10% To77% | 2066% 35.07% a300% | 55.00% 66.71% 78.35% 59.15% 59,95%

Cronograma Fisico-Financeiro
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CODEVASF

Ministério da Integragédo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

PLANILHA ORGAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

| BDI - ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (%) - SUBSISTEMAS I, IV, VI E VIII= 6,91%)|
[ BDI - SERVICOS (%) SUBSISTEMA II= 7,159
I BDI - MATERIAIS (%) = 5,28%
SUB II(R$)=| R$ 4.153.521,10
SUB IV(R$)=| R$ 4.937.592,01
SUB VI(R$)=| R$ 4.409.851,45
SUB VIII(R$)=| R$ 5.871.086,02
ADM. E MANUT(R$)=| R$ 621.582,53
TOTAL(R$)=| R$ 19.993.633,11
1 ADMIN. LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (PARA TODOS OS SUBSISTEMAS) R$  621.582,53
Servico/ | INSUMO / - - PRECO UNIT.] PRECO UNIT.
ITEM Material | SERVICO I BANCO I cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID I QUANT.I S/BDIRS) %) VALOR (R$)
11 OBRAS CIVIS 621.582,53
111 1 SERVICO SINAPI 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 24.00 318.20 403,83 9.691,86
112 1 SERVICO COHIDRO COMP 2 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1.00 8.537.81 10.835,33 10.835,33
1.13 1 SERVICO COHIDRO COMP 3 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1.00 8.537.75 10.835,26 10.835,26
DISPONIBILIZAGAO DE CARRO PARA FISCALIZAGAO TIPO
114 1 SERVICO COHIDRO COMP 5  |HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, [ més 12,00 2.325,90 2.951,80 35.421,60
LUBRIFICANTES E MANUTENGAO INCLUSO
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
115 1 SERVICO SINAPI 93206 ALVENARIA, NAO INCLUSO M un 27,50 780,07 989,99 27.224,64
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
116 1 SERVICO SINAPI 93212 OBRA EM CHAPA DE MADE un 65,27 559,94/ 710,62 46.378,60
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
117 1 SERVICO SINAPI 93211 ALVENARIA, NAO INCLUSO M un 72,14 388,51 493,06 35.566,74
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
118 1 SERVICO SINAPI 93208 CHAPA DE MADEIRA COMPE un 24,30 478,94 607,82 14.767,05
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
119 1 SERVICO SINAPI 93584 CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD un 18,49 491,63 623,93 11.536,42
EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.1.10 1 SERVICO SINAPI 93585 DE MADEIRA COMPENSADA un 4,00 541,93 687,76 2.751,05
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
1111 1 SERVICO SINAPI 41598 TRIFASICA 40A EM POSTE MA un 1,00 1364,90 1.732,19 1.732,19
1112 1 SERVICO COHIDRO COMP 1 gl;l\éllli\gSTRACAO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE més 12,00 25.976,74 32.967,08 395.604,97
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
1113 1 SINAPI 73859/001 |COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO m? 875,00 0,13 0,16 144,36
TRATOR DE ESTEIRAS
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
1114 1 SINAPI 74142/004 INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS m 120,00 51,00 64,72 7.766,89
0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
1.1.15 1 SINAPI 74238/002 |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE m? 8,00 811,28 1.029,60 8.236,76
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
1.1.16 1 SINAPI 74238/002 |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE m? 3,00 811,28 1.029,60 3.088,79
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
2 CAPTAGAO - SUBSISTEMA II R$  728.743,31
21 OBRAS CIVIS
2l il CASA DE COMANDO 30.529,60
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
2111 1 SINAPI 74142/004 [INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS m 37,00 51,00 64,85 2.399,32
0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
2112 1 SINAPI 74238/002 |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE m2 10,00 811,28 1.031,54 10.315,43
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
2113 1 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 5,40 294,71 374,72 2.024,56
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
2114 1 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m: 5,40 136,19 173,17 935,58
2115 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 57,10 40,28 51,22 2.924.23
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
2116 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m? 57,10 13,27 16,87 963,37
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/
2117 1 COMP 13  |corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 428,00 6,02 7,65 3.276,10
2118 1 SINAPI 73817/002  |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m?3 113 116,10 147,62 166,52
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA
2119 1 SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m3 1,72 95,47 121,39 208,79
6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
2.1.1.10 1 SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m? 24,65 52,53 66,79 1.646,29
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
21111 1 SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 49,30 3,78 4,81 236,93
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA
21112 1 SERVICO ORSE 003317 |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 me 49,30 22,73 28,90 1.424,71
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
21113 1 SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 1,50 100,94 128,35 192,52
AREIA
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
21.1.14 1 SINAPI 73922/003 |ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO m2 4,00 37,12 47,20 188,79
MANUAL DA ARGAMASSA
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c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
2.1.1.15 1 SERVICO SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE m2 4,00 31,04 39,47 157,87
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
2.1.1.16 1 SERVICO SINAPI 5968 CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO m2 4,00 32,44 41,25 164,99
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO
21117 1 SERVICO SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO m2 4,60 50,26 63,91 293,97
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
2.1.1.18 1 SERVICO ORSE 002460 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalacao m 1,20 25,68 32,65 39,18
Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos
2.1.1.19 1 SERVICO ORSE | 741412/0RSE |armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa m2 12,25 74,54 94,78 1.161,03
escoramento materiais e mao de obra.
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44*
2.1.1.20 1 SINAPI 00007176 CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 unid 318,50 0,48 0,61 194,39
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
21121 1 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m2 49,30 10,09 12,83 632,44
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
2.1.1.22 1 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM m2 4,73 29,38 37,36 176,51
ZARCAO (1 DEMAO)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
2.1.1.23 1 SINAPI 90844 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E unid 1,00 633,98 806,11 806,11
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
222 BLOCOS DE APOIO 377,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
221 1 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 0,28 294,71 374,72 104,17
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
3
222 1 SINAPI 92873 | C TR UTURAS m 0,28 136,19 173,17 48,14
223 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para esm.nuras, em compensad.o plastificado de me 330 40,28 51,22 169,01
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
224 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 3,30 13,27 16,87 55,68
23 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 11.099,56
231 1 SERVICO | SINAPI | 73834003 |voI/ACAODECONIMOTOBOMBASUBMERSIVELDE 264 1,00 603,28 767,07 767,07
% VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL & 200MM -
232 1 MERCADO COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 2.184,50 2.777,59 5.555,18
233 1 SERVICO ORSE 006015 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 2,00 11,16 14,19 2838
flanges, diam. = 150mm
234 1 SERVIGO ORSE 005314 r""ﬂ;"‘i?grgod; tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 un 2,00 25,28 32,14 64,29
235 1 SERVICO ORSE 006016 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 2,00 29,45 3745 74,89
flanges, diam. = 200mm
236 1 SERVICO ORSE 005245 Assenfamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un 27,00 15,23 19,36 522,85
diam.= 200 mm
237 1 SERVICO ORSE 005244 /(;saﬁn_tin;gn;]omde conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un 7,00 970 1233 86,33
238 1 ORSE COMP 6 | Assentamento de HIDROMETRO 20.0 M3/H DN 1 1/2" un 1,00 11,25 14,30 14,30
2.3.9 1 SERVICO ORSE 009599 Escada metdlica em aco inox m 6,50 482,32 613,27 3.986,25
24 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148.049,86
FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO
241 1 MERCADO COTAGAO |COM VAZAO DE 68,5 m?, PRESSAO DE 57 mca E POTENCIA un 1,00 81.964,69 104.218,10 104.218,10
DE 25 CV.
242 2 INSUMO ORSE 05765 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm un 2,00 340,89 392,98 785,96
243 2 INSUMO ORSE 05768 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 3,00 413,55 476,74 1.430,22
244 1 INSUMO ORSE 05388 f"z’ggﬁ:’:‘ne"“’ de curva 90°, em ferro fundido, com flanges, diam. | 1,00 365,01 464,11 464,11
x FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM
245 1 INSUMO MERCADO COTACAO FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm un 1,00 788,36 1.002,40 1.002,40
246 1 INSUMO ORSE 06085 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = un 5,00 1.188,62 151133 7.556,65
200mm, L=2,00m
247 2 INSUMO ORSE 05647 |Redistro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 2,00 1.106,23 1.275,26 2,550,552
cabecote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
248 1 INSUMO ORSE 05846 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = un 4,00 881,65 1.121,02 4.484,07
200mm, L=1,00m
249 5 INSUMO ORSE 06343 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 2.00 581,58 670,45 1.340,89
cabecote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
2.4.10 2 INSUMO ORSE 05845 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M un 1,00 724,04 834,67 834,67
2411 1 SERVICO ORSE 005804  |FOMmecimento de curva 22°30', em ferro fundido, com flanges pn | 2,00 774,51 984,79 1.969,58
25, diam. = 200mm
2412 1 SERVICO | MERCADO COTAGAO Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, un 2,00 349,86 444,85 889,60
com flanges pn 10, diam. = 200mm
2413 1 SERVICO ORSE 005803 FOrn?CImiﬂlO de curva 22° 30", em ferro fundido, com flanges pn un 1,00 635,41 807,92 807,92
25, diam. = 150mm
2414 1 SERVICO | MERCADO COTAGAO Fornecimento e assentamento de curva 11° 15', em ferro fundido, un 1,00 257,86 327,87 327,87
com flanges pn 10, diam. = 150mm
2.4.15 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0.50m, d= 150mm un 1,00 328,60 378,81 378,81
2.4.16 2 COTACAO _|VALVULA ANTI-GOLPE 200 mm un 1,00 10.625,00 12.248,50 12.248,50
2417 1 INSUMO ORSE 05876 Fprneclmenlo de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 642,20 816,56 816,56
diam. = 200mm, L=1,00m
2.4.18 1 INSUMO ORSE 05875 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 526,14 668,99 668,99
diam. = 150mm, L=1,00m
2.4.19 2 INSUMO ORSE 05729 Té em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm un 2,00 469,13 540,81 1.081,63
2.4.20 2 INSUMO ORSE 05727 Té em fofo ¢/ flanges pn 10. d= 200 x 100mm un 1,00 440,12 507,37 507,37
2421 2 COTACAO [REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89
2.4.22 2 COTAQAO REDUQ&O CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm un 4,00 289,34 333,55 1.334,20
2423 2 COTAGAO [REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm un 1,00 296,00 341,23 341,23
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIIl - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
2.4.24 2 COTACAO [REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 122,72 141,47 141,47
2.4.25 2 COTACAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 123,89 142,82 285,64
2.4.26 2 COTACAO _[FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 357
2.4.27 2 COTACAO _|MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97
2.4.28 2 COTACAO _|HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36
25 EXTENSAO DA REDE ELETRICA EM 13,8KV 319.856,98
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
251 1 COHIDRO CPO0L | o RAo ELETROBRAS) un 25,90 792,61 1.007,80 26.102,11
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
252 1 COHIDRO CP002 | o R0 ELETROBRAS) un 0,70 1.321,62 1.680,44 1.176,31
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
253 1 COHIDRO CP004 | o DRAG ELETROBRAS) un 7,00 2.377,20 3.022,61 21.158,27
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6
254 1 COHIDRO CPOW | o R0 ELETROBRAS) un 0,70 3.046,24 3.873,29 2.711,31
INSTALAGAO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
255 1 COHIDRO CP.O17 | CeTRUTURA DE CONGRETO un 34,30 15,16 19,28 661,16
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
256 2 COHIDRO CP.O16 | Lot TURA DE CONCRETO un 10,50 76,15 87,79 921,75
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6
257 2 COHIDRO CPO | o DRAO ELETROBRAS) un 0,70 318,02 366,61 256,63
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
258 2 COHIDRO CP.004 | o %0 ELETROBRAS) un 7,00 320,07 368,98 2.582,84
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
259 2 COHIDRO CP002 | o Rko ELETROBRAS) un 0,70 175,99 202,88 142,01
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
2510 2 COHIDRO CP.O0L | o %0 ELETROBRAS) un 25,90 164,04 189,11 4.897,83
2511 1 COHIDRO | CPovy | IWSTALAGAO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO S0mm®15 |y 8.666,70 9,18 11,67 101.160,93
2.5.12 1 SERVICO | COHIDRO CP.010 _|INSTALACAO DE CABO DE ACO 9,5 mm? Ka 2.888,90 3,59 4,57 13.201,61
2513 1 SERVIGO | COHIDRO CP.013 K“,\‘S;’QLQE\’:SADE ESPAGADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 105,70 11,98 15,23 1.610,08
2514 2 INSUMO ORSE 09576 | CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 50mm? M 8.666,70 9,60 11,07 95.913,33
2.5.15 1 SERVICO ORSE 02855 CABO DE ACO 9.5 mm Ka 2.888,90 10,86 1381 39.891,35
2516 2 INSUMO | COHIDRO | cpo1z |FORNECIMENTO DE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM |, 105,70 61,30 70,67 7.469,46
ANEIS E ALCA
26 SUBESTACAO 30KVA 16.712,95
INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR 30KVA TRIFASICO 60HZ
261 1 SERVIGO | COHIDRO CPOIL [ eV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS un 1,00 727,90 925,52 925,52
2.6.2 1 SERVICO sinapi 00034519 _|CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 81,49 103,61 103,61
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 -
263 2 INSUMO sinapi 00011837 | 0 I2) DERIVACAO (10 - TOMMZ) un 3,00 26,57 30,63 91,89
2.6.4 2 INSUMO ORSE 02524 __|isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 88,64 265,92
- PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE
265 2 INSUMO sinapi 00004276 |/ e NSAO NOMINAL 16KV un 3,00 173,54 200,06 600,17
2.6.6 2 INSUMO sinapi 00005047 _|CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15.0KV/100A un 3,00 253,37 292,08 876,25
2.6.7 2 INSUMO ORSE 01680 Parafuso cabeca guadrada 16 x 250mm un 5,00 8,30 9,57 47,84
2.6.8 2 INSUMO ORSE 01681 Parafuso cabeca guadrada 16 x 300mm un 4,00 6,69 7,71 30,85
2.6.9 2 INSUMO ORSE 01684 Parafuso cabeca quadrada 16 x 450mm un 4,00 12,10 13,95 55,80
2.6.10 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52
2611 2 INSUMO sinapi 73857/007 ;’aa;séfggae‘:g:a‘"fas'm ©f deriv 30 kva, at 13800v, bt 220/127v un 1,00 5467,81 6.303,29 6.303,29
2.6.12 2 INSUMO sinapi 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A un 1,00 88,26 101,75 101,75
2613 2 INSUMO sinapi 00011991 |HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M| un 1,00 30,26 34,88 34,88
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2
2.6.14 2 INSUMO sinapi 00000995  |(1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV75 A 500 E m 200,00 8,34 9,61 1.922,87
PN-16 DN 75 A 400
- CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO
26.15 2 INSUMO sinapi 00000925 | ) o EPR. COBERTURA EM PVC m 30,00 40,00 46,11 1.383,36
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E
2.6.16 2 INSUMO sinapi 72252 NSTALACAG m 15,00 18,63 21,48 322,15
2.6.17 2 INSUMO sinapi 91872 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 32mm, SEM LUVA m 15,00 10,24 11,80 177,07
2.6.18 2 INSUMO sinapi 00001876 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 32mm un 5,00 579 6.67 33,37
2.6.19 2 INSUMO sinapi 00001894 _|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 32mm un 6,00 3,22 3,71 22,27
CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO
2.6.20 2 INSUMO sinapi 00012075 |EXTERNO C/ PORTA E CX. DE MUFLA, COR CINZA, SEM un 1,00 609,60 702,75 702,75
TRANSFORMADOR PADRAO, MODELO D
2621 2 INSUMO sinapi 00039213 | ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2") un 4,00 1,63 1,88 7,52
26.22 2 INSUMO sinapi 00039179 [BUCHA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2") un 4,00 3,40 3,92 15,68
2.6.23 2 INSUMO sinapi 73624 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 88,60 102,14 204,28
2.6.24 2 INSUMO ORSE 0088! Elo fusivel 2 h, 500 mm un 3,00 7,59 8,75 26,25
2.6.25 2 INSUMO ORSE 0022 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 1,04 1,20 15,59
2.6.26 2 INSUMO ORSE 0167 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 7,37 8,50 .50
2.6.27 2 INSUMO ORSE 0317 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 3.47 4,00 ,00
2.6.28 2 INSUMO ORSE 03172 | PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 3.47 4,00 4,00
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
2.6.29 2 INSUMO sinapi 73781002 | Z o e ENTO B INST. un 3,00 18,60 21,44 64,33
2.6.30 2 INSUMO ORSE 002962 |CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA un 3,00 0,11 0,13 0.38
2631 P INSUMO ORSE 10617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3,00 26,31 30,33 90,99
isolado 50mm2 _
2632 2 INSUMO |  SINAPI 00001562 [ CONECTOR DERIVAGAO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas |, 3,00 6,02 694 20,82
2.6.33 2 INSUMO ORSE 010622 | CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,30 0,35 0.35
2634 P INSUMO ORSE 10617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3,00 26,31 30,33 90,99
isolado 50mm2
2.6.35 2 INSUMO SINAPI 00000402 |GANHCO OLHAL un .00 12,80 14,76 44,27
2.6.36 2 INSUMO ORSE 03243 | MANILHA SAPATILHA un ,00 13,64 15,72 4717
2.6.37 1 SERVICO sinapi 00000421 _|OLHAL PARA PARAFUSO M16 un ,00 7,58 9,64 28,91
2.6.38 2 INSUMO ORSE 04630 |SAPATILHA un .00 2,09 2,41 2,41
2.6.39 2 INSUMO ORSE 03855 |BRACO TIPO C un 1,00 231,97 267,42 267,42
2.6.40 2 INSUMO ORSE 010510 __|CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1,00 166,41 191,84 191,84
2.6.41 2 INSUMO ORSE 01583 |MANILHA TORCIDA un 1,00 9,81 11,31 11,31
2.6.42 2 INSUMO ORSE 010630 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3,00 1,40 1,61 4,84
2.6.43 1 SERVICO ORSE 002933 [ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 Kv un 3,00 15,88 20,19 60,57
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Ministério da Integragéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIIl - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
2.6.44 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO DE 15 Kv un 3,00 76,89 88,64 265,92
2.6.45 2 INSUMO ORSE 00155 _ [ALCA PREFORMADA P/ CABO ACO 9.5MM un 1,00 11,88 13,70 13,70
2.6.46 2 INSUMO SINAPI 73767/005 |ALCA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3,00 4,69 541 16,22
2.6.47 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMINIO 40 MM un 2,00 0,96 111 2,21
2.6.48 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6,00 4,84 558 33,48
2.6.49 2 INSUMO ORSE 004000 [FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89
27 AUTOMACAO / URBANIZACAO AREA DO RESERVATORIO PUI 138.267.17
271 2 INSUMO SINAPI 83449 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN 7,00 296,94 342,31 2.396,19
272 P INSUMO orse 06596 Eletroduto corrugadﬂ flexivel @ 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW 5.283,58 4,10 473 24.972,74
(Kanaflex ou similar
2.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ética mono modo de 3 pares m 5.283,58 10,01 11,54 60.970,02
2.74 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aco galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 5.283,58 5,60 6,46 34.109,10
275 1 SERVICO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2.40M COM CONECTOR un 3,00 41,49 52,75 158,26
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%) ,
276 1 SERVICO SINAPI 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 24,00 10,24 13,02 312,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE INSPEGCAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
277 1 SERVICO SINAPI 74166/001 [60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 5,00 196,23 249,51 1.247,53
INSTALACAO
278 1 SERVICO | COHIDRO | cP.oz1  |SOLDR EXOTERMICATIPO CABOIBARRA OU BARRABARRA, | ) 3,00 37,63 47,85 143,54
279 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200 para iluminac&o publica un 1,00 1.000,00 1.152,80 1.152,80
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
2.7.10 1 SERVICO SINAPI 68066 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 106,12 134,93 134,93
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
2711 1 SERVICO SINAPI 88544 LINLAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 91,27 116,05 116,05
2.7.12 1 SERVICO SINAPI 00002560 | Poste circular de concreto 12/ 200 _para iluminac&o publica un 2,00 11,29 14,36 28,71
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
2713 1 SERVICO | COHIDRO CP.022 |ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 2,00 322,85 410,50 821,01
INSTALACAO
2.7.14 1 SERVICO SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,71 128,13
2.7.15 1 SERVICO SINAPI 85195  |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA un 1,00 62,91 79.99 79,99
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
2.7.16 1 SERVICO SINAPI 00001022 | i NTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD m 15,00 1,73 2,20 33,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
2.7.17 1 SERVICO SINAPI 74231/001 (500w, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ un 1,00 130,72 166,21 166,21
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2.7.18 1 SERVICO orse 000596 Lampada a vapor de sddio de alta pressdo 70 w (phillips ref son un 1,00 3121 39,68 39,68
70w ou similar)
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
2.7.19 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 30,22 38,42 38,42
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
2.7.20 1 SERVICO SINAPI 91928  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE | m 16,00 4,63 5,89 94,19
INSTALACAO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
2721 ! SERVICO SINAPI TAISU00L e R MOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO un 100 56.15 7139 7139
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
2.7.22 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 1351 17,18 51,53
INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
2.7.23 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 21,00 8,21 10,44 219,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
2.7.24 2 INSUMO | COHIDRO CP.028 _|FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 1,00 1.250,00 1.441,00 1.441,00
2.7.25 2 INSUMO | COHIDRO CP.029 _[FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 288,20 288,20
2.7.26 2 INSUMO | COHIDRO CP.030 _[FORNECIMENTO MEDIDOR DE NiVEL ULTRASSONICO un 1,00 2.930,00 3.377,70 3.377,70
2727 2 INSUMO | COHIDRO |  CP.031 ::MOSL:‘)EC'MENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMAVEL un 1,00 1.820,00 2.098,10 2.098,10
2.7.28 2 INSUMO | COHIDRO CP.032  [FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA OTICA|  un 2,00 880,00 1.014,46 2.028,93
2.7.29 2 INSUMO | COHIDRO CP.033 _|FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.221,97 1.221,97
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE,
2.7.30 1 SERVICO | COHIDRO CP.024 | " 6rM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO m 30,00 8,55 10,87 326,14
238 CASA DE BOMBAS - CAPTACAO 59.706,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA
281 1 SERVICO SINAPI 91931  |450/750 V,PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E m 250,00 592 7,53 1.881,82
INSTALACAO.AF 12/2015
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2
282 1 SERVICO SINAPI 92987 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 27,91 35,49 3.548,76
2.83 1 SERVICO SINAPI 72286 |Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execucdo un 5,00 136,29 173,29 866,46
PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA
284 1 SERVICO SINAPI 00012273 INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 un 2,00 56,67 72,06 144,11
PETERCO OU EQUIV.
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V -
285 1 SERVICO SINAPI 738311008 | (o FCIMENTO E INSTALACAO un 2,00 43,94 55,87 111,74
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
286 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 30,22 38,42 76,85
IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA
287 1 SERVICO SINAPI 72280 PRESSAO ATE 400W un 2,00 54,12 68,81 137,63
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO -
288 1 SERVICO SINAPI 72282 | 250 oEoW - USO EXTERNO un 2,00 150,20 190,98 381,96
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
2.89 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 82,21 104,53 104,53
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM
2.8.10 1 SERVICO SINAPI 91954  |SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 17,82 22,66 22,66
AF 12/2015
2.8.11 1 SERVICO SINAPI 83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 1,00 10,04 12,77 12,77
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Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
2.8.12 1 SERVICO SINAPI 91927 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 150,00 3,15 4,01 600,78
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
2813 1 SERVICO SINAPI 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 50,00 1,71 2,17 108,71
INSTALACAO. AF 12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
2.8.14 1 SERVICO SINAPI 74130/002 [NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 OV, FORNECIMENTO E un 2,00 20,95 26,64 53,28
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA
2.8.15 1 SERVICO SINAPI 74130/003 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E un 2,00 62,16 79,04 158,07
INSTALACAO
2.8.16 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de proteg&o contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 240,24 276,95 1.107,79
2.8.17 2 INSUMO ORSE 08882 Disiuntor tripolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un 1,00 132,00 152,17 152,17
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
2.8.18 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 2,00 322,85 410,50 821,01
INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
2.8.19 1 SERVICO SINAPI 74166/001 [60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 196,23 249,51 249,51
INSTALACAO
FIXACAO DE ELETRODUTO COM FITA DE AGO INOX P/
2.8.20 1 SERVICO COHIDRO CP. 023 CINTAR 0.8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE ACO un 8,00 17,29 21,98 175,87
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
2.8.21 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 13,51 17,18 51,53
INSTALACAO
FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
2.8.22 1 SERVICO COHIDRO CP. 019 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 2,00 17.513,06 22.267,86 44.535,71
DE 25 CV.
INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
2.8.23 1 SERVICO COHIDRO CP. 020 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 2,00 1.357,01 1.725,44 3.450,88
DE 25 CV
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
2.8.24 1 SERVICO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 m 30,00 9,15 11,63 349,03
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
2.8.25 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 21,00 8,21 10,44 219,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
2.8.26 1 SERVICO SINAPI 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 2,00 33,81 42,99 85,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
2.8.27 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 3,00 1,48 1,88 5,65
2.8.28 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 12,00 4,84 5,58 66,95
2.8.29 1 SERVICO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 8,00 22,09 28,09 224,70
728 SPDA - CASA DE BOMBAS - CAPTAGAO 4.144,06
29.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo “T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
29.2 2 INSUMO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68
293 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 8,68 8,68
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
294 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,39
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
295 1 SERVICO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 31,60 1.263,87
2.9.6 2 INSUMO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28
20.7 2 INSUMO ORSE 09326 Caixa de equalizacado p{aterramentu 20x20?<10cm de sobrepor un 1,00 209,03 242,01 242,01
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
298 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
299 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
2.9.10 1 SERVICO ORSE 010728 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,10 25,10
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
2.9.11 1 SERVICO o CP.034 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 220,24 280,04 280,04
2.9.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
2.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
2.9.14 1 SERVICO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 11,63 46,54
3 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA II R$ 1.412.523,72
31 SERVICOS PRELIMINARES 15.853,06
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
811 1 SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 5.280,00 1,60 2,03 10.741,63
312 1 SINAPI 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
313 1 SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m2 200,00 17,85 22,70 4.539,26
32 MOVIMENTO DE TERRA 546.710,92
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
321 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), m3 1.419,26 12,15 15,45 21.925,82
LARG. DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
322 1 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m? 1.368,58 10,11 12,85 17.592,86
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
3.2.3 1 COMP 18 _|Escavacao de vala em material de 32 categoria, inclusive carga m? 2.280,96 107,37 136,52 311.399,43
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 3
324 1 SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m 422,40 133,66 169,95 71.786,33
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria, com 3
3.25 1 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidradlica, dmt 801 _a 1000m m 2.115,08 6,37 8,10 17.131,03
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REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO R | | |
3.26 1 SERVICO | SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 4.480,52 18,76 23,85 106.875,46
33 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 48.094,74
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
331 1 SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 7.183,88 1,54 1,96 14.066,83
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM "
332 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 7.183,88 3,43 4,36 31.330,68
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
333 1 SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m? 2.280,96 0,93 1,18 2.697,22
3.4 ESTRUTURAS 15.534,78
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
34.1 1 SERVICO SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 0,28 281,27 357,63 100,79
600 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
34.2 1 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m? 131 136,19 173,17 227,02
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
343 1 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 131 294,71 374,72 491,26
400 L. AF 07/2016
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
3.4.4 1 SINAPI COMP 13 |corte(perda de 10%) / dobra / colocago. kg 117,99 6,02 7,65 903,15
345 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m2 21,53 40,28 51,22 1102,83
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
3.4.6 1 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA unid 22,00 429,48 546,08 12.013,84
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
3.4.7 1 COHIDRO COMP 14 [PEDRA DE MAO ARGAMASSADA m3 1,65 331,69 421,74 695,88
35 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 39.715,72
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200
351 1 COHIDRO COMP 15 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) m 5.280,00 3,87 4,92 25.981,32
352 1 SERVICO ORSE 005284 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 35,00 1517 19,29 675,10
diam.= 200 mm
353 1 SERVICO ORSE 00012 |ASsentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 22,00 11,59 14,74 324,21
flanges. diam. = 200mm a 300mm
35.4 1 SERVICO ORSE 006016 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 12,00 29,45 3745 449,35
50mm a 150mm
355 1 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 5.280,00 1,83 2,33 12.285,74
3.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 746.614,50
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
36.1 2 SINAPI 00009829 AGUA (NBR 7665) m 5.280,00 114,64 132,16 697.788,92
36.2 1 INSUMO | MERCADO | COTACAo |Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, un 22,00 216,00 274,64 6.042,17
iunta elastica, diam. = 200mm
363 1 INSUMO | MERCADO | COTAGAO |Formecimento de curva 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, un 7,00 213,86 271,92 1.903,46
iunta elastica, diam. = 200mm
3.6.4 1 INSUMO MERCADO COTACAO qun_eclme_nto ée curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta un 4,00 288,41 366,71 1.466,85
elastica, diam.= 200mm
365 1 INSUMO MERCADO COTAGAO quneclmemo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 2,00 317,21 403,33 806,67
elastica, diam.= 200mm
3.6.6 1 SERVICO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa triplice fungéo, pn 25, diam = 50mm un 12,00 1.117,64 1.421,08 17.052,95
36.7 1 INSUMO | MERCADO | COTAGAO |Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com un 22,00 349,60 444,52 9.779.36
_ flanges diam. = 50mm
3.6.8 2 INSUMO MERCADO COTACAO _[Té em fofo ¢/ bolsas e flange. ie. d= 200 x 50mm un 22,00 348,94 402,26 8.849,68
36.9 1 INSUMO | MERCADO | cOTAGAo |Formecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ | ) 10,00 230,00 202,45 2.924,45
16, diam. = 50mm, L=1,00m
5 SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVACAO - SUBSISTEMA 11 R$  736.473,17
51 RESERVATORIO APOIADO - 150 m?
5.1.1 OBRAS CIVIS
51.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 505,52
51111 i | SERVICO | SINAPI | 74077/002 | LoCaCa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas e 106,88| 372 473 505,52
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
5112 MOVIMENTACAO DE TERRA 139,83
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 3
51121 1 SERVICO SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 32,06 2,50 3,18 101,92
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
51122 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE EST m 32,06 0,93 1,18 37,91
5.1.1.3 ESTRUTURAS 125.129,50
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO s
5.1.1.3.1 1 SERVICO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 3,47 470,34 598,04 2.074,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
5.1.132 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 51,05 294,71 374,72 19.128,34
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM s
5.1.1.33 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 51,05 136,19 173,17 8.839,50
51134 1 SERVIGO ORSE 000122  |FOrMa plana para estruturas, em compensado plastificado de me 275,02 40,28 51,22 14.085,68
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
5.1.135 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 275,02 13.27 16,87 4.640,44
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
5.1.1.3.6 1 SERVICO COMP 12 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 5.810,00 6,02 7,65 44.472,24
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 2
5.1.137 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m 149,45 78,94/ 100,37 15.000,63
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
5.1.138 1 SERVICO SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m? 10,30 95,47 121,39 1.250,32
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
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c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA 1T, IV, VI E Vill - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA

51.13.9 1 SERVICO |  SINAPI 87519  |9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A | m? 12,50 52,53 66,79 834,56
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES

51.1.3.10 1 SERVICO |  SINAPI 87874  |INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m? 45,59 378 4,81 219,12
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

511311 1 SERVIGO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 45,59 22,73 28,90 1317,61
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 2

511312 1 SERVICO |  SINAPI 05465 | o COM ARSALIASOA m 13,77 100,94 128,35 1.767,31
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE S

511313 1 SERVICO |  SINAPI 83732 | CIUENTO £ AREIATRAC m 56,81 26,97 34,29 1.948,15

511314 1 SERVICO | SINAPI 6087 | Tampa em concreto armado 60x60x5¢m pf reservatdrio un 1,00 2183 27,76 27,76

5.1.1.3.15 1 SERVICO ORSE oog713  |EScada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em m 4,00 942,55 1.198,45 4.793,81
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

51.13.16 1 SERVIGO |  SINAPI 84651 g'éﬂ:gg COMTINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS | 172,98 6.04 7,68 1.328,42
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 2

511317 1 SERVICO |  SINAPI 05485 | o oM ARSALIASOA m 7,84 100,94 128,35 1.006,23
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM|

511318 1 SERVICO |  SINAPI 87265 |5 aCas TIDO GRES OU S m 12,50 33,00 41,96 524,28
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 2

51.1.3.19 1 SERVICO |  SINAPI 87246 |3 EVENSOLe 3exs m 11,22 34,57 43,96 493,18
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

5.1.1.3.20 1 SERVICO |  SINAPI 92539 |TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHADE | m? 13,20 46,49 59,11 780,28
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.

51.1.3.21 2 INSUMO ORSE | 02197/0RsE |Téiha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento m2 6,00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar) ) "

5114 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 284,05
51141 COMP 17__|ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO m 8.00 13.05 15,04 120,35
51142 COMP 18__|ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO und 19.00 6.10 7,03 133,61
51143 COMP 19| MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV und 2.00 13.05 15,04 30,09

5115 FORNECIMENTO DE PECAS 23.717,29
51151 2 INSUMO ORSE | 05359/0RSE |CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm und 02 130.27 150,18 300,35
51152 2 INSUMO ORSE__| 05869/0RSE |TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm m 3.00 185.75 214,13 642,40
51153 2 INSUMO ORSE__| 05386/ORSE |CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm und 05 156.64 180,57 902,87
51154 2 INSUMO ORSE__| 05874/ORSE |TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm____ und 02 425,46 490,47 980,94
51155 2 INSUMO ORSE | 05441/0RsE |EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABADE VEDAGAO - | |y 02 281,07 324,02 648,03

0,70 metros - 100 mm
51156 2 INSUMO ORSE | 12532/0RSE |REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm | und 06 560,18 645,78 3.874,65
51157 2 INSUMO ORSE__| 05722/ORSE |TE COM FLANGES - 100 mm und 03 224,15 258,40 775,20
51158 2 INSUMO ORSE__| 05846/0RSE |TUBO COM FLANGES - 100 mm und 02 881,65 1.016,37 2.032,7
51159 2 INSUMO ORSE__| 05763/ORSE |TOCO COM FLANGES - 100 mm und 04 230,88 266,16 1.064,6
511510 2 INSUMO ORSE | 05583/0ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES und 02 156,70 180,64 361,2
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
511511 2 INSUMO SINAPI 00000736 |BOCAIS 2° X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - und 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H*CAIXA™"
511512 2 INSUMO ORSE__| 12669/0RSE |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES - 100/ 50 und 02 2227 25,67 51,35
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA
511513 2 INSUMO AUALMENTE - 100 mm und 03 348,42 401,66 1.204,98
511514 2 INSUMO ORSE | 11354/0RSE |VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO und 02 942,05 1.086,00 2.171,99
WALFER - 100 mm

11515 2 INSUMO ORSE | 05844/ORSE |TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros und 1,00 583,43 672,58 672,58

11516 2 INSUMO ORSE__| 05874/ORSE |TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm und 01 425,46 490,47 490,47

115.1 2 INSUMO ORSE__| 05874/ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm und 2,00 425,46 490,47 980,94

11518 2 INSUMO ORSE__| 06065/0RSE |TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm und 01 767,87 885,20 885,20

11519 2 INSUMO ORSE__| 05385/0RSE |CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm und 08 120,05 138,39 1.107,15

1.1.5.20 2 INSUMO ORSE__| 05760/ORSE | TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm und oﬂ 190,99 220,17 880,69
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5.2 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA
521 RESERVATORIO DE RETROLAVAGEM - 40 m3
5211 OBRAS CIVIS
5.2.1.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 262,53
521111 i | SERVICO | SINAPI | 74077/002 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas e 55‘50| 372 473 26253
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
5212 MOVIMENTACAO DE TERRA 72,62
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO R
52121 1 SERVIGO SINAPI 79480 ROGHA ATE 2.00M PROEUNDIDADE m 16,65 2,50 3,18 52,93
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
52122 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE EST m 16,65 0,93 1,18 19,69
5213 ESTRUTURAS - RESERVATORIO 51.710,85
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO R
52131 1 SERVIGO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 1,49 470,34 598,04 888,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
52132 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 15,65 294,71 374,72 5.863,12
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM R
52133 1 SERVIGO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 15,65 136,19 173,17 2.709,44
52134 1 SERVIGO ORSE ooo122  |Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 124,78 20,28 51,22 6.390,86
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
521.35 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 124,78 13,27 16,87 2.105,43
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
5.2.1.3.6 1 SERVICO COMP 12 [corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 1.734,00 6,02 7,65 13.272,78
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
52137 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 65,66 78,94 100,37 6.590,69
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
52138 1 SERVICO SINAPI 73817/002__|EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 124 116.10 147,62 182,46
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
5.2.1.3.9 1 SERVIGO SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A | m? 3,75 95,47 121,39 455,21
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
5.2.1.3.10 1 SERVIGO SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 16,14 52,53 66,79 1.078,02
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 2
521311 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA m: 2,40 100,94 128,35 308,03
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
521312 1 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m?2 16,14 3,78 4,81 71,57
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
521313 1 SERVICO ORSE 00331y |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 mz 16,14 22,73 28,90 466,47
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
521314 1 SERVICO SINAPI 83732 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO m? 20,28 26,97 34,29 695,45
IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
521315 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatério un 4,00 21.83 27,76 111,03
5.2.1.3.16 1 SERVICO ORSE 085233/ORSE |Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m? 1.82 1.974.96| 2.511,16 4.570,31
521317 1 SERVICO | ORSE 009713  |EScada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em ma 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
521318 1 SERVICO |  SINAPI gagsy | PINTURA COMTINTA IMPERMEAVEL MINERAL EMIPO, DUAS | - . 7112 7,65 9,73 691,81
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX R
5.2.1.3.19 2 INSUMO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 32,28 10,09 11,63 375,47
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
5.2.1.3.20 1 SERVICO SINAPI 92539 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE m? 7,55 46,49 59,11 446,30
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
521321 2 INSUMO ORSE | 02197/0RsE | Tela fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento un 6,00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar)
52.1.4 INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVATORIO 637,30
52141 1 | | [ COMP 18 |ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO und 71,00] 6,10] 7,76 550,69
52142 1 | |__COMP 19 |MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV. und 02] 34,06] 4331 86,61
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52.15 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATORIO 21.927,82
5.2.1.5.1 2 INSUMO ORSE 12472/0ORSE _[CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un 02 119,53 137,79 275,59
52152 2 INSUMO ORSE 06315/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
5.2.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un 06 156.64 180,57 1.08345
52154 2 INSUMO ORSE 06315/0RSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 02 381.61 439,92 879,84
52155 2 INSUMO ORSE | 05403/0rse |SXTREMIDADE PONTAE FLANGES COMABADEVEDACAO - | 02 115,13 132,72 265,44
5.2.15.6 2 INSUMO ORSE 05633/0ORSE [REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un 06 345,20 397,95 2.387,68
5.2.1.5.7 INSUMO ORSE 05719/0ORSE | TE COM FLANGES - 80 mm m 03 182,69 210,61 631,82
5.2.1.5.8 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm un 02 511,60 589,77 1.179,54
5.2.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05760/0ORSE |TOCO COM FLANGES - 80 mm un 5,00 190,99 220,17 1.100,87
5.2.1.5.10 INSUMO ORSE 05583/ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES - 50 /80 mm un 02 156.70 180,64 361,29
521511 2 INSUMO SINAPI 00000736 _|CONJUNTO MOTOR-BOMBA un. 02 1.599.95 1.844,42 3.688,84
5.2.15.12 INSUMO COTAGAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES - 50/80 mm un. 02 145.00 167,16 334,31
%o |JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES
521513 2 INSUMO COTAGAO | R AVADAAXIALMENTE - 80 mm un 03 348,42 401,66 1.204,98
521514 INSUMO ORSE | 11354/0RSE |ALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA INICA TIPO un 02 042,05 1.086,00 2171,99
WALFER -80 mm '
5.2.1.5.15 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm m 0.00 511.60 589,77 0,00
5.2.1.5.16 INSUMO ORSE 06315/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
5.2.1.5.17 INSUMO ORSE 06315/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
5.2.1.5.18 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm un 01 511,60 589,77 589,77
52.1519 INSUMO ORSE 12472/ORSE_|CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un 08 119.53 137,79 1.102,35
52.15.20 INSUMO ORSE 05760/ORSE | TOCO COM FLANGES - 80 mm un 04 190.99 220,17 880,69
521521 INSUMO |  SINAPI 00009890 [ PNAQ DE ASSENTO PLANG EMIF* GALVANIZADO ROSCA m 05 135,95 679,75
5 UMO ORSE 01637/ORSE |NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" m 02 45,26 0,52
5 2 UMO SINAPI 00003459 _|COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" 4,00 6,70 266,80
5.2.1.5.24 2 UMO SINAPI 00003914 _|LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" un 1.00 0,33 0,33
5.2.1.5.25 UMO COTACAO | TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3 m 1.00 1.382,21 1.382,21
5 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
5.3.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 167,89
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M N
53.1.1 1 SERVIGO SINAPI 90100 | e A ENTRE MONTANTE m 7,85 12,15 15,45 121,20
53.1.2 1 SERVICO ORSE 011472 Reqularizacdo manual e compactao com placa vibratétia m?2 7.85 4.@] 5,95 46,69
532 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA 49,58
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
53.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 (CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 7,85 1,54 1,96 15,36
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM N
53.2.2 1 SERVIGO SINAPI 95289 | L 0D OVIA COM LEITO NATURAL. m 7,85 3,43 4,36 34,22
533 ESTRUTURAS 165.182,22
53.3.1 1 SERVICO | COTACAO ETA COMPACTA - 5 lis un. 1.00 125.380.00 159.420,67 159.420,67
5332 1 SERVIGO |  SINAPI g3z |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ms 2,74 470,34 598,04 1.637,43
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA S
5333 1 SERVIGO SINAPI 94965 | NIA BRITA 1) m 2,54 294,71 374,72 951,80
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM .
5.3.3.4 1 SERVIGO SINAPI 92873 | CorRUTURAS m 2,54 136,19 173,17 439,84
5335 1 SERVICO | ORSE 000122  |FOrMa plana para estruturas, em compensado plastificado de m2 17,76 40,28 51,22 909,60
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
5.3.3.6 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 17,76 13,27 16,87 299,66
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
5337 1 SERVICO COMP 12  |corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. kg 199,00 6,02 7,65 1.523,23
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5.4 CASA DE QUIMICA
54.1 MOVIMENTO DE TERRA 137,63
Escavag&o com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 3 |
54.1.1 1 | SERVICO | SINAPI | 002504 material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de m 14,11 7,67 9,75 137,63
54.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 202,04
54.2.1 1 SERVICO ORSE 002509 Carga manual de material de 12 cateqgoria m? 14,11 6.90 8,77 123,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM R
5.4.2.2 1 SERVIGO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL. m 14,11 3,43 4,36 61,55
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
5.4.2.3 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 14,11 0,93 1,18 16,69
543 ESTRUTURAS 33.195,44
5431 1 SERVIGO SINAPI gas3q  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo m3 0,44 470,34 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
5.4.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 2,00 294,71 374,72 749,45
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM R
5.4.33 1 SERVIGO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 2,00 136,19 173,17 346,33
5.4.3.4 1 SERVIGO ORSE | 000122/0RSE |FO'Ma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 29,00 20,28 51,22 1.485,26
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
5.4.35 1 SERVICO ORSE 009291/0ORSE [ Desmontagem de forma m?2 29,00 13,27 16,87 489,31
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
5.4.3.6 1 SERVICO COMP 12.2 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00
54.3.7 1 SERVICO SINAPI 73817/002__|EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 3.55 116.10 147,62 524,35
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, "
5.4.3.8 1 SERVICO SINAPI 95241 INCLUSOS LANGAMENTO EM2 m 35,00 18,86 23,98 839,32
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
5.4.3.9 1 SERVIGO SINAPI 93184 VAO. AF 03/2016 m 2,40 17,63 22,42 53,80
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
5.4.3.10 1 SERVICO SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 66,95 52,53 66,79 4.471,65
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
5.4.3.11 1 SERVIGO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 186,19 3,78 4,81 894,87
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5.4.3.12 1 SERVIGO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 me 186,19 22,73 28,90 5.381,06
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
5.4.3.13 1 SERVIGO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 5,00 100,94/ 128,35 641,73
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
5.4.3.14 1 SERVICO SINAPI 87265 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 m2 11,73 33,00 41,96 491,98
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) "
5.4.3.15 1 SERVICO SINAPI 73922/003 ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 m 35,00 37,12 47,20 1.651,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.4.3.16 1 SERVIGO SINAPI 87246 GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES m2 3,12 34,57 43,96 137,14
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
5.4.3.17 1 SINAPI 92539 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE m2 52,29 101,79 129,43 6.767,68
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
5.4.3.18 1 SERVIGO SINAPI 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGU m2 52,29 21,24 27,01 1.412,18
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX "
5.4.3.19 1 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS m 186,19 10,09 12,83 2.388,69
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
5.4.3.20 1 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUS m2 7,56 29,38 37,36 282,42
5.4.321 1 SERVICO | siNAPI | 73033002 [FORTA DF FERRO, DEABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM me 2,10 397,72 505,70 1.061,97
5.4.3.22 1 SERVICO SINAPI 73883/001 [EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m? 3,84 100.93 128,33 492,80
5.4.3.23 1 SERVICO SINAPI 73902/001 _[CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m? 6.72 105.80 134,52 904,01
5.4.4 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 4.330,04
54.4.1 5 INSUMO ORSE 09243 Fossa séptica com 03 anéis =1,00m e hf_l),SOm com, fundo e un 1,00 740,25 853,36 853,36
tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
5.4.4.2 1 SERVICO SINAPI 74166/001 (60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 4,00 196,23 249,51 998,03
INSTALACAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
5443 1 SERVICO SINAPI 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF un 2,00 20,68 26,29 52,59
12/2014 P
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou
5.4.4.4 1 SERVICO ORSE 004708 similar, padréo popular, inclusive assento plastico Amanco ou un 1,00 241,82 307,47 307,47
similar, conjunto de fixacéo, anel de vedacéo e engate plastico
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
5445 1 SERVICO ORSE 009535 DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 57,91 73,63 73,63
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
5.4.4.6 1 SERVIGO SINAPI 86903 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E un 1,00 259,99 330,58 330,58
INSTALACAO.
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
5.4.47 1 SERVICO SINAPI 88503 ACESSORIOS un 1,00 659,30 838,30 838,30
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA
54.4.38 1 SERVICO SINAPI 83651 ELASTICA PARA DRENAGEM. m 12,68 30,51 38,79 491,90
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
5.4.4.9 1 SERVICO SINAPI 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 4,02 39,47 50,19 201,75
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

INSTALACAO. AF_12/2014 P

5.4.4.10 1 SERVICO SINAPI 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 5,00 20,67 26,28 131,41
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL

5.4.4.11 1 SERVICO SINAPI 89401 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E m 7,14 5,62 7,15 51,02
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55 LEITO DE SECAGEM
55.1 MOVIMENTO DE TERRA 529,79
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 3
55.1.1 1 SERVICO SINAPI 90100 (MEDIA ENTRE MONTANTE m 16,02 12,15 15,45 247,50
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO 3
55.1.2 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 5,96 18,76 23,85 142,09
5513 1 SERVICO ORSE 011472 Reaqularizacdo manual e compactéo com placa vibratétia m? 23.56 4.68 5,95 140,20
5.5.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 115,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
55.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 8,05 1,54] 1,96 15,77
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
55.2.2 1 SERVICO ORSE 002509 Carga manual de material de 12 cateqgoria m? 2,01 6,90 8,77 17,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
55.23 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, m 10,06 3,43 4,36 43,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
55.2.4 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 5,96 3,43 4,36 25,98
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
55.25 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 10,06 0,93 1,18 11,90
5.5.3 ESTRUTURAS 14.650,46
55.3.1 1 SERVIGO SINAPI gas34  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo me 0,44 470,34] 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
55.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 5,76 294,71 374,72 2.160,06
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
55.3.3 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,76 136,19 173,17 998,20
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
55.3.4 1 SERVICO COMP 12  |corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 518,80 6,02 7,65 3.971,09
1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 29,52 4028 51,22 151,90
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 29,52 13.27 16,87 498,09
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2
5537 1 SERVICO COMP 13 |VEZ (ESPESSURA 10CM) m2 12,00 47,96 60,98 731,77
5.5.3.8 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m3 3.60 105.15 121,22 436,38
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 3
55.3.9 2 INSUMO SINAPI 00011077 JAZIDA/JFORNECEDOR (SEM FRETE) m 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45
554 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
554.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 3.179,73
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA
554.1.1 1 SERVICO SINAPI 75029/001 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,00 39,83 50,64 607,73
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM),
554.1.2 1 SERVICO SINAPI 73976/010 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,10 178,32 226,73 1.383,08
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E
554.13 1 SERVICO SINAPI 72719 INSTALACAO un 1,00 176,74/ 224,72 224,72
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
554.1.4 1 SERVICO SINAPI 00007694 MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8.47KG/M m 12,50 55,35 70,38 879,72
554.15 1 SERVICO ORSE 006011 Asseman)ento?de registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 596 758 758
bolsas, diam. = 50mm a 150mm
554.1.6 1 SERVICO ORSE 005283 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, un 3.00 11,83 15,04 4513
diam.= 150 mm
Assentamento de conex&o de pvc je para esgoto sanitario 03 ou
55417 ! SERVIGO ORSE 006351 04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm um 7,00 3,57 454 L
55.4.2 FORNECIMENTO DE PECAS 4.415,15
55.4.2.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 _|CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24
5.5.4.2.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, ¢/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
554.2.3 2 INSUMO SINAPI 00000305 ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) un 19,00 6,04 6,96 132,30
55.4.2.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281.80 1.477,66 1.477,66
55425 1 SERVIGO | ORSE o0s4g7 | Formecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un. 3,00 148,87 189,29 567,86
elastica, diam. = 100mm
554.2.6 COTAGAO quneclmemo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un. 1,00 75,48 87,01 87,01
elastica, diam. = 80mm
5.6 URBANIZACAO (ETA+RESERVATORIO) 1.762,19
56.1 1 SERVICO SINAPI 74077/002 | L0cac0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas mz 233,87 3,72 473 1.106,20
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE
5.6.2 1 SERVICO SINAPI 73967/002 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM unid 4,00 128,98 164,00 655,99
5.7 CASA DE BOMBAS
57.1 CASA DE BOMBAS 36.108,50
5711 1 SERVICO SINAPI 68054 gngAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 m2 2,00 198,70 252,65 505,29
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
57.1.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 0,70 294,71 374,72 263,81
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM s
57.13 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 0,70 136,19 173,17 121,91
5.7.1.4 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 12,40 4028 51,22 635,08
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
57.15 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma, m2 12.40 13,27 16,87 209,22
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
57.1.6 1 SERVICO COMP 12 (corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 66,00 6,02 7,65 505,19
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 2
57.17 1 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUS m 2,00 29,38 37,36 74,71
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5.7.138 1 SERVICO SINAPI 73817/002 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 0.38 116.10 147,62 56,21
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS )
5.7.1.9 1 SERVIGO SINAPI 87519 | CURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 m: 24,48 52,53 66,79 1.635,07
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA
5.7.1.10 1 SERVIGO SINAPI 87316  |CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM m? 59,85 267,10 339,62 20.326,12
BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
57.1.11 1 SERVIGO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 59,85 22,73 28,90 1.729,74
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
5.7.1.12 1 SERVIGO SINAPI 95465 | o NTADO COM ARGAMASSA mz 10,88 100,94 128,35 1.396,40
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
5.7.1.13 1 SERVIGO SINAPI 87755 | Dl ICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE m? 11,70 31,04 39,47 461,77
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ,
5.7.1.14 1 SERVIGO SINAPI 739221003 |\ S0 AMENTO LISO ESPESSURA 2 m 11,70 37,12 47,20 552,22
5.7.1.15 1 SERVICO ORSE__| 085233/ORSE | Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m3 1,46] 1.974,96] 2.511,16 3.666,30
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO
5.7.1.16 1 SERVIGO SINAPI 94992 |MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO m2 13,60 50,26 63,91 869,12
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
5.7.1.17 1 SERVIGO SINAPI 93184 |\ o it 0212016 m 1,20 17,63 22,42 26,90
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
5.7.1.18 1 SERVIGO SINAPI 92539 |TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHADE | m? 13,20 101,79 129,43 1.708,42
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
57.1.19 5 INSUMO ORSE 02197/ORSE Telha fibrocimento %Ip(.] canalete 49 s/ acessorios, comprimento un. 6.00 86.34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar) . "
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX R
1 SERVIGO SINAPI 88489 |\ rilICA EM PAREDES, DUAS m 59,85 10,09 12,83 767,84
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 319,30
1| [ COMP 18 |ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO und 30.00] 6.10[ 7,76 232,68
1| | COMP 19 |MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV und 2.00] 34.,06] 43,31 86,61
FORNECIMENTO DE PECAS 15.785,92
2 UMO OR 05335/0RSE | CURVA FoFo DE 90° COM BOLSAS JE - 150 mm un. 1,00 268.75 09,82 09,82
2 UMO OR 05875/0RSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 150 mm un. 1,00 526,14 06,53 06,53
2 UMO OR 05845/0RSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 150 mm - 1,20 M un. 2,00 724,04 34,67 1.669,35
2 UMO OR 05875/0RSE | TUBO COM FLANGES - 150 mm - 1.20 m un. 1,00 526,14 06,53 06,53
2 UMO OR 05705/0RSE | TE NORMAL COM FLANGES - 150 mm un. 1,00 284,11 27,52 27,52
2 UMO OR 05845/0RSE | TUBO COM FLANGES - 150 mm - 0.80 m un. 1,00 724,04 34,67 34,67
2 INSUMO ORSE 11373/ORSE |REGISTRO DE GA VETA COM FLANGES E VOLANTE - 150 mm |  un. 2,00 581,58 670,45 1.340,89
2 INSUMO ORSE 05584/ORSE_|REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES 150/ 80 un. 2.00 211.58| 243,91 487,82
2 INSUMO ORSE 12174/ORSE [REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES 80 / 50 un. 2,00 339.45 391,32 782,64
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
5.7.3.10 2 INSUMO SINAPI 00000736 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H=CAIXA™"
5.7.3.11 2 INSUMO ORSE 05759/0RSE | TOCO COM FLANGES - 80 mm - 0,25 m un. 4,00 157,96 182,10 728,39
57312 B INSUMO JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM un. 2,00 315,80 364,05 72811
FLANGES - 80 mm
57313 2 INSUMO CoTAGAD |VALVULA DE RETENGAO TIPO WALTER COM PORTINHOLA | )| 2,00 136,21 157,02 314,05
UNICA - 80 mm
5.7.3.14 2 INSUMO ORSE 06358/0RSE |REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un. 2,00 412,28 475,28 950,55
.7.3.15 2 UMO OR 05385/0RSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un. 2.00 120,05 39 276,79
.7.3.16 2 UMO OR 06317/ORSE | TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,00 M un. 1.00 511,60 77 589,77
7.3.17 2 UMO OR 05700/ORSE | TE NORMAL COM FLANGES - 80 mm un. 1.00 166.90 40 192,40
.7.3.18 2 UMO OR 06319/0ORSE | TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1.50 M un. 1.00 680.65 4,65 784,6
.7.3.19 2 UMO OR 06315/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm - un. 1.00 381,61 439,92 439.9:
.7.3.20 2 UMO OR 05332/0RSE | CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un. 1.00 109.89 126,68 126,68
538 RECUPERACAO DO RESERVATORIO EXISTENTE 17.370,38
5.8.1 1 SERVICO ORSE | 004513/0RsE | Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma m? 155,20 9,41 11,96 1.856,94
pressdo minima de 1200 Ib
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
5.8.2 1 SERVIGO SINAPI 83730  |COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, m? 31,04 215,18 273,60 8.492,59
E=2CM
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
8. ERVI 73753/001 2 100,37 .102
583 1 SERVIGO SINAPI S7S300L | e S PESSURA 0,9MM), INCLUSA APLICACAO DE m 60,80 78,94 00,3 6.102,63
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
584 1 SERVIGO SINAPI 84651 Eg‘ﬂ;’gg COMTINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS | ), 94,40 7,65 9,73 918,23
5.9 EXTENSAO DA REDE ELETRICA EM 13,8KV 131.570,26
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
59.1 1 SERVICO | COHIDRO CPO0L | o Ao ELETROBRAS) un 10,00 164,04 208,58 2.085,77
INSTALAGAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
5.9.2 1 SERVIGCO | COHIDRO CPO02 | o ko ELETROBRAS) un 1,00 175,99 223,76 223,76
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3
5.9.3 1 SERVICO | COHIDRO CP.007 | o RAO ELETROBRAS) un 1,00 328,08 417,15 417,15
INSTALAGAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
5.9.4 1 SERVICO | COHIDRO CPO04 | o kO ELETROBRAS) un 2,00 320,07 406,97 813,94
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6
5.9.5 1 SERVICO | COHIDRO CPO | o Ao ELETROBRAS) un 1,00 318,02 404,36 404,36
INSTALAGAO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
5.9.6 1 SERVICO | COHIDRO CPO17 | CoT it ITURA DE CONGRETO un 3,00 15,16 19,28 57,83
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
5.9.7 2 INSUMO | COHIDRO CP.O16 | Lot TURA DE CONCRETO un 3,00 76,15 87,79 263,36
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6
5.9.8 2 INSUMO | COHIDRO CPOL4 | o) DRAO ELETROBRAS) un 1,00 3.046,24 3511,71 3511,71
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
5.9.9 2 INSUMO | COHIDRO CP.004 | o o Rko ELETROBRAS) un 2,00 2.377,20 2.740,44 5.480,87
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE
9.1 INSUM HIDR! P. - X . 519,52 519,52
9.10 2 SUMO | COHIDRO CP003 |0 ADRAO ELETROBRAS) un 1,00 3.053,02 35195 3.519,5:
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
59.11 2 INSUMO COHIDRO CP.002 (PADRAO ELETROBRAS) un 1,00 1.367,22 1.576,13 1.576,13
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
5.9.12 2 INSUMO COHIDRO CP.001 (PADRAO ELETROBRAS) un 10,00 792,61 913,72 9.137,21
59.13 1 SERVICO | COMIDRO |  CP.009 'K“:/STALACAO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50 mm?15 | ) 3.438,00 11,58 14,72 50.603,52
5.9.14 1 SERVICO COHIDRO CP.010 INSTALACAO DE CABO DE ACO 9,5 mm? Kg 500,00 3.59 4,57 2.284,89
5915 1 SERVICO | COMIDRO |  cP.013 rﬁ;’gff\f&ﬁ ESPAGADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 151,00 5,99 7,62 1.150,06
5.9.16 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm?2 M 3.438.00 9.60 11,07 38.047,93
5.9.17 1 SERVICO ORSE 002855 CABO DE ACO 9.5 mm Kg 500.00 10.86 13,81 6.904,25
59.18 2 INSUMO | COHIDRO | cpo1z [FORNECIMENTO DE ESPAGADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM |y 72,00 61,30 70,67 5.088,00
ANEIS E ALCA
5.10 SUBESTACAO 30KVA 17.143,13
INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ
5.10.1 1 SERVIGO | COHIDRO CP.028 | " cor 16KV IMERSO EM OLEO MINERAL E AGESSORIOS un 1,00 727,90 925,52 925,52
5.10.2 1 SERVICO ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1.00 128.00 162,75 162,75
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA
- DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
5.10.3 2 INSUMO sinapi 00007610 SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO un 1,00 5.434,61 6.265,02 6.265,02
MINERAL
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E
5.10.4 1 SERVICO sinapi 83372 INSTALACAO un 1,00 808,80 1.028,39 1.028,39
- GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 -
5.10.5 2 INSUMO sinapi 00011837 | %\ 1M2) DERIVACAG (10 - 7OMMZ2) un 3,00 26,57 30,63 91,89
5.10.6 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3.00 76.89 88,64 265,92
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE
5.10.7 2 INSUMO sinapi 00004276 ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV un 3,00 173,54 200,06 600,17
5.10.8 2 INSUMO sinapi 00005047 _|CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3.00 253.37 292,08 876,25
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB
5.10.9 2 INSUMO sinapi 00000432 | 2 DR ADA - ZINCAGEM A FOGO un 5,00 571 6,58 32,91
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB
5.10.10 2 INSUMO sinapi 00000439 OUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 4,00 6,56 7,56 30,25
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB
5.10.11 2 INSUMO sinapi 00011790 | /A DRADA - Z INCAGEM A FOGO un 4,00 11,55 13,31 53,26
5.10.12 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1.00 900.00 1.037,52 1.037,52
5.10.13 2 INSUMO sinapi 00002374 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A un 1.00 368.77 425,12 425,12
5.10.14 2 INSUMO sinapi 00011991 [HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 4,00 30,26 34,88 139,53
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
5.10.15 2 INSUMO sinapi 91934 0.6/1.0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV m 70,00 13,32 15,36 1.074,87
5.10.16 2 INSUMO sinapi 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 60.00 12,24 14,11 846,62
5.10.17 2 INSUMO sinapi 00002684 [ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 1/14", SEM LUVA m 15.00 4.22 4,86 72,97
5.10.18 2 INSUMO sinapi 00001874 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/14" un 5.00 294 3,39 16,95
5.10.19 2 INSUMO sinapi 00001902 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/14" un 6.00 1.62 187 11,21
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E
5.10.20 2 INSUMO sinapi 83372 INSTALACAO un 1,00 808,80 932,38 932,38
5.10. 2 UMO sinap 00039179 |BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 3.40 .92 15,68
5.10.22 2 UMO sinap 00007576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 149.26| 172,07 344,13
5.10. 2 UMO OR 00 Elo fusivel 5 h, 500 mm un 3.00 7.59 .75 26,25
5.10.24 2 UMO OR 00: Arruela guadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13.00 1.04 .20 15,59
5.10.25 1 ERVICO OR 0; PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 12,90 16.40 16,40
5.10.26 1 ERVICO OR 0290 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2.10 67 534
5.10.27 1 ERVICO OR 02910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 10.37 13,19 13,19
- ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
5.10.28 2 INSUMO sinapi 737811002 | C o SIMENTO E INST. un 3,00 18,60 21,44 64,33
5.10.29 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA un 3,00 0,11 0,13 0,38
5.10.30 2 INSUMO ORSE 010617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3.00 27,54 3175 95.24
isolado 50mm2
5.10.31 2 INSUMO SINAPI 00001562 Szoe':iﬂg: DERIVAGAO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas | ), 3,00 6,02 6,94 20,82
5.10.32 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,30 0,35 0,35
5.10.33 2 INSUMO ORSE 010617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3.00 27,54 3175 95.24
isolado 50mm2
5.10.34 2 NSUMO SINAPI 00000402 | GANHCO OLHAL un 3.00 12,80 14,76 44,27
5.10.35 2 NSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3.00 13,64/ 15,72 47,17
5.10.36 1 ERVICO sinapi 00000421 |OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3.00 7.58| .64 28,91
5.10.37 2 UMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1,00 2,09 41 2,41
5.10.38 2 UMO ORSE 03855 BRACO TIPO C un 1,00 231,97 267,42 267,42
.10.39 2 UMO ORSE 010510 _ [CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1.00 166.41 191,84 191,84
0.40 2 UMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1.00 9.81 11,31 11,31
0.4 2 UMO ORSE 010630 _|GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3.00 1.40 61 4,84
.10.4 2 UMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 Kv. un 3.00 13.96 16,09 48,28
.10.4 2 UMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO DE 15 Kv. un 3.00 76.89 88,64 265,92
.10.44 2 UMO ORSE 00155 ALCA PREFORMADA P/ CABO ACO 9.5MM un 1.00 11,@’ 13,70 13,70
0.45 2 UMO SINAPI 73767/005 |ALCA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3.00 4.69 4 16,2
.10.46 2 UMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMINIO 40 MM un 2.00 0.96 1 .2
.10.47 2 UMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6.00 4,84 ,5 334
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
5.10.48 1 SERVICO SINAPI 74231/001 [500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ un 1,00 130,72 166,21 166,21
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
5.10.49 1 SERVICO orse 000596 Lampada_ a vapor de sédio de alta presséo 70 w (phillips ref son un 1,00 3121 39,68 39,68
70w ou similar)
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
5.10.50 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 30,22 38,42 38,42
5.10.51 2 INSUMO orse 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 123,00 141,79 141,79
5.10.52 2 INSUMO orse 11205 Cartucho p/ solda exotermica nr 35 un 4,00 11,00 12,68 50,72
5.10.53 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89
511 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO APOIADO - 150 10.026,95
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
5.11.1 1 | SERVICO | SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 400,00| 4,63 5,89 2.354,82
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Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo
5.11.2 1 SERVICO ORSE 03867 Kanaduto/SW (Kanaflex ou m 100,00 2,25 2,86 286,09
5.11.3 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
5.11.4 1 SERVICO SINAPI 74130/004 [(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 112,22 336,67
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
5.115 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACA
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual
5.11.6 1 SERVICO ORSE 03749 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar un 1,00 123,25 156,71 156,71
5.11.7 1 SERVICO ORSE 08894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
5.11.8 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 882,38 1.764,77
Quadro de distribuicéo de soprepor, com barramento, em chapa
5.11.9 1 SERVICO ORSE 10876 de ago, dim =70x50cm, segdo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 404,94 514,88 514,88
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
5.11.10 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1.00 178,37 226,80 226,80
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
5.11.11 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 889,54 1.131,05 1.131,05
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
5.11.12 1 SERVICO SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 130,14 130,14
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
5.11.13 1 SERVICO SINAPI 00003799 | LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 91,20 182,41
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
5.11.14 1 SERVICO SINAPI 000093141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,84 337,68
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
5.11.15 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V. ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 96.23 122,36 122.36
5.11.16 1 SERVICO | COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1.00 400.00 508,60 508,60
51117 1 servico |COMPOSIPAl - cp 103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26
5.11.18 1 SERVICO | COTAGAO EkﬂEg\F;gDD EM AGO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO | ) 3,00 25,00 31,79 95,36
5.11.19 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 179.74 228,54 228.54
5.12 SPDA - RESERVATORIO APOIADO - 150 m?® 4.385,75
5.12.1 2 INSUMO ORSE 10338/ORSE [Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
5.12.2 2 INSUMO ORSE 11977/ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 12,68 12,68
5123 2 INSUMO ORSE 01704/ORSE | Pasta para Solda kg 1.00 7.53 8,68 8.68
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
5.12.4 1 SERVICO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 44,83 2.241,65
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
5.12.5 1 SERVICO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 31,60 1.263,87
5.12.6 2 INSUMO ORSE 08395/0RSE | Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28
5127 1 SERVIGO ORSE | 009051/0RSE | C2Xa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 277,05 277,05
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
5.12.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
5.12.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
5.12.10 2 INSUMO ORSE 09722/ORSE | Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74/ 22,76 22,76
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
51211 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
5.12.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE |Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
5.12.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
5.12.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
513 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO RETRO LAVAG 8.919,83
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
5131 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 4,63 5,89 1.766,11
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
5.13.2 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 2,00 1,48 1,88 3,76
Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo
5.13.3 2 INSUMO ORSE 03867/ORSE Kanaduto/SW (Kanaflex ou m 100,00 2,25 2,59 259,38
5.13.4 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
5.135 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 112,22 336,67
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
5.13.6 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACA
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual
5.13.7 2 INSUMO ORSE 03618 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar un 1,00 123,25 142,08 142,08
5.13.8 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
5.13.9 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 882,38 1.764,77
Quadro de distribui¢do de soprepor, com barramento, em chapa
5.13.10 1 SERVICO ORSE 010876/0ORSE [de aco, dim =70x50cm, se¢do das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 404,94 514,88 514,88
disjuntores padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
5.13.11 2 INSUMO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 1.00 178.37 205,62 205,62
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
5.13.12 2 INSUMO ORSE 08333 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 630,40 726,73 726,73
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
5.13.13 1 SERVICO ORSE 093128/ORSE CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 88,61 112,67 112,67
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
5.13.14 1 SERVICO SINAPI 00003799 | LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 91,20 182,41
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
5.13.15 1 SERVIGO SINAPI 000093141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 130,78 166,29 332,57
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
5.13.16 2 INSUMO ORSE 11933/ORSE [Relé de falta de fase 127-220V. ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 96.23 110,93 110.93
5.13.17 1 SERVICO COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1.00 400,00 508,60 508,60
5.13.18 1 SERVICO COTAGAO EI,:AE;'S(C:)DO EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO un 3.00 25,00 31,79 95,36
5.13.19 2 INSUMO ORSE___ 11934/ORSE [Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 179.74 207,20 207,20
51320 1 SERVIGO COMPOOS'QA CP.103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTACAO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26
5.14 SPDA - RESERVATORIO RESERVATORIO RETRO LAVAGEM 4.385,75
5.14.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo “T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
5.14.2 2 INSUMO ORSE 11977/ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 12,68 12,68
5.14.3 2 INSUMO ORSE 01704/ORSE |Pasta para Solda kg 1.00 7.53 8,68 &E]
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
5.14.4 1 SERVICO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 44,83 2.241,65
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
5145 1 SERVIGO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 31,60 1.263,87
5.14.6 2 INSUMO ORSE 08395/0RSE | Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8,07 32,28
514.7 1 SERVIGO ORSE 009051 | Caa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 277,05 277,05
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
5.14.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 | 2 0 o ATOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
5.14.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
5.14.10 2 INSUMO ORSE 09722/ORSE | Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 19,74 22,76 22,76
COMPOSIGA INSTALAGCAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
5.14.11 1 SERVIGO ° CP.104 | o OSFERICA - SPDA un 1,00 223,44] 284,10 284,10
5.14.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE |Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.09 11,63 11.63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
5.14.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
5.14.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
5.15 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE QUIMICA 26.757,25
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
5.15.1 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 8,00 1,48 1,88 15,05
5.15.2 2 INSUMO ORSE 11934/ORSE | Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 179.74] 207,20 414,41
5.15.3 2 INSUMO ORSE 04495/0ORSE |Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 178.37 205,62 411,25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
5.15.4 1 SERVIGO SINAPI 74131/004 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO un 1,00 343,68 436,99 436,99
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
5155 1 SERVIGO |  SINAPI B3ags  |CAADE PASSAGEN S0X30X40 COM TAMPA £ DRENO un 2,00 129,09 164,39 328,78
5.15.6 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,28 7,99 23,96
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
5.15.7 1 SERVICO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 4,00 2,95 3,75 15,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
5158 1 SERVIGO SINAPI 741301004 (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 11222 11222
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
5.15.9 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 88,26 112,22 561,11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
5.15.10 1 SERVIGO SINAPI 741301004 (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 11222 11222
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
5.15.11 1 SERVICO SINAPI 74130/001 (NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E un 5,00 13,51 17,18 85,89
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
5.15.12 1 SERVIGO SINAPI 74130/001 [NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACAO
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
5.15.13 1 SERVICO ORSE 007996/ORSE AC. 30MA, ref. 5SM1 312-OMB. Siemens ou similar un 1,00 130,85 166,38 166,38
5.15.14 1 SERVICO ORSE 009041/ORSE | Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 60KA - 275v un 12,00 248,20 315,59 3.787,04
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
5.15.15 1 SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 150,00 2,36 3,00 450,11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
5.15.16 1 SERVIGO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 150,00 3,26 4,15 621,76
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2
5.15.17 1 SERVICO SINAPI 91929 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 450,00 4,41 5,61 2.523,29
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2
51518 : SERVIGO SINAPI 91933 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO " 300,00 8.27 1.7e 3.536,04
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
5.15.19 1 SERVICO SINAPI 73953/002 (PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, un 2,00 78,93 100,36 200,72
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminéaria de embutir com difusor, quadrada, para lampada
5.15.20 1 SERVICO ORSE 009620 compacta eletronica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2, da un 1,00 145,01 184,38 184,38
Revoluz ou similar
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA
5.15.21 1 SERVICO SINAPI 91958 CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 24,35 30,96 30,96
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
5.15.22 1 SERVIGO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,99 42,99
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")
5.15.23 1 SERVICO SINAPI 91854 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 6,28 7,99 399,25
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2")
5.15.24 1 SERVICO SINAPI 91862 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 6,07 7,72 385,90
51525 2 INSUMO ORSE | 03867/0RSE |EStroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo m 100,00 2,25 259 259,38
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
5.15.26 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 693,03 881,19 7.049,50
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA
5.15.27 1 SERVICO SINAPI 74082/001 [REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE un 1,00 245,41 312,04 312,04
MERCURIO 250W
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
5.15.28 2 INSUMO ORSE 08333 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 630,40 726,73 726,73
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
5.15.29 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 4,00 693,97 882,38 3.529,53
5.16 SPDA - CASA DE QUIMICA 3.123,91
5.16.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo “T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
5.16.2 2 INSUMO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 12,68 12,68
5.16.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 8,68 8.68
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
5.16.4 2 INSUMO SINAPI 00000867 INSTALACAO M 50,00 23,56 27,16 1.358,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
5.16.5 1 SERVICO SINAPI 00000863 INSTALACAO M 40,00 16,92 21,51 860,55
5.16.6 2 INSUMO ORSE 08395/0RSE | Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8,07 32,28
5.16.7 2 INSUMO ORSE 09326 Caixa de equalizacao p/_aterramento 20x20?<10cm de sobrepor un 1,00 209,93 242,01 242,01
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
5.16.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
5.16.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
5.16.10 1 SERVICO ORSE 010728 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1.00 61,81 78,59 78.59
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
5.16.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
5.16.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE |Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.09 11,63 11.63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
5.16.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
5.16.14 1 SERVICO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 11,63 46,54
5.17 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE MAQUINA 5.207,86
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
5.17.1 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 82,21 104,53 104,53
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
5.17.2 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,99 42,99
5.17.3 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1.00 6.28| 7,99 7.99
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
5.17.4 1 SERVICO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 3,26 4,15 414,51
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
5175 : SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,00 236 8,00 90,02
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
5.17.6 1 SERVICO ORSE 007996/ORSE AC. 30MA, ref. 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 130,85 166,38 166,38
5.17.7 2 INSUMO ORSE 08894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 40kA - 275v un 4,00 250,82 289,15 1.156,58
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
5.17.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 1,00 88,26 112,22 112,22
INSTALACAO
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
5.17.9 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 1,00 316,66 402,63 402,63
INSTALACAO
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
5.17.10 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 196,23 249,51 249,51
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
5.17.11 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 6,00 13,51 17,18 103,07
INSTALACAO
5.17.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,71 128,13
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
5.17.13 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 693,03 881,19 1.762,38
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
5.17.14 1 SERVICO SINAPI 91854 , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 50,00 6,28 7,99 399,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
5.17.15 1 SERVICO SINAPI 92001 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 21,72 27,62 55,23
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
5.17.16 INSUMO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 2,00 2,95 3,40 6,80
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
5.17.17 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 3,00 1,48 1,88 5,65
5.18 SPDA - CASA DE MAQUINAS 3.063,73
5.18.1 2 INSUMO ORSE 10338/orse  |Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
5.18.2 2 INSUMO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68
5.18.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 753 8,68 8,68
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
5.18.4 2 INSUMO SINAPI 00000867 INSTALACAO M 50,00 23,56 27,16 1.358,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
5.18.5 1 SERVICO SINAPI 00000863 INSTALACAO M 40,00 16,92 21,51 860,55
5.18.6 2 INSUMO ORSE 08395/0ORSE | Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7.00 8,07 32,28
Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor
5187 2 INSUMO ORSE 09326 Dp/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio) un 100 209,93 242,01 24201
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
5.18.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
5.18.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
5.18.10 2 INSUMO ORSE 09722/ORSE | Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74 22,76 22,76
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COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
5.18.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
5.18.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE |Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10,09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
5.18.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
5.18.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
6 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - SUBSISTEMA II R$ 1.275.780,90
6.1 OBRAS CIVIS
6.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 31.144,21
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
6.1.1.1 1 SERVICO SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 12.796,30 1,60 2,03 26.032,78
6112 1 SERVICO SINAPI 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 2
6.1.1.3 1 SERVICO SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m: 200,00 17,85 22,70 4.539,26
6.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 541.221,69
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
6.1.2.1 1 SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m3 2.118,16 12,15 15,45 32.722,92
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
6.1.2.2 1 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m?3 1.765,14 10,11 12,85 22.690,59
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
6.1.2.3 1 COMP 18 |Escavacéo de vala em material de 32 cateqoria, inclusive caraa m? 2.118,16 107,37 136,52 289.174,23
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 3
6.1.2.4 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 1.162,62 18,76 23,85 27.732,38
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 3
6.1.2.5 1 SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m: 895,74 133,66 169,95 152.229,96
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria, com 3
6.1.2.6 1 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidradlica, dmt 801 _a 1000m m 2.058,36 6,37 8,10 16.671,60
6.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 46.090,60
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
6.1.3.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 6.897,20 1,54 1,96 13.505,48
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
6.1.3.2 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m 6.897,20 3,43 4,36 30.080,39
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
3 3
6.1.3.3 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 2.118,16 0,93 118 2.504,72
6.1.4 PAVIMENTACAO! 11.898,06
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO
6.1.4.1 1 I SERVICO | SINAPI | 73790/004 DE PO DE PEDRA ESPESSUR m3 I 250‘00| 37,43 47,59 11.898,06
6.1.5 ESTRUTURA 1.039,84
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 3
6.1.5.1 1 SERVICO SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - m 1,96 281,27 357,63 700,61
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
6.1.5.2 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 1,96 136,19 173,17 339,23
6.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 63.188,36
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50
6.1.6.1 1 SINAPI 73888/001 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 9.028,26 1,66 2,11 19.055,87
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
6.1.6.2 1 SINAPI 73888/002 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 760,90 2,21 2,81 2.138,15
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100
6.1.6.3 1 SINAPI 73888/003 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 1.469,50 2,76 351 5.156,96
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150
6.1.6.4 1 COMP 17 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 1.537,63 3,32 4,22 6.490,93
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200
6.1.6.5 1 SINAPI 73888/005 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250
6.1.6.6 1 SINAPI 73888/006 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.6.7 1 SERVIGO ORSE 005231 ’;Zﬁ”_‘z";emnﬁ de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, | -y 132,00 1,40 178 234,97
6168 1 SERVIGO | ORSE 005232 |fSsentamento de conexdes de puc, junta eldstica, ponta e bolsa. | g 13,00 1,57 2,00 25,95
6.1.6.9 1 SERVICO ORSE 005233 Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, unid 12,00 1,90 242 28,99
diam.= 100 mm
6.1.6.10 1 SERVICO | ORSE oosze  [fSsentamento de conexbes em ferro fundido, junta eféstica, unid 0,00 2,75 3,50 0,00
6.1.6.11 1 SERVICO ORSE 005282 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 311 3.95 0,00
diam.= 100 mm
6.1.6.12 1 SERVIGO ORSE 005283 |AASsentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 14,00 11,83 15,04 210,59
diam.= 150 mm
6.1.6.13 1 SERVICO ORSE 005284 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 1517 19,29 0,00
diam.= 200 mm
6.1.6.14 1 SERVIGO ORSE 005285 |AASsentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 16,95 21,55 0,00
diam.= 250 mm
6.1.6.15 1 SERVICO ORSE 006015 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 4,00 11,16 14,19 56,76
flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
6.1.6.16 1 SERVICO ORSE 006060 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 1,00 11,16 1419 1419
50mm a 150mm
6.1.6.17 1 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfecgdo e teste de redes de abastecimento de agua m 12.796,30 1,83 2,33 29.775,00
6.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 531.898,56
6.1.7.1 2 | [ _SINAPI__| 00009844 [tubo pvc pba 12 ie nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m_ [ 9.028,26] 8,32] 9,59 86.592,75
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6.1.7.2 SINAPI 00009846 _ [tubo pvc pba 12 ie nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 760,90 17,01 19,61 14.920,66
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE
6.1.7.3 SINAPI 00012592 AGUA (NBR 5647) m 1.469,50 33,53 38,65 56.800,99
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE
6.1.7.4 SINAPI 00009828 AGUA (NBR 7665) m 1.537,63 64,40 74,24 114.154,29
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
6.1.7.5 SINAPI 00009829 AGUA (NBR 7665) m 0,00 114,64 132,16 0,00
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE
6.1.7.6 SINAPI 00009826 AGUA (NBR 7665) m 0,00 170,08 196,07 0,00
6.1.7.7 SINAPI 00001835 | CUrva pve pba, je, pb, 22 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 38,00 972 11,21 425,80
agua (nbr 10351)
6.1.7.8 SINAPI 00001823 |Curva pve pba, je, pb, 22 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 4,00 22,69 26,16 104,63
aqgua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, .
6.1.7.9 SINAPI 00001839 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 4,00 39,68 45,74 182,97
6.1.7.10 COTAGAO Fomeclrne.mu de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 6,00 122,03 155,16 930,97
iunta elastica, diam. = 150mm
6.1.7.11 COTAGAO Fornecl[ngnto de curza 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 216,00 274,64 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
6.1.7.12 COTAGAO Fomeclrne.mu de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 310,50 394,80 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
6.1.7.13 COTAGAO Fornecl[nento de curva 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, unid 5,00 138,38 175,95 879,75
iunta elastica, diam. = 150mm
6.1.7.14 COTACAO Fomeclrne.mo de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 213,86 271,92 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
6.1.7.15 COTAGAO Forneclfnenlo de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 289,34 367,90 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
6.1.7.16 SINAPI 00001831 |Curva pve pba, je, pb, 45 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 21,00 10,10 11,64 24451
aqgua (nbr 10351)
6.1.7.17 SINAPI 00001825 |Curva pve pba, je, pb, 45 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 4,00 22,65 26,11 104,44
agua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, .
6.1.7.18 SINAPI 00001827 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 1,00 40,82 47,06 47,06
6.1.7.19 COTAGAO quneclmenlo de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 2,00 161,60 205,47 410,95
elastica, diam.= 150mm
6.1.7.20 COTACAO qun.eclme.nlo de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 288,41 366,71 0,00
elastica, diam.= 200mm
6.1.7.21 COTAGAO quneclmenlo de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 442,89 563,13 0,00
elastica, diam.= 250mm
6.1.7.22 SINAPI 00001845 |Curva pve pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede unid 12,00 11,06 12,75 153,00
aqgua (nbr 10351)
6.1.7.23 SINAPI 00001824 |Curva pve pba, je, pb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 1,00 25,81 29,75 29,75
agua (nbr 10351)
6.1.7.24 COTACAO qun.eclme.nlo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 1,00 185,54 235,91 235,91
elastica, diam.= 150mm
6.1.7.25 SINAPI 00001206 izgé’;‘)’c pba, je, dn 50/ de 60 mm, para rede de agua (nbr unid 27,00 563 649 175,24
6.1.7.26 SINAPI 00007048 :fl*b?‘fogg; bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua unid 8,00 18,71 21,57 172,55
6.1.7.27 SINAPI 00012920 g&%ETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100/ DE 110 MM (NBR unid 1,00 83,88 96,70 96,70
6.1.7.28 SINAPI 00020032 LeedZSZ‘Z PvC pba, je, bb, dn 75 x50/ de 85 x 60 mm, para rede unid 7,00 21,29 24,54 171,80
6.1.7.29 SINAPI 00011321 |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 8,00 19,01 21,91 175,32
6.1.7.30 SINAPI 00011323 |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua unid 2,00 22,72 26,19 52,38
6.1.7.31 COTAGAO |reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua unid 8,00 52,63 60,67 485,37
6.1.7.32 COTAGAO |reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua unid 1,00 121,88 140,50 140,50
6.1.7.33 COTAGAO |reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua unid 1,00 34,89 40,22 40,22
6.1.7.34 SERVICO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 50mm un 1,00 1.117,64 1.421,08 1.421,08
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
6.1.7.35 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA unid 4,00 429,48 546,08 2.184,34
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
6.1.7.36 SERVICO | MERCADO | COTAGAo |Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com un 1,00 349,60 444,52 444,52
flanges diam. = 50mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
6.1.7.37 SERVICO ORSE 005996 para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro un 1,00 345,20 438,92 438,92
24", diam. = 75mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
6.1.7.38 SERVICO ORSE 005994 para tubo de pvc, cunha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro un 1,00 374,09 475,66 475,66
24", diam. = 100mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
6.1.7.39 SERVICO ORSE 005982 para tubo de ferro ductil, cunha de borracha, cabegote, pn 16, un 1,00 573,46 729,15 729,15
tipo "euro 25", diam. = 150mm
6.1.7.40 SERVICO | MERCADO | COTACAO sg;e?qggtg ;’g ::nfm ferro fundido com bolsas e flange pn 10, | iy 1,00 284,23 361,40 361,40
6.1.7.41 INSUMO MERCADO COTACAO _[Reducéo Normal com Flanges 100x50mm unid 1,00 122,03 140,68 140,68
6.1.7.42 SERVICO ORSE 00608 |L19acd0 Predial e Agua em Muro/Fachada Existente, com un 269,00 268,22 341,04 01.740,23
Fornecimento de Material, Inclusive Hidrometro
6.1.7.43 SINAPI 74253/001 |"amal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagdo, m 6.187,00 19,86 25,25 156.234,06
escavacdo e reaterro
6.1.8 CADASTRO E TESTE 49.299,59
6.1.8.1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 12.796.30 1.20 153 19.524,59
6.1.8.2 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfecgéo e teste de redes de abastecimento de agua m 12.796,30 1,83 2,33 29.775,00
BDI - SERVICOS (%) SUBSISTEMA IV= 26,72%
BDI - MATERIAIS (%) = 15,28%
[ 7 CAPTAGAO - SUBSISTEMA IV 474.011,95

Planilha Orcamentéria - Todos os Sub Sistemas
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7.1

AT

OBRAS CIVIS

CASA DE COMANDO

30.426,36

7111

SINAPI

74142/004

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16

37,00

51,00

64,63

2.391,21

7112

SINAPI

74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

811,28

1.028,05

10.280,54

7113

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 07/2016

294,71

373,46

2.017,71

7.1.1.4

SINAPI

92873

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

5,40

136,19

172,58

932,42

7.115

SERVIGO

ORSE

000122

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

7116

SERVICO

ORSE

009291

57,10

40,28

51,04

2.914,34

Desmontagem de forma

57,10

13,27

16,82

960,11

7117

COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocagao.

428,00

6,02

7,63

3.265,02

7.1.18

SINAPI

73817/002

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

mé

1,13

116,10

147,12

165,95

7.11.9

SINAPI

87509

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

7.1.1.10

SINAPI

87519

m2

95,47

120,98

208,08

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

71111

SINAPI

87874

m2

24,65

52,53

66,57

1.640,72

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA

7.1.1.12

SERVICO

ORSE

003317

49,30

3,78

4,79

236,13

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3
(cimento / areia)

7.1.1.13

SINAPI

95465

49,30

22,73

28,80

1.419,90

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E
AREIA

100,94

127,91

191,87

7.1.1.14

SINAPI

73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

37,12

47,04

188,15

7.1.1.15

SERVICO

SINAPI

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM

4,00

31,04

39,33

157,34

7.1.1.16

SERVICO

SINAPI

5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

4,00

32,44

41,11

164,43

71117

SERVICO

SINAPI

94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m2

50,26

63,69

292,97

7.1.1.18

SERVICO

ORSE

002460

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalacéo

25,68

32,54

39,05

7.1.1.19

SERVICO

ORSE

741412/0ORSE

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos
armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa
escoramento materiais € mao de obra.

7.1.1.20

SINAPI

00007176

m2

12,25

74,54

94,46

1.157,10

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44*
CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2

unid

318,50

0,48

0,61

193,73

7.11.21

SERVICO

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

49,30

10,09

12,79

630,30

7.1.1.22

SERVICO

SINAPI

95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)

4,73

29,38

37,23

175,91

7.1.1.23

SINAPI

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid

633,98

803,38

803,38

7.2

BLOCOS DE APOIO

375,73

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 07/2016

294,71

373,46

103,82

722

SINAPI

92873

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

0,28

136,19

172,58

47,98

723

SERVICO

ORSE

000122

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

724

SERVICO

ORSE

009291

3,30

40,28

51,04

168,44

Desmontagem de forma

7.3

3,30

13,27

16,82

55,49

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

11.948,91

731

SERVICO

SINAPI

73834/003

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A
50 CV.

un

603,28

764,48

1.528,95

COTAGAO

VALVULA DE RETEN(;AO HORIZONTAL @ 200MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

2.184,50

2.768,20

5.536,40

SERVICO

ORSE

005314

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200
mm, L=2,00m

un

25,28

32,03

160,17

734

SERVICO

ORSE

006016

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com
flanges, diam. = 200mm

735

SERVICO

ORSE

006015

un

2,00

29,45

37,32

74,64

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com
flanges, diam. = 150mm

736

SERVICO

ORSE

005245

un

2,00

11,16

14,14

28,28

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica,
diam.= 200 mm

un

29,00

15,23

19,30

559,68

Planilha Orcamentéria - Todos os Sub Sistemas
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737 1 SERVICO ORSE 005244 dAisaﬁr:aln;gnrtnomde conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un 6,00 9,70 12,29 73,75
738 1 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 100 mm un 1,00 11,25 14,26 14,26
739 1 SERVICO ORSE 009599 Escada metalica em aco inox m 6,50 482,32 611,20 3.972,77
74 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 276.492,22
FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO
741 1 COTAGAO |COM VAZAO DE 93,75 m3h, PRESSAO DE 29 mca E un 2,00 87.800,00 111.260,16 222.520,32
POTENCIA DE 25 CV
742 2 INSUMO ORSE 05765 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10. comp. = 0.25m, d= 200mm un 2,00 340,89 392,98 785,96
743 2 INSUMO ORSE 05768 Toco em fofo ¢/ flanaes pn 10. comp. = 0.50m. d= 200mm un 3,00 413,55 476,74 1.430,22
744 1 INSUMO ORSE 05388 E"Z'ggf"'ﬁe"m de curva 90°, em ferro fundido, com flanges, diam. | 1,00 365,01 462,54 462,54
3 JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA
745 1 COTAGAO AXIALMENTE diam. = 200mm un 2,00 788,36 999,01 1.998,02
746 1 INSUMO ORSE 06085 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10, diam. = un 5.00 1.188,62 1.506,22 7531,10
200mm, L=2,00m
747 2 INSUMO ORSE 05647 | Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 2,00 1.106,23 1.275,26 2.550,52
cabecote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
748 1 INSUMO ORSE 05768 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10, diam. = un 4,00 413,55 504,05 2.096,20
200mm, L=1,00m
7.49 5 INSUMO ORSE 06343 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 1,00 581,58 670,45 670,45
cabecote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
7.4.10 2 INSUMO ORSE 05845 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M un 1,00 724,04 834,67 834,67
7.4.11 1 SERVICO ORSE 005804 |Fornesimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flangespn | 2,00 774,51 981,46 1.962,92
25, diam. = 200mm
7412 1 COTAGAO Fornecimento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn un 2,00 349,86 44334 886,60
10/ 16, diam. = 200mm
7413 1 SERVICO ORSE 005803 Fomgclmemo de curva 22° 30", em ferro fundido, com flanges pn un 1,00 635,41 805,19 805,19
25, diam. = 150mm
7.4.14 1 COTAGAO Fornecimento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn un 1,00 257,86 326,76 326,76
10/ 16, diam. = 150mm
7.4.15 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm un 1,00 328,60 378,81 378,81
7.4.16 2 COTACAO _[VALVULA ANTI-GOLPE 200 mm un 2,00 10.625,00 12.248,50 24.497,00
7417 1 INSUMO ORSE 05876 Fgmeclmenlo de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 642,20 813,80 813,80
diam. = 200mm, L=1,00m
7.4.18 1 INSUMO ORSE 05875 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 526,14 666,72 666,72
diam. = 150mm, L=1,00m
7.4.19 2 INSUMO ORSE 05729 Té em fofo ¢/ flanges pn 10 /16, d= 200 mm un 2,00 469,13 540,81 1.081,63
7.4.20 2 INSUMO ORSE 05727 Té em fofo ¢/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm un 1,00 440,12 507,37 507,37
7.4.21 2 REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"'x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89
7.4.22 2 COTAGAO REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm un 4,00 289,34 333,55 1.334,20
7.4.23 2 COTAGAO [REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm un 1,00 296,00 341,23 341,23
7.4.24 2 COTAC%O REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un .00 122,72 141,47 141,47
7.4. 2 COTACAO [REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un .00 123,89 142,82 285,64
7.4.26 2 FLANGE ROSCADO 1/2" un .00 .10 .57 3,57
7.4.27 2 COTACAO |MANOMETRO 1/2" un .00 137,90 158,97 158,97
7.4.28 2 COTACAO [HIDROMETRO 100 mm un ,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36
/5 EXTENSAO DE REDE ELETRICA - 13,8 KV 10.015,01
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6
751 1 SERVICO COHIDRO CP.015 (PADRAO ELETROBRAS) un 1,00 318,02 402,99 402,99
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6
752 2 INSUMO COHIDRO CP.014 (PADRAO ELETROBRAS) un 1,00 3.046,24 3.511,71 3.511,71
753 1 SERVICO | COMIDRO €P.009 '}RSTALACAO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50 mm215 |, 120,00 11,58 14,67 1.760,20
754 1 SERVICO COHIDRO CP.010 INSTALAC/:\O DE CABO DE ACO 9,5 mm2 Kg 20,00 3,59 4,55 91,09
755 1 SERVICO | COMIDRO |  CP.013 Z\‘NSETIéLéﬁfSADE ESPAGADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 151,00 11,08 15,18 220234
75.6 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm? M 120,00 9,60 11,07 1.328,03
757 1 SERVICO ORSE 002855 CABO DE ACO 9,5 mm Ka 20,00 10,86 13,76 275,24
758 2 INSUMO COHIDRO CP.012 FORNECIMENTO DE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 5,00 61,30 70,67 353,33
ANEIS E ALCA
7.6 SUBESTACAO 14.961,14
INSTALACAO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ
7.6.1 1 SERVICO COHIDRO CP.028 CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS un 1,00 727,90 922,39 922,39
76.2 1 SERVICO sinapi 00034519 |CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 81,49 103,26 103,26
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA
DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
763 2 INSUMO sinapi 00007610 SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO un 1,00 5.434,61 6.265,02 6.265,02
MINERAL
" " GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 -
7.6.4 2 INSUMO sinapi 00011837 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) un 3,00 26,57 30,63 91,89
765 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 88,64 265,92
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE
7.6.6 2 INSUMO sinapi 00004276 ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV un 3,00 173,54 200,06 600,17
76.7 2 INSUMO sinapi 00005047 _|CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3.00 253,37 292,08 876,25
" " PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB
7.6.8 2 INSUMO sinapi 00000432 QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 5,00 571 6,58 32,91
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB
7.6.9 2 INSUMO sinapi 00000439 OUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 4,00 6,56 7,56 30,25
" " PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB
7.6.10 2 INSUMO sinapi 00011790 QUADRADA - Z INCAGEM A FOGO un 4,00 11,55 13,31 53,26
7.6.11 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52
7.6.12 2 INSUMO sinapi 00002391 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A 33kA un 1,00 325,06 374,73 374,73
7.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 |HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 1,00 30,26 34,88 34,88
" " CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
7.6.14 2 INSUMO sinapi 91934 0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 70,00 13,32 15,36 1.074,87
7.6.15 2 INSUMO sinapi 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 20,00 12,24 14,11 282,21
7.6.16 2 INSUMO sinapi 00002681 [ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA m 15,00 7,58 8,74 131,07
7.6.17 2 INSUMO sinapi 00001876 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 5.00 579 6,67 3,37
7.6.18 2 INSUMO sinapi 00001894 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2" un 6.00 3,22 3.71 2,27
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c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
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ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
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P CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E
7.6.19 2 INSUMO sinapi 83372 INSTALACAO un 1,00 808,80 932,38 932,38
7.6.. 2 INSUMO sinapi 00001894 |BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 3,22 71 14,85
7.6.. 2 INSUMO sinapi 00007576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 149,26 172,07 344,13
7.6. 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusivel 2 h, 500 mm un 3.00 7.59 75 26,25
7.6. 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 1,04 .20 15,59
7.6.24 1 SERVICO ORSE 002913 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 7.37 .34 .34
7.6.25 1 SERVICO ORSE 002909 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,62 .32 .64
7.6.26 1 SERVICO ORSE 002910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 7,60 .63 ,63
. " ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
7.6.27 2 INSUMO sinapi 73781/002 FORNECIMENTO E INST. un 3,00 18,60 21,44 64,33
7.6.28 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA un 3.00 0,11 0,13 0,38
7.6.29 2 INSUMO ORSE 010617 Qonector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3.00 27,54 31,75 95,24
isolado 50mm2
7.6.30 2 INSUMO SINAPI 00001562 fgg‘ﬁﬂg: DERIVAGAO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas | | 3,00 6,02 6.94 20,82
7.6.31 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1.00 0,30 0,35 0,35
7632 2 INSUMO ORSE 010617 Qonector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3.00 27,54 31,75 95,24
isolado 50mm2
7.6. 2 INSUMO SINAPI 00000402 | GANHCO OLHAL un 3.00 12,80 14,76 44,27
7.6.34 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3.00 13,64 15,72 47,17
7.6.. 1 SERVICO ORSE 003332 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3.00 4,58 .80 17,41
7.6.. 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1.00 .09 41 2,41
7.6.. 2 INSUMO ORSE 03855 BRACO TIPO C un 1,00 231,97 267,42 267,42
7.6.38 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1,00 166,41 191,84 191,84
7.6.39 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1,00 .81 11,31 11,31
7.6.40 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3.00 .40 .61 4,84
7.6.4 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 Kv un 3.00 13, 16,09 48,28
7.6.4 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO DE 15 Kv un 3.00 76, 88,64 265,9;
7.6.4 1 SERVICO ORSE 002833 ALCA PREFORMADA P/ CABO ACO 9.5MM un 1,00 11, 15,05 15,0!
7.6.44 2 INSUMO SINAPI 73767/005 |ALCA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3.00 4, 41 16,2
7.6.4 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMINIO 40 MM un 2,00 0, 11 22
7.6.4 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6.00 4,84 .58 33,4
7.6.4 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,
7.7 AUTOMAGAO / URBANIZAGAO AREA DO RESERVATORIO PU 68.630,65
771 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00 140,09 177,52 1.242,65
772 2 INSUMO orse 06596 Eletroduto corrugado flexivel @ 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW 2.598,48 353 4,07 10.574.21
(Kanaflex ou similar
7.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ética de 6 vias m 2.598,48 8,60 991 25.761,54
7.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aco galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 2.598,48 5,06 5,83 15.157,37
775 1 SERVICO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 3,00 41,49 52,58 157,73
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1),
7.7.6 1 SERVICO SINAPI 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 24,00 10,24 12,98 311,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
777 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 5,00 196,23 248,66 1.243,31
INSTALACAO
778 1 SERVICO | COHIDRO |  cP.o21  |SOUDAEXOTERMICATIPO CABOIBARRA OU BARRABARRA. | -, 4,00 36,96 46,84 187,34
7.7.9 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200 para iluminacéo publica un 1,00 1.000,00 1.152,80 1.152,80
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
7.7.10 1 SERVICO SINAPI 68066 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 106,12 134,48 134,48
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
7.7.11 1 SERVICO SINAPI 88544 LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 91,27 115,66 115,66
7.7.12 1 SERVICO SINAPI 00002560 | Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminacdo publica un 2,00 11,29 14,31 28,61
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
7.7.13 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 2,00 322,85 409,12 818,23
INSTALACAO
7.7.14 1 SERVICO SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,57 127,70
7.7.15 1 SERVICO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA un 1,00 62,91 79,72 79,72
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
7.7.16 1 SERVICO SINAPI 83417 2.5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 15,00 3,63 4,60 69,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
7.7.17 1 SERVICO SINAPI 74231/001 [500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ un 1,00 130,72 165,65 165,65
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7718 1 SERVICO orse 00596 Lampada_ a vapor de sddio de alta pressao 70 w (phillips ref son un 1,00 27,57 34,94 34,94
70w ou similar)
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
7.7.19 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 30,22 38,29 38,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
7.7.20 1 SERVICO SINAPI 91928 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 16,00 5,33 6,75 108,07
INSTALACAO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
7.7.21 1 SERVICO SINAPI 74131/001 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO un 1,00 56,15 71,15 71,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
7.7.22 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 13,51 17,12 51,36
INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
7.7.23 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 21,00 8,21 10,40 218,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE,
7.7.24 1 SERVICO COHIDRO CP. 024 3 X 1.5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,00 8,55 10,83 325,04
7.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 1,00 1.250,00 1.441,00 1.441,00
7.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 288,20 288,20
7.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO un 1,00 2.930,00 3.377,70 3.377,70
7.7.28 2 INSUMO | COHIDRO |  CP.032 ::SCRF':‘)EC'MENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMAVEL un 1,00 1.820,00 2.098,10 2.098,10
7.7.29 2 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA OTICA un 2,00 880,00 1.014,46 2.028,93
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7.7.30 2 [ _iNnsumo | COHIDRO ]| ITEM FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un_ | 1,00] 1.060,00] 1.221,97 1.221,97
7.8 CASA DE BOMBAS - CAPTACAO 56.432,11
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA
78.1 1 SERVICO SINAPI 91931 450/750 V,PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E m 350,00 5,92 7,50 2.625,64
INSTALACAO.AF 12/2015
782 1 SERVICO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execucéo un 5,00 136,29 172,71 863,53
PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA
783 1 SERVICO SINAPI 00012273 [INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 un 2,00 56,67 71,81 143,62
PETERCO OU EQUIV
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V -
7.8.4 1 SERVICO SINAPI 73831/008 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 43,94 55,68 111,36
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
7.85 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 30,22 38,29 76,59
IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA
7.8.6 1 SERVICO SINAPI 72280 PRESSAO ATE 400W un 2,00 54,12 68,58 137,16
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO -|
787 1 SERVICO SINAPI 72282 220V/250W - USO EXTERNO un 2,00 150,20 190,33 380,67
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
7.8.8 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 82,21 104,18 104,18
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM
7.89 1 SERVICO SINAPI 91954 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 17,82 22,58 22,58
AF 12/2015
7.8.10 1 SERVICO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 1,00 10,04 12,72 12,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
7.8.11 1 SERVICO SINAPI 91927 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 150,00 3,15 3,99 598,75
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
7.8.12 1 SERVICO SINAPI 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 50,00 1,71 2,17 108,35
INSTALACAO. AF 12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
7.8.13 1 SERVICO SINAPI 74130/005 |(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 118,43 150,07 300,15
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
7.8.14 1 SERVICO SINAPI 74130/006 |(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 339,55 430,28 860,56
INSTALACAO
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
7.8.15 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 2,00 322,85 409,12 818,23
INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
7.8.16 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 196,23 248,66 248,66
INSTALACAO
FIXACAO DE ELETRODUTO COM FITA DE AGO INOX P/
7.8.17 1 SERVICO COHIDRO CP. 023 CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE ACO un 8,00 17,29 21,91 175,28
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
7.8.18 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 13,51 17,12 51,36
INSTALACAO
FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
7.8.19 1 SERVICO COHIDRO CP. 019 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 2,00 17.513,06 22.192,55 44.385,10
DE 25 CV
INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
7.8.20 1 SERVICO COHIDRO CP. 020 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 2,00 1.357,01 1.719,60 3.439,21
DE 25 CV.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
7.8.21 1 SERVICO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 m 30,00 9,15 11,59 347,85
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
7.8.22 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 21,00 8,21 10,40 218,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
7.8.23 1 SERVICO SINAPI 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 2,00 33,81 42,84 85,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
7.8.24 1 SERVICO SINAPI 83387 INSTALACAO un 3,00 6,71 8,50 25,51
7.8.25 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 12,00 4,84 5,58 66,95
7.8.26 1 SERVICO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 8,00 22,09 27,99 223,94
7.8 SPDA - CASA DE BOMBAS - CAPTACAO 4.729,82
79.1 1 SERVICO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 154,40 154,40
79.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11,00 13,94 13,94
7.9.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda ka 1.00 7,53 8,68 8,68
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
79.4 1 SERVICO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 44,68 2.234,07
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
795 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 35,26 40,65 1.625,91
7.9.6 2 INSUMO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7,00 8,07 32,28
797 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
798 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
79.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
7.9.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,01 25,01
COMPOSICA| INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
7911 1 SERVICO o CP.034 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 285,27 285,27
7.9.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10,09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
7.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
7.9.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
8 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA IV 908.277,87
8.1 SERVICOS PRELIMINARES 11.651,14
LOCAQ&O DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
811 L SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 3.429,00 1,60 2,03 6.952,37
8.1.2 1 SINAPI 74221/001 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,85 570,24
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ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA "
8.1.3 SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m 200,00 16,29 20,64 4.128,54
8.2 MOVIMENTO DE TERRA 250.187,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
8.2.1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 954,63 12,15 15,40 14.698,00
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
8.2.2 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m3 1.645,92 10,11 12,81 21.086,53
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
8.2.3 COMP 18 _|Escavacéo de vala em material de 32 cateqoria. inclusive caraa m?3 691,29 107,37 136,06 94.056,10
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
8.2.4 SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m? 274,32 133,66 169,37 46.462,66
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria, com 3
8.25 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidratilica, dmt 801 _a 1000m m 583,56 6,37 8,07 4.710,54
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
8.2.6 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m? 2.909,79 18,76 23,77 69.173,60
8.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 25.221,89
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
8.3.1 SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 3.875,40 1,54 1,95 7.562,80
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
8.3.2 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m3 3.875,40 3,43 4,35 16.844,42
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
3 3
8.3.3 SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 691,29 0,93 118 814,68
8.4 ESTRUTURAS 8.333,95
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
8.4.1 SERVICO SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 0,29 281,27 356,43 103,32
600 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
3
8.4.2 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 0,57 136,19 172,58 98,03
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
8.4.3 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 0,57 294,71 373,46 212,12
400 L. AF 07/2016
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
8.4.4 SINAPI COMP 13 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 51,12 6,02 7,63 389,97
8.45 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para esm.nuras, em compensad.o plastificado de me 22,10 40,28 51,04 1.127,79
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
8.4.6 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA unid 11,00 429,48 544,24 5.986,61
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
8.4.7 COHIDRO COMP 14 |PEDRA DE MAO ARGAMASSADA m3 0,99 331,69 420,32 416,11
8.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 25.750,52
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200
8.5.1 COHIDRO COMP 15 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) m 3.429,00 3,87 4,90 16.816,04
8.5.2 SERVICO ORSE 005284 Assenfamemo de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 37,00 1517 19,22 711,27
diam.= 200 mm
853 SERVICO ORSE 006015 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 6,00 11,16 14,14 84,85
flanges, diam. = 50 mm
8.5.4 SERVICO ORSE 006016 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 5.00 29,45 37,32 186,60
50mm a 150mm
8.5.5 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfecgdo e teste de redes de abastecimento de agua m 3.429,00 1,83 2,32 7.951,77
8.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 587.132,94
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
8.6.1 SINAPI 00009829 AGUA (NBR 7665) m 4.224,00 114,64 132,16 568.231,13
8.6.2 INSUMO | MERCADO | COTAGAD |Fornecimento de curva 11° 15 com bolsas, de ferro fundido, un 18,00 216,00 273,72 4.926,87
iunta elastica, diam. = 200mm
8.6.3 INSUMO MERCADO COTACAO Fornecl[ne_nlo de curza 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, un 12,00 213,86 271,00 3.252,04
iunta elastica, diam. = 200mm
86.4 INSUMO | MERCADO | COTAGAO |Fornecimento de curva 452 com bolsas, de ferro fundido, junta un 6,00 288,41 365,47 2192,84
elastica, diam.= 200mm
8.6.5 INSUMO | MERCADO | coTaGAo |Formecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 1,00 317,21 401,97 401,97
elastica, diam.= 200mm
8.6.6 SERVICO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa triplice funcdo, pn 25, diam = 50mm un 5,00 1.117,64 1.416,27 7.081,37
8.6.7 INSUMO | MERCADO | cOTAGAD |Formecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com un 11,00 349,60 243,01 487314
_ flanges diam. = 50mm
8.6.8 INSUMO MERCADO COTACAO _[Té em fofo ¢/ bolsas e flange. ie, d= 200 x 50mm un 11,00 348,94 402,26 4.424,84
8.6.9 INSUMO MERCADO COTAGAO Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / un 6,00 230,00 291,46 174874
16, diam. = 50mm, L=1,00m
10 SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVACAO - SUBSISTEMA IV 1.073.871,30
10.1 RESERVATORIO APOIADO - 200 m?
10.1.1 OBRAS CIVIS
10.1.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 471,40
10.1.1.1.1 l SERVIGO | SINAPI I 74077/002 | LOCACa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas m? I 100‘00| 372 4,71 471,40
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
10.1.1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 130,39
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 3
101121 SERVICO SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE. m 30,00 2,50 3,17 95,04
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM s
10.1.1.2.2 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE EST m 30,00 0,93 1,18 35,35
10113 ESTRUTURAS 132.829,73
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 3
10.1.1.3.1 | SERVICO | SINAPI | 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m | 3,20| 470,34 596,01 1.907,25
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ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
10.1.1.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 58,09 294,71 373,46 21.692,78
400 L. AF 07/2016
101133 1 SERVICO |  SINAPI o2873 | ANCAMENTOMPLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM me 58,00 136,19 172,58 10.024,57
10.1.1.3.4 1 SERVIGO ORSE oop122  |Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 317,05 20,28 51,04 16.183,12
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
10.1.135 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 317.05 13.27 16,82 5.331,43
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
10.1.1.3.6 1 SERVICO COMP 12 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. kg 5.596,00 6,02 7,63 42.689,33
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
10.1.1.37 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 176,25 78,94 100,03 17.630,78
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
10.1.1.3.8 1 SERVICO SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 10,30 95,47 120,98 1.246,09
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
10.1.1.3.9 1 SERVICO SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 12,50 52,53 66,57 831,74
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
10.1.1.3.10 1 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 45,59 3,78 4,79 218,38
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
10.1.1.3.11 1 SERVIGO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 me 45,59 22,73 28,80 1.313,15
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
10.1.1.3.12 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m2 13,77 100,94 127,91 1.761,34
AREIA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
10.1.1.3.13 1 SERVICO SINAPI 83732 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO m? 56,81 26,97 34,18 1.941,56
IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
10.1.1.3.14 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatdrio un 1.00 21,83 27,66 27,66
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
10.1.1.3.15 1 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m 4,00 942,55 1.194,40 4.777,60
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
einst
10.1.1.3.16 1 SERVICO SINAPI 84651 Eg‘h}:gg COMTINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS m? 192,00 7,65 9,69 1.861,26
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
10.1.1.3.17 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 7,84 100,94 127,91 1.002,82
AREIA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
10.1.1.3.18 1 SERVICO SINAPI 87265 PLACAS TIPO GRES OU SE m2 12,50 33,00 41,82 522,51
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 2
10.1.1.3.19 1 SERVICO SINAPI 87246 GRES DE DIMENSOES 35x3 m: 11,22 34,57 43,81 491,52
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
10.1.1.3.20 1 SERVICO SINAPI 92539 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE m? 13,20 46,49 58,91 777,64
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
10.1.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento me 6.00 86,34 99,53
4,50 m (eternit ou similar)
10114 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
.1.1.4 COMP 17 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO m 8.00 13.05] 15,04
4. COMP 18 |ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO und 19,00 6.10] 7.0
4. COMP 19 [MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV. und 2,00 34,0ﬂ 39,26
FORNECIMENTO DE PECAS
2 UMO OR 05359/0R: CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm und 02 130,27 150,18
2 UMO OR 05869/0R: TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm m 3.00 185,75 214,13 42,40
2 UMO OR 05386/0R: CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm und 05 156,64 180,57 02,87
.4 2 UMO OR 05874/0OR: TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm und 02 425,46| 490,47 80,94
1155 2 INSUMO ORSE 05441/ORSE EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAGAO - und 02 281,07 324,02 648,03
0,70 metros - 100 mm
2 INSUMO ORSE 12532/0RSE (REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm und 06 560,18 645,78 3.874,65
2 UMO ORSE 05722/ORSE |TE COM FLANGES - 100 mm und 03 224,15 258,40 775,20
2 UMO ORSE 05846/0RSE | TUBO COM FLANGES - 100 mm und 02 881,65 1.016,37 2.032,7
2 UMO ORSE 05763/ORSE | TOCO COM FLANGES - 100 mm und 04 230.88] 266,16 1.064,6:
2 UMO ORSE 05583/ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES und 02 156.70 180,64 361,2
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
10.1.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - und 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M | 16M3/H*CAIXA**"
10.1.1.5.12 2 INSUMO ORSE 12669/0RSE |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES - 100 / 50 und 02 22,27 25,67 51,35
1011513 2 INSUMO ORSE | 11354/0RSE |VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO und 02 942,05 1.086,00 2171,99
WALFER - 100 mm
5.14 2 INSUMO ORSE 05844/ORSE | TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros und 1,00 583,43 672,58 672,58
.15 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm und 01 425,46 490,47 490,47
5.16 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm und 2,00 425,46 490,47 980,94
5.17 2 INSUMO ORSE 06065/0RSE | TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm und 01 767,87 885,20 885,20
.18 2 INSUMO ORSE 05385/0RSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm und 08 120,05 138,39 1.107,15
5.19 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE |TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm und Oﬂ 190,99 220,17 880,69
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA
L2 RESERVATORIO ELEVADO - 20 m?
10.2.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,75
202111 1 | SINAPI | 79480 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO me 12,14| 2550 317 38.45
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ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM

s
202112 L | SINAPI | 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m | l2‘14| 0,93| 118 14,30
10.2.1.2 ANDAIMES E PLATAFORMAS 143,90
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE R
102.1.2.1 1 SINAPI 00020193 | L [ TURA POR PECA DE 2.0M m x més| 17,00 3,49 4,42 75,18
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR 2
10.2.1.2.2 1 SINAPI 84111 APROVEITAMENTO 20 VEZES m: 17,00 3,19 4,04 68,72
10.2.1.3 ESTRUTURAS 56.614,79
102131 1 COTAGAO ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO un 2,00 19.941,00 25.269,24 50.538,47
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 3
10.2.1.3.2 1 SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 0,32 470,34, 596,01 193,11
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
10.2.1.3.3 1 SINAPI 74104/001 [(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- un 1,00 125,34 158,83 158,83
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO N
10.2.1.3.4 1 SINAPI 73361 | SIVE LANCAMENTO m 11,29 332,71 421,61 4.758,72
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, "
10.2.1.3.5 1 SINAPI 74076/002 REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. m: 25,92 29,40 37,26 965,67
10.2.1.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 7.883,66
10.2.1.4.1 2 INSUMO SINAPI 00003511 |JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7.00 56,91 65,61 459,24
10.2.14.2 2 INSUMO SINAPI 00009890 [UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7.00 117.93 135,95 951,65
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
10.2.1.4.3 1 SERVIGO SINAPI 72681 | \NcTalacad un. 7,00 80,12 101,53 710,70
10.2.1.44 2 INSUMO ORSE__| 05667/ORSE |Té 90° pvc. ie. bbb. PBA. d= 100mm un. 1.00 79.58] 91,74 91,74
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E
10.2.1.4.5 1 SERVICO SINAPI 94800 INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016 un. 1,00 91,53 115,99 115,99
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
10.2.1.4.6 1 SERVIGO SINAPI 94500 | N AcA un. 7,00 405,40 513,72 3.596,06
10.2.1.4.7 2 INSUMO SINAPI 00000399 |ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5.00 3.64 4,20 20,98
2 INSUMO SINAPI 00000398 |ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10.00 2.82 3,25 32,51
10.2.1.4.9 2 INSUMO ORSE 04840 ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15.00 108.48 125,06 1.875,84
10.2.1.4.10 2 INSUMO SINAPI 00020327 |REDUCAOQ PVC PBA. JE. BB. DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. 1.00 9.38 10,81 10,81
10.2.1.4.11 2 INSUMO SINAPI 00000052__|ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1.00 15.74 18,15 18,15
10.2.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.447,57
102151 2 SINAPI | 00012601 [ FUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 PIREDE AGUA DN 65/DE 75 m 23,00 18,67 2152 495,02
10.2.15.2 2 SINAPI 00012602 LL;ABD PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/IREDE AGUA DN 65/DE 100 m 0,50 42,34 48,81 24,40
102153 2 SINAPI | 00001825 [ CURVAPYC PBANBR 10351 PIREDE AGUAJEPBASGONTS | . 6,00 22,65 26,11 156,67
10.2.15.4 2 SINAPI 00003074 | EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 7534 86,85 86,85
10.2.155 2 SINAPI 00003076 |EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62
10.3 RESERVATORIO DE RETROLAVAGEM - 40 m?
10.3.1 OBRAS CIVIS
10.3.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 261,64
103111 i | SERVICO | SINAPI | 74077/002 | LOCACa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas e | 55‘50| 372 471 26164
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
20.3.1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 72,37
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO N
103.1.2.1 1 SERVIGO SINAPI 79480 | i ATE 2.00M PROFUNDIDADE m 16,65 2,50 3,17 52,75
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
10.3.1.2.2 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE EST m 16,65 0,93 118 19,62
10.3.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATORIO 51.539,26
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO .
103.1.3.1 1 SERVIGO SINAPI 83534 | 0 U0 IMPERMEABILIZANTE m 1,49 470,34 596,01 885,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
10.3.1.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 15,65 294,71 373,46 5.843,29
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM S
10.3.1.3.3 1 SERVIGO SINAPI 92873 | CoTRUTURAS m 15,65 136,19 172,58 2.700,27
10.3.1.3.4 1 SERVIGO ORSE 000122  |FOrMa plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 124,78 40,28 51,04 6.369,25
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
10.3.1.3.5 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 124,78 13.27 16,82 2.098,31
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/
10.3.1.3.6 1 SERVICO COMP 12  |corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. Kg 1.734,00 6,02 7,63 13.227,90
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ,
10.3.1.3.7 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 65,66 78,94/ 100,03 6.568,40
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
10.3.1.3.8 1 SERVICO SINAPI 73817/002 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m? 1,24 116,10 147,12 181,84
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
10.3.1.3.9 1 SERVIGO SINAPI 87509  |14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A | m? 3,75 95,47 120,98 453,67
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
10.3.1.3.10 1 SERVIGO SINAPI 87519  |9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m? 16,14 52,53 66,57 1.074,38
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
10.3.1.3.11 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 2,40 100,94 127,91 306,99
AREIA
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
10.3.1.3.12 1 SERVIGO SINAPI 87874  |INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 16,14 3,78 4,79 77,31
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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10.3.1.3.13 1 SERVIGO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 16,14 22,73 28,80 464,89
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
10.3.1.3.14 1 SERVICO SINAPI 83732 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO m? 20,28 26,97 34,18 693,10
IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
10.3.1.3.15 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatdrio un 4.00 21.83 27,66 110,65
10.3.1.3.16 1 SERVICO ORSE 085233/ORSE |Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco mé 1.82 1.974.96 2.502,67 4.554,86
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
10.3.1.3.17 1 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m? 3,20 942,55 1.194,40 3.822,08
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
e inst
10.3.1.3.18 1 SERVIGO |  SINAPI 84651 g'éﬂ:gg COMTINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS | 7112 7,65 9,69 689,47
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 2
10.3.1.3.19 2 INSUMO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 32,28 10,09 11,63 375,47
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
10.3.1.3.20 1 SERVICO SINAPI 92539 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE m2 7,55 46,49 58,91 444,79
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
10.3.1.3.21 2 INSUMO ORSE | 02197/0RsE |éiha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento un 6,00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar)
10.3.1.4 INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVATORIO 635,15
10.3.1.4.1 1 | COMP 18 |ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO M 71.00[ 6.10[ 7,73 548,82
10.3.1.4.2 1| [ COMP 19 [MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV M 02 34.06] 43,16 86,32
10.3.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATORIO 21.815,01
10.3.15.1 2 INSUMO ORSE 12472/ORSE _[CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un 02 119,53 137,79 275,59
10.3.1.5.2 2 INSUMO ORSE 06315/0RSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
10.3.15.3 2 INSUMO ORSE 05386/0ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un 06 156.64 180,57 1.083,45
10.3.1.5.4 2 INSUMO ORSE 06315/0RSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 02 381.61 439,92 879,84
103155 2 INSUMO ORSE | 05403/0rse [EXTREMIDADE PONTA B FLANGES COMABADEVEDACAO - |~y 02 115,13 132,72 265,44
10.3.1.5.6 2 INSUMO ORSE 05633/ORSE |REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un 06 345,20 397,95 2.387,68
10.3.15.7 INSUMO ORSE 05719/0ORSE |TE COM FLANGES - 80 mm m 03 182.69 210,61 631,82
10.3.1.5.8 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm un 02 511.60 589,77 1.179,54
10.3.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05760/0ORSE |TOCO COM FLANGES - 80 mm un 5.00 190.99 220,17 1.100,87
10.3.1.5.10 INSUMO ORSE 05583/ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES - 50 /80 mm un 02 156.70 180,64 361,29
10.3.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA un. 02 1.599.95 1.844,42 3.688,84
10.3.1.5.12 INSUMO COTACAO [REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES - 50/80 mm un. 02 145.00 167,16 334,31
X JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES
10.3.1.5.13 2 INSUMO COTAGAO TRAVADAAXIALMENTE - 80 mm un 03 315,80 364,05 1.092,16
10.3.1.5.14 INSUMO COTAGAO ZQII‘X;JI:/;?E::ETEN(;AO TIPO WALTER COM PORTINHOLA un 02 942,05 1.086,00 2.171,99
10.3.1.5.15 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm m 0.00 511.60 589,77 0,00
10.3.1.5.16 INSUMO ORSE 06315/0RSE |TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
10.3.1.5.17 INSUMO ORSE 06315/0RSE |TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
10.3.1.5.18 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm un 01 511,60 589,77 589,77
10.3.1.5.19 INSUMO ORSE 12472/ORSE [CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un 08| 119,53 137,79 1.102,35
10.3.1.5.20 INSUMO ORSE 05760/ORSE | TOCO COM FLANGES - 80 mm un 04 190,99 220,17 880,69
1031521 INSUMO | SINAPI | 00009890 |JNIAG DE ASSENTO PLANG EM P GALVANIZADO ROSCA m 05 117,93 135,95 679,75
0. UMO ORSE 01637/ORSE |NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" m 02 45,26 90,52
0. 2 UMO SINAPI 00003459 |COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" 4,00 6,70 266,80
0. 4 2 UMO SINAPI 00003914 |LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" un 1,00 0,33 50,33
0. UMO COTACAO _[TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3" m 1,00 1.382,21 1.382,21
10.: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
10.4.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 167,32
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO
10.4.1.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 7,85 12,15 15,40 120,79
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
104.1.2 1 SERVICO ORSE 011472 Reqularizacdo manual e compactéo com placa vibratotia m? 7.85 4.68| 5,93 46,53
10.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA 49,41
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
10.4.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 7,85 1,54 1,95 15,31
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
10.4.2.2 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 7,85 3,43 4,35 34,10
10.4.3 ESTRUTURAS 164.623,61
10.4.3.1 1 SERVICO | COTACAO ETA COMPACTA -5 /s un. 1.00 125.380.00 158.881,54 158.881,54
10432 1 SERVICO SINAPI gasag  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo me 2,74 470,34] 596,01 1.631,89
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
10.4.3.3 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 2,54] 294,71 373,46 948,58
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM s
10.4.3.4 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m: 2,54 136,19 172,58 438,35
10435 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 17,76 4028 51,04 906,52
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
104.3.6 1 SERVICO ORSE 009291 __|Desmontagem de forma m2 17.76 13.27 16,82 298,65
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
104.3.7 1 SERVICO COMP 12 [corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 199,00 6,02 7,63 1.518,08
10.5 CASA DE QUIMICA
10.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 137,16
Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 3 |
105.1.1 1 | SERVIGO | SINAPI 002504 material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade m 14,11 .67 9.72 137,16
10.5.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 201,36
105.2.1 1 SERVICO ORSE 002509 __|Carga manual de material de 12 cateqoria m? 14,11 6.90 8,74 123,39
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM s
10.5.2.2 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 14,11 3,43 4,35 61,34
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
105.2.3 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 14,11 0,93 118 16,63
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10.5.3

ESTRUTURAS

33.083,18

105.3.1 1

SERVICO

SINAPI

83534

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo
impermeabilizante

105.3.2 1

SERVIGO

SINAPI

94965

meé

0,44

470,34

596,01

264,63

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 07/2016

m3

2,00

204,71

373,46

746,91

105.3.3 1

SERVICO

SINAPI

92873

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

meé

2,00

136,19

172,58

345,16

10.5.3.4 1

SERVIGO

ORSE

000122/0RSE 1

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
4mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

10.5.3.5 1

SERVICO

ORSE

009291/ORSE

29,00

40,28

51,04

1.480,24

Desmontagem de forma

29.00

13.27

16,82

487,66

10.5.3.6 1

SERVICO

COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocagao.

191,00

6,02

7,63

1.457,05

10.5.3.7 1

SERVICO

SINAPI

73817/002

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

3.55

116,10

147,12

522,58

10.5.3.8 1

SERVIGO

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016

35,00

18,86

23,90

836,48

10.5.3.9 1

SERVICO

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF 03/2016

2,40

17,63

22,34

53,62

10.5.3.10 1

SERVIGO

SINAPI

87519

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

10.5.3.11 1

SERVICO

SINAPI

87874

66,95

52,53

66,57

4.456,53

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

186,19

3,78

891,84

10.5.3.12 1

SERVICO

ORSE

003317

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3
(cimento / areia)

10.5.3.13 1

SERVICO

SINAPI

95465

m2

186,19

22,73

28,80

5.362,86

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E
AREIA

5,00

100,94

127,91

639,56

10.5.3.14 1

SERVICO

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m2

11,73

33,00

41,82

490,31

10.5.3.15 1

SERVICO

SINAPI

73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
DA ARGAMASSA

m2

35,00

37,12

47,04

1.646,35

10.5.3.16 1

SERVICO

SINAPI

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m2

3,12

34,57

43,81

136,68

10.5.3.17 1

SINAPI

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.

52,29

101,79

128,99

6.744,80

10.5.3.18 1

SERVICO

SINAPI

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 06/2016

52,29

21,24]

26,92

1.407,40

10.5.3.19 1

SERVICO

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

186,19

10,09

12,79

2.380,61

10.5.3.20 1

SERVICO

SINAPI

95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)

7,56

29,38

37,23

281,46

10.5.3.21 1

SERVICO

SINAPI

73933/002

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM
GUARNICOES

2,10

397,72

503,99

1.058,38

10.5.3.22 1

SERVICO

SINAPI

73883/001

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

3,84

100,93

127,90

491,13

10.5.3.23 1

SERVICO

SINAPI

73902/001

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

6,72

105,80

134,07

900,95

1054

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

4.318,28

1054.1 2

INSUMO

ORSE

09243

Fossa séptica com 03 anéis 8=1,00m e h=0,50m com, fundo e
tampa de concreto, com separador de anéis (completa)

10.5.4.2 1

SERVICO

SINAPI

74166/001

un

1,00

740,25

853,36

853,36

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

196,23

248,66

994,65

105.4.3 1

SERVICO

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF
12/2014 P

un

2,00

20,68

26,21

52,41

105.4.4 1

SERVICO

ORSE

004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou
similar, padrdo popular, inclusive assento plastico Amanco ou
similar, coniunto de fixac&o, anel de vedac&o e engate plastico

10.5.4.5 1

SERVICO

ORSE

009535

un

241,82

306,43

306,43

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

57,91

73,38

73,38

10.5.4.6 1

SERVICO

SINAPI

86903

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

259,99

329,46

329,46

10.5.4.7 1

SERVICO

SINAPI

88503

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
ACESSORIOS

un

659,30

835,46

835,46

10.5.4.8 1

SERVICO

SINAPI

83651

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA
ELASTICA PARA DRENAGEM.

30,51

38,66

490,24

10.5.4.9 1

SERVICO

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

4,02

39,47

50,02

201,07

10.5.4.10 1

SERVICO

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

5,00

20,67

26,19

130,97

10.5.4.11 1

SERVICO

SINAPI

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P

7,12

50,85

10.6

LEITO DE SECAGEM
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Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA 11, IV, VI E VIIl - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
10.6.1 MOVIMENTO DE TERRA 528,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
10.6.1.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 16,02 12,15 15,40 246,66
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 3
10.6.1.2 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 5,96 18,76 23,77 141,61
10.6.1.3 1 SERVICO ORSE 011472 Reqularizacdo manual e compactéo com placa vibratétia m? 23,56 4,68| 5,93 139,72
10.6.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 114,81
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
10.6.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 8,05 1,54 1,95 15,71
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
10.6.2.2 1 SERVICO ORSE 002509 Caraa manual de material de 1? categoria mé 2,01 6.90 8,74 17,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
10.6.2.3 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 10,06 3,43 4,35 43,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
10.6.2.4 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 5,96 3,43 4,35 25,89
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
10.6.2.5 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 10,06 0,93 1,18 11,86
10.6.3 ESTRUTURAS 14.616,18
10.6.3.1 1 SERVIGO SINAPI gas3g  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ma 0,44 470,34 596,01 264,63
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
10.6.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 5,76 294,71 373,46 2.152,75
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
10.6.3.3 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,76 136,19 172,58 994,82
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
10.6.3.4 1 SERVICO COMP 12 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. kg 518,80 6,02 7,63 3.957,66
10.6.3.5 1 SERVIGO ORSE 000122  |Forma plana para estruturas, em compensado plasificado de mz 29,52 40,28 51,04 1.506,78
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
10.6.3.6 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 29.52 13.27 16,82 496,40
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2
10.6.3.7 1 SERVICO COMP 13 |VEZ (ESPESSURA 10CM) m2 12,00 47,96 60,77 729,30
10.6.3.8 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m? 3.60 105.15 121,22 436,38
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 3
10.6.3.9 2 INSUMO SINAPI 00011077 JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) m 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45
10.6.4 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
10.6.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 3.168,97
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA
10.6.4.1.1 1 SERVICO SINAPI 75029/001 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,00 39,83 50,47 605,67
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM),
10.6.4.1.2 1 SERVICO SINAPI 73976/010 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,10 178,32 225,97 1.378,40
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E
10.6.4.1.3 1 SERVICO SINAPI 72719 INSTALACAO un 1,00 176,74 223,96 223,96
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
10.6.4.1.4 1 SERVICO SINAPI 00007694 MEDIA DN 3 (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M m 12,50 55,35 70,14 876,74
106.4.15 1 SERVICO ORSE 006011 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 596 755 755
bolsas, diam. = 50mm a 150mm
106.4.1.6 1 SERVICO | ORSE 005283 | ASsentamento de conexGes em ferro fundido, junta eldstica, un 3,00 11,83 14,99 44,97
diam.= 150 mm
Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 03 ou
10.6.4.1.7 1 SERVICO ORSE 006351 04 bolsas diam, = 125. 150, 200 ou 250mm um 7,00 3,57 4,52 31,67
10.6.4.2 FORNECIMENTO DE PECAS 4.413,23
10.6.4.2.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 _|CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7.00 101,15 116,61 816,24
10.6.4.2.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo. ¢/ bolsas. ie. d= 150 x 150mm un 3.00 385,75 444,69 1.334,08
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
10.6.4.2.3 2 INSUMO SINAPI 00000305 ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) un 19,00 6,04/ 6,96 132,30
10.6.4.2.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66
106.4.25 1 SERVIGO ORSE 005487  |Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 3,00 148,87 188,65 565,94
elastica, diam. = 100mm
10.6.4.2.6 COTACAO qun_eclme_nto df curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 1,00 75,48 87,01 87,01
elastica, diam. = 80mm
10.7 URBANIZACAO(ETA+RESERVATORIO) 1.756,23
1071 1 SERVICO SINAPI 74077/002 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas m? 233,87 372 471 1.102,46
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE .
10.7.2 1 SERVICO SINAPI 73967/002 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM unid 4,00 128,98 163,44 653,77
10.8 CASA DE BOMBAS
10.8.1 CASA DE BOMBAS 35.532,60
10811 1 SERVICO |  SINAPI 68054 |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 me 2,00 198,70 251,79 503,59
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
10.8.1.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,70 294,71 373,46 262,91
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
10.8.1.3 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 0,70 136,19 172,58 121,50
108.1.4 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para eslryluras, em compensad_o plastificado de me 12,40 40,28 51,04 632,93
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
10.8.1.5 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 12,40 13,27 16,82 208,52
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
10.8.1.6 1 SERVICO COMP 12 |corte(perda de 10%) / dobra / colocacao. kg 66,00 6,02 7,63 503,48
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
10.8.1.7 1 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM m? 2,00 29,38 37,23 74,46
ZARCAO (1 DEMAO)
10.8.1.8 1 SERVICO SINAPI 73817/002  |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 0,38| 116,10 147,12 56,02

Planilha Orcamentéria - Todos os Sub Sistemas




Pégina 37 de 304

Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORGAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIIl - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
10.8.1.9 1 SERVIGO SINAPI 87519  |9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A mz 24,48 52,53 66,57 1.629,54
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA
10.8.1.10 1 SERVIGO SINAPI 87316  |CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM m2 59,85 267,10 338,47 20.257,38
BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
10.8.1.11 1 SERVIGO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 59,85 22,73 28,80 1.723,89
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
10.8.1.12 1 SERVIGO SINAPI 95465  |ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m2 10,88 100,94 127,91 1.391,67
AREIA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, "
10.8.1.13 1 SERVIGO SINAPI 87755 | PLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE m 11,70 31,04 39,33 460,21
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
10.8.1.14 1 SERVIGO SINAPI 73922/003 |ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m? 11,70 37,12 47,04 550,35
DA ARGAMASSA
10.8.1.15 1 SERVICO ORSE 085233/0ORSE |Escada em concreto armado. fck = 15 mpa. moldada in loco m? 1.46 1.974.96 2.502,67 3.653,90
EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO
10.8.1.16 1 SERVIGO SINAPI 94992 |MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO m2 13,60 50,26 63,69 866,18
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
10.8.1.17 1 SERVIGO SINAPI 93184 |\ 0 AF 0372016 m 1,20 17,63 22,34 26,81
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
10.8.1.18 1 SERVIGO SINAPI 92539 |TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHADE | m? 13,20 74,54 94,46 1.246,83
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
10.8.1.19 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento un. 6,00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
10.8.1.20 1 SERVIGO SINAPI 88489 |\ nil|Ch EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 mz 59,85 10,09 12,79 765,24
10.8.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 318,22
10.8.2.1 1] [ COMP 18 |ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO M 30.00] 6.10] 7,73 231,90
10.8.2.2 1 | COMP 19 |MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV. M 2.00] 34.06] 43,16 86,32
10.8.3 FORNECIMENTO DE PECAS 15.785,92
10.8.3.1 2 INSUMO ORSE 05335/0RSE | CURVA FoFo DE 90° COM BOLSAS JE - 150 mm un. 1.00 268.75 309,82 309,82
10.8.3.2 2 INSUMO ORSE 05875/0RSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 150 mm un. 1.00 526.14 606,53 606,53
10.8.3.3 2 INSUMO ORSE 05845/0ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 150 mm - 1.20 M un. 2.00 724.04 834,67 1.669,35
10.8.3.4 2 INSUMO ORSE 05875/0RSE | TUBO COM FLANGES - 150 mm - 1.20 m un. 1.00 526.14 606,53 606,53
10.8.35 2 INSUMO ORSE 05705/0ORSE | TE NORMAL COM FLANGES - 150 mm un. 1.00 284.11 327,52 327,52
10.8.3.6 2 INSUMO ORSE 05845/0RSE | TUBO COM FLANGES - 150 mm - 0.80 m un. 1.00 724.04 834,67 834,67
10.8.3.7 2 INSUMO ORSE 11373/ORSE |REGISTRO DE GA VETA COM FLANGES E VOLANTE - 150 mm | un. 2,00 581,58 670,45 1.340,89
10.8.3.8 2 INSUMO ORSE 05584/ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES 150/ 80 un. 2.00 21158| 243,91 487,82
10.8.3.9 2 INSUMO ORSE 12174/ORSE |REDUCAQ EXCENTRICA COM FLANGES 80 / 50 un. 2,00 339.45 391,32 782,64
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
10.8.3.10 2 INSUMO SINAPI 00000736 [BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H*CAIXA*"
10.8.3.11 2 INSUMO ORSE 05759/0RSE | TOCO COM FLANGES - 80 mm - 0.25 m un. 4,00 157.96| 182,10 728,39
5 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM
10.8.3.12 2 INSUMO COTAGAO |2/ \GES - 80 mm un. 2,00 315,80 364,05 728,11
10.8.3.13 2 INSUMO coTagAo |VALVULA DE RETENGAO TIPO WALTER COM PORTINHOLA un. 2,00 136,21 157,02 314,05
UNICA - 80 mm
10.8.3.14 2 INSUMO ORSE 06358/0ORSE [REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un. 2,00 412,28 475,28 950,55
10.8.3.15 2 INSUMO ORSE 05385/0ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un. 2,00 120,05 138,39 276,79
10.8.3.16 2 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,00 M un. 1,00 511,60 589,77 589,77
10.8.3.17 2 INSUMO ORSE 05700/ORSE | TE NORMAL COM FLANGES - 80 mm un. 1,00 166,90 192,40 192,40
10.8.3.18 2 INSUMO ORSE 06319/0ORSE | TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,50 M un. 1,00 680,65 784,65 784,65
10.8.3.19 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm - un. 1,00 381,61 439,92 439,92
10.8.3.20 2 INSUMO ORSE 05332/0ORSE_|CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un. 1,00 109,89 126,68 126,68
10.9 EXTENSAO DE REDE ELETRICA - 13,8 KV 415.881,45
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
10.9.1 1 SERVICO | COHIDRO CPO0L | o RO ELETROBRAS) un 26,00 164,04 207,87 5.404,66
INSTALAGAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
10.9.2 1 SERVICO | COHIDRO CPO02 | o ko ELETROBRAS) un 6,00 175,99 223,01 1.338,05
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3
10.9.3 1 SERVICO | COHIDRO CP.007 | o RAG ELETROBRAS) un 4,00 328,08 415,74 1.662,97
INSTALAGAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
10.9.4 1 SERVICO | COHIDRO CPO04 | o RO ELETROBRAS) un 7,00 320,07 405,59 2.839,15
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6
10.9.5 1 SERVICO | COHIDRO CPO | o Ao ELETROBRAS) un 1,00 318,02 402,99 402,99
INSTALAGAO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
10.9.6 1 SERVIGCO | COHIDRO CPO17 | Lot ITURA DE CONGRETO un 11,00 15,16 19,21 211,32
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
10.9.7 2 INSUMO | COHIDRO CP.O16 | Lot TURA DE CONCRETO un 11,00 76,15 87,79 965,64
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6
10.9.8 2 INSUMO | COHIDRO CPOL4 | o) DRAO ELETROBRAS) un 1,00 3.046,24 3511,71 3511,71
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
10.9.9 2 INSUMO | COHIDRO CP004 | o o Rko ELETROBRAS) un 7,00 2.377,20 2.740,44 19.183,05
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE
10.9.10 2 INSUMO | COHIDRO CP.003 |75 DRAO ELETROBRAS) un 4,00 3.053,02 3.519,52 14.078,09
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
10.9.11 2 INSUMO | COHIDRO CP.002 | o %6 ELETROBRAS) un 6,00 1.367,22 1.576,13 9.456,79
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
10.9.12 2 INSUMO | COHIDRO CPO0L | o RAO ELETROBRAS) un 26,00 1.099,76 1.267,80 32.962,89
10.9.13 1 SERVIGO | COMIDRO |  CP.009 RSTALAQAO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50 mm?15 | 10.920,00 11,58 14,67 160.186,65
10.9.14 1 SERVICO | COHIDRO CP.010 _[INSTALACAO DE CABO DE ACO 9.5 mm? Ka 1.500.00 3.59 4,55 6.831.48
10.9.15 1 SERVICO | COMIDRO | cP.013 T;QQLQE\’ESADE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 220,00 5,99 759 1.669,92
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Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
10.9.16 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm? M 10.920.00 9.60 11,07 120.850,33
10.9.17 2 INSUMO ORSE 00392 CABO DE ACO 9,5 mm Ka 1.500.00 10.86 12,52 18.779.11
10.9.18 2 INSUMO | COHIDRO | cp.o12 |FORNECIMENTO DE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM | 220,00 61,30 70,67 15.546,66
ANEIS E ALCA
10.10 SUBESTACAO 17.020,65
INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ
10.10.1 1 SERVICO COHIDRO CP.028 CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS un 1,00 727,90 922,39 922,39
10.10.2 2 INSUMO sinapi 00034519 |CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1.00 81.49 93,94 93,94
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA
- DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
10.10.3 2 INSUMO sinapi 00007610 SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO un 1,00 5.434,61 6.265,02 6.265,02
MINERAL
10.10.4 1 SERVICO | sinapi gagrz | CAXADE MEDICAO EM ALTATENSAO - FORNECIMENTOE | ) 1,00 808,80 1.024,91 1.024,91
INSTALACAO
- GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 -
10.10.5 2 INSUMO sinapi 00011837 120MM2) DERIVACAG (10 - 70MM2) un 3,00 26,57 30,63 91,89
10.10.6 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3.00 76.89 88,64 265,92
. PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE
10.10.7 2 INSUMO sinapi 00004276 ZINCO., TENSAO NOMINAL 15KV un 3,00 173,54 200,06 600,17
10.10.8 2 INSUMO sinapi 00005047 _|CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3.00 253,37 292,08 876,25
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB
10.10.9 2 INSUMO sinapi 00000432 OUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 5,00 571 6,58 32,91
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB
10.10.10 2 INSUMO sinapi 00000439 OUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 4,00 6,56 7,56 30,25
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB
10.10.11 2 INSUMO sinapi 00011790 | /A DRADA - Z INCAGEM A FOGO un 4,00 11,55 13,31 53,26
10.10.12 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1.00 900.00 1.037,52 1.037,52
10.10.13 1 SERVICO sinapi 00002391 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A un 1.00 325.06 411,92 411,92
10.10.14 2 INSUMO sinapi 00011991 [HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 4,00 30,26 34,88 139,53
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
10.10.15 2 INSUMO sinapi 91934 0.6/1.0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV m 70,00 13,32 15,36 1.074,87
10.10.16 2 INSUMO sinapi 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 60.00 12,24 14,11 846,62
10.10.17 2 INSUMO sinapi 00002684 [ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 1/14", SEM LUVA m 15.00 4.22 4,86 72,97
10.10.18 2 INSUMO sinapi 00001874 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/14" un 5.00 294 3,39 16,95
10.10.19 2 INSUMO sinapi 00001902 [LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/14" un 6.00 1.62 187 11,21
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E
10.10.20 2 INSUMO sinapi 83372 INSTALACAO un 1,00 808,80 932,38 932,38
0.10. 2 UMO sinapi 00001894 |BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 3.22 71 14,85
0.10.22 2 UMO sinap 00007576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 149.26| 172,07 344,13
0.10.. 2 UMO OR 00883 Elo fusivel 5 h, 500 mm un 3.00 7.59 .75 26,25
0.10.24 2 UMO OR 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 1.04 .20 15,59
0.10. 1 ERVICO OR 002913  [PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 737 ,34 ,34
0.10. 1 ERVICO OR 002909 [PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,62 ,32 ,64
0.10. 1 ERVICO OR 002910 _ [PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 7.60 ,63
- ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
10.10.28 2 INSUMO sinapi 73781/002 FORNECIMENTO E INST. un 3,00 18,60 21,44 64,33
10.10.29 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA un 3,00 0,11 0,13 0,38
10.10.30 2 INSUMO ORSE 010617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3,00 2754 31,75 95,24
isolado 50mm2
10.10.31 2 INSUMO | SINAPI | 00001562 | CONECTOR DERIVAGAO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas |, 3,00 6,02 6,94 20,82
10.10.32 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,30 0,35 0,35
10.10.33 2 INSUMO ORSE 010617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 3,00 2754 31,75 95,24
isolado 50mm2
0.10.34 2 NSUMO SINAPI 00000402 [GANHCO OLHAL un 3.00 12,80 14,76 44,27
0.10.. 2 NSUMO OR 03243 MANILHA SAPATILHA un 3.00 13,64, 15,72 47,17
0.10. 1 ERVICO OR 003332 [OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3.00 4,58 .80 17,41
0.10.37 2 UMO OR 04630 SAPATILHA un 1,00 2,09 141 241
0.10.38 2 UMO OR 03855 BRACO TIPO C un 1,00 231.97 267,42 267,42
0.10.39 2 UMO OR 010510 _ [CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1,00 166.41 191,84 191,84
0.10.40 2 UMO OR 01583 MANILHA TORCIDA un 1.00 9.81 11,31 11,31
0.10.4 2 UMO OR 010630 _ [GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3.00 1.40 61 4,84
0.10.4 2 UMO OR 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 Kv. un 3.00 13.96 16,09 48,28
0.10.4 2 UMO OR 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO DE 15 Kv un 3.00 76.89 88,64 2659
0.10.44 1 ERVICO OR 002833 _ [ALCA PREFORMADA P/ CABO ACO 9.5MM un 1.00 11,@’ 15,05 15,0!
0.10.4 2 NSUMO SINAPI 73767/005 | ALCA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3.00 4,69 4 16,2:
0.10.46 2 NSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMINIO 40 MM un 2,00 0.96 1 2
0.10.47 2 NSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6.00 4,84 ,5 334
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
10.10.48 1 SERVICO SINAPI 74231/001 [500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ un 1,00 130,72 165,65 165,65
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
10.10.49 5 INSUMO orse 01316 Lampada_ a vapor de sédio de alta pressé@o 70 w (phillips ref son un 1,00 23,25 26,80 26,80
70w ou similar)
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
10.10.50 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 30,22 38,29 38,29
10.10.51 2 INSUMO orse 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 123,00 141,79 141,79
10.10.52 2 INSUMO orse 11205 Cartucho p/ solda exotermica nr 35 un 4,00 11,00 12,68 50,72
10.10.53 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89
10.11 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO APOIADO - 150 9.379,76
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
10.11.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 400,00 4,63 5,87 2.348,00
10.11.2 2 INSUMO ORSE 2065 | Eltroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo m 100,00 8,75 10,09 1.009,00
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
10.11.3 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 177,52 355,04
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
10.11.4 1 SERVIGO SINAPI 74130/004 | (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 111,84] 335,52
INSTALACAO
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Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
10.115 1 SERVICO SINAPI 74130/001 [NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,12 34,24
INSTALACA
10.11.6 2 INSUMO ORSE 03618 | Disiuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual un 1,00 123,25 142,08 142,08
30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
10.11.7 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de proteg&o contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,36 525,44
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
10.11.8 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 879,40 1.758,80
Quadro de distribuicdo de soprepor, com barramento, em chapa
10.11.9 2 INSUMO ORSE 10082 de aco, dim =70x50cm, secéo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 139,25 160,53 160,53
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
10.11.10 2 INSUMO ORSE 11944 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1.00 178.37 205.62 205,62
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
10.11.11 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 143,99 182,46 182,46
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
10.11.12 1 SERVICO SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 129,70 129,70
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
10.11.13 1 SERVICO SINAPI 00003799 [LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 90,90 181,80
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10.11.14 1 SERVICO SINAPI 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,27 336,54
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
10.11.15 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 130,78 165,72 165,72
10.11.16 1 SERVICO COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1.00 400,00 506.88| 506.88
10.11.17 1 SERVICO COMP(())SIQA CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 268,14 339,79 679,58
10.11.18 1 SERVICO | COTAGAO EkﬂEgsgDo EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO | 3,00 25,00 31,68 95,04
10.11.19 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 179,74 227,77 227,77
10.12 SPDA - RESERVATORIO APOIADO - 150 m® 4.041,60
10.12.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
10.12.2 1 SERVICO ORSE 11205 Cartucho p/ solda exotermica nr 35 un 1.00 11.00 13.94 13.94
10.12.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 9.54 9.54
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
10.12.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,50
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
10.125 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.146,00
10.12.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8.87 35.48
10.12.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
10.12.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
10.12.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
10.12.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74 25,01 25,01
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
10.12.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 285,27 285,27
10.12.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
10.12.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,24
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
10.12.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,20
10.13 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO RETRO LAVAG 8.790,47
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
10.13.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 4,63 5,87 1.761,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
10.13.2 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 2,00 1,48 1,88 3,76
Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo
10.13.3 2 INSUMO ORSE 2965 Kanaduto/SW (Kanaflex ou m 100,00 8,75 10,09 1.009,00
10.13.4 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 177,52 355,04
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
10.13.5 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 111,84 335,562
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
10.13.6 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,12 34,24
INSTALACA
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual
10.13.7 2 INSUMO ORSE 03618 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar un 1,00 123,25 142,08 142,08
10.13.8 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,36 525,44
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
10.13.9 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 879,40 1.758,80
Quadro de distribui¢do de soprepor, com barramento, em chapa
10.13.10 1 SERVICO ORSE 10876 de ago, dim =70x50cm, secéo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 139,25 176,46 176,46
disjuntores padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
10.13.11 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1.00 178.37 226,03 226,03
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
10.13.12 1 SERVICO ORSE 10806 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 143,99 182,46 182,46
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
10.13.13 1 SERVICO SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 129,70 129,70
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
10.13.14 1 SERVICO SINAPI 00003799  |LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 90,90 181,80
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10.13.15 1 SERVICO SINAPI 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,27 336,54
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
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Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
10.13.16 2 INSUMO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 96.23 110.93 110.93
10.13.17 1 SERVICO COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1.00 400,00 506.88 506.88|
10.13.18 1 SERVICO COTAGAO EI,:AE;'S(C:)DO EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO un 3,00 25,00 31,68 95,04
10.13.19 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 189,53 240,17 240,17
10.13.20 1 SERVIGO COMPOOS'QA CP.103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTACAO DOS MOTORES un 2,00 268,14 339,79 679,58
10.14 SPDA - RESERVATORIO RETRO LAVAGEM 4.041,60
10.14.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
10.14.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,94 13,94
10.14.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7.53 9,54/ 9.54
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
10.14.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,50
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
10.14.5 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.146,00
10.14.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7.00 8.87 35,48
10.14.7 5 INSUMO ORSE 09326 Caixa de gqqallzagao p{aterramemo 20x20?<10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de presséo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
10.14.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
10.14.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
10.14.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74 25.01 25,01
COMPOSICA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
10.14.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 285,27 285,27
10.14.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10,09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
10.14.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,24
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
10.14.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,20
10.15 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE QUIMICA 30.799,53
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
10.15.1 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 8,00 1,48 1,88 15,04
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
10.15.2 1 SERVICO SINAPI 74131/004 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO un 1,00 343,68 435,51 435,51
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.15.3 1 SERVICO SINAPI 83446 (B:i:::ﬁ DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO un 2,00 129,29 163,84 327,68
10.15.4 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3.00 6.28 7.96| 23,88
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
10.15.5 1 SERVICO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 4,00 2,95 3,74 14,96
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
10.15.6 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 111,84 111,84
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
10.15.7 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 88,26 111,84 447,36
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
10.15.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 111,84 111,84
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
10.15.9 1 SERVICO SINAPI 74130/001 (NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E un 5,00 13,51 17,12 85,60
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
10.15.10 1 SERVICO SINAPI 74130/001 (NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,12 34,24
INSTALACAO
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
10.15.11 2 INSUMO ORSE 07943 AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 114,90 132,46 132,46
10.15.12 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de protec&o contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 4,00 240,24 276,95 1.107,80
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
1015.13 : SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 150,00 236 299 448,50
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
10.15.14 1 SERVICO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 450,00 3,26 4,13 1.858,50
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2
1015.15 : SERVICO SINAPI 91929 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 250,00 441 559 1397.50
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2
10.15.16 1 SERVICO SINAPI 91933 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 9,27 11,75 3.525,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
10.15.17 1 SERVICO SINAPI 73953/002 (PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, un 2,00 78,93 100,02 200,04
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminaria de embutir com difusor, quadrada, para lampada
10.15.18 1 INSUMO ORSE 09620 compacta eletronica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2, da un 1,00 637,07 807,30 807,30
Revoluz ou similar
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA
10.15.19 1 SERVICO SINAPI 91958 CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 24,35 30,86 30,86
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
10.15.20 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,84 42,84
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")
10.15.21 1 SERVICO SINAPI 91854 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 11,71 14,84/ 742,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2")
10.15.22 1 SERVICO SINAPI 91862 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 6,07 7,69 384,50
Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo
10.15.23 2 INSUMO ORSE 03867 Kanaduto/SW (Kanaflex ou m 100,00 2,25 2,59 259,00
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
10.15.24 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 693,03 878,21 7.025,68
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA
10.15.25 1 SERVICO SINAPI 74082/001 [REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE un 1,00 245,41 310,98 310,98
MERCURIO 250W.
Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv,
10.15.26 1 INSUMO ORSE 10094 tritasica, 220 volts, co un 2,00 4.308,17 5.459,31 10.918,62
10.16 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE MAQUINA 4.282,53
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
10.16.1 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 82,21 104,18 104,18
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
10.16.2 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,84 42,84
10.16.3 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1.00 6.28 7.96 7.96
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
10.16.4 1 SERVICO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 3,26 4,13 413,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
10.16.5 1 SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,00 2,36 2,99 89,70
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
10.16.6 2 INSUMO ORSE 07943 AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 114,90 132,46 132,46
10.16.7 2 INSUMO ORSE 09162 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 40kA - 275v un 4,00 95,70 110,32 441,28
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
10.16.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 [(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 1,00 88,26 111,84 111,84
INSTALACAO
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
10.16.9 2 INSUMO ORSE 04851 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 1,00 206,70 238,28 238,28
INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
10.16.10 1 SERVICO SINAPI 74166/001 (60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 196,23 248,66 248,66
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
10.16.11 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 6,00 13,51 17,12 102,72
INSTALACAO
10.16.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,57 127,71
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
10.16.13 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 693,03 878,21 1.756,42
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
10.16.14 1 SERVICO SINAPI 91854 , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 50,00 6,28 7,96 398,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
10.16.15 1 SERVICO SINAPI 92001 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 21,72 27,52 55,04
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
10.16.16 INSUMO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 2,00 2,95 3,40 6,80
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
10.16.17 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 3,00 1,48 1,88 5,64
10.17 SPDA - CASA DE MAQUINAS 4.076,81
10.17.1 1 SERVICO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 154,40 154,40
10.17.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11,00 13,94/ 13,94
10.17.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 9,54 9.54
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
10.17.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,50
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
10.17.5 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.146,00
10.17.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8.87 35.48
10.17.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10¢m de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de presséo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
10.17.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
10.17.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
10.17.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,28 46,28
COMPOSICA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
10.17.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 285,27 285,27
10.17.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
10.17.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,24
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
10.17.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,20
11 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - SUBSISTEMA IV R$ 2.481.430,89
Al il OBRAS CIVIS
AL SERVICOS PRELIMINARES 42.709,07
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
11111 1 SERVICO SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 18.529,59 1,60 2,03 37.615,07
11.1.1.2 1 SERVICO SINAPI 74221/001 _|SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,85 570,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 2
11113 1 SERVICO SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m: 200,00 17,85 22,62 4.524,00
1112 MOVIMENTO DE_TERRA 752.931,18
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
11.1.2.1 1 SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m3 2.520,21 12,15 15,40 38.811,22
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
11.1.2.2 1 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m?3 4.345,19 10,11 12,81 55.661,87
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
11123 1 COMP 18 |Escavacao de vala em material de 32 cateqgoria, inclusive carga m3 1.824,98 107,37 136,06 248.306,67
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 3
11.1.2.4 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 7.393,31 18,76 23,77 175.738,88
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 3
11.1.25 1 SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m 1.297,07 133,66 169,37 219.684,95
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria, com 3
11.1.2.6 1 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidradlica, dmt 801 _a 1000m m 1.824,98 6,37 8,07 14.727,58
1113 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 65.074,40
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CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
11131 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 9.987,45 1,54 1,95 19.475,562
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
11.1.3.2 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 9.987,45 3,43 4,35 43.445,40
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM "
11.1.33 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 1.824,98 0,93 1,18 2.153,48
1114 ESTRUTURA 1.036,33
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
11.1.4.1 1 SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 1,96 281,27 356,43 698,25
600 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
11.1.4.2 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 1,96 136,19 172,58 338,08
1115 PAVIMENTACAO 156.991,36
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO
11.15.1 1 SERVICO SINAPI 73790/004 DE PO DE PEDRA ESPESSUR m3 129,32 37,43 47,43 6.133,65
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM
11.15.2 1 SINAPI 92970 UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE m2 2.428,00 9,12 11,56 28.067,68
15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
11153 1 SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 364,20 1,54 1,95 710,19
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
11.15.4 1 SERVIGO ORSE 02600 | RePOsicao de pavimentacéo asfaltica, incluindo pintura de m? 2.428,00 39,68 50,28 122.079,84
ligacdo, fornecimento e aplicacédo de CBUQ
1116 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 147.229,29
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50
11.16.1 1 SINAPI 73888/001 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 8.399,83 1,66 2,10 17.639,65
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
11.16.2 1 SINAPI 73888/002 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 2.791,68 2,21 2,80 7.816,70
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100
11.1.6.3 1 SINAPI 73888/003 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 1.749,42 2,76 3,50 6.122,97
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150
11.1.6.4 1 SINAPI COMP 17 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 5.588,66 3,32 4,21 23.528,25
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200
11.1.6.5 1 SINAPI 73888/005 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250
11.1.6.6 1 SINAPI 73888/006 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 0,00 0,00 0,00
11.16.7 1 SERVICO ORSE 005231 str:”fzrgem"‘s de conexdes de pvc, junta eléstica, ponta e bolsa, | |y 59,00 1,40 1,77 104,43
11.1.6.8 1 SERVIGO ORSE 005232 ‘(;Saﬁ"_‘a;;e;;ﬁ de conexdes de pue, junta eldstica, ponta e bolsa, | 20,00 157 1,99 39,80
11169 1 SERVICO ORSE 005233 Assenfamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, unid 11,00 1,90 241 26,51
diam.= 100 mm
11.1.6.10 1 SERVICO ORSE 005283 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 51,00 11,83 14,99 764,49
diam.= 150 mm
11.1.6.11 1 SERVICO ORSE 005282 Assenfamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 311 3.04 0,00
diam.= 100 mm
11.1.6.12 2 SERVICO ORSE 005281 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 275 317 0,00
diam.= 80 mm
11.1.6.13 1 SERVICO ORSE 006011  |ASsentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 4,00 5,96 7,55 30,20
flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
11.1.6.14 1 SERVICO ORSE 006060 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 2,00 11,16 1414 28.28
50mm a 150mm
11.1.6.15 1 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua m 32.155,35 1,83 2,32 74.600,41
11.1.6.16 1 COMP 10 _|Travessia método ndo destrutivo para tubo de 150 mm m 20,00 652,13 826,38 16.527,60
1117 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.199.378,44
11.17.1 2 SINAPI 00009844 _|tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 15.272,42 8,32 9,59 146.462,51
11.1.7.2 2 SINAPI 00009846 _|tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 4.652,80 17,01 19,61 91.241,41
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE
11.1.7.3 2 SINAPI 00012592 AGUA (NBR 5647) m 2.915,70 33,53 38,65 112.691,81
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE
11.1.7.4 2 SINAPI 00009828 AGUA (NBR 7665) m 9.314,43 64,40 74,24] 691.503,28
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
11175 2 SINAPI 00009829 AGUA (NBR 7665) m 0,00 114,64 132,16 0,00
JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE
11.1.7.6 2 SINAPI 00010865 AGUA (NBR 5647) m 0,00 11,49 13,25 0,00
11177 2 SINAPI 00001835 | CUrVa Pve pba. je, pb, 22 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 23,00 972 11,21 257,83
agua (nbr 10351)
11.1.7.8 2 SINAPI 00001823 |CUrva pve pba, je, pb, 22 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 6,00 22,69 26,16 156,96
agua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM,
11.1.7.9 2 SINAPI 00001839 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 6,00 39,68 45,74, 274,44
11.1.7.10 1 COTAGAQ |Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 22,00 122,03 154,64 3.402,08
iunta elastica, diam. = 150mm
111711 1 COTAGAO Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 52,63 66,69 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
111712 1 COTAGAO ‘Fornecllme_nlo de curza 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 213,86 271,00 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
11.1.7.13 1 COTAGAO Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 24,00 138,38 175,36 4.208,64
iunta elastica, diam. = 150mm
111714 1 COTAGAO ‘Fornecllme_nlo de curza 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 263,34 333,70 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
11.1.7.15 1 COTAGAO Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 288,41 365,47 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
11.1.7.16 2 SINAPI 00001831 | CUrVa pve pba, je, pb, 45 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 11,00 10,10 11,64 128,04
agua (nbr 10351)
11.1.717 2 SINAPI 00001825 | CUTVa Pve pba, je, pb, 45 graus, dn 75/ e 85 mm, para rede unid 5,00 22,65 26,11 130,55
agua (nbr 10351)
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CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, .
11.1.7.18 SINAPI 00001827 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 0,00 40,82 47,06 0,00
11.1.7.19 coTAGAo [Formecmento de curva 45¢ com bolsas, de ferro fundido,junta | g 5,00 161,60 204,78 1.023,90
11.1.7.20 coTAGAC |Formecmento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, Junia | g 0,00 34,89 4421 0,00
11.1.7.21 COTAGAO :ﬂa’s"“ecca'm;;:ﬁ fezgls’rfr‘nw com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 317,21 401,97 0,00
11.1.7.22 SINAPI 00001845 ::3’:(?1‘{; ?Eig’f; pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede unid 7,00 11,06 12,75 89,25
11.1.7.23 SINAPI | 00001824 | PIe ggggﬁ' Pb, 90 graus, dn 75 de 85 mm, para rede unid 1,00 25,81 2075 29,75
11.1.7.24 SINAPI | coTAgAo |Fomecimento de cuiva 907 com bolsas, de ferro fundido. junta. | - pjq 1,00 185,54 235,12 235,12
11.1.7.25 SINAPI 00001206 igg,spl\)/c pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr unid 12,00 563 6,49 77,88
11.1.7.26 SINAPI 00007048 ;ﬁb'r)\ﬁ)spgi) bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua unid 5.00 18,71 21,57 107,85
11.1.7.27 SINAPI 00007088 }ib?\foggii bbb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede agua unid 3,00 46,89 54,05 162,15
11.1.7.28 SINAPI | 00041892 ﬁis'g’f)pba' bbb, 90 graus, dn 100 mm, para rede agua (nbr unid 2,00 87,08 100,39 200,78
11.1.7.29 SERVICO ORSE 005522 Eg;e?rzgg‘: f:o‘r‘s‘nie ferro fundido com bolsas, junta elastica, unid 7,00 32338 409,79 2.868,53
COTACAO__|te de reducdo em fofo com bolsas e flanae. dn 150 x 50 mm unid 2,00 284,23 327.66 655,32
11.1.7.31 SINAPI | 00020032 Leed:;ig pvepba, je, bb, dn 75 x50/ de 85 x 60 mm, pararede | ;g 5,00 21,29 2454 122,70
11.1.7.32 SINAPI 00011321  |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 1,00 19,01 21,91 21,91
11.1.7.33 SINAPI 00011323 |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua unid 2,00 22,72 26,19 52,38
11.1.7.34 ;glr]nf(;ignemo de reducéo, ponta / bolsa, junta elastica, diam. = unid 7.00 52,63 66,69 466,83
11.1.7.35 SERVICO ORSE 005506 :l"a’s"necca'm;;:i de l’gg‘flagéde ferro fundido, ponta / bolsa, junta | -,y 1,00 178,65 226,39 226,39
11.1.7.36 SERVIGO ORSE 007076 \I;E‘NSBDSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10116/25 | 2,00 1.117,64 1.288,42 2.576,84
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
11.1.7.37 COHIDRO COMP 12 |LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA | unid 4,00 429,48 544,24, 2.176,96
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
11.1.7.38 SERVICO ORSE 005982 para tubo de ferro ductil, cunha de borracha, cabegote, pn 16, unid 2,00 573,46 726,69 1.453,38
tipo "euro 25", diam. = 150mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
11.1.7.39 SERVICO ORSE 005994 para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo "euro un 0,00 374,09 474,05 0,00
24", diam. = 100mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
11.1.7.40 SERVICO ORSE 005996 para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro un 0,00 345,20 437,44 0,00
24", diam. = 75mm
11.1.7.41 SERVICO | ORSE 005520 | Fomecimento e 1€ de ferro fundido com bolsas, junta eléstca, un 1,00 261,95 331,94 331,04
11.1.7.42 INSUMO | MERCADO | COTAGAo |Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com unid 2,00 349,60 443,01 886,02
flanges diam. = 50mm
Ligagdo Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com
111743 SERVIGO ORSE 006086 Fornecimento de Material, Inclusive Hidrometro un 182,00 268,22 339,89 61.859,98
11.1.7.44 SINAPI 74253/001 ;:T:\'/;’ggg':'f;:{:g}" pead 20mm - fomecimento, instalagao, m 2.912,00 19,86 2517 73.295,04
1118 CADASTRO E TESTE 116.080,81
11.18.1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 32.155,35 112 1.42 45.660,60
11.1.8.2 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua m 32.155,35 1,73 2,19 70.420,22
BDI - SERVICOS (%) SUBSISTEMA VI= 27,15%
BDI - MATERIAIS (%) = 15,28%
12 CAPTACAO - SUBSISTEMA VI 1.025.060,05
12.1 OBRAS CIVIS
1211 CASA DE COMANDO 30.529,60
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
12111 SINAPI 74142/004 |INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS m 37,00 51,00 64,85 2.399,32
0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
12112 SINAPI 74238/002 |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE m2 10,00 811,28 1.031,54 10.315,43
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
12.1.1.3 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m2 5,40 294,71 374,72 2.024,56
400 L. AF 07/2016
12114 SINAPI 02873 | ANCAMENTO/MPLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM me 5.40 136,19 17317 935,58
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
12.1.15 SERVIGO ORSE 000122 [ )05 usos, inclusive eseoramento . Revisada, mz2 57,10 40,28 51,22 2.924,23
12.1.1.6 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 57,10 13,27 16,87 963,37
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
12117 COMP 13 |corte(perda de 10%) / dobra / colocacao. kg 428,00 6,02 7,65 3.276,10
12.1.1.8 SINAPI 73817/002 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 113 116,10 147,62 166,52
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA
12.1.1.9 SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m3 1,72 95,47 121,39 208,79
6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
12.1.1.10 SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m? 24,65 52,53 66,79 1.646,29
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
12.1.1.11 SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m?2 49,30 3,78 4,81 236,93
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA
12.1.112 SERVICO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 49,30 22,73 28,90 1.424,71
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
12.1.1.13 SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 1,50 100,94 128,35 192,52
AREIA
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
12.1.1.14 SINAPI 73922/003 [ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO m2 4,00 37,12 47,20 188,79
MANUAL DA ARGAMASSA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, "
12.1.1.15 SERVICO SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE m: 4,00 31,04 39,47 157,87
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
12.1.1.16 SERVICO SINAPI 5968 CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO m2 4,00 32,44 41,25 164,99
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO
12.1.1.17 SERVICO SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO m2 4,60 50,26 63,91 293,97
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
12.1.1.18 SERVICO ORSE 002460 _|Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m. fornecimento e instalacéo m 1,20 25,68 32,65 39,18
Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos
12.1.1.19 SERVICO ORSE 741412/0ORSE |armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa m2 12,25 74,54 94,78 1.161,03
escoramento materiais e mao de obra.
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44*
12.1.1.20 SINAPI 00007176 CM. RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 unid 318,50 0,48 0,61 194,39
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX "
12.1.1.21 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 49,30 10,09 12,83 632,44
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
12.1.1.22 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM m2 4,73 29,38 37,36 176,51
ZARCAO (1 DEMAQ)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
12.1.1.23 SINAPI 90844 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E unid 1,00 633,98 806,11 806,11
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.2 BLOCOS DE APOIO 377,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
1221 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,28 294,71 374,72 104,17
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
12.2.2 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m? 0,28 136,19 173,17 48,14
1223 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 3.30 40,28 51,22 169,01
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
1224 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 3,30 13,27 16,87 55,68
12.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 11.645,96
1231 SERVICO | SINAPI | 73834j003 |lNST/MACAODE CONIMOTOBOMBASUBMERSIVELDE 20| -y 4,00 603,28 767,07 3.068,28
X VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 150MM -
12.3.2 MERCADO COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 1.581,00 2.010,24 4.020,48
1233 SERVICO | ORSE 00311 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 un 5,00 18,26 23,22 116,09
1234 SERVICO ORSE 006015 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 2,00 11,16 14,19 28.38
flanges, diam. = 150mm
1235 SERVICO ORSE 006015 Assemam_ento ?e registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 11,16 14,19 1419
flanges, diam. = 100mm
1236 SERVICO ORSE 005243 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un 10,00 6,08 773 77.31
diam.= 100 mm
1237 SERVICO | ORSE 005244 |fSSeniamento de conexes em ferto fundido, junta mecanica, un 26,00 9,70 12,33 320,67
12.3.8 SERVICO ORSE 009599 Escada metalica em aco inox m 6,50 482,32 613,27 3.986,25
12.3.9 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" un 1,00 11,25 14,30 14,30
12.4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 245.404,83
FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO
12.4.1 MERCADO | COTAGAO [COM VAZAO DE 31,02 méh, PRESSAO DE 121,57 mca E un 2,00 87.075,00 110.715,86 221.431,73
POTENCIA DE 40 CV
12.4.2 INSUMO ORSE 05762 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10. comp. = 0.25m, d= 150mm un 2,00 253,34 292,05 584,10
12.4.3 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10. comp. = 0,50m, d= 150mm un 3,00 329,69 380,07 1.140,20
1244 INSUMO ORSE os3g7  |Fornecimento de curva 90°, em ferfo fundido, com flanges. diam. |, 1,00 255,06 32431 324,31
X FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM
12.45 MERCADO COTACAO FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 150mm un 2,00 602,65 766,27 1.532,54
12.46 INSUMO ORSE 06075 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10, diam. = un 5.00 964,22 1.226,01 6.130,03
150mm, L=2,00m
1247 INSUMO ORSE 06343 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 2,00 581,58 670,45 1.340,89
cabecote, pn 10, tipo euro 23, d= 150mm
12.48 INSUMO ORSE 05764 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10, diam. = un 4,00 328,60 217,81 1.671,26
150mm, L=1,00m
12.4.9 INSUMO ORSE 06358 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 1,00 41228 47528 47528
cabecote, pn 16, tipo euro 23, d= 100mm
12.4.10 INSUMO ORSE 05844 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M un 1,00 583,43 672,58 672,58
12.4.11 SERVIGO ORSE 005803 |ornecimento de curva 22°30', em ferro fundido, com flangespn | 2,00 635,41 807,92 1.615,85
25, diam. = 150mm
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12.4.12 1 SERVICO | MERCADO | cOTAGAo |Fornecimento de curva 11° 15’ em ferro fundido, com flanges pn | 2,00 257,86 327,87 655,74
10/ 16, diam. = 150mm
12413 2 SERVIGO ORSE 005802 |Fornecimento de curva 22°30', em ferro fundido, com flangespn |, 1,00 241,90 500,42 509,42
25, diam. = 100mm
12.4.14 1 SERVICO | MERCADO | cOTAGAo |Fornecimento de curva 11° 15’ em ferro fundido, com flanges pn | 1,00 139,74 177,68 177,68
10/ 16, diam. = 100mm
12.4.15 2 INSUMO ORSE 05763 |Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 /16, comp. = 0,50m, d= 100mm un 1,00 230,88 266,16 266,16
12.4.16 2 COTAGAO _|VALVULA ANTI-GOLPE 150 mm un 1,00 1.133,84 1.307,09 1.307.09
12.4.17 1 INSUMO ORSE 05875 Fprneclmenlu de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 526,14 668,99 668,99
diam. = 150mm, L=1,00m
12.4.18 1 INSUMO ORSE 05874 Fprneclmento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 425,46 540,97 540,97
diam. = 100mm, L=1,00m
12.4.19 2 INSUMO ORSE 05725 | Té em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 mm un 2,00 343,75 396,28 792,55
12.4.20 2 INSUMO ORSE 05724 __|Té em fofo c/ flanges pn 10. d= 150 x 100mm un 1,00 313,96 361,93 361,93
12.4.21 2 REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89
12.4.22 2 COTAGAO |REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 150 x 100 mm un 5,00 207,57 239,29 1.196,43
12.4.23 2 COTACAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 122,03 140,68 140,68
12.4.24 2 COTACAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 123,89 142,82 285,64
12.4.25 2 FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 357
12.4.26 2 COTACAO _|MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97
12.4.27 2 COTACAO _|HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36
12.5 EXTENSAO DA REDE ELETRICA EM 13,8 KV 586.974.43
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
211 1 COHIDRO CPO0L | o Ao ELETROBRAS) un 32,00 179,59 228,35 7.307,16
INSTALAGAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
2.1.2 1 COHIDRO CP.002 | o R o ELETROBRAS) un 14,40 185,89 236,35 3.403,48
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3
213 CP.007 | o ORAG ELETROBRAS) un 1,60 359,18 414,06 662,50
INSTALAGAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
214 1 COHIDRO CP.004 | o R0 ELETROBRAS) un 15,20 346,59 440,69 6.698,48
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6
215 1 COHIDRO CPO | o RAo ELETROBRAS) un 0,80 318,02 404,36 323,49
INSTALAGAO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
216 1 COHIDRO CP.O17 | oot U TURA DE CONGRETO un 16,80 15,16 19,28 323,84
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE
217 2 COHIDRO CP.O16 |t UTURA DE CONCRETO un 16,80 76,15 87,79 1.474,80
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6
218 2 COHIDRO CPOW4 | o o%0 ELETROBRAS) un 0,80 2.793,49 3.220,34 2.576,27
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4
2.1.9 2 COHIDRO CP004 | o RAO ELETROBRAS) un 15,20 2.377,37 2.740,63 41.657,61
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE
2.1.10 CP.003 | 75 CrAO ELETROBRAS) un 1,60 3.658,66 4.217,70 6.748,33
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2
2.1.11 2 COHIDRO CP.002 | o ko ELETROBRAS) un 14,40 1.480,80 1.707,07 24.581,75
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1
2112 2 COHIDRO CPOOL | o) DREO ELETROBRAS) un 32,00 739,37 852,35 27.275,06
2113 1 COHIDRO cP.009 :E:ISTALAQAO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50 mm?15 | 15.907,20 11,33 14,41 220.180,86
2.1.14 1 SERVICO | COHIDRO CP.010 _[INSTALACAO DE CABO DE ACO 9.5 mm? Ka 2.080,00 3,78 4,80 9.989,11
2115 N SERVICO COHIDRO CP.013 Z\le;/gLéiﬁgADE ESPAGADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 120,80 6,30 8,00 966,89
2.1.16 2 INSUMO ORSE 09576 ___|CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm? M 15.907,20 9,60 11,07 176.043,07
2117 1 SERVICO ORSE 02855 | CABO DE ACO 9.5 mm Ka 2.080,00 10,35 13,16 27.372,85
2118 2 INSUMO | COHIDRO cpo12  |FORNECIMENTO DE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM | 320,00 55,27 63,72 20.388,88
ANEIS E ALCA
12.6 SUBESTACAO 16.239,52
INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ
12.6.1 1 SERVICO | COHIDRO CP.028 | % (oF 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E AGESSORIOS un 1,00 768,72 977,43 977,43
12.6.2 1 SERVICO ORSE 03542 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 329,83 419,38 419,38
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA
- DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
12.6.3 2 INSUMO sinapi 00007617 | < - INDARIA DE 2201127V, EM OLE® ISOLANTE TIPO un 1,00 6.070,24 6.997,77 6.997,77
MINERAL
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 -
1264 2 INSUMO sinapi 00011837 | 0 1M12) DERIVACAO (10 - TOMMZ) un 3,00 27,15 31,30 93,90
12.6.5 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3.00 67,40 77,70 233,10
- PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE
12.6.6 2 INSUMO sinapi 00004276 |1 TENSA NOMINAL 15KV un 3,00 173,54 200,06 600,17
12.6.7 2 INSUMO sinapi 00005047 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 229,93 265,06 795,19
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB
1268 2 INSUMO sinapi 00000432 | 1 DA - ZINCAGEM A FOGO un 5,00 5,38 6,20 31,01
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB
12.6.9 2 INSUMO sinapi 00000439 | 01\ DRADA - ZINCAGEM A FOGO un 4,00 6,18 7,12 28,50
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB
12.6.10 2 INSUMO sinapi 00011790 |0 1 SR ADA - Z INCAGEM A FOGO un 4,00 10,88 12,54 50,17
12.6.11 2 INSUMO ORSE 03232 __|Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1.00 1.032,46 1.190,22 1.190,22
12.6.12 2 INSUMO sinapi 00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A un 1,00 295,77 340,96 340,96
12.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 [HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M| un 1,00 30,92 35,64 35,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA
12.6.14 2 INSUMO sinapi 92984 | 0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 70,00 16,21 18,69 1.308,08
15 2 INSUMO sinapi 72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 20,00 16,85 19,42 3884
.16 2 INSUMO sinapi 00002681 _|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA m 15,00 10,67 12,30 1845
17 2 INSUMO sinapi 00001876 _|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 5,00 10,35 11,93 9,61
18 2 INSUMO sinapi 00001894 _|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2" un 6.00 7,18 28 29,61
12.6.19 2 INSUMO sinapi sagrz | DF NEDICAO EMALTATENSAC - FORNECIMENTOE | 1,00 693,11 799,02 799,02
12.6.20 2 INSUMO sinapi 00002542__|BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 2,81 3,24 12,96
12.6.21 2 INSUMO sinapi 00007576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 141,25 162,83 325,67
12.6.22 2 INSUMO ORSE 0088 Elo fusivel 5 h, 500 mm un 3,00 5,90 6,80 20,40
12.6.23 2 INSUMO ORSE 0022 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 0,97 1,12 14,54
12.6.24 1 SERVICO ORSE 0291 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 5,30 6,74 6,74
12.6.25 1 SERVICO ORSE 0290 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,38 3,03 6,05
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
12.6.26 1 SERVICO ORSE 02910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1.00 6,96 8,85 8,85
P ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
12.6.27 2 INSUMO sinapi 73781/002 FORNECIMENTO E INST. un 3,00 18,15 20,92 62,77
12.6.28 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVACAQO DE CUNHA un 3.00 0,10 0,12 0,35
12.6.29 5 INSUMO ORSE 010617 Qonector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 300 27,54 31,75 95,24
isolado 50mm2 3
12.6.30 2 INsumMo | sinapi | 0000156z SONECTOR DERIVAGAO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas | -, 3,00 6,47 7,46 22,38
12.6.31 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1.00 0,31 0,36 0,36
12.6.32 5 INSUMO ORSE 010617 Qonector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 300 27,54 31,75 95,24
isolado 50mm2 3
12.6.33 2 INSUMO SINAPI 00000402 | GANHCO OLHAL un 3.00 12,11 13,96 41,88
12.6.34 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3.00 12,40 14,29 42,88
12.6.35 1 SERVICO ORSE 03332 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3.00 4,36 554 16,63
12.6.36 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1.00 1,25 1,44 1,44
12.6.37 2 INSUMO ORSE 03855 BRACO TIPO C un 1.00 211,00 243,24 243,24
12.6.38 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1.00 155,07 178,76 178,76
12.6.39 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1.00 8,92 10,28 10,28
12.6.40 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3.00 1,46 1,68 5,05
12.6.41 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 Kv un 3.00 13,96 16,09 48,28
12.6.42 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO DE 15 Kv un 3.00 67,40 77,70 233,10
12.6.43 1 SERVICO ORSE 02833 ALCA PREFORMADA P/ CABO ACO 9.5MM un 1.00 13,39 17,03 17,03
12.6.44 2 INSUMO SINAPI 73767/005 |ALCA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3.00 3,94 4,54 13,63
12.6.45 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMINIO 40 MM un 2.00 0,96 111 2,21
12.6.46 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6.00 4,17 4,81 28,84
12.6.47 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4.00 22,09 25,47 101,86
12.7 TOMACAO / URBANIZACAO AREA DO RESERVATORIO PULM, 67.181,03
1271 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00 119,56 152,02 1.064,14
12.7.2 2 INSUMO orse oesgs | Eletroduto corrugado flexivel @ 2° em PEAD, tipo Kanaduto/SW m 2.598,48 3,53 4,07 10.574,21
(Kanaflex ou similar i
12.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ética de 6 vias m 2.598.48 8,60 9,91 25.761,54
12.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aco galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 2.598.48 5,06 5,83 15.157,37
12.7.5 1 SERVICO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 3,00 40,03 50,90 152,69
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1) ,
12.7.6 1 SERVICO SINAPI 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 24,00 10,59 13,47 323,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
12.7.7 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 5,00 171,03 217,46 1.087,32
INSTALACAO
12.7.8 1 SERVICO | COHIDRO | CP.oz1  |SOLDR EXOTERMICATIPO CABOIBARRA OU BARRABARRA. | - 4,00 36,23 46,07 184,27
1279 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200 para iluminacéo publica un 1,00 7.25 8,36 8,36
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
12.7.10 1 SERVICO SINAPI 68066 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 113,54 144,37 144,37
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
12711 1 SERVICO SINAPI 88544 LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 105,61 134,28 134,28
12.7.12 1 SERVICO SINAPI 00002560 | Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminac&o publica un 2,00 16,25 20,66 41,32
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
12.7.13 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 2,00 316,66 402,63 805,27
INSTALACAO
12.7.14 1 SERVICO SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 34,52 43,89 131,68
12.7.15 1 SERVICO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA un 1,00 63,33 80,52 80,52
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
12.7.16 1 SERVICO SINAPI 83417 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 15,00 3,63 4,62 69,23
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
12.7.17 1 SERVICO SINAPI 74231/001 |500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ un 1,00 130,43 165,84 165,84
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
12.7.18 1 SERVICO orse 00596 Lampada a vapor de sddio de alta pressdo 70 w (phillips ref son un 1,00 2757 35,06 35,06
70w ou similar)
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
12.7.19 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 44,71 56,85 56,85
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
12.7.20 1 SERVICO SINAPI 91928 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 16,00 5,33 6,78 108,43
INSTALACAO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
12721 1 SERVICO SINAPI 74131/001 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO un 1,00 5080 6459 6459
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
12.7.22 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 11,94 15,18 45,55
INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
12.7.23 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 21,00 8,30 10,55 221,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE,
12.7.24 1 SERVICO COHIDRO CP. 024 3 X 1.5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,00 8,06 10,25 307,45
12.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 1,00 1.250,00 1.441,00 1.441,00
12.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 288,20 288,20
12.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICQ un 1,00 2.930,00 3.377,70 3.377,70
12.7.28 2 INSUMO | COHIDRO |  CP.032 ;\;’CRF':‘)EC'MENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMAVEL un 1,00 1.820,00 2.098,10 2.098,10
12.7.29 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA OTICA un 2,00 880,00 1.014,46 2.028,93
12.7.30 2 INSUMO COHIDRO CP.034 FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.221,97 1.221,97
12.8 CASA DE BOMBAS - CAPTACAO 62.917,21
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA
1281 1 SERVICO SINAPI 92984 450/750 V,PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E m 350,00 16,21 20,61 7.213,86
INSTALACAO.AF 12/2015
12.8.2 1 SERVICO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execucdo un 5,00 117,45 149,34 746,69
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PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA
12.8.3 1 SERVICO SINAPI 00012272  |INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 un 2,00 98,51 125,26 250,51
PETERCO OU EQUIV
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V -
1284 1 SERVICO SINAPI 73831/008 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 39,64 50,40 100,80
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
1285 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 44,71 56,85 113,70
IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA
12.8.6 1 SERVICO SINAPI 72280 PRESSAO ATE 400W un 2,00 35,99 45,76 91,52
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO -|
1287 1 SERVICO SINAPI 72282 220V/250W - USO EXTERNO un 2,00 154,26 196,14 392,28
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
12.8.8 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 79,06 100,52 100,52
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM
12.8.9 1 SERVICO SINAPI 91954 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 18,56 23,60 23,60
AF 12/2015
12.8.10 1 SERVICO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 1,00 10,04 12,77 12,77
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
12.8.11 1 SERVICO SINAPI 91927 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 150,00 4,18 531 797,23
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
12.8.12 1 SERVICO SINAPI 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 50,00 1,85 2,35 117,61
INSTALACAO. AF 12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
12.8.13 1 SERVICO SINAPI 74130/005 |(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 107,02 136,08 272,15
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
12.8.14 1 SERVICO SINAPI 74130/006 |(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 308,22 391,90 783,80
INSTALACAO
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
12.8.15 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 2,00 316,66 402,63 805,27
INSTALACAO
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
12.8.16 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 171,03 217,46 217,46
INSTALACAO
FIXAGAO DE ELETRODUTO COM FITA DE AGO INOX P/
12.8.17 1 SERVICO COHIDRO CP. 023 CINTAR 0.8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE ACO un 8,00 16,27 20,69 165,50
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
12.8.18 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 11,94 15,18 45,55
INSTALACAO
FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
12.8.19 1 SERVICO COHIDRO CP. 019 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 1,00 35.400,00 45.011,10 45.011,10
DE 40 CV.
INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
12.8.20 1 SERVICO COHIDRO CP. 020 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 2,00 1.184,06 1.505,53 3.011,06
DE 40 CV
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
12.8.21 1 SERVICO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 m 30,00 13,60 17,29 518,77
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
12.8.22 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 21,00 8,30 10,55 221,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
12.8.23 1 SERVICO SINAPI 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 2,00 32,26 41,02 82,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
12.8.24 1 SERVICO SINAPI 83387 INSTALACAO un 3,00 6,71 8,53 25,60
12.8.25 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 12,00 113,60 130,96 1.571,50
1 SERVICO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 8,00 22,09 28,09 224,70
12.9 SPDA - CASA DE BOMBAS - CAPTACAO 3.790,46
12.9.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 123,00 141,79 141,79
12.9.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99
1293 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
1294 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 31,89 36,76 1.838,14
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
12.9.5 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 22,50 25,94 1.037,52
12.9.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32
1297 2 INSUMO ORSE 09326 Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1.00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
12.9.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 10,26 11,83 11,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
1299 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,47 23,60 23,60
12.9.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 36,52 46,44 46,44
COMPOSICA INSTALAQ&O DE SIPSTEMA DE PROTEQAO DESCARGA
12.9.11 1 SERVICO o CP.035 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 286,24 286,24
12.9.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
12.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,16 3,64 14,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
12.9.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 13,60 15,68 62,71
13 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VI 1.660.170,65
13.1 SERVICOS PRELIMINARES 15.507,21
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
1811 1 SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 5.110.00 1,60 2,03 10.395,78
13.1.2 1 SINAPI 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
13.1.3 1 SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m2 200,00 17,85 22,70 4.539,26
13.2 MOVIMENTO DE TERRA 179.301,04
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
13.21 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m3 2.325,05 12,15 15,45 35.919,06
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
13.2.2 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m3 393,47 10,11 12,85 5.058,00
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
13.2.3 COMP 18 |Escavacao de vala em material de 32 categoria, inclusive carga m3 143,08 107,37 136,52 19.533,46
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO "
13.2.4 SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m 357,70 133,66 169,95 60.790,65
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria, com
13.25 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m m? 52,78 6,37 8,10 427,48
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO "
1326 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 2.413,60 18,76 23,85 57.572,39
133 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 1.406,89
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
1331 SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 195,86 1,54 1,96 383,51
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
3
1332 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 195,86 3,43 4,36 854,19
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
1333 SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 143,08 0,93 1,18 169.19
13.4 ESTRUTURAS 14.440,22
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
1341 SERVICO SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,28 281,27 357,63 100,79
600 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
13.4.2 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m? 0,43 136,19 173,17 73,77
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
1343 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,43 294,71 374,72 159,63
400 L. AF 07/2016
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
13.4.4 SINAPI COMP 13  |corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 38,34 6,02 7,65 293,47
1345 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 2153 40,28 51,22 1.102,83
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
13.4.6 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA unid 22,00 429,48 546,08 12.013,84
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
13.4.7 COHIDRO COMP 14 [PEDRA DE MAO ARGAMASSADA m3 1,65 331,69 421,74 695,88
135 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 39.647,09
1351 SERVICO ORSE 005323 Assema_menio de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / m 5.110,00 410 521 26.639,20
bolsa, diam.= 150 mm
135.2 SERVICO ORSE 005283 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 35,00 11,83 15,04 526,46
diam.= 150 mm
1353 SERVICO | ORSE 006015 | ASsentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 10,00 11,16 14,19 141,90
flanges, diam. = 50mm a 150mm
13.5.4 SERVICO ORSE 006016 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 12,00 29,45 3745 449,35
50mm a 150mm
1355 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua m 5.110,00 1,83 2,33 11.890,18
13.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.409.868,20
1361 SERVICO ORSE 005419 ~ |Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elastica, ponta / m 5.110,00 210,63 267,82 1.368.539,99
bolsa, classe k 7, diam. = 150mm
1362 INSUMO | MERCADO | cOTAGAD |Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, un 22,00 122,03 155,16 341355
iunta elastica, diam. = 150mm
1363 INSUMO | MERCADO | COTAGAO |Fornecimento de curva 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, un 7,00 138,38 175,95 1.231,65
iunta elastica, diam. = 150mm
1364 INSUMO | MERCADO | cOTAGAD |Fornecimento de curva 45 com bolsas, de ferro fundido, junta un 4,00 161,60 205,47 821,90
elastica, diam.= 150mm
13.6.5 INSUMO MERCADO COTAGAO quneclmemo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 2,00 185,54 235,01 471,83
elastica, diam.= 150mm
13.6.6 SERVICO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa triplice fungéo, pn 25, diam = 50mm un 12,00 1.117,64 1.421,08 17.052,95
136.7 INSUMO | MERCADO | COTAGAo |Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com un 22,00 293,26 372,88 8.203,36
_ flanges diam. = 50mm
136.8 INSUMO MERCADO | COTACAO [Té em fofo ¢/ bolsas e flange. ie. d= 150 x 50mm un 22,00 284,23 327,66 7.208,53
13.6.9 INSUMO | MERCADO | coTagAo |Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ un 10,00 230,00 292,45 2.924,45
16, diam. = 50mm, L=1,00m
15 SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAGAO - SUBSISTEMA VI 539.688,49
15.1 RESERVATORIO APOIADO - 80 m?
15.1.1 OBRAS CIVIS
15109 SERVICOS PRELIMINARES 269,62
151111 | SERVICO | SINAPI | 74077/002 | LOCaCa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas me | 57,00| 372 473 260,62
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
15.1.1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 74,58
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO s
15.1.1.2.1 SERVICO SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 17,10 2,50 3,18 54,36
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
15.1.1.2.2 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE EST m 17,10 0,93 118 20,22
15113 ESTRUTURAS 98.625,75
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO s
15.1.1.3.1 SERVICO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 1,54 470,34 598,04 921,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
15.1.1.3.2 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 27,15 294,71 374,72 10.173,33
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM s
15.1.1.3.3 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m: 27,15 136,19 173,17 4.701,25
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15.1.1.3.4 1 SERVIGO ORSE oop122  |Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 201,36 20,28 51,22 10.312,68
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
15.1.135 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 201,36 13.27 16,87 3.397,45
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
15.1.1.3.6 1 SERVICO COMP 12 |corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 5.596,00 6,02 7,65 42.834,19
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
15.1.1.37 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 96,56 78,94 100,37 9.692,19
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
15.1.1.3.8 1 SERVICO SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 10,30 95,47 121,39 1.250,32
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
15.1.1.3.9 1 SERVICO SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 12,50 52,53 66,79 834,56
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
15.1.1.3.10 1 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 45,59 3,78 4,81 219,12
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
15.1.1.3.11 1 SERVIGO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 me 45,59 22,73 28,90 1.317,61
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
15.1.1.3.12 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 13,77 100,94 128,35 1.767,31
AREIA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
15.1.1.3.13 1 SERVICO SINAPI 83732 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO m2 56,81 26,97 34,29 1.948,15
IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
15.1.1.3.14 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatério un 1.00 21,83 27,76 27,76
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
15.1.1.3.15 1 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m 4,00 942,55 1.198,45 4.793,81
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
einst
15.1.1.3.16 1 SERVICO SINAPI 84651 EIENJXSQ COMTINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS m? 106,28 7,65 9,73 1.033,81
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
15.1.1.3.17 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 7,84 100,94 128,35 1.006,23
AREIA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
15.1.1.3.18 1 SERVICO SINAPI 87265 PLACAS TIPO GRES OU SE m? 12,50 33,00 41,96 524,28
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 2
15.1.1.3.19 1 SERVICO SINAPI 87246 GRES DE DIMENSOES 35x3 m: 11,22 34,57 43,96 493,18
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
15.1.1.3.20 1 SERVICO SINAPI 92539 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE m? 13,20 46,49 59,11 780,28
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
15.1.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento m? 6.00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar)
5.1.14 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 366,73
.1.1.4. 1 COMP 17 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO m .00 13,05 16,5 132,74
4. 1 COMP 18 |ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO und 19,00 6,10 7.7 147,37
4 1 COMP 19 |MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV. und ,00 34,06 43,3 86,61
FORNECIMENTO DE PECAS 23.717,29
2 UMO OR 05359/0R: CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm und 02 130,27 150,18 00,35
2 UMO OR 05869/0R: TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm m 3,00 185,75 214,13 42,40
2 UMO OR 05386/0R: CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm und 05 156,64 180,57 02,87
.4 2 UMO OR 05874/0OR: TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm und 02 425,46 490,47 80,94
15.1.155 2 INSUMO ORSE | 05441/0RsE |EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAGAO - | g 02 281,07 324,02 648,03
0,70 metros - 100 mm
15.1.1.5.6 2 INSUMO ORSE 12532/0RSE [REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm und 06 560,18 645,78 3.874,65
15.1.15.7 2 UMO OR 05722/0R: TE COM FLANGES - 100 mm und [ 4,15 258,40 775,20
15.1.1.5 2 UMO OR 05846/0R: TUBO COM FLANGES - 100 mm und 02 1,65 1.016,37 2.032,7
15.1.1.5.9 2 UMO OR 05763/OR: TOCO COM FLANGES - 100 mm und 04 0,88 266,16 1.064,6:
15.1.1.5.10 2 UMO ORSE 05583/ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES und 02 6,70 180,64 361,2
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
15.1.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - und 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M | 16M3/H*CAIXA**"
15.1.1.5.12 2 INSUMO ORSE 12669/0RSE |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES - 100 / 50 und 02 22,27 25,67 51,35
x JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA
15.1.1.5.13 2 INSUMO COTAGCAO AXIALMENTE - 100 mm und 03 348,42 401,66 1.204,98
1511514 2 INSUMO ORSE | 11354/0RSE |VA-VULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO und 02 942,05 1.086,00 217199
WALFER - 100 mm
5 2 UMO ORSE 05844/ORSE | TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros und 1,00 583,4 672,58 672,58
6 2 UMO ORSE 05874/ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm und 01 4254 490,47 490,47
7 2 UMO ORSE 05874/ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm und 2,00 4254 490,47 0,94
8 2 UMO ORSE 06065/0ORSE | TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm und 01 767, 5,20 5,20
9 2 UMO ORSE 05385/0RSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm und 08 120,05 8,39 1.107,15
0 2 UMO ORSE 05760/0ORSE | TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm und 04 190,99 0,17 80,69
.6 RESERVATORIO ELEVADO - 20M3
15.1.1.6.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,94
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO
15.1.1.6.1.1 1 0,00 SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m? 12,14 m? 2,50 3,18 38,59
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
L 0.00 SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 12,14 m? 0,93 1,18 14,36
15.1.1.6. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 144,39
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CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES)
15.1.1.6.1.2.1 1 SERVIGO ORSE 002509  [EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 m? 4,44 75,44
INCLUINDO DESCARGA MECANICA
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
15.1.1.6.1.2.2 1 SERVIGO SINAPI 95289 | 00D OVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M ms 4,06 68,95
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM R
15116123 ! SINAPI 83344 | UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP " 0.00 0,00
151163 ANDAIMES E PLATAFORMAS 144,39
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE R
15.1.1.6.3.1 1 0,00 SINAPI 00020193 |0 0 L TURA POR PECA DE 2.0M mxmés| 17,00 m? 3,49 4,44 75,44
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR , o
15.1.1.6.3.2 1 0,00 SINAPI 84111 | DROVEITAMENTO 20 VEZES m 17,00 m 3,19 4,06 68,95
151.1.6.4 ESTRUTURAS 56.884,32
1511641 1 0,00 COTAGAO SSTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO un 2,00 19.941,00 25.354,98 50.709,96
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO R
15.1.1.6.4.2 1 0,00 SINAPI 83534 | AV IMPERMEABILIZANTE m 0,32 470,34 598,04 193,76
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
15.1.1.6.4.3 1 0,00 SINAPI 74104/001 |(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- | un 1,00 125,34 159,37 159,37
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAQ
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
15.1.1.6.4.4 1 0,00 SINAPI 73361 |l USIVE LANCAMENTO ms 11,47 332,71 423,04 4.852,28
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, R
15.1.1.6.4.5 1 0,00 SINAPI 740761002 | e o . INGL MONTAGEM E DESMONTAGEM. m 25,92 29,40 37,38 968,94
15.1.1.6.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.519,80
15.1.1.6.5.1 2 INSUMO SINAPI 00003511 _|JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7.00 56.91 65,61 459,24
15.1.1.6.5.2 2 INSUMO SINAPI 00009890 _|UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7.00 117.93 135,95 951,65
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
15.1.1.6.5.3 1 SERVIGO SINAPI 72681 |t Ao un. 7,00 80,12 101,87 713,11
15.1.1.6.5.4 2 INSUMO ORSE 05667/ORSE | Té 90° pvc. ie. bbb. PBA. d= 100mm un. 1.00 79.58| 91,74 91,74
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E
15.1.1.6.5.5 1 SERVIGO SINAPI 94800 |\ ALADA EM RESERVAGA® DE AGUA. AF 06/2016 un. 1,00 91,53 116,38 116,38
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
15.1.1.6.5.6 1 SERVIGO SINAPI 94500 | CAG un. 7,00 405,40 515,47 3.608,26
15.1.1.6.5.7 2 INSUMO SINAPI 00000399 | ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5.00 3.64 4,20 20,98
15.1.1.6.5.8 2 INSUMO SINAPI 00000398 | ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10.00 2.82 3,25 32,51
15.1.1.6.5.9 2 INSUMO ORSE 04840/ORSE | ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15.00 28.74 33,13 496,97
15.1.1.6.5.10 2 INSUMO SINAPI 00020327 _|REDUCAO PVC PBA. JE. BB. DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. 1.00 9.38 10,81 10,81
15.1.1.6.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000052__| ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1.00 15.74 18,15 18,15
151.16.6 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.447,57
1511661 2 0,00 SINAPI 00012601 [ FLUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 m 23,00 18,67 2152 495,02
15.1.1.6.6.2 2 0,00 SINAPI 00012602 mBD PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/IREDE AGUA DN 65/DE 100 m 0,50 42,34 48,81 24,40
1511663 2 0,00 SINAPI ovoo1g25  [CURVA PVC PBANBR 10351 P/REDE AGUAJEPBASGDNTS | ), 6,00 22,65 26,11 156,67
15.1.1.6.6.4 2 0,00 SINAPI 00003074 _|EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 75.34 86,85 86.85
15.1.1.6.6.5 2 0,00 SINAPI 00003076 |EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84, 97,80 684,62
152 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA
15.2.1 RESERVATORIO DE RETROLAVAGEM - 40 m®
15.2.1.1 OBRAS CIVIS
152.1.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 262,53
152111 i | SERVICO | SINAPI 74077/002 | LoCACa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas e | 55‘50| 372 473 26253
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
15.2.1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 72,62
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO .
15.2.1.2.1 1 SERVIGO SINAPI 79480 | o0 CHA ATE 2 OOM PROFUNDIDADE m 16,65 2,50 3,18 52,93
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM .
15.2.1.2.2 1 SERVIGO SINAPI 83344 |02\ 7ACAO DE TRATOR DE EST m 16,65 0,93 1,18 19,69
15.2.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATORIO 51.710,85
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO .
15.2.1.3.1 1 SERVIGO SINAPI 83534 | U0 IMPERMEABILIZANTE m 1,49 470,34 598,04 888,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
15.2.1.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 15,65 294,71 374,72 5.863,12
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM S
15.2.1.3.3 1 SERVIGO SINAPI 92873 | CorRUTURAS m 15,65 136,19 173,17 2.709,44
15.2.1.3.4 1 SERVIGO ORSE 000122  |FOrma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 124,78 40,28 51,22 6.390,86
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
15.2.1.35 1 SERVICO ORSE 009291 _ |Desmontagem de forma m2 124.78| 13.27 16,87 2.105,43
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
15.2.1.3.6 1 SERVICO COMP 12 (corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 1.734,00 6,02 7,65 13.272,78
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
15.2.13.7 1 SERVIGO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 65,66 78,94 100,37 6.590,69
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
15.2.1.3.8 1 SERVICO SINAPI 73817/002 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 1,24 116,10 147,62 182,46
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
15.2.1.3.9 1 SERVIGO SINAPI 87509  |14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A | m? 3,75 95,47 121,39 455,21
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
15.2.1.3.10 1 SERVIGO SINAPI 87519  |9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 16,14 52,53 66,79 1.078,02
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
15.2.1.3.11 1 SERVICO SINAPI 95465  |ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 2,40 100,94 128,35 308,03
AREIA
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
15.2.1.3.12 1 SERVIGO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. mz 16,14 3,78 4,81 77,57
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
15.2.1.3.13 1 SERVIGO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 16,14 22,73 28,90 466,47
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
15.2.1.3.14 1 SERVICO SINAPI 83732 |CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO mz 20,28 26,97 34,29 695,45
IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
15.2.1.3.15 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatério un 4.00 21.83 217,76 111,03
15.2.1.3.16 1 SERVICO ORSE 085233/0ORSE |Escada em concreto armado. fck = 15 mpa. moldada in loco m? 1.82 1.974.96 2.511,16 4.570,31
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
15.2.1.3.17 1 SERVIGO ORSE 009713 [em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m3 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
e inst
15.2.1.3.18 1 SERVICO |  SINAPI gagsy | PINTURA COMTINTAIMPERMEAVEL MINERAL EMIPO, DUAS | - e 7112 7,65 9,73 691,81
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX R
15.2.1.3.19 2 INSUMO SINAPI 83489 | “PIlICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 32,28 10,09 11,63 375,47
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
15.2.1.3.20 1 SERVICO SINAPI 92539 | TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHADE | m? 7,55 46,49 59,11 446,30
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO.
15.2.1.3.21 2 INSUMO ORSE | 02197/0RsE |Téiha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento un 6,00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar) | "
15.2.1.5 INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVATORIO 637,30
15.2.1.5.1 1 | SERVICO | [ COMP 18 |[ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FOFO und [ 71.00] 6.10] 7,76 550,69
15.2.1.5.2 1 | SERvVICO | | COMP 19 [MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV und [ 02] 34,06] 43,31 86,61
15.2.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATORIO 21.815,01
15.2.15.1 2 INSUMO ORSE 12472/ORSE_| CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un 02 119.53 137,79 275,59
15.2.15.2 2 INSUMO ORSE 06315/0ORSE [TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381.61 439,92 439,92
15.2.15.3 2 INSUMO ORSE 05386/0ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un 06 156.64 180,57 1.083,45
152.15.4 2 INSUMO ORSE 06315/0ORSE [TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 02 381.61 439,92 879,84
152155 2 INSUMO ORSE | 05403/0rse [EXTREMIDADE PONTA B FLANGES COMABADEVEDACAO - | 02 115,13 132,72 265,44
15.2.15.6 2 INSUMO ORSE 05633/0ORSE [REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un 06 345,20 397,95 2.387,68
INSUMO ORSE 05719/0ORSE [TE COM FLANGES - 80 mm m 03 182.69 210,61 631,82
INSUMO ORSE 06317/0ORSE [TUBO COM FLANGES - 80 mm un 02 511.60 589,77 117954
15.2.15.9 2 INSUMO ORSE 05760/0ORSE |[TOCO COM FLANGES - 80 mm un 5.00 190.99 220,17 1.100,87
15.2.1.5.10 INSUMO ORSE 05583/0ORSE_|REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES - 50 / 80 mm un 02 156.70 180,64 361,29
15.2.15.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA un. 02 1.599.95 1.844,42 3.688,84
15.2.15.12 INSUMO COTACAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES - 50/80 mm un. 02 145.00 167,16 334,31
% |JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES
15.2.1.5.13 2 INSUMO COTAGAO | R AVADAAXIALMENTE - 80 mm un 03 315,80 364,05 1.092,16
15.2.1.5.14 INSUMO COTAGAO \él:llLé/:E/;éDErl:ETENCAO TIPO WALTER COM PORTINHOLA un 02 942,05 1.086,00 2.171,99
15.2.1.5.15 INSUMO ORSE 06317/0ORSE [TUBO COM FLANGES - 80 mm m 0,00 511,60 589,77 0,00
15.2.1.5.16 INSUMO ORSE 06315/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92
15.2.1.5.17 INSUMO ORSE 06315/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92
15.2.1.5.18 INSUMO ORSE 06317/ORSE |TUBO COM FLANGES - 80 mm un 01 511,60 589,77 589,77
15.2.1.5.19 INSUMO ORSE 12472/ORSE |CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un 08| 119,53 137,79 1.102,35
15.2.1.5.20 INSUMO ORSE 05760/0ORSE [TOCO COM FLANGES - 80 mm un 04 190,99 220,17 880,69
15.2.1.5.21 INSUMO TUBO EM F° GALVANIZADO - 3" un 0,00 0,00 0,00
1521522 INSUMO |  SINAPI 00009890 [ PNAQ DE ASSENTO PLANG EMIF* GALVANIZADO ROSCA m 05 117,93 135,95 679,75
15.2.1.5.23 INSUMO ORSE 01637/ORSE [NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" m 02 39.26 45,26 90,52
VALVULA DE GAVETA EM ACO FORJADO CLASSE 800
15.2.1.5.24 2 INSUMO ROSCABSP - 3 un 5,00 0,00 0,00
15.2.1.5.25 2 INSUMO SINAPI 00003459 _|COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" 4,00 57,86 66,70 266,80
15.2.1.5.26 2 INSUMO SINAPI 00003914 _|LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" un 1,00 43,66 50,33 50,33
15.2.1.5.27 INSUMO COTACAO |TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3 m 1,00 1.199,00 1.382,21 1.382,21
15. ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA
15.3.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 167,89
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO
15.3.1.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 7,85 12,15 15,45 121,20
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
15.3.1.2 1 SERVICO ORSE 011472 Regularizacdo manual e compactdo com placa vibratétia m2 7.85 4,68| 5,95 46,69
1532 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA 49,58
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
15.3.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 [CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 7,85 1,54 1,96 15,36
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM R
15.3.2.2 1 SERVIGO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1000 M m 7,85 3,43 4,36 34,22
1533 ESTRUTURAS 95.346,04
15.3.3.1 1 SERVICO | COTAGAO ETA COMPACTA -2.5 Iis un. 1,00 71.600.00 91.039,40 91.039,40
15332 1 SERVIGO |  SINAPI g3s34  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ms 2,74 470,34 598,04 1.637,43
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
15.3.3.3 1 SERVIGO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 2,54, 294,71 374,72 951,80
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM R
15.3.3.4 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 2,54, 136,19 173,17 439,84
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ S
15.3.35 1 SERVIGO SINAPI 74076/002 | o Ve TTAMENTO 5X. m: 17,76 40,28 51,22 909,60
15.3.3.6 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 17,76 13,27 16,87 299,66
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
15.3.3.7 1 SERVICO COMP 12  |corte(perda de 10%) / dobra / colocacao. kg 199,00 0,27 0,34 68,32
15.4 CASA DE QUIMICA
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154.1 MOVIMENTO DE TERRA 137,63
Escavagéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 3 | |
15.4.1.1 | SERVICO | SINAPI | 002504 material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de m 14,11 7,67 9,75 137,63
1542 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 202,04
154.2.1 SERVICO ORSE 002509 Carga manual de material de 12 cateqgoria m? 14,11 6.90 8,77 123,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
15.4.2.2 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 14,11 3,43 4,36 61,55
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
15.4.2.3 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 14,11 0,93 1,18 16,69
1543 ESTRUTURAS 33.195,44
15.4.3.1 SERVIGO SINAPI gas3q4  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo m3 0,44 470,34 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
15.4.3.2 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 2,00 294,71 374,72 749,45
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
15433 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 2,00 136,19 173,17 346,33
15.4.3.4 SERVIGO ORSE | 000122/0RSE |FO'Ma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 29,00 20,28 51,22 1.485,26
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
15435 SERVICO ORSE 009291/0ORSE [ Desmontagem de forma m?2 29,00 13,27 16,87 489,31
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
15.4.3.6 SERVICO COMP 12 [corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00
154.3.7 SERVICO SINAPI 73817/002__|EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 3.55 116.10 147,62 524,35
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, "
15.4.3.8 SERVICO SINAPI 95241 INCLUSOS LANGAMENTO EM2 m 35,00 18,86 23,98 839,32
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
15.4.3.9 SERVICO SINAPI 93184 VAO. AF 03/2016 m 2,40 17,63 22,42 53,80
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
15.4.3.10 SERVICO SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 66,95 52,53 66,79 4.471,65
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
15.4.3.11 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 186,19 3,78 4,81 894,87
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
15.4.3.12 SERVIGO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 me 186,19 22,73 28,90 5.381,06
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
15.4.3.13 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 5,00 100,94 128,35 641,73
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
15.4.3.14 SERVICO SINAPI 87265 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 Mz m2 11,73 33,00 41,96 491,98
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) "
15.4.3.15 SERVICO SINAPI 73922/003 ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 m 35,00 37,12 47,20 1.651,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
15.4.3.16 SERVICO SINAPI 87246 GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES m? 3,12 34,57 43,96 137,14
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos
15.4.3.17 SERVICO ORSE 741414/0ORSE |armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa m2 52,29 101,79 129,43 6.767,68
escoramento material e mao _de obra.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
15.4.3.18 SERVICO SINAPI 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGU m? 52,29 21,24 27,01 1.412,18
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX "
15.4.3.19 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS m 186,19 10,09 12,83 2.388,69
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
15.4.3.20 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUS m2 7,56 29,38 37,36 282,42
15.4.3.21 SERVICO | siNAPI | 73033002 [FORTA DF FERRO, DEABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM me 2,10 397,72 505,70 1.061,97
15.4.3.22 SERVICO SINAPI 73883/001 [EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m? 3,84 100,93 128,33 492,80
15.4.3.23 SERVICO SINAPI 73902/001 _|CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m? 6.72 105,80 134,52 904,01
1544 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 4.330,04
15.4.4.1 INSUMO ORSE 09243 Fossa séptica com 03 anéis =1,00m e hf_l),SOm com, fundo e un 1,00 740,25 853,36 853,36
tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
15.4.4.2 SERVICO SINAPI 74166/001 (60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 4,00 196,23 249,51 998,03
INSTALACAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
15.4.4.3 SERVICO SINAPI 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF un 2,00 20,68 26,29 52,59
12/2014 P
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou
15.4.4.4 SERVICO ORSE 004708 similar, padréo popular, inclusive assento plastico Amanco ou un 1,00 241,82 307,47 307,47
similar, conjunto de fixacéo, anel de vedacéo e engate plastico
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
15.4.45 SERVICO ORSE 009535/0RSE DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 57,91 73,63 73,63
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
15.4.4.6 SERVICO SINAPI 86903 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E un 1,00 259,99 330,58 330,58
INSTALACAO.
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
15.4.4.7 SERVICO SINAPI 88503 ACESSORIOS un 1,00 659,30 838,30 838,30
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA
15.4.4.8 SERVICO SINAPI 83651 ELASTICA PARA DRENAGEM. m 12,68 30,51 38,79 491,90
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
15.4.4.9 SERVICO SINAPI 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 4,02 39,47 50,19 201,75
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
15.4.4.10 SERVICO SINAPI 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 5,00 20,67 26,28 131,41
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
15.4.4.11 1 SERVICO SINAPI 89401 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E m 714 5,62 7,15 51,02
INSTALACAOQ. AF_12/2014 P
155 LEITO DE SECAGEM
1551 MOVIMENTO DE TERRA 529,79
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
155.1.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 16,02 12,15 15,45 247,50
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 3
155.1.2 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 5,96 18,76 23,85 142,09
155.1.3 1 SERVICO ORSE 011472 Reaqularizacdo manual e compactéo com placa vibratétia m? 23.56 4.68 5,95 140,20
1552 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 115,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
155.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 8,05 1,54] 1,96 15,77
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
155.2.2 1 SERVICO ORSE 002509 Carga manual de material de 12 cateqgoria m? 2,01 6.90 8,77 17,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
15523 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 10,06 3,43 4,36 43,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
155.2.4 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 5,96 3,43 4,36 25,98
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
15.5.25 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 10,06 0,93 1,18 11,90
1553 ESTRUTURAS 14.650,46
15531 1 SERVIGO |  SINAPI g3s34  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ms 044 470,34 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
15.5.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 5,76 294,71 374,72 2.160,06
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
15533 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,76 136,19 173,17 998,20
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
15.5.3.4 1 SERVICO COMP 12  |corte(perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 518,80 6,02 7,65 3.971,09
15535 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 29,52 4028 51,22 151,90
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
15.5.3.6 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 29,52 13,27 16,87 498,09
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2
15.5.3.7 1 SERVICO COMP 13 |VEZ (ESPESSURA 10CM) UND 12,00 47,96 60,98 731,77
15.5.3.8 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m3 3.60 105.15 121,22 436,38
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 3
15.5.3.9 2 INSUMO SINAPI 00011077 JAZIDA/JFORNECEDOR (SEM FRETE) m 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45
1554 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
155.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 3.179,73
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA
155.4.1.1 1 SERVICO SINAPI 75029/001 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,00 39,83 50,64 607,73
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM),
15.54.1.2 1 SERVICO SINAPI 73976/010 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,10 178,32 226,73 1.383,08
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E
15.5.4.1.3 1 SERVICO SINAPI 72719 INSTALACAO un 1,00 176,74 224,72 224,72
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
15.5.4.1.4 1 SERVICO SINAPI 00007694 MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8.47KG/M m 12,50 55,35 70,38 879,72
155415 1 SERVICO ORSE 006011 Asseman)emo?de registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 596 758 758
bolsas, diam. = 50mm a 150mm
155.4.1.6 1 SERVICO ORSE 005283 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, un 3.00 11,83 15,04 4513
diam.= 150 mm
Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 03 ou
15.54.1.7 ! SERVIGO ORSE 006351 04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm um 7.00 357 454 3177
15.5.4.2 FORNECIMENTO DE PECAS 4.415,15
15.5.4.2.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 _|CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24
155.4.2.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, ¢/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
155423 2 INSUMO SINAPI 00000305 ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) un 19,00 6,04 6,96 132,30
2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1.00 1.281.80 1.477,66 1.477,66
155425 1 SERVIGO | ORSE o0s4g7 | Formecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un. 3,00 148,87 189,29 567,86
elastica, diam. = 100mm
155.4.2.6 COTAGAO quneclmemo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un. 1,00 75,48 87,01 87,01
elastica, diam. = 80mm
15.6 URBANIZACAO (ETA+RESERVATORIO) 1.762,19
15.6.1 1 SERVIGO SINAPI 74077/002 | LOCACa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas m? 233,87 372 4,73 1.106,20
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE
15.6.2 1 SERVICO SINAPI 73967/002 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM unid 4,00 128,98 164,00 655,99
15.7 CASA DE COMANDO
15.7.1 CASA DE BOMBAS 35.651,14
15.7.1.1 1 SERVICO SINAPI 68054 gngAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 m2 2,00 198,70 252,65 505,29
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
15.7.1.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 0,70 294,71 374,72 263,81
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM s
15.7.1.3 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 0,70 136,19 173,17 121,91
15.7.1.4 1 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de m? 12,40 4028 51,22 635,08
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
15.7.15 1 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m? 12.40 13,27 16,87 209,22
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
15.7.1.6 1 SERVICO COMP 12 [corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 66,00 6,02 7,65 505,19
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 2
15.7.1.7 1 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUS m 2,00 29,38 37,36 74,71
15.7.1.8 1 SERVICO SINAPI 73817/002 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 0.38 116.10 147,62 56,21
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS >
15.7.1.9 1 SERVICO SINAPI 87519 FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 m: 24&q 52,53 66,79 1.635,07
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ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA
15.7.1.10 1 SERVICO SINAPI 87316 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM m2 59,85 267,10 339,62 20.326,12
BETONEIRA 400 L. AF 06/2014
15.7.1.11 1 SERVIGO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 59,85 22,73 28,90 1.729,74
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 2
15.7.1.12 1 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA m 10,88 100,94 128,35 1.396,40
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, "
15.7.1.13 1 SERVICO SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE m 11,70 31,04 39,47 461,77
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
15.7.1.14 1 SERVICO SINAPI 73922/003 ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 m2 11,70 37,12 47,20 552,22
15.7.1.15 1 SERVICO ORSE 085233/ORSE | Escada em concreto armado. fck = 15 mpa, moldada in loco m? 1.46 1.974.96 2.511,16 3.666,30
EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO
15.7.1.16 1 SERVICO SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO m? 13,60 50,26 63,91 869,12
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
15.7.1.17 1 SERVICO SINAPI 93184 VAO. AF 03/2016 m 1,20 17,63 22,42 26,90
15.7.1.18 1 SERVICO | SINAPI | 741412/0RsE | @€ Pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos me 13,20 74,54 94,78 1.251,06
armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa
15.7.1.19 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento un. 6,00 86,34 99,53 597,20
4,50 m (eternit ou similar)
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
15.7.1.20 1 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 59,85 10,09 12,83 767,84
15.7.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 319,30
15.7.2.1 1 | COMP 18 |MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV. und 30.00[ 6.10[ 7,76 232,68
15.7.2.2 1 | COMP 19 |MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATE 5CV. und 2.00[ 34,06] 43,31 86,61
1573 FORNECIMENTO DE PECAS 15.785,92
15.7.3.1 2 INSUMO ORSE 05335/0RSE | CURVA FoFo DE 90° COM BOLSAS JE - 150 mm un. 1.00 268.75 309,82 309,82
15.7.3.2 2 INSUMO ORSE 05875/0ORSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 150 mm un. 1.00 526.14 606,53 606,53
15.7.3.3 2 INSUMO ORSE 05845/0ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 150 mm - 1.20 M un. 2.00 724,04 834,67 1.669,35
15.7.34 2 INSUMO ORSE 05875/0ORSE | TUBO COM FLANGES - 150 mm - 1.20 m un. 1.00 526.14 606,53 606,53
15.7.35 2 INSUMO ORSE 05705/0ORSE | TE NORMAL COM FLANGES - 150 mm un. 1.00 284.11 327,52 327,52
15.7.3.6 2 INSUMO ORSE 05845/0ORSE | TUBO COM FLANGES - 150 mm - 0.80 m un. 1.00 724,04 834,67 834,67
15.7.3.7 2 INSUMO ORSE 11373/ORSE [REGISTRO DE GA VETA COM FLANGES E VOLANTE - 150 mm un. 2,00 581,58 670,45 1.340,89
15.7.3.8 2 INSUMO ORSE 05584/ORSE |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES 150 / 80 un. 2,00 211,58 243,91 487,82
15.7.3.9 2 INSUMO ORSE 12174/ORSE [REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES 80 / 50 un. 2,00 339.45 391,32 782,64
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
15.7.3.10 2 INSUMO SINAPI 00000736 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H*CAIXA**"
15.7.3.11 2 INSUMO ORSE 05759/0RSE |TOCO COM FLANGES - 80 mm - 0,25 m un. 4,00 157,96 182,10 728,39
% JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM
15.7.3.12 2 INSUMO COTACAO FLANGES - 80 mm un. 2,00 315,80 364,05 728,11
15.7.3.13 2 INSUMO coTagAo |VALVULA DE RETENGAO TIPO WALTER COM PORTINHOLA un. 2,00 136,21 157,02 314,05
UNICA - 80 mm
2 INSUMO ORSE 06358/ORSE |REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un. 2,00 412,28 475,28 950,55
2 INSUMO ORSE 05385/0ORSE | CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un. 2,00 120,05 138,39 276,79
2 INSUMO ORSE 06317/ORSE | TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,00 M un. 1,00 511,60 589,77 589,77
2 INSUMO ORSE 05700/ORSE | TE NORMAL COM FLANGES - 80 mm un. 1,00 166,90 192,40 192,40
2 INSUMO ORSE 06319/0ORSE | TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,50 M un. 1,00 680,65 784,65 784,65
2 INSUMO ORSE 06315/0RSE | TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm - un. 1,00 381,61 439,92 439,92
2 INSUMO ORSE 05332/0RSE | CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un. 1,00 109,89 126,68 126,68
INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO APOIADO - 150 10.116,88
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
L SERVIGO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 400,00 5,62 715 285833
15.8.2 1 SERVIGO ORSE 03g67 | Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4” em PEAD, tipo m 100,00 2,03 258 258,11
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
15.8.3 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 119,56 152,02 304,04
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
15.8.4 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 79,57 101,17 303,52
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
15.8.5 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 11,94 15,18 30,36
INSTALACA
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual
15.8.6 1 SERVICO ORSE 03749 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar un 1,00 109,90 139,74 139,74
15.8.7 1 SERVICO ORSE 08894 Dispositivo de prote¢édo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 249,70 317,49 1.269,97
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
15.8.8 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 629,78 800,77 1.601,53
Quadro de distribui¢do de soprepor, com barramento, em chapa
15.8.9 1 SERVICO ORSE 10876 de aco, dim =70x50cm, sec¢éo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 378,25 480,94 480,94
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
15.8.10 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 128,04 162,80 162,80
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
15.8.11 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 284,37 361,58 361,58
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
15.8.12 ERVI 12 y . ' 12! 12!
58 1 S co SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 98,82 5.65 5,65
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
15.8.13 1 SERVICO SINAPI 00003799 [LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 84,55 107,51 215,01
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
15.8.14 1 SERVICO SINAPI 000093141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 130,78 166,29 332,57
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
15.8.15 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 130,7§| 166,29 166,29
15.8.16 1 SERVICO | COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev. un 1.00 400.00 508,60 508,60




Pégina 55 de 304

Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
15817 1 servico |COMPOSICAl - cp 103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 268,14 340,94 681,88
15.8.18 1 SERVIGO | COTAGAO EkﬂEg\Fngo EM AGO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNG un 3,00 25,00 31,79 95,36
15.8.19 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 173.48 220,58 220,58
15.10 SPDA - RESERVATORIO APOIADO - 150 m? 3.790,46
15.10.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 123,00 141,79 141,79
15.10.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11,00 13,99 13,99
15.10.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.64] 9.71 9,71
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
15.10.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 31,89 36,76 1.838,14
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
15.10.5 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 22,50 25,94 1.037,52
15.10.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 8.32 10,58 42,32
15.10.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacio p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio) i !
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
15.10.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 10,26 11,83 11,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
15.10.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,47 23,60 23,60
15.10.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 36.52 46,44 46,44
COMPOSICA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
15.10.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 286,24 286,24
15.10.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10,67 13,57 13,57
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
15.10.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,16 3,64 14,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
15.10.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 13,60 15,68 62,71
15.11 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO RETRO LAVAGI 9.452,61
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
15.11.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 5,62 7,15 2.143,75
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
15.11.2 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 2,00 2,17 2,76 5,52
Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4" em PEAD, tipo
15.11.3 1 SERVICO ORSE 03867 Kanaduto/SW (Kanaflex ou m 100,00 2,03 2,58 258,11
15.11.4 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 119,56 152,02 304,04
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
15.115 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 79,57 101,17 303,52
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
15.11.6 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 11,94 15,18 30,36
INSTALACA
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual
15.11.7 1 SERVICO ORSE 03749 30mA. ref.: Siemens 5SM1 ou similar un 1,00 109,90 139,74 139,74
15.11.8 1 SERVICO ORSE 08894 Dispositivo de prote¢éo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 249,70 317,49 1.269,97
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
15.11.9 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 629,78 800,77 1.601,53
Quadro de distribuicéo de soprepor, com barramento, em chapa
15.11.10 1 SERVICO ORSE 10876 de ago, dim =70x50cm, sec&o das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 378,25 480,94 480,94
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
15.11.11 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 163,27 207,60 207,60
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
15.11.12 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 284,37 361,58 361,58
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
15.11.1 ERVI 12 y . ' 12! 12
& 3 1 S GO SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 9882 5.65 5.65
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
15.11.14 1 SERVICO SINAPI 00003799 [LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 84,55 107,51 215,01
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
15.11.15 1 SERVICO SINAPI 000093141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 130,78 166,29 332,57
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
15.11.16 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130.78 166,29 166,29
15.11.17 1 SERVICO COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60
15.11.18 1 SERVIGO COTA(;AO EI,:AE;CSDO EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO un 3,00 25,00 31,79 95,36
15.11.19 1 SERVICO ORSE___ 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 173,48 220,58 220,58
15.11.20 1 SERVICO COMPOOSIQA CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 268,1:‘ 340,94 681,88
15.12 SPDA - RESERVATORIO RETRO LAVAGEM 3.790,46
15.12.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 123,00 141,79 141,79
15.12.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
15.12.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.64 9,71 9,71
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
15.12.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 31,89 36,76 1.838,14
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
15.12.5 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 22,50 25,94 1.037,52
15.12.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 8.32 10,58 42,32
15.12.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
15.12.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 10,26 11,83 11,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
15.12.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,47 23,60 23,60
15.12.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44
COMPOSICA| INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
15.12.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 286,24 286,24
15.12.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.67 13,57 13,57
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SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
15.12.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,16 3,64 14,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
15.12.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 13,60 15,68 62,71
15.13 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE QUIMICA 28.045,88
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
15.13.1 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 8,00 2.17| 2,76 22,07
15.13.2 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 173,4ﬂ 220,58 441,16
15.13.3 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 163.27 207,60 415,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
15.13.4 1 SERVICO SINAPI 74131/004 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO un 1,00 393,06 499,78 499,78
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
15135 1 SERVICO SINAPI 83446 g::?ﬁ DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO un 2,00 110,72 140,78 281,56
15.13.6 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3.00 6.72 8,54 25,63
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
15.13.7 1 SERVICO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 4,00 3,45 4,39 17,55
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
15.13.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 79,57 101,17 101,17
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
15.13.9 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 79,57 101,17 505,87
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
15.13.10 1 SERVIGO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 79,57 101,17 101,17
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
15.13.11 1 SERVICO SINAPI 74130/001 (NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E un 5,00 11,94 15,18 75,91
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
15.13.12 1 SERVICO SINAPI 74130/001 [NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 11,94 15,18 30,36
INSTALACAO
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
15.13.13 1 INSUMO ORSE 07996 AC, 30MA, ref. 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 124,10 157,79 157,79
15.13.14 1 INSUMO ORSE 09041 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 12,00 223,70 284,43 3.413,21
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
15.13.15 1 SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 150,00 2,36 3,00 450,11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
15.13.16 1 SERVIGO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 150,00 3,67 4,67 699,96
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2
15.13.17 1 SERVICO SINAPI 91929 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 450,00 6,90 8,77 3.948,01
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2
15.13.18 1 SERVICO SINAPI 91933 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 12,69 16,14 4.840,60
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
15.13.19 1 SERVICO SINAPI 73953/002 (PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, un 2,00 102,43 130,24 260,48
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminaria de embutir com difusor, quadrada, para lampada
15.13.20 1 INSUMO ORSE 09620 compacta eletronica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2, da un 1,00 129,39 164,52 164,52
Revoluz ou similar
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA
15.13.21 1 SERVICO SINAPI 91958 CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 25,12 31,94 31,94
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
15.13.22 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 32,26 41,02 41,02
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")
15.13.23 1 SERVICO SINAPI 91854 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 11,71 14,89 744,46
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2")
15.13.24 1 SERVICO SINAPI 91862 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 4,22 5,37 268,29
15.13.25 1 SERVIGO ORSE 03g67 | Eetroduto corrugado flexivel @1 1/4 em PEAD, tipo m 100,00 2,03 258 258,11
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
15.13.26 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 627,13 797,40 6.379,17
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA
15.13.27 1 SERVICO SINAPI 74082/001 (REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE un 1,00 240,77 306,14 306,14
MERCURIO 250W
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
15.13.28 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 284,37 361,58 361,58
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
15.13.29 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 4,00 629,78 800,77 3.203,06
15.14 SPDA - CASA DE QUIMICA 3.790,46
15.14.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 123,00 141,79 141,79
15.14.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
15.14.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.64 9,71 9,71
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
15.14.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 31,89 36,76 1.838,14
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
15.145 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 22,50 25,94 1.037,52
15.14.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 8.32 10,58 42,32
15.14.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
15.14.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 10,26 11,83 11,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
15.14.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,47 23,60 23,60
15.14.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44
COMPOSICA| INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
15.14.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 286,24 286,24
15.14.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.67 13,57 13,57
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
15.14.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,16 3,64 14,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
15.14.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 13,60 15,68 62,71
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15.15 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE MAQUINA 4.328,06
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
15.15.1 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 79,06 100,52 100,52
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
15.15.2 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 32,26 41,02 41,02
15.15.3 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1,00 6,72 8,54 8,54
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
15.15.4 1 SERVICO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 3,67 4,67 466,64
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
15.155 1 SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,00 2,36 3,00 90,02
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
15.15.6 2 INSUMO ORSE 07996 AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 124,10 143,06 143,06
15.15.7 2 INSUMO ORSE 08894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 275v un 4,00 93,36 107,63 430,50
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
15.15.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 [(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 1,00 79,57 101,17 101,17
INSTALACAO
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
15.15.9 1 SERVIGO | COHIDRO CP.022 |ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 1,00 316,66 402,63 402,63
INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
15.15.10 1 SERVICO SINAPI 74166/001 (60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 171,03 217,46 217,46
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
15.15.11 1 SERVIGO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 6,00 11,94 15,18 91,09
INSTALACAO
15.15.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 34,52 43,89 131,68
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
15.15.13 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 627,13 797,40 1.594,79
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
15.15.14 1 SERVICO SINAPI 91854 , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 50,00 6,89 8,76 438,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
15.15.15 1 SERVICO SINAPI 92001 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 21,49 27,32 54,65
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
15.15.16 INSUMO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 2,00 3,45 3,98 7,95
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
15.15.17 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 3,00 2,17 2,76 8,28
15.16 SPDA - CASA DE MAQUINAS 3.790,46
15.16.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo “T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 123,00 141,79 141,79
15.16.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
15.16.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.64 9,71 9,71
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
15.16.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 31,89 36,76 1.838,14
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
15.16.5 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 22,50 25,94 1.037,52
15.16.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32
15.16.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
15.16.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 10,26 11,83 11,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
15.16.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,47 23,60 23,60
15.16.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 36.52 46,44 46,44
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
15.16.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 286,24 286,24
15.16.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
15.16.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,16 3,64 14,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
15.16.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 13,60 15,68 62,71
16 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - SUBSISTEMA VI R$ 1.184.932,26
16.1 OBRAS CIVIS
16.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 32.146,91
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
16.1.1.1 1 SERVICO SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 13.289,17 1,60 2,03 27.035,48
16.1.1.2 1 SERVICO SINAPI 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 2
16.1.1.3 1 SERVICO SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m 200,00 17,85 22,70 4.539,26
16.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 416.788,65
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
16.1.2.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m3 5.064,00 12,15 15,45 78.232,40
LARG. DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
16.1.2.2 1 SERVICO SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m3 856,99 10,11 12,85 11.016,43
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
16.1.2.3 1 SERVICO COMP 20 Escavagéo de vala em material de 32 categoria, inclusive carga me 311,63 107,37 136,52 4254424
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 3
16.1.2.4 1 SERVICO SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m: 930,24 133,66 169,95 158.093,37
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria, com 3
16.1.2.5 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidradlica, dmt 801 _a 1000m m 251,83 6,37 7,34 1.849,26
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO s
1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m: 5.242,58 18,76 23,85 125.052,95
16.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 45.633,17
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CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
16.1.3.1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 7.162,86 1,54 1,96 14.025,67
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
16.1.3.2 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 7.162,86 3,43 4,36 31.238,99
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
16.1.3.3 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 311,63 0,93 1,18 368,50
16.1.4 PAVIMENTACAO 2.855,53
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO
16.1.4.1 I SINAPI 73790/004 DE PO DE PEDRA ESPESSUR m?2 60,00 37,43 47,59 2.855,53
16.1.5 ESTRUTURA 1.288,70
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 3
16.1.5.1 SERVICO SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - m 1,43 281,27 357,63 509,99
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
16.1.5.6 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA unid 143 429,48 546,08 778,72
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
16.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 85.831,14
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50
16.1.6.1 SERVICO SINAPI 73888/001 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 10.113,32 1,66 2,11 21.346,08
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
16.1.6.2 SERVICO SINAPI 73888/002 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 774,00 2,21 2,81 2.174,95
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100
16.1.6.3 SERVICO SINAPI 73888/003 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 1.897,20 2,76 3,51 6.657,92
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150
16.1.6.4 SERVICO COHIDRO COMP 14 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 3.826,94 3,32 4,22 16.154,97
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200
16.1.6.5 SERVICO COHIDRO COMP 15 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 3,87 4,92 0,00
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250
16.1.6.6 SERVICO COHIDRO COMP 16 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 4,43 5,63 0,00
16.1.6.7 SERVICO ORSE 005233 Assemamemo de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, unid 14,00 1,90 2.42 33,82
diam.= 100 mm
161638 SERVICO | ORSE ovs23z  [fSsentamento de conexdes de puc, junta eldstica, ponta e bolsa, | g 13,00 157 2,00 25,95
16.1.6.9 SERVICO ORSE 005231 Assemamemo de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, unid 87,00 1,40 178 154,87
diam.= 50 mm
16.1.6.10 SERVICO ORSE 005283 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 38,00 11,83 15,04 571,59
diam.= 150 mm
16.1.6.11 SERVICO ORSE 005284 Assemamemo de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 1517 19,29 0,00
diam.= 200 mm
16.1.6.12 SERVICO ORSE 005285 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 0,00 16,95 21,55 0,00
diam.= 250 mm
1616.13 SERVICO | ORSE 006011 | ASsentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 4,00 5,96 7,58 30,31
flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
16.1.6.14 SERVICO ORSE 006060 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 2,00 11,16 14,19 28.38
50mm a 150mm
16.1.6.15 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua m 16.611,46 1,83 2,33 38.652,29
16.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 458.516,87
16.1.7.1 SINAPI 00009844 [tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 8.090,66 8,32 9,59 77.599,88
16.1.7.2 SINAPI 00009846 _[tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 619,20 17,01 19,61 12.141,97
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE
16.1.7.3 SINAPI 00012592 AGUA (NBR 5647) m 1.517,76 33,53 38,65 58.666,56
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE
16.1.7.4 SINAPI 00009828 AGUA (NBR 7665) m 3.061,55 64,40 74,24 227.290,60
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
16.1.7.5 SINAPI 00009829 AGUA (NBR 7665) m 0,00 114,64 132,16 0,00
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE
16.1.7.6 SINAPI 00009826 AGUA (NBR 7665) m 0,00 170,08 196,07 0,00
16.1.7.7 SINAPI 00001835 |Curva pve pba, je, pb, 22 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 42,00 972 11,21 470,62
agua (nbr 10351)
16.1.7.8 SINAPI 00001823 |CUrva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 5,00 22,69 26,16 130,79
agua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM,
16.1.7.9 SINAPI 00001839 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 9,00 39,68 45,74 411,69
16.1.7.10 COTAGAQ |Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 18,00 122,03 140,68 2532,17
iunta elastica, diam. = 150mm
16.1.7.11 COTAGAO Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 185,54 213,89 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
16.1.7.12 COTAGAQ |Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 1.581,00 1.822,58 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
16.1.7.13 COTAGAO Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 11,00 138,38 159,52 175477
iunta elastica, diam. = 150mm
16.1.7.14 COTAGAO ‘Fornecllme_nlo de curza 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 280,62 323,50 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
16.1.7.15 COTAGAO Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 80,62 92,94 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
16.1.7.16 SINAPI 00001831 | CUrVa pve pba, je, pb, 45 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 22,00 10,10 11,64 256,15
agua (nbr 10351)
16.1.7.17 SINAPI 00001825 |Curva pve pba, je, pb, 45 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 5,00 22,65 26,11 130,55
agua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, .
16.1.7.18 SINAPI 00001827 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 1,00 40,82 47,06 47,06
16.1.7.19 COTAGAO qunemmento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 161,60 186,29 0,00
elastica, diam.= 150mm
16.1.7.20 COTAGAO Fgrngclme_nto ée curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 257,86 297.26 0,00
elastica, diam.= 200mm
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16.1.7.21 COTAGAO qungclmgnto 9e curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 850,52 990,85 0,00
elastica, diam.= 250mm
16.1.7.22 SINAPI 00001845 |Curva pve pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede unid 1,00 11,06 12,75 12,75
aqgua (nbr 10351)
16.1.7.23 SINAPI 00001824 |CUrva pve pba, je, pb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 0,00 25,81 29,75 0,00
agua (nbr 10351)
16.1.7.24 COTAGAO qungclme.nlu de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 1,00 185,54 213,89 213,89
elastica, diam.= 150mm
16.1.7.25 sinaPi | oooot206 |So6 P pba, je, dn 50/ de 60 mm, para rede de agua (nbr unid 17,00 5,63 6,49 11033
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA .
16.1.7.26 SINAPI 00007048 | e A UA (NBR 10351) unid 3,00 18,71 21,57 64,71
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75/ DE 85 MM, PARA .
16.1.7.27 SINAPI 00007088 REDE AGUA (NBR 10351) unid 2,00 46,89 54,05 108,11
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA .
16.1.7.28 SINAPI 00041892 REDE AGUA (NBR 10351) unid 1,00 87,08 100,39 100,39
16.1.7.29 SERVICO ORSE 005522 Fprne?mento de té de ferro fundido com bolsas, junta elastica, unid 3,00 32338 411,18 1.233,53
diam. = 150 x 150mm
16.1.7.30 SINAPI | 00012020 SGFZ%ETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100/ DE 110 MM (NBR unid 1,00 83,88 96,70 96,70
16.1.7.31 SINAPI | 00020032 Lidsgig pve pba, je, bb, dn 75x 50/ de 85 x 60 mm, pararede | ;q 4,00 21,29 2454 98,17
16.1.7.32 SINAPI 00011321  |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 2,00 19,01 21,91 43,83
16.1.7.33 SINAPI 00011323 |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua unid 1,00 22,72 26,19 26,19
16.1.7.34 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua unid 4,00 52,63 60,67 242,69
16.1.7.35 INSUMO ORSE 05616 Reducéo. em fofo. ponta / bolsa. ie. d= 150 x 80mm unid 1,00 158,04 182,19 182,19
16.1.7.36 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua unid 0,00 0,00 0,00 0,00
16.1.7.37 SERVIGO ORSE 007076 ;E“;BDSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10116/25 | 2,00 1.117,64 1.421,08 2.842,16
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
16.1.7.38 COHIDRO COMP 12  [LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA un 4,00 429,48 546,08 2.184,34
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
16.1.7.39 INSUMO | MERCADO | COTAGAo |Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com un 2,00 293,26 372,88 745,76
flanges diam. = 50mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
16.1.7.40 INSUMO ORSE 05630 para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro un 1,00 320,83 369,85 369,85
24", diam. = 75mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
16.1.7.41 INSUMO ORSE 05637 para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro un 1,00 573,46 661,08 661,08
24", diam. = 150mm
16.1.7.42 INSUMO | MERCADO | CcOTAGAD |Fornecimento de té de redugdo em ferro fundido com bolsas e un 1,00 284,23 327,66 327,66
flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm
16.1.7.43 INSUMO | MERCADO | COTAGAo |Fornecimento de té de redugdo em ferro fundido com bolsas un 1,00 191,68 220,97 220,97
flange pn 10, diam. = 80 x 50 mm
16.1.7.44 SERVICO | ORSE oosoge | Ligacac Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com un 95,00 268,22 341,04 32.398,96
Fornecimento de Material, Inclusive Hidrometro
16.1.7.45 SINAPI 74253/001 | amal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagdo, un 1.520,00 19,86 22,89 34.799,80
escavacdo e reaterro
16.1.8 CADASTRO E TESTE 51.198,45
16.1.8.1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 13.289,17 1,20 153 20.276,61
16.1.8.2 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua m 13.289,17 1,83 2,33 30.921,83
16.2 BASE PARA RESERVATORIO
16.2.1 MOVIMENTO DE TERRA 2.708,70
16.2.1.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 m3 34,20 51,54, 65,53 2.241,23]
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 2
16.2.1.2 COHIDRO COMP 19 COM SOQUETE m: 85,50 4,30 5,47 467,47
16.2.2 ESTRUTURAS 67.687,53
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO R
16.2.2.1 SERVIGO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 1,80 470,34 598,04 1.073,78]
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 3
16.2.2.2 SINAPI 95467 ARG.CIM/AREIA 14 m 23,94 334,30 425,06 10.176,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
16.2.2.3 SINAPI 72131 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 299,25 99,12 126,03 37.714,80
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM
16.2.2.4 SINAPI 87888 PRESENgA DE VAOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 598,50 4,79 6,09 3.645,16|
ARGAMASSA TRAgO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
16.2.25 SINAPI 93183 DE VAO. AF 03/2016 m 399,00 29,72 37,79 15.077,80
16.2.3 AS BUILT E CADASTRO 20.276,61
16.2.3.1 | SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES. INCLUSIVE DESENHISTA m_ | 13.280.17] 1,20] 153 20.276,61
, ERVICOS (%) SUBSISTEMA VIII= 27,15%
BDI - MATERIAIS (%) = 15,28%
17 CAPTACAO - SUBSISTEMA VIII 497.170,92
17.1 OBRAS CIVIS
1711 CASA DE COMANDO 59.324,73
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
17.1.11 SINAPI 74142/004 |INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS m 354,30 51,00 64,85 22.975,11
0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
17.1.1.2 SINAPI 74238/002 |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE m2 18,00 811,28 1.031,54 18.567,77
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
17.1.13 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 5,40 294,71 374,72 2.024,56
400 L. AF 07/2016

Planilha Orcamentéria - Todos os Sub Sistemas




Pégina 60 de 304

Ministério da Integragédo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
17.1.1.4 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,40 136,19 173,17 935,58
17.115 SERVICO ORSE 000122  |Forma plana para estruturas, em compensado plasificado de me 57,10 40,28 51,22 2.924,23
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
17.1.1.6 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m? 57,10 13,27 16,87 963,37
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/
17.1.1.7 COMP 13 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. kg 428,00 6,02 7,65 3.276,10
17118 SINAPI 73817/002  |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m? 113 116,10 147,62 166,52
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA
17.1.1.9 SINAPI 87509 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m? 1,72 87,42 111,15 191,19
6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
17.1.1.10 SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m? 24,65 52,53 66,79 1.646,29
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
171111 SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 49,30 3,78 4,81 236,93
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA
17.1.1.12 SERVICO ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 m2 49,30 22,73 28,90 1.424,71
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
17.1.1.13 SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E m2 1,50 100,94 128,35 192,52
AREIA
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
17.1.1.14 SINAPI 73922/003 |ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO m? 4,00 37,12 47,20 188,79
MANUAL DA ARGAMASSA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
17.1.1.15 SERVICO SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE m2 4,00 31,04 39,47 157,87
IMPERMEABILIZAcAO, ESPESSURA 3CM
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
17.1.1.16 INSUMO SINAPI 5968 CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO m2 4,00 32,44 37,40 149,59
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO
17.1.1.17 SERVICO SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO m2 4,60 50,26 63,91 293,97
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
17.1.1.18 SERVICO ORSE 002460 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalacdo m 1,20 25,68 32,65 39,18
Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos
17.1.1.19 SERVICO ORSE 741412/0ORSE |armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa m2 12,25 74,54 94,78 1.161,03
escoramento materiais € mao de obra.
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44*
17.1.1.20 SINAPI 00007176 CM. RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 unid 318,50 0,48 0,61 194,39
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.1.1.21 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m2 49,30 10,09 12,83 632,44
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.1.1.22 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM m2 4,73 29,38 37,36 176,51
ZARCAO (1 DEMAO)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
SINAPI 90844 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E unid 1,00 633,98 806,11 806,11
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
17.2 BLOCOS DE APOIO 377,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
17.2.1 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,28 294,71 374,72 104,17
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
3
17.2.2 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 0,28 136,19 173,17 48,14
1723 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para esln_.nuras, em compensad_o plastificado de me 330 40,28 51,22 169,01
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
17.2.4 SERVICO ORSE 009291 Desmontagem de forma m? 3,30 13,27 16,87 55,68
17.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 11.899,64
17.31 SERVICO | SINAPI | 73834003 |pvolntACAODECONIMOTOBOMBASUBMERSIVELDE26A) -, 2,00 603,28 767,07 1534,14
x VALVULA DE RETEN(;AO HORIZONTAL @ 200 MM -
17.3.2 MERCADO COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 2.184,50 2.777,59 5.555,18
17.33 SERVICO | ORSE ovs3r  [Monagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 un 5,00 25,29 32,16 160,78
1734 SERVICO ORSE 006016 Assentam_ento Eie registro de gaveta em ferro fundido com un 2.00 28,23 35,89 71,79
flanges, diam. = 200mm
1735 SERVICO ORSE 006015 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 10,63 1352 1352
flanges, diam. = 150mm
1736 SERVICO ORSE 005245 AsseTamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un 26,00 15,26 19,40 504,48
diam.= 200 mm
1737 SERVICO ORSE 005244 /;sé‘s;n_taln;gnrtnomde conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un 5,00 931 11,84 50.19
17.38 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 20.0 M3/H DN 1 1/2" un 1,00 11,25 14,30 14,30
17.39 SERVICO ORSE 009599 Escada metdlica em aco inox m 6,50 482,32 613,27 3.986,25
17.4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 257.052,89
FORNECIMENTO DE BOMBA ANFIBIA DE ESTAGIO UNICO
17.4.1 MERCADO COTAQAO COM VAZAO DE 68,5 m3, PRESSAO DE 57 mca E POTENCIA un 1,00 169.500,00 215.519,25 215.519,25
DE 25 CV.
17.4.2 INSUMO ORSE 05765 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm un 2,00 340,89 392,98 785,96
1743 INSUMO ORSE 05768 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 3,00 413,55 476,74 1.430,22
17.4.4 INSUMO ORSE 05388 f"z’goe;'me”m de curva 90°, em ferro fundido, com flanges, diam. | | 1,00 365,01 464,11 464,11
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X FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM
17.45 1 COTAGAO FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm un 2,00 349,86 444,85 889,69
17.46 1 INSUMO ORSE 06085 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10, diam. =| || 5,00 1.188,62 1511,33 7.556,65
200mm, L=2,00m
17.47 2 INSUMO ORSE 05647 Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 2.00 1.106,23 127526 2550,52
cabecote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
1748 1 INSUMO ORSE 05768 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = un 4,00 413,55 525,83 2.103,32
200mm, L=1,00m
17.49 2 INSUMO ORSE 06343 Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo curto e un 1,00 581,58 670,45 670,45
cabecote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
17.4.10 2 INSUMO ORSE 05845 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, L=1,00M | un 1,00 724,04 834,67 834,67
17.4.11 1 SERVICO ORSE oosg04  |Formecimento de curva 22°30', em ferro fundido, com flanges pn | 2,00 77451 984,79 1.969,58
25, diam. = 200mm
17.412 1 SERVICO | MERCADO | coOTAGAo |Fornecimento de curva 11915, em ferro fundido, com flangespn | | 2,00 216,00 274,64 549,29
10/ 16, diam. = 200mm
17.4.13 1 SERVICO ORSE oosgo3  |Formecimento de curva 22°30', em ferro fundido, com flanges pn | 1,00 635,41 807,92 807,92
25, diam. = 150mm
17.4.14 1 SERVICO | MERCADO | coOTAGAo |Fornecimento de curva 11° 15, em ferro fundido, com flangespn | | 1,00 138,38 175,95 175,95
10/16, diam. = 150mm
17.4.15 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0.50m. d= 150mm un 1,00 328,60 378,81 378,81
17.4.16 2 COTACAO _[VALVULA ANTI-GOLPE 200 mm un 1,00 10.625,00 12.248,50 12.248,50
17.417 1 INSUMO ORSE 05876 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 642,20 816,56 816,56
diam. = 200mm, L=1,00m
17.4.18 1 INSUMO ORSE osg7s | Fomecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, un 1,00 526,14 668,99 668,99
diam. = 150mm, L=1,00m
17.4.19 2 INSUMO ORSE 05729 Té em fofo c/ flanaes pn 10 / 16. d= 200 mm un 2,00 469,13 540,81 1.081,63
17.4.20 2 INSUMO ORSE 05727 Té em fofo c/ flanaes pn 10. d= 200 x 100mm un 1,00 440,12 507,37 507,37
17.4.21 2 REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89
17.4.22 2 COTAGAO |REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm un 4,00 284,23 327,66 1.310,64
17.4.23 2 COTAGAO |REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm un 1,00 499,50 575,82 575,82
17.4.24 2 COTACAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 185,54 213,89 213,89
17.4.25 2 COTACAO |REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 590,00 680,15 1.360,30
17.4.26 2 FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 3,57
17.4.27 2 COTACAO |MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97
17.4.28 2 COTACAO [HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36
17.5 INSTALAGOES ELETRICAS
17.5.1 EXTENSAO DA REDE ELETRICA EM 13,8 KV 7.112,09
INSTALACAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6
17511 1 COHIDRO CP.014 (PADRAO ELETROBRAS) un 1,00 318,02 404,36 404,36
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6
175.1.2 2 COHIDRO CP.O14 | o) DRAG ELETROBRAS) un 1,00 1.838,78 2.119,75 2.119,75
17513 1 COHIDRO |  CP.009 RSTALA‘;AO DE CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 35 mm?15 |, 150,00 11,33 14,41 2.161,10
17514 1 SERVICO COHIDRO CP.010 INSTALACAO DE CABO DE ACO 9,5 mm? Kag 20,50 3.78 4,80 98,45
17515 1 SERVIGO | COHIDRO CP.013 Z\INS;/QLQS{/ESADE ESPACADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM un 5,00 12,59 16,01 80,04
17.5.1.6 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm? M 150,00 9,60 11,07 1.660,03
17.5.1.7 1 SERVICO ORSE 02855 CABO DE ACO 9,5 mm Kg 20,50 10,35 13,16 269,78
17518 2 INSUMO | COHIDRO | cp.o12 |FORNECIMENTO DE ESPAGADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM |, 5,00 55,27 63,72 318,58
ANEIS E ALCA
17.6 SUBESTAGAO 20.758,22
INSTALACAO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ
17.6.1 1 SERVICO COHIDRO CP.028 CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL E ACESSORIOS un 1,00 768,72 977,43 977,43
17.6.2 1 SERVICO ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1.00 329.83 419,38 419,38
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA
M DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
17.6.3 2 INSUMO sinapi 738571002 | CF N ARIA DE 2201127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO un 1,00 9764,58 11.256,61 11.256,61
MINERAL
- GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 -
17.6.4 2 INSUMO sinapi 00011837 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) un 3,00 27,15 31,30 93,90
17.6.5 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 67,40 77,70 233,10
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE
17.6.6 2 INSUMO sinapi 00004276 ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV un 3,00 173,54 200,06 600,17
17.6.7 2 INSUMO sinapi 00005047 _|CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 229.93 265,06 795,19
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB
17.6.8 2 INSUMO sinapi 00000432 QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 5,00 5,38 6,20 31,01
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB
17.6.9 2 INSUMO sinapi 00000439 OUADRADA - ZINCAGEM A FOGO un 4,00 6,18 712 28,50
- PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB
17.6.10 2 INSUMO sinapi 00011790 |\ /ADRADA - 7 INCAGEM A FOGO un 4,00 10,88 12,54 50,17
17.6.11 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52
17.6.12 2 INSUMO sinapi 74130/010 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A un 1,00 483,35 557,21 557,21
17.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 [HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 1,00 30,92 35,64 35,64
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
17.6.14 2 INSUMO sinapi 91934 0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV m 70,00 20,22 23,31 1.631,67
17.6.15 2 INSUMO sinapi 00000868 |CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 20,00 11,33 13,06 261,22
17.6.16 2 INSUMO sinapi 00002681 [ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA m 15,00 10,67 12,30 184,51
17.6.17 2 INSUMO sinapi 00001876 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 5,00 10,35 11,93 59,66
17.6.18 2 INSUMO sinapi 00001894 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2" un 6,00 7.18 8,28 49,66
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E
17.6.19 2 INSUMO sinapi 83372 INSTALACAO un 1,00 693,11 799,02 799,02
7.6.20 UMO sinapi 00002542 |BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 2.81 24 2,96
7.6. UMO sinapi 00007576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2.00 141.25 162,83 325,67
7.6. UMO ORSE 00 Elo fusivel 5 h, 500 mm un 3.00 5.90 ,80 0,40
7.6. UMO ORSE 00: Arruela guadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13.00 0.97 ,12 4,54
7.6.24 SERVICO ORSE 0: PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1.00 5.30 .74 6,74
7.6.25 SERVICO ORSE 0; PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2.00 2.38 0! 6,05
7.6.26 SERVICO ORSE 0291 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1.00 6.96 8! ,85
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L ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
17.6.27 2 INSUMO sinapi 73781/002 FORNECIMENTO E INST. un 3,00 18,15 20,92 62,77
17.6.28 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVACAQO DE CUNHA un 3.00 0.10 0,12 0,35
17.6.29 P INSUMO ORSE 010617 Qonector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 300 2754 31,75 95,24
isolado 50mm2 3 "
17.6.30 2 INSUMO | sINAPI | ooootsez | CONECTORDERIVAGAO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas |, 3,00 6,47 7,46 22,38
17.6.31 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1.00 0.31 0,36 0,36
17.6.32 P INSUMO ORSE 010617 Qonector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo un 300 2754 31,75 95,24
isolado 50mm2 3 "
17.6.33 2 INSUMO SINAPI 00000402 |GANHCO OLHAL un 3.00 12,11 13,96 41,88
17.6.34 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3.00 12.40 14,29 42,88
17.6.35 1 SERVIGO ORSE 03332 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3.00 4.36 554 16,63
17.6.36 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1.00 1.25 1,44 1,44
17.6.37 2 INSUMO ORSE 03855 BRACO TIPO C un 1.00 211.00 243,24 243,24
17.6.38 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1.00 155.07 178,76 178,76
17.6.39 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1.00 8.92 10,28 10,28
17.6.40 2 INSUMO ORSE 010630 __[GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3.00 146 168 5,05
17.6.41 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 Kv. un 3.00 13.96 16,09 48,28
17.6.42 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO DE 15 Kv un 3.00 67.40 77,70 233,10
17.6.43 1 SERVICO ORSE 02833 ALCA PREFORMADA P/ CABO ACO 9.5MM un 1.00 13.39 17,03 17,03
17.6.44 2 INSUMO SINAPI 73767/005 |ALCA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3.00 3.94 4,54 13,63
17.6.45 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMINIO 40 MM un 2.00 0.96 111 2,21
17.6.46 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6.00 4.17 4,81 28,84
17.6.47 2 INSUMO ORSE 004000 [FECHO BAN DIT 3/4 un 4.00 22.09 25,47 101,86
17.7 TOMAGAO / URBANIZAGAO AREA DO RESERVATORIO PULM, 47.026,72
17.7.1 1 SERVIGO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,90 119,56 152,02 744,90
1772 2 INSUMO orse 06596 Eletroduto corrugado flexivel @ 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW m 1.818,94 353 4,07 7.401,95
(Kanaflex ou similar
17.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ética de 6 vias m 1.818,94 8.60 9,91 18.033,08
17.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aco galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 1.818.94 5,06] 5,83 10.610,16
17.75 1 SERVICO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 2.10 40.03 50,90 106,89
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%) ,
17.7.6 1 SERVIGO SINAPI 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 16,80 10,59 13,47 226,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
17.7.7 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 3,50 171,03 217,46 761,13
INSTALACAO
17.7.8 1 SERVIGO | COHIDRO CP. 021 igégggXOTERM'CA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA, un 2,80 36,23 46,07 128,99
17.7.9 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200 para iluminacéo publica un 0.70 7.25 8,36 5,85
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
17.7.10 1 SERVICO SINAPI 68066 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 0,70 113,54 144,37 101,06
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
17.7.11 1 SERVIGO SINAPI 88544 LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 0,70 105,61 134,28 94,00
17.7.12 1 SERVICO SINAPI 00002560 _[Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminacdo publica un 1,40 16,25 20,66 28,93
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
17.7.13 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 1,40 316,66 402,63 563,69
INSTALACAO
17.7.14 1 SERVIGO SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 2,10 34,52 43,89 92,17
17.7.15 1 SERVICO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA un 0,70 63,33 80,52 56,37
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
17.7.16 1 SERVICO SINAPI 83417 2.5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 10,50 3,63 4,62 48,46
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
17.7.17 1 SERVICO SINAPI 74231/001 [500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ un 0,70 130,43 165,84 116,09
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
17.7.18 1 SERVICO orse 00596 Lampada_ a vapor de sddio de alta pressao 70 w (phillips ref son un 0.70 27,57 35,06 24,54
70w ou similar)
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
17.7.19 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 0,70 44,71 56,85 39,79
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
17.7.20 1 SERVIGO SINAPI 91928 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 11,20 533 6,78 75,90
INSTALACAO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
17.7.21 1 SERVICO SINAPI 74131/001 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO un 0,70 50,80 64,59 45,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
17.7.22 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,10 11,94 15,18 31,88
INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
17.7.23 1 SERVIGO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 14,70 8,30 10,55 155,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE,
17.7.24 1 SERVICO COHIDRO CP. 024 3 X 1.5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 21,00 8,06 10,25 215,21
17.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 0.70 1.250,00 1.441,00 1.008,70
17.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 0.70 250,00 288,20 201,74
17.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031 _ [FORNECIMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO un 0.70 2.930.00 3.377,70 2.364,39
17.7.28 2 INSUMO | COHIDRO |  cP.032 ::SCRF':‘)EC'MENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMAVEL un 0,70 1.820,00 2.098,10 1.468,67
17.7.29 2 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA OTICA un 1,40 880,00 1.014,46 1.420,25
17.7.30 2 INSUMO COHIDRO CP.034 _ [FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 0.70 1.060.00 1.221,97 855,38
17.8 CASA DE BOMBAS CAPTAGAO 89.829,17
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0 MM2,ANTI-CHAMA
17.8.1 1 SERVICO SINAPI 91934 450/750 V,PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E m 245,00 20,22 25,71 6.298,88
INSTALACAO.AF 12/2015
17.8.2 1 SERVICO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execucdo un 3,50 117,45 149,34 522,68
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PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA
17.8.3 1 SERVICO SINAPI 00012272  |INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 un 1,40 98,51 125,26 175,36
PETERCO OU EQUIV
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V -
17.8.4 1 SERVICO SINAPI 73831/008 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,40 39,64 50,40 70,56
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
17.85 1 SERVICO SINAPI 83399 EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,40 44,71 56,85 79,59
IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA
17.8.6 1 SERVICO SINAPI 72280 PRESSAO ATE 400W un 1,40 35,99 45,76 64,07
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO -|
17.87 1 SERVICO SINAPI 72282 220V/250W - USO EXTERNO un 1,40 154,26 196,14 274,60
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
17.88 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 0,70 79,06 100,52 70,37
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM
17.8.9 1 SERVICO SINAPI 91954 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 0,70 18,56 23,60 16,52
AF 12/2015
17.8.10 1 SERVICO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 0,70 10,04 12,77 8,94
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
17.8.11 1 SERVICO SINAPI 91927 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 105,00 4,18 531 558,06
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
17.8.12 1 SERVICO SINAPI 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 35,00 1,85 2,35 82,33
INSTALACAO. AF 12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
17.8.13 1 SERVICO SINAPI 74130/005 |(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E un 1,40 107,02 136,08 190,51
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
17.8.14 1 SERVICO SINAPI 74130/006 |(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E un 1,40 308,22 391,90 548,66
INSTALACAO
17.8.15 1 SERVICO ORSE 08894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 2,80 93,36 118,71 332,38
17.8.16 2 INSUMO ORSE 08882 Disiuntor tripolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un 0,70 137,71 158,75 111,13
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
17.8.17 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 1,40 316,66 402,63 563,69
INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
17.8.18 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 0,70 171,03 217,46 152,23
INSTALACAO
FIXACAO DE ELETRODUTO COM FITA DE AGO INOX P/
17.8.19 1 SERVICO COHIDRO CP. 023 CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE ACO un 5,60 16,27 20,69 115,85
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
17.8.20 1 SERVIGO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,10 11,94 15,18 31,88
INSTALACAO
FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
17.8.21 1 SERVICO COHIDRO CP. 019 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 1,40 42.000,00 53.403,00 74.764,20
DE 100 CV
INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM
17.8.22 1 SERVICO COHIDRO CP. 020 CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA un 1,40 1.654,82 2.104,10 2.945,75
DE 100 CV.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
17.8.23 1 SERVICO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 m 21,00 13,60 17,29 363,14
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ,
17.8.24 1 SERVICO SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 14,70 8,30 10,55 155,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
17.8.25 1 SERVICO SINAPI 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 1,40 32,26 41,02 57,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
17.8.26 1 SERVICO SINAPI 83387 INSTALACAO un 2,10 6,71 8,53 17,92
17.8.27 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 8,40 113,60 130,96 1.100,05
1 SERVICO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 5,60 22,09 28,09 157,29
17.9 SPDA - CASA DE BOMBAS CAPTACAO 3.790,46
17.9.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 123,00 141,79 141,79
17.9.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99
17.9.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
17.9.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 31,89 36,76 1.838,14
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
17.9.5 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 22,50 25,94 1.037,52
17.9.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32
17.97 2 INSUMO ORSE 09326 Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1.00 215,16 248,04 248,04
p/11 terminais de presséo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
17.9.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 10,26 11,83 11,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
17.99 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,47 23,60 23,60
17.9.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 36.52 46,44 46,44
COMPOSICA INSTALAQ&O DE SIPSTEMA DE PROTEQ&O DESCARGA
17.9.11 1 SERVICO o CP.035 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 225,12 286,24 286,24
17.9.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
17.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,16 3,64 14,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
17.9.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 13,60 15,68 62,71
18 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VIl 1.450.549,55
18.1 SERVICOS PRELIMINARES 12.288,79
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
1811 1 SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 8.528,00 1,60 2,03 717736
18.1.2 1 SINAPI 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA "
18.1.3 1 SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m 200,00 17,85 22,70 4.539,26
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18.2 MOVIMENTO DE TERRA 192.805,82
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
18.2.1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m3 864,36 12,15 15,45 13.353,26
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
18.2.2 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m3 617,40 10,11 12,85 7.936,59
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
18.2.3 SERVICO COMP 18 |Escavacao de vala em material de 32 categoria, inclusive carga m3 617,40 107,37 136,52 84.288,20
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO "
18.2.4 SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m 246,96 133,66 169,95 41.970,53
INTERFERENCIA. AF 06/2016
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria, com
18.25 SERVICO ORSE 004580 escavadeira hidradlica, dmt 801 a 1000m m? 506,56 6,37 7,34 3.719,87
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO "
18.2.6 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 1.741,36 18,76 23,85 41.537,36
18.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 17.196,57
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
18.3.1 SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 2.605,72 1,54 1,96 5.102,30
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
3
18.3.2 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 2.605,72 3,43 4,36 11.364,20
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
1833 SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 617,40 0,93 1,18 730,07
18.4 ESTRUTURAS 4.451,44
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
184.1 SERVICO SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,08 281,27 357,63 29,18
600 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
18.4.2 SINAPI 92873 ESTRUTURAS m? 0,10 136,19 173,17 17,84
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
1843 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 0,10 294,71 374,72 38,60
400 L. AF 07/2016
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
18.4.4 SINAPI COMP 13 |corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo. kg 9,27 6,02 7,65 70,96
1845 SERVICO ORSE 000122 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de me 6,50 40,28 51,22 333,11
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
18.4.6 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA unid 7,00 429,48 546,08 3.822,59
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
18.4.7 COHIDRO COMP 14 |PEDRA DE MAO ARGAMASSADA m3 0,33 331,69 421,74 139,18
18.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 45.739,53
1851 SERVICO ORSE 005324 Assema_menio de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / m 5.040,00 522 6,64 33.451,64
bolsa, diam.= 200 mm
185.2 SERVICO ORSE 005284 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 12,00 1517 19,29 231,46
diam.= 200 mm
185.3 SERVICO ORSE 006015  |ASsentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 10,00 11,16 14,19 141,90
flanges, diam. = 50 mm
18.5.4 SERVICO ORSE 006016 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 5,00 29,45 3745 187,23
50mm a 150mm
1855 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccéo e teste de redes de abastecimento de agua m 5.040,00 1,83 2,33 11.727,30
18.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.178.067,40
186.1 SERVICO ORSE 005420  |Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elastica, ponta / m 3.528,00 256,55 326,20 1.150.845,33
bolsa, classe k 7, diam. = 200 mm
1862 INSUMO | MERCADO | COTAGAD |Fornecimento de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, un 8,00 602,65 766,27 6.130,16
iunta elastica, diam. = 200mm
18.6.3 INSUMO | MERCADO | COTAGAo |Formecimento de curva 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, un 3,00 1.581,00 2.010,24 6.030,72
iunta elastica, diam. = 200mm
18.6.4 INSUMO MERCADO COTACAO qun_eclme_nto ée curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta un 1,00 80,62 102,51 102,51
elastica, diam.= 200mm
18.6.5 INSUMO MERCADO COTAGAO quneclmemo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 0,00 859,52 1.092,88 0,00
elastica, diam.= 200mm
18.6.6 SERVICO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa triplice fungéo, pn 25, diam = 50mm un 5,00 1.117,64 1.421,08 7.105,40
18.6.7 INSUMO | MERCADO | COTAGAO |Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com un 10,00 349,60 444,52 2.445,16
_ flanges diam. = 50mm
18.6.8 INSUMO MERCADO COTACAQO | Té em fofo ¢/ bolsas e flange. ie. d= 200 x 50mm un 7,00 349,86 403,32 2.823,23
18.6.9 INSUMO MERCADO COTAGAO Forngclmeﬁnlo de lub? em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / un 2.00 230,00 292,45 584,89
16, diam. = 50mm, L=1,00m
20 SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAGAO - SUBSISTEMA VIII 168.146,25
20.1 RESERVATORIO APOIADO - 30 m?
20.1.1 OBRAS CIVIS
20.1.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 164,65
201111 | SERVICO | SINAPI | 740771002 | -0cacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas me 34,81| 372 473 164,65
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
20.1.1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 49,66
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO
20.1.1.21 SERVICO SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m3 10,44 2,81 3,57 37,31
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
d 3
201122 SERVICO SINAPI 83344 UTLIZAGAG DE TRATOR DE EST m 10,44 0,93 1,18 12,35
20.1.1.3 ESTRUTURAS 72.484,92
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO
20.1.1.3.1 SERVICO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m? 0,76 470,34 598,04 454,81
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
20.1.1.3.2 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 13,61 294,71 374,72 5.100,55
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
20.1.1.33 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 13,61 136,19 173,17 2.357,04
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FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ "
20.1.1.34 SERVICO SINAPI 74076/002 REAPROVEITAMENTO 5X. m 100,59 29,40 37,38 3.760,27
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
20.1.1.35 M = . 5.596,00 6,48 8,24 46.107,23
SERVICO SINAPI 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 kg ! ! " !
DE125M
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
20.1.1.3.6 2 51,45 78,94 100,37 5.164,15
SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m ! ! ! !
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
20.1.13.7 SERVICO SINAPI 72131 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 9,68 99,12 126,03 1.219,98
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
20.1.1.3.8 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 19,36 378 4,81 93,05
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
20.1.1.3.9 SERVIGO | ORSE 003317  |RRePoco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 19,36 22,73 28,90 559,53
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
20.1.1.3.10 2 23,50 78,94 100,37 2.358,75
SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m ! ! § !
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
20.1.1.3.11 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatdrio un 4,00 21,83 27,76 111,03
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
20.1.1.3.12 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m 4,20 844,03 1.073,18 4.507,37
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
einst
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE
20.1.1.3.13 SERVICO SINAPI 73999/001 | \\iaca TRES DEMAOS m2 95,53 5,69 723 691,16
20.1.1.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 7.631,49
20.1.1.4.1 SERVICO | SINAPI 74058/004 I“;’t’:a"caage boia real 2" com balao plastico - fornecimento e un. 1,00 154,73 196,74 196,74
20.1.1.4.2 SERVICO SINAPI 73836/001 _|Instalacao de coni.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" -
20.1.1.4.3 INSUMO ORSE 01507 FORNECIMENTO E INSTALACAG un. 4,00 57,82 66,65 266,62
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.4 INSUMO ORSE 02357 INSTALACAO un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.5 INSUMO ORSE 00949 INSTALACAG un. 11,00 53,61 61,80 679,82
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.6 SERVICO SINAPI 74179/001 INSTALACAO un. 5,00 425,08 540,49 2.702,45
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.7 INSUMO ORSE 02135 INSTALACAO un. 2,00 93,58 107,88 215,76
20.1.1.4.8 SERVICO ORSE 005337 /;gsnil:r:amento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 3.85 538 6.84 26,34
20.1.1.4.9 SERVICO ORSE 005242 gzsme":'aan(;emmg de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un. 8,00 5,30 6,74 53,91
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.10 SERVICO SINAPI 72306 INSTALACAO un. 4,00 141,32 179,69 718,75
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
20.1.1.4.11 SERVIGO SINAPI 73888/002 |\ (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 9,00 2,21 2,81 25,29
20.1.1.4.12 SERVICO ORSE 006015 | A\Ssentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un. 1,00 11,16 14,19 14,19
flanges, diam. = 50mm a 150mm
20.1.1.4.13 SERVICO ORSE 005338 /;g;e:]trimemo de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 0,89 6,60 839 7.47
20.1.1.4.14 SERVICO ORSE 009231 Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28
20.1.15 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21.118,15
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
20.1.15.1 INSUMO SINAPI 00000737 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un. 2,00 5.998,29 6.914,83 13.829,66
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H*CAIXA**"
20.1.1.5.2 INSUMO SINAPI 00003454 [JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17
20.1.1.53 INSUMO SINAPI 00003914 [LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1,00 43,66 50,33 50,33
201154 SERVICO ORSE 006927 | Fomecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10/16 /25, d= | 4,00 395,43 502,79 2011,16
80mm, L=1,00m
201155 SERVICO ORSE 006929 Iliolrg%cnl]menlo de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 16, d= 80mm, un. 1,00 657,80 836,39 836,39
201156 SERVICO ORSE 006931 ﬁ‘;’%%%menm de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 16, d= 80mm, un. 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34
201157 SERVICO ORSE 0005609 | FOrnecimento de curva 907, em ferro fundido, com flanges pn 10/} 5,00 26,59 3381 169,05
16 / 25, diam. = 80mm
20.1.1.5.8 SERVICO ORSE 005597 Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / un. 1,00 268,02 340,79 340,79
16 / 25, diametro = 80 mm
20.1.1.5.9 SERVIGO ORSE 005643 | FOmecimento de juncdo 45° em ferro fundido, com flangespn 10 | 1,00 248,94 570,83 570,83
/16 / 25, diam. = 80 x 80mm
20.1.15.10 SERVICO | SINAPI 72804  |Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerancia "ultra | 1,00 215,99 274,63 274,63
quick”, em ferro fundido, dn 80mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
20.1.1.5.11 SERVICO ORSE 005981 para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo "euro un. 1,00 381,61 485,22 485,22
24", diam. = 75mm
2011512 INSUMO | SINAPI | 00012601 [TUBOPVCPBA1S JENBR 5647 PIREDEAGUADNTSIDESS | -y 9,00 18,67 2152 193,70
20.1.15.13 SERVICO ORSE 006537 | Formecimento de tbo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10/ 16, un, 1,00 731,33 920,89 920,89
diam. = 100mm, L=1,00m
20.2 RESERVATORIO ELEVADO - 20 m?
20.2.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,93
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO
3
20.2.1.1 SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE. m 12,14 2,50 3,18 38,58
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM "
0212 SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 1214 0.3 118 14.35
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20.2.2 ANDAIMES E PLATAFORMAS 144,39
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE A
20.2.2.1 1 SINAPI 00020193 1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M m x més 17,00 3,49 4,44 75,44
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR
20.2.2.2 1 SINAPI 84111 APROVEITAMENTO 20 VEZES m2 17,00 3,19 4,06 68,95
20.2.3 ESTRUTURAS 56.806,91
20.2.3.1 1 COTAGAO N ESZEEIURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO un 2,00 19.941,00 25.354,98 50.709,96
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO
20.2.3.2 1 SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m? 0,32 470,34 598,04 193,76
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
20.2.3.3 1 SINAPI 74104/001 |(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- un 1,00 125,34 159,37 159,37
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO "
20.2.3.4 1 SINAPI 73361 INCLUSIVE LANCAMENTO m 11,29 332,71 423,04 4.774,86
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM,
20.2.35 1 SINAPI 74076/002 REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. m2 25,92 29,40 37,38 968,94
20.2.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 8.245,58
20.2.4.1 1 SINAPI 00003511 |JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7,00 56,91 72,36 506,53
20.2.4.2 1 SINAPI 00009890 _[UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7,00 117,93 149,95 1.049,64
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.2.4.3 1 SINAPI 72681 INSTALACAO un. 7,00 80,12 101,87 713,11
20.2.4.4 2 INSUMO ORSE 05667/ORSE _|Té 90° pvc, e, bbb, PBA, d= 100mm un. 1,00 79,58 91,74 91,74
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E
20.2.4.5 1 SERVICO SINAPI 94800 INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016 un. 1,00 91,53 116,38 116,38
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
1 SERVICO SINAPI 94500 INSTALACAO un. 7,00 405,40 515,47 3.608,26
1 SINAPI 00000399 [ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5,00 .64 4,6 ,14
1 SINAPI 00000398 [ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10,00 ,82 3.5
1 INSUMO ORSE 04840 ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15,00 1084 137.9. 2.0
1 SINAPI 0002032 REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. .00 )y 19 s
1 SINAPI 000000! ADAPTADOR PBA 50 mm un. ,00 15,74 0,0 0,0
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.447,5
2 SINAPI 00012601 EiABD PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 m 23,00 18,67 21,52 495,02
2 SINAPI 00012602 'I’;IL’{ABO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 m 0,50 4234 48,81 24,40
20.2.5.3 2 SINAPI 00001825 /CDUERS\{‘:?\/ITAVC PBANBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 un. 6,00 22,65 26,11 156,67
20.2.5.4 2 SINAPI 00003074 _[EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 75,34 86,85 86,85
20.25.5 2 SINAPI 00003076 [EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62
21 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETAL R$ _ 337.305,07
21.1 RESERVATORIO DE RETROLAVAGEM - 20 M3 - ETAL
21.1.1 OBRAS CIVIS
i SERVICOS PRELIMINARES 206,04
211111 1 l SERVICO | SINAPI | 74077/002 | L0caca0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas mz 43‘56| 3,72 473 206,04
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
21112 MOVIMENTO DE TERRA 62,14
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 3
211121 1 SERVICO SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE. m 13,07 2,81 3,57 46,69
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
211122 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE EST m 13,07 0,93 1,18 15,45
20.1.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATORIO - ETAL 36.451,01
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 3
20.1.1.3.1 1 SERVICO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 1,06 470,34 598,04 632,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
20.1.1.3.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 10,75 294,71 374,72 4.029,59
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
3
20.1.1.33 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 10,75 136,19 173,17 1.862,14
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/
20.1.1.34 1 SERVICO SINAPI 74076/002 REAPROVEITAMENTO 5X. m2 82,75 29,40 37,38 3.093,37
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
20.1.1.35 1 SERVICO SINAPI 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 kg 1.630,00 6,48 8,24 13.430,09
DE125M
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
20.1.1.36 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m2 46,87 78,94 100,37 4.704,45
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
20.1.1.37 1 SERVICO SINAPI 72131 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 9,68 99,12 126,03 1.219,98
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
20.1.1.3.8 1 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 19,36 3,78 4,81 93,05
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
20.1.1.3.9 1 SERVICO | ORSE 003317  |RReboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 me 19,36 2273 28,90 559,53
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
20.1.1.3.10 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m2 23,50 78,94 100,37 2.358,75
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
20.1.1.3.11 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatorio un 4,00 21,83 27,76 111,03
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
20.1.1.3.12 1 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05
d=5/8", espagados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
e inst
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE
2
20.1.1.3.13 1 SERVIGO SINAPI 739991001 | "\ A CA TRES DEMAOS m 72,05 5,69 7,23 521,27
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20.1.1.4 INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVATORIO - ETAL 7.312,11
201.14.1 SERVICO SINAPI 74058/004 I“;"’:I":nge béia real 2" com balao plastico - fomecimento e un. 1,00 154,73 196,74 196,74
20.1.1.4.2 SERVICO SINAPI 73836/001 | Instalacao de coni.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" -
20.1.1.4.3 INSUMO ORSE 01507 | Z 0P ECIMENTO E INSTALACAG un. 4,00 57,82 66,65 266,62
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.4 INSUMO ORSE 02357 | \STALACAG un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.5 INSUMO ORSE 00049 | N ACAG un. 11,00 53,61 61,80 679,82
201.1.4.6 INSUMO | SINAPI | 74179001 |REGISTRO GAVETA 3"BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E un. 5,00 425,08 490,03 2.450,16
INSTALACAO
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
20.1.1.4.7 INSUMO ORSE 02135 | o AeAo un. 2,00 93,58 107,88 215,76
201.1.4.8 SERVICO ORSE 005337 SAgsni?"tamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 3.85 538 6.84 26,34
20.1.1.4.9 SERVIGO ORSE 005242 ;*::"_‘z’gem"‘g de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un, 8,00 530 6,74 53,91
2011.4.10 INSUMO |  SINAPI 72306 | COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E un. 4,00 141,32 162,91 651,65
INSTALACAO
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
20.1.1.4.11 SERVIGO SINAPI 738881002 |10 ) RPVC, OU PVG DEFOFO, OU PRFY) - PARA AGUA. m 9,00 2,21 2,81 25,29
20.1.1.4.12 SERVIGO ORSE 006015  |Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un. 1,00 11,16 14,19 14,19
flanges, diam. = 50mm a 150mm
20.1.1.4.13 SERVICO ORSE 005338 llkg;er:trimemo de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 0,89 6,60 839 747
20.1.1.4.14 SERVICO ORSE 009231 Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28
20.1.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATORIO - ETAL 12.520,92
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
20.1.15.1 INSUMO SINAPI 00000736 BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H=CAIXA™"
20.1.152 INSUMO SINAPI 00003454 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un 4,00 81,36 93,79 375,17
20.1.15.3 INSUMO SINAPI 00003914 _|LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un 1,00 43,66 50,33 50,33
201154 SERVICO ORSE 006927  |Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10/16/25,d= | ) 4,00 395,43 502,79 2.011,16
80mm, L=1,00m
20.1.15.5 SERVICO ORSE 006929 I'i"l"(')%cr:]me"m de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 18, d= 80mm, un 1,00 657,80 836,39 836,39
201156 SERVIGO | ORSE OvsgaL | FOrecimento de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10716, d=80mm, | -y 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34
20.1.15.7 SERVICO ORSE oos60g  |Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10/] 5,00 266,25 338,54 1.692,68
16 / 25, diam. = 80mm
20.1.1.5.8 SERVICO ORSE 005597 Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / un 1,00 268,02 340,79 340,79
16 / 25, diametro = 80 mm
Fornecimento de jung&o 45° em ferro fundido, com flanges pn 10
20.1.1.5.9 SERVICO ORSE 005643 |70 95, diam. < B0 x 8omm un 1,00 448,94 570,83 570,83
20.1.1.5.10 SERVICO SINAPI 72804 Furneﬂclmemo de adaptador de flange de grande tolerancia "ultra un 1,00 215,99 274,63 274,63
quick", em ferro fundido, dn 80mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
20.1.1.5.11 SERVICO ORSE 005981 para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo "euro un 1,00 381,61 485,22 485,22
24", diam. = 75mm
20.1.1.5.12 SERVICO | SINAPI 00012601 [ FLUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 m 9,00 18,67 2374 213,65
2011513 SERVIGO | ORSE o0g537 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10/ 16, un 1,00 731,33 929,89 929,89
diam. = 100mm, L=1,00m
20.1.1.6 MOVIMENTO DE TERRA - ETAL 127,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
20.1.1.6.1 SERVICO SINAPI 90100  |POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 5,95 12,15 15,45 91,99
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
20.1.1.6.2 SERVICO ORSE 011472 Regularizacdo manual e compactao com placa vibratétia m? 5,95 4,68 5,95 35,43
20117 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETAL 37,63
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
20.1.1.7.1 SERVICO SINAPI 74010/001 [CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 5,95 1,54 1,96 11,66
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM .
20.1.1.7.2 SERVICO SINAPI 95289 | 00D OVIA COM LEITO NATURAL. DMT 800 A 1,000 M m 5,95 3,43 4,36 2597
20.1.1.8 _ ESTRUTURAS - ETAL 103.364,45
20.1.1.8.1 SERVICO | COTAGAO ETA COMPACTA - 2.5 I/s un 1,00 74.520,00 94.752,18 94.752,18
20.1.1.8.2 SERVIGO SINAPI gasag  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ms 1,27 470,34 598,04 761,30
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA N
20.1.1.8.3 SERVICO SINAPI 94965 | En BRITA 1) m 5,09 294,71 374,72 1.908,09
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM .
20.1.1.8.4 SERVICO SINAPI 92873 | CorRUTURAS m 5,09 136,19 17317 881,76
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ ,
20.1.1.85 SERVICO SINAPI 74076/002 | LE LD T AMENTO X, m: 4,08 29,40 37,38 152,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
20.1.1.8. INAPI 277 VENL N k 458,2 4 24 775,92
0.1.186 SERVICO S 9277% | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 9 56.28 6:48 8 37759
DE 125 M
20.1.1.8.7 SERVICO SINAPI 83449  |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA un 3,00 296,94 377,56 1.132,68
20.1.1.9 CASA DE QUIMICA - ETAL
20.1.1.9.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETAL 137,63
20.1.1.9.1.1 | SERVICO | ORSE | 002504/0RSE | ESCavagao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em ms 14,11| 767 9,75 137,63
material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de
20.1.1.9.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETAL 202,04
20.1.1.9.2.1 [ servico | ORSE | 002509/ORSE | Carga manual de material de 12 categoria m?3 14,11] 6,90] 8,77 123,81
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20.1.1.9.2.2

SERVICO

SINAPI

95289

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

meé

14,11

3,43

4,36

61,55

20.1.1.9.2.3

SERVIGO

SINAPI

83344

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

14,11

0,93

1,18

16,69

20.1.1.9.3

ESTRUTURAS - ETA1

33.195,44

20.1.1.9.3.1

SERVICO

SINAPI

83534

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo
impermeabilizante

20.1.1.9.3.2

SERVIGO

SINAPI

94965

0,44

470,34

598,04

265,53

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 07/2016

m3

2,00

294,71

374,72

749,45

20.1.1.9.33

SERVICO

SINAPI

92873

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

meé

136,19

173,17

346,33

20.1.1.9.34

SERVIGO

ORSE

000122/0ORSE

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

20.1.1.9.3.5

SERVICO

ORSE

009291/ORSE

m2

40,28

51,22

1.485,26

Desmontagem de forma

m2

13,27

16,87

489,31

20.1.1.9.3.6

SERVICO

COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm & 16,00 mm - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocagao.

6,02

7,65

1.462,00

20.1.1.9.3.7

SERVICO

SINAPI

73817/002

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

me

116,10

147,62

524,35

20.1.1.9.3.8

SERVIGO

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016

m2

18,86

23,98

839,32

20.1.1.9.3.9

SERVICO

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF 03/2016

17,63

2242

53,80

20.1.1.9.3.10

SERVICO

SINAPI

87519

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

20.1.1.9.3.11

SERVICO

SINAPI

87874

m2

66,95

52,53

66,79

4.471,65

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

186,19

3,78

4,81

894,87

20.1.1.9.3.12

SERVICO

ORSE

003317

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3
(cimento / areia)

20.1.1.9.3.13

SERVICO

SINAPI

95465

186,19

22,73

28,90

5.381,06

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E
AREIA

m2

100,94

128,35

641,73

20.1.1.9.3.14

SERVICO

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m2

11,73

33,00

41,96

491,98

20.1.1.9.3.15

SERVICO

SINAPI

73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
DA ARGAMASSA

35,00

37,12

47,20

1.651,93

20.1.1.9.3.16

SERVICO

SINAPI

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

3,12

34,57

43,96

137,14

20.1.1.9.3.17

SERVICO

ORSE

741414/ORSE

Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos
armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa
escoramento material e mao _de obra.

20.1.1.9.3.18

SERVICO

SINAPI

94201

52,29

101,79

129,43

6.767,68

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 06/2016

52,29

21,24

27,01

1.412,18

20.1.1.9.3.19

SERVICO

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

186,19

10,09

12,83

2.388,69

20.1.1.9.3.20

SERVICO

SINAPI

95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)

7,56

29,38

37,36

282,42

20.1.1.9.3.21

SERVICO

SINAPI

73933/002

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM
GUARNICOES

m2

2,10

397,72

505,70

1.061,97

20.1.1.9.3.22

SERVICO

SINAPI

73883/001

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

ms

3,84

100,93

128,33

492,80

20.1.1.9.3.23

SERVICO

SINAPI

73902/001

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

ms

6,72

105,80

134,52

904,01

20.1.1.9.4

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - ETAL

4.330,04

20.1.1.9.4.1

INSUMO

ORSE

09243/ORSE

Fossa séptica com 03 anéis 8=1,00m e h=0,50m com, fundo e
tampa de concreto, com separador de anéis (completa)

20.1.1.9.4.2

SERVICO

SINAPI

74166/001

un

1,00

740,25

853,36

853,36

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

196,23

249,51

998,03

20.1.1.9.43

SERVICO

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF
12/2014 P

un

20,68

26,29

52,59

20.1.1.9.4.4

SERVICO

ORSE

004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou
similar, padréo popular, inclusive assento plastico Amanco ou
similar, coniunto de fixac&o, anel de vedac&o e engate plastico

20.1.1.9.45

SERVICO

ORSE

009535

un

241,82

307,47

307,47

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

57,91

73,63

73,63

20.1.1.9.4.6

SERVICO

SINAPI

86903

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

259,99

330,58

330,58

20.1.1.94.7

SERVICO

SINAPI

88503

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
ACESSORIOS

un

659,30

838,30

838,30

20.1.1.9.4.8

SERVICO

SINAPI

83651

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA
ELASTICA PARA DRENAGEM.

30,51

38,79

491,90

20.1.1.9.4.9

SERVICO

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

39,47

50,19

201,75

20.1.1.9.4.10

SERVICO

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

20,67

26,28

131,41
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
20.1.1.9.4.11 1 SERVICO SINAPI 89401 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E m 714 5,62 7,15 51,02
INSTALACAOQ. AF_12/2014 P
20.1.1.10 LEITO DE SECAGEM - ATE1
20.1.1.10.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA1 529,79
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
20.1.1.10.1.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 16,02 12,15 15,45 247,50
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 3
20.1.1.10.1.2 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m: 5,96 18,76 23,85 142,09
20.1.1.10.1.3 1 SERVICO ORSE 011472 | Reqularizacdo manual e compact&o com placa vibratétia m? 23,56 4,68 5,95 140,20
20.1.1.10.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETAL 115,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
20.1.1.10.2.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 8,05 1,54 1,96 15,77
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
20.1.1.10.2.2 1 SERVICO ORSE 002509 __|Carga manual de material de 1° catedoria m? 2,01 6,90 8,77 17,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
20.1.1.10.2.3 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 10,06 3,43 4,36 43,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
20.1.1.10.2.4 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m 5,96 3,43 4,36 25,98
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
20.1.1.10.2.5 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 10,06 0,93 118 11,90
20.2 ESTRUTURAS - ETA1 13.315,66
2021 1 SERVICO SINAPI gasa4 |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aitivo ma 0,44 470,34 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
20.2.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 5,76 294,71 374,72 2.160,06
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
20.2.3 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,76 136,19 173,17 998,20
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
20.2.4 1 SERVICO SINAPI 92779 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / kg 518,80 6,48 8,24 4.274,53
COLOCACAO.
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 2
20.25 1 SERVICO SINAPI 74076/002 REAPROVEITAMENTO 5X. m 29,52 29,40 37,38 1.103,52
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 2
20.2.6 1 SERVICO SINAPI COMP 6 VEZ (ESPESSURA 5CM) m: 12,00 0,00 0,00 0,00
20.2.7 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m? 3,60 105,15 121,22 436,38
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 3
20.2.8 2 INSUMO SINAPI 00011077 JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) m 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45
20.3 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
20.3.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 3.179,73
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA
20.3.1.1 1 SERVICO SINAPI 75029/001 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,00 39,83 50,64 607,73
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM),
20.3.1.2 1 SERVICO SINAPI 73976/010 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,10 178,32 226,73 1.383,08
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E
20.3.1.3 1 SERVICO SINAPI 72719 INSTALACAO un 1,00 176,74 224,72 224,72
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
20.3.1.4 1 SERVICO SINAPI 00007694 MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M m 12,50 55,35 70,38 879,72
20.3.1.5 1 SERVICO ORSE 006011 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 596 758 758
bolsas, diam. = 50mm a 150mm
203.1.6 1 SERVICO ORSE 005283 Assenfamemo de conexdes em ferro fundido, junta elastica, un 3,00 11,83 15,04 4513
diam.= 150 mm
Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 03 ou
20.3.1.7 1 SERVICO ORSE 006351 04 bolsas diam, = 125. 150, 200 ou 250mm un 7,00 3,57 4,54 31,77
20.4 FORNECIMENTO DE PECAS 5.023,39
20.4.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 _|CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24
20.4.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, ¢/ bolsas. ie. d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
20.4.3 2 INSUMO SINAPI 00000305 ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) un 19,00 6,04 6,96 132,30
20.4.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66
2045 1 SERVICO ORSE 005487 quneclmemo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 3,00 139,38 177,22 531,67
elastica, diam. = 100mm
20.4.6 COTACAO qun_eclme_nto df curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un 1,00 634,50 731,45 731,45
elastica, diam. = 80mm
20.5 URBANIZACAO (ETAL + RESERVATORIO) 117.194,46
205.1 1 SERVICO SINAPI 74077/002 |LOcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas m? 233,87 372 473 1.106.20
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
20.5.2 1 SERVICO SINAPI 73672 COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE m? 3.133,00 0,40 0,51 1.593,44
ESTEIRAS
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
20.5.3 1 SERVICO SINAPI 74142/004 | INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS m 153,70 51,00 64,85 9.966,91
0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16
205.4 1 SINAPI 68054 |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 me 8,00 198,70 252,65 202118
2055 1 SINAPI 68054 |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 me 3,00 108,70 252,65 757,04
20.5.6 1 COHIDRO COoMmP 7 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASE NOS PORTOES m2 0,68 15,85 20,15 13,70
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,
20.5.7 1 SERVICO SINAPI 73763/001 |USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, m 498,42 100,08 127,25 63.424,80
REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO
20.5.8 1 SERVICO SINAPI 73892/001 |ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, m? 498,42 31,37 39,89 19.880,46
COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM
20.5.9 1 SERVICO SINAPI 72948 PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO m?3 177,80 78,62 99,97 17.773,84
INTERTRAVADOS
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE .
20.5.11 1 SERVICO | SINAPI 73967/002 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM unid | 4,00| 128,98| 164,00 655,99
22 SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVACAO - ETA2 485.269,29
21.1 RESERVATORIO APOIADO - 30 m? - ETA2
2111 OBRAS CIVIS - ETA2
21111 SERVICOS PRELIMINARES - ETA2 164,65
21.1.1.1.1 1 SERVIGCO SINAPI 740771002 |L0caca0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas m2 34,81 3,72 473 164,65
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
21112 MOVIMENTACAO DE TERRA 45,54
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 3
211121 1 SERVICO SINAPI 79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 10,44 2,50 3,18 33,20
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM R
211122 1 SERVIGO SINAPI 83344 UTILIZAGAO DE TRATOR DE EST m 10,44 0,93 1,18 12,35
21.1.13 ESTRUTURAS - ETA2 51.292,71
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 3
211131 1 SERVICO SINAPI 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m 0,76 470,34 598,04 454,81
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA R
21.1.13.2 1 SERVIGO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 13,61 294,71 374,72 5.100,55
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
21.1.1.33 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 13,61 136,19 173,17 2.357,04
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ R
211134 1 SERVICO SINAPI 74076/002 REAPROVEITAMENTO 5X. m 100,59 29,40 37,38 3.760,27
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
21.1.1.35 1 SERVICO SINAPI 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 kg 3.000,00 6,48 8,24 24.717,96
DE12.5M
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
21.1.1.36 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 51,45 78,94 100,37 5.164,15
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
211137 1 SERVICO SINAPI 72131 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 9,68 99,12 126,03 1.219,98
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
21.1.1.3.8 1 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m?2 19,36 3,78 4,81 93,05
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
21.1.1.3.9 1 SERVICO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 m2 19,36 22,73 28,90 559,53
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
21.1.1.3.10 1 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 23,50 78,94 100,37 2.358,75
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
21.1.1.3.11 1 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm b/ reservatério un 4,00 21,83 27,76 111,03
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
21.1.1.3.12 1 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m 4,20 942,55 1.198,45 5.033,50
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
e inst
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 2
21.1.1.3.13 1 SERVICO SINAPI 73999/001 LINHACA, TRES DEMAOS m: 50,05 5,69 7,23 362,10
21.1.1.4 INSTALACBES HIDRAULICAS - ETA2 7.631,49
21.1.1.4.1 1 SERVICO SINAPI 74058/004 ;2’;;";36 béia real 2" com balao plastico - fornecimento e un. 1,00 154,73 196,74 196,74
21.1.1.4.2 1 SERVICO SINAPI 73836/001 |Instalacao de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" -
21.1.1.43 2 INSUMO ORSE 01507 FORNECIMENTO E INSTALACAO un. 4,00 57,82 66,65 266,62
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.1.1.44 2 INSUMO ORSE 02357 INSTALACAO un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.1.1.45 2 INSUMO ORSE 00949 INSTALACAO un. 11,00 53,61 61,80 679,82
21.1.1.4.6 1 SERVIGO SINAPI 74179/001 | RECGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E un. 5,00 425,08 540,49 2.702,45
INSTALACAO
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.1.1.47 2 INSUMO ORSE 02135 INSTALACAO un. 2,00 93,58 107,88 215,76
211148 1 SERVICO ORSE 005337 ggs:]::amemo de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 3.85 538 6.84 26,34
21.1.1.4.9 1 SERVICO ORSE 005242 ‘;ani"_‘asngem”‘nﬁ de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un. 8,00 530 6,74 53,01
COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.1.1.4.10 1 SERVIGO SINAPI 72306 INSTALACAO un. 4,00 141,32 179,69 718,75
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
21.1.1.4.11 1 SERVICO SINAPI 73888/002 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 9,00 2,21 2,81 25,29
21.1.1.4.12 1 SERVIGO ORSE 006015  |Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un. 1,00 11,16 14,19 14,19
flanges, diam. = 50mm a 150mm
21.1.1.4.13 1 SERVICO ORSE 005338 /:;(sjenqﬁmemo de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 0,89 6,60 8.39 747
21.1.1.4.14 1 SERVICO ORSE 009231 Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28
21115 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ETA2 21.118,15
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
21.1.151 2 INSUMO SINAPI 00000737 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un. 2,00 5.998,29 6.914,83 13.829,66
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M | 16M3/H*CAIXA**"
211152 2 INSUMO SINAPI 00003454 | JOELHO FERRO GALY 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17
211153 2 INSUMO SINAPI 00003914 |LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1,00 43,66 50,33 50,33
211154 1 SERVICO ORSE 006927  |Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10/16/25,d= | 4,00 395,43 502,79 2.011,16
80mm, L=1,00m
211155 1 SERVICO ORSE 006929 l'i";g%%‘:”*’”“‘ de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 16, d= 80mm, un. 1,00 657,80 836,39 836,39
211156 1 SERVICO ORSE 006931 lit;'%%c’;]memo de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 16, d= 80mm, un. 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA IT, IV, VI E VIl - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
211157 1 SERVICO ORSE 0005609 | FOrnecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 1071 5,00 26,59 3381 169,05
16 / 25, diam. = 80mm
211158 1 SERVICO ORSE 005597  |Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 /) 1,00 268,02 340,79 340,79
16 / 25, diametro = 80 mm
211159 1 SERVICO ORSE 005643  |ornecimento de juncdo 45° em ferro fundido, com flanges pn 10 | - 1,00 448,94 570,83 570,83
/16 / 25, diam. = 80 x 80mm
21.1.15.10 1 SERVICO | SINAPI 72804  |Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerancia "ultra | 1,00 215,99 274,63 274,63
quick”, em ferro fundido, dn 80mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
21.1.15.11 1 SERVICO ORSE 005981 para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo "euro un. 1,00 381,61 485,22 485,22
24", diam. = 75mm
2111512 2 INSUMO SINAPI 00012601 [ FUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 m 9,00 18,67 2152 103,70
21.1.15.13 1 SERVICO ORSE 006537 |Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10/ 16, un. 1,00 731,33 920,89 920,89
diam. = 100mm, L=1,00m
21115 RESERVATORIO ELEVADO - 20 m? - ETA2
211151 MOVIMENTO DE TERRA 52,03
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO |
2111511 1 SINAPI 79480 | N o e m 1214 2,50 318 3858
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM |
2111512 1 SINAPI B33 | e m 12,14 093 118 14,35
211152 ANDAIMES E PLATAFORMAS 144,39
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE N
2111521 1 SINAPI 00020193 8D A o mxmés 17,00 349 444 75,44
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR N
2111522 1 SINAPI BALLL | O e veate m 17,00 319 4,06 68,95
211153 ESTRUTURAS - ETA2 56.806,01
2111531 1 COTAGAO ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO un 2,00 19.941,00 25.354,98 50.709,96
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ,
2111532 1 SINAPI 83534 | O e e m 032 470,34 598,04 193,76
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
2111533 1 SINAPI | 74104/001 |(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- |  un 1,00 125,34 159,37 159,37
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO N
2111534 1 SINAPI 73361 |CONCRETO CICLOmCO o m 1129 332,71 423,04 477486
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, N
2111535 1 SINAPL | 740761002 |F o S e DO TAGEA, m 2592 29,40 37,38 968,94
211154 INSTALACOES HIDRAULICAS - ETAZ 8245558
21.1.154.1 1 SINAPI 00003511 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7,00 56,91 72,36 506,53
2111542 1 SINAPI 00009890 _|UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7,00 117,93 149,95 1.049,64
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
2111543 1 SINAPI 72681 |NPLE DF AC un. 7,00 80,12 101,87 713,11
2111544 2 INSUMO ORSE__| 05667/0RSE |Té 90° pvc. je, bbb, PBA. d= 100mm un. 1,00 7958 91,74 91,74
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2, FORNECIDA E
2111545 1 SERVICO | SINAPI 04800 | A EM RESLRVACAO DE AGUA AF 0612016 un. 1,00 9153 116,38 116,38
2111546 1 SERVIGO | SINAPI 04500 |RECISTRO SAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO £ un. 7,00 405,40 515,47 3.608,26
2111547 1 SINAPI 00000399 | ABRACADEIRA TIPO D 4" G/ PARAFUSO" un- 5,00 364 263 23,14
2111548 1 SINAPI 00000398 | ABRACADEIRA TIPO D 3" G/ PARAFUSO" un. 10,00 282 3,59 35,
21.1.15.4.9 1 INSUMO ORSE 04840 | ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15,00 108,48 137,93 2,068,
211.1.54.10 1 SINAPI 00020327 _|REDUCAO PVC PBA, JE. BB, DN 75 X 50/ DE 85 X 60 MM un. 1,00 9,38 11,93 11,
21115411 1 SINAPI 00000052 | ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1,00 15,74 20,01 20,0
211155 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ETAZ 144757
2111551 2 SINAPI 00012601 [ FLUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 m 23,00 18,67 2152 495,02
111552 N AP ooni2607 | UED PVC FBA 15 JE NBR 5647 PIREDE AGUA DN G5IDE 100 | 050 1234 P 20,40
2111553 2 SINAPI ovoo1g25  [CURVA PVC PBANBR 10351 PAREDE AGUAJEPBASGDN TS| 6,00 22,65 26,11 156,67
2111554 2 SINAPI 00003074 | EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 7534 86.85 86.85
2111555 2 SINAPI 00003076 |EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62
212 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETAZ
RESERVATORIO DE RETROLAVAGEM - 20 m?
OBRAS CIVIS
2121 SERVICOS PRELIMINARES - ETAZ 206,04
21211 i | SERVICO | SINAPI | 74077/002 | LOCACa0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas e 43,56| 372 473 206,04
corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
2122 MOVIMENTAGAO DE TERRA - ETA2 56,99
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO |,
21221 1 SERVIGO |  SINAPI 79480 oS o PROFUNDIAOE m 13,07 2,50 318 41,54
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM X
21222 1 SERVICO | SINAPI 83344 [ o o br e m 13,07 093 118 1545
2123 ESTRUTURAS - RESERVATORIO - ETAZ 31.111.70
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO |
21231 1 SERVIGO | SINAPI 83534 | e kst m 1,06 47034 598,04 632,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA |
21232 1 SERVICO | SINAPI 04965 [ O oy m 1075 204,71 374,72 402959
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM X
21233 1 SERVIGO | SINAPI o2g73 | LANCAMENTO m 1075 136,19 17317 186214
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ X
21234 1 SERVICO | SINAPI | 740760002 |FORMA TABUAF] CONCR m 8275 29,40 37,38 3.003,37
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
21.23. INAPI 277 VENCIONA K 1 4 24 239,32
35 ! SERVICO | S 92779 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA50 | 9 000,00 6:48 8 8.239.3
DE 125M
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
2123 INAPI | 73753/001 g 46,87 78,94 100,37 47044
36 ! SERVICO | S 3753/001 | DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE " 68 8.9 003 04,45
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
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ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
21.2.3.7 SERVICO SINAPI 72131 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 9,68 99,12 126,03 1.219,98
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
21.2.38 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m? 19,36 3,78 4,81 93,05
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
21239 SERVICO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago tl - 1:3 m2 19,36 22,73 28,90 559,53
(cimento / areia)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO "
21.2.3.10 SERVICO SINAPI 73753/001 (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE m: 23,50 78,94 100,37 2.358,75
EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
21.2.3.11 SERVICO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5¢cm p/ reservatdrio un 4,00 21,83 27,76 111,03
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em
barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
21.2.3.12 SERVICO ORSE 009713 em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. m 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05
d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec
e inst
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 2
21.2.3.13 SERVICO SINAPI 73999/001 LINHACA, TRES DEMAOS m: 51,52 5,69 7,23 372,74
21.2.4 INSTALACOES HIDRAULICAS - RESERVATORIO - ETA2 7.312,11
21.2.4.1 SERVIGO SINAPI 74058/004 L‘;’;Ie;’czge bia real 2" com balao plastico - fomecimento e un. 1,00 154,73 196,74 196,74
21.2.4.2 SERVICO SINAPI 73836/001 _|Instalacao de coni.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" -
21.2.4.3 INSUMO ORSE 01507 FORNECIMENTO E INSTALACAO un. 4,00 57,82 66,65 266,62
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.2.4.4 INSUMO ORSE 02357 INSTALACAO un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.2.45 INSUMO ORSE 00949 INSTALACAO un. 11,00 53,61 61,80 679,82
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
21.2.4.6 INSUMO SINAPI 74179/001 INSTALACAO un. 5,00 425,08 490,03 2.450,16
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.2.4.7 INSUMO ORSE 02135 INSTALACAO un. 2,00 93,58 107,88 215,76
21248 SERVICO ORSE 005337 /S\gs:]?ntamemo de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 3.85 538 6.84 26,34
21249 SERVICO | ORSE ovs24  [Ssentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, un. 8,00 5,30 6,74 53,91
COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
21.2.4.10 INSUMO SINAPI 72306 INSTALACAO un. 4,00 141,32 162,91 651,65
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
21.24.11 SERVICO SINAPI 73888/002 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 9,00 2,21 2,81 25,29
210412 SERVICO ORSE 006015 Assemam_ento de registro de gaveta em ferro fundido com un. 1,00 11,16 14,19 1419
flanges, diam. = 50mm a 150mm
21.2.4.13 SERVICO ORSE 005338 /;g;enqtgmento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= m 0,89 6,60 8.39 747
21.2.4.14 SERVICO ORSE 009231 Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28
21.2.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATORIO - ETA2 12.520,92
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV
21.25.1 INSUMO SINAPI 00000736 |BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84
TIM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H*CAIXA**"
21.25.2 INSUMO SINAPI 00003454 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17
21253 INSUMO SINAPI 00003914 |LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1.00 43,66 50,33 50,33
21254 SERVICO | ORSE 006927 | Fomecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 /16 /25, d= |, 4,00 395,43 502,79 2011,16
80mm, L=1,00m
21255 SERVICO ORSE 006929 l':_"l"(‘)%cr:‘me"“’ de tubo em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 16, d= 80mm, un. 1,00 657,80 836,39 836,39
21256 SERVICO | ORSE 006931 |FOhecimento de tubo em fofo, cf flanges pn 10/16, d=80mm. | 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34
21.25.7 SERVICO ORSE 005609 Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / un. 5,00 266,25 338,54 1.692,68
16/ 25, diam. = 80mm
21258 SERVICO ORSE 005597 Fomeclmgnto de Eurva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / un. 1,00 268,02 340,79 340,79
16 / 25, diametro = 80 mm
21.25.9 SERVICO ORSE 005643 Fornecimento de jung&o 45° em ferro fundido, com flanges pn 10 un. 1,00 448,94 570,83 570,83
/16 /25, diam. = 80 x 80mm
212510 SERVICO SINAPI 72804  |Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerancia "ultra | 1,00 215,99 274,63 274,63
quick”, em ferro fundido, dn 80mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
21.25.11 SERVICO ORSE 005981 para tubo de pvc, cunha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro un. 1,00 381,61 485,22 485,22
24", diam. = 75mm
21.25.12 SERVICO | SINAPI 00012601 IALR'ABO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 m 9,00 18,67 23,74 213,65
212513 SERVICO ORSE 006537 Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, un. 1,00 731,33 929,89 929,89
diam. = 100mm, L=1,00m
21.2.6 MOVIMENTO DE TERRA - ETA - ETA2 127,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
21.2.6.1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m3 5,95 12,15 15,45 91,99
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
21.2.6.2 SERVICO ORSE 011472 Reqularizacdo manual e compactéo com placa vibratétia m? 5,95 4,68 5,95 35,43
21.2.7 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA2 37,63
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
21.2.7.1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m?3 5,95 1,54 1,96 11,66
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
21.27.2 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 5,95 3,43 4,36 25,97
21.2.8 ESTRUTURAS 103.364,45
21.2.8.1 [ servico [ COTACAO | - ETA COMPACTA - 2.5 lls un. 1,00 74.520,00] 94.752,18 94.752,18
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21.2.82 SERVIGO SINAPI gas34  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo me 1,27 470,34 598,04 761,30
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA R
21.28.3 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m: 5,09 294,71 374,72 1.908,09
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
21.2.8.4 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,09 136,19 173,17 881,76
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ R
21.285 SERVICO SINAPI 74076/002 REAPROVEITAMENTO 5X. m 4,08 29,40 37,38 152,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
21.2.8.6 SERVICO SINAPI 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 kg 458,28 6,48 8,24 3.775,92
DE 12.5M
21.2.8.7 SERVICO SINAPI 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA un. 3,00 296,94 377,56 1.132,68
CASA DE QUIMICA - ETA2
2129 MOVIMENTO DE TERRA - ETA2 137,63
Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 3
21291 l SERVIGO | ORSE I 002504/0RSE | -1 de 13 cateqoria entre 1,50 & 3,00m de m 14,11 7,67 9,75 137,63
21.2.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA2 202,04
21.2.10.1 SERVICO ORSE 002509/0RSE | Carga manual de material de 12 cateqoria m? 14,11 6,90 8,77 123,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
21.2.10.2 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 14,11 3,43 4,36 61,55
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM R
21.2.10.3 SERVIGO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 14,11 0,93 1,18 16,69
21211 ESTRUTURAS - ETA2 33.195,44
212111 SERVICO | SINAPI g3s34  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ms 044 470,34 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
21.2.11.2 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 2,00 294,71 374,72 749,45
400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
21.2.113 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 2,00 136,19 173,17 346,33
21.2.11.4 SERVICO ORSE | 000122/0RSE |FOrMa plana para estruturas, em compensado plasfificado de mz 29,00 40,28 51,22 1.485,26
14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
21.2.115 SERVICO ORSE 009291/0ORSE [ Desmontagem de forma m2 29,00 13,27 16,87 489,31
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm a 16,00 mm - fornecimento/
21.2.11.6 SERVICO COMP 12  |corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00
21.2.117 SERVICO SINAPI 73817/002 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m? 355 116,10 147,62 524,35
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, R
21.2.11.8 SERVIGO SINAPI 95241 INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016 m 35,00 18,86 23,98 839,32
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
21.2.11.9 SERVICO SINAPI 93184 VAO. AF 03/2016 m 2,40 17,63 22,42 53,80
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
21.2.11.10 SERVICO SINAPI 87519 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 66,95 52,53 66,79 4.471,65
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
2121111 SERVICO SINAPI 87874 INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m2 186,19 3,78 4,81 894,87
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
212.11.12 SERVICO ORSE 003317  |Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco tl - 1:3 me 186,19 273 28,90 5.381,06
(cimento / areia)
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
21.2.11.13 SERVICO SINAPI 95465 ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E m? 5,00 100,94 128,35 641,73
AREIA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 2
21.2.11.14 SERVIGO SINAPI 87265 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 m 11,73 33,00 41,96 491,98
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
21.2.11.15 SERVIGO SINAPI 73922/003 |ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m? 35,00 37,12 47,20 1.651,93
DA ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
21.2.11.16 SERVICO SINAPI 87246 GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES m? 3,12 34,57 43,96 137,14
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014
Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos
21.2.11.17 SERVICO ORSE 741414/ORSE |armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa m2 52,29 101,79 129,43 6.767,68
escoramento material e mao _de obra.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
21.2.11.18 SERVICO SINAPI 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m? 52,29 21,24 27,01 1.412,18
VERTICAL. AF 06/2016
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX R
21.2.11.19 SERVICO SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m’ 186,19 10,09 12,83 2.388,69
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
21.2.11.20 SERVICO SINAPI 95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM m? 7,56 29,38 37,36 282,42
ZARCAO (1 DEMAO)
2121121 SERVICO | SINAPI | 73933002 |PORTA DE FERRO, DEABRIR TIPO CHAPA LISA, COM me 2,10 397,72 505,70 1.061,97
21.2.11.22 SERVICO SINAPI 73883/001 |EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m3 3,84 100,93 128,33 492,80
21.2.11.23 SERVICO SINAPI 73902/001 |CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m?3 6,72 105,80 134,52 904,01
21.2.12 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - ETA2 4.330,04
212121 INSUMO ORSE | 09243/0RSE |F0552 séptica com 03 anéis 5=1,00m e h=0,50m com, fundo e un 1,00 740,25 853,36 853,36
tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
21.2.12.2 SERVIGO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 4,00 196,23 249,51 998,03
INSTALACAQ
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
212123 SERVICO SINAPI 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF un 2,00 20,68 26,29 52,59
12/2014 P
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Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou
21.2.12.4 1 SERVICO ORSE 004708 similar, padréo popular, inclusive assento plastico Amanco ou un 1,00 241,82 307,47 307,47
similar, coniunto de fixac&o, anel de vedac&o e engate plastico
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
21.2.125 1 SERVICO ORSE 009535 DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 57,91 73,63 73,63
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
21.2.12.6 1 SERVICO SINAPI 86903 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E un 1,00 259,99 330,58 330,58
INSTALACAO.
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
212127 1 SERVICO SINAPI 88503 ACESSORIOS un 1,00 659,30 838,30 838,30
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA
21.2.12.8 1 SERVICO SINAPI 83651 ELASTICA PARA DRENAGEM. m 12,68 30,51 38,79 491,90
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
21.2.12.9 1 SERVICO SINAPI 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 4,02 39,47 50,19 201,75
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
21.2.12.10 1 SERVICO SINAPI 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 5,00 20,67 26,28 131,41
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
21.2.12.11 1 SERVICO SINAPI 89401 DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E m 7,14 5,62 7,15 51,02
INSTALACAO. AF 12/2014 P
LEITO DE SECAGEM - ETA2
21.2.13 MOVIMENTO DE TERRA - ETA2 529,79
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
21.2.13.1 1 SERVICO SINAPI 90100 POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), m? 16,02 12,15 15,45 247,50
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 3
21.2.13.2 1 SERVICO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 5,96 18,76 23,85 142,09
21.2.133 1 SERVICO ORSE 011472 Regularizacdo manual e compactao com placa vibratotia m? 23,56 4,68 5,95 140,20
21.2.14 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA2 115,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
21.2.14.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m?3 8,05 1,54 1,96 15,77
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
21.2.14.2 1 SERVICO ORSE 002509 Caraga manual de material de 1? categoria mé 2,01 6,90 8,77 17,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
21.2.143 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1,000 M m 10,06 3,43 4,36 43,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 3
21.2.14.4 1 SERVICO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m 5,96 3,43 4,36 25,98
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 3
21.2.145 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 10,06 0,93 118 11,90
21.2.15 ESTRUTURAS - ETA2 13.315,66
212151 1 SERVIGO SINAPI 83534  |Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo ms 0,44 470,34 598,04 265,53
impermeabilizante
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 3
21.2.15.2 1 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) m 5,76 294,71 374,72 2.160,06
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 3
21.2.15.3 1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 5,76 136,19 173,17 998,20
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
21.2.15.4 1 SERVICO SINAPI 92779 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / kg 518,80 6,48 8,24 4.274,53
COLOCACAO.
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 2
21.2.15.5 1 SERVICO SINAPI 74076/002 REAPROVEITAMENTO 5X. m: 29,52 29,40 37,38 1.103,52
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 2
21.2.15.6 1 SERVICO SINAPI COMP 6 VEZ (ESPESSURA 5CM) m: 12,00 0,00 0,00 0,00
212157 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m? 3,60 105,15 121,22 436,38
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 3
21.2.15.8 2 INSUMO SINAPI 00011077 JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) m 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - ETA2
21.2.16 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS - ETA2 3.179,73
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA
21.2.16.1 1 SERVICO SINAPI 75029/001 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,00 39,83 50,64 607,73
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM),
21.2.16.2 1 SERVICO SINAPI 73976/010 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,10 178,32 226,73 1.383,08
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E
21.2.16.3 1 SERVICO SINAPI 72719 INSTALACAO un 1,00 176,74 224,72 224,72
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
21.2.16.4 1 SERVICO SINAPI 00007694 MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8.47KG/M m 12,50 55,35 70,38 879,72
21.2.16.5 1 SERVICO ORSE 006011 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com un 1,00 5.96 758 758
bolsas, diam. = 50mm a 150mm
21.2.16.6 1 SERVIGO ORSE 005283 |AASsentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, un 3,00 11,83 15,04 4513
diam.= 150 mm
Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 03 ou
21.2.16.7 1 SERVICO ORSE 006351 04 bolsas diam, = 125. 150, 200 ou 250mm un 7,00 3,57 4,54 31,77
21.2.17 FORNECIMENTO DE PECAS - ETA2 5.023,39
21.217.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 _|CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24
21.2.17.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo. ¢/ bolsas. ie. d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
21.217.3 2 INSUMO SINAPI 00000305 ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) un 19,00 6,04 6,96 132,30
21.2.17.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66
212175 1 SERVICO ORSE 005487  |Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un. 3,00 139,38 177,22 531,67
elastica, diam. = 100mm
21.2.17.6 COTAGAO Fgrn_eclme_nlo de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta un. 1,00 634,50 731,45 731,45
elastica, diam. = 80mm
21.2.23 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO APOIADO - 150 9.580,40
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
21.2.23.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 400,00 4,63 5,89 2.354,82
212232 1 SERVICO ORSE 2065 | Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4” em PEAD, tipo m 100,00 8,75 11,13 1.112,56
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
21.2.23.3 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.23.4 1 SERVICO SINAPI 74130/004 [(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 112,22 336,67
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.235 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACA
21.2.23.6 2 INSUMO ORSE 03618 Disjuntor b|p9|ar DR 20 A, tipo A‘C,‘ corrente nominal residual un 1,00 12325 142,08 142,08
30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
21.2.23.7 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
21.2.23.8 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 882,38 1.764,77
Quadro de distribuicéo de soprepor, com barramento, em chapa
21.2.23.9 2 INSUMO ORSE 10082 de ago, dim =70x50cm, segdo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 139,25 160,53 160,53
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
21.2.23.10 1 SERVICO ORSE 11944 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1.00 178,37 226,80 226,80
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
21.2.23.11 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 143,99 183,08 183,08
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
21.2.23.12 1 SERVICO SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 130,14 130,14
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
21.2.23.13 1 SERVICO SINAPI 00003799  |LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 91,20 182,41
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
21.2.23.14 1 SERVICO SINAPI 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,84 337,68
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
21.2.23.15 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V. ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 130.78 166,29 166,29
21.2.23.16 1 SERVICO COTACAO_ Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1.00 400.00 508,60 508,60
2122317 1 servico |COMPOSICAl P 103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26
21.2.23.18 1 SERVIGO | COTAGAO EkﬂEg\F;gDD EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO un 3,00 25,00 31,79 95,36
21.2.23.19 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 179.74 228,54 228,54
21.2.24 SPDA - RESERVATORIO APOIADO - 150 m?® 4.039,35
21.2.24.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.24.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
21.2.24.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7.53 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.24.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,39
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.245 2 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.24.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm ¢/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7.00 8,90 35,60
21.2.24.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo platerramento 20x20x10¢m de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de presséo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.24.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.24.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.24.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76
COMPOSICA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
21.2.24.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
21.2.24.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10.09 12,83 12,83
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.24.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.24.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
21.2.24 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO RETRO LAVAGI 8.960,10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
21.2.24.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 4,63 5,89 1.766,11
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
21.2.24.2 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 2,00 1,48 1,88 3,76
21.2.24.3 1 SERVICO ORSE 03g67 | Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4” em PEAD, tipo m 100,00 8,75 11,13 1.112,56
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
21.2.24.4 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.245 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 112,22 336,67
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.24.6 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACA
21.2.24.7 2 INSUMO ORSE 03618 | Disiuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual un 1,00 123,25 142,08 142,08
30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
21.2.24.8 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de prote¢édo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
21.2.24.9 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 882,38 1.764,77
Quadro de distribui¢&o de soprepor, com barramento, em chapa
21.2.24.10 1 SERVICO ORSE 10876 de aco, dim =70x50cm, sec¢éo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 139,25 177,06 177,06
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
21.2.24.11 1 SERVICO ORSE 11944 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 1,00 178,37 226,80 226,80
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
21.2.24.12 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 143,99 183,08 183,08
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
21.2.24.1 ERVI 12 y . ' 130,14 130,14
3 1 S co SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 30, 30,
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
21.2.24.14 1 SERVICO SINAPI 00003799 | LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 91,20 182,41
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
21.2.24.15 1 SERVICO SINAPI 000093141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,84 337,68
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
21.2.24.16 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 96,23 122,36 122,36
21.2.24.17 1 SERVICO COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1.00 400,00 508,60 508,60
21.2.24.18 1 SERVICO | COTACAO EkAE;\F/{gDO EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO | 3,00 25,00 31,79 95,36
21.2.24.19 1 SERVICO ORSE___ 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 173.48 220,58 220,58
21.2.24.20 1 servico |COMPOSIPAl cp 103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26
21.2.24 SPDA - RESERVATORIO RETRO LAVAGEM 4.247,42
21.2.24.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.24.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
21.2.243 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.24.4 1 SERVICO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 44,83 2.241,65
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.245 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.24.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8,90 35,60
21.2.24.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.24.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 | 2 0 o ATOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.24.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.24.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 19,74 22,76 22,76
COMPOSIGA INSTALAGCAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
21.2.24.11 1 SERVIGO ° CP.104 | o OSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
21.2.24.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.24.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.24.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
21.2.25 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE QUIMICA 26.871,77
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
21.2.25.1 1 SERVIGO SINAPI 00001872 [\ Ao un 8,00 1,48 1,88 15,05
21.2.25.2 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 189.53 240,99 481,97
21.2.25.3 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 178.37 226,80 453,59
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
21.2.25.4 1 SERVICO SINAPI 74131/004 | 2o OMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO un 1,00 343,68 436,99 436,99
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
21.2.255 1 SERVIGO SINAPI 83446 g::?ﬁ DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO un 2,00 129,29 164,39 328,78
21.2.25.6 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,28 7,99 23,96
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
21.2.25.7 1 SERVIGO SINAPI 00001873 [ o AcAO un 4,00 2,95 3,75 15,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.25.8 1 SERVIGO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 112,22 112,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.25.9 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 88,26 112,22 561,11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.25.10 1 SERVIGO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 112,22 112,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.25.11 1 SERVICO SINAPI 74130/001 (NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E un 5,00 13,51 17,18 85,89
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.25.12 1 SERVIGO SINAPI 74130/001 [NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACAQ
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
21.2.25.13 2 INSUMO ORSE 07943 AC. 30MA, ref. 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 114,90 132,46 132,46
21.2.25.14 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 60KA - 275v un 12,00 240,24 276,95 3.323,38
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
21.2.25.15 1 SERVIGO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 150,00 2,36 3,00 450,11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
21.2.25.16 1 SERVIGO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 150,00 3,26 4,15 621,76
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2
21.2.25.17 1 SERVICO SINAPI 91929 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 450,00 4,41 5,61 2.523,29
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2
21.2.25.18 : SERVIGO SINAPI 91933 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO " 300,00 8.27 1.7e 3.536.04
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
21.2.25.19 1 SERVICO SINAPI 73953/002 (PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, un 2,00 78,93 100,36 200,72
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminéria de embutir com difusor, quadrada, para lampada
21.2.25.20 1 INSUMO ORSE 09620 compacta eletronica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2, da un 1,00 637,07 810,03 810,03
Revoluz ou similar
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA
21.2.25.21 1 SERVICO SINAPI 91958 CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 24,35 30,96 30,96
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
21.2.25.22 1 SERVIGO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,99 42,99
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")
21.2.25.23 1 SERVICO SINAPI 91854 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 11,71 14,89 744,46
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2")
21.2.25.24 1 SERVICO SINAPI 91862 INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 6,07 7,72 385,90
21.2.25.25 2 INSUMO ORSE 03g67 | Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4 em PEAD, tipo m 100,00 2,25 259 250,38
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
21.2.25.26 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 693,03 881,19 7.049,50
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Ministério da Integracéo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA
21.2.25.27 1 SERVICO SINAPI 74082/001 [REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE un 1,00 245,41 312,04 312,04
MERCURIO 250W
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
21.2.25.28 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 206,70 262,82 262,82
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
21.2.25.29 1 SERVICO SINAPI 00013708 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 693,03 881,19 3.524,75
21.2.26 SPDA - CASA DE QUIMICA 4.039,35
21.2.26.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo “T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.26.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
21.2.26.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.26.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,39
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.26.5 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.26.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8,90 35,60
21.2.26.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.26.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.26.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.26.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 19,74 22,76 22,76
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
21.2.26.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
21.2.26.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.09 12,83 12,83
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.26.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.26.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
21.2.27 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE MAQUINA 4.318,84
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
21.2.27.1 1 SERVICO SINAPI 73953/005 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, un 1,00 82,21 104,53 104,53
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
21.2.27.2 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,99 42,99
21.2.27.3 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1,00 6,28 7,99 7,99
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
21.2.27.4 1 SERVICO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 3,26 4,15 414,51
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
21.2.27.5 1 SERVICO SINAPI 91925 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,00 2,36 3,00 90,02
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
21.2.27.6 2 INSUMO ORSE 07996 AC, 30MA, ref 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 114,90 132,46 132,46
21.2.27.7 2 INSUMO ORSE 08894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 95,70 110,32 441,29
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.27.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 1,00 88,26 112,22 112,22
INSTALACAO
QUADRO METALICO PARA MONTAGEM
21.2.27.9 1 SERVICO COHIDRO CP. 022 ELETROELETRONICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E un 1,00 206,70 262,82 262,82
INSTALACAO
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
21.2.27.10 1 SERVICO SINAPI 74166/001 |60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E un 1,00 196,23 249,51 249,51
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.27.11 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 6,00 13,51 17,18 103,07
INSTALACAO
21.2.27.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 |AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,71 128,13
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
21.2.27.13 1 SERVICO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 693,03 881,19 1.762,38
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
21.2.27.14 1 SERVICO SINAPI 91854 , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 50,00 6,28 7,99 399,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
21.2.27.15 1 SERVICO SINAPI 92001 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 21,72 27,62 55,23
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
21.2.27.16 INSUMO SINAPI 00001873 INSTALACAO un 2,00 2,95 3,40 6,80
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
21.2.27.17 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 3,00 1,48 1,88 5,65
21.2.28 SPDA - CASA DE MAQUINAS 3.757,59
21.2.28.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.28.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11.00 13,99 13,99
21.2.28.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.28.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,39
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.285 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.28.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4.00 7.00 8,90 35,60
21.2.28.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.28.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.28.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.28.10 1 SERVICO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74, 25,10 25,10
COMPOSICA| INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
21.2.28.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 0,00 0,00 0,00
21.2.28.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10.09 12,83 12,83
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.28.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.28.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA 1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
21.2.29 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO APOIADO - 150 9.580,40
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
21.2.29.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 400,00 4,63 5,89 2.354,82
21.2.29.2 1 SERVIGO ORSE 2065 | Eetroduto corrugado flexivel @1 1/4" em PEAD, tipo m 100,00 8,75 11,13 1.112,56
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
21.2.29.3 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.29.4 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 112,22 336,67
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.29.5 1 SERVICO SINAPI 74130/001 [NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACA
21.2.296 2 INSUMO ORSE 03618 | Disiuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual un 1,00 123,25 142,08 142,08
30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar . "
21.2.29.7 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de proteg&o contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
21.2.29.8 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 882,38 1.764,77
Quadro de distribuicdo de soprepor, com barramento, em chapa
21.2.29.9 2 INSUMO ORSE 10082 de aco, dim =70x50cm, secéo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 139,25 160,53 160,53
disjuntores padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
21.2.29.10 1 SERVICO ORSE 11944 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1.00 178.37 226,80 226,80
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
21.2.29.11 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 143,99 183,08 183,08
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
21.2.29.12 SERVICO 93128 ' . ' 130,14 130,14
1 ¢ SINAPI CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 ! !
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
21.2.29.13 1 SERVICO SINAPI 00003799 [LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 91,20 182,41
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
21.2.29.14 1 SERVICO SINAPI 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,84 337,68
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
21.2.29.15 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130.78 166,29 166,29
21.2.29.16 1 SERVICO COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60
21.2.29.17 1 SERVICO COMPC())SIQA CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAGAO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26
21229.18 1 SERVICO | COTAGAO ELETRODO EM ACO INOXSXS0mm, REVISTIMENTO INTERNO |y 3,00 25,00 31,79 95,36
21.2.29.19 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 179,74 228,54 228,54
21.2.30 SPDA - RESERVATORIO APOIADO - 150 m® 4.039,35
21.2.30.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo “T" para cabo cobre nu 35 mm? un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.30.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99
21.2.30.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7.53 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.30.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 40,65 2.032,39
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.30.5 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.30.6 1 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7.00 8,90 35,60
21.2.30.7 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de pressdo c/barramento (para-raio)
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.30.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.30.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.30.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspecéo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74/ 22,76 22,76
COMPOSIGA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
21.2.30.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
21.2.30.12 1 SERVICO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 12,83 12,83
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.30.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.30.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
21.2.31 INSTALACOES ELETRICAS - RESERVATORIO RETRO LAVAG 8.960,10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2
21.2.31.1 1 SERVICO SINAPI 91928 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 4,63 5,89 1.766,11
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
21.2.31.2 1 SERVICO SINAPI 00001872 INSTALACAO un 2,00 1,48 1,88 3,76
212313 1 SERVIGO ORSE 03g67 | Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4 em PEAD, tipo m 100,00 8,75 11,13 1.112,56
Kanaduto/SW (Kanaflex ou
21.2.31.4 1 SERVICO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.315 1 SERVICO SINAPI 74130/004 |(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E un 3,00 88,26 112,22 336,67
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.31.6 1 SERVICO SINAPI 74130/001 |NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACA
21.2.31.7 2 INSUMO ORSE 03618 Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual un 1.00 123.25 142,08 142,08
30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
21.2.31.8 1 SERVICO ORSE 008894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/
21.2.31.9 1 SERVICO SINAPI 00013708 FUSIVEL DIAZED 20A un 2,00 693,97 882,38 1.764,77
Quadro de distribui¢do de soprepor, com barramento, em chapa
21.2.31.10 1 SERVICO ORSE 10876 de aco, dim =70x50cm, secdo das barras 38,10x4,76mm, p/ un 1,00 139,25 177,06 177,06
disjuntores padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
21.2.31.11 1 SERVICO ORSE 11944 |Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 1.00 178.37 226,80 226,80
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
21.2.31.12 1 SERVICO SINAPI 00020272 X 22CM CEMAR OU EQUIV un 1,00 143,99 183,08 183,08
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PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
21.2.31.13 1 SERVICO SINAPI 93128 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un 1,00 102,35 130,14 130,14
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
21.2.31.14 1 SERVICO SINAPI 00003799 | LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL un 2,00 71,73 91,20 182,41
REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
21.2.31.15 1 SERVICO SINAPI 000093141 |10A/250V, CAIXA ELETRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, un 2,00 132,79 168,84 337,68
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
21.2.31.16 1 SERVICO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1.00 96.23 122,36 122,36
21.2.31.17 1 SERVICO | COTACAO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev. un 1.00 400.00 508,60 508,60
21.2.31.18 1 SERVICO | COTAGAO EkAEgCgDO EM ACO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO | 3,00 25,00 31,79 95,36
21.2.31.19 1 SERVICO ORSE __ 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1.00 173.48 220,58 220,58
21.2.31.20 1 SERVIGO COMPOOS'QA CP.103 |PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTACAO DOS MOTORES un 2,00 237,9;‘ 366,13 732,26
21.2.32 SPDA - RESERVATORIO RETRO LAVAGEM 4.247,42
21.2.32.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.32.2 1 SERVICO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1.00 11,00 13,99 13,99
212323 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1.00 7.53 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.32.4 1 SERVIGO SINAPI 72254 INSTALACAO M 50,00 35,26 44,83 2.241,65
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.325 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACAO M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.32.6 SERVICO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7.00 8,90 35,60
212327 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de press&o c/barramento (para-raio) | i
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.32.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.32.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 | oM oRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.32.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74 22,76 22,76
COMPOSICA INSTALACAO DE SIPSTEMA DE PROTECAO DESCARGA
21.2.32.11 1 SERVICO o CP. 104 ATMOSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
21.2.32.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90° - ref. Tel 280 un 1,00 10.09 11,63 11,63
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.32.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 |20 |oROPILENG PARA GHUMBAR. H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.32.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
21.2.33 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE QUIMICA 26.871,77
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
21.2.33.1 1 SERVIGO SINAPI 00001872 [0 cAO un 8,00 1,48 1,88 15,05
21.2.33.2 1 SERVICO ORSE 03867 Amperimetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 189.53 240,99 481,97
21.2.33.3 1 SERVICO ORSE 04495 Voltimetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2.00 178.37 226,80 453,59
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
21.2.33.4 1 SERVICO SINAPI 74131/004 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO un 1,00 343,68 436,99 436,99
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
212335 1 SERVICO |  SINAPI gaags | CAXADE PASSAGEM S0X30X40 COM TAMPA £ DRENO un 2,00 129,29 164,39 328,78
21.2.33.6 1 SERVICO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6.28| 7,99 23,96
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E
21.2.33.7 1 SERVIGO SINAPI 00001873 [\ Ncral ACAD un 4,00 2,95 3,75 15,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.33.8 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 112,22 112,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.33.9 1 SERVIGO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 88,26 112,22 561,11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
21.2.33.10 1 SERVICO SINAPI 74130/004 (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,26 112,22 112,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.33.11 1 SERVIGO SINAPI 74130/001 [NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E un 5,00 13,51 17,18 85,89
INSTALACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
21.2.33.12 1 SERVICO SINAPI 74130/001 (NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E un 2,00 13,51 17,18 34,36
INSTALACAO
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo
21.2.33.13 2 INSUMO ORSE 07943 AC. 30MA, ref.55M1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 114,90 132,46 132,46
21.2.33.14 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de prote¢édo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 12,00 240,24 276,95 3.323,38
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
21.2.33.15 1 SERVIGO SINAPI 91925 RESISTENTE A GHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 150,00 2,36 3,00 450,11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
21.2.33.16 1 SERVICO SINAPI 91926 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 150,00 3,26 4,15 621,76
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2
21.2.33.17 1 SERVIGO SINAPI 91929 RESISTENTE A GHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 450,00 4,41 5,61 2.523,29
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2
21.2.33.18 1 SERVICO SINAPI 91933 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 9,27 11,79 3.536,04
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
21.2.33.19 1 SERVIGO SINAPI 73953/002 |PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, un 2,00 78,93 100,36 200,72
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminaria de embutir com difusor, quadrada, para lampada
21.2.33.20 1 INSUMO ORSE 09620 compacta eletrénica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2, da un 1,00 637,07 810,03 810,03
Revoluz ou similar
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA
21.2.33.21 1 SERVIGO SINAPI 91958 CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 24,35 30,96 30,96
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
21.2.33.22 1 SERVICO SINAPI 92023 CONJUGADOS COM PLACA - FORN un 1,00 33,81 42,99 42,99
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")
21.2.33.23 1 SERVICO SINAPI 91854 INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO m 50,00 11,71 14,89 744,46
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c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA 11, IV, VI E VIIl - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2")
21.2.33.24 1 SERVIGO SINAPI 91862 INGL CONEXOES, FORNEGIMENTO E INSTALACAO m 50,00 6,07 7,72 385,90
21.2.33.25 2 INSUMO ORSE 03g67 | Eetroduto corrugado flexivel @ 1 1/4 em PEAD, tipo m 100,00 2,25 259 250,38
Kanaduto/SW (Kanaflex ou ' "
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
21.2.33.26 1 SERVIGO SINAPI 83491 MAGNETICA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 693,03 881,19 7.049,50
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA
21.2.33.27 1 SERVIGO SINAPI 74082/001 |REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE un 1,00 245,41 312,04 312,04
MERCURIO 250W
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38
21.2.33.28 1 SERVIGO SINAPI 00020272 | 250 o\ CEMAR OU EQUIV un 1,00 206,70 262,82 262,82
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
21.2.33.29 1 SERVICO SINAPI 00013708 | - FTIOA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO un 4,00 693,03 881,19 3.524,75
21.2.34 SPDA - CASA DE QUIMICA 4.039,35
21.2.34.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 un 1,00 121,84 140,46 140,46
21.2.34.2 1 SERVICO ORSE 11977 | Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99
21.2.34.3 1 SERVICO ORSE 01704 Pasta para Solda. un 1.00 753 9,57 9,57
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.34.4 2 INSUMO SINAPI 72254 INSTALACAG M 50,00 35,26 40,65 2.032,39
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
21.2.34.5 INSUMO SINAPI 72253 INSTALACA® M 40,00 24,85 28,65 1.145,88
21.2.34.6 1 SERVICO ORSE 08395 | Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref. GTP-TAH un 4,00 7.00 8,90 35,60
21.2.347 2 INSUMO ORSE 09326 | Caixa de equalizacio p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor un 1,00 217,89 251,18 251,18
p/11 terminais de presséo c/barramento (para-raio) | i
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
21.2.34.8 2 INSUMO SINAPI 00034643 | 2 0 A10S DIAMETRO = 300 MM un 1,00 9,59 11,06 11,06
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
21.2.34.9 2 INSUMO SINAPI 00003383 | ot onIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA un 1,00 20,03 23,09 23,09
21.2.34.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspecdo suspensa p/aterramento. un 1.00 19.74 22,76 22,76
COMPOSIGA| INSTALAGCAO DE SIPSTEMA DE PROTEGAO DESCARGA
21.2.34.11 1 SERVICO ° CP.104 | M OSFERICA - SPDA un 1,00 223,44 284,10 284,10
21.2.34.12 1 SERVICO ORSE 11844 |Suporte quia 90° - ref. Tel 280 un 1.00 10.09 12,83 12,83
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM
21.2.34.13 2 INSUMO SINAPI 00003384 | 20 o0 0pil ENG PARA GHUMBAR, H = 20 CM un 4,00 3,09 3,56 14,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
21.2.34.14 2 INSUMO SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 4,00 9,15 10,55 42,19
23 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA 1 - SUBSISTEMA VIIl R$ 2.932.644,94
21.1 OBRAS CIVIS
2L SERVICOS PRELIMINARES 55.433,09
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
21.1.1.1 1 SERVIGO SINAPI 73679 INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INGLUSIVE TOPOGRAFG | ™ 24.735,38 1,60 2,03 50.321,66
21.1.1.2 1 SERVICO SINAPI 74221/001_| SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA "
21.1.13 1 SERVICO SINAPI 85424 DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m 200,00 17,85 22,70 4.539,26
2112 MOVIMENTO DE_TERRA 1.052.395,77
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO R
21121 1 SERVIGO SINAPI 79480 ROGHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE m 4.776,84 2,50 3,18 15.184,38
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
21122 1 SERVICO SINAPI 72915  |CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO m? 3.412,03 10,11 12,85 43.861,16
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
21123 1 SERVICO SINAPI COMP 18 _|Escavacao de vala em material de 32 categoria, inclusive carga m? 3.412,03 107,37 136,52 465.814,16
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 5
21124 1 SERVIGO SINAPI 94111 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m 1.731,48 133,66 169,95 294.262,20
INTERFERENCIA. AF 06/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO .
21125 1 SERVIGO SINAPI 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 m 9.779,51 18,76 23,85 233.273,87
2113 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 88.286,69
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
21.1.3.1 1 SERVICO SINAPI 74010/001 |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m? 13.332,37 154 1,96 26.106,25
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM R
21.1.3.2 1 SERVIGO SINAPI 95289 RODOVIA COM LEITG NATURAL, DMT 800 A 1000 M m 13.332,37 3,43 4,36 58.145,74
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
. 3
21133 1 SERVICO SINAPI 83344 UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m 3.412,03 0,93 1,18 4.034,71
2114 ESTRUTURA 1.359,38
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
21.1.4.1 1 SINAPI 94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 2,56 281,27 357,63 915,90
600 L. AF 07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM R
1 SERVICO SINAPI 92873 ESTRUTURAS m 2,56 136,19 173,17 443,48
2115 PAVIMENTACAO! 477.177,68
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE
PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
21.15.1 1 SINAPI 73790/004 |ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO mz 111371 37,43 47,59 53.003,96
1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO
DO PARALELEPIPEDO
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM
21.15.2 1 SINAPI 92970 UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE mz2 6.803,88 9,12 11,60 78.898,34
15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
21.15.3 1 SINAPI 74010/001 [CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA m3 1.020,58 154 1,96 1.998,41
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
21.15.4 1 SERVICO ORSE 002600  |RRePOsicao de pavimentagao asfaltica, incluindo pintura de me 6.803,88 39,68 50,45 343.276,97
ligacéo, fornecimento e aplicacéo de CBUQ
21.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS' 296.842,97
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50
21.16.1 1 SINAPI 73888/001 | oP" (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PREV) - PARA AGUA. m 40.788,82 1,66 2,11 86.092,55
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75
21.16.2 1 SINAPI 73888/002 |07 (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 5.350,09 2,21 2,81 15.033,83
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c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.
PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA |1, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100
21.16.3 SINAPI 73888/003 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 2.004,11 2,76 3,51 7.033,10
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150
21.16.4 COMP 17 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PREV) - PARA AGUA. m 2.461,82 2,93 3,73 9.171,50
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200
21.16.5 SINAPI 73888/005 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250
21.1.6.6 SINAPI 73888/006 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PREV) - PARA AGUA. m 0,00 0,00 0,00 0,00
21167 SERVICO | ORSE oszaL  [Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, | ;g 223,00 95,67 121,64 27.126,70
21168 SERVICO | ORSE 05232 [Assentamento de conexdes de pyc, junta eléstica, ponta e bolsa, | g 6,00 56,21 71,47 428,83
21169 SERVICO ORSE 05233 AsseTamento de conexdes de pvc, junta eléstica, ponta e bolsa, unid 11,00 7278 92,54 1.017,94
diam.= 100 mm
21.1.6.10 SERVICO ORSE | 005276/0RSE ﬁizsr:"_‘al’gg"r‘n"mde conexbes de pve, junta eléstica, ponta e bolsa, | |y 17,00 342 435 73,93
211611 SERVICO | ORSE | 005277/0RSE Qiiﬁ":‘az'gg”r‘:mde conexdes de pvc, junta eldstica, ponta e bolsa, | ;g 0,00 3,69 4,69 0,00
21.1.6.12 SERVICO ORSE | 005278/0RSE |ASsentamento de conexdes de pve, junta elastica, ponta e bolsa, | g 0,00 411 5,23 0,00
diam.= 250 mm
21.1.6.13 SERVICO ORSE 005283 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 1,00 11,83 15,04 15,04
diam.= 150 mm
21.1.6.14 SERVICO ORSE 005282 Assemamemo de conexdes em ferro fundido, junta elastica, unid 1,00 311 3.95 3,95
diam.= 100 mm
21.1.6.15 SERVICO ORSE 006011 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com unid 4,00 5.96 758 30,31
flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
21.1.6.16 SERVICO ORSE 006060 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = unid 4,00 11,16 1419 56,76
50mm a 150mm
21.1.6.17 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 50.604,84 1,83 2,33 117.749,62
21.1.6.18 COMP 9 Travessia método nédo destrutivo para tubo de 80 mm m 20,00 645,90 821,26 .425,24
21.1.6.19 COMP 10 | Travessia método ndo destrutivo para tubo de 150 mm m 20,00 652,13 829,18 .583,67
21.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 871.513,90
21.1.7.1 SINAPI 00009844 [tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 40.788,82 8,32 9,59 391.217,65
21.17.2 SINAPI 00009846 [tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede aqua dn 65/de 75 mm m 5.350,09 17,01 19,61 104.910,60
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE
21.1.7.3 SINAPI 00012592 | /2 (NBR 5647) m 2.004,11 33,53 38,65 77.465,63
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE
21.1.7.4 SINAPI 00009828 AGUA (NBR 7665) m 2.461,82 64,40 74,24 182.766,30
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
21.1.75 SINAPI 00009829 |\~ 1/x (NBR 7665) m 0,00 114,64 132,16 0,00
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE
21.1.7.6 SINAPI 00009826 AGUA (NBR 7665) m 0,00 170,08 196,07 0,00
21.1.7.7 SINAPI 00001835 |curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede unid 107,00 9,72 11,21 1.198,96
agua (nbr 10351)
21.1.7.8 SINAPI 00001823 |Curva pve pba, je, pb, 22 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 2,00 22,69 26,16 52,31
agua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, i
21.1.7.9 SINAPI 00001839 | Z 0 ‘CEDE AGUA (NBR 10351) unid 0,00 39,68 45,74 0,00
21.1.7.10 COTAGAO Furneclrpemo de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 3,00 122,72 141,47 424,41
iunta elastica, diam. = 150mm
21.1.7.11 COTACAO Fornecl[ne_nlo de curza 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 185,54 213,89 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
21.1.7.12 COTAGAO Furneclrpemo de curva 11° 15" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 1.581,00 1.822,58 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
21.1.7.13 COTACAO Fornecl[ne_nlo de curva 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, unid 4,00 123,89 142,82 571,28
iunta elastica, diam. = 150mm
21.1.7.14 COTAGAO Furneclrpemo de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 280,62 323,50 0,00
iunta elastica, diam. = 200mm
21.1.7.15 COTACAO Fornecl[ne_nlo de curza 22° 30" com bolsas, de ferro fundido, unid 0,00 80,62 92,94 0,00
iunta elastica, diam. = 250mm
21.1.7.16 SINAPI 00001831 |Curva pve pba, je, pb, 45 graus, dn 50/ de 60 mm, para rede unid 27,00 10,10 11,64 314,37
agua (nbr 10351)
21.1.7.17 SINAPI 00001825 |Curva pve pba, je, pb, 45 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 2,00 22,65 26,11 52,22
agua (nbr 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM,
21.1.7.18 SINAPI 00001827 PARA REDE AGUA (NBR 10351) unid 0,00 40,82 47,06 0,00
21.1.7.19 COTAGAO Fgrn_eclme_nto ée curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 139,67 161,01 0,00
elastica, diam.= 150mm
21.1.7.20 COTAGAO qunemmento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 257,86 297,26 0,00
elastica, diam.= 200mm
21.1.7.01 COTAGAO Fgrn_eclme_nto ée curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 0,00 859,52 990,85 0,00
elastica, diam.= 250mm
21.1.7.22 SINAPI 00001845 |Curva pve pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede unid 18,00 11,06 12,75 229,50
agua (nbr 10351)
21.1.7.23 SINAPI 00001824 |CUTVa pve pba, je, pb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede unid 0,00 25,81 29,75 0,00
agua (nbr 10351)
21.1.7.24 COTAGAO qunemmento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta unid 2,00 185,54 213,89 42778
elastica, diam.= 150mm
21.1.7.25 SINAPI 00001206 igg%‘i‘)’c pba, je, dn 50/ de 60 mm, para rede de agua (nbr unid 36,00 563 649 233,65
21.1.7.26 SINAPI 00007048 }:b'r"foggi bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua unid 24,00 18,71 21,57 517,65
211727 SINAPI | 00007088 Eﬁb?vl%s"?f; bbb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede agua unid 2,00 46,88 54,04 108,09
21.1.7.28 SINAPI 00041892 ;edaﬁs"f)pba' bbb, 90 graus, dn 100 mm, para rede agua (nbr unid 5,00 87,08 100,39 501,03
21.1.7.29 SERVICO ORSE 005522 F‘orne?menlo de té de ferro fundido com bolsas, junta elastica, unid 2.00 549 6.33 12,66
diam. = 150x 150mm
21.1.7.30 SINAPI 00001725 |CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647) | unid 2,00 18,31 21,11 42,22
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO BASICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA I, IV, VI E VIII - AGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E AGUA BRANCA, NO
ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HIDRICO PELO CANAL DO SERTAO ALAGOANO.

211731 2 SINAPI | 00020032 Lidggig pve pba, je, bb, dn 75x 50/ de 85 x 60 mm, pararede | ;q 2,00 21,29 24,54 49,09
21.1.7.32 2 SINAPI 00011321 |reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 4,00 19,01 21,91 87,66
21.1.7.33 2 INSUMO MERCADO COTAGAO |reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua unid 1,00 52,63 60,67 60,67
21.1.7.34 2 INSUMO MERCADO COTAGAO |reducao fofo com bolsas, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua unid 5,00 280,62 323,50 1.617,49
21.1.7.35 2 INSUMO MERCADO reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua unid 1,00 34,89 40,22 40,22
211736 2 SERVICO | ORSE 007076 | VEIVIOSATRIPLIGE FUNCAO FOFO C/FLANGES PN-LOMEIZS | 4,00 1.117,64 1.288,42 5.153,66
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
21.1.7.37 1 COHIDRO COMP 12 [LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA un 11,00 429,48 546,08 6.006,92
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
21.1.7.38 1 SERVICO ORSE 005982 para tubo de ferro ductil, cunha de borracha, cabegote, pn 16, un 0,00 573,46 729,15 0,00
tipo "euro 25", diam. = 150mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
21.1.7.39 1 SERVIGO ORSE 005994 [para tubo de pvc, cunha de borracha, cabegote, pn 10, tipo "euro | un 1,00 374,09 475,66 475,66
24", diam. = 100mm
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
21.1.7.40 1 SERVICO ORSE 005996 para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro un 1,00 345,20 438,92 438,92
24", diam. = 75mm
21.1.7.41 2 INSUMO MERCADO COTAGAO |Fornecimento de registro de gaveta, com flanges diam. = 50 mm un 4,00 349,60 403,02 1.612,08
21.1.7.42 2 INSUMO MERCADO COTACAO _[Té em fofo ¢/ bolsas e flange. ie. d= 150 x 50mm un 1,00 52,63 60,67 60,67
2 INSUMO MERCADO | COTACAO |Té em fofo c/ bolsas e flange. ie. d= 100 x 50mm un 1,00 139,67 161,01 161,01
2 INSUMO MERCADO | COTACAO |Té em fofo ¢/ bolsas e flange. ie. d= 50 x 50mm un 1,00 0,00 0,00 0,00
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas
21.1.7.45 1 SERVICO ORSE 005992 para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro un 2,00 245,52 312,18 624,36
24", diam. = 50mm
21.1.7.46 5 INSUMO MERCADO COTACAO Fomeclmemq de véalvula redutora de pressao em ferro fundido, un 2.00 0,00 0,00 0,00
com bolsas diam. = 50mm
21.1.7.47 2 INSUMO MERCADO COTAGAO Fornecimento de valvula redutora de pressado em ferro fundido, un 1,00 0,00 0,00 0,00
com bolsas diam. = 75mm
21.1.7.48 1 SERVICO ORSE 00608 |L19a¢80 Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com un 133,00 268,22 341,04 45.358,55
Fornecimento de Material, Inclusive Hidrémetro
21.1.7.49 2 SINAPI 74253/001 | @mal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagdo, m 2.128,00 19,86 22,89 48.719,73
escavacdo e reaterro
21.1.8 CADASTRO E TESTE 89.635,46
21.1.8.1 1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 24.735,38 112 1,42 35.225,16
21.1.8.2 1 SERVICO ORSE 002829 Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 24.735,38 1,73 2,20 54.410,30
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