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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,10 0,00

B2 FERIADOS 4,69 0,00

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,91 0,69

B4 13º SALÁRIO 10,91 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 2,03 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,23 6,28

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 

INCIDÊNCIAS DE A
45,83 16,03

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,77 3,64

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,27 0,21

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,82 3,68

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,60 3,52

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40 0,31

C
TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS 

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
14,86 11,36

GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,70 2,69

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,43 0,33

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,13 3,02

*GRUPO E

E1

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

85,62            47,21                 

OBS:* Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO 

- PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS NO SUBSISTEMA II -

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

TOTAL (A+B+C+D+E)

Composição dos Encargos Sociais Desonerados - Horistas e Mensalistas
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ISS/ISSQN ÁGUA BRANCA (%)= 3,00%

ISS/ISSQN DELMIRO GOUVEIA (%)= 2,50%

ISS/ISSQN PARICONHA (%)= 3,00%

Item Descrição dos serviços Preço de Custo 

1 Administração Central (A) 3,80%

2 Impostos e Taxas (I) 10,98%

2.1 ISS 2,83%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 Contribuição sobre receita bruta** 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,98%

5 Lucro (L) 6,75%

BDI* (%) 26,91%

Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)

Custo 

Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,80%

2 Impostos e Taxas (I) 11,15%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 Contribuição sobre receita bruta** 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,98%

5 Lucro (L) 6,75%

BDI* (%) 27,15%

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS 

DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - INCIDIRÁ SOBRE OS 

SERVIÇOS DO ITEM DO 1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- BDI –

Atualização em Março de 2014.
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - INCIDIRÁ SOBRE OS 

SERVIÇOS DO SUBSISTEMA II E VI - ÁGUA BRANCA
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Composição do BDI - Serviços e Fornecimentos - Vários ISS's
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS 

DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)

Custo 

Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,80%

2 Impostos e Taxas (I) 10,85%

2.1 ISS 2,70%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 Contribuição sobre receita bruta** 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,98%

5 Lucro (L) 6,75%

BDI* (%) 26,72%

Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)

Custo 

Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,80%

2 Impostos e Taxas (I) 11,15%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 Contribuição sobre receita bruta** 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,00%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,98%

5 Lucro (L) 6,75%

BDI* (%) 27,15% D
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - INCIDIRÁ SOBRE OS 

SERVIÇOS DO SUBSISTEMA IV - DELMIRO GOUVEIA (60%) E ÁGUA 
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - INCIDIRÁ SOBRE OS 

SERVIÇOS DO SUBSISTEMA VIII - ÁGUA BRANCA (60%) E 

Composição do BDI - Serviços e Fornecimentos - Vários ISS's
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS 

DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)

Custo 

Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,45%

2 Impostos e Taxas (I) 3,65%

2.1 PIS 0,65%

2.2 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,33%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,85%

5 Lucro (L) 5,11%

BDI* (%) 15,28%

Considerações: Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

e ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha

Valor da Obra: R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00

Tipo da Obra: Mediana em área e prazo em condições normais de execução

ISS municipal: 50% de 4% (valor da tabela Prefeitura de Jequitaí/MG)

D
E

V
E

R
Á

 S
E

R
 U

S
A

D
O

 O
 I

S
S

S
/I
S

S
Q

N
 M

É
D

IO
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 D

O
S

 M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 D

E
 Á

G
U

A
 

B
R

A
N

C
A

 (
6
0

%
) 

E
 P

A
R

IC
O

N
H

A
 (

4
0

%
)

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS - INCIDIRÁ SOBRE TODOS OS 

FORNECIMENTOS

Composição do BDI - Serviços e Fornecimentos - Vários ISS's
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27,15%

26,72%

27,15%

26,91%

15,28%

85,62%

47,21%

1.1 SINAPI 00002708 ENGENHEIRO CHEFE DE OBRA mês 1,00 17.950,07 17.950,07

1.2 SINAPI 00004069 MESTRE GERAL mês 1,00 3.710,05 3.710,05

1.3 SINAPI 00002350 AUXILIAR ESCRITORIO mês 1,00 1.923,42 1.923,42

1.4 SINAPI 00000528 TECNICO SEGURANCA mês 1,00 808,17 808,17

1.5 - COMP 10
Veículo leve tipo hatch 1.0 flex completo, com seguro, gasolina, lubrificantes  e 

manutenção incluso
mês 1,00 2.510,40 2.510,40

1.6 - Energia elétrica kwh 200,00 0,00

1.7 - Água e esgoto m³ 50,00 0,00

1.8 SINAPI 00041776 VIGIA mês 2,00 2.019,73 4.039,46

30.941,57

GLO.

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und quant

PREÇO 

UNIT. S/ 

BDI(R$)

VALOR (R$) 

S/BDI

1,00 - - - Mês 6,00 30.941,57 185.649,42

SUB TOTAL 185.649,42

COMP 2 Un.

1,00 SINAPI 1.139,00
CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-

1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)
h 24,00 64,12 1.538,88

2,00 SINAPI 1.142,00
CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* 

(INCL MANUT/OPERACAO) 
h 24,00 46,44 1.114,56

3,00 - - passagem de onibus(Maceió-Delmiro Gouveia) und 5,00 40,00 200,00

4,00 - - passagem de trasporte alternativo(Delmiro Gouveia-Maria Cristina) und 5,00 10,00 50,00

SUB TOTAL 2.903,44

COMP 3 Un.

1,00 SINAPI 1.139,00
CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-

1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)
h 24,00 64,12 1.538,88

2,00 SINAPI 1.142,00
CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* 

(INCL MANUT/OPERACAO) 
h 24,00 46,44 1.114,56

3,00 passagem de onibus(Delmiro Gouveia-Maceió) und 5,00 40,00 200,00

4,00 passagem de trasporte alternativo(Maria Cristina-Delmiro Gouveia) und 5,00 15,00 75,00

SUB TOTAL 2.928,44

COMP 5 Mês

1,00 ORSE 04415 Aluguel de veículo h 176,00 9,90 1.742,40

2,00 SINAPI 00004222 Combustível (200 L) L 200,00 3,84 768,00

SUB TOTAL 2.510,40

CP200 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 15,95 7,98

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 9,14 4,57

3,00 ORSE 05347 Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200mm un 1 339,89 339,89

SUB TOTAL 352,44

CP201 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 #REF! #REF!

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05373 Curva 90º, em fofo, c/ flanges e pé pn 10, d= 200mm un 1 306,78 306,78

SUB TOTAL #REF!

Descrição und quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) S/ 

BDI

SUB TOTAL

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

E.Social HORISTA (%)=

E.Social MENSALISTA (%)=

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

PREÇO 

UNIT.  S/ 

BDI(R$)

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO TIPO HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E 

ITEM BANCO CÓDIGO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

  COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

BDI - SERVIÇOS (%) ADM E MANUT.(%)=

BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA VIII= 

BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA IV= 

BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA II E 

BDI - MATERIAIS = 

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 90º, em ferro funido, com flanges e pé pn 10, diam. =200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200m

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP202 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05729 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 200mm un 1 530,31 530,31

SUB TOTAL 538,77

CP205 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05286 Curva 11º 15', em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200mm un 1 417,52 417,52

SUB TOTAL 425,98

CP206 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05728 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 150mm un 1 515,00 515,00

SUB TOTAL 523,46

CP207 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05545 Luva de correr junta mecânica, em fofo, d= 200mm un 1 319,02 319,02

SUB TOTAL 327,48

CP208 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05544 Luva de correr junta mecânica, em fofo, d= 150mm un 1 245,55 245,55

SUB TOTAL 254,01

CP209 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05768 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 1 407,03 407,03

SUB TOTAL 415,49

CP211 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE 05369 Curva 90º de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 90,41 90,41

SUB TOTAL 98,36

CP212 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE 05343 Curva 45º de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 90,41 90,41

SUB TOTAL 98,36

CP213 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,4 10,80 4,32

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,4 6,11 2,44

3,00 ORSE 05342 Curva 45º de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm un 1 45,12 45,12

SUB TOTAL 51,88

CP214 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE 05331 Curva 22º 30` de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 77,01 77,01

SUB TOTAL 84,96

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de luva de correr junta mecânica, em ferro funido, diam. = 200mm

ITEM BANCO

Fornecimento e assentamento de tê em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 200 x 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 200 x 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

ITEM

quant

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm

BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de toco em ferro funido com flanges pn 10, comp. = 0,50m, diam.200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de luva de correr junta mecânica, em ferro funido, diam. = 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

PREÇO 

unIT.  S/ 

Fornecimento e assentamento de curva 90º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP215 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,4 10,80 4,32

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,4 6,11 2,44

3,00 ORSE 05330 Curva 22º 30` de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm un 1 36,53 36,53

SUB TOTAL 43,29

CP216 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,37 10,80 4,00

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,37 6,11 2,26

3,00 ORSE 05329 Curva 22º 30` de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 14,27 14,27

SUB TOTAL 20,53

CP217 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE - Curva 11º 15` de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 77,01 77,01

SUB TOTAL 84,96

CP218 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,4 10,80 4,32

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,4 6,11 2,44

3,00 ORSE - Curva 11º 15` de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 36,53 36,53

SUB TOTAL 43,29

CP219 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,37 10,80 4,00

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,37 6,11 2,26

3,00 ORSE 07475 Curva 11º15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 57,60 57,60

SUB TOTAL 63,86

CP220 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE 05541 Luva de correr de pvc je, d= 100mm un 1 15,85 15,85

SUB TOTAL 23,80

CP221 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,4 10,80 4,32

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,4 6,11 2,44

3,00 ORSE 05540 Luva de correr de pvc je, d= 75mm un 1 7,54 7,54

SUB TOTAL 14,30

CP222 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,37 10,80 4,00

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,37 6,11 2,26

3,00 ORSE 05539 Luva de correr de pvc je, d= 50mm un 1 3,74 3,74

SUB TOTAL 10,00

CP223 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE 01551 Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 110 x 85mm un 1 22,91 22,91

SUB TOTAL 30,86

CP224 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,47 10,80 5,08

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,47 6,11 2,87

3,00 ORSE 01549 Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 110 x 60mm un 1 13,05 13,05

SUB TOTAL 21,00

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º15' de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º15' de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º15' de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Fornecimento e assentamento de luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP225 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,37 10,80 4,00

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,37 6,11 2,26

3,00 ORSE 01547 Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm un 1 6,81 6,81

SUB TOTAL 13,07

CP226 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 02103 Te 90° pvc rigido roscavel d=2 " un 1 18,83 18,83

SUB TOTAL 27,29

CP227 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 02105 Te 90° pvc rigido roscavel d=3" un 1 34,19 34,19

SUB TOTAL 42,65

CP228 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 02106 Te 90° pvc rigido roscavel d=4" un 1 60,28 60,28

SUB TOTAL 68,74

CP.21 unidade: M²

1,00 SINAPI 3.332,00 Aparelho de oxi-acetileno para solda e corte, sem o gas (ppu) (locacao) h 0,01 1,42 0,01

2,00 SINAPI 3.331,00
Grupo de soldagen c/ gerador a diesel 33hp p/ solda eletrica, sobre rodas, tipo 

bambozzi mod. 0-375 A
h 0,04 9,72 0,35

3,00 SINAPI 6.128,00 Ajudante geral h 0,01 6,11 0,08

4,00 SINAPI 6.160,00 Soldador h 0,00 9,76 0,04

5,00 SINAPI 6.110,00
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5X10X20cm, assentado 

com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m³ 0,00 535,52 1,94

6,00 SINAPI 378,00 Armador h 0,01 8,56 0,11

7,00 MERCADO M0312 Perfil retangular em metalon 50X30mm #20 m 1,10 41,96 46,16

8,00 SINAPI 26.018,00 Disco de corte para estrutura metálica 300 X 3,2 X 19,05 mm un 0,05 2,78 0,14

9,00 SINAPI 10.997,00 Eletrodo AWS E-7018 (ok 48.04; wi 718) D=4mm (solda Eletrica) KG 0,00 18,00 0,01

SUB TOTAL 48,83

CP.003 unidade: un

1,00 SINAPI 00012372
POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 

8451
un 1,00 653,20 653,20

2,00 SINAPI 00000379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 2,00 0,51 1,02

3,00 SINAPI 00000431
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 3,00 5,18 15,54

4,00 ORSE 04635 Estribo p/ braço tipo L 15 kv un 1,00 5,94 5,94

5,00 ORSE 04655 Espaçador losangular 15kv un 2,00 61,30 122,60

6,00 COTAÇÃO 378,00 Braço anti-balanço un 1,00 25,00 25,00

SUB TOTAL 823,30

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 - A  (PADRÃO ELETROBRÁS)

Fornecimento e assentamento de luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê de 90º de pvc rígido roscável   diâm = 3"

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê de 90º de pvc rígido roscável   diâm = 2"

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fôrma metálica para delimitação do concreto de proteção (reaplicação 20 vezes)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê de 90º de pvc rígido roscável   diâm = 4"

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP.005 unidade: un

1,00 SINAPI 12.372,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 

8451
un 1,00 560,63 560,62

2,00 SINAPI 379,00 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 1,32 3,12

3 SINAPI 431,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 1,00 4,30 3,38

4 SINAPI 432,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 2,00 5,06 7,98

5 ORSE 1.583,00 Manilha 90 gr un 1,00 8,68 8,03

6 SINAPI 421,00 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 3,00 8,29 21,00

7 SINAPI 402,00
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
un 3,00 8,21 23,70

8 SINAPI 442,00
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 2,00 2,39 4,04

9 SINAPI 436,00
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 1,00 3,84 3,24

10 ORSE 4.634,00 Braço tipo C 15 kv un 1,00 112,50 92,08

11 SINAPI 11.821,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS 

BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2
un 1,00 3,16 3,01

12 SINAPI 3.379,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM 

UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.
un 1,00 26,58 17,79

13 ORSE 3.857,00 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,00 50,00 183,96

14 ORSE 2.524,00 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 209,70

15 SINAPI 868,00 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 11,00 13,07 56,43

16 ORSE 155,00 Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,00 11,20 8,20

SUB TOTAL 1.206,28

CP.009 unidade: un

1,00 SINAPI 00012372
POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 

8451
un 1,00 653,20 653,20

2,00 SINAPI 00000379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 0,51 1,53

3 SINAPI 00000431
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 1,00 5,18 5,18

4 SINAPI 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 2,00 5,71 11,42

5 ORSE 01583 Manilha 90 gr un 6,00 9,81 58,86

6 SINAPI 00000421 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 7,00 7,58 53,06

7 SINAPI 00000430
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 125MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 3,00 3,89 11,67

8 ORSE 04634 Braço tipo C 15 kv un 1,00 130,13 130,13

9 ORSE 03857 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 6,00 57,87 347,22

10 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 6,00 76,89 461,34

11 SINAPI 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 11,00 12,24 134,64

12 ORSE 00155 Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,00 11,88 23,76

13 SINAPI 00007581 SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" un 1,00 3,63 3,63

14 ORSE 01751 PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15kV 389mm un 3,00 13,97 41,91

15 ORSE 09351 ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV un 3,00 20,13 60,39

SUB TOTAL 1.997,94

CP.011 unidade: un

1,00 ORSE 4.616,00 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 50mm² M 3,00 9,60 28,80

SUB TOTAL 28,80

CP.015 unidade: un

1,00 SINAPI 53.864,00 Compressor de Ar  - 400 PCM (89kw) un 1,00 62,30 62,30

2,00 SINAPI 5.795,00 Martelete - perfuratriz manual un 3,00 4,10 12,30

3 SINAPI 647,00 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO un 1,00 14,95 14,95

4 SINAPI 6.111,00 Servente un 3,00 5,42 16,26

5 ORSE 4.258,00 Série de brocas S-12 D=22mm un 0,00 2.405,80 7,22

6 SINAPI 2.365,00 Dinamite a 60% (gelatina especial) kg 1,48 5,80 8,58

7 ORSE 4.160,00 Espoleta comum nº8 un 0,20 0,68 0,14

8 SINAPI 1.634,00 Cordel detonante NP 10 m 2,40 1,17 2,81

9 SINAPI 10.518,00 Retardador de cordel un 1,00 12,66 12,66

10 SINAPI 2.762,00 Estopim m 0,20 1,08 0,22

SUB TOTAL 137,43

Escavação de 3ª categoria

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3  (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP.016 unidade: un

1,00 ORSE 3.542,00 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 88,00 88,00

2,00 SINAPI 11.837,00
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) 

DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 32,90 94,35

3 ORSE 2.524,00 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 209,70

4 SINAPI 4.276,00
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, 

TENSAO NOMINAL 15KV
un 3,00 164,66 487,47

5 SINAPI 5.047,00 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 81,24 233,52

6 SINAPI 432,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 5,00 5,06 19,95

7 SINAPI 439,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 4,00 5,06 8,88

8 SINAPI 11.790,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB QUADRADA - Z 

INCAGEM A FOGO
un 4,00 9,51 30,00

9 SINAPI 5.057,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H = 10M DE ACORDO 

COM NBR 8451
un 1,00 628,80 628,80

10 SINAPI 7.619,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 75KVA IMERSO EM OLEO 

MINERAL"
un 1,00 8.158,75 8.974,61

SUB TOTAL 10.775,28

CP.017 unidade: un

1,00 SINAPI 2.436,00 Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 10,80 108,00

2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 6,00 6,55 39,30

3 SINAPI 73.535,00
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 4,00 108,00 432,00

4 SINAPI 4.096,00 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 4,00 8,56 34,24

SUB TOTAL 613,54

CP.018 unidade: un

1,00 SINAPI 2.707,00 Engenheiro ou Arquiteto pleno- de obra h 160,00 95,49 15.278,40

2,00 SINAPI 4.083,00 Encarregado h 160,00 10,80 1.728,00

3 SINAPI 10.508,00 Vigia Noturno h 160,00 7,89 1.262,40

4 SINAPI 253,00 Almoxarife h 160,00 9,76 1.561,60

5 SINAPI 2.350,00 Auxiliar de Escritório h 160,00 8,63 1.380,80

6 SINAPI 4.095,00 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 160,00 7,90 1.264,00

7 SINAPI 1.160,00
VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM 

MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR
h 160,00 8,37 1.339,20

SUB TOTAL 23.814,40

CP.019 unidade: un

1,00 SINAPI 74242/001

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 

BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

m² 1,00 132,88 132,88

SUB TOTAL 132,88

CP.020 unidade: un

1,00 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,00 199,44 199,44

SUB TOTAL 199,44

CP.021 unidade: un

1,00 ORSE 04655 Espaçador losangular 15kv un 1,00 61,30 61,30

SUB TOTAL 61,30

PLACA DE OBRA

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALÇA

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3  (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

BARRACÃO DE OBRA

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3  (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS 

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP.023 unidade: un

1,00 SINAPI 12.373,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 400KG,H = 12M DE ACORDO COM NBR 

8451
un 1,00 872,78 872,78

2,00 SINAPI 379,00 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 1,32 3,96

3 SINAPI 431,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 1,00 4,30 4,30

4 SINAPI 432,00
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 2,00 5,06 10,12

5 ORSE 1.583,00 Manilha 90 gr un 1,00 8,68 8,68

6 SINAPI 421,00 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 3,00 8,29 24,87

7 SINAPI 402,00
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
un 3,00 8,21 24,63

8 SINAPI 442,00
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 2,00 2,39 4,78

9 SINAPI 436,00
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 1,00 3,84 3,84

10 ORSE 4.634,00 Braço tipo C 15 kv un 1,00 112,50 112,50

11 SINAPI 11.821,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS 

BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2
un 1,00 3,16 3,16

12 SINAPI 3.379,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM 

UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.
un 1,00 26,58 26,58

13 ORSE 3.857,00 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,00 50,00 150,00

14 ORSE 2.524,00 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 204,63

15 SINAPI 868,00 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 11,00 13,07 143,77

16 ORSE 155,00 Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,00 11,20 11,20

17 ORSE 3.542,00 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 88,00 88,00

18 SINAPI 11.837,00
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) 

DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 32,90 98,70

19 ORSE 2.524,00 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 68,21 204,63

20 SINAPI 5.047,00 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 81,24 243,72

SUB TOTAL 2.244,85

CP.024 unidade: un

1,00 SINAPI 2.436,00 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,00 10,80 25,00

2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 4,00 6,55 30,32

3 SINAPI 3.356,00
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 2,00 108,00 234,00

4 SINAPI 4.096,00 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 8,56 28,70

SUB TOTAL 318,02

CP.025 unidade: un

1,00 SINAPI 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 11,00 12,24 134,64

2,00 SINAPI 00003379
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM 

UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.
un 1,00 26,06 26,06

3 SINAPI 00000425 GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 un 1,00 2,47 2,47

SUB TOTAL 163,17

CP.026 unidade: un

1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 2,00 11,98 23,96

SUB TOTAL 23,96

CP. 029 m²

1,00 SINAPI 00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO l 0,16 20,90 3,34

2,00 SINAPI 00003768  LIXA P/ FERRO un 0,30 1,54 0,46

3,00 SINAPI 00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS l 0,03 12,26 0,37

4,00 SINAPI 00004783  pintor h 0,78 12,62 9,84

5,00 SINAPI 00034466 ajudante h 0,78 9,49 7,40

SUB TOTAL 21,42

CP. 030 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,3964 6,11 2,42

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,1982 10,80 2,14

3,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,0661 105,75 6,99

4,00 ORSE 02491   Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,1982 7,5 1,49

SUB TOTAL 13,04

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI
un quant

PREÇO 

unIT.  S/ 

INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ITEM BANCO

INSTALÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N1CE3E6 (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

PREÇO 

unIT.  S/ 

CÓDIGO Descrição un quant

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N1CE3E6 (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 031 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 1,092 6,11 6,67

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,546 10,80 5,90

3,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,182 105,75 19,25

4,00 ORSE 02491   Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,546 7,5 4,10

5,00 ORSE 02454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia pxd 1 0,14 0,14

SUB TOTAL 36,06

CP. 033 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 1,00 6,40 6,41

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,50 11,56 5,79

4,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,50 7,50 3,76

SUB TOTAL 15,96

CP. 034 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,44 6,67 2,90

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,22 11,61 2,53

SUB TOTAL 5,43

CP. 035 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,39 6,11 2,40

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,20 10,80 2,12

3,00 ORSE 02491   Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,20 7,50 1,47

4,00 ORSE 02454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia pxd 1,00 0,14 0,14

SUB TOTAL 6,13

CP. 036 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,44 6,40 2,79

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,22 11,56 2,52

SUB TOTAL 5,31

CP. 037 un

1,00 SINAPI 2.436,00 Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 10,80 108,00

2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 20,00 6,55 131,00

3,00 SINAPI 2.438,00 Eletrotécnico h 10,00 16,57 165,70

4,00 COTAÇÃO - Radio Transmissor 149,170Mhz und 1,00 1.250,00 1.250,00

5,00 COTAÇÃO - Radio Receptor 149,170 Mhz und 1,00 1.250,00 1.250,00

6,00 COTAÇÃO - Cabo Coaxial Rgc 58 MT 50,00 15,00 750,00

7,00 COTAÇÃO - Antena Unidiressional Tipo Yagi und 2,00 360,00 720,00

8,00 COTAÇÃO - Conectores Macho C/Redutor Km1 und 4,00 7,50 30,00

9,00 SINAPI 12.372,00 Poste De Concreto Duplo T , 200Kg, H = 11M De Acordo Com Nbr 8451 und 2,00 560,63 1.121,26

10,00 SINAPI 20.272,00 Quadro Metalico P/ Mont Eletro-Eletronico 48 X 38 X 22Cm Cemar Ou Equiv und 2,00 186,21 372,42

11,00 COTAÇÃO Soft-Starter Motor 50 Cv und 2,00 8.464,25 16.928,50

12,00 SINAPI 3.379,00
Haste De Aterramento, Dn 5/8 X 3000Mm,  Em Aco Revestido Com Uma 

Camada De Cobre Eletrolítico.
und 2,00 26,58 53,16

13,00 SINAPI 2.684,00 Eletroduto De Pvc Roscável De 1 1/4" (32 Mm), Sem Luva M 4,00 4,22 16,88

14,00 SINAPI 2.685,00 Eletroduto De Pvc Roscável De 1" (25 Mm), Sem Luva M 2,00 2,85 5,70

15,00 SINAPI 1.902,00 Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto (32Mm) 1.1/4" und 2,00 3,20 6,40

16,00 ORSE 09690/ORSE Cartucho Para Solda Exotérmica und 2,00 13,00 26,00

17,00 SINAPI 4.274,00 Captor Franklin 350Mm, 1 Descida De Cabo, Latao Niquelado Ou Cromado und 2,00 45,60 91,20

18,00 SINAPI 1.625,00 Contator Tripolar De Potencia 22A (500V) Categoria Ac-2 E Ac-3 und 2,00 172,06 344,12

19,00 COTAÇÃO - Eletrodo De Nível Tipo Pêndolo und 6,00 35,00 210,00

20,00 COTAÇÃO - Relé De Nível Para Liquidos Enchimento/Esvaziamento und 2,00 90,00 180,00

21,00 ORSE 09691/ORSE Molde De Solda Exotémica 5/8 und 2,00 123,00 246,00

22,00 SINAPI 868,00 Cabo De Cobre Nu 25Mm2 Meio-Duro M 30,00 13,07 392,10

23,00 SINAPI 3.279,00 Caixa Inspecao Concreto Pre Moldado Circular Com Tampa D = 60Cm H=60Cm und 2,00 88,81 177,62

24,00 SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução und 3,00 107,18 321,54

SUB TOTAL 24.897,60

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=4,00m

ITEM BANCO CÓDIGO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ACIONAMENTO DE MOTORES VIA TELECOMANDO E SOFT STARTER

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 038 un

1,00 SINAPI 2.436,00 Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 10,80 108,00

2,00 SINAPI 247,00 Auxiliar de Eletricista h 20,00 6,55 131,00

3,00 SINAPI 2.438,00 Eletrotécnico h 10,00 16,57 165,70

4,00 SINAPI 996 Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 25Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax M 250,00 13,48 3.370,00

5,00 SINAPI 1.018,00 Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 50Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax M 100,00 24,04 2.404,00

6,00 SINAPI 72.286,00 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução und 5,00 107,18 535,90

7,00 SINAPI 12.273,00

Projetor Retangular Fechado Para Lampada Vapor De Mercurio/Sodio 250 W A 

500 W, Cabeceirasem Aluminio Fundido, Corpo Em Aluminio Temperado 

Anodizado, Para Lampada E40 Fechamento Em Vidro

und 2,00 46,18 92,36

8,00 SINAPI 2.510,00 Rele Fotoeletrico 1000W/220 und 2,00 27,50 55,00

9,00 SINAPI 3.390,00
Ignitor P/ Lampada Vapor De Sodio / Vapor Metalico Ate 400W T . Partida 580 A 

750V
und 2,00 24,41 48,82

10,00 SINAPI 3.749,00 Lampada Vapor Mercurio 250W und 2,00 21,00 42,00

11,00 SINAPI 1.082,00 Reator P/ Lampada Vapor De Sodio 250W Uso Ext und 2,00 104,68 209,36

12,00 SINAPI 14.646,00

Luminaria Calha Em Chapa Aco Sobrepor C/ 1 Lampada Fluorescente 40W 

(Completa, Incl. Reator

Afp Partida Rapida 127V E Lampada)

und 1,00 48,62 48,62

13,00 SINAPI 7.555,00 Interruptor Simples Embutir 10A/250V C/Placa, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv und 1,00 5,92 5,92

14,00 SINAPI 10.569,00 Caixa De Passagem Octogonal 4" X 4" Fundo Movel, Em Chapa Galvanizada" und 1,00 1,79 1,79

15,00 SINAPI 2.510,00 Rele Fotoeletrico 1000W/220V und 2,00 27,50 55,00

16,00 SINAPI 1.022,00
Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 2,5Mm2 (1 Condutor) Tp 

Sintenax
M 150,00 1,83 274,50

17,00 SINAPI 993,00
Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 1,5Mm2 (1 Condutor) Tp 

Sintenax Pirelli Ou Equiv
M 50,00 1,42 71,00

18,00 SINAPI 2.392,00 Disjuntor Tipo Nema, Tripolar 10 A 50A und 3,00 56,79 170,37

19,00 ORSE 09294/ORSE Disjuntor Termomagnético Tripolar 80 A Com Caixa Moldada 10 Ka und 2,00 289,40 578,80

20,00 SINAPI 2.391,00 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A und 2,00 250,23 500,46

21,00 SINAPI 20.272,00 Quadro Metalico P/ Mont Eletro-Eletronico 48 X 38 X 22Cm Cemar Ou Equiv und 2,00 186,21 372,42

22,00 SINAPI 3.279,00 Caixa Inspecao Concreto Pre Moldado Circular Com Tampa D = 60Cm H=60Cm und 1,00 88,81 88,81

SUB TOTAL 9.329,83

CP. 039 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 6 6,40 38,40

2,00 SINAPI 2696 Encanador hidráulico h 6 11,56 69,36

3,00 COTAÇÃO - Tubo Irriga PVC  35 PB PN40-6m und. 12,00 19,25 231,00

4,00 COTAÇÃO - Adaptador PVC Irri LF BS RM 35 x 11/2" und. 2,00 2,12 4,24

5,00 COTAÇÃO - Curva 90º PVC Irri LF BS  35 mm und. 1,00 5,60 5,60

6,00 COTAÇÃO - Luva PVC Irri LF BS  35 mm und. 16,00 1,54 24,64

7,00 COTAÇÃO - Tubo  PVC 35PB PN40 0.70m  c/furos und. 2,00 1,22 2,44

8,00 COTAÇÃO - Adaptador p/ caixa dágua 32FL marron und. 1,00 24,48 24,48

9,00 COTAÇÃO - Bucha  Red PVC 11/2" x 1" und. 1,00 3,62 3,62

10,00 COTAÇÃO - Cap PVC R 1" und. 1,00 3,57 3,57

11,00 COTAÇÃO - Cap PVC R 11/2" und. 1,00 6,39 6,39

12,00 COTAÇÃO - Luva PVC R 11/2" und. 1,00 3,48 3,48

13,00 COTAÇÃO - Nipel  PVC R 1" und. 3,00 3,54 10,62

14,00 COTAÇÃO - Te 90º PVC R 1" und. 1,00 3,23 3,23

15,00 COTAÇÃO - Fita Veda Rosca 18 x 50 und. 1,00 5,51 5,51

16,00 COTAÇÃO - Solda Plástica (adesivo) und. 1,00 27,08 27,08

17,00 COTAÇÃO - Solução Limpadora und. 1,00 34,51 34,51

18,00 COTAÇÃO - Registro Esfera PVC VS 1" Rosca und. 1,00 25,49 25,49

19,00 COTAÇÃO - Lima Chata Murça 6" c/ cabo und. 1,00 15,83 15,83

20,00 COTAÇÃO - Lixa Ferro Gr 100 und. 1,00 2,18 2,18

21,00 COTAÇÃO - Pano und. 1,00 2,41 2,41

22,00 COTAÇÃO - Serra und. 1,00 4,27 4,27

23,00 COTAÇÃO - Escova 40mm  p/ Filtro Tela und. 1,00 14,11 14,11

24,00 COTAÇÃO - Tubo Gotejador 8mm 1,7 L/h espaçamento 0,30m - 200m bobinas 8,00 363,00 2.904,00

25,00 COTAÇÃO - Tubo  PE 16mm espess. 0,9MM metros 4,00 0,98 3,92

26,00 COTAÇÃO - Tubo  Cego PE 20mm espess. 1,2mm - 70m bobinas 2,00 114,17 228,34

27,00 COTAÇÃO - Conector União Dentado 8mm und. 100,00 0,76 76,00

28,00 COTAÇÃO - Conector União Dentado 20 x 20mm und. 10,00 1,06 10,60

29,00 COTAÇÃO - Conector Final 20mm und. 8,00 0,75 6,00

30,00 COTAÇÃO - Mini - furador und. 1,00 38,17 38,17

31,00 COTAÇÃO - Válvula dentada 20x20mm und. 8,00 5,78 46,24

32,00 COTAÇÃO - Filtro Tela plastico -1" und. 1,00 48,89 48,89

33,00 SINAPI 37.106,00 Caixa D'água de 10.000 Litros und. 1,00 2.761,16 2.761,16

SUB TOTAL 6.685,78

Kit Irrigação Gotejamento 2000 m²

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE BOMBAS

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 040 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 10,80 5,40

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,11 3,06

3,00 ORSE 05335 Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 214,94 214,94

SUB TOTAL 223,40

CP. 041 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05309 Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 193,79 193,79

SUB TOTAL 202,77

CP. 042 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05300 Curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 319,21 319,21

SUB TOTAL 328,19

CP. 043 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 03281 Tê Bolsa-Bolsa-Flange, Junta Elástica, Classe de Pressão PN10, DN200x100MM un 1 494,16 494,16

SUB TOTAL 503,14

CP. 044 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,15 6,40 0,96

2,00 ORSE 05561 Redução em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm un 1 503,71 503,71

SUB TOTAL 504,67

CP. 045 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05689 Tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 100 x 50mm un 1 145,04 145,04

SUB TOTAL 154,02

COMP 11 Mês

1,00 ORSE 04415 Aluguel de veículo h 176,00 9,90 1.742,40

2,00 Combustível (200L) Mês 1,00 0,00

SUB TOTAL 1.742,40

COMP 6 un

1,00 insumo ORSE 00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 4,00 0,10 0,40

3,00 SINAPI 88.267,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 0,05 15,55 0,78

4,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,75 10,41 7,81

SUB TOTAL 8,99

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 45º com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30' com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Fornecimento e assentamento de tê em ferro funido com bolsa-bolsa-flange pn 10, diam. = 200 x 100mm

VALOR (R$) 

S/BDI

BANCO

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15' com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e instalação de redução em ferro funido, com flanges pn 10, diam. = 200 x 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

PREÇO 

unIT.  S/ 

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 100 x 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un

ITEM CÓDIGO Descrição und quant

quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO TIPO HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E 

PREÇO 

UNIT.  S/ 

Assentamento HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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COMP 8 un

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE H 6 10,41 62,46

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 6 12,59 75,54

8,00 COTAÇÃO - Adaptador p/ caixa d’água  FL 32 marrom und. 1,00 24,48 24,48

10,00 COTAÇÃO - Cap PVC R 1" und. 1,00 3,57 3,57

13,00 COTAÇÃO - Nipel  PVC R 1" und. 3,00 3,54 10,62

14,00 COTAÇÃO - Te 90º PVC R 1" und. 1,00 3,23 3,23

15,00 COTAÇÃO - Fita Veda Rosca 18 x 50 und. 1,00 5,51 5,51

18,00 COTAÇÃO - Registro Esfera PVC VS 1" Rosca und. 1,00 25,49 25,49

23,00 COTAÇÃO - Escova 40mm  p/ Filtro Tela und. 1,00 14,11 14,11

24,00 COTAÇÃO - Tubo Gotejador 8mm 1,7 L/h espaçamento 0,30m - 200m bobinas 2,00 363,00 726,00

25,00 COTAÇÃO - Tubo  PE 16mm espess. 0,9MM metros 1,00 0,98 0,98

26,00 COTAÇÃO - Tubo  Cego PE 20mm espess. 1,2mm - 70m bobina 1,00 114,17 114,17

27,00 COTAÇÃO - Conector União Dentado 8mm und. 46,00 0,76 34,96

28,00 COTAÇÃO - Conector União Dentado 20 x 20mm und. 5,00 1,06 5,30

29,00 COTAÇÃO - Conector Final 20mm und. 2,00 0,75 1,50

30,00 COTAÇÃO - Mini furador 3,5 mm und. 1,00 38,17 38,17

31,00 COTAÇÃO - Válvula dentada 20x20mm und. 4,00 5,78 23,12

32,00 COTAÇÃO - Filtro Tela plástico -1" und. 1,00 48,89 48,89

33,00 SINAPI 11868 Caixa d'água de 1.000 litros und. 1,00 314,71 314,71

34,00 SINAPI 00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 4,00 2,43 9,72

35,00 SINAPI 00003529 Joelho PVC PBA 90° 25 mm und. 2,00 0,30 0,60

36,00 SINAPI 00009906 União em PVC 25 mm und. 2,00 4,23 8,46

37,00 SINAPI 72.675,00 Niple duplo em aço galvanizado 25 mm und. 1,00 12,37 12,37

38,00 SINAPI 74184/001 Válvula de gaveta em latão bruto rosca BSP 1" und. 1,00 55,07 55,07

39,00 SINAPI Extremidade PVC 25 mm und. 2,00 0,00

40,00 SINAPI 00011825 Torneira de bóia rosca BSP 1" und. 1,00 63,57 63,57

SUB TOTAL 1.682,60

COMP 9 m

1,00 ORSE 05868 Tubo em fofo, je, ponta / bolsa, classe k 9, d= 80mm m 1,00 179,52 179,52

2,00 insumo ORSE 11.372,00 Máquina p/ cravação (método não destrutivo) h 2,00 214,96 429,92

3,00 SINAPI 00010999 ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) h 0,20 18,51 3,70

4,00 SINAPI 88.297,00
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 2,00 13,88 27,76

5,00 SINAPI 88.317,00 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 18,27 2,92

6,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 13,03 2,08

SUB TOTAL 645,90

COMP 

10.2
m

1,00 ORSE 05869 TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 100MM m 1,00 185,75 185,75

2,00 insumo ORSE 11.372,00 Máquina p/ cravação (método não destrutivo) h 2,00 214,96 429,92

3,00 SINAPI 00010999 ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) h 0,20 18,51 3,70

4,00 SINAPI 88.297,00
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 2,00 13,88 27,76

5,00 SINAPI 88.317,00 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 18,27 2,92

6,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 13,03 2,08

SUB TOTAL 652,13

CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Travessia método não destrutivo para tubo de 100 mm

ITEM BANCO

Travessia método não destrutivo para tubo de 80 mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Kit Irrigação Gotejamento 500 m²

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Composições de Preços Unitários de Serviços



Página 19 de 304

COMP 

11.2
un

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE H 6 10,41 62,46

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 6 12,59 75,54

8,00 COTAÇÃO - Adaptador p/ caixa d’água  FL 32 marrom und. 1,00 24,48 24,48

10,00 COTAÇÃO - Cap PVC R 1" und. 1,00 3,57 3,57

13,00 COTAÇÃO - Nipel  PVC R 1" und. 3,00 3,54 10,62

14,00 COTAÇÃO - Te 90º PVC R 1" und. 1,00 3,23 3,23

15,00 COTAÇÃO - Fita Veda Rosca 18 x 50 und. 1,00 5,51 5,51

18,00 COTAÇÃO - Registro Esfera PVC VS 1" Rosca und. 1,00 25,49 25,49

23,00 COTAÇÃO - Escova 40mm  p/ Filtro Tela und. 1,00 14,11 14,11

24,00 COTAÇÃO - Tubo Gotejador 8mm 1,7 L/h espaçamento 0,30m - 200m bobinas 1,00 363,00 363,00

25,00 COTAÇÃO - Tubo  PE 16mm espess. 0,9MM metros 1,00 0,98 0,98

26,00 COTAÇÃO - Tubo  Cego PE 20mm espess. 1,2mm - 70m bobina 1,00 114,17 114,17

27,00 COTAÇÃO - Conector União Dentado 8mm und. 18,00 0,76 13,68

28,00 COTAÇÃO - Conector União Dentado 20 x 20mm und. 2,00 1,06 2,12

29,00 COTAÇÃO - Conector Final 20mm und. 1,00 0,75 0,75

30,00 COTAÇÃO - Mini furador 3,5 mm und. 1,00 38,17 38,17

31,00 COTAÇÃO - Válvula dentada 20x20mm und. 4,00 5,78 23,12

32,00 COTAÇÃO - Filtro Tela plástico -1" und. 1,00 48,89 48,89

33,00 SINAPI 11868 Caixa d'água de 1.000 litros und. 1,00 314,71 314,71

34,00 SINAPI - Estrutura para Caixa de 5.000 Litros und. 1,00 0,00 0,00

35,00 SINAPI 83.338,00 Escavação de material de 1ª cat. m³ 1,44 0,00 0,00

36,00 SINAPI 79505/001 Escavação de material de 2ª cat. m³ 0,11 0,00 0,00

37,00 SINAPI 79505/002 Escavação de material de 3ª cat. m³ 1,32 0,00 0,00

38,00 SINAPI 73817/002 Pedra Rachão m³ 2,00 0,00 0,00

39,00 SINAPI 00010511 Sacos de cimento und. 8,00 0,00 0,00

40,00 SINAPI 00309 Brita 3/4 m³ 1,50 0,00 0,00

41,00 SINAPI 00202 Areia Lavada m³ 2,00 0,00 0,00

42,00 SINAPI Água m³ 0,00

34,00 SINAPI 00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 4,00 2,43 9,72

35,00 SINAPI 00003529 Joelho PVC PBA 90° 25 mm und. 2,00 0,30 0,60

36,00 SINAPI 00009906 União em PVC 25 mm und. 2,00 4,23 8,46

37,00 SINAPI 72.675,00 Niple duplo em aço galvanizado 25 mm und. 1,00 12,37 12,37

38,00 SINAPI 74184/001 Válvula de gaveta em latão bruto rosca BSP 1" und. 1,00 55,07 55,07

39,00 SINAPI Extremidade PVC 25 mm und. 2,00 0,00

40,00 SINAPI 00011825 Torneira de bóia rosca BSP 1" und. 1,00 63,57 63,57

SUB TOTAL 1.294,39

COMP 

12.2
kg

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 13,03 0,91

2,00 SINAPI 88.245,00 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 16,47 1,15

3,00 SINAPI 00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1,10 3,35 3,69

4,00 SINAPI 00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,00 0,27

SUB TOTAL 6,02

COMP 

14.2
M

1,00 SINAPI 88.246,00 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 29,35 1,76

2,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 13,03 1,56

SUB TOTAL 3,32

COMP 15 M

1,00 SINAPI 88.246,00 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 29,35 2,05

2,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,03 1,82

SUB TOTAL 3,87

COMP 16 M

1,00 SINAPI 88.246,00 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 29,35 2,35

2,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 13,03 2,08

SUB TOTAL 4,43

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Kit Irrigação Gotejamento 250 m²

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ITEM BANCO CÓDIGO

CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 
ITEM BANCO

Descrição un
VALOR (R$) 

S/BDI

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Composições de Preços Unitários de Serviços
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COMP 17 M

1,00 SINAPI 88.277,00
MONTADOR (TUBO AQO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,25 29,35 7,34

2,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 13,03 5,21

2,00 SINAPI 73.522,00 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO M 0,30 1,66 0,50

SUB TOTAL 13,05

COMP 18 M

1,00 SINAPI 88.267,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,20 19,92 3,98

2,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,03 1,95

2,00 SINAPI 73.522,00 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO M 0,10 1,66 0,17

SUB TOTAL 6,10

COMP 19 M

1,00 SINAPI 88.267,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,06 19,92 21,08

2,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,03 12,98

SUB TOTAL 34,06

COMP 20 M3

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,03 13,03

2,00 SINAPI 88.257,00
BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,00 22,10 22,10

3,00 SICRO E9513 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 340 PCM - 81 KW H 1,00 65,44 65,44

4,00 SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG H 3,00 19,90 59,70

5,00 SICRO E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW CHP 0,38 86,18 32,75

6,00 SICRO E9527 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW CHI 0,62 40,24 24,95

7,00 SICRO M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARCHUTADA KG 2,03 9,44 19,16

8,00 SICRO M2144 NONEL DE COLUNA COM 6M UN 1,42 12,86 18,32

9,00 SICRO M2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN 0,21 10,34 2,21

10,00 SICRO M2146 NONEL INICIADOR COM 150M UN 0,07 220,72 15,72

11,00 SICRO M2145 SÉRIE DE BROCAS S-12 - D=22MM UN 0,00 581,26 2,42

SUB TOTAL 107,37

COMP 12 un

1,00 SINAPI 88.316,00 Servente h 3,55 13,03 46,22

2,00 SINAPI 88.309,00 Pedreiro h 4,09 16,57 67,69

3,00 SINAPI 00001379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,72 0,42 0,72

4,00 SINAPI 00007258 Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm und 163,15 0,25 40,79

5,00 SINAPI 94.969,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m3 0,20 258,29 51,66

6,00 SINAPI 87.335,00

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 

KG. AF_06/2014  

m3 0,05 475,75 23,32

7,00 SINAPI 88.630,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 
m3 0,04 281,19 9,98

8,00 SINAPI 88.316,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 0,48 13,03 6,31

9,00 SINAPI 94.964,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
m3 0,10 297,91 29,79

10,00 SINAPI
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 

10%) / dobra / colocação.
kg 21,00 6,02 126,42

11,00 ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, 

inclusive escoramento - Revisada
m² 0,66 40,28 26,58

SUB TOTAL 429,48

COMP 14 m³

1,00 SINAPI 88.309,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 16,57 66,28

2,00 SINAPI 88.242,00 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50 13,03 84,70

3,00 SINAPI 00004730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,10 69,61 76,57

4,00 SINAPI 88.631,00
ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. 

AF 08/201
M3 0,30 347,13 104,14

SUB TOTAL 331,69

un
PREÇO 

unIT.  S/ 

quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

BANCO CÓDIGO Descrição un quant

PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

ITEM

OBS. REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO (SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO)

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

ITEM BANCO CÓDIGO

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

CÓDIGO Descrição
VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

quantITEM BANCO

Composições de Preços Unitários de Serviços
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COMP 16 M

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 13,03 2,24

1,00 SINAPI 94.963,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAgO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 

1)
M3 0,21 268,98 56,75

1,00 SINAPI 90.082,00

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR TRECHO) 

COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAgAMBA DA RETRO: 0,26 

M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

M3 0,54 12,23 6,65

1,00 SINAPI 90.105,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEcOES MAIOR QUE 0,25 

M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAq6ES. AF 12/2015

M3 1,70 10,86 18,43

1,00 SINAPI 88.316,00

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015TRATADA) FINAL (REV 

12).xlsx]SINAPI'!$A$1:$A$40059;0);2)

H 0,21 13,03 2,75

SUB TOTAL 86,82

COMP 

19.2
M

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 13,03 4,30

SUB TOTAL 4,30

COMP 

13.2
m²

1,00 SINAPI 88.316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 13,03 11,73

2,00 SINAPI 88.309,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93 16,57 15,48

3,00 SINAPI 00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 83,00 0,25 20,75

SUB TOTAL 47,96

CP.002.2 unidade: un

1,00 2,00 SINAPI 00000379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 0,51 1,53

2 2,00 ORSE 03232 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 400 un 1,00 1.032,46 1.032,46

3 2,00 SINAPI 00000431
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 1,00 5,18 5,18

4 2,00 SINAPI 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 2,00 5,71 11,42

5 2,00 SINAPI 00000421 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 1,00 7,58 7,58

6 2,00 ORSE 04634 Braço tipo C 15 kv un 1,00 130,13 130,13

7 2,00 ORSE 00155 Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,00 11,88 23,76

8 1,00 SINAPI 00007581 SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" un 2,00 3,63 7,26

9 2,00 ORSE 01751 PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15kV 389mm un 3,00 13,97 41,91

10 2,00 ORSE 09351 ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV un 3,00 20,13 60,39

SUB TOTAL 1.321,62

CP.006 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,50 12,59 31,48

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 1,00 12,59 12,59

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 1,00 126,00 126,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 1,00 15,82 15,82

SUB TOTAL 185,89

CP.007 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,00 12,59 25,18

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 4,00 12,59 50,36

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 2,00 126,00 252,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 15,82 31,64

SUB TOTAL 359,18

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,OOXO,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO 

FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

BANCO CÓDIGO Descrição

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

un

VALOR (R$) 

S/BDI

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3  (PADRÃO ELETROBRÁS)

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

BANCO CÓDIGO Descrição

BANCO CÓDIGO Descrição quant

quant

un

unITEM

ITEM

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  (PADRÃO ELETROBRÁS)

ITEM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  (PADRÃO ELETROBRÁS)

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
quant

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP.008 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 3,00 15,95 47,85

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 2,00 11,98 23,96

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 2,00 126,00 252,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 11,70 23,40

SUB TOTAL 347,21

CP.010 unidade: un

1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 0,30 11,98 3,59

SUB TOTAL 3,59

CP.011 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 15,95 159,50

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 6,00 11,98 71,88

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 4,00 126,00 504,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 4,00 11,70 46,80

SUB TOTAL 782,18

CP.013 unidade: un

1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista un 1,00 11,98 11,98

SUB TOTAL 11,98

CP.014 unidade: un

1,00 SINAPI 00012373
POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 400KG,H = 12M DE ACORDO COM NBR 

8451
un 1,00 1.016,91 1.016,91

2,00 SINAPI 00000379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 3,00 0,51 1,53

3 SINAPI 00000431
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 1,00 5,18 5,18

4 SINAPI 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 2,00 5,71 11,42

5 2,00 ORSE 01583 Manilha 90 gr un 1,00 9,81 9,81

6 SINAPI 00000421 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 3,00 7,58 22,74

7 SINAPI 00000402
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
un 3,00 12,80 38,40

8 SINAPI 00000442
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 2,00 2,57 5,14

9 SINAPI 00000436
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 1,00 4,35 4,35

10 2,00 ORSE 04634 Braço tipo C 15 kv un 1,00 130,13 130,13

11 SINAPI 00011821
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS 

BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2
un 1,00 3,67 3,67

12 SINAPI 00003379
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM 

UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.
un 1,00 26,06 26,06

13 2,00 ORSE 03857 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,00 57,87 173,61

14 2,00 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 230,67

15 SINAPI 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 11,00 12,24 134,64

16 2,00 ORSE 00155 Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,00 11,88 11,88

17 2,00 ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 149,61 149,61

18 SINAPI 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) 

DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 26,57 79,71

19 2,00 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 230,67

20 SINAPI 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 253,37 760,11

SUB TOTAL 3.046,24

CP. 027 Mês

1,00 - - Aluguel de veículo Mês 1 1504,53 1.504,53

2,00 - - Combustível Mês 1 1.386,00 1.386,00

SUB TOTAL 2.890,53

CP. 018 m²

1,00 SINAPI 73.406,00
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
m³ 0,07 404,95 28,35

2,00 SINAPI 73.410,00 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM m² 0,9 54,03 48,63

3,00 SINAPI 73.415,00  PINTURA PVA, TRES DEMAOS m² 0,48 11,47 5,51

4,00 SINAPI 00007287 TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL) GL 0,20 62,54 12,51

5,00 SINAPI 00007307 FunO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV l 0,24 23,37 5,61

6,00 SINAPI 00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS l 0,03 12,00 0,36

7,00 SINAPI 00003768 LIXA P/ FERRO un 0,60 1,65 0,99

8,00 SINAPI 00001330 CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/4"(6,35MM) 49,797KG/M2 kg 15,0 4,04 60,60

9,00 SINAPI 6.388,00
MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE 

OPERADOR
prod 0,367 50,55 18,55

un

PORTÃO PADRÃO CODEVASF(VEÍCULOS E PEDESTRE)INCL. PILARES, PINTURA, FERRAGENS E CADEADO

PREÇO 

unIT.  S/ 

Descrição
VALOR (R$) 

S/BDI
quant

Veículo leve tipo hatch 1.0 flex completo, com seguro, gasolina, lubrificantes  e manutenção incluso

quantDescrição
VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS 

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

quantun
PREÇO 

unIT.  S/ 

INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM ANEIS E ALÇA

quant

quantun

un

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRÁS)

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

CÓDIGO Descrição unBANCO

BANCO CÓDIGO Descrição

CÓDIGO

PREÇO 

unIT.  S/ 

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  (PADRÃO ELETROBRÁS)

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
BANCO CÓDIGO Descrição

quant

quantun

ITEM

INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm²

un

BANCO CÓDIGO Descrição

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

ITEM

ITEM BANCO CÓDIGO

BANCO

Composições de Preços Unitários de Serviços
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10,00 SINAPI 00010999 ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) kg 0,09 18,15 1,67

11,00 SINAPI 00021010
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE LEVE, 

TAMANHO NOMINAL = 25, DE = 1", E = 2,65 MM, PESO = 2,11 KG/M
m 6,3 11,08 69,80

12,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 1,45 7,45 10,80

13,00 SINAPI 00004750 PEDREIRO H 2,18 9,97 21,73

14,00 SINAPI 00004783 PINTOR H 1,60 9,97 15,95

15,00 SINAPI 00006160 SOLDADOR H 0,50 11,38 5,69

16,00 SINAPI 00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1,70 8,12 13,80

17,00 SINAPI 00004382 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5/16" X 80MM un 3,0 0,77 2,31

18,00 SINAPI 00002421 DOBRADICA FERRO CROMADO 4 X 3 1/2" COM ANEIS un 1,0 18,25 18,25

19,00 SINAPI 00005089 CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM un 0,50 28,98 14,49

SUB TOTAL 355,60

CP. 019 un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 3,50 15,95 55,83

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 3,50 11,98 41,93

3,00 SINAPI 00002438 Eletrotécnico h 0,50 24,45 12,23

4,00 - COTAÇÃO SOFT-STARTER Ssw07 - 85A/380v COM IhM LOCAL un 1,00 8.464,25 8.464,25

5,00 SINAPI 00001625 CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 22A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 un 1,00 219,89 219,89

SUB TOTAL 8.794,13

CP. 020 un

1,00 - COTAÇÃO RADIO TRANSMISSOR 149,170MHZ un 1,00 1.250,00 1.250,00

2,00 - COTAÇÃO RADIO RECEPTOR 149,170 MHZ un 1,00 1.250,00 1.250,00

3,00 - COTAÇÃO CABO COAXIAL RGC 58 m 50,00 15,00 750,00

4,00 - COTAÇÃO ANTENA UNIDIRESSIONAL TIPO YAGI un 2,00 360,00 720,00

5,00 - COTAÇÃO CONECTORES MACHO C/REDUTOR KM1 un 4,00 7,50 30,00

6,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 16,00 12,59 201,44

7,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 8,00 12,59 100,72

8,00 SINAPI 00002438 Eletrotécnico h 8,00 19,32 154,56

SUB TOTAL 4.456,72

CP. 021 un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,52 15,95 8,29

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 0,52 11,98 6,23

3,00 2,00 ORSE 09691 MOLDE DE SOLDA EXOTÉMICA 5/8 un 0,02 121,84 2,44

4,00 2,00 ORSE 09690 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA un 1,00 20,00 20,00

5,00 - - DIVERSOS SOBRE MATERIAIS (FERRAMENTAS) 3% un 1,00 0,67 0,67

SUB TOTAL 37,63

VALOR (R$) 

S/BDI
quant

quant

quant

SOFT-STARTER Ssw07 - 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO RÁDIO TRANSMISSOR/RECEPTOR E ACESSÓRIOS

PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
BANCO

BANCO CÓDIGO Descrição und

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und

ITEM CÓDIGO Descrição und

SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA,  PADRÃO.

PREÇO 

UNIT.  S/ 
ITEM

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 022 un

1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 2,25 11,98 26,96

2,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,25 15,95 35,89

3,00 - COTAÇÃO
QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETROELETRÔNICO 60X60X20 

CM
un 1,00 0,00

SUB TOTAL 62,85

CP. 023 un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,30 15,95 4,79

2,00 SINAPI 00000406
FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 

0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)
un 0,05 48,25 2,41

3,00 SINAPI 422,00 FEChO OU GRAMPO P/ CINTA DE FIXACAO un 1,00 10,09 10,09

SUB TOTAL 17,29

CP. 024 m

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,15 15,95 2,39

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 0,15 11,98 1,80

3,00 2,00 ORSE 08996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 1,5MM2 m 1,02 4,27 4,36

SUB TOTAL 8,55

CP.025 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,20 12,59 27,70

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 4,40 12,59 55,40

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 2,20 126,00 277,20

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,20 15,82 34,80

SUB TOTAL 395,10

CP.026 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,50 12,59 31,48

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 5,00 12,59 62,95

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 2,50 126,00 315,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,50 15,82 39,55

SUB TOTAL 448,98

CP.027 unidade: un

1,00 2,00 ORSE 03230 Poste circular de concreto 11/1000 un 1,00 #REF! #REF!

2,00 SINAPI 00000379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM un 6,00 0,48 2,88

3 SINAPI 00000431
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 2,00 4,87 9,74

4 SINAPI 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 

ZINCAGEM A FOGO
un 4,00 5,38 21,52

5 2,00 ORSE 01583 Manilha 90 gr un 2,00 #REF! #REF!

6 SINAPI 00000421 PORCA OLHAL ACO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM un 6,00 7,14 42,84

7 SINAPI 00000402
GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
un 6,00 12,11 72,66

8 SINAPI 00000442
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 4,00 2,42 9,68

9 SINAPI 00000436
PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 75MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM 

A FOGO
un 2,00 4,10 8,20

10 2,00 ORSE 04634 Braço tipo C 15 kv un 2,00 #REF! #REF!

11 SINAPI 00011821
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS 

BIMETALICOS DE COBRE P/ CABOS 8-21MM2
un 2,00 3,95 7,90

12 SINAPI 00003379
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM 

UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.
un 2,00 26,63 53,26

13 2,00 ORSE 03857 Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 6,00 #REF! #REF!

14 2,00 ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 6,00 #REF! #REF!

15 SINAPI 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 22,00 11,33 249,26

16 2,00 ORSE 00155 Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,00 #REF! #REF!

SUB TOTAL #REF!

CP.028 unidade: un

1,00 2,00 COTAÇÃO COTAÇÃO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS un 1,00 1.250,00 1.250,00

SUB TOTAL 1.250,00

CP.029 unidade: un

1,00 2,00 COTAÇÃO COTAÇÃO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 250,00

SUB TOTAL 250,00

VALOR (R$) 

S/BDI

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE3-CE3 (PADRÃO ELETROBRÁS)

VALOR (R$) 

S/BDI

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE AÇO

PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

BANCO CÓDIGO Descrição un quant

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE3-CE3  (PADRÃO ELETROBRÁS)

quant

FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

quant

BANCO CÓDIGO Descrição und

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

quant

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA E1CE3(PADRÃO ELETROBRÁS)

quant

ITEM

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und

ITEM

PREÇO 

unIT.  S/ 
ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO 

UNIT.  S/ 
BANCO CÓDIGO Descrição undITEM

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP.030 unidade: un

1,00 2,00 COTAÇÃO COTAÇÃO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO un 1,00 2.930,00 2.930,00

SUB TOTAL 2.930,00

CP.031 unidade: un

1,00 2,00 COTAÇÃO COTAÇÃO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL (MCP) un 1,00 1.820,00 1.820,00

SUB TOTAL 1.820,00

CP.032 unidade: un

1,00 2,00 COTAÇÃO COTAÇÃO MCONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA un 1,00 880,00 880,00

SUB TOTAL 880,00

CP.033 unidade: un

1,00 2,00 COTAÇÃO COTAÇÃO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.060,00

SUB TOTAL 1.060,00

CP.034 unidade: un

1,00 2,00 SINAPI 00000247 AUXILIAR DE ELETRICISTA un 8,00 11,98 95,84

SINAPI 88.264,00 ELETRICISTA un 8,00 20,17 161,36

SUB TOTAL 257,20

CP.005 unidade: un

1,00 1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 1,00 12,59 12,59

2,00 1,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 2,00 12,59 25,18

3 1,00 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 1,00 126,00 126,00

4 1,00 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 1,00 15,82 15,82

SUB TOTAL 179,59

CP.011 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 10,00 12,59 125,90

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 6,00 12,59 75,54

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 4,00 126,00 504,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 4,00 15,82 63,28

SUB TOTAL 768,72

CP.009 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 0,20 15,95 3,19

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 0,70 11,98 8,39

SUB TOTAL 11,58

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL (MCP)

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

PREÇO 

unIT.  S/ 

FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE 1 (PADRÃO ELETROBRAS)

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
un quant

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un

INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15 Kv

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
quant

ITEM CÓDIGO Descrição un quant

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS 

BANCO
VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 046 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05702 Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, un 1 320,36 320,36

SUB TOTAL 330,39

CP. 047 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,15 7,45 1,12

2,00 ORSE 05608 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je pvc, d= 100 x 50mm un 1 44,79 44,79

SUB TOTAL 45,91

CP. 048 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,15 7,45 1,12

2,00 ORSE 05615 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 100 x 80mm un 1 116,07 116,07

SUB TOTAL 117,19

CP. 049 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,15 6,40 0,96

2,00 ORSE 05619 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 100mm un 1 242,35 242,35

SUB TOTAL 243,31

CP. 050 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 07475 Curva 11º15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm un 1 71,38 71,38

SUB TOTAL 81,41

CP. 051 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05298 Curva 11º15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 110,20 110,20

SUB TOTAL 120,23

CP. 052 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05302 Curva 11º15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm un 1 383,13 383,13

SUB TOTAL 392,11

CP. 053 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05297 Curva 11º15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 80mm un 1 75,76 75,76

SUB TOTAL 85,79

CP. 054 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 SINAPI 00001835
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
UN 1 12,83 12,83

SUB TOTAL 22,86

un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15 c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 80mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º15' de pvc je, ponta / bolsa, d= 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e instalação de redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e instalação de redução, em fofo, ponta / bolsa, je pvc, d= 100 x 80mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e instalação de redução, em fofo, ponta / bolsa, je pvc, d= 100 x 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 055 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 SINAPI 00001823
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
UN 1 29,95 29,95

SUB TOTAL 39,98

CP. 056 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05307 Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm un 1 109,62 109,62

SUB TOTAL 119,65

CP. 057 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 SINAPI 05311 Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm un 1 371,77 371,77

SUB TOTAL 380,75

CP. 058 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 SINAPI 1831 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM un 1 10,90 10,90

SUB TOTAL 20,93

CP. 059 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 SINAPI 1825 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM un 1 31,49 31,49

SUB TOTAL 41,52

CP. 060 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 SINAPI 1845 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM un 1 8,89 8,89

SUB TOTAL 18,92

CP. 061 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 SINAPI 1824 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM un 1 33,66 33,66

SUB TOTAL 42,64

CP. 062 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,3964 6,40 2,54

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,1982 11,56 2,29

3,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,0661 108 7,14

4,00 ORSE 02491   Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,1982 7,5 1,49

SUB TOTAL 13,46

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

CÓDIGO Descrição unBANCO quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM

ITEM

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un
VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM

ITEM

un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM

Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 75 /DE 85MM

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

PREÇO 

unIT.  S/ 

Fornecimento e assentamento de CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM

ITEM BANCO

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 300mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 063 un

1,00 ORSE 00054 Encarregado de turma h 0,14 18,29 2,53

2,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE h 0,8296 6,40 5,31

3,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,4148 11,56 4,80

4,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,1383 108 14,94

5,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,4148 7,5 3,11

6,00 ORSE 02454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia pxd 1 0,14 0,14

7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,8296 1,63 1,35

8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,4148 1,59 0,66

SUB TOTAL 32,84

CP. 064 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

SUB TOTAL 8,98

CP. 065 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05736 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 300 x 300mm un 1 895,06 895,06

SUB TOTAL 904,04

CP. 066 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,15 6,40 0,96

2,00 ORSE 05567 Redução em fofo, c/ flanges pn 10, d= 300 x 250mm un 1 560,96 560,96

SUB TOTAL 561,92

CP. 068 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05322 Curva 22º 30', em fofo, c/ flanges pn 16, d= 250mm un 1 511,92 511,92

SUB TOTAL 520,90

CP. 069 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05287 Curva 11º 15', em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm un 1 450,61 450,61

SUB TOTAL 459,59

CP. 070 un

1,00 ORSE 00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Kg 0,008 42,51 0,34

2,00 ORSE 02036 Solucao limpadora pvc l 0,001 31,37 0,03

3,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,07 12,59 0,88

4,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,07 7,45 0,52

7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,07 1,67 0,12

8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,07 1,64 0,11

SUB TOTAL 2,00

CP. 071 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05438 Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm un 1 467,40 467,40

SUB TOTAL 476,38

CP. 072 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05300 Curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 319,21 319,21

SUB TOTAL 328,19

CP. 073 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05335 Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1 214,94 214,94

SUB TOTAL 223,92

CP. 074 unidade: un

Fornecimento e assentamento de curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

ITEM

Assentamento de curva 90º, em ferro funido, com flanges pn 10, diam. =300mm

ITEM BANCO CÓDIGO

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300 mm, L=2,00m

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

un

Fornecimento e assentamento de tê em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 300 x 300mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e instalação de redução em ferro funido, com flanges pn 10, diam. = 300 x 250mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

BANCO CÓDIGO Descrição

Instalação de CAP PVC 50 MM

VALOR (R$) 

S/BDI

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,55 12,59 6,92

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,55 7,45 4,10

3,00 SINAPI 00007048
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 

10351)
UN 1 17,87 17,87

SUB TOTAL 28,89

CP. 075 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,55 11,56 6,36

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,55 6,40 3,52

3,00 SINAPI 00007088 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM un 1 16,39 16,39

SUB TOTAL 26,27

CP. 076 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,15 6,40 0,96

SUB TOTAL 0,96

CP. 077 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,3964 6,40 2,54

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,1982 11,56 2,29

3,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,0661 108 7,14

4,00 ORSE 02491   Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,1982 7,5 1,49

SUB TOTAL 13,46

CP. 078 un

1,00 ORSE 00054 Encarregado de turma h 0,14 18,29 2,53

2,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE h 0,8296 6,40 5,31

3,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,4148 11,56 4,80

4,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,1383 108 14,94

5,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,4148 7,5 3,11

6,00 ORSE 02454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia pxd 1 0,14 0,14

7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,8296 1,63 1,35

8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,4148 1,59 0,66

SUB TOTAL 32,84

CP. 079 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

SUB TOTAL 8,98

Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 250mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Assentamento de curva 90º, em ferro funido, com flanges pn 10, diam. =250mm

VALOR (R$) 

S/BDI
ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

PREÇO 

unIT.  S/ 

quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Assentamento de TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM

ITEM BANCO CÓDIGO

CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Instalação de REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM

ITEM BANCO

VALOR (R$) 

S/BDI

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=2,00m

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un
VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 080 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05733 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm un 1 775,54 775,54

SUB TOTAL 784,52

CP. 081 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,15 6,40 0,96

2,00 ORSE 05564 Redução em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250 x 200mm un 1 475,13 475,13

SUB TOTAL 476,09

CP. 082 un

1,00 ORSE 00054 Encarregado de turma h 0,1224 18,29 2,24

2,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE h 0,7344 6,40 4,70

3,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,3672 11,56 4,24

4,00 ORSE   02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 0,1224 108 13,22

5,00 ORSE 02491 Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação  h 0,3672 7,5 2,75

6,00 ORSE 02454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia pxd 1 0,14 0,14

7,00 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,7344 1,63 1,20

8,00 ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,3672 1,59 0,58

SUB TOTAL 29,07

CP. 083 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05321 Curva 22º 30', em fofo, c/ flanges pn 16, d= 200mm un 1 406,59 406,59

SUB TOTAL 415,57

CP. 084 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05301 Curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 1 321,45 321,45

SUB TOTAL 330,43

CP. 085 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05308 Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 159,81 159,81

SUB TOTAL 169,84

CP. 086 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,61 5,81

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,67 3,34

3,00 ORSE 05691 Tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 150 x 50mm un 1 113,55 113,55

SUB TOTAL 122,70

CP. 087 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05697 Tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 250 x 50mm un 1 361,21 361,21

SUB TOTAL 370,19

BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 150 x 50mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 22º 30' com bolsas, em ferro fundido, je, diam. = 150mm

ITEM

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Descrição

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15' com bolsas, em ferro funido, je, diam. = 250mm

ITEM BANCO CÓDIGO

Fornecimento e assentamento de tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 250 x 50mm

ITEM BANCO

Fornecimento e assentamento de tê em ferro funido com flanges pn 10, diam. = 250 x 250mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

un quant

Fornecimento e instalação de redução em ferro funido, com flanges pn 10, diam. = 250 x 200mm

ITEM BANCO CÓDIGO

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 088 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,15 7,45 1,12

2,00 ORSE 05617 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 100mm un 1 143,08 143,08

SUB TOTAL 144,20

CP. 089 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,15 6,40 0,96

2,00 ORSE 05621 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 150mm un 1 162,89 162,89

SUB TOTAL 163,85

CP. 090 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05299 Curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 146,27 146,27

SUB TOTAL 156,30

CP. 091 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05334 Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 156,34 156,34

SUB TOTAL 166,37

CP. 092 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 ORSE 05336 Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 1 289,17 289,17

SUB TOTAL 298,15

CP. 093 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,5 11,56 5,78

2,00 SINAPI 00006111 Servente h 0,5 6,40 3,20

3,00 SINAPI 05333 Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm un 1 94,67 94,67

SUB TOTAL 103,65

CP. 094 Un

1,00 SINAPI 00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALhAO KG 1,96 4,39 8,60

2,00 SINAPI 00001524
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 

20 MM, FCK = 20 MPA (INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO)
m³ 0,0245 265,00 6,49

3,00 SINAPI 00000333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0367 10,14 0,37

4,00 SINAPI 00034562 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) KG 0,0392 9,06 0,36

5,00 SINAPI 00000378 ARMADOR h 0,1612 9,19 1,48

6,00 SINAPI 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS h 0,3395 9,19 3,12

7,00 SINAPI 00001355
ChAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA 

CONCRETO
m² 0,0539 21,11 1,14

8,00 SINAPI 00002692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA l 0,0037 4,68 0,02

9,00 SINAPI 4750 PEDREIRO h 0,0088 9,19 0,08

10,00 SINAPI 00004506
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELhADA 

(SARRAFO P/FORMA)
m 0,196 3,98 0,78

11,00 SINAPI 00004491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELhADA (P/FORMA)
m 0,049 6,42 0,31

12,00 SINAPI 00005067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 0,0735 9,77 0,72

13,00 SINAPI 6111 SERVENTE h 0,5272 6,67 3,52

26,99

PREÇO 

unIT.  S/ 

Fornecimento e instalação de redução, em fofo, ponta / bolsa, je pvc, d= 150 x 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição

PREÇO 

unIT.  S/ 

Fornecimento e instalação de redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição
VALOR (R$) 

S/BDI

Descrição

Fornecimento e assentamento de curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant

Fornecimento e assentamento de curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm

Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

un quant

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e assentamento de curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm

VALOR (R$) 

S/BDI

Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

ITEM BANCO CÓDIGO

un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

SUB TOTAL

VALOR (R$) 

S/BDI

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 095 m

1,00 SINAPI 6111 Servente h 0,1844 6,67 1,23

2,00 SINAPI 2696 Encanador hidráulico h 0,09 11,61 1,07

3,00 SINAPI 10811 Talha compacta h 0,09 0,95 0,09

2,39

CP. 096 m

1,00 SINAPI 6111 Servente h 0,2076 6,40 1,33

2,00 SINAPI 2696 Encanador hidráulico h 0,10 11,61 1,21

2,54

CP. 097 un

1,00 SINAPI 6.111,00 SERVENTE H 0,44 6,40 2,79

2,00 SINAPI 00002696 Encanador hidráulico h 0,22 11,56 2,52

3,00 ORSE 05631
Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabeçote, pn 10, 

tipo euro 24, d= 100mm
un 1,00 406,75 406,75

SUB TOTAL 412,06

CP. 098 m

1,00 SINAPI 6111 Servente h 0,1844 6,67 1,23

2,00 SINAPI 2696 Encanador hidráulico h 0,09 11,61 1,07

3,00 ORSE 00054 Encarregado de Turma h 0,04 18,29 0,69

4,00 SINAPI 10811 Talha compacta h 0,09 0,95 0,09

3,08

CP. 099 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 05360 Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 1 177,29 177,29

SUB TOTAL 187,32

CP. 100 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 5705 Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 1 255,03 255,03

SUB TOTAL 265,06

CP. 101 unidade: un

1,00 SINAPI 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5 12,59 6,30

2,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,5 7,45 3,73

3,00 ORSE 5700 Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 80 x 80mm un 1 147,29 147,29

SUB TOTAL 157,32

CP. 102 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 0,15 7,45 1,12

2,00 SINAPI 00020327
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE 

AGUA
UN 1 9,38 9,38

SUB TOTAL 10,50

Fornecimento e assentamento de registro de gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabeçote, pn 10, tipo euro 24, d= 100mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 80 mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und

Fornecimento e assentamento de curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

SUB TOTAL

VALOR (R$) 

S/BDI

SUB TOTAL

Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, dn 80mm - tipo c

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und

Fornecimento e assentamento de tê em fofo c/ bolsas, je pvc, d= 150 x 150mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 100 mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição und quant
PREÇO 

UNIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

SUB TOTAL

Fornecimento e assentamento de tê em fofo c/ bolsas, je, d= 80 x 80mm

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Fornecimento e instalação de REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

Composições de Preços Unitários de Serviços
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CP. 103 unidade: un

1,00 SINAPI 00006111 SERVENTE H 4 9,14 36,56

2,00 SINAPI 00002436 ELETRICISTA H 4 15,95 63,80

3,00 SINAPI 00000337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) Kg 0,02 9,00 0,18

4,00 SINAPI 00001872 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 1,48 1,48

5,00 SINAPI 91.867,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. 
M 5 5,76 28,80

6,00 SINAPI 91.890,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAcAO.

un 2 7,51 15,02

7,00 SINAPI 00020111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
un 0,15 6,99 1,05

8,00 ORSE 010549 Encargos Complementares - Servente H 4 2,39 9,56

9,00 ORSE 010552 Encargos Complementares - Eletricista H 4 2,30 9,20

10,00 SINAPI 91.926,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M 30 3,26 97,80

SUB TOTAL 263,45

CP.007 unidade: un

1,00 SINAPI 00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista h 2,00 15,95 31,90

2,00 SINAPI 00000247 Auxiliar de Eletricista h 4,00 11,98 47,92

3 SINAPI 00003356
CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD 

L1214,  MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR
h 2,00 126,00 252,00

4 SINAPI 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE MunCK h 2,00 11,70 23,40

SUB TOTAL 355,22

CP.013 unidade: un

1,00 ORSE 392,00 CABO DE AÇO 9,5 mm KG 1,00 5,70 5,70

SUB TOTAL 5,70

PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES

ITEM BANCO CÓDIGO Descrição un quant
PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI

FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
quantBANCO CÓDIGO Descrição un

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3  (PADRÃO ELETROBRÁS)

PREÇO 

unIT.  S/ 

VALOR (R$) 

S/BDI
quantunITEM BANCO CÓDIGO Descrição

ITEM

Composições de Preços Unitários de Serviços
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1

1.1.1

Quantidade = 2,00 un

Largura = 3,00 m

Comprimento = 4,00 m

Total = 24,00 m²

1.1.2

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

1.1.3

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

1.1.4

Quantidade = 12,00 mês

Total = 12,00 mês

1.1.5

Quantidades = 27,50 m²

Total = 27,50 m²

1.1.6

Quantidades = 65,27 m²

Total = 65,27 m²

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMIN. LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (PARA TODOS OS SUBSISTEMAS)

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO TIPO HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, 

LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO

EXECUcAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO M

EXECUcAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SUBSISTEMA II

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

1.1.7

Quantidades = 72,14 m²

Total = 72,14 m²

1.1.8

Quantidades = 24,30 m²

Total = 24,30 m²

1.1.9

Quantidades = 18,49 m²

Total = 18,49 m²

1.1.10

Quantidades = 4,00 m²

Total = 4,00 m²

1.1.11

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

1.1.12

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

1.1.13

Quantidade = 875,00 m²

Total = 875,00 m²

1.1.14

Quantidade = 120,00 m

Total = 120,00 m

1.1.15

Quantidade = 8,00 unid.

Total = 8,00 unid.

1.1.16

Quantidade = 3,00 m²

Total = 3,00 m²

EXECUcAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO M

EXECUcAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE

EXECUcAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD

EXECUcAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

2

2.1.1.1

= 37,00 m

2.1.1.2

1 m x 2 m = 2,00 m²

2 unid. 2 m x 2 m = 8,00 m²

= 10,00 m²

2.1.1.3

ABRIGO DE COMANDO

0,04 m² x 2,93 m x 2 = 0,23 m³

0,04 m² x 2,93 m x 2 = 0,23 m³

CINTA 7,8 m x 0,15 m x 0,2                       = 0,23 m³

CAPTAÇÃO E BLOCOS

= 4,40 m³

PILARES PORTÃO = 0,30 m³

CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA II

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

PILARES CASA DE BOMBA

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

TOTAL: = 5,40 m³

2.1.1.4

                      = 5,40 m³

2.1.1.5

ABRIGO DE COMANDO

PILARES 0,2 m x 2,93 m x 16 = 9,38 m²

CINTA 7,8 m x 0,2 m x 2                       = 3,12 m²

CAPTAÇÃO E BLOCOS

= 38,60 m²

PILARES PORTÃO = 6,00 m²

TOTAL: = 57,10 m²

2.1.1.6

= 57,10 m²

2.1.1.7

ABRIGO DE COMANDO = 66,00 Kg

CAPTAÇÃO E BLOCOS = 334,00 Kg

PILARES PORTÃO = 28,00 Kg

TOTAL: = 428,00 Kg

2.1.1.8

9,4 m x 0,3 m x 0,4 m                       = 1,13 m³

2.1.1.9

2,15 m x 0,2 m x 4 LADOS                       = 1,72 m²

2.1.1.10

2,38 m x 2,3 m = 5,47 m²

2,98 m x 2,3 m = 6,85 m²

6,16 m² x 2 = 12,32 m²

= 24,65 m²

2.1.1.11

24,65 m² x 2 lados = 49,30 m²

= 49,30 m²

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Quadro de ferro

Quadro de ferro

Quadro de ferro

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

2.1.1.12

= 49,30 m²

2.1.1.13

0,5 m² x 3 = 1,50 m²

2.1.1.14

Área interna = 4,00 m²

2.1.1.15

Área interna = 4,00 m²

2.1.1.16

Área interna = 4,00 m²

2.1.1.17

Perímetro= 9,2 Largura= 0,5 = 4,60 m²

2.1.1.18

= 1,20 m

2.1.1.19

= 12,25 m²

2.1.1.20

26 unid. x 12,25 m² = 319 un

2.1.1.21

= 49 m²

2.1.1.22

PORTA 0,9 m x 2,1 m x 2,5 = 4,73 m²

4,73 m²

2.1.1.23

= 1,00 un

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA    

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento 

materiais e mao de obra.

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 

DEMAO)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

BLOCOS DE ANCORAGEM

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

2.2.1

0,12 m² x 0,50 m x 4 = 0,24

0,08 m² x 0,50 m x 1 = 0,04

= 0,28 m³

2.2.2

= 0,28 m³

2.2.3

1,40 m x 0,50 m x 4 = 2,80

1,00 m x 0,50 m x 1 = 0,50

= 3,30 m²

2.2.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

= 3,30 m²

2.3.1
INSTALACAO 

DE 

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.3.2
VÁLVULA DE 

RETENÇÃO 

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.3
Assentamento 

de registro de 

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.4
Montagem de 

tubos em ferro 

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.5
Assentamento 

de registro de 

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.6
Assentamento 

de conexões 

Quantidade = 27,00 un

Total = 27,00 un

2.3.7
Assentamento 

de conexões 

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

2.3.8
Assentamento 

de 

Total = 1,00 un

2.3.9
Escada 

metálica em 

Comprimento da 

tubulação =
6,50 m

Total = 6,50 m

2.4.1

Quantidade = 1,00 un

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO COM VAZÃO DE 68,5 m³, PRESSÃO DE 57 mca E POTÊNCIA DE 25 

CV

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Total = 1,00 un

2.4.2

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.3

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

2.4.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.6

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

2.4.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.8

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

2.4.9

Comprimento da 

tubulação =
2,00 m

Total = 2,00 m

2.4.10

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.11

Quantidade = 2,00 un

TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm

FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm
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Total = 2,00 un

2.4.12

Quantidade = 2,00 un

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm
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Total = 2,00 un

2.4.13

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.14

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.15

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.16

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.17

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.18

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.19

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.20

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.21

Quantidade = 1,00 un

VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm, L=1,00m

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" 

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 150mm
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Total = 1,00 un

2.4.22

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

2.4.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.25

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.26

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.28

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

3

3.1

3.1.1

Comprimento 

total da linha de 
5280,00 m

Total = 5280,00 m

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA II

FLANGE ROSCADO 1/2"

MANOMETRO 1/2"

HIDROMETRO 100 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm

SERVIÇOS PRELIMINARES

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema II



Página 24 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

3.1.2

Comprimento de 

isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

3.1.3

Altura
Comprimento de 

isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

3.2

5280,00

0,20

0,90

0,80

0,10

1,20

m %

0,28

0,27

0,45

3.2.1

Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Profundidade 

média =
1,20 m

1ª Categoria 

(%)=
0,28

Total  = 1419,26 m³

3.2.2

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Comp. Tubulação

Diam. da Tub.

Recobrimento mínimo

Larg. da Vala

3ª Cat

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Alt. Berço

Profundidade média

1ª Cat.

2ª Cat

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

MOVIMENTO DE  TERRA
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Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Profundidade 

média =
1,20 m

2ª Categoria 

(%)=
0,27

Total  = 1368,58 m³

3.2.3

Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Profundidade 

média =
1,20 m

3ª Categoria 

(%)=
0,45

Total  = 2280,96 m³

3.2.4

Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Altura do Berço= 0,10 m

Total = 422,40 m³

3.2.5

Total = 2115,08 m³

3.2.6

Material 1ª Cat. 

=
1419,26 m³

Material 2ª Cat. 

=
1368,58 m³

Total  = 2787,84 m³

Volume Reaterro 

Necessário =
4902,92 m³

Material 

Reaproveitado =
2787,84 m³

Lastro = 422,40 m³

Total = 1692,68 m³

Total Geral = 4480,52 m³

Comprimento da 

tubulação (x2)=
10560,00 m

Profundidade 

média =
1,20 m

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
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Percentual que 

será escorado 
11%

Total = 1393,92 m²

3.3

3.3.1

Volume de bota-

fora(3ª 
2280,96 m³

Lastro= 422,40 m³

Volume reaterro 

=
4480,52 m³

Total = 7183,88 m³

3.3.2

Volume de bota-

fora(3ª 
2280,96 m³

Lastro= 422,40 m³

Volume 

reaterro=
4480,52 m³

Total = 7183,88 m³

3.3.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
2280,96 m³

Total = 2280,96 m³

3.4

3.4.1

CURVAS 11º15' 

=
22,00 un

CURVAS 22º30' 

=
7,00 un

CURVAS 45º = 4,00 un

CURVAS 90º = 2,00 un

0,12 m² x 0,05 m
CURVAS 11º15' 

=
0,14 m³

0,13 m² x 0,05 m
CURVAS 22º30' 

=
0,05 m³

0,25 m² x 0,05 m CURVAS 45º = 0,05 m³

0,50 m² x 0,05 m CURVAS 90º = 0,05 m³

Total = 0,28 m³

3.4.2

Total = 1,31 m³

3.4.3

CURVAS 11º15' 

=
23,00 un

CURVAS 11º15' 

=
0,30 m³

CURVAS 22º30' 

=
7,00 un

CURVAS 22º30' 

=
0,13 m³

CURVAS 45º = 5,00 un CURVAS 45º = 0,43 m³

CURVAS 90º = 2,00 un CURVAS 90º = 0,46 m³

Total = 1,31 m³

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF 07/2016

ESTRUTURAS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
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3.4.4

Concreto = 1,31 m³

90,00 Kg/m³

Total = 117,99 Kg

3.4.5

CURVAS 

11º15' =
0,52 m² x 22,00 un  = 11,39 m²

CURVAS 

22º30' =
0,50 m² x 7,00 un  = 3,50 m²

CURVAS 45º 

=
0,86 m² x 4,00 un  = 3,46 m²

CURVAS 90º 

=
1,60 m² x 2,00 un  = 3,19 m²

Total = 21,53 m²

3.4.6

Quantidade de 

Ventosas =
12,00 un

Quantidade de 

Descargas =
10,00 un

Total = 22,00 un

3.4.7

Comprimento = 1,10 m

Largura = 1,00 m

Espessura = 0,15 m

n° de caixas de 

descarga =
10,00 un

Total = 1,65 m³

3.5

3.5.1

Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Total = 5280,00 m

3.5.2

Quantidade = 35,00 un

Total = 35,00 un

3.5.3

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.5.4

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO 

PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm
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3.5.5

Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Total = 5280,00 m

3.6

3.6.1

Comprimento da 

tubulação =
5280,00 m

Total = 5280,00 m

3.6.2

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.3

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

3.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

3.6.5

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

3.6.6

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

3.6.7

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.8

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.9

Quantidade = 10,00 un

Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm
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Total = 10,00 un
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4

4.1.1

Total = 11827,00 m²

4.1.2

Comprimento 

(Ver desenho) =
796,48 m

Total = 796,48 m

4.1.3

Total = 8,00 m²

4.1.4

Total = 3,00 m²

4.1.5

Portão grande
Área= 

0,75x0,15x4 = 0,45 m²

Portão 

pequeno

Área=0,75x0,15

x2 = 0,23 m²

Total = 0,68 m²

4.1.6

Total = 20,00 un

4.1.7

78,20 m² Total = 78,20 m²

4.2

4.2.1

Área de calçada 735,87 m²

Total = 735,87 m²

4.2.2

411,00 m

Total = 411,00 m

4.2.3

Área 

pavimenada =
1502,40 m²

Espessura 0,15 m

Total = 225,36 m³

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

Perímetro da área pavimentada 

=

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Área de grama no talude =

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

RESERVATÓRIO PULMÃO (APOIADO) - SUBSISTEMA II

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PAVIMENTAÇÃO
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4.2.4

Área = 1502,40 m²

Total = 1502,40 m²

4.3

4.3.1

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 1ª 
524,91 m³

Total  = 524,91 m³

4.3.2

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 2ª 
0,00 m³

Total = 0,00 m³

4.3.3

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 3ª 
433,19 m³

Total = 433,19 m³

4.3.4

Mat. 1a Cat. 

Reaproveitado =
524,91 m³

Mat. 2a Cat. 

Reaproveitado =
0,00 m³

Total = 524,91 m³

4.3.5

Volume 

Aterro 

Material 

Reaproveitado

707,56 m³ - 524,91 m³ = 182,65 m³

Total = 182,65 m³

4.3.6

Regularização 

das Paredes =
231,50 m²

Berma = 215,20 m²

Regularização 

do Fundo =
360,36 m²

Total = 807,06 m²

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

ESCAVAcAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAcAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1 KM E 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)

Escavação e carga material jazida

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

MOVIMENTO DE TERRA
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4.4

4.4.1

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
433,19 m³

Expurgo = 122,88 m³

Total = 556,07 m³

4.4.2

556,07 m³ x 1,00 Km Total = 556,07 m³xkm

4.4.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
433,19 m³

Expurgo = 122,88 m³

556,07 m³

4.5

4.5.1

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura do 

Concreto =
0,05 m²

Total = 30,67 m³

4.5.2

Total = 19,12 m³

4.5.3

Volume da 

Caixa 
6,17 m³

Volume na 

Caixa 
6,52 m³

Volume na 

Caixa de Saída 
2,91 m³

Volume de 

Descarga =
3,52 m³

Total = 19,12 m³

4.5.4

Total = 2889,00 Kg

4.5.5

Área da Caixa 

Vertedoura de 
52,12 m²

Área na Caixa 

Vertedoura de 
55,64 m²

Área na Caixa 

de Saída =
19,58 m²

Área de 

Descarga =
32,56 m²

Total = 159,90 m²

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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4.5.6

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Espessura no 

Talude Interno =
0,07 m = 16,21 m³

Área do Fundo = 360,36 m²
Espessura no 

Fundo =
0,07 m = 25,23 m³

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura no 

Complemento =
0,07 m = 1,51 m³

Total = 42,94 m³

4.5.7

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Total = 613,38 m²

4.6

4.6.1

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.2

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.3

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

4.6.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.6.6

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

4.6.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO   

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm
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4.7

4.7.1

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.2

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.3

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.6

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7.8

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.9

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.8

4.8.1

(VER 

SEÇÕES DE 
Quantidade = 0,00 m

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 150mm

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 200mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 200MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, d= 250mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 250mm

Te em fofo c/ bolsas d = 150 mm

Válvula borboleta fofo, c/ bolsas d= 150 mm

DRENAGEM

VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,OOXO,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO 

MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
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Total = 0,00 m
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4.8.2

Quantidade = 152,00 m

Total = 152,00 m

4.8.3

Total = 3,57 m³

4.9

4.9.1

Área do 

Reservatório 
11827,00 m²

Total = 11827,00 m²

4.9.2

Linha de 

Recalque =
5280,00 m

Total = 5280,00 m

6

6.1

6.1.1.1

Comprimento 

total da rede = 
12796,30 m

Total = 12796,30 m

6.1.1.2

Comprimento de 

isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

6.1.1.3

Altura
Comprimento de 

isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

6.1.2

6.1.2.1

Comprimento da 

tubulação =
12796,30 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,67 m

1ª Categoria 

(%)=
0,35

Total = 2118,16 m³

6.1.2.2

Comprimento da 

tubulação =
12796,30 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,67 m

2ª Categoria 

(%)=
0,29

OBRAS CIVIS

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ 

DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA II

MOVIMENTO DE  TERRA

EXECUcAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF 06/2016

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ 

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

AS BUILT E CADASTRO

As built - Como construído

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
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Total = 1765,14 m³

6.1.2.3

Comprimento da 

tubulação =
12796,30 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,67 m

3ª Categoria 

(%)=
0,35

Total = 2118,16 m³

6.1.2.4

Escavação em 

1ª Categoria =
2118,16 m³

Escavação em 

2ª Categoria =
1765,14 m³

Total = 3883,30 m³

Volume total 

escavado =
6001,46

Volume 

reaproveitado =
3883,30 m³

Volume dos 

tubos =
59,80 m³

Volume do berço 

=
895,74 m³

Total = 1162,62 m³

Total Geral = 5045,92 m³

6.1.2.5

Comprimento da 

tubulação =
12796,30 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Altura do Berço= 0,10 m

Total = 895,74 m³

6.1.2.6

Total = 2058,36 m³

#REF!

Comprimento da 

tubulação (x2) =
31990,74 m

Profundidade 

média =
1,10 m

Percentual que 

será escorado 
11%

Total = 3870,88 m²

6.1.3

6.1.3.1

Volume de bota-

fora(3ª 
2118,16 m³

Lastro= 895,74 m³

Volume reaterro 

=
3883,30 m³

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m

#REF!

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016
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Total = 6897,20 m³
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6.1.3.1

Volume de bota-

fora(3ª 
2118,16 m³

Lastro= 895,74 m³

Volume 

reaterro=
3883,30 m³

Total = 6897,20 m³

6.1.3.2

Volume de bota-

fora(3ª 
2118,16 m³

Total = 2118,16 m³

6.1.4

6.1.4.1

Extensão Largura

250 m x 1 m = 250,00

6.1.5

6.1.5.1

Volume dos 

blocos de 
1,96 m³

Total = 1,96 m³

6.1.5.2

Volume = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

6.1.6

6.1.6.1

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.6.2

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

6.1.6.3

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.6.4

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

PAVIMENTAÇÃO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

ESTRUTURA

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
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6.1.6.5

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.6

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.7

Quantidade = 132,00 un

Total = 132,00 un

6.1.6.8

Quantidade = 13,00 un

Total = 13,00 un

6.1.6.9

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

6.1.6.10

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.11

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.12

Quantidade = 14,00 un

Total = 14,00 un

6.1.6.13

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.14

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 50 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 75 mm

Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 100 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 80 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 100 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 250 mm
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6.1.6.15

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.6.16

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7

6.1.7.1

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.7.2

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

6.1.7.3

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.7.4

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

6.1.7.5

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.6

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.7

Quantidade = 38,00 un

Total = 38,00 un

6.1.7.8

Quantidade = 4,00 un

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm

TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  AGUA (NBR 

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

7665)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, 

diam. = 50 mm a 150 mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
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Total = 4,00 un

6.1.7.9

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.10

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

6.1.7.11

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.12

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.13

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

6.1.7.14

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.15

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.16

Quantidade = 21,00 un

Total = 21,00 un

6.1.7.17

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.18

Quantidade = 1,00 un

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
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Total = 1,00 un

6.1.7.19

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.20

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.21

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.22

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

6.1.7.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.25

Quantidade = 27,00 un

Total = 27,00 un

6.1.7.26

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.28

Quantidade = 7,00 un

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

250mm

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)

reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua
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Total = 7,00 un

6.1.7.29

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.30

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.31

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.32

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.33

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.34

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.35

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.36

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.37

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.38

Quantidade = 1,00 un

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", 

diam. = 100mm

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", 

diam. = 75mm

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua
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Total = 1,00 un

6.1.7.39

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.40

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.41

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.42

Quantidade = 269,00 un

Total = 269,00 un

6.1.7.43

Somatório dos 

ramais prediais 
6187,00 m

Total = 6187,00 m

5

5.1

Dimensões do 

Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 9,25 7,5 0,25

Laje de 

Cobertura:
9,25 7,5 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 2,80 8,75 0,25

2,80 7,00 0,25

5.1.1.1

5.1.1.1.1
Locacao 

convencional 

Área do 

Reservatório =
106,88 m²

Total = 106,88 m²

5.1.1.2

5.1.1.2.1
ESCAVACAO 

MECANICA 

Volume = 32,06 m³

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo 

"euro 25", diam. = 150mm

Fornecimento de tê em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm

Redução Normal com Flanges 100x50mm

Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de 

Material, Inclusive Hidrômetro

ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

#VALOR!

SERVIÇOS PRELIMINARES

RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³
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Total = 32,06 m³

5.1.1.2.2
ESPALHAME

NTO DE 

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

5.1.1.3

5.1.1.3.1

69,38 m² x 0,05 m Total = 3,47 m³

5.1.1.3.2

Laje de Fundo 69,38 m² x 0,25 m Volume = 17,34 m³

Paredes 88,20 m² x 0,25 m Volume = 22,05 m³

69,38 m² x 0,15 m Volume = 10,41 m³

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m Volume = 0,68 m³

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m
Volume de dois 

pilares  =
0,28 m³

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m Volume = 0,29 m³

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.3

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.4

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

31,50 m x 3,20 m = 107,20 m²

61,25 m² = 61,25 m²

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m = 3,37 m²

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m = 11,20 m²

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m = 3,80 m²

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.5

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.6

Total = 5810,00 Kg

5.1.1.3.7

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

Laje de Fundo 8,75 m x 7,00 m = 61,25 m²

Total = 149,45 m²

Desmontagem de forma

ESTRUTURAS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

Laje de Cobertura

Laje de Cobertura

Paredes Interna

Paredes Externa

Comp x largura x altura = 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Comp x largura x altura = 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Ver Projeto Estrutural

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Paredes Interna
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5.1.1.3.8

Perimetro das 

parades =
10,30 m

Altura das 

Paredes = 
1,00 m

Total = 10,30 m²

5.1.1.3.9

Perimetro das 

parades =
10,30 m

Altura das 

Paredes = 
2,55 m

Área das 

paredes = 
26,27 m²

Perimetro 

(Cobogo's) =
5,40 m²

Altura das 

Paredes  
2,55 m²

Área das 

paredes 
13,77 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.10

22,80 m² x 2 = 45,59 m²

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.11

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.12

Total = 13,77 m²

5.1.1.3.13

45,59 m² + 11,22 m² = 56,81 m²

Total = 56,81 m²

5.1.1.3.14

unidade = 1,00un

Total = 1,00un

5.1.1.3.15

Quantidade = 4,00 m

Total = 4,00 m

5.1.1.3.16

103,60 m² = 103,60 m²

69,38 m² = 69,38 m²

Total = 172,98 m²

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAC

Área total de Alvenaria =

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Laje de Cobertura

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa
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5.1.1.3.17

Area lateral com 

cobogô
6

Area Frontal 1,44 = 7,84 m²

Total = 7,84 m²

5.1.1.3.18

= 12,50 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.19

= 11,22 m²

Total = 11,22 m²

5.1.1.3.20

Comprimento da 

Casa de 
4,80 m

Largura da Casa 

de Bombas =
2,75 m

Total = 13,20 m²

5.1.1.3.21

Total de Telhas 

=
6,00 un

5.2

5.2.1

5.2.1.1

Dimensões 

do 

Comprimento Largura Espessura

Laje de 

fundo:
5,45 5,45 0,15

Laje de 

Cobertura:
5,45 5,45 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 1,9 5,45 0,15

1,9 5,45 0,15

5.2.1.1.1.1

Área do 

Reservatório =
55,50 m²

Total = 55,50 m²

5.2.1.2

5.2.1.2.1
ESCAVACAO 

MECANICA 

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

5.2.1.2.2
ESPALHAME

NTO DE 

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

5.2.1.3

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

OBRAS CIVIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO
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5.2.1.3.1

29,70 m² x 0,05 m Total = 1,49 m³

5.2.1.3.2

Laje de Fundo 29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Paredes 40,28 m² x 0,15 m Volume = 6,04 m³

29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Pilares: Volume = 0,28 m³

Cinta: Volume = 0,42 m³

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.3

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.4

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

21,80 m x 2,20 m = 47,96 m²

26,52 m² = 26,52 m²

Pilares = 5,60 m²

Cinta = 5,56 m²

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.5

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.6

Total = 1734,00 Kg

5.2.1.3.7

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

Laje de Fundo 5,15 m x 5,15 m = 26,52 m²

Total = 65,66 m²

5.2.1.3.8

10,30 m

0,40 m

0,30 m

Total = 1,24 m³

Ver Projeto Estrutural

Paredes Externa

Altura =

Espessura =

Laje de Cobertura

Paredes Interna

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

Paredes Interna

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Perimetro =

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma
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5.2.1.3.9

3,75 m

1,00 m

Total = 3,75 m²

5.2.1.3.10

10,30 m

1,80 m

6 m x 0,4                       = 2,40 m²

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.11

6 m x 0,4 = 2,40 m²

5.2.1.3.12

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.13

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.14

16,14 m² + 4,14 m² = 20,28 m²

Total = 20,28 m²

5.2.1.3.15

Volume de 

Concreto =
4,00un

Total = 4,00un

5.2.1.3.16

Área da Seção 

Transversal da 
0,52 m²

Largura da 

Escada =
1,30 m

Volume de 

concreto da 
1,82 m³

5.2.1.3.17

Quantidade = 3,20 m

Total = 3,20 m

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

Perimetro =

Altura =

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Perimetro =

Altura =

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)
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5.2.1.3.17

41,42 m² = 41,42 m²

29,70 m² = 29,70 m²

Total = 71,12 m²

5.2.1.3.19

16,14 m²

16,14 m²

Total = 32,28 m²

5.2.1.3.20

4,80 m²

2,75 m²

Total = 7,55 m²

5.2.1.3.21

Total = 6,00 un

5.3.1

Dimensões 

do 

Comprimento Largura Espessura Quantidade

Claripedra: 2 2 0,2 1

Filtros: 1,2 1,2 0,2 2

Comprimento Largura Altura Quantidade

Caixa de 

Registro:
1,5 1,3 0,95 3

Caixas de 

Distribuição:
0,8 0,60 0,95 2

5.3.1.1
ESCAVAcAO 

MECANIZADA 
Escavação 

Claripedra =
0,80 m³

Escavação 

Filtros =
0,58 m³

Escavação 

Caixa de 
5,56 m³

Escavação 

Caixa de 
0,91 m³

Total = 7,85 m³

5.3.1.2
Regularização 

manual e 

Total = 7,85 m²

5.3.2

5.3.2.1

Total = 7,85 m³

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

Paredes Externa

Laje de Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Comprimento =

Largura =

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

MOVIMENTO DE TERRA - ETA

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA

Paredes Externa =

Paredes Externa =
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5.3.2.2

Total = 7,85 m³

5.3.3

5.3.3.2

Área Claripedra 

=
4,00 m²

Área Filtros = 2,88 m²

Área Caixa de 

Registro =
5,85 m²

Área Caixa de 

Distribuição =
0,96 m²

Total da áreas = 13,69 m²

Esoessura = 0,20 m

Total = 2,74 m³

5.3.3.3

Claripedra 4 m² x 0,2 m = 0,80 m³

Filtros 2,88 m² x 0,2 m = 0,58 m³

Caixas 1,164 m³ = 1,16 m³

Total = 2,54 m³

5.3.3.4

Total = 2,54 m³

5.3.3.5

Claripedra 8 m x 0,2 m = 1,60 m²

Filtros 9,6 m x 0,2 m = 1,92 m²

Caixas 14,24 m² = 14,24 m²

Total = 17,76 m²

5.3.3.6

Total = 17,76 m²

5.3.3.7

199 kg Total = 199,00 Kg

5.4

5.4.1

5.4.1.1

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

0,8 m x 1,1 m x 12 m = 10,56 m³

Total = 14,11 m³

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

Vala de infiltração

CASA DE QUÍMICA

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de

ESTRUTURAS

MOVIMENTO DE TERRA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
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5.4.2

5.4.2.1

Volume = 14,11 m³

Total = 14,11 m³

5.4.2.2

Total = 14,11 m³

5.4.2.3

Total = 14,11 m²

5.4.3

5.4.3.1

29,6 m x 0,3 m x 0,05 m Peso Total = 0,44 m³

Total = 0,44 m³

5.4.3.2

Pilares = 0,90 m³

Cinta = 1,10 m³

 Total = 2,00 m³

5.4.3.3

Total = 2,00 m³

5.4.3.4

Pilares = 18,00 m²

Cinta = 11,00 m²

Total = 29,00 m²

5.4.3.5

Total = 29,00 m²

5.4.3.6

191 kg Total = 191,00 Kg

5.4.3.7

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

Total = 3,55 m³

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma
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5.4.3.8

Área = 35,00 m²

Total = 35,00 m²

5.4.3.9

Porta Entrada 1,30 m²

Porta Banheiro 1,10 m²

Total = 2,40 m

5.4.3.10

3,63 m x 7,3 m Área = 26,50 m²

2,3 m x 7,3 m Área = 16,79 m²

16,22 m² x 2 Área = 32,44 m²

1 m² x 5 Área = 5,00 m²

1 m x 2,1 m Área = 2,10 m²

0,8 m x 2,1 m Área = 1,68 m²

Total = 66,95 m²

5.4.3.11

66,95 m² x 2 + 52,29 m² Total = 186,19 m²

5.4.3.12

Total = 186,19 m²

5.4.3.13

Total = 5,00 m²

5.4.3.14

3,5 m x 3,35 m Área = 11,73 m²

5.4.3.15

Total = 35,00 m²

5.4.3.16

Total = 3,12 m²

5.4.3.17

Total = 52,29 m²

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
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5.4.3.18

Total = 52,29 m²

5.4.3.19

Total = 186,19 m²

5.4.3.20

1 m x 2,1 m x 2 = 4,20 m²

0,8 m x 2,1 m x 2 = 3,36 m²

Total = 7,56 m²

5.4.3.21

1 m x 2,1 m Total = 2,10 m²

5.4.3.22

0,8 m x 0,4 m x 12 m Total = 3,84 m³

5.4.3.23

0,8 m x 0,7 m x 12 m Total = 6,72 m³

5.5

5.5.1

5.5.1.1

0,68 m x 23,56 m² Total = 16,02 m³

5.5.1.2

Área = 16,02 m²

16,02 m³ - 10,06 m³ Total = 5,96 m³

5.5.1.3

Volume de 

escavação =
23,56 m³

Total = 23,56 m³

5.5.2

5.5.2.1

Volume de 

escavação =
10,06 m³

Total = 10,06 m³

x 80%

Total = 8,05 m³

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAcAO MECANIZADA. AF 04/2016

Regularização manual e compactão com placa vibratótia

LEITO DE SECAGEM

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA
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5.5.2.2

10,06 m³ x 20% Total = 2,01 m³

5.5.2.3

8,05 m³ + 2,01 m³ Total = 10,06 m³

5.5.2.4

Total = 5,96 m³

5.5.2.5

Total = 10,06 m³

5.5.3

5.5.3.1

0,03 m x 14,8 m² Total = 0,44 m³

5.5.3.2

14,8 m² x 0,2 m = 2,96 m³

0,19 m² x 4,38 m x 2 = 1,66 m³

0,19 m² x 3 m x 2 = 1,14 m³

Total = 5,76 m³

5.5.3.3

Total = 5,76 m²

5.5.3.4

5,76 m³  x 90 kg/m³ Total = 518,80 Kg

5.5.3.5

1 m x 15,52 m = 15,52 m²

1 m x 14 m = 14,00 m²

Total = 29,52 m²

5.5.3.6

Total = 29,52 m²

5.5.3.7

Área = 12,00 m²

Total = 12,00 m²

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Desmontagem de forma

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

ESTRUTURAS

Carga manual de material de 1ª categoria
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5.5.3.8

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.5.3.9

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.6

5.6.1

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 233,87 m²

5.6.2

Total = 4,00 un

5.7

5.7.1.1

1 m x 2 m Total = 2,00 m²

5.7.1.2

PILARES 0,04 m² x 2,9 m x 4 = 0,46 m³

CINTA 8 m x 0,15 m x 0,2
m                       

=
0,24 m³

Total = 0,70 m³

5.7.1.3

Total = 0,70 m³

5.7.1.4

PILARES 0,8 m x 2,9 m x 4 = 9,28 m²

CINTA 15,6 m x 0,2 m x                       = 3,12 m²

Total = 12,40 m²

5.7.1.5

Total = 12,40 m²

5.7.1.6

66 kg Total = 66,00 Kg

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

CASA DE BOMBAS

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Desmontagem de forma

URBANIZAÇÃO (ETA+RESERVATÓRIO)

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
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5.7.1.7

Porta 1 m x 2 m x 1 = 2,00 m²

= 2,00 m²

5.7.1.8

13,6 m x 0,2 m x 0,14 m                       = 0,38 m³

5.7.1.9

13,6 m x 2,6                       = 35,36 m²

6,8 m x 1,6                       = 10,88 m²

= 24,48 m²

5.7.1.10

24,48 m² x 2 lados = 48,96 m²

10,89 m² = 10,89 m²

= 59,85 m²

5.7.1.11

= 59,85 m²

5.7.1.12

6,8 m x 1,6 = 10,88 m²

5.7.1.13

COMPRIMENT

O =
4,50 m

LARGURA= 2,60 m

= 11,70 m²

5.7.1.14

= 11,70 m²

5.7.1.15

Área da Seção 

Transversal da 
0,31 m²

Largura da 

Escada =
1,15 m

Volume de 

concreto da 
1,46 m³

5.7.1.16

13,6 m x 1                       = 13,60 m²PERIMETRO LARGURA DA CALÇADA

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

PERIMETRO

PERIMETRO (COBOGO'S)

ALTURA (PAREDE - CINTA)

ALTURA(COBOGO'S)

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
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5.7.1.17

= 1,20 m

5.7.1.18

COMPRIMENT

O =
4,80 m

LARGURA= 2,75 m

= 13,20 m²

5.7.1.19

= 6,00 un

5.7.1.20

Total = 59,85 m²

5.8

Dimensões do 

Reservatório

Comprimento Largura Altura

Resvatório: 4,00 m 4,00 m 3,80 m

Quantidade Comprimento Largura Altura

Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30 m 7,00 m

5.8.1

Perimetro = 16,00 m Área Externa = 60,80 m²

Altura = 3,80 m Área Interna = 60,80 m²

Área dos Pilares 

= 
33,60 m²

Total = 155,20 m²

5.8.2

20% da área 

total
Total = 31,04 m²

5.8.3

Total = 60,80 m²

5.8.4

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 94,40 m²

Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE
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2

7.1.1.1

= 37,00 m

7.1.1.2

1 m x 2 m = 2,00 m²

2 unid. 2 m x 2 m = 8,00 m²

= 10,00 m²

7.1.1.3

ABRIGO DE COMANDO

0,04 m² x 2,93 m x 2 = 0,23 m³

0,04 m² x 2,93 m x 2 = 0,23 m³

CINTA 7,8 m x 0,15 m x 0,2                       = 0,23 m³

CAPTAÇÃO E BLOCOS

= 4,40 m³

PILARES PORTÃO = 0,30 m³

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

SUBSISTEMA IV

CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA II

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

PILARES CASA DE BOMBA
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TOTAL: = 5,40 m³

7.1.1.4

                      = 5,40 m³

7.1.1.5

ABRIGO DE COMANDO

PILARES 0,2 m x 2,93 m x 16 = 9,38 m²

CINTA 7,8 m x 0,2 m x 2                       = 3,12 m²

CAPTAÇÃO E BLOCOS

= 38,60 m²

PILARES PORTÃO = 6,00 m²

TOTAL: = 57,10 m²

7.1.1.6

= 57,10 m²

7.1.1.6

ABRIGO DE COMANDO = 66,00 Kg

CAPTAÇÃO E BLOCOS = 334,00 Kg

PILARES PORTÃO = 28,00 Kg

TOTAL: = 428,00 Kg

7.1.1.8

9,4 m x 0,3 m x 0,4 m                       = 1,13 m³

7.1.1.9

2,15 m x 0,2 m x 4 LADOS                       = 1,72 m²

7.1.1.10

2,38 m x 2,3 m = 5,47 m²

2,98 m x 2,3 m = 6,85 m²

6,16 m² x 2 = 12,32 m²

= 24,65 m²

7.1.1.11

24,65 m² x 2 lados = 49,30 m²

= 49,30 m²

7.1.1.12

= 49,30 m²

7.1.1.13

0,5 m² x 3 = 1,50 m²

7.1.1.14

Quadro de ferro

Quadro de ferro

Quadro de ferro

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA    

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Área interna = 4,00 m²

7.1.1.15

Área interna = 4,00 m²

7.1.1.16

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Área interna = 4,00 m²

7.1.1.17

Perímetro= 9,2 Largura= 0,5 = 4,60 m²

7.1.1.18

= 1,20 m

7.1.1.19

= 12,25 m²

7.1.1.20

26 unid. x 12,25 m² = 319 un

2.1.1.18

= 49 m²

2.1.1.19

PORTA 0,9 m x 2,1 m x 2,5 = 4,73 m²

4,73 m²

2.1.1.20

= 1,00 un

7.2.1

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento 

materiais e mao de obra.

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 

DEMAO)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

BLOCOS DE ANCORAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 
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ALAGOANO.

0,12 m² x 0,50 m x 4 = 0,24

0,08 m² x 0,50 m x 1 = 0,04

= 0,28 m³

7.2.2

= 0,28 m³

7.2.3

1,40 m x 0,50 m x 4 = 2,80

1,00 m x 0,50 m x 1 = 0,50

= 3,30 m²

7.2.4

= 3,30 m²

7.3.1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

7.3.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 
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ALAGOANO.

7.3.3 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

7.3.4 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

7.3.5 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 150mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

7.3.6 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Quantidade = 29,00 un

Total = 29,00 un

7.3.7 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

7.3.8 Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"

Total = 1,00 un

7.3.9 Escada metálica em aço inox

Comprimento da tubulação = 6,50 m

Total = 6,50 m

7.4

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

7.4.1

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.3

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

2.4.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.5

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO COM VAZÃO DE 93,75 m³/h, PRESSÃO DE 29 mca E POTÊNCIA DE 

25 CV

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm

Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm

FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.6

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

2.4.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.8

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

2.4.9

Comprimento da 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

2.4.10

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.11

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.12

Quantidade = 2,00 un

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm

TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 2,00 un

2.4.13

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.14

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.15

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.16

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.17

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.18

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.19

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 150mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm

VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm, L=1,00m

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.20

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.21

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.22

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

2.4.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" 

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

2.4.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.25

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.26

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.28

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

8

3.1

3.1.1

Comprimento 

total da linha de 
3429,00 m

Total = 3429,00 m

3.1.2

Comprimento de 

isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

3.1.3

Altura
Comprimento de 

isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm

FLANGE ROSCADO 1/2"

MANOMETRO 1/2"

HIDROMETRO 100 mm

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA IV

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema IV



Página 23 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

3.2

3429,00

0,20

0,90

0,80

0,10

1,20

m %

0,29

0,50

0,21

Comp. Tubulação

Diam. da Tub.

Recobrimento mínimo

Larg. da Vala

Alt. Berço

MOVIMENTO DE  TERRA

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Profundidade média

1ª Cat.

2ª Cat

3ª Cat
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

3.2.1

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Profundidade 

média =
1,20 m

1ª Categoria 

(%)=
0,29

Total  = 954,63 m³

3.2.2

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Profundidade 

média =
1,20 m

2ª Categoria 

(%)=
0,50

Total  = 1645,92 m³

3.2.3

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Profundidade 

média =
1,20 m

3ª Categoria 

(%)=
0,21

Total  = 691,29 m³

3.2.4

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Largura média 

da vala =
0,80 m

Altura do Berço= 0,10 m

Total = 274,32 m³

3.2.5

Total = 583,56 m³

3.2.6

Material 1ª Cat. 

=
954,63 m³

Material 2ª Cat. 

=
1645,92 m³

Total  = 2600,55 m³

Volume 

Reaterro 
3184,11 m³

Material 

Reaproveitado =
2600,55 m³

Lastro = 274,32 m³

Total = 309,24 m³

Total Geral = 2909,79 m³

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 
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ALAGOANO.

Comprimento da 

tubulação (x2)=
6858,00 m

Profundidade 

média =
1,20 m

Percentual que 

será escorado 
61%

Total = 5020,06 m²

3.3

3.3.1

Volume de bota-

fora(3ª 
691,29 m³

Lastro= 274,32 m³

Volume reaterro 

=
2909,79 m³

Total = 3875,40 m³

3.3.2

Volume de bota-

fora(3ª 
691,29 m³

Lastro= 274,32 m³

Volume 

reaterro=
2909,79 m³

Total = 3875,40 m³

3.3.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
691,29 m³

Total = 691,29 m³

3.4

3.4.1

CURVAS 11º15' 

=
18,00 un

CURVAS 22º30' 

=
12,00 un

CURVAS 45º = 6,00 un

CURVAS 90º = 1,00 un

0,12 m² x 0,05 m
CURVAS 11º15' 

=
0,11 m³

0,13 m² x 0,05 m
CURVAS 22º30' 

=
0,08 m³

0,25 m² x 0,05 m CURVAS 45º = 0,08 m³

0,50 m² x 0,05 m CURVAS 90º = 0,02 m³

Total = 0,29 m³

3.4.2

Total = 0,57 m³

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF 07/2016
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3.4.3

CURVAS 11º15' 

=
18,00 un

CURVAS 11º15' 

=
0,16 m³

CURVAS 22º30' 

=
12,00 un

CURVAS 22º30' 

=
0,14 m³

CURVAS 45º = 6,00 un CURVAS 45º = 0,20 m³

CURVAS 90º = 1,00 un CURVAS 90º = 0,06 m³

Total = 0,57 m³

3.4.4

Concreto = 0,57 m³

90,00 Kg/m³

Total = 51,12 Kg

3.4.5

CURVAS 

11º15' =
0,52 m² x 18,00 un  = 9,32 m²

CURVAS 

22º30' =
0,50 m² x 12,00 un  = 6,00 m²

CURVAS 45º 

=
0,86 m² x 6,00 un  = 5,18 m²

CURVAS 90º 

=
1,60 m² x 1,00 un  = 1,60 m²

Total = 22,10 m²

3.4.6

Quantidade de 

Ventosas =
5,00 un

Quantidade de 

Descargas =
6,00 un

Total = 11,00 un

3.4.7

Comprimento = 1,10 m

Largura = 1,00 m

Espessura = 0,15 m

n° de caixas de 

descarga =
6,00 un

Total = 0,99 m³

3.5

3.5.1

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Total = 3429,00 m

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)
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3.5.2

Quantidade = 37,00 un

Total = 37,00 un

3.5.3

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

3.5.4

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

3.5.5

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Total = 3429,00 m

3.6

3.6.1

Comprimento da 

tubulação =
3429,00 m

Total = 3429,00 m

3.6.2

Quantidade = 18,00 un

Total = 18,00 un

3.6.3

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

3.6.4

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

3.6.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm

Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água
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3.6.6

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

3.6.7

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

3.6.8

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

3.6.9

Quantidade = 10,00 un

Total = 10,00 un

8.6

8.6.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Comprimento da tubulação = 4224,00 m

Total = 4224,00 m

8.6.2 Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Quantidade = 18,00 un

Total = 18,00 un

8.6.3 Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

8.6.4 Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

8.6.5 Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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8.6.6 Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

8.6.7 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Quantidade = 11,00 un

Total = 11,00 un

8.6.8 Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm

Quantidade = 11,00 un

Total = 11,00 un

8.6.9 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un
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9

4.1.1

Total = 9270,00 m²

4.1.2

Comprimento 

(Ver desenho) =
362,42 m

Total = 362,42 m

4.1.3

Total = 8,00 m²

4.1.4

Total = 3,00 m²

4.1.5

Portão grande
Área= 

0,75x0,15x4 = 0,45 m²

Portão pequeno
Área=0,75x0,15x

2 = 0,23 m²

Total = 0,68 m²

4.1.6

Total = 20,00 un

4.1.7

212,67 m² Total = 212,67 m²

4.2

4.2.1

Área de calçada 457,25 m²

Total = 457,25 m²

4.2.2

197,00 m

Total = 197,00 m

4.2.3

Área 

pavimenada =
1480,81 m²

Espessura 0,15 m

Total = 222,12 m³

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

RESERVATÓRIO PULMÃO (APOIADO) - SUBSISTEMA IV

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

Área de grama no talude =

PAVIMENTAÇÃO

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

Perímetro da área pavimentada 

=

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
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4.2.4

Área = 1480,81 m²

Total = 1480,81 m²

4.3

4.3.1

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 1ª 
491,24 m³

Total  = 491,24 m³

4.3.2

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 2ª 
44,50 m³

Total = 44,50 m³

4.3.3

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 3ª 
288,23 m³

Total = 288,23 m³

4.3.4

Mat. 1a Cat. 

Reaproveitado =
491,24 m³

Mat. 2a Cat. 

Reaproveitado =
44,50 m³

Total = 535,74 m³

4.3.5

Volume 

Aterro 

Material 

Reaproveitado

648,85 m³ - 535,74 m³ = 113,11 m³

Total = 113,11 m³

4.3.6

Regularização 

das Paredes =
231,50 m²

Berma = 322,80 m²

Regularização 

do Fundo =
360,36 m²

Total = 914,66 m²

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAcAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1 KM E 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)

Escavação e carga material jazida

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
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4.4

4.4.1

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
288,23 m³

Expurgo = 131,70 m³

Total = 419,93 m³

4.4.2

419,93 m³ x 1,00 Km Total = 419,93 m³xkm

4.4.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
288,23 m³

Expurgo = 131,70 m³

419,93 m³

4.5

4.5.1

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura do 

Concreto =
0,05 m²

Total = 30,67 m³

4.5.2

Total = 19,12 m³

4.5.3

Volume da 

Caixa 
6,17 m³

Volume na 

Caixa 
6,52 m³

Volume na 

Caixa de Saída 
2,91 m³

Volume de 

Descarga =
3,52 m³

Total = 19,12 m³

4.5.4

Total = 2889,00 Kg

4.5.5

Área da Caixa 

Vertedoura de 
52,12 m²

Área na Caixa 

Vertedoura de 
55,64 m²

Área na Caixa 

de Saída =
19,58 m²

Área de 

Descarga =
32,56 m²

Total = 159,90 m²

4.5.6

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Espessura no 

Talude Interno =
0,07 m = 16,21 m³

Área do Fundo = 360,36 m²
Espessura no 

Fundo =
0,07 m = 25,23 m³

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura no 

Complemento =
0,07 m = 1,51 m³

Total = 42,94 m³

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 

L. AF 07/2016

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO   

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema IV



Página 33 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

4.5.7

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Total = 613,38 m²

4.6

4.6.1

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.2

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.3

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

4.6.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.6.6

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm
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4.6.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7

4.7.1

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.2

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.3

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.6

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7.8

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 150mm

Te em fofo c/ bolsas d = 150 mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 200mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 200MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, d= 250mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 250mm
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4.7.9

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.8

4.8.1

(VER SEÇÕES DE TERRAPLANAGEM) Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

4.8.2

Quantidade = 205,00 m

Total = 205,00 m

4.8.3

Total = 3,57 m³

4.9

4.9.1

Área do Reservatório pulmão = 9270,00 m²

Total = 9270,00 m²

4.9.2

Linha de 

Recalque =
3429,00 m

Total = 3429,00 m

11

6.1 OBRAS CIVIS

6.1.1.1 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

Comprimento total da rede = 18529,59 m

Total = 18529,59 m

6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Altura Comprimento de isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

Válvula borboleta fofo, c/ bolsas d= 150 mm

DRENAGEM

VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,OOXO,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO 

MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

EXECUcAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF 06/2016

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ 

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

AS BUILT E CADASTRO

As built - Como construído

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SUBSISTEMA IV

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA IV
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6.1.2

6.1.2.1

Comprimento da tubulação = 18529,59 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

1ª Categoria (%)= 0,29

Total = 2520,21 m³

6.1.2.2

Comprimento da tubulação = 18529,59 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

2ª Categoria (%)= 0,50

Total = 4345,19 m³

6.1.2.3

Comprimento da tubulação = 18529,59 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

3ª Categoria (%)= 0,21

Total = 1824,98 m³

6.1.2.4

Escavação em 1ª Categoria = 2520,21 m³

Escavação em 2ª Categoria = 4345,19 m³

Total = 6865,40 m³

Volume total escavado = 8690,38

Volume reaproveitado = 6865,40 m³

Volume dos tubos = 0,00 m³

Volume do berço = 1297,07 m³

Total = 527,91 m³

Total Geral = 7393,31 m³

6.1.2.5

Comprimento da tubulação = 18529,59 m

Largura média da vala = 0,70 m

Altura do Berço= 0,10 m

Total = 1297,07 m³

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

MOVIMENTO DE  TERRA

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema IV



Página 37 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

6.1.2.6

Total = 1824,98 m³

#REF!

Comprimento da tubulação (x2) = 37059,18 m

Profundidade média = 0,70 m

Percentual que será escorado com base nas sondagens = 61%

Total = 15824,27 m²

6.1.3

6.1.3.1

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 1824,98 m³

Lastro= 1297,07 m³

Volume reaterro = 6865,40 m³

Total = 9987,45 m³

6.1.3.1

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 1824,98 m³

Lastro= 1297,07 m³

Volume reaterro= 6865,40 m³

Total = 9987,45 m³

6.1.3.2

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 1824,98 m³

Total = 1824,98 m³

6.1.4

6.1.4.1

Extensão Largura

129,32 m x 1 m = 129,32

4.1.15 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Extensão Largura

2428 m x 1 m = 2428,00

4.1.16 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Extensão Largura

2428  x 0,15 m = 364,20

4.1.17 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ

Extensão Largura

2428 m x 1 m = 2428,00

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR

#REF!

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

PAVIMENTAÇÃO
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6.1.5

6.1.5.1

Volume dos blocos de ancoragem = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

6.1.5.2

Volume = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

6.1.6

6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     

Quantidade = 8399,83 m

Total = 8399,83 m

6.1.6.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 2791,68 m

Total = 2791,68 m

6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1749,42 m

Total = 1749,42 m

6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 5588,66 m

Total = 5588,66 m

6.1.6.5 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.7 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm

Quantidade = 71,00 un

Total = 71,00 un

ESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
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6.1.6.8 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm

Quantidade = 13,00 un

Total = 13,00 un

6.1.6.9 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

6.1.6.10 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 80 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.11 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.12 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm

Quantidade = 14,00 un

Total = 14,00 un

6.1.6.13 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.14 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.15 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150 mm

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7

6.1.7.1

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.7.2

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm
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6.1.7.3

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.7.4

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

6.1.7.5

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.6

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.7

Quantidade = 38,00 un

Total = 38,00 un

6.1.7.8

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.9

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.10

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

6.1.7.11

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
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6.1.7.12

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.13

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

6.1.7.14

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.15

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.16

Quantidade = 21,00 un

Total = 21,00 un

6.1.7.17

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.18

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.19

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.20

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.21

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

250mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
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6.1.7.22

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

6.1.7.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.25

Quantidade = 27,00 un

Total = 27,00 un

6.1.7.26

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.28

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

6.1.7.29

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.30

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.31

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua

cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)

reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua
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6.1.7.32

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.33

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.34

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.35

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.36

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.37

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.38

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.39

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.40

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.41

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.42

Quantidade = 269,00 un

Total = 269,00 un

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", 

diam. = 75mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 100mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo 

"euro 25", diam. = 150mm

Fornecimento de tê em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm

Redução Normal com Flanges 100x50mm

Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de 

Material, Inclusive Hidrômetro
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6.1.7.43

Somatório dos ramais prediais = 6187,00 m

Total = 6187,00 m

5

5.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 9,25 7,5 0,25

Laje de Cobertura: 9,25 7,5 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 2,80 8,75 0,25

2,80 7,00 0,25

5.1.1.1

5.1.1.1.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Área do Reservatório = 106,88 m²

Total = 106,88 m²

5.1.1.2

5.1.1.2.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

5.1.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

5.1.1.3

5.1.1.3.1

69,38 m² x 0,05 m Total = 3,47 m³

ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro

SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - SUBSISTEMA II

RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESTRUTURAS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
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5.1.1.3.2

Laje de Fundo 69,38 m² x 0,25 m Volume = 17,34 m³

Paredes 88,20 m² x 0,25 m Volume = 22,05 m³

69,38 m² x 0,15 m Volume = 10,41 m³

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m Volume = 0,68 m³

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m Volume de dois pilares  = 0,28 m³

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m Volume = 0,29 m³

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.3

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.4

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

31,50 m x 3,20 m = 107,20 m²

61,25 m² = 61,25 m²

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m = 3,37 m²

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m = 11,20 m²

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m = 3,80 m²

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.5

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.6

Total = 5810,00 Kg

5.1.1.3.7

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

Laje de Fundo 8,75 m x 7,00 m = 61,25 m²

Total = 149,45 m²

5.1.1.3.8

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 1,00 m

Total = 10,30 m²

5.1.1.3.9

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 2,55 m

Área das paredes = 26,27 m²

Perimetro (Cobogo's) = 5,40 m²

Altura das Paredes  (Cobogo's) = 2,55 m²

Área das paredes (Cobogo's) = 13,77 m²

Total = 12,50 m²

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Paredes Interna

Paredes Externa

Laje de Cobertura

Comp x largura x altura = 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

Comp x largura x altura = 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Paredes Interna

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Ver Projeto Estrutural

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  
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5.1.1.3.10

22,80 m² x 2 = 45,59 m²

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.11

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.12

Total = 13,77 m²

5.1.1.3.13

45,59 m² + 11,22 m² = 56,81 m²

Total = 56,81 m²

5.1.1.3.14

unidade = 1,00un

Total = 1,00un

5.1.1.3.15

Quantidade = 4,00 m

Total = 4,00 m

5.1.1.3.16

103,60 m² = 103,60 m²

69,38 m² = 69,38 m²

Total = 172,98 m²

5.1.1.3.17

Area lateral com 

cobogô
6

Area Frontal 1,44 = 7,84 m²

Total = 7,84 m²

5.1.1.3.18

= 12,50 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.19

= 11,22 m²

Total = 11,22 m²

5.1.1.3.20

Comprimento da Casa de Bombas = 4,80 m

Largura da Casa de Bombas = 2,75 m

Total = 13,20 m²

5.1.1.3.21

Total de Telhas = 6,00 un

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Área total de Alvenaria =

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

Laje de Cobertura

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAC

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema IV



Página 47 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.2

5.2.1

5.2.1.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 5,45 5,45 0,15

Laje de Cobertura: 5,45 5,45 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 1,9 5,45 0,15

1,9 5,45 0,15

5.2.1.1.1.1

Área do Reservatório = 55,50 m²

Total = 55,50 m²

5.2.1.2

5.2.1.2.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

5.2.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

5.2.1.3

5.2.1.3.1

29,70 m² x 0,05 m Total = 1,49 m³

5.2.1.3.2

Laje de Fundo 29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Paredes 40,28 m² x 0,15 m Volume = 6,04 m³

29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Pilares: Volume = 0,28 m³

Cinta: Volume = 0,42 m³

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.3

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.4

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

21,80 m x 2,20 m = 47,96 m²

26,52 m² = 26,52 m²

Pilares = 5,60 m²

Cinta = 5,56 m²

Total = 124,78 m²

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Paredes Interna

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO

Paredes Externa

Laje de Cobertura
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5.2.1.3.5

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.6

Total = 1734,00 Kg

5.2.1.3.7

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

Laje de Fundo 5,15 m x 5,15 m = 26,52 m²

Total = 65,66 m²

5.2.1.3.8

10,30 m

0,40 m

0,30 m

Total = 1,24 m³

5.2.1.3.9

3,75 m

1,00 m

Total = 3,75 m²

5.2.1.3.10

10,30 m

1,80 m

6 m x 0,4                       = 2,40 m²

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.11

6 m x 0,4 = 2,40 m²

5.2.1.3.12

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.13

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.14

16,14 m² + 4,14 m² = 20,28 m²

Total = 20,28 m²

5.2.1.3.15

Volume de Concreto = 4,00un

Total = 4,00un

Paredes Interna

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Perimetro =

Altura =

Espessura =

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Ver Projeto Estrutural

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Perimetro =

Altura =

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

Perimetro =

Altura =

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório
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5.2.1.3.16

Área da Seção Transversal da Escada = 0,52 m²

Largura da Escada = 1,30 m

Volume de concreto da Escada = 1,82 m³

5.2.1.3.17

Quantidade = 3,20 m

Total = 3,20 m

5.2.1.3.17

41,42 m² = 41,42 m²

29,70 m² = 29,70 m²

Total = 71,12 m²

5.2.1.3.19

16,14 m²

16,14 m²

Total = 32,28 m²

5.2.1.3.20

4,80 m²

2,75 m²

Total = 7,55 m²

5.2.1.3.21

Total = 6,00 un

5.3.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura Quantidade

Claripedra: 2 2 0,2 1

Filtros: 1,2 1,2 0,2 2

Comprimento Largura Altura Quantidade

Caixa de Registro: 1,5 1,3 0,95 3

Caixas de Distribuição: 0,8 0,60 0,95 2

5.3.1.1 ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

Escavação Claripedra = 0,80 m³

Escavação Filtros = 0,58 m³

Escavação Caixa de Registro = 5,56 m³

Escavação Caixa de Distribuição = 0,91 m³

Total = 7,85 m³

5.3.1.2 Regularização manual e compactão com placa vibratótia

Total = 7,85 m²

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa

Laje de Cobertura

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Paredes Externa =

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco

Paredes Externa =

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Comprimento =

Largura =

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

MOVIMENTO DE TERRA - ETA
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5.3.2

5.3.2.1

Total = 7,85 m³

5.3.2.2

Total = 7,85 m³

5.3.3

5.3.3.2

Área Claripedra = 4,00 m²

Área Filtros = 2,88 m²

Área Caixa de Registro = 5,85 m²

Área Caixa de Distribuição = 0,96 m²

Total da áreas = 13,69 m²

Esoessura = 0,20 m

Total = 2,74 m³

5.3.3.3

Claripedra 4 m² x 0,2 m = 0,80 m³

Filtros 2,88 m² x 0,2 m = 0,58 m³

Caixas 1,164 m³ = 1,16 m³

Total = 2,54 m³

5.3.3.4

Total = 2,54 m³

5.3.3.5

Claripedra 8 m x 0,2 m = 1,60 m²

Filtros 9,6 m x 0,2 m = 1,92 m²

Caixas 14,24 m² = 14,24 m²

Total = 17,76 m²

5.3.3.6

Total = 17,76 m²

5.3.3.7

199 kg Total = 199,00 Kg

5.4

5.4.1

5.4.1.1

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

0,8 m x 1,1 m x 12 m = 10,56 m³

Total = 14,11 m³

5.4.2

5.4.2.1

Volume = 14,11 m³

Total = 14,11 m³

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de

Vala de infiltração

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Carga manual de material de 1ª categoria

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 


CASA DE QUÍMICA

MOVIMENTO DE TERRA
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5.4.2.2

Total = 14,11 m³

5.4.2.3

Total = 14,11 m²

5.4.3

5.4.3.1

29,6 m x 0,3 m x 0,05 m Peso Total = 0,44 m³

Total = 0,44 m³

5.4.3.2

Pilares = 0,90 m³

Cinta = 1,10 m³

 Total = 2,00 m³

5.4.3.3

Total = 2,00 m³

5.4.3.4

Pilares = 18,00 m²

Cinta = 11,00 m²

Total = 29,00 m²

5.4.3.5

Total = 29,00 m²

5.4.3.6

191 kg Total = 191,00 Kg

5.4.3.7

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

Total = 3,55 m³

5.4.3.8

Área = 35,00 m²

Total = 35,00 m²

5.4.3.9

Porta Entrada 1,30 m²

Porta Banheiro 1,10 m²

Total = 2,40 m

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma
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5.4.3.10

3,63 m x 7,3 m Área = 26,50 m²

2,3 m x 7,3 m Área = 16,79 m²

16,22 m² x 2 Área = 32,44 m²

1 m² x 5 Área = 5,00 m²

1 m x 2,1 m Área = 2,10 m²

0,8 m x 2,1 m Área = 1,68 m²

Total = 66,95 m²

5.4.3.11

66,95 m² x 2 + 52,29 m² Total = 186,19 m²

5.4.3.12

Total = 186,19 m²

5.4.3.13

Total = 5,00 m²

5.4.3.14

3,5 m x 3,35 m Área = 11,73 m²

5.4.3.15

Total = 35,00 m²

5.4.3.16

Total = 3,12 m²

5.4.3.17

Total = 52,29 m²

5.4.3.18

Total = 52,29 m²

5.4.3.19

Total = 186,19 m²

5.4.3.20

1 m x 2,1 m x 2 = 4,20 m²

0,8 m x 2,1 m x 2 = 3,36 m²

Total = 7,56 m²

5.4.3.21

1 m x 2,1 m Total = 2,10 m²

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.
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5.4.3.22

0,8 m x 0,4 m x 12 m Total = 3,84 m³

5.4.3.23

0,8 m x 0,7 m x 12 m Total = 6,72 m³

5.5

5.5.1

5.5.1.1

0,68 m x 23,56 m² Total = 16,02 m³

5.5.1.2

Área = 16,02 m²

16,02 m³ - 10,06 m³ Total = 5,96 m³

5.5.1.3

Volume de escavação = 23,56 m³

Total = 23,56 m³

5.5.2

5.5.2.1

Volume de escavação = 10,06 m³

Total = 10,06 m³

x 80%

Total = 8,05 m³

5.5.2.2

10,06 m³ x 20% Total = 2,01 m³

5.5.2.3

8,05 m³ + 2,01 m³ Total = 10,06 m³

5.5.2.4

Total = 5,96 m³

5.5.2.5

Total = 10,06 m³

5.5.3

5.5.3.1

0,03 m x 14,8 m² Total = 0,44 m³

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ESTRUTURAS

LEITO DE SECAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAcAO MECANIZADA. AF 04/2016

Regularização manual e compactão com placa vibratótia

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
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5.5.3.2

14,8 m² x 0,2 m = 2,96 m³

0,19 m² x 4,38 m x 2 = 1,66 m³

0,19 m² x 3 m x 2 = 1,14 m³

Total = 5,76 m³

5.5.3.3

Total = 5,76 m²

5.5.3.4

5,76 m³  x 90 kg/m³ Total = 518,80 Kg

5.5.3.5

1 m x 15,52 m = 15,52 m²

1 m x 14 m = 14,00 m²

Total = 29,52 m²

5.5.3.6

Total = 29,52 m²

5.5.3.7

Área = 12,00 m²

Total = 12,00 m²

5.5.3.8

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.5.3.9

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.6

5.6.1

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 233,87 m²

5.6.2

Total = 4,00 un

5.7

5.7.1.1

1 m x 2 m Total = 2,00 m²

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

URBANIZAÇÃO (ETA+RESERVATÓRIO)

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

CASA DE BOMBAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.7.1.2

PILARES 0,04 m² x 2,9 m x 4 = 0,46 m³

CINTA 8 m x 0,15 m x 0,2 m                       = 0,24 m³

Total = 0,70 m³

5.7.1.3

Total = 0,70 m³

5.7.1.4

PILARES 0,8 m x 2,9 m x 4 = 9,28 m²

CINTA 15,6 m x 0,2 m x                       = 3,12 m²

Total = 12,40 m²

5.7.1.5

Total = 12,40 m²

5.7.1.6

66 kg Total = 66,00 Kg

5.7.1.7

Porta 1 m x 2 m x 1 = 2,00 m²

= 2,00 m²

5.7.1.8

13,6 m x 0,2 m x 0,14 m                       = 0,38 m³

5.7.1.9

13,6 m x 2,6                       = 35,36 m²

6,8 m x 1,6                       = 10,88 m²

= 24,48 m²

5.7.1.10

24,48 m² x 2 lados = 48,96 m²

10,89 m² = 10,89 m²

= 59,85 m²

5.7.1.11

= 59,85 m²

5.7.1.12

6,8 m x 1,6 = 10,88 m²

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19

PERIMETRO ALTURA (PAREDE - CINTA)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema IV



Página 56 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.7.1.13

COMPRIMENTO =4,50 m

LARGURA= 2,60 m

= 11,70 m²

5.7.1.14

= 11,70 m²

5.7.1.15

Área da Seção Transversal da Escada = 0,31 m²

Largura da Escada = 1,15 m

Volume de concreto da Escada = 1,46 m³

5.7.1.16

13,6 m x 1                       = 13,60 m²

5.7.1.17

= 1,20 m

5.7.1.18

COMPRIMENTO =4,80 m

LARGURA= 2,75 m

= 13,20 m²

5.7.1.19

= 6,00 un

5.7.1.20

Total = 59,85 m²

5.8

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Altura

Resvatório: 4,00 m 4,00 m 3,80 m

Quantidade Comprimento Largura Altura

Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30 m 7,00 m

5.8.1

Perimetro = 16,00 m Área Externa = 60,80 m²

Altura = 3,80 m Área Interna = 60,80 m²

Área dos Pilares = 33,60 m²

Total = 155,20 m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE

Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

PERIMETRO LARGURA DA CALÇADA

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.8.2

20% da área total Total = 31,04 m²

5.8.3

Total = 60,80 m²

5.8.4

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 94,40 m²

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
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2

2.1.1.1

= 37,00 m

2.1.1.2

1 m x 2 m = 2,00 m²

2 unid. 2 m x 2 m = 8,00 m²

= 10,00 m²

2.1.1.3

ABRIGO DE 

COMANDO

0,04 m² x 2,93 m x 2 = 0,23 m³

0,04 m² x 2,93 m x 2 = 0,23 m³

CINTA 7,8 m x 0,15 m x 0,2                       = 0,23 m³

CAPTAÇÃO E BLOCOS

= 4,40 m³

PILARES PORTÃO = 0,30 m³

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

SUBSISTEMA VI

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA II

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

PILARES CASA DE BOMBA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

TOTAL: = 5,40 m³

2.1.1.4

                      = 5,40 m³

2.1.1.5

ABRIGO DE 

COMANDO

PILARES 0,2 m x 2,93 m x 16 = 9,38 m²

CINTA 7,8 m x 0,2 m x 2                       = 3,12 m²

CAPTAÇÃO E BLOCOS

= 38,60 m²

PILARES PORTÃO = 6,00 m²

TOTAL: = 57,10 m²

2.1.1.6

= 57,10 m²

2.1.1.7

ABRIGO DE 

COMANDO
= 66,00 Kg

CAPTAÇÃO E BLOCOS = 334,00 Kg

PILARES PORTÃO = 28,00 Kg

TOTAL: = 428,00 Kg

2.1.1.8

9,4 m x 0,3 m x 0,4 m                       = 1,13 m³

2.1.1.9

2,15 m x 0,2 m x 4 LADOS                       = 1,72 m²

2.1.1.10

2,38 m x 2,3 m = 5,47 m²

2,98 m x 2,3 m = 6,85 m²

6,16 m² x 2 = 12,32 m²

= 24,65 m²

2.1.1.11

24,65 m² x 2 lados = 49,30 m²

= 49,30 m²

Quadro de ferro

Quadro de ferro

Quadro de ferro

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

2.1.1.12

= 49,30 m²

2.1.1.13

0,5 m² x 3 = 1,50 m²

2.1.1.14

Área interna = 4,00 m²

2.1.1.15

Área interna = 4,00 m²

2.1.1.16

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA    

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Área interna = 4,00 m²

2.1.1.17

Perímetro= 9,2 Largura= 0,5 = 4,60 m²

2.1.1.18

= 1,20 m

2.1.1.19

= 12,25 m²

2.1.1.20

26 unid. x 12,25 m² = 319 un

2.1.1.21

= 49 m²

2.1.1.22

PORTA 0,9 m x 2,1 m x 2,5 = 4,73 m²

4,73 m²

2.1.1.23

= 1,00 un

2.2.1

0,12 m² x 0,50 m x 4 = 0,24

0,08 m² x 0,50 m x 1 = 0,04

= 0,28 m³

2.2.2

= 0,28 m³

2.2.3

1,40 m x 0,50 m x 4 = 2,80

1,00 m x 0,50 m x 1 = 0,50

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento 

materiais e mao de obra.

TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 

DEMAO)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

BLOCOS DE ANCORAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

= 3,30 m²

2.2.4 Desmontagem de forma
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

= 3,30 m²

2.3.1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.3 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 150mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.4 Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.5 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.3.6 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Quantidade = 27,00 un

Total = 27,00 un

2.3.7 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

2.3.8 Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2"

Total = 1,00 un

2.3.9 Escada metálica em aço inox

Comprimento da tubulação = 6,50 m

Total = 6,50 m

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

2.4.1

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.2

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.3

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

2.4.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.6

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

2.4.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.8

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

2.4.9

Comprimento da 

tubulação =
2,00 m

Total = 2,00 m

2.4.10

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO COM VAZÃO DE 68,5 m³, PRESSÃO DE 57 mca E POTÊNCIA DE 

25 CV

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm

Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. = 200mm

FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm

TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.11

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.12

Quantidade = 2,00 un

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 2,00 un

2.4.13

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.14

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.15

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.16

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.17

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.18

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.19

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.20

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.21

Quantidade = 1,00 un

Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm

Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 150mm

Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm

VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 150mm, L=1,00m

Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm

Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" 
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 1,00 un

2.4.22

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

2.4.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.25

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

2.4.26

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

2.4.28

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

3

3.1

3.1.1

Comprimento 

total da linha de 
5110,00 m

Total = 5110,00 m

3.1.2

Comprimento de 

isolamento

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm

FLANGE ROSCADO 1/2"

MANOMETRO 1/2"

HIDROMETRO 100 mm

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA II

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm

REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
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100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

3.1.3

Altura
Comprimento de 

isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

3.2

5110,00

0,15

0,55

0,70

0,10

0,80

m %

0,65 0,81

0,11 0,14

0,69 0,05

3.2.1

Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,80 m

1ª Categoria 

(%)=
0,81

Total  = 2325,05 m³

3.2.2

Comp. Tubulação

Diam. da Tub.

Recobrimento mínimo

Larg. da Vala

Alt. Berço

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

MOVIMENTO DE  TERRA

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Profundidade média

1ª Cat.

2ª Cat

3ª Cat

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
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Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,80 m

2ª Categoria 

(%)=
0,14

Total  = 393,47 m³

3.2.3

Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,80 m

3ª Categoria 

(%)=
0,05

Total  = 143,08 m³

3.2.4

Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Altura do 

Berço=
0,10 m

Total = 357,70 m³

3.2.5

Total = 52,78 m³

3.2.6

Material 1ª Cat. 

=
2325,05 m³

Material 2ª Cat. 

=
393,47 m³

Total  = 2718,52 m³

Volume 

Reaterro 
2771,30 m³

Material 

Reaproveitado =
2718,52 m³

Lastro = 357,70 m³

Total = -304,92 m³

Total Geral = 2413,60 m³

#REF!

Comprimento da 

tubulação (x2)=
10220,00 m

Profundidade 

média =
0,80 m

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

#REF!
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Percentual que 

será escorado 
40%

Total = 3270,40 m²

3.3

3.3.1

Volume de bota-

fora(3ª 
143,08 m³

Lastro= 357,70 m³

Volume reaterro 

=
-304,92 m³

Total = 195,86 m³

3.3.2

Volume de bota-

fora(3ª 
143,08 m³

Lastro= 357,70 m³

Volume 

reaterro=
-304,92 m³

Total = 195,86 m³

3.3.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
143,08 m³

Total = 143,08 m³

3.4

3.4.1

CURVAS 11º15' 

=
23,00 un

CURVAS 22º30' 

=
7,00 un

CURVAS 45º = 5,00 un

CURVAS 90º = 2,00 un

0,12 m² x 0,05 m
CURVAS 11º15' 

=
0,14 m³

0,13 m² x 0,05 m
CURVAS 22º30' 

=
0,05 m³

0,25 m² x 0,05 m CURVAS 45º = 0,06 m³

0,50 m² x 0,05 m CURVAS 90º = 0,05 m³

Total = 0,30 m³

3.4.2

Total = 1,31 m³

3.4.3

CURVAS 11º15' 

=
23,00 un

CURVAS 11º15' 

=
0,30 m³

CURVAS 22º30' 

=
7,00 un

CURVAS 22º30' 

=
0,13 m³

CURVAS 45º = 5,00 un CURVAS 45º = 0,43 m³

CURVAS 90º = 2,00 un CURVAS 90º = 0,46 m³

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 

L. AF 07/2016
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Total = 1,31 m³

3.4.4
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 
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Concreto = 1,31 m³

90,00 Kg/m³

Total = 117,99 Kg

3.4.5

CURVAS 

11º15' =
0,52 m² x 23,00 un  = 11,90 m²

CURVAS 

22º30' =
0,50 m² x 7,00 un  = 3,50 m²

CURVAS 45º 

=
0,86 m² x 5,00 un  = 4,32 m²

CURVAS 90º 

=
1,60 m² x 2,00 un  = 3,19 m²

Total = 22,91 m²

3.4.6

Quantidade de 

Ventosas =
12,00 un

Quantidade de 

Descargas =
10,00 un

Total = 22,00 un

3.4.7

Comprimento = 1,10 m

Largura = 1,00 m

Espessura = 0,15 m

n° de caixas de 

descarga =
10,00 un

Total = 1,65 m³

3.5

3.5.1

Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Total = 5110,00 m

3.5.2

Quantidade = 35,00 un

Total = 35,00 un

3.5.3

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.5.4

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm
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3.5.5

Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Total = 5110,00 m

Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água
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3.6

3.6.1

Comprimento da 

tubulação =
5110,00 m

Total = 5110,00 m

3.6.2

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.3

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

3.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

3.6.5

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

3.6.6

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

3.6.7

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.8

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.9

Quantidade = 10,00 un

Total = 10,00 un

4

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

#VALOR!
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4.1.1

Total = 11827,00 m²

4.1.2

Comprimento 

(Ver desenho) =
796,48 m

Total = 796,48 m

4.1.3

Total = 8,00 m²

4.1.4

Total = 3,00 m²

4.1.5

Portão grande
Área= 

0,75x0,15x4 = 0,45 m²

Portão pequeno
Área=0,75x0,15

x2 = 0,23 m²

Total = 0,68 m²

4.1.6

Total = 20,00 un

4.1.7

78,20 m² Total = 78,20 m²

4.2

4.2.1

Área de calçada 735,87 m²

Total = 735,87 m²

4.2.2

411,00 m

Total = 411,00 m

4.2.3

Área 

pavimenada =
1502,40 m²

Espessura 0,15 m

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR 

DE ESTEIRAS

Área de grama no talude =

PAVIMENTAÇÃO

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

Perímetro da área pavimentada 

=

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
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Total = 225,36 m³
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4.2.4

Área = 1502,40 m²

Total = 1502,40 m²

4.3

4.3.1

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 1ª 
524,91 m³

Total  = 524,91 m³

4.3.2

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 2ª 
0,00 m³

Total = 0,00 m³

4.3.3

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 3ª 
433,19 m³

Total = 433,19 m³

4.3.4

Mat. 1a Cat. 

Reaproveitado =
524,91 m³

Mat. 2a Cat. 

Reaproveitado =
0,00 m³

Total = 524,91 m³

4.3.5

Volume 

Aterro 

Material 

Reaproveitado

707,56 m³ - 524,91 m³ = 182,65 m³

Total = 182,65 m³

4.3.6

Regularização 

das Paredes =
231,50 m²

Berma = 215,20 m²

Regularização 

do Fundo =
360,36 m²

Total = 807,06 m²

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAcAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)

Escavação e carga material jazida

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
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4.4

4.4.1

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
433,19 m³

Expurgo = 122,88 m³

Total = 556,07 m³

4.4.2

556,07 m³ x 1,00 Km Total = 556,07 m³xkm

4.4.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
433,19 m³

Expurgo = 122,88 m³

556,07 m³

4.5

4.5.1

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura do 

Concreto =
0,05 m²

Total = 30,67 m³

4.5.2

Total = 19,12 m³

4.5.3

Volume da 

Caixa 
6,17 m³

Volume na 

Caixa 
6,52 m³

Volume na 

Caixa de Saída 
2,91 m³

Volume de 

Descarga =
3,52 m³

Total = 19,12 m³

4.5.4

Total = 2889,00 Kg

4.5.5

Área da Caixa 

Vertedoura de 
52,12 m²

Área na Caixa 

Vertedoura de 
55,64 m²

Área na Caixa 

de Saída =
19,58 m²

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 

L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
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Área de 

Descarga =
32,56 m²

Total = 159,90 m²

4.5.6

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Espessura no 

Talude Interno =
0,07 m = 16,21 m³

Área do Fundo = 360,36 m²
Espessura no 

Fundo =
0,07 m = 25,23 m³

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura no 

Complemento =
0,07 m = 1,51 m³

Total = 42,94 m³

4.5.7

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Total = 613,38 m²

4.6

4.6.1

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.2

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.3

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

4.6.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.6.6

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO   

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm
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4.6.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7

4.7.1

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.2

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.3

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.6

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7.8

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 150mm

Te em fofo c/ bolsas d = 150 mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 200mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 200MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, d= 250mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 250mm
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4.7.9

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.8

4.8.1

(VER SEÇÕES DE TERRAPLANAGEM) Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

4.8.2

Quantidade = 152,00 m

Total = 152,00 m

4.8.3

Total = 3,57 m³

4.9

4.9.1

Área do Reservatório pulmão = 11827,00 m²

Total = 11827,00 m²

4.9.2

Linha de 

Recalque =
5110,00 m

Total = 5110,00 m

6

6.1 OBRAS CIVIS

6.1.1.1 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

Comprimento total da rede = 13289,17 m

Total = 13289,17 m

6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Altura Comprimento de isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

6.1.2

Válvula borboleta fofo, c/ bolsas d= 150 mm

DRENAGEM

VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,OOXO,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO 

MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

EXECUcAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM 

ALTURA. AF 06/2016

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ 

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

AS BUILT E CADASTRO

As built - Como construído

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA II

MOVIMENTO DE  TERRA
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6.1.2.1

Comprimento da tubulação = 13289,17 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

1ª Categoria (%)= 0,81

Total = 5064,00 m³

6.1.2.2

Comprimento da tubulação = 13289,17 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

2ª Categoria (%)= 0,14

Total = 856,99 m³

6.1.2.3

Comprimento da tubulação = 13289,17 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

3ª Categoria (%)= 0,05

Total = 311,63 m³

6.1.2.4

Escavação em 1ª Categoria = 5064,00 m³

Escavação em 2ª Categoria = 856,99 m³

Total = 5920,99 m³

Volume total escavado = 6232,62

Volume reaproveitado = 5920,99 m³

Volume dos tubos = 59,80 m³

Volume do berço = 930,24 m³

Total = -678,41 m³

Total Geral = 5242,58 m³

6.1.2.5

Comprimento da tubulação = 13289,17 m

Largura média da vala = 0,70 m

Altura do Berço= 0,10 m

Total = 930,24 m³

6.1.2.6

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
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Total = 251,83 m³

#REF!

Comprimento da tubulação (x2) = 31990,74 m

Profundidade média = 1,10 m

Percentual que será escorado com base nas sondagens = 11%

Total = 3870,88 m²

6.1.3

6.1.3.1

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 311,63 m³

Lastro= 930,24 m³

Volume reaterro = 5920,99 m³

Total = 7162,86 m³

6.1.3.1

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 311,63 m³

Lastro= 930,24 m³

Volume reaterro= 5920,99 m³

Total = 7162,86 m³

6.1.3.2

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 311,63 m³

Total = 311,63 m³

6.1.4

6.1.4.1

Extensão Largura

250 m x 1 m = 250,00

6.1.5

6.1.5.1

Volume dos blocos de ancoragem = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

6.1.5.2

Volume = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR

ESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

#REF!

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

PAVIMENTAÇÃO
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6.1.6

6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.6.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

6.1.6.5 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.7 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm

Quantidade = 132,00 un

Total = 132,00 un

6.1.6.8 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm

Quantidade = 13,00 un

Total = 13,00 un

6.1.6.9 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
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6.1.6.10 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 80 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.11 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.12 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm

Quantidade = 14,00 un

Total = 14,00 un

6.1.6.13 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.14 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.15 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150 mm

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7

6.1.7.1

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.7.2

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm
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6.1.7.3

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.7.4

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

6.1.7.5

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.6

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.7

Quantidade = 38,00 un

Total = 38,00 un

6.1.7.8

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.9

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.10

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

6.1.7.11

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.12

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  AGUA (NBR 

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

7665)
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Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.13

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

6.1.7.14

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.15

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.16

Quantidade = 21,00 un

Total = 21,00 un

6.1.7.17

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.18

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.19

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.20

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.21

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

250mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
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6.1.7.22

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

6.1.7.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.25

Quantidade = 27,00 un

Total = 27,00 un

6.1.7.26

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.28

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

6.1.7.29

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.30

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.31

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua

cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)

reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua
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Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.32

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.33

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.34

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.35

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.36

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.37

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.38

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.39

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.40

Quantidade = 1,00 un

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", 

diam. = 75mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 100mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo 

"euro 25", diam. = 150mm

Fornecimento de tê em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm
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Total = 1,00 un

6.1.7.41

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.42

Quantidade = 269,00 un

Total = 269,00 un

6.1.7.43

Somatório dos ramais prediais = 6187,00 m

Total = 6187,00 m

5

5.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 9,25 7,5 0,25

Laje de Cobertura: 9,25 7,5 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 2,80 8,75 0,25

2,80 7,00 0,25

5.1.1.1

5.1.1.1.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Área do Reservatório = 106,88 m²

Total = 106,88 m²

5.1.1.2

5.1.1.2.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

5.1.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro

#VALOR!

RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Redução Normal com Flanges 100x50mm

Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de 

Material, Inclusive Hidrômetro
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.1.1.3

5.1.1.3.1

69,38 m² x 0,05 m Total = 3,47 m³

5.1.1.3.2

Laje de Fundo 69,38 m² x 0,25 m Volume = 17,34 m³

Paredes 88,20 m² x 0,25 m Volume = 22,05 m³

69,38 m² x 0,15 m Volume = 10,41 m³

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m Volume = 0,68 m³

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m Volume de dois pilares  = 0,28 m³

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m Volume = 0,29 m³

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.3

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.4

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

31,50 m x 3,20 m = 107,20 m²

61,25 m² = 61,25 m²

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m = 3,37 m²

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m = 11,20 m²

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m = 3,80 m²

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.5

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.6

Total = 5810,00 Kg

5.1.1.3.7

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

Laje de Fundo 8,75 m x 7,00 m = 61,25 m²

Total = 149,45 m²

5.1.1.3.8

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 1,00 m

ESTRUTURAS

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Paredes Interna

Paredes Externa

Laje de Cobertura

Comp x largura x altura = 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

Comp x largura x altura = 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Paredes Interna

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Ver Projeto Estrutural

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 10,30 m²

5.1.1.3.9

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 2,55 m

Área das paredes = 26,27 m²

Perimetro (Cobogo's) = 5,40 m²

Altura das Paredes  (Cobogo's) = 2,55 m²

Área das paredes (Cobogo's) = 13,77 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.10

22,80 m² x 2 = 45,59 m²

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.11

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.12

Total = 13,77 m²

5.1.1.3.13

45,59 m² + 11,22 m² = 56,81 m²

Total = 56,81 m²

5.1.1.3.14

unidade = 1,00un

Total = 1,00un

5.1.1.3.15

Quantidade = 4,00 m

Total = 4,00 m

5.1.1.3.16

103,60 m² = 103,60 m²

69,38 m² = 69,38 m²

Total = 172,98 m²

5.1.1.3.17

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Área total de Alvenaria =

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

Laje de Cobertura

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAC

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.
Area lateral com 

cobogô
6

Area Frontal 1,44 = 7,84 m²

Total = 7,84 m²

5.1.1.3.18

= 12,50 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.19

= 11,22 m²

Total = 11,22 m²

5.1.1.3.20

Comprimento da Casa de Bombas = 4,80 m

Largura da Casa de Bombas = 2,75 m

Total = 13,20 m²

5.1.1.3.21

Total de Telhas = 6,00 un

5.2

5.2.1

5.2.1.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 5,45 5,45 0,15

Laje de Cobertura: 5,45 5,45 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 1,9 5,45 0,15

1,9 5,45 0,15

5.2.1.1.1.1

Área do Reservatório = 55,50 m²

Total = 55,50 m²

5.2.1.2

5.2.1.2.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

5.2.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.2.1.3

5.2.1.3.1

29,70 m² x 0,05 m Total = 1,49 m³

5.2.1.3.2

Laje de Fundo 29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Paredes 40,28 m² x 0,15 m Volume = 6,04 m³

29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Pilares: Volume = 0,28 m³

Cinta: Volume = 0,42 m³

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.3

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.4

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

21,80 m x 2,20 m = 47,96 m²

26,52 m² = 26,52 m²

Pilares = 5,60 m²

Cinta = 5,56 m²

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.5

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.6

Total = 1734,00 Kg

5.2.1.3.7

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

Laje de Fundo 5,15 m x 5,15 m = 26,52 m²

Total = 65,66 m²

5.2.1.3.8

10,30 m

0,40 m

0,30 m

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Paredes Interna

ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO

Paredes Interna

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Perimetro =

Altura =

Espessura =

Paredes Externa

Laje de Cobertura

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Ver Projeto Estrutural

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 1,24 m³

5.2.1.3.9

3,75 m

1,00 m

Total = 3,75 m²

5.2.1.3.10

10,30 m

1,80 m

6 m x 0,4                       = 2,40 m²

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.11

6 m x 0,4 = 2,40 m²

5.2.1.3.12

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.13

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.14

16,14 m² + 4,14 m² = 20,28 m²

Total = 20,28 m²

5.2.1.3.15

Volume de Concreto = 4,00un

Total = 4,00un

5.2.1.3.16

Área da Seção Transversal da Escada = 0,52 m²

Largura da Escada = 1,30 m

Volume de concreto da Escada = 1,82 m³

5.2.1.3.17

Quantidade = 3,20 m

Total = 3,20 m

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Perimetro =

Altura =

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Perimetro =

Altura =

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.2.1.3.17

41,42 m² = 41,42 m²

29,70 m² = 29,70 m²

Total = 71,12 m²

5.2.1.3.19

16,14 m²

16,14 m²

Total = 32,28 m²

5.2.1.3.20

4,80 m²

2,75 m²

Total = 7,55 m²

5.2.1.3.21

Total = 6,00 un

5.3.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura Quantidade

Claripedra: 2 2 0,2 1

Filtros: 1,2 1,2 0,2 2

Comprimento Largura Altura Quantidade

Caixa de Registro: 1,5 1,3 0,95 3

Caixas de Distribuição: 0,8 0,60 0,95 2

5.3.1.1 ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

Escavação Claripedra = 0,80 m³

Escavação Filtros = 0,58 m³

Escavação Caixa de Registro = 5,56 m³

Escavação Caixa de Distribuição = 0,91 m³

Total = 7,85 m³

5.3.1.2 Regularização manual e compactão com placa vibratótia

Total = 7,85 m²

5.3.2

5.3.2.1

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa

Laje de Cobertura

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Paredes Externa =

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Paredes Externa =

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Comprimento =

Largura =

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

MOVIMENTO DE TERRA - ETA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 7,85 m³

5.3.2.2

Total = 7,85 m³

5.3.3

5.3.3.2

Área Claripedra = 4,00 m²

Área Filtros = 2,88 m²

Área Caixa de Registro = 5,85 m²

Área Caixa de Distribuição = 0,96 m²

Total da áreas = 13,69 m²

Esoessura = 0,20 m

Total = 2,74 m³

5.3.3.3

Claripedra 4 m² x 0,2 m = 0,80 m³

Filtros 2,88 m² x 0,2 m = 0,58 m³

Caixas 1,164 m³ = 1,16 m³

Total = 2,54 m³

5.3.3.4

Total = 2,54 m³

5.3.3.5

Claripedra 8 m x 0,2 m = 1,60 m²

Filtros 9,6 m x 0,2 m = 1,92 m²

Caixas 14,24 m² = 14,24 m²

Total = 17,76 m²

5.3.3.6

Total = 17,76 m²

5.3.3.7

199 kg Total = 199,00 Kg

5.4

5.4.1

5.4.1.1

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

0,8 m x 1,1 m x 12 m = 10,56 m³

Total = 14,11 m³

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de

Vala de infiltração

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 


CASA DE QUÍMICA

MOVIMENTO DE TERRA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.4.2

5.4.2.1

Volume = 14,11 m³

Total = 14,11 m³

5.4.2.2

Total = 14,11 m³

5.4.2.3

Total = 14,11 m²

5.4.3

5.4.3.1

29,6 m x 0,3 m x 0,05 m Peso Total = 0,44 m³

Total = 0,44 m³

5.4.3.2

Pilares = 0,90 m³

Cinta = 1,10 m³

 Total = 2,00 m³

5.4.3.3

Total = 2,00 m³

5.4.3.4

Pilares = 18,00 m²

Cinta = 11,00 m²

Total = 29,00 m²

5.4.3.5

Total = 29,00 m²

5.4.3.6

191 kg Total = 191,00 Kg

5.4.3.7

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

Total = 3,55 m³

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.4.3.8

Área = 35,00 m²

Total = 35,00 m²

5.4.3.9

Porta Entrada 1,30 m²

Porta Banheiro 1,10 m²

Total = 2,40 m

5.4.3.10

3,63 m x 7,3 m Área = 26,50 m²

2,3 m x 7,3 m Área = 16,79 m²

16,22 m² x 2 Área = 32,44 m²

1 m² x 5 Área = 5,00 m²

1 m x 2,1 m Área = 2,10 m²

0,8 m x 2,1 m Área = 1,68 m²

Total = 66,95 m²

5.4.3.11

66,95 m² x 2 + 52,29 m² Total = 186,19 m²

5.4.3.12

Total = 186,19 m²

5.4.3.13

Total = 5,00 m²

5.4.3.14

3,5 m x 3,35 m Área = 11,73 m²

5.4.3.15

Total = 35,00 m²

5.4.3.16

Total = 3,12 m²

5.4.3.17

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 52,29 m²

5.4.3.18

Total = 52,29 m²

5.4.3.19

Total = 186,19 m²

5.4.3.20

1 m x 2,1 m x 2 = 4,20 m²

0,8 m x 2,1 m x 2 = 3,36 m²

Total = 7,56 m²

5.4.3.21

1 m x 2,1 m Total = 2,10 m²

5.4.3.22

0,8 m x 0,4 m x 12 m Total = 3,84 m³

5.4.3.23

0,8 m x 0,7 m x 12 m Total = 6,72 m³

5.5

5.5.1

5.5.1.1

0,68 m x 23,56 m² Total = 16,02 m³

5.5.1.2

Área = 16,02 m²

16,02 m³ - 10,06 m³ Total = 5,96 m³

5.5.1.3

Volume de escavação = 23,56 m³

Total = 23,56 m³

5.5.2

5.5.2.1

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

LEITO DE SECAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAcAO MECANIZADA. AF 04/2016

Regularização manual e compactão com placa vibratótia

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Volume de escavação = 10,06 m³

Total = 10,06 m³

x 80%

Total = 8,05 m³

5.5.2.2

10,06 m³ x 20% Total = 2,01 m³

5.5.2.3

8,05 m³ + 2,01 m³ Total = 10,06 m³

5.5.2.4

Total = 5,96 m³

5.5.2.5

Total = 10,06 m³

5.5.3

5.5.3.1

0,03 m x 14,8 m² Total = 0,44 m³

5.5.3.2

14,8 m² x 0,2 m = 2,96 m³

0,19 m² x 4,38 m x 2 = 1,66 m³

0,19 m² x 3 m x 2 = 1,14 m³

Total = 5,76 m³

5.5.3.3

Total = 5,76 m²

5.5.3.4

5,76 m³  x 90 kg/m³ Total = 518,80 Kg

5.5.3.5

1 m x 15,52 m = 15,52 m²

1 m x 14 m = 14,00 m²

Total = 29,52 m²

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.5.3.6

Total = 29,52 m²

5.5.3.7

Área = 12,00 m²

Total = 12,00 m²

5.5.3.8

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.5.3.9

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.6

5.6.1

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 233,87 m²

5.6.2

Total = 4,00 un

5.7

5.7.1.1

1 m x 2 m Total = 2,00 m²

5.7.1.2

PILARES 0,04 m² x 2,9 m x 4 = 0,46 m³

CINTA 8 m x 0,15 m x 0,2 m                       =0,24 m³

Total = 0,70 m³

5.7.1.3

Total = 0,70 m³

5.7.1.4

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

URBANIZAÇÃO (ETA+RESERVATÓRIO)

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

Desmontagem de forma

CASA DE BOMBAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

PILARES 0,8 m x 2,9 m x 4 = 9,28 m²

CINTA 15,6 m x 0,2 m x                       = 3,12 m²

Total = 12,40 m²

5.7.1.5

Total = 12,40 m²

5.7.1.6

66 kg Total = 66,00 Kg

5.7.1.7

Porta 1 m x 2 m x 1 = 2,00 m²

= 2,00 m²

5.7.1.8

13,6 m x 0,2 m x 0,14 m                       = 0,38 m³

5.7.1.9

13,6 m x 2,6                       = 35,36 m²

6,8 m x 1,6                       = 10,88 m²

= 24,48 m²

5.7.1.10

24,48 m² x 2 lados = 48,96 m²

10,89 m² = 10,89 m²

= 59,85 m²

5.7.1.11

= 59,85 m²

5.7.1.12

6,8 m x 1,6 = 10,88 m²

5.7.1.13

COMPRIMENTO =4,50 m

LARGURA= 2,60 m

= 11,70 m²

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19

PERIMETRO ALTURA (PAREDE - CINTA)

Desmontagem de forma

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.7.1.14

= 11,70 m²

5.7.1.15

Área da Seção Transversal da Escada = 0,31 m²

Largura da Escada = 1,15 m

Volume de concreto da Escada = 1,46 m³

5.7.1.16

13,6 m x 1                       = 13,60 m²

5.7.1.17

= 1,20 m

5.7.1.18

COMPRIMENTO =4,80 m

LARGURA= 2,75 m

= 13,20 m²

5.7.1.19

= 6,00 un

5.7.1.20

Total = 59,85 m²

5.8

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Altura

Resvatório: 4,00 m 4,00 m 3,80 m

Quantidade Comprimento Largura Altura

Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30 m 7,00 m

5.8.1

Perimetro = 16,00 m Área Externa = 60,80 m²

Altura = 3,80 m Área Interna = 60,80 m²

Área dos Pilares = 33,60 m²

Total = 155,20 m²

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE

Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

PERIMETRO LARGURA DA CALÇADA

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.8.2

20% da área total Total = 31,04 m²

5.8.3

Total = 60,80 m²

5.8.4

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 94,40 m²

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 

CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
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3.1

3.1.1

Comprimento 

total da linha de 
3528,00 m

Total = 3528,00 m

3.1.2

Comprimento de 

isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

3.1.3

Altura
Comprimento de 

isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

3.2

3528,00

0,20

0,55

0,70

0,10

0,85

m %

0,41

0,29

0,29

3.2.1

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,85 m

1ª Categoria 

(%)=
0,41

Total  = 864,36 m³

3.2.2

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

SUBSISTEMA VIII

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VIII

Comp. Tubulação

Diam. da Tub.

Recobrimento mínimo

Larg. da Vala

Alt. Berço

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

MOVIMENTO DE  TERRA

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Profundidade média

1ª Cat.

2ª Cat

3ª Cat

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,85 m

2ª Categoria 

(%)=
0,29

Total  = 617,40 m³

3.2.3

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Profundidade 

média =
0,85 m

3ª Categoria 

(%)=
0,29

Total  = 617,40 m³

3.2.4

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Largura média 

da vala =
0,70 m

Altura do 

Berço=
0,10 m

Total = 246,96 m³

3.2.5

Total = 506,56 m³

3.2.6

Material 1ª Cat. 

=
864,36 m³

Material 2ª Cat. 

=
617,40 m³

Total  = 1481,76 m³

Volume 

Reaterro 
1988,32 m³

Material 

Reaproveitado =
1481,76 m³

Lastro = 246,96 m³

Total = 259,60 m³

Total Geral = 1741,36 m³

#REF!

Comprimento da 

tubulação (x2)=
7056,00 m

Profundidade 

média =
0,85 m

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

#REF!

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema VIII



Página 15 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.
Percentual que 

será escorado 
85%

Total = 5097,96 m²

3.3

3.3.1

Volume de bota-

fora(3ª 
617,40 m³

Lastro= 246,96 m³

Volume reaterro 

=
1741,36 m³

Total = 2605,72 m³

3.3.2

Volume de bota-

fora(3ª 
617,40 m³

Lastro= 246,96 m³

Volume 

reaterro=
1741,36 m³

Total = 2605,72 m³

3.3.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
617,40 m³

Total = 617,40 m³

3.4

3.4.1

CURVAS 11º15' 

=
23,00 un

CURVAS 22º30' 

=
7,00 un

CURVAS 45º = 5,00 un

CURVAS 90º = 2,00 un

0,12 m² x 0,05 m
CURVAS 11º15' 

=
0,14 m³

0,13 m² x 0,05 m
CURVAS 22º30' 

=
0,05 m³

0,25 m² x 0,05 m CURVAS 45º = 0,06 m³

0,50 m² x 0,05 m CURVAS 90º = 0,05 m³

Total = 0,30 m³

3.4.2

Total = 1,31 m³

3.4.3

CURVAS 11º15' 

=
23,00 un

CURVAS 11º15' 

=
0,30 m³

CURVAS 22º30' 

=
7,00 un

CURVAS 22º30' 

=
0,13 m³

CURVAS 45º = 5,00 un CURVAS 45º = 0,43 m³

CURVAS 90º = 2,00 un CURVAS 90º = 0,46 m³

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 

L. AF 07/2016

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema VIII



Página 16 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 1,31 m³

3.4.4
Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Concreto = 1,31 m³

90,00 Kg/m³

Total = 117,99 Kg

3.4.5

CURVAS 

11º15' =
0,52 m² x 23,00 un  = 11,90 m²

CURVAS 

22º30' =
0,50 m² x 7,00 un  = 3,50 m²

CURVAS 45º 

=
0,86 m² x 5,00 un  = 4,32 m²

CURVAS 90º 

=
1,60 m² x 2,00 un  = 3,19 m²

Total = 22,91 m²

3.4.6

Quantidade de 

Ventosas =
12,00 un

Quantidade de 

Descargas =
10,00 un

Total = 22,00 un

3.4.7

Comprimento = 1,10 m

Largura = 1,00 m

Espessura = 0,15 m

n° de caixas de 

descarga =
10,00 un

Total = 1,65 m³

3.5

3.5.1

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Total = 3528,00 m

3.5.2

Quantidade = 35,00 un

Total = 35,00 un

3.5.3

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.5.4

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

3.5.5

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Total = 3528,00 m

Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

3.6

3.6.1

Comprimento da 

tubulação =
3528,00 m

Total = 3528,00 m

3.6.2

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.3

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

3.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

3.6.5

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

3.6.6

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

3.6.7

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.8

Quantidade = 22,00 un

Total = 22,00 un

3.6.9

Quantidade = 10,00 un

Total = 10,00 un

4

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 200mm

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 50mm, L=1,00m

#VALOR!
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

4.1.1

Total = 11827,00 m²

4.1.2

Comprimento 

(Ver desenho) =
796,48 m

Total = 796,48 m

4.1.3

Total = 8,00 m²

4.1.4

Total = 3,00 m²

4.1.5

Portão grande
Área= 

0,75x0,15x4 = 0,45 m²

Portão 

pequeno

Área=0,75x0,15

x2 = 0,23 m²

Total = 0,68 m²

4.1.6

Total = 20,00 un

4.1.7

78,20 m² Total = 78,20 m²

4.2

4.2.1

Área de calçada 735,87 m²

Total = 735,87 m²

4.2.2

411,00 m

Total = 411,00 m

4.2.3

Área 

pavimenada =
1502,40 m²

Espessura 0,15 m

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR 

DE ESTEIRAS

Área de grama no talude =

PAVIMENTAÇÃO

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

Perímetro da área pavimentada 

=

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 225,36 m³
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

4.2.4

Área = 1502,40 m²

Total = 1502,40 m²

4.3

4.3.1

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 1ª 
524,91 m³

Total  = 524,91 m³

4.3.2

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 2ª 
0,00 m³

Total = 0,00 m³

4.3.3

(VER 

SEÇÕES DE 

Volume de 

Escavação 3ª 
433,19 m³

Total = 433,19 m³

4.3.4

Mat. 1a Cat. 

Reaproveitado =
524,91 m³

Mat. 2a Cat. 

Reaproveitado =
0,00 m³

Total = 524,91 m³

4.3.5

Volume 

Aterro 

Material 

Reaproveitado

707,56 m³ - 524,91 m³ = 182,65 m³

Total = 182,65 m³

4.3.6

Regularização 

das Paredes =
231,50 m²

Berma = 215,20 m²

Regularização 

do Fundo =
360,36 m²

Total = 807,06 m²

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAcAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M', DMT DE 1 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)

Escavação e carga material jazida

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

4.4

4.4.1

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
433,19 m³

Expurgo = 122,88 m³

Total = 556,07 m³

4.4.2

556,07 m³ x 1,00 Km Total = 556,07 m³xkm

4.4.3

Volume Mat. 3ª 

Categoria =
433,19 m³

Expurgo = 122,88 m³

556,07 m³

4.5

4.5.1

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura do 

Concreto =
0,05 m²

Total = 30,67 m³

4.5.2

Total = 19,12 m³

4.5.3

Volume da 

Caixa 
6,17 m³

Volume na 

Caixa 
6,52 m³

Volume na 

Caixa de Saída 
2,91 m³

Volume de 

Descarga =
3,52 m³

Total = 19,12 m³

4.5.4

Total = 2889,00 Kg

4.5.5

Área da Caixa 

Vertedoura de 
52,12 m²

Área na Caixa 

Vertedoura de 
55,64 m²

Área na Caixa 

de Saída =
19,58 m²

ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 

L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TERRA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.
Área de 

Descarga =
32,56 m²

Total = 159,90 m²

4.5.6

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Espessura no 

Talude Interno =
0,07 m = 16,21 m³

Área do Fundo = 360,36 m²
Espessura no 

Fundo =
0,07 m = 25,23 m³

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Espessura no 

Complemento =
0,07 m = 1,51 m³

Total = 42,94 m³

4.5.7

Área do Talude 

Interno =
231,50 m²

Área do Fundo = 360,36 m²

Área do 

Complemento =
21,52 m²

Total = 613,38 m²

4.6

4.6.1

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.2

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.3

Comprimento de 

tubulação =
1,00 m

Total = 1,00 m

4.6.4

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

4.6.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.6.6

Quantidade = 3,00 un

Total = 3,00 un

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO   

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

4.6.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7

4.7.1

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.2

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.3

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.4

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.5

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.6

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

4.7.7

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.7.8

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 150mm

Te em fofo c/ bolsas d = 150 mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 200mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 200MM, L=1,00M

Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, d= 250mm

TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D= 250MM, L=1,00M

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 250mm
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 
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ALAGOANO.

4.7.9

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

4.8

4.8.1

(VER SEÇÕES DE TERRAPLANAGEM) Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

4.8.2

Quantidade = 152,00 m

Total = 152,00 m

4.8.3

Total = 3,57 m³

4.9

4.9.1

Área do Reservatório pulmão = 11827,00 m²

Total = 11827,00 m²

4.9.2

Linha de 

Recalque =
3528,00 m

Total = 3528,00 m

6

6.1 OBRAS CIVIS

6.1.1.1 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   

Comprimento total da rede = 24735,38 m

Total = 24735,38 m

6.1.1.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Comprimento de isolamento

100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m

6.1.1.3 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Altura Comprimento de isolamento

1,00 m 100,00 m x 2 lados Total = 200,00 m²

6.1.2

Válvula borboleta fofo, c/ bolsas d= 150 mm

DRENAGEM

VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,OOXO,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO 

MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

EXECUcAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM 

ALTURA. AF 06/2016

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ 

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

AS BUILT E CADASTRO

As built - Como construído

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA II

MOVIMENTO DE  TERRA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 
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ALAGOANO.

6.1.2.1

Comprimento da tubulação = 24735,38 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

1ª Categoria (%)= 0,41

Total = 4776,84 m³

6.1.2.2

Comprimento da tubulação = 24735,38 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

2ª Categoria (%)= 0,29

Total = 3412,03 m³

6.1.2.3

Comprimento da tubulação = 24735,38 m

Largura média da vala = 0,70 m

Profundidade média = 0,67 m

3ª Categoria (%)= 0,29

Total = 3412,03 m³

6.1.2.4

Escavação em 1ª Categoria = 4776,84 m³

Escavação em 2ª Categoria = 3412,03 m³

Total = 8188,87 m³

Volume total escavado = 11600,89

Volume reaproveitado = 8188,87 m³

Volume dos tubos = 89,91 m³

Volume do berço = 1731,48 m³

Total = 1590,64 m³

Total Geral = 9779,51 m³

6.1.2.5

Comprimento da tubulação = 24735,38 m

Largura média da vala = 0,70 m

Altura do Berço= 0,10 m

Total = 1731,48 m³

6.1.2.6

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
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Total = 3322,12 m³

#REF!

Comprimento da tubulação (x2) = 49470,76 m

Profundidade média = 0,85 m

Percentual que será escorado com base nas sondagens = 85%

Total = 35742,63 m²

6.1.3

6.1.3.1

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 3412,03 m³

Lastro= 1731,48 m³

Volume reaterro = 8188,87 m³

Total = 13332,37 m³

6.1.3.1

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 3412,03 m³

Lastro= 1731,48 m³

Volume reaterro= 8188,87 m³

Total = 13332,37 m³

6.1.3.2

Volume de bota-fora(3ª Categoria)= 3412,03 m³

Total = 3412,03 m³

6.1.4

6.1.4.1

Extensão Largura

250 m x 1 m = 250,00

6.1.5

6.1.5.1

Volume dos blocos de ancoragem = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

6.1.5.2

Volume = 1,96 m³

Total = 1,96 m³

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR

ESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

#REF!

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

PAVIMENTAÇÃO
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6.1.6

6.1.6.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.6.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

6.1.6.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.6.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

6.1.6.5 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.6 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.6.7 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm

Quantidade = 132,00 un

Total = 132,00 un

6.1.6.8 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm

Quantidade = 13,00 un

Total = 13,00 un

6.1.6.9 Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
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6.1.6.10 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 80 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.11 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.12 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm

Quantidade = 14,00 un

Total = 14,00 un

6.1.6.13 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.14 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.6.15 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150 mm

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.6.16 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 50mm a 150mm

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7

6.1.7.1

Quantidade = 9028,26 m

Total = 9028,26 m

6.1.7.2

Quantidade = 760,90 m

Total = 760,90 m

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm

tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm
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6.1.7.3

Quantidade = 1469,50 m

Total = 1469,50 m

6.1.7.4

Quantidade = 1537,63 m

Total = 1537,63 m

6.1.7.5

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.6

Quantidade = 0,00 m

Total = 0,00 m

6.1.7.7

Quantidade = 38,00 un

Total = 38,00 un

6.1.7.8

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.9

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.10

Quantidade = 6,00 un

Total = 6,00 un

6.1.7.11

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.12

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  AGUA (NBR 

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

7665)
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Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.13

Quantidade = 5,00 un

Total = 5,00 un

6.1.7.14

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.15

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.16

Quantidade = 21,00 un

Total = 21,00 un

6.1.7.17

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.18

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.19

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.20

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

6.1.7.21

Quantidade = 0,00 un

Total = 0,00 un

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

200mm

Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

250mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

150mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

200mm

Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 

250mm

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
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6.1.7.22

Quantidade = 12,00 un

Total = 12,00 un

6.1.7.23

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.24

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.25

Quantidade = 27,00 un

Total = 27,00 un

6.1.7.26

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.27

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.28

Quantidade = 7,00 un

Total = 7,00 un

6.1.7.29

Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.30

Quantidade = 2,00 un

Total = 2,00 un

6.1.7.31

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.= 

150mm

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua

cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)

reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua
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Quantidade = 8,00 un

Total = 8,00 un

6.1.7.32

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.33

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.34

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.35

Quantidade = 4,00 un

Total = 4,00 un

6.1.7.36

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.37

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.38

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.39

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.40

Quantidade = 1,00 un

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua

reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua

Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges diam. = 50mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", 

diam. = 75mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 100mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo 

"euro 25", diam. = 150mm

Fornecimento de tê em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm
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Total = 1,00 un

6.1.7.41

Quantidade = 1,00 un

Total = 1,00 un

6.1.7.42

Quantidade = 269,00 un

Total = 269,00 un

6.1.7.43

Somatório dos ramais prediais = 6187,00 m

Total = 6187,00 m

5

5.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 9,25 7,5 0,25

Laje de Cobertura: 9,25 7,5 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 2,80 8,75 0,25

2,80 7,00 0,25

5.1.1.1

5.1.1.1.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Área do Reservatório = 106,88 m²

Total = 106,88 m²

5.1.1.2

5.1.1.2.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

5.1.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 32,06 m³

Total = 32,06 m³

ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro

#VALOR!

RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Redução Normal com Flanges 100x50mm

Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de 

Material, Inclusive Hidrômetro
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5.1.1.3

5.1.1.3.1

69,38 m² x 0,05 m Total = 3,47 m³

5.1.1.3.2

Laje de Fundo 69,38 m² x 0,25 m Volume = 17,34 m³

Paredes 88,20 m² x 0,25 m Volume = 22,05 m³

69,38 m² x 0,15 m Volume = 10,41 m³

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m Volume = 0,68 m³

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m Volume de dois pilares  = 0,28 m³

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m Volume = 0,29 m³

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.3

Total = 51,05 m³

5.1.1.3.4

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

31,50 m x 3,20 m = 107,20 m²

61,25 m² = 61,25 m²

Sucção 1,70 m  x 1,20 m  x 0,47 m = 3,37 m²

Pilares 0,20 m  x 0,20 m  x 3,50 m = 11,20 m²

Cinta 9,50 m  x 0,20 m  x 0,15 m = 3,80 m²

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.5

Total = 275,02 m²

5.1.1.3.6

Total = 5810,00 Kg

5.1.1.3.7

31,50 m x 2,80 m = 88,20 m²

Laje de Fundo 8,75 m x 7,00 m = 61,25 m²

Total = 149,45 m²

5.1.1.3.8

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 1,00 m

ESTRUTURAS

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Paredes Interna

Paredes Externa

Laje de Cobertura

Comp x largura x altura = 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

Comp x largura x altura = 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Paredes Interna

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Comp x largura x altura = 

Perimetro x largura x altura = 

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Ver Projeto Estrutural

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  
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Total = 10,30 m²

5.1.1.3.9

Perimetro das parades = 10,30 m

Altura das Paredes = 2,55 m

Área das paredes = 26,27 m²

Perimetro (Cobogo's) = 5,40 m²

Altura das Paredes  (Cobogo's) = 2,55 m²

Área das paredes (Cobogo's) = 13,77 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.10

22,80 m² x 2 = 45,59 m²

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.11

Total = 45,59 m²

5.1.1.3.12

Total = 13,77 m²

5.1.1.3.13

45,59 m² + 11,22 m² = 56,81 m²

Total = 56,81 m²

5.1.1.3.14

unidade = 1,00un

Total = 1,00un

5.1.1.3.15

Quantidade = 4,00 m

Total = 4,00 m

5.1.1.3.16

103,60 m² = 103,60 m²

69,38 m² = 69,38 m²

Total = 172,98 m²

5.1.1.3.17

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Área total de Alvenaria =

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

Laje de Cobertura

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAC

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa
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Area lateral com 

cobogô
6

Area Frontal 1,44 = 7,84 m²

Total = 7,84 m²

5.1.1.3.18

= 12,50 m²

Total = 12,50 m²

5.1.1.3.19

= 11,22 m²

Total = 11,22 m²

5.1.1.3.20

Comprimento da Casa de Bombas = 4,80 m

Largura da Casa de Bombas = 2,75 m

Total = 13,20 m²

5.1.1.3.21

Total de Telhas = 6,00 un

5.2

5.2.1

5.2.1.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura

Laje de fundo: 5,45 5,45 0,15

Laje de Cobertura: 5,45 5,45 0,15

Altura Comprimento Espessura

Paredes: 1,9 5,45 0,15

1,9 5,45 0,15

5.2.1.1.1.1

Área do Reservatório = 55,50 m²

Total = 55,50 m²

5.2.1.2

5.2.1.2.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

5.2.1.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST

Volume = 16,65 m³

Total = 16,65 m³

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

OBRAS CIVIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.2.1.3

5.2.1.3.1

29,70 m² x 0,05 m Total = 1,49 m³

5.2.1.3.2

Laje de Fundo 29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Paredes 40,28 m² x 0,15 m Volume = 6,04 m³

29,70 m² x 0,15 m Volume = 4,46 m³

Pilares: Volume = 0,28 m³

Cinta: Volume = 0,42 m³

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.3

Total = 15,65 m³

5.2.1.3.4

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

21,80 m x 2,20 m = 47,96 m²

26,52 m² = 26,52 m²

Pilares = 5,60 m²

Cinta = 5,56 m²

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.5

Total = 124,78 m²

5.2.1.3.6

Total = 1734,00 Kg

5.2.1.3.7

20,60 m x 1,90 m = 39,14 m²

Laje de Fundo 5,15 m x 5,15 m = 26,52 m²

Total = 65,66 m²

5.2.1.3.8

10,30 m

0,40 m

0,30 m

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Laje de Cobertura

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Paredes Interna

ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO

Paredes Interna

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Perimetro =

Altura =

Espessura =

Paredes Externa

Laje de Cobertura

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Ver Projeto Estrutural

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 1,24 m³

5.2.1.3.9

3,75 m

1,00 m

Total = 3,75 m²

5.2.1.3.10

10,30 m

1,80 m

6 m x 0,4                       = 2,40 m²

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.11

6 m x 0,4 = 2,40 m²

5.2.1.3.12

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.13

Total = 16,14 m²

5.2.1.3.14

16,14 m² + 4,14 m² = 20,28 m²

Total = 20,28 m²

5.2.1.3.15

Volume de Concreto = 4,00un

Total = 4,00un

5.2.1.3.16

Área da Seção Transversal da Escada = 0,52 m²

Largura da Escada = 1,30 m

Volume de concreto da Escada = 1,82 m³

5.2.1.3.17

Quantidade = 3,20 m

Total = 3,20 m

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Perimetro =

Altura =

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

Perimetro =

Altura =

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.2.1.3.17

41,42 m² = 41,42 m²

29,70 m² = 29,70 m²

Total = 71,12 m²

5.2.1.3.19

16,14 m²

16,14 m²

Total = 32,28 m²

5.2.1.3.20

4,80 m²

2,75 m²

Total = 7,55 m²

5.2.1.3.21

Total = 6,00 un

5.3.1

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Espessura Quantidade

Claripedra: 2 2 0,2 1

Filtros: 1,2 1,2 0,2 2

Comprimento Largura Altura Quantidade

Caixa de Registro: 1,5 1,3 0,95 3

Caixas de Distribuição: 0,8 0,60 0,95 2

5.3.1.1 ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

Escavação Claripedra = 0,80 m³

Escavação Filtros = 0,58 m³

Escavação Caixa de Registro = 5,56 m³

Escavação Caixa de Distribuição = 0,91 m³

Total = 7,85 m³

5.3.1.2 Regularização manual e compactão com placa vibratótia

Total = 7,85 m²

5.3.2

5.3.2.1

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Paredes Externa

Laje de Cobertura

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Paredes Externa =

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

Paredes Externa =

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Comprimento =

Largura =

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

MOVIMENTO DE TERRA - ETA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 7,85 m³

5.3.2.2

Total = 7,85 m³

5.3.3

5.3.3.2

Área Claripedra = 4,00 m²

Área Filtros = 2,88 m²

Área Caixa de Registro = 5,85 m²

Área Caixa de Distribuição = 0,96 m²

Total da áreas = 13,69 m²

Esoessura = 0,20 m

Total = 2,74 m³

5.3.3.3

Claripedra 4 m² x 0,2 m = 0,80 m³

Filtros 2,88 m² x 0,2 m = 0,58 m³

Caixas 1,164 m³ = 1,16 m³

Total = 2,54 m³

5.3.3.4

Total = 2,54 m³

5.3.3.5

Claripedra 8 m x 0,2 m = 1,60 m²

Filtros 9,6 m x 0,2 m = 1,92 m²

Caixas 14,24 m² = 14,24 m²

Total = 17,76 m²

5.3.3.6

Total = 17,76 m²

5.3.3.7

199 kg Total = 199,00 Kg

5.4

5.4.1

5.4.1.1

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

0,8 m x 1,1 m x 12 m = 10,56 m³

Total = 14,11 m³

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de

Vala de infiltração

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 


CASA DE QUÍMICA

MOVIMENTO DE TERRA
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.4.2

5.4.2.1

Volume = 14,11 m³

Total = 14,11 m³

5.4.2.2

Total = 14,11 m³

5.4.2.3

Total = 14,11 m²

5.4.3

5.4.3.1

29,6 m x 0,3 m x 0,05 m Peso Total = 0,44 m³

Total = 0,44 m³

5.4.3.2

Pilares = 0,90 m³

Cinta = 1,10 m³

 Total = 2,00 m³

5.4.3.3

Total = 2,00 m³

5.4.3.4

Pilares = 18,00 m²

Cinta = 11,00 m²

Total = 29,00 m²

5.4.3.5

Total = 29,00 m²

5.4.3.6

191 kg Total = 191,00 Kg

5.4.3.7

0,4 m x 0,3 m x 29,6 m = 3,55 m³

Total = 3,55 m³

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Desmontagem de forma
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.4.3.8

Área = 35,00 m²

Total = 35,00 m²

5.4.3.9

Porta Entrada 1,30 m²

Porta Banheiro 1,10 m²

Total = 2,40 m

5.4.3.10

3,63 m x 7,3 m Área = 26,50 m²

2,3 m x 7,3 m Área = 16,79 m²

16,22 m² x 2 Área = 32,44 m²

1 m² x 5 Área = 5,00 m²

1 m x 2,1 m Área = 2,10 m²

0,8 m x 2,1 m Área = 1,68 m²

Total = 66,95 m²

5.4.3.11

66,95 m² x 2 + 52,29 m² Total = 186,19 m²

5.4.3.12

Total = 186,19 m²

5.4.3.13

Total = 5,00 m²

5.4.3.14

3,5 m x 3,35 m Área = 11,73 m²

5.4.3.15

Total = 35,00 m²

5.4.3.16

Total = 3,12 m²

5.4.3.17

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANgAMENTO EM2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Total = 52,29 m²

5.4.3.18

Total = 52,29 m²

5.4.3.19

Total = 186,19 m²

5.4.3.20

1 m x 2,1 m x 2 = 4,20 m²

0,8 m x 2,1 m x 2 = 3,36 m²

Total = 7,56 m²

5.4.3.21

1 m x 2,1 m Total = 2,10 m²

5.4.3.22

0,8 m x 0,4 m x 12 m Total = 3,84 m³

5.4.3.23

0,8 m x 0,7 m x 12 m Total = 6,72 m³

5.5

5.5.1

5.5.1.1

0,68 m x 23,56 m² Total = 16,02 m³

5.5.1.2

Área = 16,02 m²

16,02 m³ - 10,06 m³ Total = 5,96 m³

5.5.1.3

Volume de escavação = 23,56 m³

Total = 23,56 m³

5.5.2

5.5.2.1

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGU

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

LEITO DE SECAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAcAO MECANIZADA. AF 04/2016

Regularização manual e compactão com placa vibratótia

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

Volume de escavação = 10,06 m³

Total = 10,06 m³

x 80%

Total = 8,05 m³

5.5.2.2

10,06 m³ x 20% Total = 2,01 m³

5.5.2.3

8,05 m³ + 2,01 m³ Total = 10,06 m³

5.5.2.4

Total = 5,96 m³

5.5.2.5

Total = 10,06 m³

5.5.3

5.5.3.1

0,03 m x 14,8 m² Total = 0,44 m³

5.5.3.2

14,8 m² x 0,2 m = 2,96 m³

0,19 m² x 4,38 m x 2 = 1,66 m³

0,19 m² x 3 m x 2 = 1,14 m³

Total = 5,76 m³

5.5.3.3

Total = 5,76 m²

5.5.3.4

5,76 m³  x 90 kg/m³ Total = 518,80 Kg

5.5.3.5

1 m x 15,52 m = 15,52 m²

1 m x 14 m = 14,00 m²

Total = 29,52 m²

Carga manual de material de 1ª categoria

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ESTRUTURAS

Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 
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ALAGOANO.

5.5.3.6

Total = 29,52 m²

5.5.3.7

Área = 12,00 m²

Total = 12,00 m²

5.5.3.8

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.5.3.9

12 m² x 0,3 m Total = 3,60 m³

5.6

5.6.1

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 233,87 m²

5.6.2

Total = 4,00 un

5.7

5.7.1.1

1 m x 2 m Total = 2,00 m²

5.7.1.2

PILARES 0,04 m² x 2,9 m x 4 = 0,46 m³

CINTA 8 m x 0,15 m x 0,2 m                       =0,24 m³

Total = 0,70 m³

5.7.1.3

Total = 0,70 m³

5.7.1.4

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

URBANIZAÇÃO (ETA+RESERVATÓRIO)

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

Desmontagem de forma

CASA DE BOMBAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema VIII
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

PILARES 0,8 m x 2,9 m x 4 = 9,28 m²

CINTA 15,6 m x 0,2 m x                       = 3,12 m²

Total = 12,40 m²

5.7.1.5

Total = 12,40 m²

5.7.1.6

66 kg Total = 66,00 Kg

5.7.1.7

Porta 1 m x 2 m x 1 = 2,00 m²

= 2,00 m²

5.7.1.8

13,6 m x 0,2 m x 0,14 m                       = 0,38 m³

5.7.1.9

13,6 m x 2,6                       = 35,36 m²

6,8 m x 1,6                       = 10,88 m²

= 24,48 m²

5.7.1.10

24,48 m² x 2 lados = 48,96 m²

10,89 m² = 10,89 m²

= 59,85 m²

5.7.1.11

= 59,85 m²

5.7.1.12

6,8 m x 1,6 = 10,88 m²

5.7.1.13

COMPRIMENTO =4,50 m

LARGURA= 2,60 m

= 11,70 m²

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19

PERIMETRO ALTURA (PAREDE - CINTA)

Desmontagem de forma

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

PERIMETRO (COBOGO'S) ALTURA(COBOGO'S)

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema VIII
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.7.1.14

= 11,70 m²

5.7.1.15

Área da Seção Transversal da Escada = 0,31 m²

Largura da Escada = 1,15 m

Volume de concreto da Escada = 1,46 m³

5.7.1.16

13,6 m x 1                       = 13,60 m²

5.7.1.17

= 1,20 m

5.7.1.18

COMPRIMENTO =4,80 m

LARGURA= 2,75 m

= 13,20 m²

5.7.1.19

= 6,00 un

5.7.1.20

Total = 59,85 m²

5.8

Dimensões do Reservatório

Comprimento Largura Altura

Resvatório: 4,00 m 4,00 m 3,80 m

Quantidade Comprimento Largura Altura

Pilares: 4,00 m 0,30 m 0,30 m 7,00 m

5.8.1

Perimetro = 16,00 m Área Externa = 60,80 m²

Altura = 3,80 m Área Interna = 60,80 m²

Área dos Pilares = 33,60 m²

Total = 155,20 m²

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2

Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco

EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE

Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

PERIMETRO LARGURA DA CALÇADA

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)

APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema VIII
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO 

ALAGOANO.

5.8.2

20% da área total Total = 31,04 m²

5.8.3

Total = 60,80 m²

5.8.4

52,3 m² + 14,8 m² + 73,4 m² +

74,19 m² + 19,18 m² + 5,65 m² Total = 94,40 m²

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 

CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 

ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS

Memória de Cálculo de Quantitativos do Subsistema VIII
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Recobrim. (m) Larg. da Vala (m) Lastro de Areia(m)

Linha de Recalque 0,55 0,7 0,1

Rede de Distribuição 0,5 0,7 0,1

Sub II (R$) 4.153.521,10R$                          

Sub IV (R$) 4.937.592,01R$                          

Sub VI (R$) 4.409.851,45R$                          Linha de Recalque 0,9 0,8 0,1

Sub VIII (R$) 5.871.086,02R$                          Rede de Distribuição 0,8 0,8 0,1

ADM. E MANUT.(R$) 621.582,53R$                             

TOTAL(R$)= 19.993.633,11R$                       

Comprimento (m) = 4224 C11 22

Diâmetro (mm) = 200 C22 7

Potência da Bomba (CV) = 25 C45 4

Recobrimento mínimo (m) = 0,55 C90 2

Larg. da Vala (m) = 0,7

Alt. Berço (m) = 0,1 Ventosas 12

Profundidade média (m) = 0,85 Registros de descargas 10

Escavação em 1ª Categoria (%) = 0,35

Escavação em 2ª Categoria (%) = 0,29

Escavação em 3ª Categoria (%) = 0,35

Material da tubulações Tubo  F°F° K7

Volume de armazenamento (m³) = 750

Área de limpeza (m) = 11827,00 Quantitativo = 269

Perímetro (m) = 796,48

Área de calçada (m²) = 735,87

Área de calçamento (m²) = 1502,4

Comprimento de meio fio (m) = 411

Escavação em 1ª Categoria (m³) = 524,91

Pulmão = 365,55

Drenagem = 36,48

expurgo = 122,88

Escavação em 2ª Categoria (m³) = 0,00

Pulmão =

Drenagem = 0,00

Escavação em 3ª Categoria (m³) = 433,19

Aterro (m³) = 707,56

Área do Talude Interno (m²) = 231,50

Área do Fundo (m²) = 360,36

Área da Berma (m² = 215,20

Área do Complemento de manta (m²) = 21,52

Espessura do Concreto (m) = 0,05

Sarjeta de proteção em aterro (m) = 152,00

Valeta de proteção de corte (m) = -

Dissipador de energia (m³) = 3,57

Valores de Referência do Projeto

DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA II

Reservatório Pulmão Sistemas de Irrigação

Adutora de Recalque

Dados de Entrada - Sub Sistema II
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DN COMPRIMENTO

50 9.028,26

75 760,90

100 1.469,50

150 1.537,63

200

250

Total(m)= 12.796,30

DN Curvas

50  38C22,5 + 21 C45 + 12C90

75 4C22,5 + C90

100  4C22,5 + C45

150 6C11,25 + 5C22,5+2C45+C90

200

250

DN Tê TÊ

50 8 (50x50) 8

75 5(75x75) 5

100 4 (100x100) 4

150 4 (150x150) 4

200

250

DN Junção JUNÇÃO

50 3(50x50) 3

75 - 0

100 2(100x100) 2

150 1 (150x150) 1

200 0

250 0

Rede de Distribuição - Subsistema II

Dados de Entrada - Sub Sistema II
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DN CAP CAP

50 27CAP 27

75 - 0

100 - 0

150 - 0

200 - 0

250 - 0

DN Redução REDUÇÃO

50
8(100x50) + 8(150x50)+ 

7(75x50) 23

75  2(100x75) + 1(150x75) 3

100 1(150x100) 1

150

200

250

DN Cruzeta

50 -

75 0

100 1

150 0

200 -

250 -

C11 C22 C45 C90

0 38 21 12

0 4 0 1

0 4 1 0

6 5 2 1

C11 C22 C45 C90

0 0,19 0,609 0,432

0 0,055 0 0,036

0 0,088 0,031 0

0,036 0,088 0,062 0,057

0 0 0 0

0 0 0 0

BLOCOS DE ANCORAGEM

1,684

Dados de Entrada - Sub Sistema II
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TÊ

0,088 Vol(m³)

0,055 Comp. Tubulação 9028,26 17,72695491

0,044 Diam. da Tub. 0,050

0,088 Recobrimento mínimo 0,50

0 Larg. da Vala 0,70

0 Alt. Berço 0,10

0,275 Profundidade média 0,65

1ª Cat. 0,35

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,35

Comp. Tubulação 760,90 3,361570898

Diam. da Tub. 0,075

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,68

1ª Cat. 0,35

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,35

Comp. Tubulação 1469,50 11,5413946

Diam. da Tub. 0,100

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,70

1ª Cat. 0,35

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,35

Comp. Tubulação 1537,63 27,17220035

Diam. da Tub. 0,150

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,75

1ª Cat. 0,35

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,35

Comp. Tubulação 0,00 0

Diam. da Tub. 0,200

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,80

1ª Cat. 0,35

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,35

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

Dados de Entrada - Sub Sistema II
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Comp. Tubulação 0,00 0

Diam. da Tub. 0,250

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,85

1ª Cat. 0,35

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,35

Profundidade média da Rede(m)= 0,67

Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70

59,80212075

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Dados de Entrada - Sub Sistema II
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Comprimento (m) = 5280 C11 18

Diâmetro (mm) = 200 C22 12

Potência da Bomba (CV) = 25 C45 6

Recobrimento mínimo (m) = 0,55 C90 1

Larg. da Vala (m) = 0,7

Alt. Berço (m) = 0,1 Ventosas 5

Profundidade média (m) = 0,85 Registros de descargas 6

Escavação em 1ª Categoria (%) = 0,35

Escavação em 2ª Categoria (%) = 0,29

Escavação em 3ª Categoria (%) = 0,35

Material da tubulações Tubo  F°F° K7

Volume de armazenamento (m³) = 750

Área de limpeza (m) = 9270 Quantitativo = 182

Perímetro (m) = 362,42

Área de calçada (m²) = 457,25

Área de calçamento (m²) = 1480,81

Comprimento de meio fio (m) = 197

Escavação em 1ª Categoria (m³) = 491,24

Pulmão = 298,04

Drenagem = 61,50

expurgo = 131,70

Escavação em 2ª Categoria (m³) = 44,50

Pulmão = 44,50

Drenagem =

Escavação em 3ª Categoria (m³) = 288,23

Aterro (m³) = 648,85

Área do Talude Interno (m²) = 231,50

Área do Fundo (m²) = 360,36

Área da Berma (m² = 322,80

Área do Complemento de manta (m²) = 21,52

Espessura do Concreto (m) = 0,05

Sarjeta de proteção em aterro (m) = 205,00

Valeta de proteção de corte (m) =

Dissipador de energia (m³) = 3,57

DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA IV

Adutora de Recalque

Reservatório Pulmão Sistemas de Irrigação

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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Comprimento (m) = 18.529,59

Diâmetro (mm) = 0,088647851

Potência da Bomba (CV) =

Recobrimento mínimo (m) = 0,50

Larg. da Vala (m) = 0,70

Alt. Berço (m) = 0,10

Profundidade média (m) = 0,60

Escavação em 1ª Categoria (%) = 0,50

Escavação em 2ª Categoria (%) = 0,42

Escavação em 3ª Categoria (%) = 0,08

DN COMPRIMENTO

50 8.399,83

75 2.791,68

100 1.749,42

150 5.588,66

200

250

Total(m)= 18.529,59

DN Curvas

50  38C22,5 + 21 C45 + 12C90

75 4C22,5 + C90

100  4C22,5 + C45

150 6C11,25 + 5C22,5+2C45+C90

200

250

DN Tê TÊ

50 8 (50x50) 8

75 5(75x75) 5

100 4 (100x100) 4

150 4 (150x150) 4

200

250

Rede de Distribuição - Subsistema IV

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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DN Junção JUNÇÃO

50 3(50x50) 3

75 - 0

100 2(100x100) 2

150 1 (150x150) 1

200 0

250 0

DN CAP CAP

50 27CAP 27

75 - 0

100 - 0

150 - 0

200 - 0

250 - 0

DN Redução REDUÇÃO

50 8(100x50) + 8(150x50)+ 7(75x50) 23

75  2(100x75) + 1(150x75) 3

100 1(150x100) 1

150

200

250

DN Cruzeta

50 -

75 0

100 1

150 0

200 -

250 -

C11 C22 C45 C90

0 38 21 12

0 4 0 1

0 4 1 0

6 5 2 1

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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C11 C22 C45 C90

0 0,19 0,609 0,432

0 0,055 0 0,036

0 0,088 0,031 0

0,036 0,088 0,062 0,057

0 0 0 0

0 0 0 0

TÊ

0,088 Vol(m³)

0,055 Comp. Tubulação 8399,83

0,044 Diam. da Tub. 0,050

0,088 Recobrimento mínimo 0,50

0 Larg. da Vala 0,70

0 Alt. Berço 0,10

0,275 Profundidade média 0,60

1ª Cat. 0,29

2ª Cat 0,50

3ª Cat 0,21

Comp. Tubulação 2791,68

Diam. da Tub. 0,075

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,68

1ª Cat. 0,29

2ª Cat 0,50

3ª Cat 0,21

Comp. Tubulação 1749,42

Diam. da Tub. 0,100

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,70

1ª Cat. 0,29

2ª Cat 0,50

3ª Cat 0,21

Comp. Tubulação 5588,66

Diam. da Tub. 0,150

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,75

1ª Cat. 0,29

2ª Cat 0,50

3ª Cat 0,21

BLOCOS DE ANCORAGEM

1,684
DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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Comp. Tubulação 0,00

Diam. da Tub. 0,200

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,80

1ª Cat. 0,29

2ª Cat 0,50

3ª Cat 0,21

Comp. Tubulação 0,00

Diam. da Tub. 0,250

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,85

1ª Cat. 0,29

2ª Cat 0,50

3ª Cat 0,21

Profundidade média da Rede(m)= 0,67

Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Dados de Entrada - Sub Sistema IV
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Comprimento (m) = 5110 C11 22

Diâmetro (mm) = 150 C22 7

Potência da Bomba (CV) = 30 C45 4

Recobrimento mínimo (m) = 0,55 C90 2

Larg. da Vala (m) = 0,7

Alt. Berço (m) = 0,1 Ventosas 12

Profundidade média (m) = 0,80 Registros de descargas 10

Escavação em 1ª Categoria (%) = 81,25%

Escavação em 2ª Categoria (%) = 13,75%

Escavação em 3ª Categoria (%) = 5,00%

Material da tubulações Tubo FºFº

Volume de armazenamento (m³) = 410

Área de limpeza (m) = 7521,1 Quantitativo = 95

Perímetro (m) = 324,8

Área de calçada (m²) = 437,50

Área de calçamento (m²) = 959,5

Comprimento de meio fio (m) = 317,50

Escavação em 1ª Categoria (m³) = 296,84

Pulmão = 191,13

Drenagem = 25,41

expurgo = 80,30

Escavação em 2ª Categoria (m³) = 28,59

Pulmão = 28,59

Drenagem =

Escavação em 3ª Categoria (m³) = 149,51

Aterro (m³) = 484,49

Área do Talude Interno (m²) = 176,50

Área do Fundo (m²) = 180,96

Área da Berma (m² = 171,20

Área do Complemento de manta (m²) = 17,12

Espessura do Concreto (m) = 0,05

Sarjeta de proteção em aterro (m) = 84,70

Valeta de proteção de corte (m) =

Dissipador de energia (m³) = 3,57

DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA VI

Adutora de Recalque

Reservatório Pulmão Sistemas de Irrigação

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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DN COMPRIMENTO

50 8.090,66

75 619,20

100 1.517,76

150 3.061,55

200

250

Total(m)= 13.289,17

DN Curvas

50  38C22,5 + 21 C45 + 12C90

75 4C22,5 + C90

100  4C22,5 + C45

150 6C11,25 + 5C22,5+2C45+C90

200

250

DN Tê TÊ

50 8 (50x50) 8

75 5(75x75) 5

100 4 (100x100) 4

150 4 (150x150) 4

200

250

DN Junção JUNÇÃO

50 3(50x50) 3

75 - 0

100 2(100x100) 2

150 1 (150x150) 1

200 0

250 0

Rede de Distribuição - Subsistema VI

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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DN CAP CAP

50 27CAP 17

75 - 0

100 - 0

150 - 0

200 - 0

250 - 0

DN Redução REDUÇÃO

50

75

100

150

200

250

DN Cruzeta

50 0

75

100

150 1

200

250 -

C11 C22 C45 C90

0 42 22 1

5 1 0

0 9 1

18 11 0 1

C11 C22 C45 C90

0 0,21 0,638 0,036

0 0,055 0,029 0

0 0,088 0,031 0

0,108 0,088 0 0,057

0 0 0 0

0 0 0 0

BLOCOS DE ANCORAGEM

1,34

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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TÊ

3 Vol(m³)

2 Comp. Tubulação 8090,66 15,88597

1 Diam. da Tub. 0,050

3 Recobrimento mínimo 0,50

0 Larg. da Vala 0,70

0 Alt. Berço 0,10

9 Profundidade média 0,65

1ª Cat. 0,81

2ª Cat 0,14

3ª Cat 0,05

Comp. Tubulação 619,20 2,735542

Diam. da Tub. 0,075

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,68

1ª Cat. 0,81

2ª Cat 0,14

3ª Cat 0,05

Comp. Tubulação 1517,76 11,92046

Diam. da Tub. 0,100

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,70

1ª Cat. 0,81

2ª Cat 0,14

3ª Cat 0,05

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

Dados de Entrada - Sub Sistema VI



Página 65 de 304

Comp. Tubulação 3061,55 54,10209

Diam. da Tub. 0,150

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,75

1ª Cat. 0,81

2ª Cat 0,14

3ª Cat 0,05

Comp. Tubulação 0,00 0

Diam. da Tub. 0,200

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,80

1ª Cat. 0,81

2ª Cat 0,14

3ª Cat 0,05

Comp. Tubulação 0,00 0

Diam. da Tub. 0,250

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,85

1ª Cat. 0,81

2ª Cat 0,14

3ª Cat 0,05

Profundidade média da Rede(m)= 0,68

Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70

84,64406

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Dados de Entrada - Sub Sistema VI
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Comprimento (m) = 3528 C11 22

Diâmetro (mm) = 200 C22 7

Potência da Bomba (CV) = 100 C45 4

Recobrimento mínimo (m) = 0,55 C90 2

Larg. da Vala (m) = 0,7

Alt. Berço (m) = 0,1 Ventosas 12

Profundidade média (m) = 0,85 Registros de descargas 10

Escavação em 1ª Categoria (%) = 41,18%

Escavação em 2ª Categoria (%) = 29,41%

Escavação em 3ª Categoria (%) = 29,41%

Material da tubulações Tubo FºFº

Volume de armazenamento (m³) = 540

Área de limpeza (m) = 7727 Quantitativo = 133

Perímetro (m) = 354,3

Área de calçada (m²) = 320,6

Área de calçamento (m²) = 1122,1

Comprimento de meio fio (m) = 320,6

Escavação em 1ª Categoria (m³) = 517,78

Pulmão = 375,01

Drenagem = 43,50

expurgo = 99,27

Escavação em 2ª Categoria (m³) = 503,83

Pulmão = 503,83

Drenagem =

Escavação em 3ª Categoria (m³) = 177,93

Aterro (m³) = 374,30

Área do Talude Interno (m²) = 201,50

Área do Fundo (m²) = 259,96

Área da Berma (m² = 191,20

Área do Complemento de manta (m²) = 19,12

Espessura do Concreto (m) = 0,05

Sarjeta de proteção em aterro (m) = 0,00

Valeta de proteção de corte (m) = 145,00

Dissipador de energia (m³) = 14,28

DADOS DE ENTRADA - SUBSISTEMA VIII

Adutora de Recalque

Reservatório Pulmão Sistemas de Irrigação

Dados de Entrada - Sub Sistema VIII
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DN COMPRIMENTO

50 18.354,97

75 3.477,56

100 1.302,67

150 1.600,18

200

250

Total(m)= 24.735,38

DN Curvas

50

75

100

150

200

250

DN Tê TÊ

50 24

75 2

100 5

150 2

200

250

DN Junção JUNÇÃO

50 3(50x50) 9

75 - 0

100 2(100x100) 0

150 1 (150x150) 0

200 0

250 0

Rede de Distribuição - Subsistema VIII

Dados de Entrada - Sub Sistema VIII
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DN CAP CAP

50 36

75 - 0

100 - 0

150 - 0

200 - 0

250 - 0

DN Redução REDUÇÃO

75x50 2

100x50 4

100x75 1

150x50 5

150x100 1

250

DN Cruzeta

50 2

75 0

100 0

150 0

200 -

250 -

C11 C22 C45 C90

0 38 21 12

0 4 0 1

0 4 1 0

6 5 2 1

C11 C22 C45 C90

0 0,19 0,609 0,432

0 0,055 0 0,036

0 0,088 0,031 0

0,036 0,088 0,062 0,057

0 0 0 0

0 0 0 0

BLOCOS DE ANCORAGEM

1,684

Dados de Entrada - Sub Sistema VIII
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TÊ

0,264 Vol(m³)

0,022 Comp. Tubulação 18354,97 36,0399

0,055 Diam. da Tub. 0,050

0,044 Recobrimento mínimo 0,50

0 Larg. da Vala 0,70

0 Alt. Berço 0,10

0,385 Profundidade média 0,65

1ª Cat. 0,41

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,29

Comp. Tubulação 3477,56 15,36338

Diam. da Tub. 0,075

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,68

1ª Cat. 0,41

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,29

Comp. Tubulação 1302,67 10,23116

Diam. da Tub. 0,100

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,70

1ª Cat. 0,41

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,29

Comp. Tubulação 1600,18 28,27757

Diam. da Tub. 0,150

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,75

1ª Cat. 0,41

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,29

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 50MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 75MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 100MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 150MM

Dados de Entrada - Sub Sistema VIII
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Comp. Tubulação 0,00 0

Diam. da Tub. 0,200

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,80

1ª Cat. 0,41

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,29

Comp. Tubulação 0,00 0

Diam. da Tub. 0,250

Recobrimento mínimo 0,50

Larg. da Vala 0,70

Alt. Berço 0,10

Profundidade média 0,85

1ª Cat. 0,41

2ª Cat 0,29

3ª Cat 0,29

Profundidade média da Rede(m)= 0,66

Larg. Média da Vala na Rede(m)= 0,70

89,91201

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 200MM

DADOS DE ENTRADA - TUBOS DE 250MM

Dados de Entrada - Sub Sistema VIII
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3,07% 4,02% 5,67% 7,90% 6,08% 8,33% 8,92% 11,91% 10,80% 11,64% 10,80% 10,80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
ADMIN. LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS (PARA TODOS OS SUBSISTEMAS)
621.582,53R$         18.530,47R$     24.254,53R$      34.170,22R$      47.620,05R$      36.641,56R$      50.203,81R$      53.790,50R$      76.252,48R$        69.575,36R$        70.190,02R$        65.104,28R$        65.104,28R$        

2 CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA II 728.743,31R$         242.914,44R$   242.914,44R$    242.914,44R$    

3 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA II 1.412.523,72R$      353.130,93R$   353.130,93R$    353.130,93R$    353.130,93R$    

5
SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - 

SUBSISTEMA II
736.473,17R$         184.118,29R$    184.118,29R$    184.118,29R$    184.118,29R$    

6
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - 

SUBSISTEMA II
1.275.780,90R$      318.945,22R$    318.945,22R$    318.945,22R$    318.945,22R$    

7 CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA IV 474.011,95R$         158.003,98R$    158.003,98R$    158.003,98R$    

8 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA IV 908.277,87R$         302.759,29R$    302.759,29R$    302.759,29R$    

10
SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - 

SUBSISTEMA IV
1.073.871,30R$      214.774,26R$    214.774,26R$    214.774,26R$    214.774,26R$    214.774,26R$      

11
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - 

SUBSISTEMA IV
 R$     2.481.430,89 620.357,72R$    620.357,72R$    620.357,72R$      620.357,72R$      

12 CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA VI  R$     1.025.060,05 341.686,68R$    341.686,68R$      341.686,68R$      

13 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VI  R$     1.660.170,65 553.390,22R$    553.390,22R$      553.390,22R$      

15
SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - 

SUBSISTEMA VI
 R$        539.688,49 179.896,16R$      179.896,16R$      179.896,16R$      

16
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - 

SUBSISTEMA VI
 R$     1.184.932,26 394.977,42R$      394.977,42R$      394.977,42R$      

17 CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA VIII  R$        497.170,92 165.723,64R$      165.723,64R$      165.723,64R$      

18 LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VIII  R$     1.450.549,55 483.516,52R$      483.516,52R$      483.516,52R$      

20
SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - 

SUBSISTEMA VIII
 R$        168.146,25 56.048,75R$        56.048,75R$        56.048,75R$        

21 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA1  R$        337.305,07 168.652,54R$      168.652,54R$      

22 SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - ETA2  R$        485.269,29 242.634,64R$      242.634,64R$      

23
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA 1 - 

SUBSISTEMA VIII
 R$     2.932.644,94 977.548,31R$      977.548,31R$      977.548,31R$      

TOTAL GERAL 19.993.633,11R$    

TOTAIS MENSAIS R$ 614.575,83 R$ 804.418,19 R$ 1.133.279,11 R$ 1.579.352,03 R$ 1.215.242,61 R$ 1.665.044,29 R$ 1.783.999,39 R$ 2.381.334,95 R$ 2.159.883,57 R$ 2.327.900,83 R$ 2.159.228,68 R$ 2.159.228,68

TOTAIS ACUMULADOS R$ 614.575,83 R$ 1.418.994,02 R$ 2.552.273,13 R$ 4.131.625,16 R$ 5.346.867,77 R$ 7.011.912,06 R$ 8.795.911,45 R$ 11.177.246,40 R$ 13.337.129,97 R$ 15.665.030,79 R$ 17.824.259,48 R$ 19.983.488,16

PERCENTUAL MENSAL 3,07% 4,02% 5,67% 7,90% 6,08% 8,33% 8,92% 11,91% 10,80% 11,64% 10,80% 10,80%

PERCENTUAL ACUMULADO 3,07% 7,10% 12,77% 20,66% 26,74% 35,07% 43,99% 55,90% 66,71% 78,35% 89,15% 99,95%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

ITEM  SERVIÇOS TOTAL

MESES

Cronograma Físico-Financeiro
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26,91%

27,15%

15,28%

1 621.582,53R$       

1.1 OBRAS CIVIS 621.582,53

1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 24,00 318,20 403,83 9.691,86

1.1.2 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 2 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1,00 8.537,81 10.835,33 10.835,33

1.1.3 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 3 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1,00 8.537,75 10.835,26 10.835,26

1.1.4 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 5
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO TIPO 

HATCH 1.0 FLEX COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, 

LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO

mês 12,00 2.325,90 2.951,80 35.421,60

1.1.5 1 SERVIÇO SINAPI 93206
EXECUcAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NAO INCLUSO M
un 27,50 780,07 989,99 27.224,64

1.1.6 1 SERVIÇO SINAPI 93212
EXECUcAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADE
un 65,27 559,94 710,62 46.378,60

1.1.7 1 SERVIÇO SINAPI 93211
EXECUcAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NAO INCLUSO M
un 72,14 388,51 493,06 35.566,74

1.1.8 1 SERVIÇO SINAPI 93208
EXECUcAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPE
un 24,30 478,94 607,82 14.767,05

1.1.9 1 SERVIÇO SINAPI 93584
EXECUcAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD
un 18,49 491,63 623,93 11.536,42

1.1.10 1 SERVIÇO SINAPI 93585
EXECUcAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA
un 4,00 541,93 687,76 2.751,05

1.1.11 1 SERVIÇO SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE MA
un 1,00 1364,90 1.732,19 1.732,19

1.1.12 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE 

OBRAS
mês 12,00 25.976,74 32.967,08 395.604,97

1.1.13 1 SINAPI 73859/001

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS

m² 875,00 0,13 0,16 144,36

1.1.14 1 SINAPI 74142/004
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

m 120,00 51,00 64,72 7.766,89

1.1.15 1 SINAPI 74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 8,00 811,28 1.029,60 8.236,76

1.1.16 1 SINAPI 74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 3,00 811,28 1.029,60 3.088,79

2 728.743,31R$       

2.1 OBRAS CIVIS

2.1.1 CASA DE COMANDO 30.529,60

2.1.1.1 1 SINAPI 74142/004
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

m 37,00 51,00 64,85 2.399,32

2.1.1.2 1 SINAPI 74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 10,00 811,28 1.031,54 10.315,43

2.1.1.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 5,40 294,71 374,72 2.024,56

2.1.1.4 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,40 136,19 173,17 935,58

2.1.1.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 57,10 40,28 51,22 2.924,23

2.1.1.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 57,10 13,27 16,87 963,37

2.1.1.7 1 COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 428,00 6,02 7,65 3.276,10

2.1.1.8 1 SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,13 116,10 147,62 166,52

2.1.1.9 1 SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m³ 1,72 95,47 121,39 208,79

2.1.1.10 1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m² 24,65 52,53 66,79 1.646,29

2.1.1.11 1 SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 

ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 49,30 3,78 4,81 236,93

2.1.1.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 49,30 22,73 28,90 1.424,71

2.1.1.13 1 SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA    

m² 1,50 100,94 128,35 192,52

2.1.1.14 1 SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

m² 4,00 37,12 47,20 188,79

BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA II= 

BDI - MATERIAIS (%) = 

SUB II(R$)=

SUB IV(R$)=

4.153.521,10R$                                 

ADM. E MANUT(R$)=

SUB VI(R$)=

4.937.592,01R$                                 

4.409.851,45R$                                 

5.871.086,02R$                                 SUB VIII(R$)=

TOTAL(R$)=

621.582,53R$                                    

19.993.633,11R$                      

BDI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (%) - SUBSISTEMAS II, IV, VI E VIII= 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMIN. LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (PARA TODOS OS SUBSISTEMAS)

CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA II

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA II, IV, VI E VIII - ÁGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

UNID QUANT.
PREÇO UNIT.  

S/ BDI(R$)

PREÇO UNIT. 

(R$)
VALOR (R$)

INSUMO / 

SERVIÇO
ITEM

Serviço/

Material 
BANCO

Ministério da Integração Nacional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Planilha Orçamentária - Todos os Sub Sistemas
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA II, IV, VI E VIII - ÁGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

Ministério da Integração Nacional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

2.1.1.15 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 4,00 31,04 39,47 157,87

2.1.1.16 1 SERVIÇO SINAPI 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 4,00 32,44 41,25 164,99

2.1.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUÇAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 4,60 50,26 63,91 293,97

2.1.1.18 1 SERVIÇO ORSE 002460 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação m 1,20 25,68 32,65 39,18

2.1.1.19 1 SERVIÇO ORSE 741412/ORSE

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento materiais e mao de obra.

m² 12,25 74,54 94,78 1.161,03

2.1.1.20 1 SINAPI 00007176
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* 

CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
unid 318,50 0,48 0,61 194,39

2.1.1.21 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 49,30 10,09 12,83 632,44

2.1.1.22 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 4,73 29,38 37,36 176,51

2.1.1.23 1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 633,98 806,11 806,11

2.2 BLOCOS DE APOIO 377,01

2.2.1 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,28 294,71 374,72 104,17

2.2.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,28 136,19 173,17 48,14

2.2.3 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 3,30 40,28 51,22 169,01

2.2.4 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 3,30 13,27 16,87 55,68

2.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 11.099,56

2.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 73834/003
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 

50 CV
un 1,00 603,28 767,07 767,07

2.3.2 1 MERCADO COTAÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 200MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
un 2,00 2.184,50 2.777,59 5.555,18

2.3.3 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 150mm
un 2,00 11,16 14,19 28,38

2.3.4 1 SERVIÇO ORSE 005314
Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 

mm, L=2,00m
un 2,00 25,28 32,14 64,29

2.3.5 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 200mm
un 2,00 29,45 37,45 74,89

2.3.6 1 SERVIÇO ORSE 005245
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 200 mm
un 27,00 15,23 19,36 522,85

2.3.7 1 SERVIÇO ORSE 005244
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 150 mm
un 7,00 9,70 12,33 86,33

2.3.8 1 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" un 1,00 11,25 14,30 14,30

2.3.9 1 SERVIÇO ORSE 009599 Escada metálica em aço inox m 6,50 482,32 613,27 3.986,25

2.4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148.049,86

2.4.1 1 MERCADO COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO 

COM VAZÃO DE 68,5 m³, PRESSÃO DE 57 mca E POTÊNCIA 

DE 25 CV

un 1,00 81.964,69 104.218,10 104.218,10

2.4.2 2 INSUMO ORSE 05765 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm un 2,00 340,89 392,98 785,96

2.4.3 2 INSUMO ORSE 05768 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 3,00 413,55 476,74 1.430,22

2.4.4 1 INSUMO ORSE 05388
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. 

= 200mm
un 1,00 365,01 464,11 464,11

2.4.5 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM 

FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm
un 1,00 788,36 1.002,40 1.002,40

2.4.6 1 INSUMO ORSE 06085
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

200mm, L=2,00m
un 5,00 1.188,62 1.511,33 7.556,65

2.4.7 2 INSUMO ORSE 05647
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
un 2,00 1.106,23 1.275,26 2.550,52

2.4.8 1 INSUMO ORSE 05846
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

200mm, L=1,00m
un 4,00 881,65 1.121,02 4.484,07

2.4.9 2 INSUMO ORSE 06343
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
un 2,00 581,58 670,45 1.340,89

2.4.10 2 INSUMO ORSE 05845 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M un 1,00 724,04 834,67 834,67

2.4.11 1 SERVIÇO ORSE 005804
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 200mm
un 2,00 774,51 984,79 1.969,58

2.4.12 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, 

com flanges pn 10, diam. = 200mm
un 2,00 349,86 444,85 889,69

2.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005803
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 150mm
un 1,00 635,41 807,92 807,92

2.4.14 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento e assentamento de curva 11º 15', em ferro fundido, 

com flanges pn 10, diam. = 150mm
un 1,00 257,86 327,87 327,87

2.4.15 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm un 1,00 328,60 378,81 378,81

2.4.16 2 COTAÇÃO VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm un 1,00 10.625,00 12.248,50 12.248,50

2.4.17 1 INSUMO ORSE 05876
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 200mm, L=1,00m
un 1,00 642,20 816,56 816,56

2.4.18 1 INSUMO ORSE 05875
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 150mm, L=1,00m
un 1,00 526,14 668,99 668,99

2.4.19 2 INSUMO ORSE 05729 Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm un 2,00 469,13 540,81 1.081,63

2.4.20 2 INSUMO ORSE 05727 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm un 1,00 440,12 507,37 507,37

2.4.21 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89

2.4.22 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm un 4,00 289,34 333,55 1.334,20

2.4.23 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm un 1,00 296,00 341,23 341,23
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2.4.24 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 122,72 141,47 141,47

2.4.25 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 123,89 142,82 285,64

2.4.26 2 COTAÇÃO FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 3,57

2.4.27 2 COTAÇÃO MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97

2.4.28 2 COTAÇÃO HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36

2.5 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8KV 319.856,98

2.5.1 1 COHIDRO CP.001
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 25,90 792,61 1.007,80 26.102,11

2.5.2 1 COHIDRO CP.002
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 0,70 1.321,62 1.680,44 1.176,31

2.5.3 1 COHIDRO CP.004
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 7,00 2.377,20 3.022,61 21.158,27

2.5.4 1 COHIDRO CP.014
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 0,70 3.046,24 3.873,29 2.711,31

2.5.5 1 COHIDRO CP.017
INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
 un 34,30 15,16 19,28 661,16

2.5.6 2 COHIDRO CP.016
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
 un 10,50 76,15 87,79 921,75

2.5.7 2 COHIDRO CP.014
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 0,70 318,02 366,61 256,63

2.5.8 2 COHIDRO CP.004
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 7,00 320,07 368,98 2.582,84

2.5.9 2 COHIDRO CP.002
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 0,70 175,99 202,88 142,01

2.5.10 2 COHIDRO CP.001
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 25,90 164,04 189,11 4.897,83

2.5.11 1 COHIDRO CP.009
INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 

Kv
 M 8.666,70 9,18 11,67 101.160,93

2.5.12 1 SERVIÇO COHIDRO CP.010 INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm²  Kg 2.888,90 3,59 4,57 13.201,61

2.5.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP.013
INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
 un 105,70 11,98 15,23 1.610,08

2.5.14 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 50mm²  M 8.666,70 9,60 11,07 95.913,33

2.5.15 1 SERVIÇO ORSE 02855 CABO DE AÇO 9,5 mm  Kg 2.888,90 10,86 13,81 39.891,35

2.5.16 2 INSUMO COHIDRO CP.012
FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
 un 105,70 61,30 70,67 7.469,46

2.6 SUBESTAÇÃO 30KVA 16.712,95

2.6.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.011
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 30KVA TRIFASICO 60HZ 

CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS
 un 1,00 727,90 925,52 925,52

2.6.2 1 SERVIÇO sinapi 00034519 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm  un 1,00 81,49 103,61 103,61

2.6.3 2 INSUMO sinapi 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 

120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)
 un 3,00 26,57 30,63 91,89

2.6.4 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv  un 3,00 76,89 88,64 265,92

2.6.5 2 INSUMO sinapi 00004276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV
 un 3,00 173,54 200,06 600,17

2.6.6 2 INSUMO sinapi 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A  un 3,00 253,37 292,08 876,25

2.6.7 2 INSUMO ORSE 01680 Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm  un 5,00 8,30 9,57 47,84

2.6.8 2 INSUMO ORSE 01681 Parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm  un 4,00 6,69 7,71 30,85

2.6.9 2 INSUMO ORSE 01684 Parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm  un 4,00 12,10 13,95 55,80

2.6.10 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600  un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52

2.6.11 2 INSUMO sinapi 73857/007
Transformador trifásico c/ deriv 30 kva, at 13800v, bt 220/127v 

Padrão Energia
 un 1,00 5467,81 6.303,29 6.303,29

2.6.12 2 INSUMO sinapi 74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A  un 1,00 88,26 101,75 101,75

2.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M  un 1,00 30,26 34,88 34,88

2.6.14 2 INSUMO sinapi 00000995

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 

(1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV75 A 500 E 

PN-16 DN 75 A 400

 m 200,00 8,34 9,61 1.922,87

2.6.15 2 INSUMO sinapi 00000925
CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 

6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC
 m 30,00 40,00 46,11 1.383,36

2.6.16 2 INSUMO sinapi 72252
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
 m 15,00 18,63 21,48 322,15

2.6.17 2 INSUMO sinapi 91872 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 32mm, SEM LUVA  m 15,00 10,24 11,80 177,07

2.6.18 2 INSUMO sinapi 00001876 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 32mm  un 5,00 5,79 6,67 33,37

2.6.19 2 INSUMO sinapi 00001894 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 32mm  un 6,00 3,22 3,71 22,27

2.6.20 2 INSUMO sinapi 00012075

CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO 

EXTERNO C/ PORTA E CX. DE MUFLA, COR CINZA, SEM 

TRANSFORMADOR PADRAO, MODELO D

 un 1,00 609,60 702,75 702,75

2.6.21 2 INSUMO sinapi 00039213  ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2")  un 4,00 1,63 1,88 7,52

2.6.22 2 INSUMO sinapi 00039179 BUCHA  ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2")  un 4,00 3,40 3,92 15,68

2.6.23 2 INSUMO sinapi 73624 SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR  un 2,00 88,60 102,14 204,28

2.6.24 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusível 2 h, 500 mm  un 3,00 7,59 8,75 26,25

2.6.25 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16")  un 13,00 1,04 1,20 15,59

2.6.26 2 INSUMO ORSE 01679 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM  un 1,00 7,37 8,50 8,50

2.6.27 2 INSUMO ORSE 03172 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM  un 2,00 3,47 4,00 8,00

2.6.28 2 INSUMO ORSE 03172 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM  un 1,00 3,47 4,00 4,00

2.6.29 2 INSUMO sinapi 73781/002
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INST.
 un 3,00 18,60 21,44 64,33

2.6.30 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA  un 3,00 0,11 0,13 0,38

2.6.31 2 INSUMO ORSE 10617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
 un 3,00 26,31 30,33 90,99

2.6.32 2 INSUMO SINAPI 00001562
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas 

vzes na lista
 un 3,00 6,02 6,94 20,82

2.6.33 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE  un 1,00 0,30 0,35 0,35

2.6.34 2 INSUMO ORSE 10617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
 un 3,00 26,31 30,33 90,99

2.6.35 2 INSUMO SINAPI 00000402 GANHCO OLHAL  un 3,00 12,80 14,76 44,27

2.6.36 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA  un 3,00 13,64 15,72 47,17

2.6.37 1 SERVIÇO sinapi 00000421 OLHAL PARA PARAFUSO M16  un 3,00 7,58 9,64 28,91

2.6.38 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA  un 1,00 2,09 2,41 2,41

2.6.39 2 INSUMO ORSE 03855 BRAÇO TIPO C  un 1,00 231,97 267,42 267,42

2.6.40 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C  un 1,00 166,41 191,84 191,84

2.6.41 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA  un 1,00 9,81 11,31 11,31

2.6.42 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO  un 3,00 1,40 1,61 4,84

2.6.43 1 SERVIÇO ORSE 002933 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv  un 3,00 15,88 20,19 60,57
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2.6.44 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv  un 3,00 76,89 88,64 265,92

2.6.45 2 INSUMO ORSE 00155 ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM  un 1,00 11,88 13,70 13,70

2.6.46 2 INSUMO SINAPI 73767/005 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO  un 3,00 4,69 5,41 16,22

2.6.47 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM  un 2,00 0,96 1,11 2,21

2.6.48 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4  m 6,00 4,84 5,58 33,48

2.6.49 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89

2.7 AUTOMAÇÃO / URBANIZAÇÃO ÁREA DO RESERVATÓRIO PULMÃO 138.267,17

2.7.1 2 INSUMO SINAPI 83449 CAIXA DE PASSAGEM 40X4OX50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00 296,94 342,31 2.396,19

2.7.2 2 INSUMO orse 06596
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW 

(Kanaflex ou similar
m 5.283,58 4,10 4,73 24.972,74

2.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ótica mono modo de 3 pares m 5.283,58 10,01 11,54 60.970,02

2.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 5.283,58 5,60 6,46 34.109,10

2.7.5 1 SERVIÇO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 3,00 41,49 52,75 158,26

2.7.6 1 SERVIÇO SINAPI 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 24,00 10,24 13,02 312,48

2.7.7 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 196,23 249,51 1.247,53

2.7.8 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 021
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA,  

PADRÃO.
un 3,00 37,63 47,85 143,54

2.7.9 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200   para iluminação pública un 1,00 1.000,00 1.152,80 1.152,80

2.7.10 1 SERVIÇO SINAPI 68066
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 106,12 134,93 134,93

2.7.11 1 SERVIÇO SINAPI 88544
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS 

LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.
un 1,00 91,27 116,05 116,05

2.7.12 1 SERVIÇO SINAPI 00002560 Poste circular de concreto 12/ 200   para iluminação pública un 2,00 11,29 14,36 28,71

2.7.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 322,85 410,50 821,01

2.7.14 1 SERVIÇO SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,71 128,13

2.7.15 1 SERVIÇO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA un 1,00 62,91 79,99 79,99

2.7.16 1 SERVIÇO SINAPI 00001022
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 15,00 1,73 2,20 33,00

2.7.17 1 SERVIÇO SINAPI 74231/001

 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 

500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 

HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 130,72 166,21 166,21

2.7.18 1 SERVIÇO orse 000596
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 

70w ou similar)
un 1,00 31,21 39,68 39,68

2.7.19 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 30,22 38,42 38,42

2.7.20 1 SERVIÇO SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 16,00 4,63 5,89 94,19

2.7.21 1 SERVIÇO SINAPI 74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 56,15 71,39 71,39

2.7.22 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 13,51 17,18 51,53

2.7.23 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 21,00 8,21 10,44 219,22

2.7.24 2 INSUMO COHIDRO CP.028 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 1,00 1.250,00 1.441,00 1.441,00

2.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 288,20 288,20

2.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO un 1,00 2.930,00 3.377,70 3.377,70

2.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031
FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL 

(MCP)
un 1,00 1.820,00 2.098,10 2.098,10

2.7.28 2 INSUMO COHIDRO CP.032 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA un 2,00 880,00 1.014,46 2.028,93

2.7.29 2 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.221,97 1.221,97

2.7.30 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 

3 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 30,00 8,55 10,87 326,14

2.8 CASA DE BOMBAS - CAPTAÇÃO 59.706,12

2.8.1 1 SERVIÇO SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 

450/750 V,PARA DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAcAO.AF 12/2015

m 250,00 5,92 7,53 1.881,82

2.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 92987
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 100,00 27,91 35,49 3.548,76

2.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução un 5,00 136,29 173,29 866,46

2.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 00012273

PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA 

INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 

PETERCO OU EQUIV

un 2,00 56,67 72,06 144,11

2.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 73831/008
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 43,94 55,87 111,74

2.8.6 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 30,22 38,42 76,85

2.8.7 1 SERVIÇO SINAPI 72280
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA 

PRESSÃO ATÉ 400W
un 2,00 54,12 68,81 137,63

2.8.8 1 SERVIÇO SINAPI 72282
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 

220V/250W - USO EXTERNO
un 2,00 150,20 190,98 381,96

2.8.9 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 82,21 104,53 104,53

2.8.10 1 SERVIÇO SINAPI 91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1OA/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. 

AF 12/2015

un 1,00 17,82 22,66 22,66

2.8.11 1 SERVIÇO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 1,00 10,04 12,77 12,77
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2.8.12 1 SERVIÇO SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 150,00 3,15 4,01 600,78

2.8.13 1 SERVIÇO SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 50,00 1,71 2,17 108,71

2.8.14 1 SERVIÇO SINAPI 74130/002

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 20,95 26,64 53,28

2.8.15 1 SERVIÇO SINAPI 74130/003

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 62,16 79,04 158,07

2.8.16 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 240,24 276,95 1.107,79

2.8.17 2 INSUMO ORSE 08882 Disjuntor tripolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un 1,00 132,00 152,17 152,17

2.8.18 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 322,85 410,50 821,01

2.8.19 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 196,23 249,51 249,51

2.8.20 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 023
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ 

CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE AÇO
un 8,00 17,29 21,98 175,87

2.8.21 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 13,51 17,18 51,53

2.8.22 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 019

FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 25 CV

un 2,00 17.513,06 22.267,86 44.535,71

2.8.23 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 020

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 25 CV

un 2,00 1.357,01 1.725,44 3.450,88

2.8.24 1 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015
m 30,00 9,15 11,63 349,03

2.8.25 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 21,00 8,21 10,44 219,22

2.8.26 1 SERVIÇO SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

un 2,00 33,81 42,99 85,98

2.8.27 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 1,48 1,88 5,65

2.8.28 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 12,00 4,84 5,58 66,95

2.8.29 1 SERVIÇO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 8,00 22,09 28,09 224,70

2.9 SPDA - CASA DE BOMBAS - CAPTAÇÃO 4.144,06

2.9.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

2.9.2 2 INSUMO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68

2.9.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 8,68 8,68

2.9.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,39

2.9.5 1 SERVIÇO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 31,60 1.263,87

2.9.6 2 INSUMO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28

2.9.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 209,93 242,01 242,01

2.9.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

2.9.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

2.9.10 1 SERVIÇO ORSE 010728 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,10 25,10

2.9.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP.034

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 220,24 280,04 280,04

2.9.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

2.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

2.9.14 1 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 11,63 46,54

3 1.412.523,72R$    

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.853,06

3.1.1 1 SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 5.280,00 1,60 2,03 10.741,63

3.1.2 1 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18

3.1.3 1 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,70 4.539,26

3.2 MOVIMENTO DE  TERRA 546.710,92

3.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 1.419,26 12,15 15,45 21.925,82

3.2.2 1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 1.368,58 10,11 12,85 17.592,86

3.2.3 1 COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 2.280,96 107,37 136,52 311.399,43

3.2.4 1 SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 422,40 133,66 169,95 71.786,33

3.2.5 1 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 2.115,08 6,37 8,10 17.131,03

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA II
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3.2.6 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 4.480,52 18,76 23,85 106.875,46

3.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 48.094,74

3.3.1 1 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 7.183,88 1,54 1,96 14.066,83

3.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 7.183,88 3,43 4,36 31.330,68

3.3.3 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 2.280,96 0,93 1,18 2.697,22

3.4 ESTRUTURAS 15.534,78

3.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 07/2016

m³ 0,28 281,27 357,63 100,79

3.4.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 1,31 136,19 173,17 227,02

3.4.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 1,31 294,71 374,72 491,26

3.4.4 1 SINAPI COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 117,99 6,02 7,65 903,15

3.4.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 21,53 40,28 51,22 1.102,83

3.4.6 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 22,00 429,48 546,08 12.013,84

3.4.7 1 COHIDRO COMP 14 PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA m³ 1,65 331,69 421,74 695,88

3.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 39.715,72

3.5.1 1 COHIDRO COMP 15
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)
m 5.280,00 3,87 4,92 25.981,32

3.5.2 1 SERVIÇO ORSE 005284
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 200 mm
unid 35,00 15,17 19,29 675,10

3.5.3 1 SERVIÇO ORSE 006012
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 200mm a 300mm
unid 22,00 11,59 14,74 324,21

3.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 12,00 29,45 37,45 449,35

3.5.5 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 5.280,00 1,83 2,33 12.285,74

3.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 746.614,50

3.6.1 2 SINAPI 00009829
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 5.280,00 114,64 132,16 697.788,92

3.6.2 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
un 22,00 216,00 274,64 6.042,17

3.6.3 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
un 7,00 213,86 271,92 1.903,46

3.6.4 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
un 4,00 288,41 366,71 1.466,85

3.6.5 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
un 2,00 317,21 403,33 806,67

3.6.6 1 SERVIÇO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm un 12,00 1.117,64 1.421,08 17.052,95

3.6.7 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
un 22,00 349,60 444,52 9.779,36

3.6.8 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm un 22,00 348,94 402,26 8.849,68

3.6.9 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 

16, diam. = 50mm, L=1,00m
un 10,00 230,00 292,45 2.924,45

5 736.473,17R$       

5.1 RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³

5.1.1 OBRAS CIVIS

5.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 505,52

5.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 106,88 3,72 4,73 505,52

5.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 139,83

5.1.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 32,06 2,50 3,18 101,92

5.1.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 32,06 0,93 1,18 37,91

5.1.1.3 ESTRUTURAS 125.129,50

5.1.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 3,47 470,34 598,04 2.074,44

5.1.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 51,05 294,71 374,72 19.128,34

5.1.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 51,05 136,19 173,17 8.839,50

5.1.1.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 275,02 40,28 51,22 14.085,68

5.1.1.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 275,02 13,27 16,87 4.640,44

5.1.1.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 5.810,00 6,02 7,65 44.472,24

5.1.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 149,45 78,94 100,37 15.000,63

5.1.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

m² 10,30 95,47 121,39 1.250,32

SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - SUBSISTEMA II
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5.1.1.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 12,50 52,53 66,79 834,56

5.1.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 45,59 3,78 4,81 219,12

5.1.1.3.11 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 45,59 22,73 28,90 1.317,61

5.1.1.3.12 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 13,77 100,94 128,35 1.767,31

5.1.1.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 83732
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRAC
m² 56,81 26,97 34,29 1.948,15

5.1.1.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 1,00 21,83 27,76 27,76

5.1.1.3.15 1 SERVIÇO ORSE 009713
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
m 4,00 942,55 1.198,45 4.793,81

5.1.1.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 172,98 6,04 7,68 1.328,42

5.1.1.3.17 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 7,84 100,94 128,35 1.006,23

5.1.1.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRES OU SE
m² 12,50 33,00 41,96 524,28

5.1.1.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRES DE DIMENSOES 35X3
m² 11,22 34,57 43,96 493,18

5.1.1.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 13,20 46,49 59,11 780,28

5.1.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
m² 6,00 86,34 99,53 597,20

5.1.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 284,05

5.1.1.4.1 COMP 17 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO m 8,00 13,05 15,04 120,35

5.1.1.4.2 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO und 19,00 6,10 7,03 133,61

5.1.1.4.3 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 2,00 13,05 15,04 30,09

5.1.1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS 23.717,29

5.1.1.5.1 2 INSUMO ORSE 05359/ORSE CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm und 02 130,27 150,18 300,35

5.1.1.5.2 2 INSUMO ORSE 05869/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm m 3,00 185,75 214,13 642,40

5.1.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm und 05 156,64 180,57 902,87

5.1.1.5.4 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm und 02 425,46 490,47 980,94

5.1.1.5.5 2 INSUMO ORSE 05441/ORSE
EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAÇÃO - 

0,70 metros - 100 mm
und 02 281,07 324,02 648,03

5.1.1.5.6 2 INSUMO ORSE 12532/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm und 06 560,18 645,78 3.874,65

5.1.1.5.7 2 INSUMO ORSE 05722/ORSE TE COM FLANGES - 100 mm und 03 224,15 258,40 775,20

5.1.1.5.8 2 INSUMO ORSE 05846/ORSE TUBO COM FLANGES  - 100 mm und 02 881,65 1.016,37 2.032,73

5.1.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05763/ORSE TOCO COM FLANGES - 100 mm und 04 230,88 266,16 1.064,63

5.1.1.5.10 2 INSUMO ORSE 05583/ORSE REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES und 02 156,70 180,64 361,29

5.1.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

und 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84

5.1.1.5.12 2 INSUMO ORSE 12669/ORSE REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES - 100 / 50 und 02 22,27 25,67 51,35

5.1.1.5.13 2 INSUMO
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA 

AXIALMENTE - 100 mm
und 03 348,42 401,66 1.204,98

5.1.1.5.14 2 INSUMO ORSE 11354/ORSE
VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO 

WALFER - 100 mm
und 02 942,05 1.086,00 2.171,99

5.1.1.5.15 2 INSUMO ORSE 05844/ORSE TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros und 1,00 583,43 672,58 672,58

5.1.1.5.16 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm und 01 425,46 490,47 490,47

5.1.1.5.17 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm und 2,00 425,46 490,47 980,94

5.1.1.5.18 2 INSUMO ORSE 06065/ORSE TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm und 01 767,87 885,20 885,20

5.1.1.5.19 2 INSUMO ORSE 05385/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm und 08 120,05 138,39 1.107,15

5.1.1.5.20 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm und 04 190,99 220,17 880,69
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5.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

5.2.1 RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

5.2.1.1 OBRAS CIVIS

5.2.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 262,53

5.2.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 55,50 3,72 4,73 262,53

5.2.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 72,62

5.2.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 16,65 2,50 3,18 52,93

5.2.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 16,65 0,93 1,18 19,69

5.2.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO 51.710,85

5.2.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 1,49 470,34 598,04 888,16

5.2.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 15,65 294,71 374,72 5.863,12

5.2.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 15,65 136,19 173,17 2.709,44

5.2.1.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 124,78 40,28 51,22 6.390,86

5.2.1.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 124,78 13,27 16,87 2.105,43

5.2.1.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 1.734,00 6,02 7,65 13.272,78

5.2.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 65,66 78,94 100,37 6.590,69

5.2.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,24 116,10 147,62 182,46

5.2.1.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

m² 3,75 95,47 121,39 455,21

5.2.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 16,14 52,53 66,79 1.078,02

5.2.1.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 2,40 100,94 128,35 308,03

5.2.1.3.12 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 16,14 3,78 4,81 77,57

5.2.1.3.13 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 16,14 22,73 28,90 466,47

5.2.1.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 83732

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

m² 20,28 26,97 34,29 695,45

5.2.1.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,76 111,03

5.2.1.3.16 1 SERVIÇO ORSE 085233/ORSE Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m³ 1,82 1.974,96 2.511,16 4.570,31

5.2.1.3.17 1 SERVIÇO ORSE 009713
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo
m³ 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05

5.2.1.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 71,12 7,65 9,73 691,81

5.2.1.3.19 2 INSUMO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 32,28 10,09 11,63 375,47

5.2.1.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 7,55 46,49 59,11 446,30

5.2.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
un 6,00 86,34 99,53 597,20

5.2.1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO 637,30

5.2.1.4.1 1 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO und 71,00 6,10 7,76 550,69

5.2.1.4.2 1 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 02 34,06 43,31 86,61
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5.2.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIO 21.927,82

5.2.1.5.1 2 INSUMO ORSE 12472/ORSE CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un 02 119,53 137,79 275,59

5.2.1.5.2 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

5.2.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm un 06 156,64 180,57 1.083,45

5.2.1.5.4 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 02 381,61 439,92 879,84

5.2.1.5.5 2 INSUMO ORSE 05403/orse
EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAcAO  - 

80 mm
un 02 115,13 132,72 265,44

5.2.1.5.6 2 INSUMO ORSE 05633/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un 06 345,20 397,95 2.387,68

5.2.1.5.7 INSUMO ORSE 05719/ORSE TE COM FLANGES  - 80 mm m 03 182,69 210,61 631,82

5.2.1.5.8 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm un 02 511,60 589,77 1.179,54

5.2.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES  - 80 mm un 5,00 190,99 220,17 1.100,87

5.2.1.5.10 INSUMO ORSE 05583/ORSE REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES  - 50 / 80 mm un 02 156,70 180,64 361,29

5.2.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 CONJUNTO MOTOR-BOMBA un. 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84

5.2.1.5.12 INSUMO COTAÇÃO REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES  -  50 / 80 mm un. 02 145,00 167,16 334,31

5.2.1.5.13 2 INSUMO COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES 

TRAVADAAXIALMENTE  - 80 mm
un 03 348,42 401,66 1.204,98

5.2.1.5.14 INSUMO ORSE 11354/ORSE
VALVULA DE RETENcAO COM PORTINHOLA IJNICA TIPO 

WALFER  - 80 mm
un 02 942,05 1.086,00 2.171,99

5.2.1.5.15 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm m 0,00 511,60 589,77 0,00

5.2.1.5.16 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

5.2.1.5.17 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

5.2.1.5.18 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm un 01 511,60 589,77 589,77

5.2.1.5.19 INSUMO ORSE 12472/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm un 08 119,53 137,79 1.102,35

5.2.1.5.20 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES  - 80 mm un 04 190,99 220,17 880,69

5.2.1.5.21 INSUMO SINAPI 00009890
UNIAO DE ASSENTO PLANO EM F° GALVANIZADO ROSCA 

BSP - 3"
m 05 117,93 135,95 679,75

5.2.1.5.22 INSUMO ORSE 01637/ORSE NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" m 02 39,26 45,26 90,52

5.2.1.5.23 2 INSUMO SINAPI 00003459 COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" 4,00 57,86 66,70 266,80

5.2.1.5.24 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" un 1,00 43,66 50,33 50,33

5.2.1.5.25 INSUMO COTAÇÃO TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3" m 1,00 1.199,00 1.382,21 1.382,21

5.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

5.3.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 167,89

5.3.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100
ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE
m³ 7,85 12,15 15,45 121,20

5.3.1.2 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 7,85 4,68 5,95 46,69

5.3.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA 49,58

5.3.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 7,85 1,54 1,96 15,36

5.3.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL,
m³ 7,85 3,43 4,36 34,22

5.3.3 ESTRUTURAS 165.182,22

5.3.3.1 1 SERVIÇO COTAÇÃO - ETA COMPACTA - 5 l/s un. 1,00 125.380,00 159.420,67 159.420,67

5.3.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 2,74 470,34 598,04 1.637,43

5.3.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 2,54 294,71 374,72 951,80

5.3.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,54 136,19 173,17 439,84

5.3.3.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m2 17,76 40,28 51,22 909,60

5.3.3.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 17,76 13,27 16,87 299,66

5.3.3.7 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 199,00 6,02 7,65 1.523,23
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5.4 CASA DE QUÍMICA

5.4.1 MOVIMENTO DE TERRA 137,63

5.4.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 002504
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 

material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de
m³ 14,11 7,67 9,75 137,63

5.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 202,04

5.4.2.1 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 14,11 6,90 8,77 123,81

5.4.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL,
m³ 14,11 3,43 4,36 61,55

5.4.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 14,11 0,93 1,18 16,69

5.4.3 ESTRUTURAS 33.195,44

5.4.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

5.4.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 2,00 294,71 374,72 749,45

5.4.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,00 136,19 173,17 346,33

5.4.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,00 40,28 51,22 1.485,26

5.4.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291/ORSE Desmontagem de forma m² 29,00 13,27 16,87 489,31

5.4.3.6 1 SERVIÇO COMP 12.2

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00

5.4.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 3,55 116,10 147,62 524,35

5.4.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 

INCLUSOS LANgAMENTO EM2
m² 35,00 18,86 23,98 839,32

5.4.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 2,40 17,63 22,42 53,80

5.4.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 66,95 52,53 66,79 4.471,65

5.4.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 186,19 3,78 4,81 894,87

5.4.3.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 186,19 22,73 28,90 5.381,06

5.4.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 5,00 100,94 128,35 641,73

5.4.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 11,73 33,00 41,96 491,98

5.4.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
m² 35,00 37,12 47,20 1.651,93

5.4.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 3,12 34,57 43,96 137,14

5.4.3.17 1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 52,29 101,79 129,43 6.767,68

5.4.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATE 2 AGU
m² 52,29 21,24 27,01 1.412,18

5.4.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS
m² 186,19 10,09 12,83 2.388,69

5.4.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUS
m² 7,56 29,38 37,36 282,42

5.4.3.21 1 SERVIÇO SINAPI 73933/002
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 

GUARNICOES
m² 2,10 397,72 505,70 1.061,97

5.4.3.22 1 SERVIÇO SINAPI 73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m³ 3,84 100,93 128,33 492,80

5.4.3.23 1 SERVIÇO SINAPI 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 6,72 105,80 134,52 904,01

5.4.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 4.330,04

5.4.4.1 2 INSUMO ORSE 09243
Fossa séptica com 03 anéis ø=1,00m e h=0,50m com, fundo e 

tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
un 1,00 740,25 853,36 853,36

5.4.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 4,00 196,23 249,51 998,03

5.4.4.3 1 SERVIÇO SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 

12/2014 P

un 2,00 20,68 26,29 52,59

5.4.4.4 1 SERVIÇO ORSE 004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou 

similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou 

similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

un 1,00 241,82 307,47 307,47

5.4.4.5 1 SERVIÇO ORSE 009535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 57,91 73,63 73,63

5.4.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1,00 259,99 330,58 330,58

5.4.4.7 1 SERVIÇO SINAPI 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
un 1,00 659,30 838,30 838,30

5.4.4.8 1 SERVIÇO SINAPI 83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA 

ELASTICA PARA DRENAGEM.
m 12,68 30,51 38,79 491,90

5.4.4.9 1 SERVIÇO SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 4,02 39,47 50,19 201,75
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5.4.4.10 1 SERVIÇO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 5,00 20,67 26,28 131,41

5.4.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

m 7,14 5,62 7,15 51,02
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5.5 LEITO DE SECAGEM

5.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 529,79

5.5.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100
ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE
m³ 16,02 12,15 15,45 247,50

5.5.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAcAO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 5,96 18,76 23,85 142,09

5.5.1.3 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 23,56 4,68 5,95 140,20

5.5.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 115,20

5.5.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 8,05 1,54 1,96 15,77

5.5.2.2 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 2,01 6,90 8,77 17,66

5.5.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL,
m³ 10,06 3,43 4,36 43,89

5.5.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,96 3,43 4,36 25,98

5.5.2.5 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 10,06 0,93 1,18 11,90

5.5.3 ESTRUTURAS 14.650,46

5.5.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

5.5.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 5,76 294,71 374,72 2.160,06

5.5.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,76 136,19 173,17 998,20

5.5.3.4 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 518,80 6,02 7,65 3.971,09

5.5.3.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,52 40,28 51,22 1.511,90

5.5.3.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 29,52 13,27 16,87 498,09

5.5.3.7 1 SERVIÇO COMP 13

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM) m² 12,00 47,96 60,98 731,77

5.5.3.8 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 3,60 105,15 121,22 436,38

5.5.3.9 2 INSUMO SINAPI 00011077
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
m³ 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45

5.5.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

5.5.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 3.179,73

5.5.4.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 75029/001
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA 

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 12,00 39,83 50,64 607,73

5.5.4.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 73976/010
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,10 178,32 226,73 1.383,08

5.5.4.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 72719
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 176,74 224,72 224,72

5.5.4.1.4 1 SERVIÇO SINAPI 00007694
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 

MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M
m 12,50 55,35 70,38 879,72

5.5.4.1.5 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

bolsas, diam. = 50mm a 150mm
un 1,00 5,96 7,58 7,58

5.5.4.1.6 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
un 3,00 11,83 15,04 45,13

5.5.4.1.7 1 SERVIÇO ORSE 006351
Assentamento de conexão de pvc je   para esgoto sanitário 03 ou 

04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm
um 7,00 3,57 4,54 31,77

5.5.4.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS 4.415,15

5.5.4.2.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24

5.5.4.2.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08

5.5.4.2.3 2 INSUMO SINAPI 00000305
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR 

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
un 19,00 6,04 6,96 132,30

5.5.4.2.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66

5.5.4.2.5 1 SERVIÇO ORSE 005487
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 100mm
un. 3,00 148,87 189,29 567,86

5.5.4.2.6 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 80mm
un. 1,00 75,48 87,01 87,01

5.6 URBANIZAÇÃO (ETA+RESERVATÓRIO) 1.762,19

5.6.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 233,87 3,72 4,73 1.106,20

5.6.2 1 SERVIÇO SINAPI 73967/002
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 

2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
unid 4,00 128,98 164,00 655,99

5.7 CASA DE BOMBAS

5.7.1 CASA DE BOMBAS 36.108,50

5.7.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 

GSG
m² 2,00 198,70 252,65 505,29

5.7.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 0,70 294,71 374,72 263,81

5.7.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,70 136,19 173,17 121,91

5.7.1.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 12,40 40,28 51,22 635,08

5.7.1.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 12,40 13,27 16,87 209,22

5.7.1.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 66,00 6,02 7,65 505,19

5.7.1.7 1 SERVIÇO SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUS
m² 2,00 29,38 37,36 74,71
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5.7.1.8 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 0,38 116,10 147,62 56,21

5.7.1.9 1 SERVIÇO SINAPI 87519
ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19
m² 24,48 52,53 66,79 1.635,07

5.7.1.10 1 SERVIÇO SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

m² 59,85 267,10 339,62 20.326,12

5.7.1.11 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 59,85 22,73 28,90 1.729,74

5.7.1.12 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 10,88 100,94 128,35 1.396,40

5.7.1.13 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 11,70 31,04 39,47 461,77

5.7.1.14 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
m² 11,70 37,12 47,20 552,22

5.7.1.15 1 SERVIÇO ORSE 085233/ORSE Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m³ 1,46 1.974,96 2.511,16 3.666,30

5.7.1.16 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 13,60 50,26 63,91 869,12

5.7.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 1,20 17,63 22,42 26,90

5.7.1.18 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 13,20 101,79 129,43 1.708,42

5.7.1.19 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
un. 6,00 86,34 99,53 597,20

5.7.1.20 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS
m² 59,85 10,09 12,83 767,84

5.7.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 319,30

5.7.2.1 1 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO und 30,00 6,10 7,76 232,68

5.7.2.2 1 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 2,00 34,06 43,31 86,61

5.7.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS 15.785,92

5.7.3.1 2 INSUMO ORSE 05335/ORSE CURVA FoFo DE 90° COM BOLSAS JE - 150 mm un. 1,00 268,75 309,82 309,82

5.7.3.2 2 INSUMO ORSE 05875/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 150 mm un. 1,00 526,14 606,53 606,53

5.7.3.3 2 INSUMO ORSE 05845/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 150 mm - 1,20 M un. 2,00 724,04 834,67 1.669,35

5.7.3.4 2 INSUMO ORSE 05875/ORSE TUBO COM FLANGES - 150 mm - 1,20 m un. 1,00 526,14 606,53 606,53

5.7.3.5 2 INSUMO ORSE 05705/ORSE TE NORMAL COM FLANGES - 150 mm un. 1,00 284,11 327,52 327,52

5.7.3.6 2 INSUMO ORSE 05845/ORSE TUBO COM FLANGES - 150 mm - 0,80 m un. 1,00 724,04 834,67 834,67

5.7.3.7 2 INSUMO ORSE 11373/ORSE REGISTRO DE GA VETA COM FLANGES E VOLANTE - 150 mm un. 2,00 581,58 670,45 1.340,89

5.7.3.8 2 INSUMO ORSE 05584/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES 150 / 80 un. 2,00 211,58 243,91 487,82

5.7.3.9 2 INSUMO ORSE 12174/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES 80 / 50 un. 2,00 339,45 391,32 782,64

5.7.3.10 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84

5.7.3.11 2 INSUMO ORSE 05759/ORSE TOCO COM FLANGES - 80 mm - 0,25 m un. 4,00 157,96 182,10 728,39

5.7.3.12 2 INSUMO
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM 

FLANGES - 80 mm
un. 2,00 315,80 364,05 728,11

5.7.3.13 2 INSUMO COTAÇÃO
VALVULA DE RETENÇÃO TIPO WALTER COM PORTINHOLA 

ÚNICA - 80 mm
un. 2,00 136,21 157,02 314,05

5.7.3.14 2 INSUMO ORSE 06358/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un. 2,00 412,28 475,28 950,55

5.7.3.15 2 INSUMO ORSE 05385/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un. 2,00 120,05 138,39 276,79

5.7.3.16 2 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,00 M un. 1,00 511,60 589,77 589,77

5.7.3.17 2 INSUMO ORSE 05700/ORSE TE NORMAL COM FLANGES - 80 mm un. 1,00 166,90 192,40 192,40

5.7.3.18 2 INSUMO ORSE 06319/ORSE TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,50 M un. 1,00 680,65 784,65 784,65

5.7.3.19 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm - un. 1,00 381,61 439,92 439,92

5.7.3.20 2 INSUMO ORSE 05332/ORSE CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un. 1,00 109,89 126,68 126,68

5.8 RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE 17.370,38

5.8.1 1 SERVIÇO ORSE 004513/ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma 

pressão mínima de 1200 lb
m² 155,20 9,41 11,96 1.856,94

5.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 83730

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, 

E=2 CM

m² 31,04 215,18 273,60 8.492,59

5.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 60,80 78,94 100,37 6.102,63

5.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 94,40 7,65 9,73 918,23

5.9 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8KV 131.570,26

5.9.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.001
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 10,00 164,04 208,58 2.085,77

5.9.2 1 SERVIÇO COHIDRO CP.002
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 175,99 223,76 223,76

5.9.3 1 SERVIÇO COHIDRO CP.007
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 328,08 417,15 417,15

5.9.4 1 SERVIÇO COHIDRO CP.004
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 2,00 320,07 406,97 813,94

5.9.5 1 SERVIÇO COHIDRO CP.014
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 318,02 404,36 404,36

5.9.6 1 SERVIÇO COHIDRO CP.017
INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
un 3,00 15,16 19,28 57,83

5.9.7 2 INSUMO COHIDRO CP.016
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
un 3,00 76,15 87,79 263,36

5.9.8 2 INSUMO COHIDRO CP.014
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 3.046,24 3.511,71 3.511,71

5.9.9 2 INSUMO COHIDRO CP.004
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 2,00 2.377,20 2.740,44 5.480,87

5.9.10 2 INSUMO COHIDRO CP.003
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 

3  (PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 3.053,02 3.519,52 3.519,52
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5.9.11 2 INSUMO COHIDRO CP.002
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 1.367,22 1.576,13 1.576,13

5.9.12 2 INSUMO COHIDRO CP.001
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 10,00 792,61 913,72 9.137,21

5.9.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP.009
INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 

Kv
M 3.438,00 11,58 14,72 50.603,52

5.9.14 1 SERVIÇO COHIDRO CP.010 INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm² Kg 500,00 3,59 4,57 2.284,89

5.9.15 1 SERVIÇO COHIDRO CP.013
INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 151,00 5,99 7,62 1.150,06

5.9.16 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm² M 3.438,00 9,60 11,07 38.047,93

5.9.17 1 SERVIÇO ORSE 002855 CABO DE AÇO 9,5 mm Kg 500,00 10,86 13,81 6.904,25

5.9.18 2 INSUMO COHIDRO CP.012
FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 72,00 61,30 70,67 5.088,00

5.10 SUBESTAÇÃO 30KVA 17.143,13

5.10.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.028
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ 

CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS
un 1,00 727,90 925,52 925,52

5.10.2 1 SERVIÇO ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 128,00 162,75 162,75

5.10.3 2 INSUMO sinapi 00007610

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO 

MINERAL

un 1,00 5.434,61 6.265,02 6.265,02

5.10.4 1 SERVIÇO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 808,80 1.028,39 1.028,39

5.10.5 2 INSUMO sinapi 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 

120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 26,57 30,63 91,89

5.10.6 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 88,64 265,92

5.10.7 2 INSUMO sinapi 00004276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV
un 3,00 173,54 200,06 600,17

5.10.8 2 INSUMO sinapi 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 253,37 292,08 876,25

5.10.9 2 INSUMO sinapi 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 5,00 5,71 6,58 32,91

5.10.10 2 INSUMO sinapi 00000439
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 4,00 6,56 7,56 30,25

5.10.11 2 INSUMO sinapi 00011790
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB 

QUADRADA - Z INCAGEM A FOGO
un 4,00 11,55 13,31 53,26

5.10.12 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52

5.10.13 2 INSUMO sinapi 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A un 1,00 368,77 425,12 425,12

5.10.14 2 INSUMO sinapi 00011991 HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 4,00 30,26 34,88 139,53

5.10.15 2 INSUMO sinapi 91934
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
m 70,00 13,32 15,36 1.074,87

5.10.16 2 INSUMO sinapi 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 60,00 12,24 14,11 846,62

5.10.17 2 INSUMO sinapi 00002684 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/14", SEM LUVA m 15,00 4,22 4,86 72,97

5.10.18 2 INSUMO sinapi 00001874 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/14" un 5,00 2,94 3,39 16,95

5.10.19 2 INSUMO sinapi 00001902 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/14'' un 6,00 1,62 1,87 11,21

5.10.20 2 INSUMO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 808,80 932,38 932,38

5.10.21 2 INSUMO sinapi 00039179 BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 3,40 3,92 15,68

5.10.22 2 INSUMO sinapi 00007576 SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 149,26 172,07 344,13

5.10.23 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusível 5 h, 500 mm un 3,00 7,59 8,75 26,25

5.10.24 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 1,04 1,20 15,59

5.10.25 1 SERVIÇO ORSE 02913 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 12,90 16,40 16,40

5.10.26 1 SERVIÇO ORSE 02909 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,10 2,67 5,34

5.10.27 1 SERVIÇO ORSE 02910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 10,37 13,19 13,19

5.10.28 2 INSUMO sinapi 73781/002
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INST.
un 3,00 18,60 21,44 64,33

5.10.29 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA un 3,00 0,11 0,13 0,38

5.10.30 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

5.10.31 2 INSUMO SINAPI 00001562
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas 

vzes na lista
un 3,00 6,02 6,94 20,82

5.10.32 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,30 0,35 0,35

5.10.33 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

5.10.34 2 INSUMO SINAPI 00000402 GANHCO OLHAL un 3,00 12,80 14,76 44,27

5.10.35 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3,00 13,64 15,72 47,17

5.10.36 1 SERVIÇO sinapi 00000421 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3,00 7,58 9,64 28,91

5.10.37 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1,00 2,09 2,41 2,41

5.10.38 2 INSUMO ORSE 03855 BRAÇO TIPO C un 1,00 231,97 267,42 267,42

5.10.39 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un 1,00 166,41 191,84 191,84

5.10.40 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1,00 9,81 11,31 11,31

5.10.41 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3,00 1,40 1,61 4,84

5.10.42 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 13,96 16,09 48,28

5.10.43 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 76,89 88,64 265,92

5.10.44 2 INSUMO ORSE 00155 ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM un 1,00 11,88 13,70 13,70

5.10.45 2 INSUMO SINAPI 73767/005 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3,00 4,69 5,41 16,22

5.10.46 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM un 2,00 0,96 1,11 2,21

5.10.47 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6,00 4,84 5,58 33,48

5.10.48 1 SERVIÇO SINAPI 74231/001

 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 

500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 

HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 130,72 166,21 166,21

5.10.49 1 SERVIÇO orse 000596
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 

70w ou similar)
un 1,00 31,21 39,68 39,68

5.10.50 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 30,22 38,42 38,42

5.10.51 2 INSUMO orse 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

5.10.52 2 INSUMO orse 11205 Cartucho p/ solda exotermica nr 35 un 4,00 11,00 12,68 50,72

5.10.53 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89

5.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 10.026,95

5.11.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 400,00 4,63 5,89 2.354,82
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5.11.2 1 SERVIÇO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,25 2,86 286,09

5.11.3 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25

5.11.4 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 112,22 336,67

5.11.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,18 34,36

5.11.6 1 SERVIÇO ORSE 03749
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 156,71 156,71

5.11.7 1 SERVIÇO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21

5.11.8 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 882,38 1.764,77

5.11.9 1 SERVIÇO ORSE 10876
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 404,94 514,88 514,88

5.11.10 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 178,37 226,80 226,80

5.11.11 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 889,54 1.131,05 1.131,05

5.11.12 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 130,14 130,14

5.11.13 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 91,20 182,41

5.11.14 1 SERVIÇO SINAPI 000093141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,84 337,68

5.11.15 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 96,23 122,36 122,36
5.11.16 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

5.11.17 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26

5.11.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

5.11.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 179,74 228,54 228,54

5.12 SPDA - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 4.385,75

5.12.1 2 INSUMO ORSE 10338/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

5.12.2 2 INSUMO ORSE 11977/ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68
5.12.3 2 INSUMO ORSE 01704/ORSE Pasta para Solda kg 1,00 7,53 8,68 8,68

5.12.4 1 SERVIÇO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 44,83 2.241,65

5.12.5 1 SERVIÇO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 31,60 1.263,87

5.12.6 2 INSUMO ORSE 08395/ORSE Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28

5.12.7 1 SERVIÇO ORSE 009051/ORSE
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 277,05 277,05

5.12.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

5.12.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

5.12.10 2 INSUMO ORSE 09722/ORSE Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

5.12.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

5.12.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

5.12.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

5.12.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

5.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 8.919,83

5.13.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 4,63 5,89 1.766,11

5.13.2 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 1,48 1,88 3,76

5.13.3 2 INSUMO ORSE 03867/ORSE
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,25 2,59 259,38

5.13.4 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25

5.13.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 112,22 336,67

5.13.6 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,18 34,36

5.13.7 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

5.13.8 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21

5.13.9 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 882,38 1.764,77

5.13.10 1 SERVIÇO ORSE 010876/ORSE
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 404,94 514,88 514,88

5.13.11 2 INSUMO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 1,00 178,37 205,62 205,62

5.13.12 2 INSUMO ORSE 08333
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 630,40 726,73 726,73
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5.13.13 1 SERVIÇO ORSE 093128/ORSE

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 88,61 112,67 112,67

5.13.14 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 91,20 182,41

5.13.15 1 SERVIÇO SINAPI 000093141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 130,78 166,29 332,57

5.13.16 2 INSUMO ORSE 11933/ORSE Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 96,23 110,93 110,93
5.13.17 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

5.13.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

5.13.19 2 INSUMO ORSE 11934/ORSE Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 179,74 207,20 207,20

5.13.20 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26

5.14 SPDA - RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 4.385,75

5.14.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

5.14.2 2 INSUMO ORSE 11977/ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68
5.14.3 2 INSUMO ORSE 01704/ORSE Pasta para Solda kg 1,00 7,53 8,68 8,68

5.14.4 1 SERVIÇO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 44,83 2.241,65

5.14.5 1 SERVIÇO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 31,60 1.263,87

5.14.6 2 INSUMO ORSE 08395/ORSE Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28

5.14.7 1 SERVIÇO ORSE 009051
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 277,05 277,05

5.14.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

5.14.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

5.14.10 2 INSUMO ORSE 09722/ORSE Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

5.14.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

5.14.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

5.14.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

5.14.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

5.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE QUÍMICA 26.757,25

5.15.1 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 8,00 1,48 1,88 15,05

5.15.2 2 INSUMO ORSE 11934/ORSE Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 179,74 207,20 414,41
5.15.3 2 INSUMO ORSE 04495/ORSE Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 178,37 205,62 411,25

5.15.4 1 SERVIÇO SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA  18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 343,68 436,99 436,99

5.15.5 1 SERVIÇO SINAPI 83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
un 2,00 129,29 164,39 328,78

5.15.6 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,28 7,99 23,96

5.15.7 1 SERVIÇO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 4,00 2,95 3,75 15,00

5.15.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 112,22 112,22

5.15.9 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 5,00 88,26 112,22 561,11

5.15.10 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 112,22 112,22

5.15.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 13,51 17,18 85,89

5.15.12 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 13,51 17,18 34,36

5.15.13 1 SERVIÇO ORSE 007996/ORSE
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 130,85 166,38 166,38

5.15.14 1 SERVIÇO ORSE 009041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 12,00 248,20 315,59 3.787,04

5.15.15 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 2,36 3,00 450,11

5.15.16 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 3,26 4,15 621,76

5.15.17 1 SERVIÇO SINAPI 91929
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 450,00 4,41 5,61 2.523,29

5.15.18 1 SERVIÇO SINAPI 91933
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 9,27 11,79 3.536,04

5.15.19 1 SERVIÇO SINAPI 73953/002

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 78,93 100,36 200,72

5.15.20 1 SERVIÇO ORSE 009620

Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada 

compacta eletrônica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2,   da 

Revoluz ou similar

un 1,00 145,01 184,38 184,38

5.15.21 1 SERVIÇO SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 24,35 30,96 30,96

5.15.22 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,99 42,99

5.15.23 1 SERVIÇO SINAPI 91854
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 6,28 7,99 399,25
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5.15.24 1 SERVIÇO SINAPI 91862
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 6,07 7,72 385,90

5.15.25 2 INSUMO ORSE 03867/ORSE
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,25 2,59 259,38

5.15.26 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 8,00 693,03 881,19 7.049,50

5.15.27 1 SERVIÇO SINAPI 74082/001

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA 

REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO 250W

un 1,00 245,41 312,04 312,04

5.15.28 2 INSUMO ORSE 08333
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 630,40 726,73 726,73

5.15.29 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 4,00 693,97 882,38 3.529,53

5.16 SPDA - CASA DE QUÍMICA 3.123,91

5.16.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

5.16.2 2 INSUMO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68
5.16.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 8,68 8,68

5.16.4 2 INSUMO SINAPI 00000867
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 23,56 27,16 1.358,00

5.16.5 1 SERVIÇO SINAPI 00000863
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 16,92 21,51 860,55

5.16.6 2 INSUMO ORSE 08395/ORSE Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28

5.16.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 209,93 242,01 242,01

5.16.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

5.16.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

5.16.10 1 SERVIÇO ORSE 010728 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 61,81 78,59 78,59

5.16.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

5.16.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

5.16.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

5.16.14 1 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 11,63 46,54

5.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE MAQUINA 5.207,86

5.17.1 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 82,21 104,53 104,53

5.17.2 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,99 42,99

5.17.3 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1,00 6,28 7,99 7,99

5.17.4 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 100,00 3,26 4,15 414,51

5.17.5 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 30,00 2,36 3,00 90,02

5.17.6 1 SERVIÇO ORSE 007996/ORSE
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 130,85 166,38 166,38

5.17.7 2 INSUMO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 275v un 4,00 250,82 289,15 1.156,58

5.17.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 88,26 112,22 112,22

5.17.9 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 316,66 402,63 402,63

5.17.10 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 196,23 249,51 249,51

5.17.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 6,00 13,51 17,18 103,07

5.17.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,71 128,13

5.17.13 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 693,03 881,19 1.762,38

5.17.14 1 SERVIÇO SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") 

, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 50,00 6,28 7,99 399,25

5.17.15 1 SERVIÇO SINAPI 92001
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 21,72 27,62 55,23

5.17.16 INSUMO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 2,95 3,40 6,80

5.17.17 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 1,48 1,88 5,65

5.18 SPDA - CASA DE MÁQUINAS 3.063,73

5.18.1 2 INSUMO ORSE 10338/orse Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

5.18.2 2 INSUMO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 12,68 12,68
5.18.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 8,68 8,68

5.18.4 2 INSUMO SINAPI 00000867
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 23,56 27,16 1.358,00

5.18.5 1 SERVIÇO SINAPI 00000863
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 16,92 21,51 860,55

5.18.6 2 INSUMO ORSE 08395/ORSE Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28

5.18.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 209,93 242,01 242,01

5.18.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

5.18.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

5.18.10 2 INSUMO ORSE 09722/ORSE Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76
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5.18.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

5.18.12 2 INSUMO ORSE 11844/ORSE Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

5.18.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

5.18.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

6 1.275.780,90R$    

6.1 OBRAS CIVIS

6.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.144,21

6.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 12.796,30 1,60 2,03 26.032,78

6.1.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18

6.1.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,70 4.539,26

6.1.2 MOVIMENTO DE  TERRA 541.221,69

6.1.2.1 1 SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 2.118,16 12,15 15,45 32.722,92

6.1.2.2 1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 1.765,14 10,11 12,85 22.690,59

6.1.2.3 1 COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 2.118,16 107,37 136,52 289.174,23

6.1.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 1.162,62 18,76 23,85 27.732,38

6.1.2.5 1 SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 895,74 133,66 169,95 152.229,96

6.1.2.6 1 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 2.058,36 6,37 8,10 16.671,60

6.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 46.090,60

6.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 6.897,20 1,54 1,96 13.505,48

6.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 6.897,20 3,43 4,36 30.080,39

6.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 2.118,16 0,93 1,18 2.504,72

6.1.4 PAVIMENTAÇÃO 11.898,06

6.1.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 73790/004
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO 

DE PO DE PEDRA ESPESSUR
m³ 250,00 37,43 47,59 11.898,06

6.1.5 ESTRUTURA 1.039,84

6.1.5.1 1 SERVIÇO SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) -
m³ 1,96 281,27 357,63 700,61

6.1.5.2 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 1,96 136,19 173,17 339,23

6.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 63.188,36

6.1.6.1 1 SINAPI 73888/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     
m 9.028,26 1,66 2,11 19.055,87

6.1.6.2 1 SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 760,90 2,21 2,81 2.138,15

6.1.6.3 1 SINAPI 73888/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 1.469,50 2,76 3,51 5.156,96

6.1.6.4 1 COMP 17
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 1.537,63 3,32 4,22 6.490,93

6.1.6.5 1 SINAPI 73888/005
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.6.6 1 SINAPI 73888/006
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.6.7 1 SERVIÇO ORSE 005231
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 50 mm
unid 132,00 1,40 1,78 234,97

6.1.6.8 1 SERVIÇO ORSE 005232
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 75 mm
unid 13,00 1,57 2,00 25,95

6.1.6.9 1 SERVIÇO ORSE 005233
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 100 mm
unid 12,00 1,90 2,42 28,99

6.1.6.10 1 SERVIÇO ORSE 005281
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 80 mm
unid 0,00 2,75 3,50 0,00

6.1.6.11 1 SERVIÇO ORSE 005282
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 100 mm
unid 0,00 3,11 3,95 0,00

6.1.6.12 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
unid 14,00 11,83 15,04 210,59

6.1.6.13 1 SERVIÇO ORSE 005284
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 200 mm
unid 0,00 15,17 19,29 0,00

6.1.6.14 1 SERVIÇO ORSE 005285
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 250 mm
unid 0,00 16,95 21,55 0,00

6.1.6.15 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
unid 4,00 11,16 14,19 56,76

6.1.6.16 1 SERVIÇO ORSE 006060
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 1,00 11,16 14,19 14,19

6.1.6.17 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 12.796,30 1,83 2,33 29.775,00

6.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 531.898,56

6.1.7.1 2 SINAPI 00009844 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 9.028,26 8,32 9,59 86.592,75

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA II
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6.1.7.2 2 SINAPI 00009846 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 760,90 17,01 19,61 14.920,66

6.1.7.3 2 SINAPI 00012592
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE 

AGUA (NBR 5647)
m 1.469,50 33,53 38,65 56.800,99

6.1.7.4 2 SINAPI 00009828
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  

AGUA (NBR 7665)
m 1.537,63 64,40 74,24 114.154,29

6.1.7.5 2 SINAPI 00009829
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 114,64 132,16 0,00

6.1.7.6 2 SINAPI 00009826
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 170,08 196,07 0,00

6.1.7.7 2 SINAPI 00001835
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 38,00 9,72 11,21 425,80

6.1.7.8 2 SINAPI 00001823
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 4,00 22,69 26,16 104,63

6.1.7.9 2 SINAPI 00001839
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 4,00 39,68 45,74 182,97

6.1.7.10 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 6,00 122,03 155,16 930,97

6.1.7.11 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 216,00 274,64 0,00

6.1.7.12 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 310,50 394,80 0,00

6.1.7.13 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 5,00 138,38 175,95 879,75

6.1.7.14 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 213,86 271,92 0,00

6.1.7.15 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 289,34 367,90 0,00

6.1.7.16 2 SINAPI 00001831
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 21,00 10,10 11,64 244,51

6.1.7.17 2 SINAPI 00001825
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 4,00 22,65 26,11 104,44

6.1.7.18 2 SINAPI 00001827
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 1,00 40,82 47,06 47,06

6.1.7.19 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 2,00 161,60 205,47 410,95

6.1.7.20 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
unid 0,00 288,41 366,71 0,00

6.1.7.21 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 250mm
unid 0,00 442,89 563,13 0,00

6.1.7.22 2 SINAPI 00001845
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 12,00 11,06 12,75 153,00

6.1.7.23 2 SINAPI 00001824
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 1,00 25,81 29,75 29,75

6.1.7.24 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 1,00 185,54 235,91 235,91

6.1.7.25 2 SINAPI 00001206
cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 

10351)
unid 27,00 5,63 6,49 175,24

6.1.7.26 2 SINAPI 00007048
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua 

(nbr 10351)
unid 8,00 18,71 21,57 172,55

6.1.7.27 2 SINAPI 00012920
CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 

5647)
unid 1,00 83,88 96,70 96,70

6.1.7.28 2 SINAPI 00020032
reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede 

de agua
unid 7,00 21,29 24,54 171,80

6.1.7.29 2 SINAPI 00011321 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 8,00 19,01 21,91 175,32

6.1.7.30 2 SINAPI 00011323 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua unid 2,00 22,72 26,19 52,38

6.1.7.31 2 COTAÇÃO reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua unid 8,00 52,63 60,67 485,37

6.1.7.32 2 COTAÇÃO reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua unid 1,00 121,88 140,50 140,50

6.1.7.33 2 COTAÇÃO reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua unid 1,00 34,89 40,22 40,22

6.1.7.34 1 SERVIÇO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm un 1,00 1.117,64 1.421,08 1.421,08

6.1.7.35 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 4,00 429,48 546,08 2.184,34

6.1.7.36 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
un 1,00 349,60 444,52 444,52

6.1.7.37 1 SERVIÇO ORSE 005996

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un 1,00 345,20 438,92 438,92

6.1.7.38 1 SERVIÇO ORSE 005994

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 100mm

un 1,00 374,09 475,66 475,66

6.1.7.39 1 SERVIÇO ORSE 005982

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, 

tipo "euro 25", diam. = 150mm

un 1,00 573,46 729,15 729,15

6.1.7.40 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tê em ferro fundido com bolsas e flange pn 10, 

diam. = 150 x 50 mm
unid 1,00 284,23 361,40 361,40

6.1.7.41 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Redução Normal com Flanges 100x50mm unid 1,00 122,03 140,68 140,68

6.1.7.42 1 SERVIÇO ORSE 006086
Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com 

Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro
un 269,00 268,22 341,04 91.740,23

6.1.7.43 1 SINAPI 74253/001
ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, 

escavação e reaterro
m 6.187,00 19,86 25,25 156.234,06

6.1.8 CADASTRO E TESTE 49.299,59

6.1.8.1 1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 12.796,30 1,20 1,53 19.524,59

6.1.8.2 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 12.796,30 1,83 2,33 29.775,00

BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA IV= 26,72%

BDI - MATERIAIS (%) = 15,28%

7 474.011,95CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA IV
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7.1 OBRAS CIVIS

7.1.1 CASA DE COMANDO 30.426,36

7.1.1.1 1 SINAPI 74142/004
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

m 37,00 51,00 64,63 2.391,21

7.1.1.2 1 SINAPI 74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 10,00 811,28 1.028,05 10.280,54

7.1.1.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 5,40 294,71 373,46 2.017,71

7.1.1.4 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,40 136,19 172,58 932,42

7.1.1.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 57,10 40,28 51,04 2.914,34

7.1.1.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 57,10 13,27 16,82 960,11

7.1.1.7 1 COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 428,00 6,02 7,63 3.265,02

7.1.1.8 1 SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,13 116,10 147,12 165,95

7.1.1.9 1 SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m² 1,72 95,47 120,98 208,08

7.1.1.10 1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m² 24,65 52,53 66,57 1.640,72

7.1.1.11 1 SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 

ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 49,30 3,78 4,79 236,13

7.1.1.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 49,30 22,73 28,80 1.419,90

7.1.1.13 1 SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA    

m² 1,50 100,94 127,91 191,87

7.1.1.14 1 SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

m² 4,00 37,12 47,04 188,15

7.1.1.15 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 4,00 31,04 39,33 157,34

7.1.1.16 1 SERVIÇO SINAPI 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 4,00 32,44 41,11 164,43

7.1.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 4,60 50,26 63,69 292,97

7.1.1.18 1 SERVIÇO ORSE 002460 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação m 1,20 25,68 32,54 39,05

7.1.1.19 1 SERVIÇO ORSE 741412/ORSE

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento materiais e mao de obra.

m² 12,25 74,54 94,46 1.157,10

7.1.1.20 1 SINAPI 00007176
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* 

CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
unid 318,50 0,48 0,61 193,73

7.1.1.21 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 49,30 10,09 12,79 630,30

7.1.1.22 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 4,73 29,38 37,23 175,91

7.1.1.23 1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 633,98 803,38 803,38

7.2 BLOCOS DE APOIO 375,73

7.2.1 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,28 294,71 373,46 103,82

7.2.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,28 136,19 172,58 47,98

7.2.3 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 3,30 40,28 51,04 168,44

7.2.4 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 3,30 13,27 16,82 55,49

7.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 11.948,91

7.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 73834/003
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 

50 CV
un 2,00 603,28 764,48 1.528,95

7.3.2 1 COTAÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 200MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
un 2,00 2.184,50 2.768,20 5.536,40

7.3.3 1 SERVIÇO ORSE 005314
Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 

mm, L=2,00m
un 5,00 25,28 32,03 160,17

7.3.4 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 200mm
un 2,00 29,45 37,32 74,64

7.3.5 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 150mm
un 2,00 11,16 14,14 28,28

7.3.6 1 SERVIÇO ORSE 005245
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 200 mm
un 29,00 15,23 19,30 559,68
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7.3.7 1 SERVIÇO ORSE 005244
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 150 mm
un 6,00 9,70 12,29 73,75

7.3.8 1 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 100 mm un 1,00 11,25 14,26 14,26

7.3.9 1 SERVIÇO ORSE 009599 Escada metálica em aço inox m 6,50 482,32 611,20 3.972,77

7.4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 276.492,22

7.4.1 1 COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO 

COM VAZÃO DE 93,75 m³/h, PRESSÃO DE 29 mca E 

POTÊNCIA DE 25 CV

un 2,00 87.800,00 111.260,16 222.520,32

7.4.2 2 INSUMO ORSE 05765 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm un 2,00 340,89 392,98 785,96

7.4.3 2 INSUMO ORSE 05768 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 3,00 413,55 476,74 1.430,22

7.4.4 1 INSUMO ORSE 05388
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. 

= 200mm
un 1,00 365,01 462,54 462,54

7.4.5 1 COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA 

AXIALMENTE diam. = 200mm
un 2,00 788,36 999,01 1.998,02

7.4.6 1 INSUMO ORSE 06085
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

200mm, L=2,00m
un 5,00 1.188,62 1.506,22 7.531,10

7.4.7 2 INSUMO ORSE 05647
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
un 2,00 1.106,23 1.275,26 2.550,52

7.4.8 1 INSUMO ORSE 05768
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

200mm, L=1,00m
un 4,00 413,55 524,05 2.096,20

7.4.9 2 INSUMO ORSE 06343
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
un 1,00 581,58 670,45 670,45

7.4.10 2 INSUMO ORSE 05845 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M un 1,00 724,04 834,67 834,67

7.4.11 1 SERVIÇO ORSE 005804
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 200mm
un 2,00 774,51 981,46 1.962,92

7.4.12 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 

10 / 16, diam. = 200mm
un 2,00 349,86 443,34 886,69

7.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005803
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 150mm
un 1,00 635,41 805,19 805,19

7.4.14 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 

10 / 16, diam. = 150mm
un 1,00 257,86 326,76 326,76

7.4.15 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm un 1,00 328,60 378,81 378,81

7.4.16 2 COTAÇÃO VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm un 2,00 10.625,00 12.248,50 24.497,00

7.4.17 1 INSUMO ORSE 05876
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 200mm, L=1,00m
un 1,00 642,20 813,80 813,80

7.4.18 1 INSUMO ORSE 05875
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 150mm, L=1,00m
un 1,00 526,14 666,72 666,72

7.4.19 2 INSUMO ORSE 05729 Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm un 2,00 469,13 540,81 1.081,63

7.4.20 2 INSUMO ORSE 05727 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm un 1,00 440,12 507,37 507,37

7.4.21 2 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89

7.4.22 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm un 4,00 289,34 333,55 1.334,20

7.4.23 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm un 1,00 296,00 341,23 341,23

7.4.24 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 122,72 141,47 141,47

7.4.25 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 123,89 142,82 285,64

7.4.26 2 FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 3,57

7.4.27 2 COTAÇÃO MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97

7.4.28 2 COTAÇÃO HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36

7.5 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - 13,8 KV 10.015,01

7.5.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.015
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 318,02 402,99 402,99

7.5.2 2 INSUMO COHIDRO CP.014
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 3.046,24 3.511,71 3.511,71

7.5.3 1 SERVIÇO COHIDRO CP.009
INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 

Kv
M 120,00 11,58 14,67 1.760,29

7.5.4 1 SERVIÇO COHIDRO CP.010 INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm² Kg 20,00 3,59 4,55 91,09

7.5.5 1 SERVIÇO COHIDRO CP.013
INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 151,00 11,98 15,18 2.292,34

7.5.6 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm² M 120,00 9,60 11,07 1.328,03

7.5.7 1 SERVIÇO ORSE 002855 CABO DE AÇO 9,5 mm Kg 20,00 10,86 13,76 275,24

7.5.8 2 INSUMO COHIDRO CP.012
FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 5,00 61,30 70,67 353,33

7.6 SUBESTAÇÃO 14.961,14

7.6.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.028
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ 

CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS
un 1,00 727,90 922,39 922,39

7.6.2 1 SERVIÇO sinapi 00034519 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 81,49 103,26 103,26

7.6.3 2 INSUMO sinapi 00007610

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO 

MINERAL

un 1,00 5.434,61 6.265,02 6.265,02

7.6.4 2 INSUMO sinapi 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 

120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 26,57 30,63 91,89

7.6.5 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 88,64 265,92

7.6.6 2 INSUMO sinapi 00004276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV
un 3,00 173,54 200,06 600,17

7.6.7 2 INSUMO sinapi 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 253,37 292,08 876,25

7.6.8 2 INSUMO sinapi 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 5,00 5,71 6,58 32,91

7.6.9 2 INSUMO sinapi 00000439
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 4,00 6,56 7,56 30,25

7.6.10 2 INSUMO sinapi 00011790
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB 

QUADRADA - Z INCAGEM A FOGO
un 4,00 11,55 13,31 53,26

7.6.11 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52

7.6.12 2 INSUMO sinapi 00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A 33kA un 1,00 325,06 374,73 374,73

7.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 1,00 30,26 34,88 34,88

7.6.14 2 INSUMO sinapi 91934
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
m 70,00 13,32 15,36 1.074,87

7.6.15 2 INSUMO sinapi 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 20,00 12,24 14,11 282,21

7.6.16 2 INSUMO sinapi 00002681 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA m 15,00 7,58 8,74 131,07

7.6.17 2 INSUMO sinapi 00001876 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 5,00 5,79 6,67 33,37

7.6.18 2 INSUMO sinapi 00001894 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' un 6,00 3,22 3,71 22,27
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7.6.19 2 INSUMO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 808,80 932,38 932,38

7.6.20 2 INSUMO sinapi 00001894 BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 3,22 3,71 14,85

7.6.21 2 INSUMO sinapi 00007576 SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 149,26 172,07 344,13

7.6.22 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusível 2 h, 500 mm un 3,00 7,59 8,75 26,25

7.6.23 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 1,04 1,20 15,59

7.6.24 1 SERVIÇO ORSE 002913 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 7,37 9,34 9,34

7.6.25 1 SERVIÇO ORSE 002909 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,62 3,32 6,64

7.6.26 1 SERVIÇO ORSE 002910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 7,60 9,63 9,63

7.6.27 2 INSUMO sinapi 73781/002
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INST.
un 3,00 18,60 21,44 64,33

7.6.28 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA un 3,00 0,11 0,13 0,38

7.6.29 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

7.6.30 2 INSUMO SINAPI 00001562
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas 

vzes na lista
un 3,00 6,02 6,94 20,82

7.6.31 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,30 0,35 0,35

7.6.32 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

7.6.33 2 INSUMO SINAPI 00000402 GANHCO OLHAL un 3,00 12,80 14,76 44,27

7.6.34 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3,00 13,64 15,72 47,17

7.6.35 1 SERVIÇO ORSE 003332 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3,00 4,58 5,80 17,41

7.6.36 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1,00 2,09 2,41 2,41

7.6.37 2 INSUMO ORSE 03855 BRAÇO TIPO C un 1,00 231,97 267,42 267,42

7.6.38 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un 1,00 166,41 191,84 191,84

7.6.39 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1,00 9,81 11,31 11,31

7.6.40 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3,00 1,40 1,61 4,84

7.6.41 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 13,96 16,09 48,28

7.6.42 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 76,89 88,64 265,92

7.6.43 1 SERVIÇO ORSE 002833 ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM un 1,00 11,88 15,05 15,05

7.6.44 2 INSUMO SINAPI 73767/005 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3,00 4,69 5,41 16,22

7.6.45 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM un 2,00 0,96 1,11 2,21

7.6.46 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6,00 4,84 5,58 33,48

7.6.47 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89

7.7 AUTOMAÇÃO / URBANIZAÇÃO ÁREA DO RESERVATÓRIO PULMÃO 68.630,65

7.7.1 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X4OX50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00 140,09 177,52 1.242,65

7.7.2 2 INSUMO orse 06596
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW 

(Kanaflex ou similar
m 2.598,48 3,53 4,07 10.574,21

7.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ótica de 6 vias m 2.598,48 8,60 9,91 25.761,54

7.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 2.598,48 5,06 5,83 15.157,37

7.7.5 1 SERVIÇO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 3,00 41,49 52,58 157,73

7.7.6 1 SERVIÇO SINAPI 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 24,00 10,24 12,98 311,43

7.7.7 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 196,23 248,66 1.243,31

7.7.8 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 021
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA,  

PADRÃO.
un 4,00 36,96 46,84 187,34

7.7.9 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200   para iluminação pública un 1,00 1.000,00 1.152,80 1.152,80

7.7.10 1 SERVIÇO SINAPI 68066
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 106,12 134,48 134,48

7.7.11 1 SERVIÇO SINAPI 88544
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS 

LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.
un 1,00 91,27 115,66 115,66

7.7.12 1 SERVIÇO SINAPI 00002560 Poste circular de concreto 12/ 200   para iluminação pública un 2,00 11,29 14,31 28,61

7.7.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 322,85 409,12 818,23

7.7.14 1 SERVIÇO SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,57 127,70

7.7.15 1 SERVIÇO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA un 1,00 62,91 79,72 79,72

7.7.16 1 SERVIÇO SINAPI 83417
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 15,00 3,63 4,60 69,00

7.7.17 1 SERVIÇO SINAPI 74231/001

 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 

500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 

HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 130,72 165,65 165,65

7.7.18 1 SERVIÇO orse 00596
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 

70w ou similar)
un 1,00 27,57 34,94 34,94

7.7.19 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 30,22 38,29 38,29

7.7.20 1 SERVIÇO SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 16,00 5,33 6,75 108,07

7.7.21 1 SERVIÇO SINAPI 74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 56,15 71,15 71,15

7.7.22 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 13,51 17,12 51,36

7.7.23 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 21,00 8,21 10,40 218,48

7.7.24 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 

3 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 30,00 8,55 10,83 325,04

7.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 1,00 1.250,00 1.441,00 1.441,00

7.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 288,20 288,20

7.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO un 1,00 2.930,00 3.377,70 3.377,70

7.7.28 2 INSUMO COHIDRO CP.032
FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL 

(MCP)
un 1,00 1.820,00 2.098,10 2.098,10

7.7.29 2 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA un 2,00 880,00 1.014,46 2.028,93
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7.7.30 2 INSUMO COHIDRO ITEM FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.221,97 1.221,97

7.8 CASA DE BOMBAS - CAPTAÇÃO 56.432,11

7.8.1 1 SERVIÇO SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 

450/750 V,PARA DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAcAO.AF 12/2015

m 350,00 5,92 7,50 2.625,64

7.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução un 5,00 136,29 172,71 863,53

7.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 00012273

PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA 

INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 

PETERCO OU EQUIV

un 2,00 56,67 71,81 143,62

7.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 73831/008
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 43,94 55,68 111,36

7.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 30,22 38,29 76,59

7.8.6 1 SERVIÇO SINAPI 72280
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA 

PRESSÃO ATÉ 400W
un 2,00 54,12 68,58 137,16

7.8.7 1 SERVIÇO SINAPI 72282
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 

220V/250W - USO EXTERNO
un 2,00 150,20 190,33 380,67

7.8.8 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 82,21 104,18 104,18

7.8.9 1 SERVIÇO SINAPI 91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1OA/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. 

AF 12/2015

un 1,00 17,82 22,58 22,58

7.8.10 1 SERVIÇO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 1,00 10,04 12,72 12,72

7.8.11 1 SERVIÇO SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 150,00 3,15 3,99 598,75

7.8.12 1 SERVIÇO SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 50,00 1,71 2,17 108,35

7.8.13 1 SERVIÇO SINAPI 74130/005

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 118,43 150,07 300,15

7.8.14 1 SERVIÇO SINAPI 74130/006

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 339,55 430,28 860,56

7.8.15 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 322,85 409,12 818,23

7.8.16 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 196,23 248,66 248,66

7.8.17 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 023
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ 

CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE AÇO
un 8,00 17,29 21,91 175,28

7.8.18 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 13,51 17,12 51,36

7.8.19 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 019

FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 25 CV

un 2,00 17.513,06 22.192,55 44.385,10

7.8.20 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 020

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 25 CV

un 2,00 1.357,01 1.719,60 3.439,21

7.8.21 1 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015
m 30,00 9,15 11,59 347,85

7.8.22 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 21,00 8,21 10,40 218,48

7.8.23 1 SERVIÇO SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

un 2,00 33,81 42,84 85,69

7.8.24 1 SERVIÇO SINAPI 83387
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 6,71 8,50 25,51

7.8.25 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 12,00 4,84 5,58 66,95

7.8.26 1 SERVIÇO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 8,00 22,09 27,99 223,94

7.9 SPDA - CASA DE BOMBAS - CAPTAÇÃO 4.729,82

7.9.1 1 SERVIÇO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 154,40 154,40

7.9.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,94 13,94

7.9.3 2 INSUMO ORSE 01704 Pasta para Solda kg 1,00 7,53 8,68 8,68

7.9.4 1 SERVIÇO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 44,68 2.234,07

7.9.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 35,26 40,65 1.625,91

7.9.6 2 INSUMO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,07 32,28

7.9.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

7.9.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

7.9.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

7.9.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,01 25,01

7.9.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP.034

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 285,27 285,27

7.9.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

7.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

7.9.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

8 908.277,87

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.651,14

8.1.1 1 SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 3.429,00 1,60 2,03 6.952,37

8.1.2 1 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,85 570,24

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA IV
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8.1.3 1 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 16,29 20,64 4.128,54

8.2 MOVIMENTO DE  TERRA 250.187,42

8.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 954,63 12,15 15,40 14.698,00

8.2.2 1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 1.645,92 10,11 12,81 21.086,53

8.2.3 1 COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 691,29 107,37 136,06 94.056,10

8.2.4 1 SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 274,32 133,66 169,37 46.462,66

8.2.5 1 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 583,56 6,37 8,07 4.710,54

8.2.6 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 2.909,79 18,76 23,77 69.173,60

8.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 25.221,89

8.3.1 1 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 3.875,40 1,54 1,95 7.562,80

8.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 3.875,40 3,43 4,35 16.844,42

8.3.3 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 691,29 0,93 1,18 814,68

8.4 ESTRUTURAS 8.333,95

8.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 07/2016

m³ 0,29 281,27 356,43 103,32

8.4.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,57 136,19 172,58 98,03

8.4.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,57 294,71 373,46 212,12

8.4.4 1 SINAPI COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 51,12 6,02 7,63 389,97

8.4.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 22,10 40,28 51,04 1.127,79

8.4.6 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 11,00 429,48 544,24 5.986,61

8.4.7 1 COHIDRO COMP 14 PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA m³ 0,99 331,69 420,32 416,11

8.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 25.750,52

8.5.1 1 COHIDRO COMP 15
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)
m 3.429,00 3,87 4,90 16.816,04

8.5.2 1 SERVIÇO ORSE 005284
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 200 mm
unid 37,00 15,17 19,22 711,27

8.5.3 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50 mm
unid 6,00 11,16 14,14 84,85

8.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 5,00 29,45 37,32 186,60

8.5.5 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 3.429,00 1,83 2,32 7.951,77

8.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 587.132,94

8.6.1 2 SINAPI 00009829
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 4.224,00 114,64 132,16 558.231,13

8.6.2 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
un 18,00 216,00 273,72 4.926,87

8.6.3 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
un 12,00 213,86 271,00 3.252,04

8.6.4 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
un 6,00 288,41 365,47 2.192,84

8.6.5 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
un 1,00 317,21 401,97 401,97

8.6.6 1 SERVIÇO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm un 5,00 1.117,64 1.416,27 7.081,37

8.6.7 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
un 11,00 349,60 443,01 4.873,14

8.6.8 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm un 11,00 348,94 402,26 4.424,84

8.6.9 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 

16, diam. = 50mm, L=1,00m
un 6,00 230,00 291,46 1.748,74

10 1.073.871,30

10.1 RESERVATÓRIO APOIADO - 200 m³

10.1.1 OBRAS CIVIS

10.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 471,40

10.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 100,00 3,72 4,71 471,40

10.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 130,39

10.1.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 30,00 2,50 3,17 95,04

10.1.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 30,00 0,93 1,18 35,35

10.1.1.3 ESTRUTURAS 132.829,73

10.1.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 3,20 470,34 596,01 1.907,25

SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - SUBSISTEMA IV

Planilha Orçamentária - Todos os Sub Sistemas



Página 32 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA II, IV, VI E VIII - ÁGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

Ministério da Integração Nacional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

10.1.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 58,09 294,71 373,46 21.692,78

10.1.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 58,09 136,19 172,58 10.024,57

10.1.1.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 317,05 40,28 51,04 16.183,12

10.1.1.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 317,05 13,27 16,82 5.331,43

10.1.1.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 5.596,00 6,02 7,63 42.689,33

10.1.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 176,25 78,94 100,03 17.630,78

10.1.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

m² 10,30 95,47 120,98 1.246,09

10.1.1.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 12,50 52,53 66,57 831,74

10.1.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 45,59 3,78 4,79 218,38

10.1.1.3.11 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 45,59 22,73 28,80 1.313,15

10.1.1.3.12 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 13,77 100,94 127,91 1.761,34

10.1.1.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 83732

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

m² 56,81 26,97 34,18 1.941,56

10.1.1.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 1,00 21,83 27,66 27,66

10.1.1.3.15 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m 4,00 942,55 1.194,40 4.777,60

10.1.1.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 192,00 7,65 9,69 1.861,26

10.1.1.3.17 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 7,84 100,94 127,91 1.002,82

10.1.1.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRES OU SE
m² 12,50 33,00 41,82 522,51

10.1.1.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRES DE DIMENSOES 35X3
m² 11,22 34,57 43,81 491,52

10.1.1.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 13,20 46,49 58,91 777,64

10.1.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
m² 6,00 86,34 99,53 597,20

10.1.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 332,49

10.1.1.4.1 COMP 17 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO m 8,00 13,05 15,04 120,35

10.1.1.4.2 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO und 19,00 6,10 7,03 133,61

10.1.1.4.3 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 2,00 34,06 39,26 78,53

10.1.1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS 22.512,32

10.1.1.5.1 2 INSUMO ORSE 05359/ORSE CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm und 02 130,27 150,18 300,35

10.1.1.5.2 2 INSUMO ORSE 05869/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm m 3,00 185,75 214,13 642,40

10.1.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm und 05 156,64 180,57 902,87

10.1.1.5.4 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm und 02 425,46 490,47 980,94

10.1.1.5.5 2 INSUMO ORSE 05441/ORSE
EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAÇÃO - 

0,70 metros - 100 mm
und 02 281,07 324,02 648,03

10.1.1.5.6 2 INSUMO ORSE 12532/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm und 06 560,18 645,78 3.874,65

10.1.1.5.7 2 INSUMO ORSE 05722/ORSE TE COM FLANGES - 100 mm und 03 224,15 258,40 775,20

10.1.1.5.8 2 INSUMO ORSE 05846/ORSE TUBO COM FLANGES  - 100 mm und 02 881,65 1.016,37 2.032,73

10.1.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05763/ORSE TOCO COM FLANGES - 100 mm und 04 230,88 266,16 1.064,63

10.1.1.5.10 2 INSUMO ORSE 05583/ORSE REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES und 02 156,70 180,64 361,29

10.1.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

und 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84

10.1.1.5.12 2 INSUMO ORSE 12669/ORSE REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES - 100 / 50 und 02 22,27 25,67 51,35

10.1.1.5.13 2 INSUMO ORSE 11354/ORSE
VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO 

WALFER - 100 mm
und 02 942,05 1.086,00 2.171,99

10.1.1.5.14 2 INSUMO ORSE 05844/ORSE TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros und 1,00 583,43 672,58 672,58

10.1.1.5.15 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm und 01 425,46 490,47 490,47

10.1.1.5.16 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm und 2,00 425,46 490,47 980,94

10.1.1.5.17 2 INSUMO ORSE 06065/ORSE TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm und 01 767,87 885,20 885,20

10.1.1.5.18 2 INSUMO ORSE 05385/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm und 08 120,05 138,39 1.107,15

10.1.1.5.19 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm und 04 190,99 220,17 880,69

10.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

10.2.1 RESERVATÓRIO ELEVADO - 20 m³

10.2.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,75

20.2.1.1.1 1 SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 12,14 2,50 3,17 38,45
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20.2.1.1.2 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 12,14 0,93 1,18 14,30

10.2.1.2 ANDAIMES E PLATAFORMAS 143,90

10.2.1.2.1 1 SINAPI 00020193
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 

1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M
m x mês 17,00 3,49 4,42 75,18

10.2.1.2.2 1 SINAPI 84111
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR 

APROVEITAMENTO 20 VEZES
m² 17,00 3,19 4,04 68,72

10.2.1.3 ESTRUTURAS 56.614,79

10.2.1.3.1 1 COTAÇÃO -
ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 

20.000 L
un 2,00 19.941,00 25.269,24 50.538,47

10.2.1.3.2 1 SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 0,32 470,34 596,01 193,11

10.2.1.3.3 1 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 1,00 125,34 158,83 158,83

10.2.1.3.4 1 SINAPI 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 11,29 332,71 421,61 4.758,72

10.2.1.3.5 1 SINAPI 74076/002
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, 

REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
m² 25,92 29,40 37,26 965,67

10.2.1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.883,66

10.2.1.4.1 2 INSUMO SINAPI 00003511 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7,00 56,91 65,61 459,24

10.2.1.4.2 2 INSUMO SINAPI 00009890 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7,00 117,93 135,95 951,65

10.2.1.4.3 1 SERVIÇO SINAPI 72681
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 80,12 101,53 710,70

10.2.1.4.4 2 INSUMO ORSE 05667/ORSE Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm un. 1,00 79,58 91,74 91,74

10.2.1.4.5 1 SERVIÇO SINAPI 94800
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF 06/2016
un. 1,00 91,53 115,99 115,99

10.2.1.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 94500
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 405,40 513,72 3.596,06

10.2.1.4.7 2 INSUMO SINAPI 00000399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5,00 3,64 4,20 20,98

10.2.1.4.8 2 INSUMO SINAPI 00000398 ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10,00 2,82 3,25 32,51

10.2.1.4.9 2 INSUMO ORSE 04840 ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15,00 108,48 125,06 1.875,84

10.2.1.4.10 2 INSUMO SINAPI 00020327 REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. 1,00 9,38 10,81 10,81

10.2.1.4.11 2 INSUMO SINAPI 00000052 ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1,00 15,74 18,15 18,15

10.2.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.447,57

10.2.1.5.1 2 SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 

MM
m 23,00 18,67 21,52 495,02

10.2.1.5.2 2 SINAPI 00012602
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 

MM
m 0,50 42,34 48,81 24,40

10.2.1.5.3 2 SINAPI 00001825
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 

/DE 85MM
un. 6,00 22,65 26,11 156,67

10.2.1.5.4 2 SINAPI 00003074 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 75,34 86,85 86,85

10.2.1.5.5 2 SINAPI 00003076 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62

10.3 RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

10.3.1 OBRAS CIVIS

10.3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 261,64

10.3.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 55,50 3,72 4,71 261,64

20.3.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 72,37

10.3.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 16,65 2,50 3,17 52,75

10.3.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 16,65 0,93 1,18 19,62

10.3.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO 51.539,26

10.3.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 1,49 470,34 596,01 885,16

10.3.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 15,65 294,71 373,46 5.843,29

10.3.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 15,65 136,19 172,58 2.700,27

10.3.1.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 124,78 40,28 51,04 6.369,25

10.3.1.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 124,78 13,27 16,82 2.098,31

10.3.1.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 1.734,00 6,02 7,63 13.227,90

10.3.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 65,66 78,94 100,03 6.568,40

10.3.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,24 116,10 147,12 181,84

10.3.1.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

m² 3,75 95,47 120,98 453,67

10.3.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 16,14 52,53 66,57 1.074,38

10.3.1.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 2,40 100,94 127,91 306,99

10.3.1.3.12 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 16,14 3,78 4,79 77,31
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10.3.1.3.13 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 16,14 22,73 28,80 464,89

10.3.1.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 83732

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

m² 20,28 26,97 34,18 693,10

10.3.1.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,66 110,65

10.3.1.3.16 1 SERVIÇO ORSE 085233/ORSE Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m³ 1,82 1.974,96 2.502,67 4.554,86

10.3.1.3.17 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m³ 3,20 942,55 1.194,40 3.822,08

10.3.1.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 71,12 7,65 9,69 689,47

10.3.1.3.19 2 INSUMO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 32,28 10,09 11,63 375,47

10.3.1.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 7,55 46,49 58,91 444,79

10.3.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
un 6,00 86,34 99,53 597,20

10.3.1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO 635,15

10.3.1.4.1 1 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO M 71,00 6,10 7,73 548,82

10.3.1.4.2 1 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV M 02 34,06 43,16 86,32

10.3.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIO 21.815,01

10.3.1.5.1 2 INSUMO ORSE 12472/ORSE CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un 02 119,53 137,79 275,59

10.3.1.5.2 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

10.3.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm un 06 156,64 180,57 1.083,45

10.3.1.5.4 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 02 381,61 439,92 879,84

10.3.1.5.5 2 INSUMO ORSE 05403/orse
EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAcAO  - 

80 mm
un 02 115,13 132,72 265,44

10.3.1.5.6 2 INSUMO ORSE 05633/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un 06 345,20 397,95 2.387,68

10.3.1.5.7 INSUMO ORSE 05719/ORSE TE COM FLANGES  - 80 mm m 03 182,69 210,61 631,82

10.3.1.5.8 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm un 02 511,60 589,77 1.179,54

10.3.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES  - 80 mm un 5,00 190,99 220,17 1.100,87

10.3.1.5.10 INSUMO ORSE 05583/ORSE REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES  - 50 / 80 mm un 02 156,70 180,64 361,29

10.3.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 CONJUNTO MOTOR-BOMBA un. 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84

10.3.1.5.12 INSUMO COTAÇÃO REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES  -  50 / 80 mm un. 02 145,00 167,16 334,31

10.3.1.5.13 2 INSUMO COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES 

TRAVADAAXIALMENTE  - 80 mm
un 03 315,80 364,05 1.092,16

10.3.1.5.14 INSUMO COTAÇÃO
VALVULA DE RETENÇÃO TIPO WALTER COM PORTINHOLA 

ÚNICA - 80 mm
un 02 942,05 1.086,00 2.171,99

10.3.1.5.15 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm m 0,00 511,60 589,77 0,00

10.3.1.5.16 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

10.3.1.5.17 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

10.3.1.5.18 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm un 01 511,60 589,77 589,77

10.3.1.5.19 INSUMO ORSE 12472/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm un 08 119,53 137,79 1.102,35

10.3.1.5.20 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES  - 80 mm un 04 190,99 220,17 880,69

10.3.1.5.21 INSUMO SINAPI 00009890
UNIAO DE ASSENTO PLANO EM F° GALVANIZADO ROSCA 

BSP - 3"
m 05 117,93 135,95 679,75

10.3.1.5.22 INSUMO ORSE 01637/ORSE NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" m 02 39,26 45,26 90,52

10.3.1.5.23 2 INSUMO SINAPI 00003459 COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" 4,00 57,86 66,70 266,80

10.3.1.5.24 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" un 1,00 43,66 50,33 50,33

10.3.1.5.25 INSUMO COTAÇÃO TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3" m 1,00 1.199,00 1.382,21 1.382,21

10.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

10.4.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 167,32

10.4.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 7,85 12,15 15,40 120,79

10.4.1.2 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 7,85 4,68 5,93 46,53

10.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA 49,41

10.4.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 7,85 1,54 1,95 15,31

10.4.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 7,85 3,43 4,35 34,10

10.4.3 ESTRUTURAS 164.623,61

10.4.3.1 1 SERVIÇO COTAÇÃO - ETA COMPACTA - 5 l/s un. 1,00 125.380,00 158.881,54 158.881,54

10.4.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 2,74 470,34 596,01 1.631,89

10.4.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 2,54 294,71 373,46 948,58

10.4.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,54 136,19 172,58 438,35

10.4.3.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 17,76 40,28 51,04 906,52

10.4.3.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 17,76 13,27 16,82 298,65

10.4.3.7 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 199,00 6,02 7,63 1.518,08

10.5 CASA DE QUÍMICA

10.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 137,16

10.5.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 002504
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 

material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade
m³ 14,11 7,67 9,72 137,16

10.5.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 201,36

10.5.2.1 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 14,11 6,90 8,74 123,39

10.5.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 14,11 3,43 4,35 61,34

10.5.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 14,11 0,93 1,18 16,63
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10.5.3 ESTRUTURAS 33.083,18

10.5.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 596,01 264,63

10.5.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 2,00 294,71 373,46 746,91

10.5.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,00 136,19 172,58 345,16

10.5.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,00 40,28 51,04 1.480,24

10.5.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291/ORSE Desmontagem de forma m² 29,00 13,27 16,82 487,66

10.5.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 191,00 6,02 7,63 1.457,05

10.5.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 3,55 116,10 147,12 522,58

10.5.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016
m² 35,00 18,86 23,90 836,48

10.5.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 2,40 17,63 22,34 53,62

10.5.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 66,95 52,53 66,57 4.456,53

10.5.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 186,19 3,78 4,79 891,84

10.5.3.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 186,19 22,73 28,80 5.362,86

10.5.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 5,00 100,94 127,91 639,56

10.5.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 11,73 33,00 41,82 490,31

10.5.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

m² 35,00 37,12 47,04 1.646,35

10.5.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 3,12 34,57 43,81 136,68

10.5.3.17 1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 52,29 101,79 128,99 6.744,80

10.5.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF 06/2016

m² 52,29 21,24 26,92 1.407,40

10.5.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 186,19 10,09 12,79 2.380,61

10.5.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 7,56 29,38 37,23 281,46

10.5.3.21 1 SERVIÇO SINAPI 73933/002
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 

GUARNICOES
m² 2,10 397,72 503,99 1.058,38

10.5.3.22 1 SERVIÇO SINAPI 73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m³ 3,84 100,93 127,90 491,13

10.5.3.23 1 SERVIÇO SINAPI 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 6,72 105,80 134,07 900,95

10.5.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 4.318,28

10.5.4.1 2 INSUMO ORSE 09243
Fossa séptica com 03 anéis ø=1,00m e h=0,50m com, fundo e 

tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
un 1,00 740,25 853,36 853,36

10.5.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 4,00 196,23 248,66 994,65

10.5.4.3 1 SERVIÇO SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 

12/2014 P

un 2,00 20,68 26,21 52,41

10.5.4.4 1 SERVIÇO ORSE 004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou 

similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou 

similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

un 1,00 241,82 306,43 306,43

10.5.4.5 1 SERVIÇO ORSE 009535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 57,91 73,38 73,38

10.5.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1,00 259,99 329,46 329,46

10.5.4.7 1 SERVIÇO SINAPI 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
un 1,00 659,30 835,46 835,46

10.5.4.8 1 SERVIÇO SINAPI 83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA 

ELASTICA PARA DRENAGEM.
m 12,68 30,51 38,66 490,24

10.5.4.9 1 SERVIÇO SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 4,02 39,47 50,02 201,07

10.5.4.10 1 SERVIÇO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 5,00 20,67 26,19 130,97

10.5.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

m 7,14 5,62 7,12 50,85

10.6 LEITO DE SECAGEM
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10.6.1 MOVIMENTO DE TERRA 528,00

10.6.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 16,02 12,15 15,40 246,66

10.6.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 5,96 18,76 23,77 141,61

10.6.1.3 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 23,56 4,68 5,93 139,72

10.6.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 114,81

10.6.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 8,05 1,54 1,95 15,71

10.6.2.2 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 2,01 6,90 8,74 17,60

10.6.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 10,06 3,43 4,35 43,74

10.6.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,96 3,43 4,35 25,89

10.6.2.5 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 10,06 0,93 1,18 11,86

10.6.3 ESTRUTURAS 14.616,18

10.6.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 596,01 264,63

10.6.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 5,76 294,71 373,46 2.152,75

10.6.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,76 136,19 172,58 994,82

10.6.3.4 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 518,80 6,02 7,63 3.957,66

10.6.3.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,52 40,28 51,04 1.506,78

10.6.3.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 29,52 13,27 16,82 496,40

10.6.3.7 1 SERVIÇO COMP 13

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM) m² 12,00 47,96 60,77 729,30

10.6.3.8 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 3,60 105,15 121,22 436,38

10.6.3.9 2 INSUMO SINAPI 00011077
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
m³ 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45

10.6.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.6.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 3.168,97

10.6.4.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 75029/001
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA 

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 12,00 39,83 50,47 605,67

10.6.4.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 73976/010
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,10 178,32 225,97 1.378,40

10.6.4.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 72719
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 176,74 223,96 223,96

10.6.4.1.4 1 SERVIÇO SINAPI 00007694
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 

MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M
m 12,50 55,35 70,14 876,74

10.6.4.1.5 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

bolsas, diam. = 50mm a 150mm
un 1,00 5,96 7,55 7,55

10.6.4.1.6 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
un 3,00 11,83 14,99 44,97

10.6.4.1.7 1 SERVIÇO ORSE 006351
Assentamento de conexão de pvc je   para esgoto sanitário 03 ou 

04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm
um 7,00 3,57 4,52 31,67

10.6.4.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS 4.413,23

10.6.4.2.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24

10.6.4.2.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08

10.6.4.2.3 2 INSUMO SINAPI 00000305
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR 

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
un 19,00 6,04 6,96 132,30

10.6.4.2.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66

10.6.4.2.5 1 SERVIÇO ORSE 005487
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 100mm
un. 3,00 148,87 188,65 565,94

10.6.4.2.6 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 80mm
un. 1,00 75,48 87,01 87,01

10.7 URBANIZAÇÃO(ETA+RESERVATÓRIO) 1.756,23

10.7.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 233,87 3,72 4,71 1.102,46

10.7.2 1 SERVIÇO SINAPI 73967/002
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 

2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
unid 4,00 128,98 163,44 653,77

10.8 CASA DE BOMBAS

10.8.1 CASA DE BOMBAS 35.532,60

10.8.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 

GSG
m² 2,00 198,70 251,79 503,59

10.8.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,70 294,71 373,46 262,91

10.8.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,70 136,19 172,58 121,50

10.8.1.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 12,40 40,28 51,04 632,93

10.8.1.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 12,40 13,27 16,82 208,52

10.8.1.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 66,00 6,02 7,63 503,48

10.8.1.7 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 2,00 29,38 37,23 74,46

10.8.1.8 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 0,38 116,10 147,12 56,02
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10.8.1.9 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 24,48 52,53 66,57 1.629,54

10.8.1.10 1 SERVIÇO SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

m² 59,85 267,10 338,47 20.257,38

10.8.1.11 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 59,85 22,73 28,80 1.723,89

10.8.1.12 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 10,88 100,94 127,91 1.391,67

10.8.1.13 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 11,70 31,04 39,33 460,21

10.8.1.14 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

m² 11,70 37,12 47,04 550,35

10.8.1.15 1 SERVIÇO ORSE 085233/ORSE Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m³ 1,46 1.974,96 2.502,67 3.653,90

10.8.1.16 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 13,60 50,26 63,69 866,18

10.8.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 1,20 17,63 22,34 26,81

10.8.1.18 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 13,20 74,54 94,46 1.246,83

10.8.1.19 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
un. 6,00 86,34 99,53 597,20

10.8.1.20 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 59,85 10,09 12,79 765,24

10.8.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 318,22

10.8.2.1 1 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO M 30,00 6,10 7,73 231,90

10.8.2.2 1 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV M 2,00 34,06 43,16 86,32

10.8.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS 15.785,92

10.8.3.1 2 INSUMO ORSE 05335/ORSE CURVA FoFo DE 90° COM BOLSAS JE - 150 mm un. 1,00 268,75 309,82 309,82

10.8.3.2 2 INSUMO ORSE 05875/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 150 mm un. 1,00 526,14 606,53 606,53

10.8.3.3 2 INSUMO ORSE 05845/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 150 mm - 1,20 M un. 2,00 724,04 834,67 1.669,35

10.8.3.4 2 INSUMO ORSE 05875/ORSE TUBO COM FLANGES - 150 mm - 1,20 m un. 1,00 526,14 606,53 606,53

10.8.3.5 2 INSUMO ORSE 05705/ORSE TE NORMAL COM FLANGES - 150 mm un. 1,00 284,11 327,52 327,52

10.8.3.6 2 INSUMO ORSE 05845/ORSE TUBO COM FLANGES - 150 mm - 0,80 m un. 1,00 724,04 834,67 834,67

10.8.3.7 2 INSUMO ORSE 11373/ORSE REGISTRO DE GA VETA COM FLANGES E VOLANTE - 150 mm un. 2,00 581,58 670,45 1.340,89

10.8.3.8 2 INSUMO ORSE 05584/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES 150 / 80 un. 2,00 211,58 243,91 487,82

10.8.3.9 2 INSUMO ORSE 12174/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES 80 / 50 un. 2,00 339,45 391,32 782,64

10.8.3.10 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84

10.8.3.11 2 INSUMO ORSE 05759/ORSE TOCO COM FLANGES - 80 mm - 0,25 m un. 4,00 157,96 182,10 728,39

10.8.3.12 2 INSUMO COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM 

FLANGES - 80 mm
un. 2,00 315,80 364,05 728,11

10.8.3.13 2 INSUMO COTAÇÃO
VALVULA DE RETENÇÃO TIPO WALTER COM PORTINHOLA 

ÚNICA - 80 mm
un. 2,00 136,21 157,02 314,05

10.8.3.14 2 INSUMO ORSE 06358/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un. 2,00 412,28 475,28 950,55

10.8.3.15 2 INSUMO ORSE 05385/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un. 2,00 120,05 138,39 276,79

10.8.3.16 2 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,00 M un. 1,00 511,60 589,77 589,77

10.8.3.17 2 INSUMO ORSE 05700/ORSE TE NORMAL COM FLANGES - 80 mm un. 1,00 166,90 192,40 192,40

10.8.3.18 2 INSUMO ORSE 06319/ORSE TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,50 M un. 1,00 680,65 784,65 784,65

10.8.3.19 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm - un. 1,00 381,61 439,92 439,92

10.8.3.20 2 INSUMO ORSE 05332/ORSE CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un. 1,00 109,89 126,68 126,68

10.9 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - 13,8 KV 415.881,45

10.9.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.001
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 26,00 164,04 207,87 5.404,66

10.9.2 1 SERVIÇO COHIDRO CP.002
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 6,00 175,99 223,01 1.338,05

10.9.3 1 SERVIÇO COHIDRO CP.007
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 4,00 328,08 415,74 1.662,97

10.9.4 1 SERVIÇO COHIDRO CP.004
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 7,00 320,07 405,59 2.839,15

10.9.5 1 SERVIÇO COHIDRO CP.014
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 318,02 402,99 402,99

10.9.6 1 SERVIÇO COHIDRO CP.017
INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
un 11,00 15,16 19,21 211,32

10.9.7 2 INSUMO COHIDRO CP.016
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
un 11,00 76,15 87,79 965,64

10.9.8 2 INSUMO COHIDRO CP.014
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,00 3.046,24 3.511,71 3.511,71

10.9.9 2 INSUMO COHIDRO CP.004
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 7,00 2.377,20 2.740,44 19.183,05

10.9.10 2 INSUMO COHIDRO CP.003
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 

3  (PADRÃO ELETROBRÁS)
un 4,00 3.053,02 3.519,52 14.078,09

10.9.11 2 INSUMO COHIDRO CP.002
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 6,00 1.367,22 1.576,13 9.456,79

10.9.12 2 INSUMO COHIDRO CP.001
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 26,00 1.099,76 1.267,80 32.962,89

10.9.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP.009
INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 

Kv
M 10.920,00 11,58 14,67 160.186,65

10.9.14 1 SERVIÇO COHIDRO CP.010 INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm² Kg 1.500,00 3,59 4,55 6.831,48

10.9.15 1 SERVIÇO COHIDRO CP.013
INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 220,00 5,99 7,59 1.669,92
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10.9.16 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm² M 10.920,00 9,60 11,07 120.850,33

10.9.17 2 INSUMO ORSE 00392 CABO DE AÇO 9,5 mm Kg 1.500,00 10,86 12,52 18.779,11

10.9.18 2 INSUMO COHIDRO CP.012
FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 220,00 61,30 70,67 15.546,66

10.10 SUBESTAÇÃO 17.020,65

10.10.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.028
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ 

CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS
un 1,00 727,90 922,39 922,39

10.10.2 2 INSUMO sinapi 00034519 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 81,49 93,94 93,94

10.10.3 2 INSUMO sinapi 00007610

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO 

MINERAL

un 1,00 5.434,61 6.265,02 6.265,02

10.10.4 1 SERVIÇO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 808,80 1.024,91 1.024,91

10.10.5 2 INSUMO sinapi 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 

120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 26,57 30,63 91,89

10.10.6 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 76,89 88,64 265,92

10.10.7 2 INSUMO sinapi 00004276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV
un 3,00 173,54 200,06 600,17

10.10.8 2 INSUMO sinapi 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 253,37 292,08 876,25

10.10.9 2 INSUMO sinapi 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 5,00 5,71 6,58 32,91

10.10.10 2 INSUMO sinapi 00000439
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 4,00 6,56 7,56 30,25

10.10.11 2 INSUMO sinapi 00011790
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB 

QUADRADA - Z INCAGEM A FOGO
un 4,00 11,55 13,31 53,26

10.10.12 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52

10.10.13 1 SERVIÇO sinapi 00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A un 1,00 325,06 411,92 411,92

10.10.14 2 INSUMO sinapi 00011991 HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 4,00 30,26 34,88 139,53

10.10.15 2 INSUMO sinapi 91934
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
m 70,00 13,32 15,36 1.074,87

10.10.16 2 INSUMO sinapi 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 60,00 12,24 14,11 846,62

10.10.17 2 INSUMO sinapi 00002684 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/14", SEM LUVA m 15,00 4,22 4,86 72,97

10.10.18 2 INSUMO sinapi 00001874 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/14" un 5,00 2,94 3,39 16,95

10.10.19 2 INSUMO sinapi 00001902 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/14'' un 6,00 1,62 1,87 11,21

10.10.20 2 INSUMO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 808,80 932,38 932,38

10.10.21 2 INSUMO sinapi 00001894 BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 3,22 3,71 14,85

10.10.22 2 INSUMO sinapi 00007576 SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 149,26 172,07 344,13

10.10.23 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusível 5 h, 500 mm un 3,00 7,59 8,75 26,25

10.10.24 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 1,04 1,20 15,59

10.10.25 1 SERVIÇO ORSE 002913 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 7,37 9,34 9,34

10.10.26 1 SERVIÇO ORSE 002909 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,62 3,32 6,64

10.10.27 1 SERVIÇO ORSE 002910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 7,60 9,63 9,63

10.10.28 2 INSUMO sinapi 73781/002
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INST.
un 3,00 18,60 21,44 64,33

10.10.29 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA un 3,00 0,11 0,13 0,38

10.10.30 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

10.10.31 2 INSUMO SINAPI 00001562
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas 

vzes na lista
un 3,00 6,02 6,94 20,82

10.10.32 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,30 0,35 0,35

10.10.33 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

10.10.34 2 INSUMO SINAPI 00000402 GANHCO OLHAL un 3,00 12,80 14,76 44,27

10.10.35 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3,00 13,64 15,72 47,17

10.10.36 1 SERVIÇO ORSE 003332 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3,00 4,58 5,80 17,41

10.10.37 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1,00 2,09 2,41 2,41

10.10.38 2 INSUMO ORSE 03855 BRAÇO TIPO C un 1,00 231,97 267,42 267,42

10.10.39 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un 1,00 166,41 191,84 191,84

10.10.40 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1,00 9,81 11,31 11,31

10.10.41 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3,00 1,40 1,61 4,84

10.10.42 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 13,96 16,09 48,28

10.10.43 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 76,89 88,64 265,92

10.10.44 1 SERVIÇO ORSE 002833 ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM un 1,00 11,88 15,05 15,05

10.10.45 2 INSUMO SINAPI 73767/005 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3,00 4,69 5,41 16,22

10.10.46 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM un 2,00 0,96 1,11 2,21

10.10.47 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6,00 4,84 5,58 33,48

10.10.48 1 SERVIÇO SINAPI 74231/001

 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 

500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 

HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 130,72 165,65 165,65

10.10.49 2 INSUMO orse 01316
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 

70w ou similar)
un 1,00 23,25 26,80 26,80

10.10.50 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 30,22 38,29 38,29

10.10.51 2 INSUMO orse 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

10.10.52 2 INSUMO orse 11205 Cartucho p/ solda exotermica nr 35 un 4,00 11,00 12,68 50,72

10.10.53 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 27,30 31,47 125,89

10.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 9.379,76

10.11.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 400,00 4,63 5,87 2.348,00

10.11.2 2 INSUMO ORSE 2965
Eltroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 8,75 10,09 1.009,00

10.11.3 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 177,52 355,04

10.11.4 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 111,84 335,52
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10.11.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,12 34,24

10.11.6 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

10.11.7 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,36 525,44

10.11.8 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 879,40 1.758,80

10.11.9 2 INSUMO ORSE 10082
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 139,25 160,53 160,53

10.11.10 2 INSUMO ORSE 11944 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 178,37 205,62 205,62

10.11.11 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 143,99 182,46 182,46

10.11.12 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 129,70 129,70

10.11.13 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 90,90 181,80

10.11.14 1 SERVIÇO SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,27 336,54

10.11.15 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130,78 165,72 165,72
10.11.16 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 506,88 506,88

10.11.17 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 268,14 339,79 679,58

10.11.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,68 95,04

10.11.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 179,74 227,77 227,77

10.12 SPDA - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 4.041,60

10.12.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

10.12.2 1 SERVIÇO ORSE 11205 Cartucho p/ solda exotermica nr 35 un 1,00 11,00 13,94 13,94
10.12.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,54 9,54

10.12.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,50

10.12.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.146,00

10.12.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,87 35,48

10.12.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

10.12.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

10.12.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

10.12.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,01 25,01

10.12.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 285,27 285,27

10.12.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

10.12.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,24

10.12.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,20

10.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 8.790,47

10.13.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 4,63 5,87 1.761,00

10.13.2 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 1,48 1,88 3,76

10.13.3 2 INSUMO ORSE 2965
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 8,75 10,09 1.009,00

10.13.4 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 177,52 355,04

10.13.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 111,84 335,52

10.13.6 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,12 34,24

10.13.7 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

10.13.8 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,36 525,44

10.13.9 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 879,40 1.758,80

10.13.10 1 SERVIÇO ORSE 10876
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 139,25 176,46 176,46

10.13.11 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 178,37 226,03 226,03

10.13.12 1 SERVIÇO ORSE 10806
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 143,99 182,46 182,46

10.13.13 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 129,70 129,70

10.13.14 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 90,90 181,80

10.13.15 1 SERVIÇO SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,27 336,54
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10.13.16 2 INSUMO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 96,23 110,93 110,93
10.13.17 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 506,88 506,88

10.13.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,68 95,04

10.13.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 189,53 240,17 240,17

10.13.20 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 268,14 339,79 679,58

10.14 SPDA - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 4.041,60

10.14.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

10.14.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,94 13,94
10.14.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,54 9,54

10.14.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,50

10.14.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.146,00

10.14.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,87 35,48

10.14.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

10.14.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

10.14.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

10.14.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,01 25,01

10.14.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 285,27 285,27

10.14.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

10.14.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,24

10.14.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,20

10.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE QUÍMICA 30.799,53

10.15.1 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 8,00 1,48 1,88 15,04

10.15.2 1 SERVIÇO SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA  18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 343,68 435,51 435,51

10.15.3 1 SERVIÇO SINAPI 83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
un 2,00 129,29 163,84 327,68

10.15.4 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,28 7,96 23,88

10.15.5 1 SERVIÇO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 4,00 2,95 3,74 14,96

10.15.6 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 111,84 111,84

10.15.7 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4,00 88,26 111,84 447,36

10.15.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 111,84 111,84

10.15.9 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 13,51 17,12 85,60

10.15.10 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 13,51 17,12 34,24

10.15.11 2 INSUMO ORSE 07943
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 114,90 132,46 132,46

10.15.12 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4,00 240,24 276,95 1.107,80

10.15.13 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 2,36 2,99 448,50

10.15.14 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 450,00 3,26 4,13 1.858,50

10.15.15 1 SERVIÇO SINAPI 91929
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 250,00 4,41 5,59 1.397,50

10.15.16 1 SERVIÇO SINAPI 91933
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 9,27 11,75 3.525,00

10.15.17 1 SERVIÇO SINAPI 73953/002

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 78,93 100,02 200,04

10.15.18 1 INSUMO ORSE 09620

Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada 

compacta eletrônica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2,   da 

Revoluz ou similar

un 1,00 637,07 807,30 807,30

10.15.19 1 SERVIÇO SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 24,35 30,86 30,86

10.15.20 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,84 42,84

10.15.21 1 SERVIÇO SINAPI 91854
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 11,71 14,84 742,00

10.15.22 1 SERVIÇO SINAPI 91862
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 6,07 7,69 384,50

10.15.23 2 INSUMO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,25 2,59 259,00

10.15.24 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 8,00 693,03 878,21 7.025,68

10.15.25 1 SERVIÇO SINAPI 74082/001

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA 

REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO 250W

un 1,00 245,41 310,98 310,98

10.15.26 1 INSUMO ORSE 10094
Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, 

trifásica, 220 volts, co
un 2,00 4.308,17 5.459,31 10.918,62

10.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE MAQUINA 4.282,53
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10.16.1 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 82,21 104,18 104,18

10.16.2 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,84 42,84

10.16.3 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1,00 6,28 7,96 7,96

10.16.4 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 100,00 3,26 4,13 413,00

10.16.5 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 30,00 2,36 2,99 89,70

10.16.6 2 INSUMO ORSE 07943
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 114,90 132,46 132,46

10.16.7 2 INSUMO ORSE 09162 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 275v un 4,00 95,70 110,32 441,28

10.16.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 88,26 111,84 111,84

10.16.9 2 INSUMO ORSE 04851

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 206,70 238,28 238,28

10.16.10 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 196,23 248,66 248,66

10.16.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 6,00 13,51 17,12 102,72

10.16.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,57 127,71

10.16.13 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 693,03 878,21 1.756,42

10.16.14 1 SERVIÇO SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") 

, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 50,00 6,28 7,96 398,00

10.16.15 1 SERVIÇO SINAPI 92001
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 21,72 27,52 55,04

10.16.16 INSUMO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 2,95 3,40 6,80

10.16.17 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 1,48 1,88 5,64

10.17 SPDA - CASA DE MÁQUINAS 4.076,81

10.17.1 1 SERVIÇO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 154,40 154,40

10.17.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,94 13,94
10.17.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,54 9,54

10.17.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,50

10.17.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.146,00

10.17.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,87 35,48

10.17.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

10.17.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

10.17.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

10.17.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,28 46,28

10.17.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 285,27 285,27

10.17.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

10.17.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,24

10.17.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,20

11 2.481.430,89R$    

11.1 OBRAS CIVIS

11.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.709,07

11.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 18.529,59 1,60 2,03 37.615,07

11.1.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,85 570,00

11.1.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,62 4.524,00

11.1.2 MOVIMENTO DE  TERRA 752.931,18

11.1.2.1 1 SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 2.520,21 12,15 15,40 38.811,22

11.1.2.2 1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 4.345,19 10,11 12,81 55.661,87

11.1.2.3 1 COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 1.824,98 107,37 136,06 248.306,67

11.1.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 7.393,31 18,76 23,77 175.738,88

11.1.2.5 1 SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 1.297,07 133,66 169,37 219.684,95

11.1.2.6 1 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 1.824,98 6,37 8,07 14.727,58

11.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 65.074,40

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA IV
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11.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 9.987,45 1,54 1,95 19.475,52

11.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 9.987,45 3,43 4,35 43.445,40

11.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.824,98 0,93 1,18 2.153,48

11.1.4 ESTRUTURA 1.036,33

11.1.4.1 1 SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 07/2016

m³ 1,96 281,27 356,43 698,25

11.1.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 1,96 136,19 172,58 338,08

11.1.5 PAVIMENTAÇÃO 156.991,36

11.1.5.1 1 SERVIÇO SINAPI 73790/004
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO 

DE PO DE PEDRA ESPESSUR
m³ 129,32 37,43 47,43 6.133,65

11.1.5.2 1 SINAPI 92970

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 

UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 

15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m² 2.428,00 9,12 11,56 28.067,68

11.1.5.3 1 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 364,20 1,54 1,95 710,19

11.1.5.4 1 SERVIÇO ORSE 02600
Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de 

ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ
m² 2.428,00 39,68 50,28 122.079,84

11.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 147.229,29

11.1.6.1 1 SINAPI 73888/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     
m 8.399,83 1,66 2,10 17.639,65

11.1.6.2 1 SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 2.791,68 2,21 2,80 7.816,70

11.1.6.3 1 SINAPI 73888/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 1.749,42 2,76 3,50 6.122,97

11.1.6.4 1 SINAPI COMP 17
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 5.588,66 3,32 4,21 23.528,25

11.1.6.5 1 SINAPI 73888/005
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.6.6 1 SINAPI 73888/006
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.6.7 1 SERVIÇO ORSE 005231
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 50 mm
unid 59,00 1,40 1,77 104,43

11.1.6.8 1 SERVIÇO ORSE 005232
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 75 mm
unid 20,00 1,57 1,99 39,80

11.1.6.9 1 SERVIÇO ORSE 005233
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 100 mm
unid 11,00 1,90 2,41 26,51

11.1.6.10 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
unid 51,00 11,83 14,99 764,49

11.1.6.11 1 SERVIÇO ORSE 005282
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 100 mm
unid 0,00 3,11 3,94 0,00

11.1.6.12 2 SERVIÇO ORSE 005281
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 80 mm
unid 0,00 2,75 3,17 0,00

11.1.6.13 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
unid 4,00 5,96 7,55 30,20

11.1.6.14 1 SERVIÇO ORSE 006060
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 2,00 11,16 14,14 28,28

11.1.6.15 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 32.155,35 1,83 2,32 74.600,41

11.1.6.16 1 COMP 10 Travessia método não destrutivo para tubo de 150 mm m 20,00 652,13 826,38 16.527,60

11.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.199.378,44

11.1.7.1 2 SINAPI 00009844 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 15.272,42 8,32 9,59 146.462,51

11.1.7.2 2 SINAPI 00009846 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 4.652,80 17,01 19,61 91.241,41

11.1.7.3 2 SINAPI 00012592
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE 

AGUA (NBR 5647)
m 2.915,70 33,53 38,65 112.691,81

11.1.7.4 2 SINAPI 00009828
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  

AGUA (NBR 7665)
m 9.314,43 64,40 74,24 691.503,28

11.1.7.5 2 SINAPI 00009829
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 114,64 132,16 0,00

11.1.7.6 2 SINAPI 00010865
JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 5647)
m 0,00 11,49 13,25 0,00

11.1.7.7 2 SINAPI 00001835
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 23,00 9,72 11,21 257,83

11.1.7.8 2 SINAPI 00001823
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 6,00 22,69 26,16 156,96

11.1.7.9 2 SINAPI 00001839
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 6,00 39,68 45,74 274,44

11.1.7.10 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 22,00 122,03 154,64 3.402,08

11.1.7.11 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 52,63 66,69 0,00

11.1.7.12 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 213,86 271,00 0,00

11.1.7.13 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 24,00 138,38 175,36 4.208,64

11.1.7.14 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 263,34 333,70 0,00

11.1.7.15 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 288,41 365,47 0,00

11.1.7.16 2 SINAPI 00001831
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 11,00 10,10 11,64 128,04

11.1.7.17 2 SINAPI 00001825
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 5,00 22,65 26,11 130,55
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11.1.7.18 2 SINAPI 00001827
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 0,00 40,82 47,06 0,00

11.1.7.19 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 5,00 161,60 204,78 1.023,90

11.1.7.20 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
unid 0,00 34,89 44,21 0,00

11.1.7.21 1 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 250mm
unid 0,00 317,21 401,97 0,00

11.1.7.22 2 SINAPI 00001845
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 7,00 11,06 12,75 89,25

11.1.7.23 2 SINAPI 00001824
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 1,00 25,81 29,75 29,75

11.1.7.24 1 SINAPI COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 1,00 185,54 235,12 235,12

11.1.7.25 2 SINAPI 00001206
cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 

10351)
unid 12,00 5,63 6,49 77,88

11.1.7.26 2 SINAPI 00007048
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua 

(nbr 10351)
unid 5,00 18,71 21,57 107,85

11.1.7.27 2 SINAPI 00007088
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua 

(nbr 10351)
unid 3,00 46,89 54,05 162,15

11.1.7.28 2 SINAPI 00041892
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 100 mm, para rede agua (nbr 

10351)
unid 2,00 87,08 100,39 200,78

11.1.7.29 1 SERVIÇO ORSE 005522
Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, 

diam. = 150 x 150mm
unid 7,00 323,38 409,79 2.868,53

11.1.7.30 2 COTAÇÃO te de redução em fofo com bolsas e flange, dn 150 x 50 mm unid 2,00 284,23 327,66 655,32

11.1.7.31 2 SINAPI 00020032
reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede 

de agua
unid 5,00 21,29 24,54 122,70

11.1.7.32 2 SINAPI 00011321 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 1,00 19,01 21,91 21,91

11.1.7.33 2 SINAPI 00011323 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua unid 2,00 22,72 26,19 52,38

11.1.7.34 1
Fornecimento de redução, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 

150 x 50
unid 7,00 52,63 66,69 466,83

11.1.7.35 1 SERVIÇO ORSE 005506
Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta 

elástica, diam. = 150 x 100
unid 1,00 178,65 226,39 226,39

11.1.7.36 2 SERVIÇO ORSE 007076
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 

DN 50
un 2,00 1.117,64 1.288,42 2.576,84

11.1.7.37 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 4,00 429,48 544,24 2.176,96

11.1.7.38 1 SERVIÇO ORSE 005982

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, 

tipo "euro 25", diam. = 150mm

unid 2,00 573,46 726,69 1.453,38

11.1.7.39 1 SERVIÇO ORSE 005994

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 100mm

un 0,00 374,09 474,05 0,00

11.1.7.40 1 SERVIÇO ORSE 005996

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un 0,00 345,20 437,44 0,00

11.1.7.41 1 SERVIÇO ORSE 005520
Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, 

diam. = 150 x 80mm
un 1,00 261,95 331,94 331,94

11.1.7.42 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
unid 2,00 349,60 443,01 886,02

11.1.7.43 1 SERVIÇO ORSE 006086
Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com 

Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro
un 182,00 268,22 339,89 61.859,98

11.1.7.44 1 SINAPI 74253/001
ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, 

escavação e reaterro
m 2.912,00 19,86 25,17 73.295,04

11.1.8 CADASTRO E TESTE 116.080,81

11.1.8.1 1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 32.155,35 1,12 1,42 45.660,60

11.1.8.2 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 32.155,35 1,73 2,19 70.420,22

BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA VI= 27,15%

BDI - MATERIAIS (%) = 15,28%

12 1.025.060,05

12.1 OBRAS CIVIS

12.1.1 CASA DE COMANDO 30.529,60

12.1.1.1 1 SINAPI 74142/004
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

m 37,00 51,00 64,85 2.399,32

12.1.1.2 1 SINAPI 74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 10,00 811,28 1.031,54 10.315,43

12.1.1.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m² 5,40 294,71 374,72 2.024,56

12.1.1.4 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,40 136,19 173,17 935,58

12.1.1.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 57,10 40,28 51,22 2.924,23

12.1.1.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 57,10 13,27 16,87 963,37

12.1.1.7 1 COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 428,00 6,02 7,65 3.276,10

12.1.1.8 1 SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,13 116,10 147,62 166,52

12.1.1.9 1 SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m³ 1,72 95,47 121,39 208,79

CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA VI

Planilha Orçamentária - Todos os Sub Sistemas



Página 44 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA II, IV, VI E VIII - ÁGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

Ministério da Integração Nacional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

12.1.1.10 1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m² 24,65 52,53 66,79 1.646,29

12.1.1.11 1 SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 

ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 49,30 3,78 4,81 236,93

12.1.1.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 49,30 22,73 28,90 1.424,71

12.1.1.13 1 SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA    

m² 1,50 100,94 128,35 192,52

12.1.1.14 1 SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

m² 4,00 37,12 47,20 188,79

12.1.1.15 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 4,00 31,04 39,47 157,87

12.1.1.16 1 SERVIÇO SINAPI 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 4,00 32,44 41,25 164,99

12.1.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 4,60 50,26 63,91 293,97

12.1.1.18 1 SERVIÇO ORSE 002460 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação m 1,20 25,68 32,65 39,18

12.1.1.19 1 SERVIÇO ORSE 741412/ORSE

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento materiais e mao de obra.

m² 12,25 74,54 94,78 1.161,03

12.1.1.20 1 SINAPI 00007176
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* 

CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
unid 318,50 0,48 0,61 194,39

12.1.1.21 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 49,30 10,09 12,83 632,44

12.1.1.22 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 4,73 29,38 37,36 176,51

12.1.1.23 1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 633,98 806,11 806,11

12.2 BLOCOS DE APOIO 377,01

12.2.1 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,28 294,71 374,72 104,17

12.2.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,28 136,19 173,17 48,14

12.2.3 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 3,30 40,28 51,22 169,01

12.2.4 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 3,30 13,27 16,87 55,68

12.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 11.645,96

12.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 73834/003
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 

50 CV
un 4,00 603,28 767,07 3.068,28

12.3.2 1 MERCADO COTAÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 150MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
un 2,00 1.581,00 2.010,24 4.020,48

12.3.3 1 SERVIÇO ORSE 005311
Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 

mm, L=2,00m
un 5,00 18,26 23,22 116,09

12.3.4 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 150mm
un 2,00 11,16 14,19 28,38

12.3.5 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 100mm
un 1,00 11,16 14,19 14,19

12.3.6 1 SERVIÇO ORSE 005243
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 100 mm
un 10,00 6,08 7,73 77,31

12.3.7 1 SERVIÇO ORSE 005244
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 150 mm
un 26,00 9,70 12,33 320,67

12.3.8 1 SERVIÇO ORSE 009599 Escada metálica em aço inox m 6,50 482,32 613,27 3.986,25

12.3.9 1 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" un 1,00 11,25 14,30 14,30

12.4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 245.404,83

12.4.1 1 MERCADO COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO 

COM VAZÃO DE 31,02 m³/h, PRESSÃO DE 121,57 mca E 

POTÊNCIA DE 40 CV

un 2,00 87.075,00 110.715,86 221.431,73

12.4.2 2 INSUMO ORSE 05762 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 150mm un 2,00 253,34 292,05 584,10

12.4.3 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 150mm un 3,00 329,69 380,07 1.140,20

12.4.4 1 INSUMO ORSE 05387
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. 

= 150mm
un 1,00 255,06 324,31 324,31

12.4.5 1 MERCADO COTAÇÃO
FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM 

FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 150mm
un 2,00 602,65 766,27 1.532,54

12.4.6 1 INSUMO ORSE 06075
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

150mm, L=2,00m
un 5,00 964,22 1.226,01 6.130,03

12.4.7 2 INSUMO ORSE 06343
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 150mm
un 2,00 581,58 670,45 1.340,89

12.4.8 1 INSUMO ORSE 05764
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

150mm, L=1,00m
un 4,00 328,60 417,81 1.671,26

12.4.9 2 INSUMO ORSE 06358
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 100mm
un 1,00 412,28 475,28 475,28

12.4.10 2 INSUMO ORSE 05844 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M un 1,00 583,43 672,58 672,58

12.4.11 1 SERVIÇO ORSE 005803
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 150mm
un 2,00 635,41 807,92 1.615,85
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12.4.12 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 

10 / 16, diam. = 150mm
un 2,00 257,86 327,87 655,74

12.4.13 2 SERVIÇO ORSE 005802
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 100mm
un 1,00 441,90 509,42 509,42

12.4.14 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 

10 / 16, diam. = 100mm
un 1,00 139,74 177,68 177,68

12.4.15 2 INSUMO ORSE 05763 Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 100mm un 1,00 230,88 266,16 266,16

12.4.16 2 COTAÇÃO VÁLVULA ANTI-GOLPE 150 mm un 1,00 1.133,84 1.307,09 1.307,09

12.4.17 1 INSUMO ORSE 05875
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 150mm, L=1,00m
un 1,00 526,14 668,99 668,99

12.4.18 1 INSUMO ORSE 05874
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 100mm, L=1,00m
un 1,00 425,46 540,97 540,97

12.4.19 2 INSUMO ORSE 05725 Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 mm un 2,00 343,75 396,28 792,55

12.4.20 2 INSUMO ORSE 05724 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 150 x 100mm un 1,00 313,96 361,93 361,93

12.4.21 2 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89

12.4.22 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 150 x 100 mm un 5,00 207,57 239,29 1.196,43

12.4.23 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 122,03 140,68 140,68

12.4.24 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 123,89 142,82 285,64

12.4.25 2 FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 3,57

12.4.26 2 COTAÇÃO MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97

12.4.27 2 COTAÇÃO HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36

12.5 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 586.974,43

2.1.1 1 COHIDRO CP.001
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 32,00 179,59 228,35 7.307,16

2.1.2 1 COHIDRO CP.002
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 14,40 185,89 236,35 3.403,48

2.1.3 CP.007
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 3  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,60 359,18 414,06 662,50

2.1.4 1 COHIDRO CP.004
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 15,20 346,59 440,69 6.698,48

2.1.5 1 COHIDRO CP.014
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 0,80 318,02 404,36 323,49

2.1.6 1 COHIDRO CP.017
INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
un 16,80 15,16 19,28 323,84

2.1.7 2 COHIDRO CP.016
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO
un 16,80 76,15 87,79 1.474,80

2.1.8 2 COHIDRO CP.014
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 0,80 2.793,49 3.220,34 2.576,27

2.1.9 2 COHIDRO CP.004
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 4  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 15,20 2.377,37 2.740,63 41.657,61

2.1.10 CP.003
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 3-CE 

3  (PADRÃO ELETROBRÁS)
un 1,60 3.658,66 4.217,70 6.748,33

2.1.11 2 COHIDRO CP.002
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 2  

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 14,40 1.480,80 1.707,07 24.581,75

2.1.12 2 COHIDRO CP.001
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA CE 1 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
un 32,00 739,37 852,35 27.275,06

2.1.13 1 COHIDRO CP.009
INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 

Kv
M 15.907,20 11,33 14,41 229.180,86

2.1.14 1 SERVIÇO COHIDRO CP.010 INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm² Kg 2.080,00 3,78 4,80 9.989,11

2.1.15 1 SERVIÇO COHIDRO CP.013
INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 120,80 6,30 8,00 966,89

2.1.16 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm² M 15.907,20 9,60 11,07 176.043,07

2.1.17 1 SERVIÇO ORSE 02855 CABO DE AÇO 9,5 mm Kg 2.080,00 10,35 13,16 27.372,85

2.1.18 2 INSUMO COHIDRO CP.012
FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
un 320,00 55,27 63,72 20.388,88

12.6 SUBESTAÇÃO 16.239,52

12.6.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.028
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ 

CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS
un 1,00 768,72 977,43 977,43

12.6.2 1 SERVIÇO ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm un 1,00 329,83 419,38 419,38

12.6.3 2 INSUMO sinapi 00007617

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO 

MINERAL

un 1,00 6.070,24 6.997,77 6.997,77

12.6.4 2 INSUMO sinapi 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 

120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)
un 3,00 27,15 31,30 93,90

12.6.5 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 67,40 77,70 233,10

12.6.6 2 INSUMO sinapi 00004276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV
un 3,00 173,54 200,06 600,17

12.6.7 2 INSUMO sinapi 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A un 3,00 229,93 265,06 795,19

12.6.8 2 INSUMO sinapi 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 5,00 5,38 6,20 31,01

12.6.9 2 INSUMO sinapi 00000439
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
un 4,00 6,18 7,12 28,50

12.6.10 2 INSUMO sinapi 00011790
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB 

QUADRADA - Z INCAGEM A FOGO
un 4,00 10,88 12,54 50,17

12.6.11 2 INSUMO ORSE 03232 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,00 1.032,46 1.190,22 1.190,22

12.6.12 2 INSUMO sinapi 00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A un 1,00 295,77 340,96 340,96

12.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M un 1,00 30,92 35,64 35,64

12.6.14 2 INSUMO sinapi 92984
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
m 70,00 16,21 18,69 1.308,08

12.6.15 2 INSUMO sinapi 72252 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO m 20,00 16,85 19,42 388,49

12.6.16 2 INSUMO sinapi 00002681 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA m 15,00 10,67 12,30 184,51

12.6.17 2 INSUMO sinapi 00001876 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 5,00 10,35 11,93 59,66

12.6.18 2 INSUMO sinapi 00001894 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' un 6,00 7,18 8,28 49,66

12.6.19 2 INSUMO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 693,11 799,02 799,02

12.6.20 2 INSUMO sinapi 00002542 BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" un 4,00 2,81 3,24 12,96

12.6.21 2 INSUMO sinapi 00007576 SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR un 2,00 141,25 162,83 325,67

12.6.22 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusível 5 h, 500 mm un 3,00 5,90 6,80 20,40

12.6.23 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,00 0,97 1,12 14,54

12.6.24 1 SERVIÇO ORSE 02913 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM un 1,00 5,30 6,74 6,74

12.6.25 1 SERVIÇO ORSE 02909 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM un 2,00 2,38 3,03 6,05
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12.6.26 1 SERVIÇO ORSE 02910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM un 1,00 6,96 8,85 8,85

12.6.27 2 INSUMO sinapi 73781/002
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INST.
un 3,00 18,15 20,92 62,77

12.6.28 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA un 3,00 0,10 0,12 0,35

12.6.29 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

12.6.30 2 INSUMO SINAPI 00001562
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas 

vzes na lista
un 3,00 6,47 7,46 22,38

12.6.31 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE un 1,00 0,31 0,36 0,36

12.6.32 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
un 3,00 27,54 31,75 95,24

12.6.33 2 INSUMO SINAPI 00000402 GANHCO OLHAL un 3,00 12,11 13,96 41,88

12.6.34 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA un 3,00 12,40 14,29 42,88

12.6.35 1 SERVIÇO ORSE 03332 OLHAL PARA PARAFUSO M16 un 3,00 4,36 5,54 16,63

12.6.36 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA un 1,00 1,25 1,44 1,44

12.6.37 2 INSUMO ORSE 03855 BRAÇO TIPO C un 1,00 211,00 243,24 243,24

12.6.38 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un 1,00 155,07 178,76 178,76

12.6.39 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA un 1,00 8,92 10,28 10,28

12.6.40 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO un 3,00 1,46 1,68 5,05

12.6.41 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 13,96 16,09 48,28

12.6.42 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv un 3,00 67,40 77,70 233,10

12.6.43 1 SERVIÇO ORSE 02833 ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM un 1,00 13,39 17,03 17,03

12.6.44 2 INSUMO SINAPI 73767/005 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO un 3,00 3,94 4,54 13,63

12.6.45 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM un 2,00 0,96 1,11 2,21

12.6.46 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 6,00 4,17 4,81 28,84

12.6.47 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 4,00 22,09 25,47 101,86

12.7 AUTOMAÇÃO / URBANIZAÇÃO ÁREA DO RESERVATÓRIO PULMÃO 67.181,03

12.7.1 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X4OX50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00 119,56 152,02 1.064,14

12.7.2 2 INSUMO orse 06596
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW 

(Kanaflex ou similar
m 2.598,48 3,53 4,07 10.574,21

12.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ótica de 6 vias m 2.598,48 8,60 9,91 25.761,54

12.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 2.598,48 5,06 5,83 15.157,37

12.7.5 1 SERVIÇO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 3,00 40,03 50,90 152,69

12.7.6 1 SERVIÇO SINAPI 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 24,00 10,59 13,47 323,16

12.7.7 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 171,03 217,46 1.087,32

12.7.8 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 021
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA,  

PADRÃO.
un 4,00 36,23 46,07 184,27

12.7.9 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200   para iluminação pública un 1,00 7,25 8,36 8,36

12.7.10 1 SERVIÇO SINAPI 68066
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 113,54 144,37 144,37

12.7.11 1 SERVIÇO SINAPI 88544
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS 

LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.
un 1,00 105,61 134,28 134,28

12.7.12 1 SERVIÇO SINAPI 00002560 Poste circular de concreto 12/ 200   para iluminação pública un 2,00 16,25 20,66 41,32

12.7.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 316,66 402,63 805,27

12.7.14 1 SERVIÇO SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 34,52 43,89 131,68

12.7.15 1 SERVIÇO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA un 1,00 63,33 80,52 80,52

12.7.16 1 SERVIÇO SINAPI 83417
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 15,00 3,63 4,62 69,23

12.7.17 1 SERVIÇO SINAPI 74231/001

 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 

500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 

HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 130,43 165,84 165,84

12.7.18 1 SERVIÇO orse 00596
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 

70w ou similar)
un 1,00 27,57 35,06 35,06

12.7.19 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 44,71 56,85 56,85

12.7.20 1 SERVIÇO SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 16,00 5,33 6,78 108,43

12.7.21 1 SERVIÇO SINAPI 74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 50,80 64,59 64,59

12.7.22 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 11,94 15,18 45,55

12.7.23 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 21,00 8,30 10,55 221,62

12.7.24 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 

3 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 30,00 8,06 10,25 307,45

12.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS un 1,00 1.250,00 1.441,00 1.441,00

12.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL un 1,00 250,00 288,20 288,20

12.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO un 1,00 2.930,00 3.377,70 3.377,70

12.7.28 2 INSUMO COHIDRO CP.032
FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL 

(MCP)
un 1,00 1.820,00 2.098,10 2.098,10

12.7.29 2 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA un 2,00 880,00 1.014,46 2.028,93

12.7.30 2 INSUMO COHIDRO CP.034 FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID un 1,00 1.060,00 1.221,97 1.221,97

12.8 CASA DE BOMBAS - CAPTAÇÃO 62.917,21

12.8.1 1 SERVIÇO SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA 

450/750 V,PARA DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAcAO.AF 12/2015

m 350,00 16,21 20,61 7.213,86

12.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução un 5,00 117,45 149,34 746,69
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12.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 00012272

PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA 

INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 

PETERCO OU EQUIV

un 2,00 98,51 125,26 250,51

12.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 73831/008
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 39,64 50,40 100,80

12.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 44,71 56,85 113,70

12.8.6 1 SERVIÇO SINAPI 72280
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA 

PRESSÃO ATÉ 400W
un 2,00 35,99 45,76 91,52

12.8.7 1 SERVIÇO SINAPI 72282
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 

220V/250W - USO EXTERNO
un 2,00 154,26 196,14 392,28

12.8.8 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 79,06 100,52 100,52

12.8.9 1 SERVIÇO SINAPI 91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1OA/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. 

AF 12/2015

un 1,00 18,56 23,60 23,60

12.8.10 1 SERVIÇO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 1,00 10,04 12,77 12,77

12.8.11 1 SERVIÇO SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 150,00 4,18 5,31 797,23

12.8.12 1 SERVIÇO SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 50,00 1,85 2,35 117,61

12.8.13 1 SERVIÇO SINAPI 74130/005

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 107,02 136,08 272,15

12.8.14 1 SERVIÇO SINAPI 74130/006

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 308,22 391,90 783,80

12.8.15 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 316,66 402,63 805,27

12.8.16 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 171,03 217,46 217,46

12.8.17 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 023
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ 

CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE AÇO
un 8,00 16,27 20,69 165,50

12.8.18 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 11,94 15,18 45,55

12.8.19 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 019

FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 40 CV

un 1,00 35.400,00 45.011,10 45.011,10

12.8.20 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 020

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 40 CV

un 2,00 1.184,06 1.505,53 3.011,06

12.8.21 1 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015
m 30,00 13,60 17,29 518,77

12.8.22 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 21,00 8,30 10,55 221,62

12.8.23 1 SERVIÇO SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

un 2,00 32,26 41,02 82,04

12.8.24 1 SERVIÇO SINAPI 83387
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 6,71 8,53 25,60

12.8.25 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 12,00 113,60 130,96 1.571,50

1 SERVIÇO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 8,00 22,09 28,09 224,70

12.9 SPDA - CASA DE BOMBAS - CAPTAÇÃO 3.790,46

12.9.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

12.9.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

12.9.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71

12.9.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 31,89 36,76 1.838,14

12.9.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 22,50 25,94 1.037,52

12.9.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32

12.9.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

12.9.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 10,26 11,83 11,83

12.9.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,47 23,60 23,60

12.9.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44

12.9.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP.035

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 286,24 286,24

12.9.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57

12.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,16 3,64 14,57

12.9.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 13,60 15,68 62,71

13 1.660.170,65

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.507,21

13.1.1 1 SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 5.110,00 1,60 2,03 10.395,78

13.1.2 1 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18

13.1.3 1 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,70 4.539,26

13.2 MOVIMENTO DE  TERRA 179.301,04

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VI
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13.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 2.325,05 12,15 15,45 35.919,06

13.2.2 1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 393,47 10,11 12,85 5.058,00

13.2.3 1 COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 143,08 107,37 136,52 19.533,46

13.2.4 1 SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 357,70 133,66 169,95 60.790,65

13.2.5 1 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 52,78 6,37 8,10 427,48

13.2.6 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 2.413,60 18,76 23,85 57.572,39

13.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 1.406,89

13.3.1 1 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 195,86 1,54 1,96 383,51

13.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 195,86 3,43 4,36 854,19

13.3.3 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 143,08 0,93 1,18 169,19

13.4 ESTRUTURAS 14.440,22

13.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 07/2016

m³ 0,28 281,27 357,63 100,79

13.4.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,43 136,19 173,17 73,77

13.4.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,43 294,71 374,72 159,63

13.4.4 1 SINAPI COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 38,34 6,02 7,65 293,47

13.4.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 21,53 40,28 51,22 1.102,83

13.4.6 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 22,00 429,48 546,08 12.013,84

13.4.7 1 COHIDRO COMP 14 PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA m³ 1,65 331,69 421,74 695,88

13.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 39.647,09

13.5.1 1 SERVIÇO ORSE 005323
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / 

bolsa, diam.= 150 mm
m 5.110,00 4,10 5,21 26.639,20

13.5.2 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
unid 35,00 11,83 15,04 526,46

13.5.3 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50mm a 150mm
unid 10,00 11,16 14,19 141,90

13.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 12,00 29,45 37,45 449,35

13.5.5 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 5.110,00 1,83 2,33 11.890,18

13.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.409.868,20

13.6.1 1 SERVIÇO ORSE 005419
Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / 

bolsa, classe k 7, diam. = 150mm
m 5.110,00 210,63 267,82 1.368.539,99

13.6.2 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
un 22,00 122,03 155,16 3.413,55

13.6.3 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
un 7,00 138,38 175,95 1.231,65

13.6.4 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
un 4,00 161,60 205,47 821,90

13.6.5 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
un 2,00 185,54 235,91 471,83

13.6.6 1 SERVIÇO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm un 12,00 1.117,64 1.421,08 17.052,95

13.6.7 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
un 22,00 293,26 372,88 8.203,36

13.6.8 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 150 x 50mm un 22,00 284,23 327,66 7.208,53

13.6.9 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 

16, diam. = 50mm, L=1,00m
un 10,00 230,00 292,45 2.924,45

15 539.688,49

15.1 RESERVATÓRIO APOIADO - 80 m³

15.1.1 OBRAS CIVIS

15.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 269,62

15.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 57,00 3,72 4,73 269,62

15.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 74,58

15.1.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 17,10 2,50 3,18 54,36

15.1.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 17,10 0,93 1,18 20,22

15.1.1.3 ESTRUTURAS 98.625,75

15.1.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 1,54 470,34 598,04 921,05

15.1.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 27,15 294,71 374,72 10.173,33

15.1.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 27,15 136,19 173,17 4.701,25

SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - SUBSISTEMA VI
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15.1.1.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 201,36 40,28 51,22 10.312,68

15.1.1.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 201,36 13,27 16,87 3.397,45

15.1.1.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 5.596,00 6,02 7,65 42.834,19

15.1.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 96,56 78,94 100,37 9.692,19

15.1.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

m² 10,30 95,47 121,39 1.250,32

15.1.1.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 12,50 52,53 66,79 834,56

15.1.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 45,59 3,78 4,81 219,12

15.1.1.3.11 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 45,59 22,73 28,90 1.317,61

15.1.1.3.12 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 13,77 100,94 128,35 1.767,31

15.1.1.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 83732

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

m² 56,81 26,97 34,29 1.948,15

15.1.1.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 1,00 21,83 27,76 27,76

15.1.1.3.15 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m 4,00 942,55 1.198,45 4.793,81

15.1.1.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 106,28 7,65 9,73 1.033,81

15.1.1.3.17 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 7,84 100,94 128,35 1.006,23

15.1.1.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRES OU SE
m² 12,50 33,00 41,96 524,28

15.1.1.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRES DE DIMENSOES 35X3
m² 11,22 34,57 43,96 493,18

15.1.1.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 13,20 46,49 59,11 780,28

15.1.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
m² 6,00 86,34 99,53 597,20

15.1.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 366,73

15.1.1.4.1 1 COMP 17 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO m 8,00 13,05 16,59 132,74

15.1.1.4.2 1 COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO und 19,00 6,10 7,76 147,37

15.1.1.4.3 1 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 2,00 34,06 43,31 86,61

15.1.1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS 23.717,29

15.1.1.5.1 2 INSUMO ORSE 05359/ORSE CURVA DE 90° fofo COM BOLSAS JE - 100 mm und 02 130,27 150,18 300,35

15.1.1.5.2 2 INSUMO ORSE 05869/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm m 3,00 185,75 214,13 642,40

15.1.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 100 mm und 05 156,64 180,57 902,87

15.1.1.5.4 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 0,80 metros - 100 mm und 02 425,46 490,47 980,94

15.1.1.5.5 2 INSUMO ORSE 05441/ORSE
EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAÇÃO - 

0,70 metros - 100 mm
und 02 281,07 324,02 648,03

15.1.1.5.6 2 INSUMO ORSE 12532/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 100 mm und 06 560,18 645,78 3.874,65

15.1.1.5.7 2 INSUMO ORSE 05722/ORSE TE COM FLANGES - 100 mm und 03 224,15 258,40 775,20

15.1.1.5.8 2 INSUMO ORSE 05846/ORSE TUBO COM FLANGES  - 100 mm und 02 881,65 1.016,37 2.032,73

15.1.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05763/ORSE TOCO COM FLANGES - 100 mm und 04 230,88 266,16 1.064,63

15.1.1.5.10 2 INSUMO ORSE 05583/ORSE REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES und 02 156,70 180,64 361,29

15.1.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

und 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84

15.1.1.5.12 2 INSUMO ORSE 12669/ORSE REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES - 100 / 50 und 02 22,27 25,67 51,35

15.1.1.5.13 2 INSUMO COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES TRAVADA 

AXIALMENTE - 100 mm
und 03 348,42 401,66 1.204,98

15.1.1.5.14 2 INSUMO ORSE 11354/ORSE
VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA ONICA TIPO 

WALFER - 100 mm
und 02 942,05 1.086,00 2.171,99

15.1.1.5.15 2 INSUMO ORSE 05844/ORSE TUBO COM FLANGES - 100 mm - 1,20 metros und 1,00 583,43 672,58 672,58

15.1.1.5.16 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 100 mm und 01 425,46 490,47 490,47

15.1.1.5.17 2 INSUMO ORSE 05874/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 2,20 m - 100 mm und 2,00 425,46 490,47 980,94

15.1.1.5.18 2 INSUMO ORSE 06065/ORSE TUBO COM FLANGES - 2,60 m -100 mm und 01 767,87 885,20 885,20

15.1.1.5.19 2 INSUMO ORSE 05385/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm und 08 120,05 138,39 1.107,15

15.1.1.5.20 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES - 0,50 m - 80 mm und 04 190,99 220,17 880,69

15.1.1.6 RESERVATÓRIO ELEVADO - 20M³

15.1.1.6.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,94

15.1.1.6.1.1 1 0,00 SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 12,14 m³ 2,50 3,18 38,59

1 0,00 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 12,14 m³ 0,93 1,18 14,36

15.1.1.6.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 144,39
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15.1.1.6.1.2.1 1 SERVIÇO ORSE 002509

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) 

EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 

INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA

m³ 4,44 75,44

15.1.1.6.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 4,06 68,95

15.1.1.6.1.2.3 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 0,00 0,00

15.1.1.6.3 ANDAIMES E PLATAFORMAS 144,39

15.1.1.6.3.1 1 0,00 SINAPI 00020193
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 

1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M
m x mês 17,00 m³ 3,49 4,44 75,44

15.1.1.6.3.2 1 0,00 SINAPI 84111
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR 

APROVEITAMENTO 20 VEZES
m² 17,00 m³ 3,19 4,06 68,95

15.1.1.6.4 ESTRUTURAS 56.884,32

15.1.1.6.4.1 1 0,00 COTAÇÃO -
ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 

20.000 L
un 2,00 19.941,00 25.354,98 50.709,96

15.1.1.6.4.2 1 0,00 SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 0,32 470,34 598,04 193,76

15.1.1.6.4.3 1 0,00 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 1,00 125,34 159,37 159,37

15.1.1.6.4.4 1 0,00 SINAPI 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 11,47 332,71 423,04 4.852,28

15.1.1.6.4.5 1 0,00 SINAPI 74076/002
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, 

REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
m² 25,92 29,40 37,38 968,94

15.1.1.6.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.519,80

15.1.1.6.5.1 2 INSUMO SINAPI 00003511 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7,00 56,91 65,61 459,24

15.1.1.6.5.2 2 INSUMO SINAPI 00009890 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7,00 117,93 135,95 951,65

15.1.1.6.5.3 1 SERVIÇO SINAPI 72681
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 80,12 101,87 713,11

15.1.1.6.5.4 2 INSUMO ORSE 05667/ORSE Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm un. 1,00 79,58 91,74 91,74

15.1.1.6.5.5 1 SERVIÇO SINAPI 94800
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF 06/2016
un. 1,00 91,53 116,38 116,38

15.1.1.6.5.6 1 SERVIÇO SINAPI 94500
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 405,40 515,47 3.608,26

15.1.1.6.5.7 2 INSUMO SINAPI 00000399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5,00 3,64 4,20 20,98

15.1.1.6.5.8 2 INSUMO SINAPI 00000398 ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10,00 2,82 3,25 32,51

15.1.1.6.5.9 2 INSUMO ORSE 04840/ORSE ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15,00 28,74 33,13 496,97

15.1.1.6.5.10 2 INSUMO SINAPI 00020327 REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. 1,00 9,38 10,81 10,81

15.1.1.6.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000052 ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1,00 15,74 18,15 18,15

15.1.1.6.6 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.447,57

15.1.1.6.6.1 2 0,00 SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 

MM
m 23,00 18,67 21,52 495,02

15.1.1.6.6.2 2 0,00 SINAPI 00012602
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 

MM
m 0,50 42,34 48,81 24,40

15.1.1.6.6.3 2 0,00 SINAPI 00001825
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 

/DE 85MM
un. 6,00 22,65 26,11 156,67

15.1.1.6.6.4 2 0,00 SINAPI 00003074 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 75,34 86,85 86,85

15.1.1.6.6.5 2 0,00 SINAPI 00003076 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62

15.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA

15.2.1 RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 40 m³

15.2.1.1 OBRAS CIVIS

15.2.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 262,53

15.2.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 55,50 3,72 4,73 262,53

15.2.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 72,62

15.2.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 16,65 2,50 3,18 52,93

15.2.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 16,65 0,93 1,18 19,69

15.2.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO 51.710,85

15.2.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 1,49 470,34 598,04 888,16

15.2.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 15,65 294,71 374,72 5.863,12

15.2.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 15,65 136,19 173,17 2.709,44

15.2.1.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 124,78 40,28 51,22 6.390,86

15.2.1.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 124,78 13,27 16,87 2.105,43

15.2.1.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 1.734,00 6,02 7,65 13.272,78

15.2.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 65,66 78,94 100,37 6.590,69

15.2.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,24 116,10 147,62 182,46

15.2.1.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

m² 3,75 95,47 121,39 455,21

15.2.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 16,14 52,53 66,79 1.078,02

15.2.1.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 2,40 100,94 128,35 308,03
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15.2.1.3.12 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 16,14 3,78 4,81 77,57

15.2.1.3.13 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 16,14 22,73 28,90 466,47

15.2.1.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 83732

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAC0 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

m² 20,28 26,97 34,29 695,45

15.2.1.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,76 111,03

15.2.1.3.16 1 SERVIÇO ORSE 085233/ORSE Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m³ 1,82 1.974,96 2.511,16 4.570,31

15.2.1.3.17 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m³ 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05

15.2.1.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS
m² 71,12 7,65 9,73 691,81

15.2.1.3.19 2 INSUMO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 32,28 10,09 11,63 375,47

15.2.1.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.

m² 7,55 46,49 59,11 446,30

15.2.1.3.21 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
un 6,00 86,34 99,53 597,20

15.2.1.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO 637,30

15.2.1.5.1 1 SERVIÇO COMP 18 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FOFO und 71,00 6,10 7,76 550,69

15.2.1.5.2 1 SERVIÇO COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 02 34,06 43,31 86,61

15.2.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIO 21.815,01

15.2.1.5.1 2 INSUMO ORSE 12472/ORSE CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un 02 119,53 137,79 275,59

15.2.1.5.2 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

15.2.1.5.3 2 INSUMO ORSE 05386/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm un 06 156,64 180,57 1.083,45

15.2.1.5.4 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm un 02 381,61 439,92 879,84

15.2.1.5.5 2 INSUMO ORSE 05403/orse
EXTREMIDADE PONTA E FLANGES COM ABA DE VEDAcAO  - 

80 mm
un 02 115,13 132,72 265,44

15.2.1.5.6 2 INSUMO ORSE 05633/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un 06 345,20 397,95 2.387,68

15.2.1.5.7 INSUMO ORSE 05719/ORSE TE COM FLANGES  - 80 mm m 03 182,69 210,61 631,82

15.2.1.5.8 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm un 02 511,60 589,77 1.179,54

15.2.1.5.9 2 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES  - 80 mm un 5,00 190,99 220,17 1.100,87

15.2.1.5.10 INSUMO ORSE 05583/ORSE REDUcAO EXCENTRICA COM FLANGES  - 50 / 80 mm un 02 156,70 180,64 361,29

15.2.1.5.11 2 INSUMO SINAPI 00000736 CONJUNTO MOTOR-BOMBA un. 02 1.599,95 1.844,42 3.688,84

15.2.1.5.12 INSUMO COTAÇÃO REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES  -  50 / 80 mm un. 02 145,00 167,16 334,31

15.2.1.5.13 2 INSUMO COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM COM FLANGES 

TRAVADAAXIALMENTE  - 80 mm
un 03 315,80 364,05 1.092,16

15.2.1.5.14 INSUMO COTAÇÃO
VALVULA DE RETENÇÃO TIPO WALTER COM PORTINHOLA 

ÚNICA - 80 mm
un 02 942,05 1.086,00 2.171,99

15.2.1.5.15 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm m 0,00 511,60 589,77 0,00

15.2.1.5.16 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

15.2.1.5.17 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE  - 80 mm un 01 381,61 439,92 439,92

15.2.1.5.18 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES  - 80 mm un 01 511,60 589,77 589,77

15.2.1.5.19 INSUMO ORSE 12472/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES  - 80 mm un 08 119,53 137,79 1.102,35

15.2.1.5.20 INSUMO ORSE 05760/ORSE TOCO COM FLANGES  - 80 mm un 04 190,99 220,17 880,69

15.2.1.5.21 INSUMO TUBO EM F° GALVANIZADO - 3" un 0,00 0,00 0,00

15.2.1.5.22 INSUMO SINAPI 00009890
UNIAO DE ASSENTO PLANO EM F° GALVANIZADO ROSCA 

BSP - 3"
m 05 117,93 135,95 679,75

15.2.1.5.23 INSUMO ORSE 01637/ORSE NIPLE DUPLO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" m 02 39,26 45,26 90,52

15.2.1.5.24 2 INSUMO
VALVULA DE GAVETA EM AÇO FORJADO CLASSE 800 

ROSCA BSP - 3'
un 5,00 0,00 0,00

15.2.1.5.25 2 INSUMO SINAPI 00003459 COTOVELO EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" 4,00 57,86 66,70 266,80

15.2.1.5.26 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA EM F° GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" un 1,00 43,66 50,33 50,33

15.2.1.5.27 INSUMO COTAÇÃO TORNEIRA DE BOIA ROSCA BSP - 3" m 1,00 1.199,00 1.382,21 1.382,21

15.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

15.3.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 167,89

15.3.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 7,85 12,15 15,45 121,20

15.3.1.2 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 7,85 4,68 5,95 46,69

15.3.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA 49,58

15.3.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 7,85 1,54 1,96 15,36

15.3.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 7,85 3,43 4,36 34,22

15.3.3 ESTRUTURAS 95.346,04

15.3.3.1 1 SERVIÇO COTAÇÃO - ETA COMPACTA -2,5 l/s un. 1,00 71.600,00 91.039,40 91.039,40

15.3.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 2,74 470,34 598,04 1.637,43

15.3.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 2,54 294,71 374,72 951,80

15.3.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,54 136,19 173,17 439,84

15.3.3.5 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 17,76 40,28 51,22 909,60

15.3.3.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 17,76 13,27 16,87 299,66

15.3.3.7 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 199,00 0,27 0,34 68,32

15.4 CASA DE QUÍMICA
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15.4.1 MOVIMENTO DE TERRA 137,63

15.4.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 002504
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 

material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de
m³ 14,11 7,67 9,75 137,63

15.4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 202,04

15.4.2.1 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 14,11 6,90 8,77 123,81

15.4.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 14,11 3,43 4,36 61,55

15.4.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 14,11 0,93 1,18 16,69

15.4.3 ESTRUTURAS 33.195,44

15.4.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

15.4.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 2,00 294,71 374,72 749,45

15.4.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,00 136,19 173,17 346,33

15.4.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,00 40,28 51,22 1.485,26

15.4.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291/ORSE Desmontagem de forma m² 29,00 13,27 16,87 489,31

15.4.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00

15.4.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 3,55 116,10 147,62 524,35

15.4.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 

INCLUSOS LANgAMENTO EM2
m² 35,00 18,86 23,98 839,32

15.4.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 2,40 17,63 22,42 53,80

15.4.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 66,95 52,53 66,79 4.471,65

15.4.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 186,19 3,78 4,81 894,87

15.4.3.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 186,19 22,73 28,90 5.381,06

15.4.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 5,00 100,94 128,35 641,73

15.4.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 11,73 33,00 41,96 491,98

15.4.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
m² 35,00 37,12 47,20 1.651,93

15.4.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 3,12 34,57 43,96 137,14

15.4.3.17 1 SERVIÇO ORSE 741414/ORSE

Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento material e mao   de obra.

m² 52,29 101,79 129,43 6.767,68

15.4.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATE 2 AGU
m² 52,29 21,24 27,01 1.412,18

15.4.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS
m² 186,19 10,09 12,83 2.388,69

15.4.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUS
m² 7,56 29,38 37,36 282,42

15.4.3.21 1 SERVIÇO SINAPI 73933/002
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 

GUARNICOES
m² 2,10 397,72 505,70 1.061,97

15.4.3.22 1 SERVIÇO SINAPI 73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m³ 3,84 100,93 128,33 492,80

15.4.3.23 1 SERVIÇO SINAPI 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 6,72 105,80 134,52 904,01

15.4.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 4.330,04

15.4.4.1 2 INSUMO ORSE 09243
Fossa séptica com 03 anéis ø=1,00m e h=0,50m com, fundo e 

tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
un 1,00 740,25 853,36 853,36

15.4.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 4,00 196,23 249,51 998,03

15.4.4.3 1 SERVIÇO SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 

12/2014 P

un 2,00 20,68 26,29 52,59

15.4.4.4 1 SERVIÇO ORSE 004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou 

similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou 

similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

un 1,00 241,82 307,47 307,47

15.4.4.5 1 SERVIÇO ORSE 009535/ORSE
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 57,91 73,63 73,63

15.4.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1,00 259,99 330,58 330,58

15.4.4.7 1 SERVIÇO SINAPI 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
un 1,00 659,30 838,30 838,30

15.4.4.8 1 SERVIÇO SINAPI 83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA 

ELASTICA PARA DRENAGEM.
m 12,68 30,51 38,79 491,90

15.4.4.9 1 SERVIÇO SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 4,02 39,47 50,19 201,75

15.4.4.10 1 SERVIÇO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 5,00 20,67 26,28 131,41
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15.4.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

m 7,14 5,62 7,15 51,02

15.5 LEITO DE SECAGEM

15.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 529,79

15.5.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 16,02 12,15 15,45 247,50

15.5.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 5,96 18,76 23,85 142,09

15.5.1.3 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 23,56 4,68 5,95 140,20

15.5.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 115,20

15.5.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 8,05 1,54 1,96 15,77

15.5.2.2 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 2,01 6,90 8,77 17,66

15.5.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 10,06 3,43 4,36 43,89

15.5.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,96 3,43 4,36 25,98

15.5.2.5 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 10,06 0,93 1,18 11,90

15.5.3 ESTRUTURAS 14.650,46

15.5.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

15.5.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 5,76 294,71 374,72 2.160,06

15.5.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,76 136,19 173,17 998,20

15.5.3.4 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 518,80 6,02 7,65 3.971,09

15.5.3.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,52 40,28 51,22 1.511,90

15.5.3.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m2 29,52 13,27 16,87 498,09

15.5.3.7 1 SERVIÇO COMP 13

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM) UND 12,00 47,96 60,98 731,77

15.5.3.8 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 3,60 105,15 121,22 436,38

15.5.3.9 2 INSUMO SINAPI 00011077
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
m³ 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45

15.5.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

15.5.4.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 3.179,73

15.5.4.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 75029/001
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA 

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 12,00 39,83 50,64 607,73

15.5.4.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 73976/010
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,10 178,32 226,73 1.383,08

15.5.4.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 72719
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 176,74 224,72 224,72

15.5.4.1.4 1 SERVIÇO SINAPI 00007694
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 

MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M
m 12,50 55,35 70,38 879,72

15.5.4.1.5 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

bolsas, diam. = 50mm a 150mm
un 1,00 5,96 7,58 7,58

15.5.4.1.6 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
un 3,00 11,83 15,04 45,13

15.5.4.1.7 1 SERVIÇO ORSE 006351
Assentamento de conexão de pvc je   para esgoto sanitário 03 ou 

04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm
um 7,00 3,57 4,54 31,77

15.5.4.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS 4.415,15

15.5.4.2.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24

15.5.4.2.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08

15.5.4.2.3 2 INSUMO SINAPI 00000305
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR 

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
un 19,00 6,04 6,96 132,30

15.5.4.2.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66

15.5.4.2.5 1 SERVIÇO ORSE 005487
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 100mm
un. 3,00 148,87 189,29 567,86

15.5.4.2.6 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 80mm
un. 1,00 75,48 87,01 87,01

15.6 URBANIZAÇÃO (ETA+RESERVATÓRIO) 1.762,19

15.6.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 233,87 3,72 4,73 1.106,20

15.6.2 1 SERVIÇO SINAPI 73967/002
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 

2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
unid 4,00 128,98 164,00 655,99

15.7 CASA DE COMANDO

15.7.1 CASA DE BOMBAS 35.651,14

15.7.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 

GSG
m² 2,00 198,70 252,65 505,29

15.7.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 0,70 294,71 374,72 263,81

15.7.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,70 136,19 173,17 121,91

15.7.1.4 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 12,40 40,28 51,22 635,08

15.7.1.5 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 12,40 13,27 16,87 209,22

15.7.1.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 66,00 6,02 7,65 505,19

15.7.1.7 1 SERVIÇO SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUS
m² 2,00 29,38 37,36 74,71

15.7.1.8 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 0,38 116,10 147,62 56,21

15.7.1.9 1 SERVIÇO SINAPI 87519
ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19
m² 24,48 52,53 66,79 1.635,07
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15.7.1.10 1 SERVIÇO SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAcO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

m² 59,85 267,10 339,62 20.326,12

15.7.1.11 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 59,85 22,73 28,90 1.729,74

15.7.1.12 1 SERVIÇO SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA
m² 10,88 100,94 128,35 1.396,40

15.7.1.13 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 11,70 31,04 39,47 461,77

15.7.1.14 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2
m² 11,70 37,12 47,20 552,22

15.7.1.15 1 SERVIÇO ORSE 085233/ORSE Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco m³ 1,46 1.974,96 2.511,16 3.666,30

15.7.1.16 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 13,60 50,26 63,91 869,12

15.7.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 1,20 17,63 22,42 26,90

15.7.1.18 1 SERVIÇO SINAPI 741412/ORSE
Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa
m² 13,20 74,54 94,78 1.251,06

15.7.1.19 2 INSUMO ORSE 02197/ORSE
Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 

4,50 m (eternit ou similar)
un. 6,00 86,34 99,53 597,20

15.7.1.20 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS
m² 59,85 10,09 12,83 767,84

15.7.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 319,30

15.7.2.1 1 COMP 18 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 30,00 6,10 7,76 232,68

15.7.2.2 1 COMP 19 MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV und 2,00 34,06 43,31 86,61

15.7.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS 15.785,92

15.7.3.1 2 INSUMO ORSE 05335/ORSE CURVA FoFo DE 90° COM BOLSAS JE - 150 mm un. 1,00 268,75 309,82 309,82

15.7.3.2 2 INSUMO ORSE 05875/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 150 mm un. 1,00 526,14 606,53 606,53

15.7.3.3 2 INSUMO ORSE 05845/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 150 mm - 1,20 M un. 2,00 724,04 834,67 1.669,35

15.7.3.4 2 INSUMO ORSE 05875/ORSE TUBO COM FLANGES - 150 mm - 1,20 m un. 1,00 526,14 606,53 606,53

15.7.3.5 2 INSUMO ORSE 05705/ORSE TE NORMAL COM FLANGES - 150 mm un. 1,00 284,11 327,52 327,52

15.7.3.6 2 INSUMO ORSE 05845/ORSE TUBO COM FLANGES - 150 mm - 0,80 m un. 1,00 724,04 834,67 834,67

15.7.3.7 2 INSUMO ORSE 11373/ORSE REGISTRO DE GA VETA COM FLANGES E VOLANTE - 150 mm un. 2,00 581,58 670,45 1.340,89

15.7.3.8 2 INSUMO ORSE 05584/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES 150 / 80 un. 2,00 211,58 243,91 487,82

15.7.3.9 2 INSUMO ORSE 12174/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA COM FLANGES 80 / 50 un. 2,00 339,45 391,32 782,64

15.7.3.10 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84

15.7.3.11 2 INSUMO ORSE 05759/ORSE TOCO COM FLANGES - 80 mm - 0,25 m un. 4,00 157,96 182,10 728,39

15.7.3.12 2 INSUMO COTAÇÃO
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM 

FLANGES - 80 mm
un. 2,00 315,80 364,05 728,11

15.7.3.13 2 INSUMO COTAÇÃO
VALVULA DE RETENÇÃO TIPO WALTER COM PORTINHOLA 

ÚNICA - 80 mm
un. 2,00 136,21 157,02 314,05

15.7.3.14 2 INSUMO ORSE 06358/ORSE REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE - 80 mm un. 2,00 412,28 475,28 950,55

15.7.3.15 2 INSUMO ORSE 05385/ORSE CURVA DE 90° COM FLANGES - 80 mm un. 2,00 120,05 138,39 276,79

15.7.3.16 2 INSUMO ORSE 06317/ORSE TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,00 M un. 1,00 511,60 589,77 589,77

15.7.3.17 2 INSUMO ORSE 05700/ORSE TE NORMAL COM FLANGES - 80 mm un. 1,00 166,90 192,40 192,40

15.7.3.18 2 INSUMO ORSE 06319/ORSE TUBO COM FLANGES - 80 mm - 1,50 M un. 1,00 680,65 784,65 784,65

15.7.3.19 2 INSUMO ORSE 06315/ORSE TUBO COM PONTA E FLANGE - 80 mm - un. 1,00 381,61 439,92 439,92

15.7.3.20 2 INSUMO ORSE 05332/ORSE CURVA DE 900 COM BOLSAS JE - 80 mm un. 1,00 109,89 126,68 126,68

15.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 10.116,88

15.8.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 400,00 5,62 7,15 2.858,33

15.8.2 1 SERVIÇO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,03 2,58 258,11

15.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 119,56 152,02 304,04

15.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 79,57 101,17 303,52

15.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 11,94 15,18 30,36

15.8.6 1 SERVIÇO ORSE 03749
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 109,90 139,74 139,74

15.8.7 1 SERVIÇO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 249,70 317,49 1.269,97

15.8.8 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 629,78 800,77 1.601,53

15.8.9 1 SERVIÇO ORSE 10876
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 378,25 480,94 480,94

15.8.10 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 128,04 162,80 162,80

15.8.11 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 284,37 361,58 361,58

15.8.12 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 98,82 125,65 125,65

15.8.13 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 84,55 107,51 215,01

15.8.14 1 SERVIÇO SINAPI 000093141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 130,78 166,29 332,57

15.8.15 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130,78 166,29 166,29

15.8.16 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60
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15.8.17 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 268,14 340,94 681,88

15.8.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

15.8.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 173,48 220,58 220,58

15.10 SPDA - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 3.790,46

15.10.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

15.10.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

15.10.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71

15.10.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 31,89 36,76 1.838,14

15.10.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 22,50 25,94 1.037,52

15.10.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32

15.10.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

15.10.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 10,26 11,83 11,83

15.10.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,47 23,60 23,60

15.10.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44

15.10.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 286,24 286,24

15.10.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57

15.10.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,16 3,64 14,57

15.10.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 13,60 15,68 62,71

15.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 9.452,61

15.11.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 5,62 7,15 2.143,75

15.11.2 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 2,17 2,76 5,52

15.11.3 1 SERVIÇO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,03 2,58 258,11

15.11.4 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 119,56 152,02 304,04

15.11.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 79,57 101,17 303,52

15.11.6 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 11,94 15,18 30,36

15.11.7 1 SERVIÇO ORSE 03749
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 109,90 139,74 139,74

15.11.8 1 SERVIÇO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 249,70 317,49 1.269,97

15.11.9 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 629,78 800,77 1.601,53

15.11.10 1 SERVIÇO ORSE 10876
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 378,25 480,94 480,94

15.11.11 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 163,27 207,60 207,60

15.11.12 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 284,37 361,58 361,58

15.11.13 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 98,82 125,65 125,65

15.11.14 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 84,55 107,51 215,01

15.11.15 1 SERVIÇO SINAPI 000093141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 130,78 166,29 332,57

15.11.16 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130,78 166,29 166,29

15.11.17 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

15.11.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

15.11.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 173,48 220,58 220,58

15.11.20 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 268,14 340,94 681,88

15.12 SPDA - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 3.790,46

15.12.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

15.12.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

15.12.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71

15.12.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 31,89 36,76 1.838,14

15.12.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 22,50 25,94 1.037,52

15.12.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32

15.12.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

15.12.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 10,26 11,83 11,83

15.12.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,47 23,60 23,60

15.12.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44

15.12.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 286,24 286,24

15.12.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57
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15.12.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,16 3,64 14,57

15.12.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 13,60 15,68 62,71

15.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE QUÍMICA 28.045,88

15.13.1 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 8,00 2,17 2,76 22,07

15.13.2 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 173,48 220,58 441,16

15.13.3 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 163,27 207,60 415,20

15.13.4 1 SERVIÇO SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA  18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 393,06 499,78 499,78

15.13.5 1 SERVIÇO SINAPI 83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
un 2,00 110,72 140,78 281,56

15.13.6 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,72 8,54 25,63

15.13.7 1 SERVIÇO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 4,00 3,45 4,39 17,55

15.13.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 79,57 101,17 101,17

15.13.9 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 5,00 79,57 101,17 505,87

15.13.10 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 79,57 101,17 101,17

15.13.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 11,94 15,18 75,91

15.13.12 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 11,94 15,18 30,36

15.13.13 1 INSUMO ORSE 07996
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 124,10 157,79 157,79

15.13.14 1 INSUMO ORSE 09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 12,00 223,70 284,43 3.413,21

15.13.15 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 2,36 3,00 450,11

15.13.16 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 3,67 4,67 699,96

15.13.17 1 SERVIÇO SINAPI 91929
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 450,00 6,90 8,77 3.948,01

15.13.18 1 SERVIÇO SINAPI 91933
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 12,69 16,14 4.840,60

15.13.19 1 SERVIÇO SINAPI 73953/002

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 102,43 130,24 260,48

15.13.20 1 INSUMO ORSE 09620

Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada 

compacta eletrônica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2,   da 

Revoluz ou similar

un 1,00 129,39 164,52 164,52

15.13.21 1 SERVIÇO SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 25,12 31,94 31,94

15.13.22 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 32,26 41,02 41,02

15.13.23 1 SERVIÇO SINAPI 91854
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 11,71 14,89 744,46

15.13.24 1 SERVIÇO SINAPI 91862
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 4,22 5,37 268,29

15.13.25 1 SERVIÇO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,03 2,58 258,11

15.13.26 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 8,00 627,13 797,40 6.379,17

15.13.27 1 SERVIÇO SINAPI 74082/001

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA 

REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO 250W

un 1,00 240,77 306,14 306,14

15.13.28 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 284,37 361,58 361,58

15.13.29 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 4,00 629,78 800,77 3.203,06

15.14 SPDA - CASA DE QUÍMICA 3.790,46

15.14.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

15.14.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

15.14.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71

15.14.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 31,89 36,76 1.838,14

15.14.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 22,50 25,94 1.037,52

15.14.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32

15.14.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

15.14.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 10,26 11,83 11,83

15.14.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,47 23,60 23,60

15.14.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44

15.14.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 286,24 286,24

15.14.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57

15.14.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,16 3,64 14,57

15.14.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 13,60 15,68 62,71

Planilha Orçamentária - Todos os Sub Sistemas



Página 57 de 304

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO 

ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES DOS SUBSISTEMA II, IV, VI E VIII - ÁGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA E PARICONHA

Ministério da Integração Nacional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

15.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE MAQUINA 4.328,06

15.15.1 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 79,06 100,52 100,52

15.15.2 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 32,26 41,02 41,02

15.15.3 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1,00 6,72 8,54 8,54

15.15.4 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 100,00 3,67 4,67 466,64

15.15.5 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 30,00 2,36 3,00 90,02

15.15.6 2 INSUMO ORSE 07996
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 124,10 143,06 143,06

15.15.7 2 INSUMO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 275v un 4,00 93,36 107,63 430,50

15.15.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 79,57 101,17 101,17

15.15.9 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 316,66 402,63 402,63

15.15.10 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 171,03 217,46 217,46

15.15.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 6,00 11,94 15,18 91,09

15.15.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 34,52 43,89 131,68

15.15.13 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 627,13 797,40 1.594,79

15.15.14 1 SERVIÇO SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") 

, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 50,00 6,89 8,76 438,03

15.15.15 1 SERVIÇO SINAPI 92001
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 21,49 27,32 54,65

15.15.16 INSUMO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 3,45 3,98 7,95

15.15.17 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 2,17 2,76 8,28

15.16 SPDA - CASA DE MÁQUINAS 3.790,46

15.16.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

15.16.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

15.16.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71

15.16.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 31,89 36,76 1.838,14

15.16.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 22,50 25,94 1.037,52

15.16.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32

15.16.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

15.16.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 10,26 11,83 11,83

15.16.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,47 23,60 23,60

15.16.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44

15.16.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 286,24 286,24

15.16.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57

15.16.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,16 3,64 14,57

15.16.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 13,60 15,68 62,71

16 1.184.932,26R$    

16.1 OBRAS CIVIS

16.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.146,91

16.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 13.289,17 1,60 2,03 27.035,48

16.1.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18

16.1.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,70 4.539,26

16.1.2 MOVIMENTO DE  TERRA 416.788,65

16.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 5.064,00 12,15 15,45 78.232,40

16.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 856,99 10,11 12,85 11.016,43

16.1.2.3 1 SERVIÇO COMP 20
Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga

m³ 311,63 107,37 136,52 42.544,24

16.1.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 930,24 133,66 169,95 158.093,37

16.1.2.5 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 251,83 6,37 7,34 1.849,26

1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 5.242,58 18,76 23,85 125.052,95

16.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 45.633,17

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA - SUBSISTEMA VI
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16.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 7.162,86 1,54 1,96 14.025,67

16.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 7.162,86 3,43 4,36 31.238,99

16.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 311,63 0,93 1,18 368,50

16.1.4 PAVIMENTAÇÃO 2.855,53

16.1.4.1 1 SINAPI 73790/004
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO 

DE PO DE PEDRA ESPESSUR
m² 60,00 37,43 47,59 2.855,53

16.1.5 ESTRUTURA 1.288,70

16.1.5.1 1 SERVIÇO SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) -
m³ 1,43 281,27 357,63 509,99

16.1.5.6 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 1,43 429,48 546,08 778,72

16.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 85.831,14

16.1.6.1 1 SERVIÇO SINAPI 73888/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     
m 10.113,32 1,66 2,11 21.346,08

16.1.6.2 1 SERVIÇO SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 774,00 2,21 2,81 2.174,95

16.1.6.3 1 SERVIÇO SINAPI 73888/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 1.897,20 2,76 3,51 6.657,92

16.1.6.4 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 14
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 3.826,94 3,32 4,22 16.154,97

16.1.6.5 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 15
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 3,87 4,92 0,00

16.1.6.6 1 SERVIÇO COHIDRO COMP 16
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 4,43 5,63 0,00

16.1.6.7 1 SERVIÇO ORSE 005233
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 100 mm
unid 14,00 1,90 2,42 33,82

16.1.6.8 1 SERVIÇO ORSE 005232
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 75 mm
unid 13,00 1,57 2,00 25,95

16.1.6.9 1 SERVIÇO ORSE 005231
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 50 mm
unid 87,00 1,40 1,78 154,87

16.1.6.10 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
unid 38,00 11,83 15,04 571,59

16.1.6.11 1 SERVIÇO ORSE 005284
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 200 mm
unid 0,00 15,17 19,29 0,00

16.1.6.12 1 SERVIÇO ORSE 005285
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 250 mm
unid 0,00 16,95 21,55 0,00

16.1.6.13 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
unid 4,00 5,96 7,58 30,31

16.1.6.14 1 SERVIÇO ORSE 006060
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 2,00 11,16 14,19 28,38

16.1.6.15 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 16.611,46 1,83 2,33 38.652,29

16.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 458.516,87

16.1.7.1 2 SINAPI 00009844 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 8.090,66 8,32 9,59 77.599,88

16.1.7.2 2 SINAPI 00009846 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 619,20 17,01 19,61 12.141,97

16.1.7.3 2 SINAPI 00012592
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE 

AGUA (NBR 5647)
m 1.517,76 33,53 38,65 58.666,56

16.1.7.4 2 SINAPI 00009828
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  

AGUA (NBR 7665)
m 3.061,55 64,40 74,24 227.290,60

16.1.7.5 2 SINAPI 00009829
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 114,64 132,16 0,00

16.1.7.6 2 SINAPI 00009826
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 170,08 196,07 0,00

16.1.7.7 2 SINAPI 00001835
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 42,00 9,72 11,21 470,62

16.1.7.8 2 SINAPI 00001823
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 5,00 22,69 26,16 130,79

16.1.7.9 2 SINAPI 00001839
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 9,00 39,68 45,74 411,69

16.1.7.10 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 18,00 122,03 140,68 2.532,17

16.1.7.11 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 185,54 213,89 0,00

16.1.7.12 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 1.581,00 1.822,58 0,00

16.1.7.13 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 11,00 138,38 159,52 1.754,77

16.1.7.14 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 280,62 323,50 0,00

16.1.7.15 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 80,62 92,94 0,00

16.1.7.16 2 SINAPI 00001831
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 22,00 10,10 11,64 256,15

16.1.7.17 2 SINAPI 00001825
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 5,00 22,65 26,11 130,55

16.1.7.18 2 SINAPI 00001827
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 1,00 40,82 47,06 47,06

16.1.7.19 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 0,00 161,60 186,29 0,00

16.1.7.20 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
unid 0,00 257,86 297,26 0,00
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16.1.7.21 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 250mm
unid 0,00 859,52 990,85 0,00

16.1.7.22 2 SINAPI 00001845
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 1,00 11,06 12,75 12,75

16.1.7.23 2 SINAPI 00001824
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 0,00 25,81 29,75 0,00

16.1.7.24 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 1,00 185,54 213,89 213,89

16.1.7.25 2 SINAPI 00001206
cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 

10351)
unid 17,00 5,63 6,49 110,33

16.1.7.26 2 SINAPI 00007048
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351)
unid 3,00 18,71 21,57 64,71

16.1.7.27 2 SINAPI 00007088
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351)
unid 2,00 46,89 54,05 108,11

16.1.7.28 2 SINAPI 00041892
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA 

REDE  AGUA (NBR 10351)
unid 1,00 87,08 100,39 100,39

16.1.7.29 1 SERVIÇO ORSE 005522
Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, 

diam. = 150 x 150mm
unid 3,00 323,38 411,18 1.233,53

16.1.7.30 2 SINAPI 00012920
CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 

5647)
unid 1,00 83,88 96,70 96,70

16.1.7.31 2 SINAPI 00020032
reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede 

de agua
unid 4,00 21,29 24,54 98,17

16.1.7.32 SINAPI 00011321 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 2,00 19,01 21,91 43,83

16.1.7.33 SINAPI 00011323 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 75 mm, para rede de agua unid 1,00 22,72 26,19 26,19

16.1.7.34 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua unid 4,00 52,63 60,67 242,69

16.1.7.35 2 INSUMO ORSE 05616 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 80mm unid 1,00 158,04 182,19 182,19

16.1.7.36 reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua unid 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1.7.37 1 SERVIÇO ORSE 007076
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 

DN 50
un 2,00 1.117,64 1.421,08 2.842,16

16.1.7.38 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 4,00 429,48 546,08 2.184,34

16.1.7.39 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
un 2,00 293,26 372,88 745,76

16.1.7.40 2 INSUMO ORSE 05630

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un 1,00 320,83 369,85 369,85

16.1.7.41 2 INSUMO ORSE 05637

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 150mm

un 1,00 573,46 661,08 661,08

16.1.7.42 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tê de redução em ferro fundido com bolsas e 

flange pn 10, diam. = 150 x 50 mm
un 1,00 284,23 327,66 327,66

16.1.7.43 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tê de redução em ferro fundido com bolsas e 

flange pn 10, diam. = 80 x 50 mm
un 1,00 191,68 220,97 220,97

16.1.7.44 1 SERVIÇO ORSE 006086
Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com 

Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro
un 95,00 268,22 341,04 32.398,96

16.1.7.45 2 SINAPI 74253/001
ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, 

escavação e reaterro
un 1.520,00 19,86 22,89 34.799,80

16.1.8 CADASTRO E TESTE 51.198,45

16.1.8.1 1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 13.289,17 1,20 1,53 20.276,61

16.1.8.2 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 13.289,17 1,83 2,33 30.921,83

16.2 BASE PARA RESERVATÓRIO

16.2.1 MOVIMENTO DE TERRA 2.708,70

16.2.1.1 1 SINAPI 93358 ESCAVAcAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 m³ 34,20 51,54 65,53 2.241,23

16.2.1.2 1 COHIDRO COMP 19
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 

COM SOQUETE
m² 85,50 4,30 5,47 467,47

16.2.2 ESTRUTURAS 67.687,53

16.2.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m² 1,80 470,34 598,04 1.073,78

16.2.2.2 1 SINAPI 95467
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 23,94 334,30 425,06 10.176,00

16.2.2.3 1 SINAPI 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 

VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 299,25 99,12 126,03 37.714,80

16.2.2.4 1 SINAPI 87888

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM 

PRESENgA DE VAOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 

ARGAMASSA TRAgO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.

m² 598,50 4,79 6,09 3.645,16

16.2.2.5 1 SINAPI 93183
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VAO. AF 03/2016
m 399,00 29,72 37,79 15.077,80

16.2.3 AS BUILT E CADASTRO 20.276,61

16.2.3.1 1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 13.289,17 1,20 1,53 20.276,61

,BDI - SERVIÇOS (%) SUBSISTEMA VIII= 27,15%

BDI - MATERIAIS (%) = 15,28%

17 497.170,92

17.1 OBRAS CIVIS

17.1.1 CASA DE COMANDO 59.324,73

17.1.1.1 1 SINAPI 74142/004
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

m 354,30 51,00 64,85 22.975,11

17.1.1.2 1 SINAPI 74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 18,00 811,28 1.031,54 18.567,77

17.1.1.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 5,40 294,71 374,72 2.024,56

CAPTAÇÃO - SUBSISTEMA VIII
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17.1.1.4 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,40 136,19 173,17 935,58

17.1.1.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 57,10 40,28 51,22 2.924,23

17.1.1.6 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 57,10 13,27 16,87 963,37

17.1.1.7 1 COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 428,00 6,02 7,65 3.276,10

17.1.1.8 1 SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1,13 116,10 147,62 166,52

17.1.1.9 1 SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M 2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m² 1,72 87,42 111,15 191,19

17.1.1.10 1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAcAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

m² 24,65 52,53 66,79 1.646,29

17.1.1.11 1 SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 

ARGAMASSA TRAcO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 49,30 3,78 4,81 236,93

17.1.1.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 49,30 22,73 28,90 1.424,71

17.1.1.13 1 SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA    

m² 1,50 100,94 128,35 192,52

17.1.1.14 1 SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

m² 4,00 37,12 47,20 188,79

17.1.1.15 1 SERVIÇO SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAgO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAcA0, ESPESSURA 3CM

m² 4,00 31,04 39,47 157,87

17.1.1.16 2 INSUMO SINAPI 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 4,00 32,44 37,40 149,59

17.1.1.17 1 SERVIÇO SINAPI 94992
EXECUcAO DE PASSEIO (CALcADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM 0BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

m² 4,60 50,26 63,91 293,97

17.1.1.18 1 SERVIÇO ORSE 002460 Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação m 1,20 25,68 32,65 39,18

17.1.1.19 1 SERVIÇO ORSE 741412/ORSE

Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento materiais e mao de obra.

m² 12,25 74,54 94,78 1.161,03

17.1.1.20 1 SINAPI 00007176
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* 

CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
unid 318,50 0,48 0,61 194,39

17.1.1.21 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAcAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 49,30 10,09 12,83 632,44

17.1.1.22 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 4,73 29,38 37,36 176,51

1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 633,98 806,11 806,11

17.2 BLOCOS DE APOIO 377,01

17.2.1 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,28 294,71 374,72 104,17

17.2.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,28 136,19 173,17 48,14

17.2.3 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 3,30 40,28 51,22 169,01

17.2.4 1 SERVIÇO ORSE 009291 Desmontagem de forma m² 3,30 13,27 16,87 55,68

17.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 11.899,64

17.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 73834/003
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 

50 CV
un 2,00 603,28 767,07 1.534,14

17.3.2 1 MERCADO COTAÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 200 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
un 2,00 2.184,50 2.777,59 5.555,18

17.3.3 1 SERVIÇO ORSE 005314
Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 

mm, L=2,00m
un 5,00 25,29 32,16 160,78

17.3.4 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 200mm
un 2,00 28,23 35,89 71,79

17.3.5 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 150mm
un 1,00 10,63 13,52 13,52

17.3.6 1 SERVIÇO ORSE 005245
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 200 mm
un 26,00 15,26 19,40 504,48

17.3.7 1 SERVIÇO ORSE 005244
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 150 mm
un 5,00 9,31 11,84 59,19

17.3.8 1 ORSE COMP 6 Assentamento de HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" un 1,00 11,25 14,30 14,30

17.3.9 1 SERVIÇO ORSE 009599 Escada metálica em aço inox m 6,50 482,32 613,27 3.986,25

17.4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 257.052,89

17.4.1 1 MERCADO COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE BOMBA ANFÍBIA DE ESTÁGIO ÚNICO 

COM VAZÃO DE 68,5 m³, PRESSÃO DE 57 mca E POTÊNCIA 

DE 25 CV

un 1,00 169.500,00 215.519,25 215.519,25

17.4.2 2 INSUMO ORSE 05765 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 200mm un 2,00 340,89 392,98 785,96

17.4.3 2 INSUMO ORSE 05768 Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm un 3,00 413,55 476,74 1.430,22

17.4.4 1 INSUMO ORSE 05388
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges, diam. 

= 200mm
un 1,00 365,01 464,11 464,11
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17.4.5 1 COTAÇÃO
FORNECIMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM COM 

FLANGES TRAVADA AXIALMENTE diam. = 200mm
un 2,00 349,86 444,85 889,69

17.4.6 1 INSUMO ORSE 06085
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

200mm, L=2,00m
un 5,00 1.188,62 1.511,33 7.556,65

17.4.7 2 INSUMO ORSE 05647
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm
un 2,00 1.106,23 1.275,26 2.550,52

17.4.8 1 INSUMO ORSE 05768
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 

200mm, L=1,00m
un 4,00 413,55 525,83 2.103,32

17.4.9 2 INSUMO ORSE 06343
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e 

cabeçote, pn 16, tipo euro 23, d= 150mm
un 1,00 581,58 670,45 670,45

17.4.10 2 INSUMO ORSE 05845 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M un 1,00 724,04 834,67 834,67

17.4.11 1 SERVIÇO ORSE 005804
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 200mm
un 2,00 774,51 984,79 1.969,58

17.4.12 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 

10 / 16, diam. = 200mm
un 2,00 216,00 274,64 549,29

17.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005803
Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 

25, diam. = 150mm
un 1,00 635,41 807,92 807,92

17.4.14 1 SERVIÇO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15', em ferro fundido, com flanges pn 

10 / 16, diam. = 150mm
un 1,00 138,38 175,95 175,95

17.4.15 2 INSUMO ORSE 05764 Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm un 1,00 328,60 378,81 378,81

17.4.16 2 COTAÇÃO VÁLVULA ANTI-GOLPE 200 mm un 1,00 10.625,00 12.248,50 12.248,50

17.4.17 1 INSUMO ORSE 05876
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 200mm, L=1,00m
un 1,00 642,20 816,56 816,56

17.4.18 1 INSUMO ORSE 05875
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, 

diam. = 150mm, L=1,00m
un 1,00 526,14 668,99 668,99

17.4.19 2 INSUMO ORSE 05729 Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 200 mm un 2,00 469,13 540,81 1.081,63

17.4.20 2 INSUMO ORSE 05727 Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm un 1,00 440,12 507,37 507,37

17.4.21 2 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 2"x 1/2" un 1,00 176,00 202,89 202,89

17.4.22 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 100 mm un 4,00 284,23 327,66 1.310,64

17.4.23 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 200 x 150 mm un 1,00 499,50 575,82 575,82

17.4.24 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 50 mm un 1,00 185,54 213,89 213,89

17.4.25 2 COTAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES d= 100 x 80 mm un 2,00 590,00 680,15 1.360,30

17.4.26 2 FLANGE ROSCADO 1/2" un 1,00 3,10 3,57 3,57

17.4.27 2 COTAÇÃO MANOMETRO 1/2" un 1,00 137,90 158,97 158,97

17.4.28 2 COTAÇÃO HIDROMETRO 100 mm un 1,00 1.056,00 1.217,36 1.217,36

17.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.5.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 7.112,09

17.5.1.1 1 COHIDRO CP.014
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CE3E6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 1,00 318,02 404,36 404,36

17.5.1.2 2 COHIDRO CP.014
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA N3CEE6 

(PADRÃO ELETROBRÁS)
 un 1,00 1.838,78 2.119,75 2.119,75

17.5.1.3 1 COHIDRO CP.009
INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 35 mm² 15 

Kv
 M 150,00 11,33 14,41 2.161,10

17.5.1.4 1 SERVIÇO COHIDRO CP.010 INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5 mm²  Kg 20,50 3,78 4,80 98,45

17.5.1.5 1 SERVIÇO COHIDRO CP.013
INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
 un 5,00 12,59 16,01 80,04

17.5.1.6 2 INSUMO ORSE 09576 CABO PROTEGIDO ANTI-TRACKING 15kv 35mm²  M 150,00 9,60 11,07 1.660,03

17.5.1.7 1 SERVIÇO ORSE 02855 CABO DE AÇO 9,5 mm  Kg 20,50 10,35 13,16 269,78

17.5.1.8 2 INSUMO COHIDRO CP.012
FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 Kv, COM 

ANEIS E ALÇA
 un 5,00 55,27 63,72 318,58

17.6 SUBESTAÇÃO 20.758,22

17.6.1 1 SERVIÇO COHIDRO CP.028
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 60HZ 

CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL E ACESSÓRIOS
 un 1,00 768,72 977,43 977,43

17.6.2 1 SERVIÇO ORSE 03542 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 mm  un 1,00 329,83 419,38 419,38

17.6.3 2 INSUMO sinapi 73857/002

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO 

MINERAL

 un 1,00 9764,58 11.256,61 11.256,61

17.6.4 2 INSUMO sinapi 00011837
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 

120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)
 un 3,00 27,15 31,30 93,90

17.6.5 2 INSUMO ORSE 02524 Isolador de disco polimérico 15 kv  un 3,00 67,40 77,70 233,10

17.6.6 2 INSUMO sinapi 00004276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV
 un 3,00 173,54 200,06 600,17

17.6.7 2 INSUMO sinapi 00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A  un 3,00 229,93 265,06 795,19

17.6.8 2 INSUMO sinapi 00000432
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
 un 5,00 5,38 6,20 31,01

17.6.9 2 INSUMO sinapi 00000439
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB 

QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
 un 4,00 6,18 7,12 28,50

17.6.10 2 INSUMO sinapi 00011790
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 450MM CAB 

QUADRADA - Z INCAGEM A FOGO
 un 4,00 10,88 12,54 50,17

17.6.11 2 INSUMO ORSE 01866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600  un 1,00 900,00 1.037,52 1.037,52

17.6.12 2 INSUMO sinapi 74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A  un 1,00 483,35 557,21 557,21

17.6.13 2 INSUMO sinapi 00011991 HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M  un 1,00 30,92 35,64 35,64

17.6.14 2 INSUMO sinapi 91934
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
 m 70,00 20,22 23,31 1.631,67

17.6.15 2 INSUMO sinapi 00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO  m 20,00 11,33 13,06 261,22

17.6.16 2 INSUMO sinapi 00002681 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA  m 15,00 10,67 12,30 184,51

17.6.17 2 INSUMO sinapi 00001876 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"  un 5,00 10,35 11,93 59,66

17.6.18 2 INSUMO sinapi 00001894 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2''  un 6,00 7,18 8,28 49,66

17.6.19 2 INSUMO sinapi 83372
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
 un 1,00 693,11 799,02 799,02

17.6.20 2 INSUMO sinapi 00002542 BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"  un 4,00 2,81 3,24 12,96

17.6.21 2 INSUMO sinapi 00007576 SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR  un 2,00 141,25 162,83 325,67

17.6.22 2 INSUMO ORSE 00883 Elo fusível 5 h, 500 mm  un 3,00 5,90 6,80 20,40

17.6.23 2 INSUMO ORSE 00223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16")  un 13,00 0,97 1,12 14,54

17.6.24 1 SERVIÇO ORSE 02913 PARAF. CAB QUADRADA M16x200 MM  un 1,00 5,30 6,74 6,74

17.6.25 1 SERVIÇO ORSE 02909 PARAF. CAB QUADRADA M16x45 MM  un 2,00 2,38 3,03 6,05

17.6.26 1 SERVIÇO ORSE 02910 PARAF. CAB QUADRADA M16x75 MM  un 1,00 6,96 8,85 8,85
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17.6.27 2 INSUMO sinapi 73781/002
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INST.
 un 3,00 18,15 20,92 62,77

17.6.28 2 INSUMO ORSE 002962 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA  un 3,00 0,10 0,12 0,35

17.6.29 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
 un 3,00 27,54 31,75 95,24

17.6.30 2 INSUMO SINAPI 00001562
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO (aparece duas 

vzes na lista
 un 3,00 6,47 7,46 22,38

17.6.31 2 INSUMO ORSE 010622 CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO HASTE  un 1,00 0,31 0,36 0,36

17.6.32 2 INSUMO ORSE 010617
Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo 

isolado 50mm2
 un 3,00 27,54 31,75 95,24

17.6.33 2 INSUMO SINAPI 00000402 GANHCO OLHAL  un 3,00 12,11 13,96 41,88

17.6.34 2 INSUMO ORSE 03243 MANILHA SAPATILHA  un 3,00 12,40 14,29 42,88

17.6.35 1 SERVIÇO ORSE 03332 OLHAL PARA PARAFUSO M16  un 3,00 4,36 5,54 16,63

17.6.36 2 INSUMO ORSE 04630 SAPATILHA  un 1,00 1,25 1,44 1,44

17.6.37 2 INSUMO ORSE 03855 BRAÇO TIPO C  un 1,00 211,00 243,24 243,24

17.6.38 2 INSUMO ORSE 010510 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C  un 1,00 155,07 178,76 178,76

17.6.39 2 INSUMO ORSE 01583 MANILHA TORCIDA  un 1,00 8,92 10,28 10,28

17.6.40 2 INSUMO ORSE 010630 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO  un 3,00 1,46 1,68 5,05

17.6.41 2 INSUMO ORSE 02933 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO DE 15 Kv  un 3,00 13,96 16,09 48,28

17.6.42 2 INSUMO ORSE 02524 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 Kv  un 3,00 67,40 77,70 233,10

17.6.43 1 SERVIÇO ORSE 02833 ALÇA PREFORMADA P/ CABO AÇO 9.5MM  un 1,00 13,39 17,03 17,03

17.6.44 2 INSUMO SINAPI 73767/005 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBERTO  un 3,00 3,94 4,54 13,63

17.6.45 2 INSUMO ORSE 00216 ARRUELA ROSCA EM ALUMÍNIO 40 MM  un 2,00 0,96 1,11 2,21

17.6.46 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4  m 6,00 4,17 4,81 28,84

17.6.47 2 INSUMO ORSE 004000 FECHO BAN DIT 3/4  un 4,00 22,09 25,47 101,86

17.7 AUTOMAÇÃO / URBANIZAÇÃO ÁREA DO RESERVATÓRIO PULMÃO 47.026,72

17.7.1 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X4OX50 FUNDO BRITA COM TAMPA  UN 4,90 119,56 152,02 744,90

17.7.2 2 INSUMO orse 06596
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW 

(Kanaflex ou similar
 m 1.818,94 3,53 4,07 7.401,95

17.7.3 2 INSUMO orse 08926 Cabo de fibra ótica de 6 vias  m 1.818,94 8,60 9,91 18.033,08

17.7.4 2 INSUMO orse 03564 Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4") m 1.818,94 5,06 5,83 10.610,16

17.7.5 1 SERVIÇO SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR un 2,10 40,03 50,90 106,89

17.7.6 1 SERVIÇO SINAPI 91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 16,80 10,59 13,47 226,22

17.7.7 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,50 171,03 217,46 761,13

17.7.8 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 021
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/BARRA OU BARRA/BARRA,  

PADRÃO.
un 2,80 36,23 46,07 128,99

17.7.9 2 INSUMO orse 08636 Poste circular de concreto 8/200   para iluminação pública un 0,70 7,25 8,36 5,85

17.7.10 1 SERVIÇO SINAPI 68066
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 0,70 113,54 144,37 101,06

17.7.11 1 SERVIÇO SINAPI 88544
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS 

LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.
un 0,70 105,61 134,28 94,00

17.7.12 1 SERVIÇO SINAPI 00002560 Poste circular de concreto 12/ 200   para iluminação pública un 1,40 16,25 20,66 28,93

17.7.13 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,40 316,66 402,63 563,69

17.7.14 1 SERVIÇO SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 2,10 34,52 43,89 92,17

17.7.15 1 SERVIÇO SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA un 0,70 63,33 80,52 56,37

17.7.16 1 SERVIÇO SINAPI 83417
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 10,50 3,63 4,62 48,46

17.7.17 1 SERVIÇO SINAPI 74231/001

 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 

500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 

HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 0,70 130,43 165,84 116,09

17.7.18 1 SERVIÇO orse 00596
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 

70w ou similar)
un 0,70 27,57 35,06 24,54

17.7.19 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 0,70 44,71 56,85 39,79

17.7.20 1 SERVIÇO SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

 m 11,20 5,33 6,78 75,90

17.7.21 1 SERVIÇO SINAPI 74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

 un 0,70 50,80 64,59 45,21

17.7.22 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

 un 2,10 11,94 15,18 31,88

17.7.23 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

 m 14,70 8,30 10,55 155,14

17.7.24 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 

3 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 m 21,00 8,06 10,25 215,21

17.7.25 2 INSUMO COHIDRO CP.029 FORNECIMENTO MULTI MEDIDOR DE GRANDEZAS  un 0,70 1.250,00 1.441,00 1.008,70

17.7.26 2 INSUMO COHIDRO CP.030 FORNECIMENTO HORIMETRO DIGITAL  un 0,70 250,00 288,20 201,74

17.7.27 2 INSUMO COHIDRO CP.031 FORNECIMENTO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO  un 0,70 2.930,00 3.377,70 2.364,39

17.7.28 2 INSUMO COHIDRO CP.032
FORNECIMENTO MICRO CONTROLADOR PROGRAMÁVEL 

(MCP)
 un 0,70 1.820,00 2.098,10 1.468,67

17.7.29 2 INSUMO COHIDRO CP.033 FORNECIMENTO CONVERSOR SERIAL RS485 X FIBRA ÓTICA  un 1,40 880,00 1.014,46 1.420,25

17.7.30 2 INSUMO COHIDRO CP.034 FORNECIMENTO KIT SOLAR 170w/dia (24v) OFF GRID  un 0,70 1.060,00 1.221,97 855,38

17.8 CASA DE BOMBAS CAPTAÇÃO 89.829,17

17.8.1 1 SERVIÇO SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0 MM2,ANTI-CHAMA 

450/750 V,PARA DISTRIBUIcAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAcAO.AF 12/2015

m 245,00 20,22 25,71 6.298,88

17.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 72286 Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução un 3,50 117,45 149,34 522,68
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17.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 00012272

PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA 

INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 

PETERCO OU EQUIV

un 1,40 98,51 125,26 175,36

17.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 73831/008
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,40 39,64 50,40 70,56

17.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,40 44,71 56,85 79,59

17.8.6 1 SERVIÇO SINAPI 72280
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA 

PRESSÃO ATÉ 400W
un 1,40 35,99 45,76 64,07

17.8.7 1 SERVIÇO SINAPI 72282
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 

220V/250W - USO EXTERNO
un 1,40 154,26 196,14 274,60

17.8.8 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 0,70 79,06 100,52 70,37

17.8.9 1 SERVIÇO SINAPI 91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1OA/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAcAO. 

AF 12/2015

un 0,70 18,56 23,60 16,52

17.8.10 1 SERVIÇO SINAPI 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL un 0,70 10,04 12,77 8,94

17.8.11 1 SERVIÇO SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 105,00 4,18 5,31 558,06

17.8.12 1 SERVIÇO SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF 12/2015

m 35,00 1,85 2,35 82,33

17.8.13 1 SERVIÇO SINAPI 74130/005

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,40 107,02 136,08 190,51

17.8.14 1 SERVIÇO SINAPI 74130/006

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,40 308,22 391,90 548,66

17.8.15 1 SERVIÇO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 2,80 93,36 118,71 332,38

17.8.16 2 INSUMO ORSE 08882 Disjuntor tripolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un 0,70 137,71 158,75 111,13

17.8.17 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,40 316,66 402,63 563,69

17.8.18 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 0,70 171,03 217,46 152,23

17.8.19 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 023
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ 

CINTAR 0,8 X 19 MM E FEChO PARA FITA DE AÇO
un 5,60 16,27 20,69 115,85

17.8.20 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,10 11,94 15,18 31,88

17.8.21 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 019

FORNECIMENTO QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 100 CV

 un 1,40 42.000,00 53.403,00 74.764,20

17.8.22 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 020

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COM 

CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICROPROCESSADA 

DE 100 CV

un 1,40 1.654,82 2.104,10 2.945,75

17.8.23 1 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015
m 21,00 13,60 17,29 363,14

17.8.24 1 SERVIÇO SINAPI 91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 14,70 8,30 10,55 155,14

17.8.25 1 SERVIÇO SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

un 1,40 32,26 41,02 57,43

17.8.26 1 SERVIÇO SINAPI 83387
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,10 6,71 8,53 17,92

17.8.27 2 INSUMO ORSE 03550 FITA BAN DIT 3/4 m 8,40 113,60 130,96 1.100,05

1 SERVIÇO ORSE 0004000 FECHO BAN DIT 3/4 un 5,60 22,09 28,09 157,29

17.9 SPDA - CASA DE BOMBAS CAPTAÇÃO 3.790,46

17.9.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 123,00 141,79 141,79

17.9.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

17.9.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,64 9,71 9,71

17.9.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 31,89 36,76 1.838,14

17.9.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 22,50 25,94 1.037,52

17.9.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 8,32 10,58 42,32

17.9.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 215,16 248,04 248,04

17.9.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 10,26 11,83 11,83

17.9.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,47 23,60 23,60

17.9.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 36,52 46,44 46,44

17.9.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP.035

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 225,12 286,24 286,24

17.9.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,67 13,57 13,57

17.9.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,16 3,64 14,57

17.9.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 13,60 15,68 62,71

18 1.450.549,55

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.288,79

18.1.1 1 SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 3.528,00 1,60 2,03 7.177,36

18.1.2 1 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18

18.1.3 1 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,70 4.539,26

LINHA DE RECALQUE - SUBSISTEMA VIII
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18.2 MOVIMENTO DE  TERRA 192.805,82

18.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 864,36 12,15 15,45 13.353,26

18.2.2 1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 617,40 10,11 12,85 7.936,59

18.2.3 1 SERVIÇO COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 617,40 107,37 136,52 84.288,20

18.2.4 1 SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 246,96 133,66 169,95 41.970,53

18.2.5 2 SERVIÇO ORSE 004580
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com 

escavadeira hidraúlica, dmt 801   a 1000m
m³ 506,56 6,37 7,34 3.719,87

18.2.6 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 1.741,36 18,76 23,85 41.537,36

18.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 17.196,57

18.3.1 1 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 2.605,72 1,54 1,96 5.102,30

18.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 2.605,72 3,43 4,36 11.364,20

18.3.3 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 617,40 0,93 1,18 730,07

18.4 ESTRUTURAS 4.451,44

18.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 07/2016

m³ 0,08 281,27 357,63 29,18

18.4.2 1 SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 0,10 136,19 173,17 17,84

18.4.3 1 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 0,10 294,71 374,72 38,60

18.4.4 1 SINAPI COMP 13

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 9,27 6,02 7,65 70,96

18.4.5 1 SERVIÇO ORSE 000122
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 6,50 40,28 51,22 333,11

18.4.6 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

unid 7,00 429,48 546,08 3.822,59

18.4.7 1 COHIDRO COMP 14 PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA m³ 0,33 331,69 421,74 139,18

18.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 45.739,53

18.5.1 1 SERVIÇO ORSE 005324
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / 

bolsa, diam.= 200 mm
m 5.040,00 5,22 6,64 33.451,64

18.5.2 1 SERVIÇO ORSE 005284
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 200 mm
unid 12,00 15,17 19,29 231,46

18.5.3 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50 mm
unid 10,00 11,16 14,19 141,90

18.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006016
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 5,00 29,45 37,45 187,23

18.5.5 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 5.040,00 1,83 2,33 11.727,30

18.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.178.067,40

18.6.1 1 SERVIÇO ORSE 005420
Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / 

bolsa, classe k 7, diam. = 200 mm
m 3.528,00 256,55 326,20 1.150.845,33

18.6.2 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
un 8,00 602,65 766,27 6.130,16

18.6.3 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
un 3,00 1.581,00 2.010,24 6.030,72

18.6.4 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
un 1,00 80,62 102,51 102,51

18.6.5 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
un 0,00 859,52 1.092,88 0,00

18.6.6 1 SERVIÇO ORSE 007076 Fornecimento de ventosa tríplice função,   pn 25, diam = 50mm un 5,00 1.117,64 1.421,08 7.105,40

18.6.7 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com 

flanges diam. = 50mm
un 10,00 349,60 444,52 4.445,16

18.6.8 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 200 x 50mm un 7,00 349,86 403,32 2.823,23

18.6.9 1 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 

16, diam. = 50mm, L=1,00m
un 2,00 230,00 292,45 584,89

20 168.146,25

20.1 RESERVATÓRIO APOIADO - 30 m³

20.1.1 OBRAS CIVIS

20.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 164,65

20.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 34,81 3,72 4,73 164,65

20.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 49,66

20.1.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 10,44 2,81 3,57 37,31

20.1.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 10,44 0,93 1,18 12,35

20.1.1.3 ESTRUTURAS 72.484,92

20.1.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 0,76 470,34 598,04 454,81

20.1.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 13,61 294,71 374,72 5.100,55

20.1.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 13,61 136,19 173,17 2.357,04
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20.1.1.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 100,59 29,40 37,38 3.760,27

20.1.1.3.5 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12.5 M

kg 5.596,00 6,48 8,24 46.107,23

20.1.1.3.6 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 51,45 78,94 100,37 5.164,15

20.1.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 9,68 99,12 126,03 1.219,98

20.1.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 19,36 3,78 4,81 93,05

20.1.1.3.9 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 19,36 22,73 28,90 559,53

20.1.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 23,50 78,94 100,37 2.358,75

20.1.1.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,76 111,03

20.1.1.3.12 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m 4,20 844,03 1.073,18 4.507,37

20.1.1.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 73999/001
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 

LINHACA, TRES DEMAOS
m² 95,53 5,69 7,23 691,16

20.1.1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.631,49

20.1.1.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 74058/004
Torneira de bóia real 2" com balao plastico - fornecimento e 

instalacao
un. 1,00 154,73 196,74 196,74

20.1.1.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 73836/001 Instalacao de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02

20.1.1.4.3 2 INSUMO ORSE 01507
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un. 4,00 57,82 66,65 266,62

20.1.1.4.4 2 INSUMO ORSE 02357
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86

20.1.1.4.5 2 INSUMO ORSE 00949
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 11,00 53,61 61,80 679,82

20.1.1.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 74179/001
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 425,08 540,49 2.702,45

20.1.1.4.7 2 INSUMO ORSE 02135
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 2,00 93,58 107,88 215,76

20.1.1.4.8 1 SERVIÇO ORSE 005337
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

80 mm
m 3,85 5,38 6,84 26,34

20.1.1.4.9 1 SERVIÇO ORSE 005242
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 80 mm
un. 8,00 5,30 6,74 53,91

20.1.1.4.10 1 SERVIÇO SINAPI 72306
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 4,00 141,32 179,69 718,75

20.1.1.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 9,00 2,21 2,81 25,29

20.1.1.4.12 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50mm a 150mm
un. 1,00 11,16 14,19 14,19

20.1.1.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005338
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

100 mm
m 0,89 6,60 8,39 7,47

20.1.1.4.14 1 SERVIÇO ORSE 009231 Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28

20.1.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21.118,15

20.1.1.5.1 2 INSUMO SINAPI 00000737

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 5.998,29 6.914,83 13.829,66

20.1.1.5.2 2 INSUMO SINAPI 00003454 JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17

20.1.1.5.3 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1,00 43,66 50,33 50,33

20.1.1.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006927
Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16 / 25, d= 

80mm, L=1,00m
un. 4,00 395,43 502,79 2.011,16

20.1.1.5.5 1 SERVIÇO ORSE 006929
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=1,00m
un. 1,00 657,80 836,39 836,39

20.1.1.5.6 1 SERVIÇO ORSE 006931
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=2,00m
un. 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34

20.1.1.5.7 1 SERVIÇO ORSE 0005609
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diam. = 80mm
un. 5,00 26,59 33,81 169,05

20.1.1.5.8 1 SERVIÇO ORSE 005597
Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diametro = 80 mm
un. 1,00 268,02 340,79 340,79

20.1.1.5.9 1 SERVIÇO ORSE 005643
Fornecimento de junção 45º em ferro fundido, com flanges pn 10 

/ 16 / 25, diam. = 80 x 80mm
un. 1,00 448,94 570,83 570,83

20.1.1.5.10 1 SERVIÇO SINAPI 72804
Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra 

quick", em ferro fundido, dn 80mm
un. 1,00 215,99 274,63 274,63

20.1.1.5.11 1 SERVIÇO ORSE 005981

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un. 1,00 381,61 485,22 485,22

20.1.1.5.12 2 INSUMO SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 

MM
m 9,00 18,67 21,52 193,70

20.1.1.5.13 1 SERVIÇO ORSE 006537
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, 

diam. = 100mm, L=1,00m
un. 1,00 731,33 929,89 929,89

20.2 RESERVATÓRIO ELEVADO - 20 m³

20.2.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,93

20.2.1.1 1 SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 12,14 2,50 3,18 38,58

20.2.1.2 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 12,14 0,93 1,18 14,35
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20.2.2 ANDAIMES E PLATAFORMAS 144,39

20.2.2.1 1 SINAPI 00020193
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 

1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M
m x mês 17,00 3,49 4,44 75,44

20.2.2.2 1 SINAPI 84111
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR 

APROVEITAMENTO 20 VEZES
m² 17,00 3,19 4,06 68,95

20.2.3 ESTRUTURAS 56.806,91

20.2.3.1 1 COTAÇÃO -
ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 

20.000 L
un 2,00 19.941,00 25.354,98 50.709,96

20.2.3.2 1 SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 0,32 470,34 598,04 193,76

20.2.3.3 1 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 1,00 125,34 159,37 159,37

20.2.3.4 1 SINAPI 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 11,29 332,71 423,04 4.774,86

20.2.3.5 1 SINAPI 74076/002
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, 

REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
m² 25,92 29,40 37,38 968,94

20.2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.245,58

20.2.4.1 1 SINAPI 00003511 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7,00 56,91 72,36 506,53

20.2.4.2 1 SINAPI 00009890 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7,00 117,93 149,95 1.049,64

20.2.4.3 1 SINAPI 72681
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 80,12 101,87 713,11

20.2.4.4 2 INSUMO ORSE 05667/ORSE Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm un. 1,00 79,58 91,74 91,74

20.2.4.5 1 SERVIÇO SINAPI 94800
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF 06/2016
un. 1,00 91,53 116,38 116,38

20.2.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 94500
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 405,40 515,47 3.608,26

20.2.4.7 1 SINAPI 00000399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5,00 3,64 4,63 23,14

20.2.4.8 1 SINAPI 00000398 ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10,00 2,82 3,59 35,86

20.2.4.9 1 INSUMO ORSE 04840 ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15,00 108,48 137,93 2.068,98

20.2.4.10 1 SINAPI 00020327 REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. 1,00 9,38 11,93 11,93

20.2.4.11 1 SINAPI 00000052 ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1,00 15,74 20,01 20,01

20.2.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.447,57

20.2.5.1 2 SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 

MM
m 23,00 18,67 21,52 495,02

20.2.5.2 2 SINAPI 00012602
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 

MM
m 0,50 42,34 48,81 24,40

20.2.5.3 2 SINAPI 00001825
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 

/DE 85MM
un. 6,00 22,65 26,11 156,67

20.2.5.4 2 SINAPI 00003074 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 75,34 86,85 86,85

20.2.5.5 2 SINAPI 00003076 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62

21 337.305,07R$       

21.1 RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 20 M³ - ETA1

21.1.1 OBRAS CIVIS

21.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 206,04

21.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 43,56 3,72 4,73 206,04

21.1.1.2 MOVIMENTO DE  TERRA 62,14

21.1.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 13,07 2,81 3,57 46,69

21.1.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 13,07 0,93 1,18 15,45

20.1.1.3 ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO - ETA1 36.451,01

20.1.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 1,06 470,34 598,04 632,72

20.1.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 10,75 294,71 374,72 4.029,59

20.1.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 10,75 136,19 173,17 1.862,14

20.1.1.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 82,75 29,40 37,38 3.093,37

20.1.1.3.5 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12.5 M

kg 1.630,00 6,48 8,24 13.430,09

20.1.1.3.6 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 46,87 78,94 100,37 4.704,45

20.1.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 9,68 99,12 126,03 1.219,98

20.1.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 19,36 3,78 4,81 93,05

20.1.1.3.9 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 19,36 22,73 28,90 559,53

20.1.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 23,50 78,94 100,37 2.358,75

20.1.1.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,76 111,03

20.1.1.3.12 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05

20.1.1.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 73999/001
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 

LINHACA, TRES DEMAOS
m² 72,05 5,69 7,23 521,27

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA1
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20.1.1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO - ETA1 7.312,11

20.1.1.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 74058/004
Torneira de bóia real 2" com balao plastico - fornecimento e 

instalacao
un. 1,00 154,73 196,74 196,74

20.1.1.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 73836/001 Instalacao de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02

20.1.1.4.3 2 INSUMO ORSE 01507
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un. 4,00 57,82 66,65 266,62

20.1.1.4.4 2 INSUMO ORSE 02357
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86

20.1.1.4.5 2 INSUMO ORSE 00949
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 11,00 53,61 61,80 679,82

20.1.1.4.6 2 INSUMO SINAPI 74179/001
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 425,08 490,03 2.450,16

20.1.1.4.7 2 INSUMO ORSE 02135
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 2,00 93,58 107,88 215,76

20.1.1.4.8 1 SERVIÇO ORSE 005337
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

80 mm
m 3,85 5,38 6,84 26,34

20.1.1.4.9 1 SERVIÇO ORSE 005242
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 80 mm
un. 8,00 5,30 6,74 53,91

20.1.1.4.10 2 INSUMO SINAPI 72306
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 4,00 141,32 162,91 651,65

20.1.1.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 9,00 2,21 2,81 25,29

20.1.1.4.12 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50mm a 150mm
un. 1,00 11,16 14,19 14,19

20.1.1.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005338
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

100 mm
m 0,89 6,60 8,39 7,47

20.1.1.4.14 1 SERVIÇO ORSE 009231 Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28

20.1.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIO - ETA1 12.520,92

20.1.1.5.1 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84

20.1.1.5.2 2 INSUMO SINAPI 00003454 JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17

20.1.1.5.3 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1,00 43,66 50,33 50,33

20.1.1.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006927
Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16 / 25, d= 

80mm, L=1,00m
un. 4,00 395,43 502,79 2.011,16

20.1.1.5.5 1 SERVIÇO ORSE 006929
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=1,00m
un. 1,00 657,80 836,39 836,39

20.1.1.5.6 1 SERVIÇO ORSE 006931
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=2,00m
un. 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34

20.1.1.5.7 1 SERVIÇO ORSE 005609
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diam. = 80mm
un. 5,00 266,25 338,54 1.692,68

20.1.1.5.8 1 SERVIÇO ORSE 005597
Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diametro = 80 mm
un. 1,00 268,02 340,79 340,79

20.1.1.5.9 1 SERVIÇO ORSE 005643
Fornecimento de junção 45º em ferro fundido, com flanges pn 10 

/ 16 / 25, diam. = 80 x 80mm
un. 1,00 448,94 570,83 570,83

20.1.1.5.10 1 SERVIÇO SINAPI 72804
Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra 

quick", em ferro fundido, dn 80mm
un. 1,00 215,99 274,63 274,63

20.1.1.5.11 1 SERVIÇO ORSE 005981

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un. 1,00 381,61 485,22 485,22

20.1.1.5.12 1 SERVIÇO SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 

MM
m 9,00 18,67 23,74 213,65

20.1.1.5.13 1 SERVIÇO ORSE 006537
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, 

diam. = 100mm, L=1,00m
un. 1,00 731,33 929,89 929,89

20.1.1.6 MOVIMENTO DE TERRA - ETA1 127,42

20.1.1.6.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 5,95 12,15 15,45 91,99

20.1.1.6.2 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 5,95 4,68 5,95 35,43

20.1.1.7 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA1 37,63

20.1.1.7.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 5,95 1,54 1,96 11,66

20.1.1.7.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,95 3,43 4,36 25,97

20.1.1.8 ESTRUTURAS - ETA1 103.364,45

20.1.1.8.1 1 SERVIÇO COTAÇÃO - ETA COMPACTA - 2,5 l/s un. 1,00 74.520,00 94.752,18 94.752,18

20.1.1.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 1,27 470,34 598,04 761,30

20.1.1.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 5,09 294,71 374,72 1.908,09

20.1.1.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,09 136,19 173,17 881,76

20.1.1.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 4,08 29,40 37,38 152,52

20.1.1.8.6 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12.5 M

kg 458,28 6,48 8,24 3.775,92

20.1.1.8.7 1 SERVIÇO SINAPI 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA un. 3,00 296,94 377,56 1.132,68

20.1.1.9 CASA DE QUÍMICA - ETA1

20.1.1.9.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA1 137,63

20.1.1.9.1.1 1 SERVIÇO ORSE 002504/ORSE
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 

material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de
m³ 14,11 7,67 9,75 137,63

20.1.1.9.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA1 202,04

20.1.1.9.2.1 1 SERVIÇO ORSE 002509/ORSE Carga manual de material de 1ª categoria m³ 14,11 6,90 8,77 123,81
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20.1.1.9.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 14,11 3,43 4,36 61,55

20.1.1.9.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 14,11 0,93 1,18 16,69

20.1.1.9.3 ESTRUTURAS - ETA1 33.195,44

20.1.1.9.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

20.1.1.9.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 2,00 294,71 374,72 749,45

20.1.1.9.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,00 136,19 173,17 346,33

20.1.1.9.3.4 1 SERVIÇO ORSE 000122/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,00 40,28 51,22 1.485,26

20.1.1.9.3.5 1 SERVIÇO ORSE 009291/ORSE Desmontagem de forma m² 29,00 13,27 16,87 489,31

20.1.1.9.3.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00

20.1.1.9.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 3,55 116,10 147,62 524,35

20.1.1.9.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016
m² 35,00 18,86 23,98 839,32

20.1.1.9.3.9 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 2,40 17,63 22,42 53,80

20.1.1.9.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 66,95 52,53 66,79 4.471,65

20.1.1.9.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 186,19 3,78 4,81 894,87

20.1.1.9.3.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 186,19 22,73 28,90 5.381,06

20.1.1.9.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 5,00 100,94 128,35 641,73

20.1.1.9.3.14 1 SERVIÇO SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 11,73 33,00 41,96 491,98

20.1.1.9.3.15 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

m² 35,00 37,12 47,20 1.651,93

20.1.1.9.3.16 1 SERVIÇO SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 3,12 34,57 43,96 137,14

20.1.1.9.3.17 1 SERVIÇO ORSE 741414/ORSE

Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento material e mao   de obra.

m² 52,29 101,79 129,43 6.767,68

20.1.1.9.3.18 1 SERVIÇO SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF 06/2016

m² 52,29 21,24 27,01 1.412,18

20.1.1.9.3.19 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 186,19 10,09 12,83 2.388,69

20.1.1.9.3.20 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 7,56 29,38 37,36 282,42

20.1.1.9.3.21 1 SERVIÇO SINAPI 73933/002
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 

GUARNICOES
m² 2,10 397,72 505,70 1.061,97

20.1.1.9.3.22 1 SERVIÇO SINAPI 73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m³ 3,84 100,93 128,33 492,80

20.1.1.9.3.23 1 SERVIÇO SINAPI 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 6,72 105,80 134,52 904,01

20.1.1.9.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ETA1 4.330,04

20.1.1.9.4.1 2 INSUMO ORSE 09243/ORSE
Fossa séptica com 03 anéis ø=1,00m e h=0,50m com, fundo e 

tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
un 1,00 740,25 853,36 853,36

20.1.1.9.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 4,00 196,23 249,51 998,03

20.1.1.9.4.3 1 SERVIÇO SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 

12/2014 P

un 2,00 20,68 26,29 52,59

20.1.1.9.4.4 1 SERVIÇO ORSE 004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou 

similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou 

similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

un 1,00 241,82 307,47 307,47

20.1.1.9.4.5 1 SERVIÇO ORSE 009535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 57,91 73,63 73,63

20.1.1.9.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1,00 259,99 330,58 330,58

20.1.1.9.4.7 1 SERVIÇO SINAPI 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
un 1,00 659,30 838,30 838,30

20.1.1.9.4.8 1 SERVIÇO SINAPI 83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA 

ELASTICA PARA DRENAGEM.
m 12,68 30,51 38,79 491,90

20.1.1.9.4.9 1 SERVIÇO SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 4,02 39,47 50,19 201,75

20.1.1.9.4.10 1 SERVIÇO SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 5,00 20,67 26,28 131,41
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20.1.1.9.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

m 7,14 5,62 7,15 51,02

20.1.1.10 LEITO DE SECAGEM - ATE1

20.1.1.10.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA1 529,79

20.1.1.10.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 16,02 12,15 15,45 247,50

20.1.1.10.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 5,96 18,76 23,85 142,09

20.1.1.10.1.3 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 23,56 4,68 5,95 140,20

20.1.1.10.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA1 115,20

20.1.1.10.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 8,05 1,54 1,96 15,77

20.1.1.10.2.2 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 2,01 6,90 8,77 17,66

20.1.1.10.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 10,06 3,43 4,36 43,89

20.1.1.10.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,96 3,43 4,36 25,98

20.1.1.10.2.5 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 10,06 0,93 1,18 11,90

20.2 ESTRUTURAS - ETA1 13.315,66

20.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

20.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 5,76 294,71 374,72 2.160,06

20.2.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,76 136,19 173,17 998,20

20.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.

kg 518,80 6,48 8,24 4.274,53

20.2.5 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 29,52 29,40 37,38 1.103,52

20.2.6 1 SERVIÇO SINAPI COMP 6
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 5CM)
m² 12,00 0,00 0,00 0,00

20.2.7 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 3,60 105,15 121,22 436,38

20.2.8 2 INSUMO SINAPI 00011077
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
m³ 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45

20.3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

20.3.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 3.179,73

20.3.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 75029/001
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA 

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 12,00 39,83 50,64 607,73

20.3.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 73976/010
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,10 178,32 226,73 1.383,08

20.3.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 72719
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 176,74 224,72 224,72

20.3.1.4 1 SERVIÇO SINAPI 00007694
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 

MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M
m 12,50 55,35 70,38 879,72

20.3.1.5 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

bolsas, diam. = 50mm a 150mm
un 1,00 5,96 7,58 7,58

20.3.1.6 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
un 3,00 11,83 15,04 45,13

20.3.1.7 1 SERVIÇO ORSE 006351
Assentamento de conexão de pvc je   para esgoto sanitário 03 ou 

04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm
un 7,00 3,57 4,54 31,77

20.4 FORNECIMENTO DE PEÇAS 5.023,39

20.4.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24

20.4.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08

20.4.3 2 INSUMO SINAPI 00000305
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR 

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
un 19,00 6,04 6,96 132,30

20.4.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66

20.4.5 1 SERVIÇO ORSE 005487
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 100mm
un. 3,00 139,38 177,22 531,67

20.4.6 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 80mm
un. 1,00 634,50 731,45 731,45

20.5 URBANIZAÇÃO (ETA1 + RESERVATÓRIO) 117.194,46

20.5.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 233,87 3,72 4,73 1.106,20

20.5.2 1 SERVIÇO SINAPI 73672

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

m² 3.133,00 0,40 0,51 1.593,44

20.5.3 1 SERVIÇO SINAPI 74142/004
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

m 153,70 51,00 64,85 9.966,91

20.5.4 1 SINAPI 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 

GSG
m² 8,00 198,70 252,65 2.021,18

20.5.5 1 SINAPI 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 

GSG
m² 3,00 198,70 252,65 757,94

20.5.6 1 COHIDRO COMP 7 PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES m² 0,68 15,85 20,15 13,70

20.5.7 1 SERVIÇO SINAPI 73763/001
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 

USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, 

REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

m 498,42 100,08 127,25 63.424,80

20.5.8 1 SERVIÇO SINAPI 73892/001

PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO 

ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, 

COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA   

m² 498,42 31,37 39,89 19.880,46

20.5.9 1 SERVIÇO SINAPI 72948

COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 

PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 

INTERTRAVADOS

m³ 177,80 78,62 99,97 17.773,84
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20.5.11 1 SERVIÇO SINAPI 73967/002
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 

2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
unid 4,00 128,98 164,00 655,99

22 485.269,29

21.1 RESERVATÓRIO APOIADO - 30 m³ - ETA2

21.1.1 OBRAS CIVIS - ETA2

21.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - ETA2 164,65

21.1.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 34,81 3,72 4,73 164,65

21.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 45,54

21.1.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 10,44 2,50 3,18 33,20

21.1.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 10,44 0,93 1,18 12,35

21.1.1.3 ESTRUTURAS - ETA2 51.292,71

21.1.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 0,76 470,34 598,04 454,81

21.1.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 13,61 294,71 374,72 5.100,55

21.1.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 13,61 136,19 173,17 2.357,04

21.1.1.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 100,59 29,40 37,38 3.760,27

21.1.1.3.5 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12.5 M

kg 3.000,00 6,48 8,24 24.717,96

21.1.1.3.6 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 51,45 78,94 100,37 5.164,15

21.1.1.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 9,68 99,12 126,03 1.219,98

21.1.1.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 19,36 3,78 4,81 93,05

21.1.1.3.9 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 19,36 22,73 28,90 559,53

21.1.1.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 23,50 78,94 100,37 2.358,75

21.1.1.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,76 111,03

21.1.1.3.12 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m 4,20 942,55 1.198,45 5.033,50

21.1.1.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 73999/001
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 

LINHACA, TRES DEMAOS
m² 50,05 5,69 7,23 362,10

21.1.1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ETA2 7.631,49

21.1.1.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 74058/004
Torneira de bóia real 2" com balao plastico - fornecimento e 

instalacao
un. 1,00 154,73 196,74 196,74

21.1.1.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 73836/001 Instalacao de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02

21.1.1.4.3 2 INSUMO ORSE 01507
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un. 4,00 57,82 66,65 266,62

21.1.1.4.4 2 INSUMO ORSE 02357
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86

21.1.1.4.5 2 INSUMO ORSE 00949
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 11,00 53,61 61,80 679,82

21.1.1.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 74179/001
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 425,08 540,49 2.702,45

21.1.1.4.7 2 INSUMO ORSE 02135
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 2,00 93,58 107,88 215,76

21.1.1.4.8 1 SERVIÇO ORSE 005337
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

80 mm
m 3,85 5,38 6,84 26,34

21.1.1.4.9 1 SERVIÇO ORSE 005242
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 80 mm
un. 8,00 5,30 6,74 53,91

21.1.1.4.10 1 SERVIÇO SINAPI 72306
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 4,00 141,32 179,69 718,75

21.1.1.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 9,00 2,21 2,81 25,29

21.1.1.4.12 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50mm a 150mm
un. 1,00 11,16 14,19 14,19

21.1.1.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005338
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

100 mm
m 0,89 6,60 8,39 7,47

21.1.1.4.14 1 SERVIÇO ORSE 009231 Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28

21.1.1.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ETA2 21.118,15

21.1.1.5.1 2 INSUMO SINAPI 00000737
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 5.998,29 6.914,83 13.829,66

21.1.1.5.2 2 INSUMO SINAPI 00003454 JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17

21.1.1.5.3 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1,00 43,66 50,33 50,33

21.1.1.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006927
Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16 / 25, d= 

80mm, L=1,00m
un. 4,00 395,43 502,79 2.011,16

21.1.1.5.5 1 SERVIÇO ORSE 006929
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=1,00m
un. 1,00 657,80 836,39 836,39

21.1.1.5.6 1 SERVIÇO ORSE 006931
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=2,00m
un. 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34

SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAÇÃO - ETA2
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21.1.1.5.7 1 SERVIÇO ORSE 0005609
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diam. = 80mm
un. 5,00 26,59 33,81 169,05

21.1.1.5.8 1 SERVIÇO ORSE 005597
Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diametro = 80 mm
un. 1,00 268,02 340,79 340,79

21.1.1.5.9 1 SERVIÇO ORSE 005643
Fornecimento de junção 45º em ferro fundido, com flanges pn 10 

/ 16 / 25, diam. = 80 x 80mm
un. 1,00 448,94 570,83 570,83

21.1.1.5.10 1 SERVIÇO SINAPI 72804
Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra 

quick", em ferro fundido, dn 80mm
un. 1,00 215,99 274,63 274,63

21.1.1.5.11 1 SERVIÇO ORSE 005981

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un. 1,00 381,61 485,22 485,22

21.1.1.5.12 2 INSUMO SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 

MM
m 9,00 18,67 21,52 193,70

21.1.1.5.13 1 SERVIÇO ORSE 006537
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, 

diam. = 100mm, L=1,00m
un. 1,00 731,33 929,89 929,89

21.1.1.5 RESERVATÓRIO ELEVADO - 20 m³ - ETA2

21.1.1.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 52,93

21.1.1.5.1.1 1 SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 12,14 2,50 3,18 38,58

21.1.1.5.1.2 1 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 12,14 0,93 1,18 14,35

21.1.1.5.2 ANDAIMES E PLATAFORMAS 144,39

21.1.1.5.2.1 1 SINAPI 00020193
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 

1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M
m x mês 17,00 3,49 4,44 75,44

21.1.1.5.2.2 1 SINAPI 84111
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR 

APROVEITAMENTO 20 VEZES
m² 17,00 3,19 4,06 68,95

21.1.1.5.3 ESTRUTURAS - ETA2 56.806,91

21.1.1.5.3.1 1 COTAÇÃO -
ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 

20.000 L
un 2,00 19.941,00 25.354,98 50.709,96

21.1.1.5.3.2 1 SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 0,32 470,34 598,04 193,76

21.1.1.5.3.3 1 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 1,00 125,34 159,37 159,37

21.1.1.5.3.4 1 SINAPI 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
m³ 11,29 332,71 423,04 4.774,86

21.1.1.5.3.5 1 SINAPI 74076/002
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, 

REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
m² 25,92 29,40 37,38 968,94

21.1.1.5.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ETA2 8.245,58

21.1.1.5.4.1 1 SINAPI 00003511 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM un. 7,00 56,91 72,36 506,53

21.1.1.5.4.2 1 SINAPI 00009890 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" un. 7,00 117,93 149,95 1.049,64

21.1.1.5.4.3 1 SINAPI 72681
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 80,12 101,87 713,11

21.1.1.5.4.4 2 INSUMO ORSE 05667/ORSE Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm un. 1,00 79,58 91,74 91,74

21.1.1.5.4.5 1 SERVIÇO SINAPI 94800
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF 06/2016
un. 1,00 91,53 116,38 116,38

21.1.1.5.4.6 1 SERVIÇO SINAPI 94500
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 7,00 405,40 515,47 3.608,26

21.1.1.5.4.7 1 SINAPI 00000399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" un. 5,00 3,64 4,63 23,14

21.1.1.5.4.8 1 SINAPI 00000398 ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" un. 10,00 2,82 3,59 35,86

21.1.1.5.4.9 1 INSUMO ORSE 04840 ABRACADEIRA 400mm C/ PARAFUSO" un. 15,00 108,48 137,93 2.068,98

21.1.1.5.4.10 1 SINAPI 00020327 REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM un. 1,00 9,38 11,93 11,93

21.1.1.5.4.11 1 SINAPI 00000052 ADAPTADOR PBA 50 mm un. 1,00 15,74 20,01 20,01

21.1.1.5.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ETA2 1.447,57

21.1.1.5.5.1 2 SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 

MM
m 23,00 18,67 21,52 495,02

21.1.1.5.5.2 2 SINAPI 00012602
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 

MM
m 0,50 42,34 48,81 24,40

21.1.1.5.5.3 2 SINAPI 00001825
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 

/DE 85MM
un. 6,00 22,65 26,11 156,67

21.1.1.5.5.4 2 SINAPI 00003074 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 BF DN 75/ DE 85MM un. 1,00 75,34 86,85 86,85

21.1.1.5.5.5 2 SINAPI 00003076 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 100/ DE 110MM un. 7,00 84,84 97,80 684,62

21.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA2

RESERVATÓRIO DE RETROLAVAGEM - 20 m³

OBRAS CIVIS

21.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - ETA2 206,04

21.2.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 74077/002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas ontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.
m² 43,56 3,72 4,73 206,04

21.2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ETA2 56,99

21.2.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 13,07 2,50 3,18 41,54

21.2.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE EST
m³ 13,07 0,93 1,18 15,45

21.2.3 ESTRUTURAS - RESERVATÓRIO - ETA2 31.111,70

21.2.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m³ 1,06 470,34 598,04 632,72

21.2.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 10,75 294,71 374,72 4.029,59

21.2.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 10,75 136,19 173,17 1.862,14

21.2.3.4 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 82,75 29,40 37,38 3.093,37

21.2.3.5 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12.5 M

kg 1.000,00 6,48 8,24 8.239,32

21.2.3.6 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 46,87 78,94 100,37 4.704,45
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21.2.3.7 1 SERVIÇO SINAPI 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 9,68 99,12 126,03 1.219,98

21.2.3.8 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 19,36 3,78 4,81 93,05

21.2.3.9 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 19,36 22,73 28,90 559,53

21.2.3.10 1 SERVIÇO SINAPI 73753/001

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE   

EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.  

m² 23,50 78,94 100,37 2.358,75

21.2.3.11 1 SERVIÇO SINAPI 6087 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ reservatório un 4,00 21,83 27,76 111,03

21.2.3.12 1 SERVIÇO ORSE 009713

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em 

barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec 

e inst

m 3,20 942,55 1.198,45 3.835,05

21.2.3.13 1 SERVIÇO SINAPI 73999/001
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 

LINHACA, TRES DEMAOS
m² 51,52 5,69 7,23 372,74

21.2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO - ETA2 7.312,11

21.2.4.1 1 SERVIÇO SINAPI 74058/004
Torneira de bóia real 2" com balao plastico - fornecimento e 

instalacao
un. 1,00 154,73 196,74 196,74

21.2.4.2 1 SERVIÇO SINAPI 73836/001 Instalacao de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv un. 2,00 523,80 666,01 1.332,02

21.2.4.3 2 INSUMO ORSE 01507
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un. 4,00 57,82 66,65 266,62

21.2.4.4 2 INSUMO ORSE 02357
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 232,28 267,77 1.338,86

21.2.4.5 2 INSUMO ORSE 00949
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 11,00 53,61 61,80 679,82

21.2.4.6 2 INSUMO SINAPI 74179/001
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 5,00 425,08 490,03 2.450,16

21.2.4.7 2 INSUMO ORSE 02135
TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un. 2,00 93,58 107,88 215,76

21.2.4.8 1 SERVIÇO ORSE 005337
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

80 mm
m 3,85 5,38 6,84 26,34

21.2.4.9 1 SERVIÇO ORSE 005242
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, 

diam.= 80 mm
un. 8,00 5,30 6,74 53,91

21.2.4.10 2 INSUMO SINAPI 72306
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 4,00 141,32 162,91 651,65

21.2.4.11 1 SERVIÇO SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 9,00 2,21 2,81 25,29

21.2.4.12 1 SERVIÇO ORSE 006015
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50mm a 150mm
un. 1,00 11,16 14,19 14,19

21.2.4.13 1 SERVIÇO ORSE 005338
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 

100 mm
m 0,89 6,60 8,39 7,47

21.2.4.14 1 SERVIÇO ORSE 009231 Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 3" un. 5,00 8,38 10,66 53,28

21.2.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIO - ETA2 12.520,92

21.2.5.1 2 INSUMO SINAPI 00000736
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV  

BOCAIS 2"    X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD.618 - 

TJM HM/ Q = 40M / 25M3/H A 47M / 16M3/H**CAIXA**"

un. 2,00 1.599,95 1.844,42 3.688,84

21.2.5.2 2 INSUMO SINAPI 00003454 JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" un. 4,00 81,36 93,79 375,17

21.2.5.3 2 INSUMO SINAPI 00003914 LUVA FERRO GALV ROSCA 3" un. 1,00 43,66 50,33 50,33

21.2.5.4 1 SERVIÇO ORSE 006927
Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16 / 25, d= 

80mm, L=1,00m
un. 4,00 395,43 502,79 2.011,16

21.2.5.5 1 SERVIÇO ORSE 006929
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=1,00m
un. 1,00 657,80 836,39 836,39

21.2.5.6 1 SERVIÇO ORSE 006931
Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, 

l=2,00m
un. 1,00 826,85 1.051,34 1.051,34

21.2.5.7 1 SERVIÇO ORSE 005609
Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diam. = 80mm
un. 5,00 266,25 338,54 1.692,68

21.2.5.8 1 SERVIÇO ORSE 005597
Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 

16 / 25, diametro = 80 mm
un. 1,00 268,02 340,79 340,79

21.2.5.9 1 SERVIÇO ORSE 005643
Fornecimento de junção 45º em ferro fundido, com flanges pn 10 

/ 16 / 25, diam. = 80 x 80mm
un. 1,00 448,94 570,83 570,83

21.2.5.10 1 SERVIÇO SINAPI 72804
Fornecimento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra 

quick", em ferro fundido, dn 80mm
un. 1,00 215,99 274,63 274,63

21.2.5.11 1 SERVIÇO ORSE 005981

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un. 1,00 381,61 485,22 485,22

21.2.5.12 1 SERVIÇO SINAPI 00012601
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 

MM
m 9,00 18,67 23,74 213,65

21.2.5.13 1 SERVIÇO ORSE 006537
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, 

diam. = 100mm, L=1,00m
un. 1,00 731,33 929,89 929,89

21.2.6 MOVIMENTO DE TERRA - ETA - ETA2 127,42

21.2.6.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 5,95 12,15 15,45 91,99

21.2.6.2 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 5,95 4,68 5,95 35,43

21.2.7 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA2 37,63

21.2.7.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 5,95 1,54 1,96 11,66

21.2.7.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,95 3,43 4,36 25,97

21.2.8 ESTRUTURAS 103.364,45

21.2.8.1 1 SERVIÇO COTAÇÃO - ETA COMPACTA - 2,5 l/s un. 1,00 74.520,00 94.752,18 94.752,18
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21.2.8.2 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 1,27 470,34 598,04 761,30

21.2.8.3 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 5,09 294,71 374,72 1.908,09

21.2.8.4 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,09 136,19 173,17 881,76

21.2.8.5 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 4,08 29,40 37,38 152,52

21.2.8.6 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12.5 M

kg 458,28 6,48 8,24 3.775,92

21.2.8.7 1 SERVIÇO SINAPI 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA un. 3,00 296,94 377,56 1.132,68

CASA DE QUÍMICA - ETA2

21.2.9 MOVIMENTO DE TERRA - ETA2 137,63

21.2.9.1 1 SERVIÇO ORSE 002504/ORSE
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 

material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de
m³ 14,11 7,67 9,75 137,63

21.2.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA2 202,04

21.2.10.1 1 SERVIÇO ORSE 002509/ORSE Carga manual de material de 1ª categoria m³ 14,11 6,90 8,77 123,81

21.2.10.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 14,11 3,43 4,36 61,55

21.2.10.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 14,11 0,93 1,18 16,69

21.2.11 ESTRUTURAS - ETA2 33.195,44

21.2.11.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

21.2.11.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. AF 07/2016

m³ 2,00 294,71 374,72 749,45

21.2.11.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,00 136,19 173,17 346,33

21.2.11.4 1 SERVIÇO ORSE 000122/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 

14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada
m² 29,00 40,28 51,22 1.485,26

21.2.11.5 1 SERVIÇO ORSE 009291/ORSE Desmontagem de forma m² 29,00 13,27 16,87 489,31

21.2.11.6 1 SERVIÇO COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3 mm à 16,00 mm - fornecimento/ 

corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 191,00 6,02 7,65 1.462,00

21.2.11.7 1 SERVIÇO SINAPI 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 3,55 116,10 147,62 524,35

21.2.11.8 1 SERVIÇO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016
m² 35,00 18,86 23,98 839,32

21.2.11.9 1 SERVIÇO SINAPI 93184
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 

VAO. AF 03/2016
m 2,40 17,63 22,42 53,80

21.2.11.10 1 SERVIÇO SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAqAO DE BLOCOS CERAMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/

m² 66,95 52,53 66,79 4.471,65

21.2.11.11 1 SERVIÇO SINAPI 87874

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 186,19 3,78 4,81 894,87

21.2.11.12 1 SERVIÇO ORSE 003317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia)
m² 186,19 22,73 28,90 5.381,06

21.2.11.13 1 SERVIÇO SINAPI 95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X2OX20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA

m² 5,00 100,94 128,35 641,73

21.2.11.14 1 SERVIÇO SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 11,73 33,00 41,96 491,98

21.2.11.15 1 SERVIÇO SINAPI 73922/003

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

m² 35,00 37,12 47,20 1.651,93

21.2.11.16 1 SERVIÇO SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 3,12 34,57 43,96 137,14

21.2.11.17 1 SERVIÇO ORSE 741414/ORSE

Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos 

armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa 

escoramento material e mao   de obra.

m² 52,29 101,79 129,43 6.767,68

21.2.11.18 1 SERVIÇO SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF 06/2016

m² 52,29 21,24 27,01 1.412,18

21.2.11.19 1 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
m² 186,19 10,09 12,83 2.388,69

21.2.11.20 1 SERVIÇO SINAPI 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)

m² 7,56 29,38 37,36 282,42

21.2.11.21 1 SERVIÇO SINAPI 73933/002
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 

GUARNICOES
m² 2,10 397,72 505,70 1.061,97

21.2.11.22 1 SERVIÇO SINAPI 73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA m³ 3,84 100,93 128,33 492,80

21.2.11.23 1 SERVIÇO SINAPI 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 6,72 105,80 134,52 904,01

21.2.12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ETA2 4.330,04

21.2.12.1 2 INSUMO ORSE 09243/ORSE
Fossa séptica com 03 anéis ø=1,00m e h=0,50m com, fundo e 

tampa de concreto, com separador de anéis (completa)
un 1,00 740,25 853,36 853,36

21.2.12.2 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 4,00 196,23 249,51 998,03

21.2.12.3 1 SERVIÇO SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 

12/2014 P

un 2,00 20,68 26,29 52,59
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21.2.12.4 1 SERVIÇO ORSE 004708

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou 

similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou 

similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

un 1,00 241,82 307,47 307,47

21.2.12.5 1 SERVIÇO ORSE 009535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 57,91 73,63 73,63

21.2.12.6 1 SERVIÇO SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 1,00 259,99 330,58 330,58

21.2.12.7 1 SERVIÇO SINAPI 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
un 1,00 659,30 838,30 838,30

21.2.12.8 1 SERVIÇO SINAPI 83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA 

ELASTICA PARA DRENAGEM.
m 12,68 30,51 38,79 491,90

21.2.12.9 1 SERVIÇO SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 4,02 39,47 50,19 201,75

21.2.12.10 1 SERVIÇO SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m 5,00 20,67 26,28 131,41

21.2.12.11 1 SERVIÇO SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

m 7,14 5,62 7,15 51,02

LEITO DE SECAGEM - ETA2

21.2.13 MOVIMENTO DE TERRA - ETA2 529,79

21.2.13.1 1 SERVIÇO SINAPI 90100

ESCAVAcAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIcAO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA ( 0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015

m³ 16,02 12,15 15,45 247,50

21.2.13.2 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 5,96 18,76 23,85 142,09

21.2.13.3 1 SERVIÇO ORSE 011472 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 23,56 4,68 5,95 140,20

21.2.14 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS - ETA2 115,20

21.2.14.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 8,05 1,54 1,96 15,77

21.2.14.2 1 SERVIÇO ORSE 002509 Carga manual de material de 1ª categoria m³ 2,01 6,90 8,77 17,66

21.2.14.3 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 10,06 3,43 4,36 43,89

21.2.14.4 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 5,96 3,43 4,36 25,98

21.2.14.5 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 10,06 0,93 1,18 11,90

21.2.15 ESTRUTURAS - ETA2 13.315,66

21.2.15.1 1 SERVIÇO SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 0,44 470,34 598,04 265,53

21.2.15.2 1 SERVIÇO SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAgO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1)
m³ 5,76 294,71 374,72 2.160,06

21.2.15.3 1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 5,76 136,19 173,17 998,20

21.2.15.4 1 SERVIÇO SINAPI 92779

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.

kg 518,80 6,48 8,24 4.274,53

21.2.15.5 1 SERVIÇO SINAPI 74076/002
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X.
m² 29,52 29,40 37,38 1.103,52

21.2.15.6 1 SERVIÇO SINAPI COMP 6
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 5CM)
m² 12,00 0,00 0,00 0,00

21.2.15.7 2 INSUMO SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 3,60 105,15 121,22 436,38

21.2.15.8 2 INSUMO SINAPI 00011077
AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,5 A 0,7 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
m³ 3,60 982,50 1.132,63 4.077,45

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ETA2

21.2.16 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS - ETA2 3.179,73

21.2.16.1 1 SERVIÇO SINAPI 75029/001
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA 

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 12,00 39,83 50,64 607,73

21.2.16.2 1 SERVIÇO SINAPI 73976/010
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,10 178,32 226,73 1.383,08

21.2.16.3 1 SERVIÇO SINAPI 72719
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 176,74 224,72 224,72

21.2.16.4 1 SERVIÇO SINAPI 00007694
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 

MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M
m 12,50 55,35 70,38 879,72

21.2.16.5 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

bolsas, diam. = 50mm a 150mm
un 1,00 5,96 7,58 7,58

21.2.16.6 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
un 3,00 11,83 15,04 45,13

21.2.16.7 1 SERVIÇO ORSE 006351
Assentamento de conexão de pvc je   para esgoto sanitário 03 ou 

04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm
un 7,00 3,57 4,54 31,77

21.2.17 FORNECIMENTO DE PEÇAS - ETA2 5.023,39

21.2.17.1 2 INSUMO SINAPI 00026047 CAP PVC JE P/REDE ESGOTO 150 MM un 7,00 101,15 116,61 816,24

21.2.17.2 2 INSUMO ORSE 05271 Cruzeta em fofo, c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 385,75 444,69 1.334,08

21.2.17.3 2 INSUMO SINAPI 00000305
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR 

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
un 19,00 6,04 6,96 132,30

21.2.17.4 2 INSUMO ORSE 11373 Registro gaveta fofo 150mm un 1,00 1.281,80 1.477,66 1.477,66

21.2.17.5 1 SERVIÇO ORSE 005487
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 100mm
un. 3,00 139,38 177,22 531,67

21.2.17.6 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam. = 80mm
un. 1,00 634,50 731,45 731,45

21.2.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ - ETA1 9.580,40

21.2.23.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 400,00 4,63 5,89 2.354,82

21.2.23.2 1 SERVIÇO ORSE 2965
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 8,75 11,13 1.112,56

21.2.23.3 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25
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21.2.23.4 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 112,22 336,67

21.2.23.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,18 34,36

21.2.23.6 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

21.2.23.7 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21

21.2.23.8 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 882,38 1.764,77

21.2.23.9 2 INSUMO ORSE 10082
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 139,25 160,53 160,53

21.2.23.10 1 SERVIÇO ORSE 11944 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 178,37 226,80 226,80

21.2.23.11 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 143,99 183,08 183,08

21.2.23.12 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 130,14 130,14

21.2.23.13 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 91,20 182,41

21.2.23.14 1 SERVIÇO SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,84 337,68

21.2.23.15 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130,78 166,29 166,29

21.2.23.16 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

21.2.23.17 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26

21.2.23.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

21.2.23.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 179,74 228,54 228,54

21.2.24 SPDA - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 4.039,35

21.2.24.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.24.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.24.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.24.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,39

21.2.24.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.24.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.24.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.24.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.24.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.24.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

21.2.24.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

21.2.24.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 12,83 12,83

21.2.24.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.24.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

21.2.24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 8.960,10

21.2.24.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 4,63 5,89 1.766,11

21.2.24.2 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 1,48 1,88 3,76

21.2.24.3 1 SERVIÇO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 8,75 11,13 1.112,56

21.2.24.4 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25

21.2.24.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 112,22 336,67

21.2.24.6 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,18 34,36

21.2.24.7 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

21.2.24.8 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21

21.2.24.9 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 882,38 1.764,77

21.2.24.10 1 SERVIÇO ORSE 10876
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 139,25 177,06 177,06

21.2.24.11 1 SERVIÇO ORSE 11944 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 1,00 178,37 226,80 226,80

21.2.24.12 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 143,99 183,08 183,08

21.2.24.13 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 130,14 130,14

21.2.24.14 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 91,20 182,41
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21.2.24.15 1 SERVIÇO SINAPI 000093141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,84 337,68

21.2.24.16 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 96,23 122,36 122,36

21.2.24.17 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

21.2.24.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

21.2.24.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 173,48 220,58 220,58

21.2.24.20 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26

21.2.24 SPDA - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 4.247,42

21.2.24.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.24.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.24.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.24.4 1 SERVIÇO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 44,83 2.241,65

21.2.24.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.24.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.24.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.24.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.24.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.24.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

21.2.24.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

21.2.24.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

21.2.24.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.24.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

21.2.25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE QUÍMICA 26.871,77

21.2.25.1 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 8,00 1,48 1,88 15,05

21.2.25.2 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 189,53 240,99 481,97

21.2.25.3 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 178,37 226,80 453,59

21.2.25.4 1 SERVIÇO SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA  18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 343,68 436,99 436,99

21.2.25.5 1 SERVIÇO SINAPI 83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
un 2,00 129,29 164,39 328,78

21.2.25.6 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,28 7,99 23,96

21.2.25.7 1 SERVIÇO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 4,00 2,95 3,75 15,00

21.2.25.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 112,22 112,22

21.2.25.9 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 5,00 88,26 112,22 561,11

21.2.25.10 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 112,22 112,22

21.2.25.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 13,51 17,18 85,89

21.2.25.12 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 13,51 17,18 34,36

21.2.25.13 2 INSUMO ORSE 07943
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 114,90 132,46 132,46

21.2.25.14 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 12,00 240,24 276,95 3.323,38

21.2.25.15 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 2,36 3,00 450,11

21.2.25.16 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 3,26 4,15 621,76

21.2.25.17 1 SERVIÇO SINAPI 91929
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 450,00 4,41 5,61 2.523,29

21.2.25.18 1 SERVIÇO SINAPI 91933
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 9,27 11,79 3.536,04

21.2.25.19 1 SERVIÇO SINAPI 73953/002

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 78,93 100,36 200,72

21.2.25.20 1 INSUMO ORSE 09620

Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada 

compacta eletrônica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2,   da 

Revoluz ou similar

un 1,00 637,07 810,03 810,03

21.2.25.21 1 SERVIÇO SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 24,35 30,96 30,96

21.2.25.22 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,99 42,99

21.2.25.23 1 SERVIÇO SINAPI 91854
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 11,71 14,89 744,46

21.2.25.24 1 SERVIÇO SINAPI 91862
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 6,07 7,72 385,90

21.2.25.25 2 INSUMO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,25 2,59 259,38

21.2.25.26 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 8,00 693,03 881,19 7.049,50
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21.2.25.27 1 SERVIÇO SINAPI 74082/001

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA 

REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO 250W

un 1,00 245,41 312,04 312,04

21.2.25.28 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 206,70 262,82 262,82

21.2.25.29 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4,00 693,03 881,19 3.524,75

21.2.26 SPDA - CASA DE QUÍMICA 4.039,35

21.2.26.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.26.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.26.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.26.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,39

21.2.26.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.26.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.26.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.26.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.26.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.26.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

21.2.26.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

21.2.26.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 12,83 12,83

21.2.26.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.26.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

21.2.27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE MAQUINA 4.318,84

21.2.27.1 1 SERVIÇO SINAPI 73953/005

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 82,21 104,53 104,53

21.2.27.2 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,99 42,99

21.2.27.3 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 1,00 6,28 7,99 7,99

21.2.27.4 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 100,00 3,26 4,15 414,51

21.2.27.5 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 30,00 2,36 3,00 90,02

21.2.27.6 2 INSUMO ORSE 07996
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 114,90 132,46 132,46

21.2.27.7 2 INSUMO ORSE 08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 95,70 110,32 441,29

21.2.27.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 88,26 112,22 112,22

21.2.27.9 1 SERVIÇO COHIDRO CP. 022

QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM 

ELETROELETRÔNICO 60X60X20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 206,70 262,82 262,82

21.2.27.10 1 SERVIÇO SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00 196,23 249,51 249,51

21.2.27.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 6,00 13,51 17,18 103,07

21.2.27.12 1 SINAPI SINAPI 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A 1250 V un 3,00 33,59 42,71 128,13

21.2.27.13 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 693,03 881,19 1.762,38

21.2.27.14 1 SERVIÇO SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") 

, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 12/2015

m 50,00 6,28 7,99 399,25

21.2.27.15 1 SERVIÇO SINAPI 92001
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 21,72 27,62 55,23

21.2.27.16 INSUMO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 2,95 3,40 6,80

21.2.27.17 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 3,00 1,48 1,88 5,65

21.2.28 SPDA - CASA DE MÁQUINAS 3.757,59

21.2.28.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.28.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.28.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.28.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,39

21.2.28.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.28.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.28.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.28.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.28.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.28.10 1 SERVIÇO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 25,10 25,10

21.2.28.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 0,00 0,00 0,00

21.2.28.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 12,83 12,83

21.2.28.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.28.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19
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21.2.29 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ - ETA2 9.580,40

21.2.29.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 400,00 4,63 5,89 2.354,82

21.2.29.2 1 SERVIÇO ORSE 2965
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 8,75 11,13 1.112,56

21.2.29.3 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25

21.2.29.4 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 112,22 336,67

21.2.29.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,18 34,36

21.2.29.6 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

21.2.29.7 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21

21.2.29.8 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 882,38 1.764,77

21.2.29.9 2 INSUMO ORSE 10082
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 139,25 160,53 160,53

21.2.29.10 1 SERVIÇO ORSE 11944 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm 1,00 178,37 226,80 226,80

21.2.29.11 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 143,99 183,08 183,08

21.2.29.12 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 130,14 130,14

21.2.29.13 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 91,20 182,41

21.2.29.14 1 SERVIÇO SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,84 337,68

21.2.29.15 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 130,78 166,29 166,29

21.2.29.16 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

21.2.29.17 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26

21.2.29.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

21.2.29.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 179,74 228,54 228,54

21.2.30 SPDA - RESERVATÓRIO APOIADO - 150 m³ 4.039,35

21.2.30.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.30.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.30.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.30.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,39

21.2.30.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.30.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.30.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.30.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.30.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.30.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

21.2.30.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

21.2.30.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 12,83 12,83

21.2.30.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.30.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

21.2.31 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 8.960,10

21.2.31.1 1 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 4,63 5,89 1.766,11

21.2.31.2 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 2,00 1,48 1,88 3,76

21.2.31.3 1 SERVIÇO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 8,75 11,13 1.112,56

21.2.31.4 1 SERVIÇO SINAPI 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 2,00 140,09 178,12 356,25

21.2.31.5 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 3,00 88,26 112,22 336,67

21.2.31.6 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24OV, FORNECIMENTO E 

INSTALACA

un 2,00 13,51 17,18 34,36

21.2.31.7 2 INSUMO ORSE 03618
Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 

30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 123,25 142,08 142,08

21.2.31.8 1 SERVIÇO ORSE 008894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 4,00 103,66 131,80 527,21

21.2.31.9 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-380V C/ 

FUSIVEL DIAZED 20A
un 2,00 693,97 882,38 1.764,77

21.2.31.10 1 SERVIÇO ORSE 10876
Quadro de distribuição de soprepor, com barramento, em chapa 

de aço, dim =70x50cm, seção das barras 38,10x4,76mm,   p/ 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00 139,25 177,06 177,06

21.2.31.11 1 SERVIÇO ORSE 11944 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 1,00 178,37 226,80 226,80

21.2.31.12 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 143,99 183,08 183,08
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21.2.31.13 1 SERVIÇO SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAcAO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

un 1,00 102,35 130,14 130,14

21.2.31.14 1 SERVIÇO SINAPI 00003799

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL 

REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

un 2,00 71,73 91,20 182,41

21.2.31.15 1 SERVIÇO SINAPI 000093141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

1OA/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

un 2,00 132,79 168,84 337,68

21.2.31.16 1 SERVIÇO ORSE 11933 Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 un 1,00 96,23 122,36 122,36

21.2.31.17 1 SERVIÇO COTAÇÃO Rele De Nivel Eps-1 220v 220v 5a 2rev un 1,00 400,00 508,60 508,60

21.2.31.18 1 SERVIÇO COTAÇÃO
ELETRODO EM AÇO INOX3X50mm, REVISTIMENTO INTERNO 

EM PVC
un 3,00 25,00 31,79 95,36

21.2.31.19 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 1,00 173,48 220,58 220,58

21.2.31.20 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 103 PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES un 2,00 287,95 366,13 732,26

21.2.32 SPDA - RESERVATÓRIO RETRO LAVAGEM 4.247,42

21.2.32.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.32.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.32.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.32.4 1 SERVIÇO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 44,83 2.241,65

21.2.32.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.32.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.32.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.32.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.32.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.32.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

21.2.32.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

21.2.32.12 2 INSUMO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 11,63 11,63

21.2.32.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.32.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

21.2.33 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE QUÍMICA 26.871,77

21.2.33.1 1 SERVIÇO SINAPI 00001872
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 8,00 1,48 1,88 15,05

21.2.33.2 1 SERVIÇO ORSE 03867 Amperímetro de 0 - 400: 5 A - 96 x 96mm un 2,00 189,53 240,99 481,97

21.2.33.3 1 SERVIÇO ORSE 04495 Voltímetro de 0 - 600V - 96 x 96mm un 2,00 178,37 226,80 453,59

21.2.33.4 1 SERVIÇO SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA  18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 343,68 436,99 436,99

21.2.33.5 1 SERVIÇO SINAPI 83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
un 2,00 129,29 164,39 328,78

21.2.33.6 1 SERVIÇO SINAPI 92866 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" un 3,00 6,28 7,99 23,96

21.2.33.7 1 SERVIÇO SINAPI 00001873
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 4,00 2,95 3,75 15,00

21.2.33.8 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 112,22 112,22

21.2.33.9 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 5,00 88,26 112,22 561,11

21.2.33.10 1 SERVIÇO SINAPI 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 88,26 112,22 112,22

21.2.33.11 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 5,00 13,51 17,18 85,89

21.2.33.12 1 SERVIÇO SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 2,00 13,51 17,18 34,36

21.2.33.13 2 INSUMO ORSE 07943
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo 

AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 1,00 114,90 132,46 132,46

21.2.33.14 2 INSUMO ORSE 09225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 12,00 240,24 276,95 3.323,38

21.2.33.15 1 SERVIÇO SINAPI 91925
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 2,36 3,00 450,11

21.2.33.16 1 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 150,00 3,26 4,15 621,76

21.2.33.17 1 SERVIÇO SINAPI 91929
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 450,00 4,41 5,61 2.523,29

21.2.33.18 1 SERVIÇO SINAPI 91933
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 300,00 9,27 11,79 3.536,04

21.2.33.19 1 SERVIÇO SINAPI 73953/002

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 78,93 100,36 200,72

21.2.33.20 1 INSUMO ORSE 09620

Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada 

compacta eletrônica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2,   da 

Revoluz ou similar

un 1,00 637,07 810,03 810,03

21.2.33.21 1 SERVIÇO SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 24,35 30,96 30,96

21.2.33.22 1 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORN 
un 1,00 33,81 42,99 42,99

21.2.33.23 1 SERVIÇO SINAPI 91854
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 11,71 14,89 744,46
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21.2.33.24 1 SERVIÇO SINAPI 91862
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 50,00 6,07 7,72 385,90

21.2.33.25 2 INSUMO ORSE 03867
Eetroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo 

Kanaduto/SW (Kanaflex ou
m 100,00 2,25 2,59 259,38

21.2.33.26 1 SERVIÇO SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 8,00 693,03 881,19 7.049,50

21.2.33.27 1 SERVIÇO SINAPI 74082/001

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA 

REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO 250W

un 1,00 245,41 312,04 312,04

21.2.33.28 1 SERVIÇO SINAPI 00020272
QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 

X 22CM CEMAR OU EQUIV
un 1,00 206,70 262,82 262,82

21.2.33.29 1 SERVIÇO SINAPI 00013708
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4,00 693,03 881,19 3.524,75

21.2.34 SPDA - CASA DE QUÍMICA 4.039,35

21.2.34.1 2 INSUMO ORSE 10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 1,00 121,84 140,46 140,46

21.2.34.2 1 SERVIÇO ORSE 11977 Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un 1,00 11,00 13,99 13,99

21.2.34.3 1 SERVIÇO ORSE 01704 Pasta para Solda un 1,00 7,53 9,57 9,57

21.2.34.4 2 INSUMO SINAPI 72254
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 50,00 35,26 40,65 2.032,39

21.2.34.5 2 INSUMO SINAPI 72253
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 40,00 24,85 28,65 1.145,88

21.2.34.6 1 SERVIÇO ORSE 08395 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH un 4,00 7,00 8,90 35,60

21.2.34.7 2 INSUMO ORSE 09326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor 

p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,00 217,89 251,18 251,18

21.2.34.8 2 INSUMO SINAPI 00034643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 9,59 11,06 11,06

21.2.34.9 2 INSUMO SINAPI 00003383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
un 1,00 20,03 23,09 23,09

21.2.34.10 2 INSUMO ORSE 09722 Caixa de inspeção suspensa p/aterramento. un 1,00 19,74 22,76 22,76

21.2.34.11 1 SERVIÇO
COMPOSIÇÃ

O
CP. 104

INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA 

ATMOSFÉRICA - SPDA
un 1,00 223,44 284,10 284,10

21.2.34.12 1 SERVIÇO ORSE 11844 Suporte guia 90º - ref. Tel 280 un 1,00 10,09 12,83 12,83

21.2.34.13 2 INSUMO SINAPI 00003384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM
un 4,00 3,09 3,56 14,25

21.2.34.14 2 INSUMO SINAPI 93008
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAcAO.
m 4,00 9,15 10,55 42,19

23 2.932.644,94R$    

21.1 OBRAS CIVIS

21.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 55.433,09

21.1.1.1 1 SERVIÇO SINAPI 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO   
m 24.735,38 1,60 2,03 50.321,66

21.1.1.2 1 SERVIÇO SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 200,00 2,25 2,86 572,18

21.1.1.3 1 SERVIÇO SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 200,00 17,85 22,70 4.539,26

21.1.2 MOVIMENTO DE  TERRA 1.052.395,77

21.1.2.1 1 SERVIÇO SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 

ROCHA ATE 2,OOM PROFUNDIDADE
m³ 4.776,84 2,50 3,18 15.184,38

21.1.2.2 1 SERVIÇO SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA   

m³ 3.412,03 10,11 12,85 43.861,16

21.1.2.3 1 SERVIÇO SINAPI COMP 18 Escavação de vala em material de 3ª categoria, inclusive carga m³ 3.412,03 107,37 136,52 465.814,16

21.1.2.4 1 SERVIÇO SINAPI 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERENCIA. AF 06/2016

m³ 1.731,48 133,66 169,95 294.262,20

21.1.2.5 1 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF 04/2016
m³ 9.779,51 18,76 23,85 233.273,87

21.1.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 88.286,69

21.1.3.1 1 SERVIÇO SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 13.332,37 1,54 1,96 26.106,25

21.1.3.2 1 SERVIÇO SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM 

RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 13.332,37 3,43 4,36 58.145,74

21.1.3.3 1 SERVIÇO SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 3.412,03 0,93 1,18 4.034,71

21.1.4 ESTRUTURA 1.359,38

21.1.4.1 1 SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAgO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 07/2016

m³ 2,56 281,27 357,63 915,90

1 SERVIÇO SINAPI 92873
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
m³ 2,56 136,19 173,17 443,48

21.1.5 PAVIMENTAÇÃO 477.177,68

21.1.5.1 1 SINAPI 73790/004

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE 

PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO 

DO PARALELEPIPEDO

m² 1.113,71 37,43 47,59 53.003,96

21.1.5.2 1 SINAPI 92970

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 

UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 

15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m² 6.803,88 9,12 11,60 78.898,34

21.1.5.3 1 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

m³ 1.020,58 1,54 1,96 1.998,41

21.1.5.4 1 SERVIÇO ORSE 002600
Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de 

ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ
m² 6.803,88 39,68 50,45 343.276,97

21.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 296.842,97

21.1.6.1 1 SINAPI 73888/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.     
m 40.788,82 1,66 2,11 86.092,55

21.1.6.2 1 SINAPI 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 5.350,09 2,21 2,81 15.033,83
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21.1.6.3 1 SINAPI 73888/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 2.004,11 2,76 3,51 7.033,10

21.1.6.4 1 COMP 17
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 2.461,82 2,93 3,73 9.171,50

21.1.6.5 1 SINAPI 73888/005
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 0,00 0,00 0,00

21.1.6.6 1 SINAPI 73888/006
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 

MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 0,00 0,00 0,00 0,00

21.1.6.7 1 SERVIÇO ORSE 05231
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 50 mm
unid 223,00 95,67 121,64 27.126,70

21.1.6.8 1 SERVIÇO ORSE 05232
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 75 mm
unid 6,00 56,21 71,47 428,83

21.1.6.9 1 SERVIÇO ORSE 05233
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 100 mm
unid 11,00 72,78 92,54 1.017,94

21.1.6.10 1 SERVIÇO ORSE 005276/ORSE
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 150 mm
unid 17,00 3,42 4,35 73,93

21.1.6.11 1 SERVIÇO ORSE 005277/ORSE
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 200 mm
unid 0,00 3,69 4,69 0,00

21.1.6.12 1 SERVIÇO ORSE 005278/ORSE
Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, 

diam.= 250 mm
unid 0,00 4,11 5,23 0,00

21.1.6.13 1 SERVIÇO ORSE 005283
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 150 mm
unid 1,00 11,83 15,04 15,04

21.1.6.14 1 SERVIÇO ORSE 005282
Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, 

diam.= 100 mm
unid 1,00 3,11 3,95 3,95

21.1.6.15 1 SERVIÇO ORSE 006011
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com 

flanges, diam. = 50 mm a 150 mm
unid 4,00 5,96 7,58 30,31

21.1.6.16 1 SERVIÇO ORSE 006060
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,   diam. = 

50mm a 150mm
unid 4,00 11,16 14,19 56,76

21.1.6.17 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 50.604,84 1,83 2,33 117.749,62

21.1.6.18 1 COMP 9 Travessia método não destrutivo para tubo de 80 mm m 20,00 645,90 821,26 16.425,24

21.1.6.19 1 COMP 10 Travessia método não destrutivo para tubo de 150 mm m 20,00 652,13 829,18 16.583,67

21.1.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 871.513,90

21.1.7.1 2 SINAPI 00009844 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 50/de 60 mm m 40.788,82 8,32 9,59 391.217,65

21.1.7.2 2 SINAPI 00009846 tubo pvc pba 12 je nbr 5647 p/rede agua dn 65/de 75 mm m 5.350,09 17,01 19,61 104.910,60

21.1.7.3 2 SINAPI 00012592
TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE 

AGUA (NBR 5647)
m 2.004,11 33,53 38,65 77.465,63

21.1.7.4 2 SINAPI 00009828
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE  

AGUA (NBR 7665)
m 2.461,82 64,40 74,24 182.766,30

21.1.7.5 2 SINAPI 00009829
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 114,64 132,16 0,00

21.1.7.6 2 SINAPI 00009826
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 7665)
m 0,00 170,08 196,07 0,00

21.1.7.7 2 SINAPI 00001835
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 107,00 9,72 11,21 1.198,96

21.1.7.8 2 SINAPI 00001823
curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 2,00 22,69 26,16 52,31

21.1.7.9 2 SINAPI 00001839
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 0,00 39,68 45,74 0,00

21.1.7.10 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 3,00 122,72 141,47 424,41

21.1.7.11 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 185,54 213,89 0,00

21.1.7.12 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 1.581,00 1.822,58 0,00

21.1.7.13 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 150mm
unid 4,00 123,89 142,82 571,28

21.1.7.14 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 200mm
unid 0,00 280,62 323,50 0,00

21.1.7.15 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, 

junta elástica, diam. = 250mm
unid 0,00 80,62 92,94 0,00

21.1.7.16 2 SINAPI 00001831
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 27,00 10,10 11,64 314,37

21.1.7.17 2 SINAPI 00001825
curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 2,00 22,65 26,11 52,22

21.1.7.18 2 SINAPI 00001827
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
unid 0,00 40,82 47,06 0,00

21.1.7.19 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 0,00 139,67 161,01 0,00

21.1.7.20 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 200mm
unid 0,00 257,86 297,26 0,00

21.1.7.21 2 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 250mm
unid 0,00 859,52 990,85 0,00

21.1.7.22 2 SINAPI 00001845
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 18,00 11,06 12,75 229,50

21.1.7.23 2 SINAPI 00001824
curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede 

agua (nbr 10351)
unid 0,00 25,81 29,75 0,00

21.1.7.24 COTAÇÃO
Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta 

elástica, diam.= 150mm
unid 2,00 185,54 213,89 427,78

21.1.7.25 2 SINAPI 00001206
cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr 

10351)
unid 36,00 5,63 6,49 233,65

21.1.7.26 2 SINAPI 00007048
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua 

(nbr 10351)
unid 24,00 18,71 21,57 517,65

21.1.7.27 2 SINAPI 00007088
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua 

(nbr 10351)
unid 2,00 46,88 54,04 108,09

21.1.7.28 2 SINAPI 00041892
te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 100 mm, para rede agua (nbr 

10351)
unid 5,00 87,08 100,39 501,93

21.1.7.29 2 SERVIÇO ORSE 005522
Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, 

diam. = 150x 150mm
unid 2,00 5,49 6,33 12,66

21.1.7.30 2 SINAPI 00001725 CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647) unid 2,00 18,31 21,11 42,22
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21.1.7.31 2 SINAPI 00020032
reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede 

de agua
unid 2,00 21,29 24,54 49,09

21.1.7.32 2 SINAPI 00011321 reducao pvc pba, je, bb, dn 100 / de 50 mm, para rede de agua unid 4,00 19,01 21,91 87,66

21.1.7.33 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 50 mm, para rede de agua unid 1,00 52,63 60,67 60,67

21.1.7.34 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO reducao fofo com bolsas, dn 150 / de 75 mm, para rede de agua unid 5,00 280,62 323,50 1.617,49

21.1.7.35 2 INSUMO MERCADO reducao pvc pba, je, bb, dn 150 / de 100 mm, para rede de agua unid 1,00 34,89 40,22 40,22

21.1.7.36 2 SERVIÇO ORSE 007076
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 

DN 50
un 4,00 1.117,64 1.288,42 5.153,66

21.1.7.37 1 COHIDRO COMP 12

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

80X80X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 11,00 429,48 546,08 6.006,92

21.1.7.38 1 SERVIÇO ORSE 005982

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, 

tipo "euro 25", diam. = 150mm

un 0,00 573,46 729,15 0,00

21.1.7.39 1 SERVIÇO ORSE 005994

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 100mm

un 1,00 374,09 475,66 475,66

21.1.7.40 1 SERVIÇO ORSE 005996

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 75mm

un 1,00 345,20 438,92 438,92

21.1.7.41 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Fornecimento de registro de gaveta, com flanges diam. = 50 mm un 4,00 349,60 403,02 1.612,08

21.1.7.42 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 150 x 50mm un 1,00 52,63 60,67 60,67

21.1.7.43 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 100 x 50mm un 1,00 139,67 161,01 161,01

21.1.7.44 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO Tê em fofo c/ bolsas e flange, je, d= 50 x 50mm un 1,00 0,00 0,00 0,00

21.1.7.45 1 SERVIÇO ORSE 005992

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas 

para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 

24", diam. = 50mm

un 2,00 245,52 312,18 624,36

21.1.7.46 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de válvula redutora de pressão em ferro fundido, 

com bolsas diam. = 50mm
un 2,00 0,00 0,00 0,00

21.1.7.47 2 INSUMO MERCADO COTAÇÃO
Fornecimento de válvula redutora de pressão em ferro fundido, 

com bolsas diam. = 75mm
un 1,00 0,00 0,00 0,00

21.1.7.48 1 SERVIÇO ORSE 006086
Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com 

Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro
un 133,00 268,22 341,04 45.358,55

21.1.7.49 2 SINAPI 74253/001
ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, 

escavação e reaterro
m 2.128,00 19,86 22,89 48.719,73

21.1.8 CADASTRO E TESTE 89.635,46

21.1.8.1 1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA m 24.735,38 1,12 1,42 35.225,16

21.1.8.2 1 SERVIÇO ORSE 002829 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 24.735,38 1,73 2,20 54.410,30
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