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Prefeitura Municipal de BELEM - AL

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS
LOCAL: POVOADO CHA DE BELEM
DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO/2019 - Sem Desonerac¢ao BDI = 20,94%
CODIGO PRECO (RS)
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT i UNITARIO
SINAPI
UNITARIO | "o\ o TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.821,00
1.1 | COMP 01 |MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,00 621,04 751,09 751,09
1.2 | COMP 02 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,00 621,04 751,09 751,09
1.3 | COMP 03 |ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS GLO 1,00 8.900,19 10.763,89 10.763,89
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 M X 4,30 M, ALT 2,50 M, PARA SANITARIO, .
14 0777 com 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 3,00 373,38 693,45 2.08035
1.5 | 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 341,02 412,43 2.474,58
2 ESPACO MULTIEVENTOS 166.834,53
2.1 | 74948016 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1.015,39 3,50 423 4.295,10
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE PRIMEIRA )
22 83338 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DE CAPACIDADE 0,78M? M 248,81 2.2 2,67 664,32
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA ,
23 | 74034001 | LSO AS 152 HP M 62,51 1,55 1,87 116,89
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
2.4 | 74010/001 |BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,| M? 62,00 1,62 1,96 121,52
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
. 97914 , ’ 3
25 PAVIMENTADA DMT, ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018 MxkKM 310,00 1,53 1.85 573,50
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
6079 3
2.6 SEM TRANSPORTE) M 62,00 10,50 12,70 787,40
0, -
27 41721 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO| . 13562 289 3,50 1.524.67
URBANA
2.8 79472 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 1.015,39 0,42 0,51 517,85
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTLIZANDO GABARITO DE TABUAS
. COMP 8 ~ K
29 CORRIDAS PONTAS LETADAS A CADA 2,0 M - 2 UTILIZACOES M2 133,40 36,91 44,64 3:934,98
210 | o33ss ]fS;)IQVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL Af 2623 55.50 67.12 1.760.56
2.11 | 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA M3 13,54 20,02 2421 327,80
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO
212 | 9319 [ A NIZADA M3 15,19 33,15 40,09 608,97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA
. 94962 , N
213 MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001 M3 1,18 260,24 314,73 371,38
2.14 | COMP 04 |FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14mm M2 160,57 23,76 28,74 4.614,78
2.15 | 96543 |ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5mm - INCLUSIVE MONTAGEM KG 154,70 11,66 14,10 2.181,27
2.16 | 96545 |ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8mm - INCLUSIVE MONTAGEM KG 444,42 9,94 12,02 5.341,93
217 | 96546 |ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 mm- INCLUSIVE MONTAGEM KG 194,36 8,16 9,87 1.918,33
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
218 | 92718 | SAMENTO E ACABAMENTO M3 14,65 429,75 519,74 7.614,19
2.19 | 83670 |TUBO PVC DN 75mm P/ DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,10 42,63 51,56 108,28
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
220 | 87507 |HORIZONTAL DE 9X14X19cm (ESPESSURA 9cm) COM ARGAMASSA DE| M2 91,75 54,10 65,43 6.003,20
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
221 | 87894 |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM| M2 211,29 4,41 5,33 1.126,18
PREPARO EM BETONEIRA 4001
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
222 | 87529 |1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA  400l, APLICADA| M2 172,89 27,49 33,25 5.748,59
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20mm




LAJE PRE-MOLDADA, SOBRECARGA 200kg/m2, VAOS ATE 3,50m/E=Scm,

2.23 | 74202002 |C/LAJOTAS E  CAP.C/CONC  FCK=20MPA, 4cm, INTER-EIXO 38cm| M2 17,83 77,21 93,38 1.664,97
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
224 | 88549 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA N. 2 M3 33,92 87,32 105,60 3.581,95
55 | ssss2 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 42mm,| 67832 10,02 1212 822124
MALHA 15X15¢cm
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8cm, INCLUSO
226 | COMPOS || L ATACAO EM MADEIRA M2 678,32 46,65 56,42 38.270,81
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
. 94273 ’ .
227 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS| ™M 12940 30.62 37,03 4.791,68
URBANAS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
228 | 94991 |MOLDADO "IN LOCO", FCK=15MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA| M3 14,22 409,21 494,90 7.037,48
MINIMA DE 5cm, COM ACABAMENTO DESEMPENADO
2.29 | cOMP 06 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50mm UN 10,00 324,54 392,50 3.925,00
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
2.30 | COMP 07 [COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,| M2 206,97 121,93 147,46 30.519,80
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5cm
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
. 74238/002 .
231 TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 8,80 649.89 785,98 6.916,62
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
. 88489 - .
2.32 PAREDES, DUAS DEMAOS M2 177,64 10,22 12,36 2.195,63
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
2.33 | 74145001 [INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE[ M2 435,64 14,10 17,05 7.427,66
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
3 INSTALACOES ELETRICAS 16.682,90
3.1 ENTRADA DE SERVICO MONOFASICA 220V SUB-TOTAL 1.485,76
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 40A COM POSTE DE
3.1.1| CPUOI |CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA UN 1,00 1.087,44 1.315,15 1.315,15
MEDIDOR E ATERRAMENTO
3.1.2| 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 141,07 170,61 170,61
3.2 INSTALACAO DA ILUMINACAO DO ESPACO MULTIEVENTOS SUB-TOTAL 15.197,14
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
2. CPUO5 .
3.2.1 INCLUSIVE REATOR UN 12,00 331,87 401,36 4.816,32
POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG
322 | CPUO4 |COM CRUZETA DE CONCRETO T 1900mm INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE| UN 4,00 983,46 1.189,40 4.757,60
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
2. 91929 > ’ = Y ’ .
323 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 442 333 1.605,00
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
2. 91931 > ’ ~ Y ’
324 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,00 304 718 14,36
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 32mm, PARA
325 | CPUOG | L IENTO SUBTERRANEG M 80,00 20,66 24,99 1.999,20
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25mm , PARA CIRCUITOS
2. 91863 g > - ’
326 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27,00 782 946 25542
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25mm, PARA CIRCUITOS
2. 91879 ? ’ = ’
327 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 3,93 17 100,38
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25mm, PARA
2. 91890 > ’ g ’
328 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 7,97 5,64 67,48
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25mm, PARA
2. 91892 > ? =7 ?
329 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 9,33 11,31 45,24
3.2.10] 96985 |HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 37,43 4527 181,08
32.11| 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 141,07 170,61 1.023,66
FIXACAO DE ELETRODUTO COM FITA DE ACO INOX P/ CINTAR 0,8 X 19 MM E
2. CPU02
3.2.12 FECHO PARA FITA DE ACO UN 20,00 9,65 11,67 233,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR S/ BARRAMENTO MONO P/ 4
3203] CPUOs | ORES UNIPOLARES UN 1,00 57,75 69,84 69,84
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
93655 ~ ’
3.2.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11,64 14,08 28,16
4 PLACA DE INAUGURACAO 1.106,93
4.1 | coracio |[PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA UN 1,00 915,27 1.106,93 1.106,93

TOTAL GERAL

201.445.36




Prefeitura Municipal de Belém

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO SEM DESONERACAO

Data Base: SINAPI

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS Fevereiro/2019
Nao Desonerado
COMP 01 |MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN RS 621,04
, R CUSTO | CUSTO SEM
CHDIGO DESCRICAO UNID | QUANT | oo BDI
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
5824 | ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN,| P 4,0000 130,26 521,04
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50
PASSAGEM DE ONIBUS un 20,0000 5,00 100,00
COMP 02 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN RS 621,04
, R CUSTO | CUSTO SEM
CHDIGO DESCRICAO UNID | QUANT | oo BDI
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
5824 | ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN,| P 4,0000 130,26 521,04
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50
PASSAGEM DE ONIBUS un 20,0000 5,00 100,00
COMP 03 |ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES RS 2.966,73
, R CUSTO | CUSTO SEM
CHDIGO DESCRICAO UNID | QUANT | oS 501
Tabela
Consultiva | VEICULO COMERCIAL LEVE més 1,0000 2.180,38 2.180,38
Codevasf
KIT 1° SOCORROS més 1,0000 50,00 50,00
MATERIAL DE LIMPEZA més 1,0000 50,00 50,00
MATERIAL DE ESCRITORIO / EPI més 1,0000 100,00 100,00
90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) h 5,0000 83,83 419,15
E‘j\gﬁ AGUA E ESGOTO (COMERCIAL) m? 10,0000 10,82 108,20
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA
14250 > ?
AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS kwh ] 100,0000 0.59 59,00

ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS - GLOBAL




OBS.: PRECO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERIODO DE EXECUGAO DE 90 DIAS (03 MESES).

cust.unit
S/BDI

cust.unit C/BDI

Custo Total

8.900,19

11.30591

11.305,91

COMP 04 (FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 10mm M3 RS 23,76

. % CUSTO CUSTO SEM

CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE,

1364 DE *2.2 X 1.6% M, E = 10 MM M2 1,0000 23,07 23,07
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060 14,80 0,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280 17,65 0,49

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91692 SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0050 17.79 0,09
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91693
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0010 15,92 0,02
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8,CM, INCLUSO
COMP 05 JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M3 = 46,65
: X CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5*¥ CM, MACARANDUBA,

4408 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,0000 221 442
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683 17,65 1,21
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3919 17,72 6,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6899 14,03 9,68

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 ~
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,0800 305,00 24,40
COMP 06 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50mm UNID RS 324,54
: X CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),
21013 E=3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 3,3000 36,63 120,88
1790 ?L"URVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE UN 2.0000 60.10 12020
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
74145/001 INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( M2 0,53 14,10 7,47
AR-COMPRIMIDO).
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 0.0500 55.50 278
Al130M
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,0500 286,32 14,32
74157/004 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,0500 92,72 4,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS
88267
COMPLEMENTARES H 1,1000 21,25 23,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 14,03 30,87
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COMP 07 [(COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO M2 R$ 121,93
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5cm
: X CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0700 14,00 0,98
335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,1400 12,10 1,69
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12

7158 BWG). MALHA 5 X 5CM, H=2M M2 1,0000 28,35 28,35

7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 16800 40.52 68.07

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)




88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,62 8,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 14,03 14,03
COMP 08 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M RS 36.91
CORRIDAS PONTAS LETADAS A CADA 2,0 M - 2 UTILIZACOES >
. . CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
A * *
4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELI:IADA 2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, M 0.7445 5.6 3.92
ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIAO
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5+ CM (3 X 3")
4433 ~
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0.4125 12,10 4,99
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 2X 11) KG 0,1110 11,19 1,24
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 18,09 0,46
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM ( 1 X 9") PINUS,
10567 ~
MISTA OU EQ. DA REGIAO M 0,5500 732 4,03
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 14,80 5,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 17,65 12,58
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91692 SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DURNO CHP 0,0039 17,79 0,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91693 SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURNO CHI 0,0168 15,92 0.27
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4,5 (CIMENTO/AREIA 5
4974 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL M 0,0046 333,27 1,63
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE UNID 1,5 1,63 2,45




Ministério da Integragdo Nacional - Ml

Fancisco e Parnaiba

Companhia de Desenvovimento dos Vales do S&o

Prefeitura Municipal de BELEM - AL

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS
LOCAL: POVOADO CHA DE BELEM
DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO/2019 - Com Desoneracao BDI= 27,03%
. PRECO (R$)
CODIGO -
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT ., UNITARIO
SINAPI
UNITARIO [~ TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.402,88|
1.1 | COMP 0! |[MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,00 615,08 781,34 781,34
1.2 | COMP 02 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,00 615,08 781,34 781,34
1.3 | COMP 03 | ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS GLO 1,00 8.730,69 11.090,60 11.090,60
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 M X 4,30 M, ALT 2,50 M, PARA SANITARIO, -
14 777 com 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 300 573,38 728,36 2.185,08
1.5 | 74209/001 |[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 336,47 427,42 2.564,52
2 ESPACO MULTIEVENTOS 168.825,58|
2.1 | 73948016 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1.015,39 3,17 4,03 4.092,02
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE PRIMEIRA )
22 83338 | CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DE CAPACIDADE 0,78M? M 248,81 215 273 679,25
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE )
23 [ 740340001 | COM 153 M3 AS 152 HP M: 62,51 1,52 1,93 120,64
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
2.4 | 74010/001 [BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP| M® 62,00 1,59 2,02 125,24
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA|
. 97914 . > 3
23 PAVIMENTADA DMT, ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 MxKM 310,00 151 1.92 395,20
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, )
2.6 6079 | M TRANSP ORTE) M 62,00 10,50 13,34 827,08
0, -
57 | 41721 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO| . 435,62 284 361 1.572,50
URBANA
2.8 79472 |[REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 1.015,39 0,42 0,53 538,16
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
. COMP 8 o .
29 CORRIDAS PONTAS LETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZACOES M2 133,40 3475 44,14 588,28
st | ossss }liiﬁg\/ACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL Al . 2623 5024 63.82 1.674.00
2.11 | 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA M3 13,54 18,27 2321 314,26
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO
212 | o319 | ADA M3 15,19 31,39 39,87 605,63
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA|
. 94962 . ~
213 MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001 M3 1,18 234,96 323,88 382,18
2.14 | COMP 04 |[FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14mm M2 160,57 23,68 30,08 4.829,95
2.15 | 96543 |ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5Smm - INCLUSIVE MONTAGEM KG 154,70 11,08 14,07 2.176,63
2.16 | 96545 |ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8mm - INCLUSIVE MONTAGEM KG 444,42 9,64 12,25 5.444,15
2.17 | 96546 |ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 mm- INCLUSIVE MONTAGEM KG 194,36 7,93 10,07 1.957,21
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
218 | 92718 | MENTO E ACABAMENTO M3 14,65 415,63 527,97 7.734,76
2.19 | 83670 |TUBO PVC DN 75mm P/ DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,10 39,28 49,90 104,79
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA|
220 | 87507 |HORIZONTAL DE 9X14X19cm (ESPESSURA 9cm) COM ARGAMASSA DE| M2 91,75 50,28 63,87 5.860,07
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
221 | 87894 |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM| M2 211,29 4,09 5,20 1.098,71
PREPARO EM BETONEIRA 4001
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
222 | 87529 [1:22:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400l, APLICADA| M2 172,89 26,18 33,26 5.750,32
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20mm
LAJE PRE-MOLDADA, SOBRECARGA 200kg/m2, VAOS ATE 3,50m/E=8cm,
223 | 74202/002 |C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4cm, INTER-EIXO 38cm,| M2 17,83 75,08 95,37 1.700,45
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
224 | 88549 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA N. 2 M3 33,92 85,99 109,23 3.705,08
225 | ss662 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4.2mm.| 67832 0.89 12.56 8.519.70
MALHA 15X15¢cm
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Ministério da Integragdo Nacional - Ml

bl Fancisco e Parnaiba

Companhia de Desenvovimento dos Vales do S&o

Prefeitura Municipal de BELEM - AL

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS
LOCAL: POVOADO CHA DE BELEM
DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO/2019 - Com Desoneracao BDI= 27,03%
. PRECO (R$)
CODIGO -
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT ., UNITARIO
SINAPI
UNITARIO| o\ TOTAL
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8cm, INCLUSO
226 | COMPOS | o o E DILATACAO EM MADEIRA M2 678,32 44,57 56,62 38.406,48
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA)
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
227 | 94273 i M 129,40 2936 37,30 4.826,62
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS ’ ’ ’ ’
URBANAS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
228 | 94991 |MOLDADO "IN LOCO", FCK=15MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA| M3 14,22 401,27 509,73 7.248,36
MINIMA DE 5¢cm, COM ACABAMENTO DESEMPENADO
2.29 | COMP 06 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50mm UN 10,00 317,81 403,71 4.037,10
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
230 | COMP 07 [COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,| M2 206,97 119,69 152,04 31.467,72
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5¢m
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
231 | 742381002 1B 0S DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 8,80 612,28 777,78 6.844.46
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
232 | ssaso [ oo S, DUAS DEMAOS M2 177,64 9,79 12,44 2.209,84
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
2.33 | 74145/001 [INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE| M2 435,64 13,53 17,19 7.488,65
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
3 INSTALACOES ELETRICAS 17.333,82
3.1 ENTRADA DE SERVICO MONOFASICA 220V SUB-TOTAL 1.549,10
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 40A COM POSTE DE
3.1.1 | CPUOI |CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA UN 1,00 1.087,44 1.381,38 1.381,38
MEDIDOR E ATERRAMENTO
3.1.2 | 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 132,03 167,72 167,72
3.2 INSTALACAO DA ILUMINACAO DO ESPACO MULTIEVENTOS SUB-TOTAL 15.784,72
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400
320 [ cpuos [ USIVE REATOR UN 12,00 331,87 421,57 5.058,84
POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG
322 | CPUO4 |COM CRUZETA DE CONCRETO T 1900mm INCLUSIVE ESCAVACAO| UN 4,00 983,46 1.249,29 4.997,16
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
2. 91929 M Y ~ Y ’ .
323 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 425 5:40 1.620,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
324 91951 | (IR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,00 573 7,28 14,56
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 32mm, PARA|
325 CPUOG | o MENTO SUBTERRANEO M 80,00 20,66 26,24 2.099,20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25mm , PARA CIRCUITOS
326 [ 91863 | p R MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27,00 731 9,29 25083
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25mm, PARA CIRCUITOS
2. 91879 ’ ’ < ?
327 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 539 685 95,90
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25mm, PARA
328 91890 | /R CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 733 931 65,17
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25mm, PARA
2. 91892 ’ ’ L ’
329 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 400 871 11,06 44,24
32.10| 96985 [HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 36,41 46,25 185,00
32.11| 83446 [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 132,03 167,72 1.006,32
FIXACAO DE ELETRODUTO COM FITA DE ACO INOX P/ CINTAR 0,8 X 19 MM E
3202 CPUO | R A FITA DE A co UN 20,00 9,65 12,26 24520
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR S/ BARRAMENTO MONO P/ 4
3213 CPUO3 | o TORES UNIPOLARES UN 1,00 57,75 73,36 73,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
2. 93655 ~ ’
32.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11,39 14,47 28,94
4 PLACA DE INAUGURACAO 1.162,67
4.1 | cOTACAO |PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA UN 1,00 91527 1.162,67 1.162,67
TOTAL GERAL 204.724.95
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Prefeitura Municipal de Belém

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO COM DESONERACAO

Data Base: SINAPI

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS Fevereiro/2019
Desonerado
COMP 01 |MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN R$ 615,08
- x CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
5824 MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X chp 4,0000 128,77 515,08
7,00 X 0,50
PASSAGEM DE ONIBUS un 20,0000 5,00 100,00
COMP 02 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN R$ 615,08
- x CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
5824 MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X chp 4,0000 128,77 515,08
7,00 X 0,50
PASSAGEM DE ONIBUS un 20,0000 5,00 100,00
COMP 03 |ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES R$ 2.910,23
- x CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
Tabela Codevasf| VEICULO COMERCIAL LEVE més 1,0000 2.180,38 2.180,38
KIT 1° SOCORROS més 1,0000 50,00 50,00
MATERIAL DE LIMPEZA més 1,0000 50,00 50,00
MATERIAL DE ESCRITORIO / EPI més 1,0000 100,00 100,00
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) h 5,0000 72,53 362,65
Tc‘gif AGUA E ESGOTO (COMERCIAL) m? 10,0000 10,82 108,20
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO
14250 CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS kwh 100,0000 0,59 39,00
ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS - GLOBAL
cust.unit S/BDI cust.unit C/BDI Custo Total
OBS.: PRECO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERIODO DE EXECUGAO DE 90 DIAS (03 MESES).
8.730,69 11.090,60 11.090,60
COMP 04 |FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 10mm M3 R$ 23,69




0 ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE,
1364 DE %22 X 1,6 M. E = 10 MM M2 1,0000 23,07 23,07
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060 13,36 0,08
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280 15,82 0,44
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
91692 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF _08/2015 CHP 0,0050 16,16 0,08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
91693 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF _08/2015 CHI 0,0010 1429 0,01
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8,CM, INCLUSO
EAL U JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA hig 1 44,58
A . CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA
4408 ’ ’ ?
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,0000 2.2 442
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0683 15,82 1,08
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3919 15,98 6,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6899 12,70 8,76
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) |
94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,0800 300,64 24,05
COMP 06 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50mm UNID RS 317,74
0 ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E
21013 =3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 3,3000 36,63 120,88
1790 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" UN 2,0000 60,10 120,20
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
74145/001 INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( M2 0,53 13,56 7,12
AR-COMPRIMIDO).
03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0.0500 5024 2,51
1,30 M
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94963 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,0500 281,32 14,07
74157/004 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,0500 83,72 4,19
ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 1,1000 18,94 20,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 12,70 27,94
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COMP 07 |[COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 M2 RS 119,70
BWG E MALHA QUADRADA 5X5cm
0 ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0700 14,00 0,98
335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,1400 12,10 1,69
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12
7158
BWG), MALHA 5X5CM,H=2M M2 1,0000 28,35 28,35
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65*
7696 ? ? ’ ’
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M 1,6800 40,52 68,07
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 15,80 7,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 12,70 12,70
COMP 08 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M R$ 34,76
5 ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIAO M 0,744 326 392
A * * "
4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 75* CM (3 X 3" M 04125 12,10 4,99

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO




5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG 0,1110 11,19 1,24
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 18,09 0,46
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 X 9") PINUS, MISTA
10567 =
OU EQ. DA REGIAO 0,5500 732 403
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 13,36 4,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 15,82 11,27
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
91692 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DURNO CHP 0,0039 16,16 0,06
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
91693 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIDURNO CHI 0.0168 14,29 0.24
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4,5 (CIMENTO/AREIA 5
94974 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL M 0,0046 339,73 1,56
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE UNID 1,5 1,48 2,22




CODIGO: | SERVICO: ) ] ] UNID.
CPUO1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 40A COM
POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UN
PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
UTILIZACAO CUSTO HORARIO PARCIAL
EQUIP. MOD. QUANT. PROD. |IMPROD.| PROD. |IMPROD.
(A) -
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR/SERVICOS AUXILIARES QUANT.| UNID. | SALARIO[  PARCIAL
CODIGO DESCRICAO ) ) HORA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00 H 20,87 125,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00 H 13,29 79,74
(B) 204,96
MATERIAIS CUSTO [ PARCIAL
CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID. UNITARIO
39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM
POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM 1,00 UN 43,85 43,85
DISJUNTOR
1095 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 1,00 UN 27,61 27,61
ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES
34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40A 1,00 UN 12,92 12,92
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
11856 (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 2,00 UN 2,99 5,98
2685 ELLJ\E/;RODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1" (25 MM), SEM| ¢ M 3,05 35,65
3380 HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 " X 3000MM, EM
ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE 1,00 UN 28,94 28,94
ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO
379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP=
3MM DFURO= 18 MM 2,00 UN 0,57 1,14
420 CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO.| UN 19.38 38.76
4336 PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA
5/8" X 3" C/ PORCA E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA 2,00 UN 2,30 4,60
5038 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H =
9 M (NBR 8451) 1,00 UN 436,84 436,84
994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 54,00 M 3,80 205,20
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
1884 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" 500 UN 2.73 13.65
1892 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" 7,00 UN 1,09 7,63
862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO 3,50 M 5,66 19,81
(©) 882,48

PRODUGAO DA EQUIPE (E)

(A)+(B)+(C) = (D) I 1.087,44

CUSTO UNITARIO

SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) | 1.087,44

TRANSPORTE DMT

QUANT.

UNID.

CUSTO |
UNITARIO

PARCIAL

(G)




CUSTO DIRETO (F)+(G) 1.087,44
BDI B
PRECO UNITARIO 1.087 44




CODIGO. | SERVICO: UNID.
CPU02 FIXAGAO DE ELETRODUTO COM FITA DE ACO INOX P/ CINTAR 0,8 UN
X 19 MM E FECHO PARA FITA DE AGO
UTILIZACAO CUSTO HORARIO PARCIAL
EQUIP. MOD. QUANT. PROD. |IMPROD.| PROD. | IMPROD.
(A) -
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR/SERVICOS AUXILIARES QUANT. | UNID. | SALARIO|  PARCIAL
CODIGO DESCRICAO ) ) HORA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,300 H 20.87 6.26
®) 6.26
MATERIAIS CUSTO | PARCIAL
CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID. UNITARIO
406 FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE
FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM 0,05 UN 51,70 2,59
(ROLO DE 30 M)
03443/ORSE Fecho em ago inox 1,00 UN 0,80 0,80
© 339
(A)*+(B)*+(C) = (D) 9,65
PRODUCAO DA EQUIPE (E)
CUSTO UNITARIO
SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) 9.65
CUSTO | PARCIAL
TRANSPORTE DMT | QUANT.| UNID. | =USTS
(G)
CUSTO DIRETO (F)+(G) 9.65
BDI -
PRECO UNITARIO 9.65




CODIGO. | SERVICO: UNDD.
CPU03 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR S/ BARRAMENTO UN
MONO P/ 4 DISJUNTORES UNIPOLARES
UTILIZACAO CUSTO HORARIO | PARCIAL
EQUIP. MOD. QUANT. PROD. |IMPROD.| PROD. | IMPROD.
(A) -
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR/SERVICOS AUXILIARES QUANT. | UniD. | SALARIO|  PARCIAL
CODIGO DESCRICAO ) ) HORA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 H 20,87 20.87
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 Lopoae e 1,00 H 15,77 15,77
®) 36.64
MATERIAIS CUSTO | PARCIAL
CODIGO DESCRICAO QUANT. |~ UNID. UNITARIO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM
39799 byc DE SOBREPOR, PARA 4DISJUNTORES DIN 1,00 UN 21,11 21,11
© 2111
(A)*+(B)*+(C) = (D) 57,75
PRODUGAO DA EQUIPE (E)
CUSTO UNITARIO
SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) | 57.75
CUSTO | PARCIAL
TRANSPORTE DMT | QUANT. | UNID. | SUSTO
(G)
CUSTO DIRETO )0 57.75
BDI :
PRECO UNITARIO 57.75




CODIGO: | SERVICO: UNID.
CPU04 POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO
TOPO 200KG COM CRUZETA DE CONCRETO T 1900mm INCLUSIVE UN
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E
COLOCAGAO
UTILIZACAO CUSTO HORARIO PARCIAL
EQUIP. MOD. QUANT. PROD. [IMPROD.| PROD. [IMPROD.
(A) -
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR/SERVICOS AUXILIARES QUANT UNID. | SALARIO|  PARCIAL
CODIGO DESCRICAO : : HORA
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR
COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO
737831014 50k G INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 1,000 UN 815,21 815,21
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
(B) 815,21
MATERIAIS CUSTO | PARCIAL
CODIGO DESCRICAO QUANT. | UNID. UNITARIO
03542/0RSE Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm 1,0000 UN 128,00 128,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO,
432 COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 5,00 UN 6,36 31,80
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP=
379 3MM DEURO= 18 MM 5,00 UN 0,57 2,85
4337 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 5,00 UN 1,12 5,60
(C) 168,25
(A)+(B)*+(C) = (D) | 983,46
PRODUGAO DA EQUIPE (E)
CUSTO UNITARIO
SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) | 983,46
CUSTO | PARCIAL
TRANSPORTE DMT | QUANT.| UNID. UNITARIO
(G)
CUSTO DIRETO (F)+(G) 983,46
BDI -
PRECO UNITARIO 983,46




CODIGO. | SERVICO: UNID.
CPU0S REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR UN
METALICO 400 W INCLUSIVE REATOR
UTILIZACAO CUSTO HORARIO PARCIAL
EQUIP. MOD. QUANT. PROD. |IMPROD.| PROD. | IMPROD.
(A) -
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR/SERVICOS AUXILIARES QUANT. | UNID. | SALARIO|  PARCIAL
CODIGO DESCRICAO ) ) HORA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,000 H 20.87 .74
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 (o) 15l EMENTARES 2,000 H 15,77 31,54
®) 73.28
MATERIAIS CUSTO | PARCIAL
CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID. UNITARIO
39374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA 100 UN 113,81 113,81
12273  PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA |  1.00 UN 58,56 58,56
3752  LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE | 1.00 UN 86,22 86,22
© 258.59
(A)*+(B)+(C) = (D) 331,87
PRODUGAO DA EQUIPE (E)
CUSTO UNITARIO
SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) | 331.87
CUSTO | PARCIAL
TRANSPORTE DMT | QUANT.| UNID. | =JSTe
(G)
CUSTO DIRETO GEE) 331.87
BDI :
PRECO UNITARIO 331.87




CODIGO. | SERVICO: UNID.
CPU06 ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE "
32mm, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
UTILIZACAO CUSTO HORARIO PARCIAL
EQUIP. MOD. QUANT. PROD. |IMPROD.| PROD. | IMPROD.
(A) -
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR/SERVICOS AUXILIARES QUANT. | UniD. | SALARIO|  PARCIAL
CODIGO DESCRICAO ) ) HORA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.500 H 20.87 10,44
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 0.500 H 15,77 7,89
®) 18.33
MATERIAIS CUSTO | PARCIAL
CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID. UNITARIO
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
39247 ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 1,00 M 2,33 2,33
SUBTERRANEO (NBR 15715)
© 233
(A)*+(B)+(C) = (D) | 20,66
PRODUGAO DA EQUIPE (E)
CUSTO UNITARIO
SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) | 20.66
CUSTO | PARCIAL
TRANSPORTE DMT | QUANT.| UNID. | =USTe
(G)
CUSTO DIRETO GEE) 20.66
BDI :
PRECO UNITARIO 20,66




Prefeitura Municipal de Belém

MEMORIA DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOS

Data Base: SINAPI

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS Fevereiro/2019
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| CALCULO
LIMPEZA/REGULARIZACAO M2 COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
LIMPEZA DO TERRENO = REGULARIZAGCAO M2 37,93 26,77 1.015,39
LIMPEZA/REGULARIZACAO M COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
LIMPEZA DO TERRENO = REGULARIZAGCAO M 38,93 27,77 133,40
ESCAVACAO MANUAL M3 | EXTENSAO| LARGURA PROFUND VEZES VOLUME
SAPATA - MURETA M3 0,60 0,60 0,72 42,00 10,89
CINTAMENTO - MURETA M3 108,80 0,25 0,22 1,00 5,98
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA M3 8,00 1,30 0,45 2,00 9,36
TOTAL ESCAVAGCAO MANUAL 26,23
VOLUME CONCRETO FUNDACOES (até o terreno natural)
DESCRICAO EXT/VOL [ LARGURA PROFUND. VEZES VOLUME
SAPATA - MURETA 0,085 42,00 3,57
CINTAMENTO - MURETA 108,800 0,15 0,17 1,00 2,77
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA 25,850 0,25 0,40 2,00 5,17
TOTAL VOLUME CONCRETO FUNDAGOES 11,51
MOVIMENTACAO DE TERRA UNIDADE QUANTIDADE
VOLUME DE CORTE TERRENO Mm? 186,81
VOLUME ATERRO Mm? 248,81
EMPRESTIMO DE JAZIDA Mm? 62,00
VOLUME DE CORTE TERRENO +CORTE JAZIDA Mm? 248,81
AREA DE ATERRO M2 62,51
COMPACTAGAO TERRENO Mm? 435,62
TRANSPORTE (DMT=5KM) M3xKM 310,00
REATERRO UNI DESCRICAO VOLUME
VOLUME ESCAVADO M3 Total escavagdo manual, intem acima 26,23
VOLUME CONCRETO FUNDAGAO - ATE O TERRENO NATURA| M3 Total volume concreto fundagdes, item acima -11,51
VOLUME CONCRETO MAGRO M3 total concreto magro, item abaixo -1,18
TOTAL REATERRO 13,54
ATERRO M3 AREA LARGURA PROFUND VEZES VOLUME
CALCADA M3 303,79 0,05 1,00 15,19
TOTAL ATERRO 15,19
CONCRETO MAGRO M3 |EXTENSAO| LARGURA PROFUND VEZES VOLUME
SAPATA - MURETA M3 0,50 0,50 0,05 42,00 0,53
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA M3 25,85 0,25 0,05 2,00 0,65
TOTAL CONCRETO MAGRO 1,18
FORMAS PARA CONCRETO ARMADO M2 |EXTENSAO| LARGURA PROFUND VEZES AREA
SAPATA - MURETA - BASE M2 2,00 0,20 - 42,00 16,80
SAPATA - MURETA - CUSCUZ M3 1,30 0,30 - 42,00 16,38
CINTAMENTO - MURETA (EXTERNO) M2 108,80 0,30 - 1,00 32,64
CINTAMENTO - MURETA (INTERNO) M2 108,80 0,30 - 1,00 32,64
PILARES - MURETA M2 0,60 0,60 - 42,00 15,12
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA (EXTERNA) M2 17,70 0,40 - 2,00 14,16
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA (INTERNA) M2 29,70 0,40 - 2,00 23,76
PILARES 01 - ARQUIBANCADA M2 0,60 0,33 - 8,00 1,58
PILARES 02 - ARQUIBANCADA M2 0,60 0,78 - 16,00 7,49
TOTAL FORMAS PARA CONCRETO ARMADO 160,57




Prefeitura Municipal de Belém

MEMORIA DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOS

Data Base: SINAPI
OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS Fevereiro/2019
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID) CALCULO
FERRAGEM FERRO| KG | QuUANT COoMP VEZES PESO/M PESO
SAPATA 10 | kG 10,00 0,75 42,00 0,617 194,36
CINTAMENTO 8 | KG 4,00 108,80 1,00 0,395 171,90
MURETA CINTAMENTO s | ke 545,00 0,75 1,00 0,154 62,95
PILAR 8 | KG 4,00 1,45 42,00 0,395 96,22
PILAR ES 10,00 0,45 42,00 0,154 29,11
SAPATA CORRIDA (LANCE HOR ) |—>—{ X9 400 L7 600 0.017 1470
5 [«ka 40 1,15 6,00 0,154 42,50
SAPATA CORRIDA (LANCE VERT,)—> | KG 400 L1 5.0 0617 2L
5 [ kG 6,00 1,15 8,00 0,154 8,50
ARQUIBANCADA G/ AR o1 8 | kG 4,00 0,75 8,00 0,395 9,48
PILAR 01 s | kG 5,00 0,45 8,00 0,154 2,77
PILAR 02 8 | kG 4,00 1,20 16,00 0,395 30,34
PILAR 02 s | kG 8,00 0,45 16,00 0,154 8,87
5 | kG 154,70
TOTAL FERRAGEM 8 | kG 444,42
10 | KG 194,36
CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA M3 ?f}f)‘?ﬁ\‘zg LARGURA PROFUND VEZES | VOLUME
SAPATA - MURETA M3 0,085 42,00 3,57
CINTAMENTO - MURETA M3 108,80 0,15 0,30 1,00 4,90
PILAR - MURETA M3 0.15 0.15 0.60 42,00 0.57
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA (EXTERNAS) M3 16,90 0,25 0,40 2,00 3,38
SAPATA CORRIDA - ARQUIBANCADA (CENTRAL) M3 7,25 0,25 0,40 2,00 1,45
SAPATA CORRIDA INTERNAS (LANCE VERTICAL) M3 0,95 0,25 0,40 4,00 0,38
PILAR - ARQUIBANCADA M3 0,15 0,15 045 8,00 0,08
PILAR - ARQUIBANCADA M3 0,15 0,15 0,90 16,00 0,32
TOTAL CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA 14,65
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM M [EXTENSAO [
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM M 0,15 14,00 2,10
ALVENARIA, 1/2 VEZ, EM TIJOLO CERAMICO M2 |EXTENSAO| ALTURA PROFUND VEZES AREA
MURETA M2 101,90 0,60 1,00 61,14
ARQUIBANCADA M2 7,75 0,33 2,00 5,12
ARQUIBANCADA M2 7,75 0,78 4,00 24,18
ARQUIBANCADA - LATERAL M2 0,40 0,33 4,00 0,53
ARQUIBANCADA - LATERAL M2 0,25 0,78 4,00 0,78
TOTAL ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 91,75
CHAPISCO M2 [EXTENSAO| LARGURA PROFUND VEZES AREA
MURETA M2 105,30 0,60 2,00 126,96
MURETA M2 105,30 0,15 1,00 15,87
ARQUIBANCADA PILAR MENOR M2 7,75 0,45 2,00 6,98
ARQUIBANCADA PILAR MENOR - INT. M2 7,75 0,33 2,00 5,12
ARQUIBANCADA PILAR MAIOR EX. M2 7,75 0,90 4,00 27,90
ARQUIBANCADA PILAR MAIOR - INT. M2 7,75 0,78 4,00 24,18
ARQUIBANCADA - LATERAL M2 0,55 0,45 4,00 0,99
ARQUIBANCADA - LATERAL INT M2 0,40 0,33 4,00 0,53
ARQUIBANCADA - LATERAL M2 0,55 0,90 4,00 1,98
ARQUIBANCADA - LATERAL INT M2 0,25 0,78 4,00 0,78
TOTAL CHAPISCO 211,29
REBOCO M2 [EXTENSAO| LARGURA PROFUND VEZES AREA
MURETA M2 105,20 0,60 2,00 126,24
MURETA M2 105,20 0,15 1,00 15,78
ARQUIBANCADA M2 7,75 0,45 4,00 13,95




Prefeitura Municipal de Belém

MEMORIA DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOS

Data Base: SINAPI

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESPACO MULTIEVENTOS Feverciro/2019
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID CALCULO
ARQUIBANCADA M2 7,75 0,90 2,00 13,95
ARQUIBANCADA - LATERAL M2 0,55 0,45 4,00 0,99
ARQUIBANCADA - LATERAL M2 0,55 0,90 4,00 1,98
TOTAL REBOCO 172,89
LAJE - ARQUIBANCADA M2 [EXTENSAO| LARGURA | PROFUND VEZES AREA
LAJE PRE-MOLDADA M2 7,75 1,15 2,00 17,83
PISOS FATENSAUT LARGURA PROFUND VEZES | Y MET
LASTRO DE BRITA 2 - QUADRA MULTIEVENTOS M3 | 33,63 20,17 0,05 1,00 33,92
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA, MALHA 15X15cm | M2 | 33.63 20,17 1,00 678,32
PISO EM CONCRETO, c=8cm - QUADRA MULTIEVENTOS M2 [ 3363 20,17 1,00 678,32
CALCADA EM CONCRETO 15 MPA, E=SCM - AREA EXTERNA | M3 | 284,47 0,05 1,00 14,22
MEIO-FIO M EXTENSAO
CONTORNO CALCADA M 129,40
TOTAL MEIO-FIO 129,40
BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50m{ UN UNIDADE
BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50mm | UN 10,00
ESTRUTURA DE ALAMBRADO M2 [EXTENSAO ALTURA VEZES AREA
ALAMBRADO M2 206,97
PORTAO DO ALAMBRADO M2 2,00 2,20 2,00 8,80
TOTAL ALAMBRADO M2 215,77
PINTURA LATEX ACRILICO M2 [EXTENSAO| LARGURA [ PROFUND VEZES AREA
MURETA (LATERAL) M2 104,80 0,60 2,00 125,76
MURETA (HORIZONTAL) M2 104,80 0,15 1,00 15,72
ARQUIBANCADA MENOR M2 7,75 0,45 4,00 13,95
ARQUIBANCADA MAIOR M2 7,75 0,90 2,00 13,95
ARQUIBANCADA - LATERAL 1 M2 0,55 0,45 4,00 0,99
ARQUIBANCADA - LATERAL 2 M2 0,55 0,90 4,00 1,98
DEMARCACAO ACESSO CADEIRANTES M2 1,75 1,51 2,00 5,29
TOTAL PINTURA LATEX ACRILICO 177,64
] AREA
PINTURA ESMALTE M2 | AREA VEZES | o
ALAMBRADO M2 206,97 2,00 413,94
PORTAO DO ALAMBRADO M2 8,80 2,00 17,60
BICICLETARIO (10 UNIDADES) M2 041 10,00 4,10
TOTAL ESMALTE 435,64




Especificagédo

Placa em Aco Inox de 50x70x0,6mm

Razao Social CNPJ Enderego Telefone Preco+Frete
Empresa 1 Placas express 15.494.741/0001-43 [Av. Celso Garcia, 6063-Tatuapé-SP R$ 667,82
Empresa 2 Du Noir 03.344.826/0001-66 |Rua Pedro Ernesto, 49 - Gamboa - RJ |21 22336609] R$ 998,00
Empresa 3 Cia das Placas

08.631.950/0002-07 |Rua Santa Rita de Cassia, 669 - SC

48 33338381| R$ 1.080,00

Média

R$ 915,27




CONSTRUGAO DE 01 (UM) ESPAGO MULTIEVENTOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

. MES
ITEM DESCRIGAO 7 2 3 VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES E 40,00% 30,00% 30,00% 100,00
ADMINISTRACAO 6.728,40 5.046,30 5.046,30 16.821,00
. 20,00% 40,00% 40,00% 100,00
2 EXECUGAQ DE ESPAGOMULTIEVENTO 33.366,91 66.733,81 66.733,81 166.834,53
5 : 10,00% 40,00% 50,00% 100,00
4 INSTALAGAQ ELETRICA 1.668,29 6.673,16 8.341,45 16.682,90
5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00
° PLACA DE INAUGURAGAO 0,00 0,00 1.106,93 1.106,93
TOTAL PARCIAL 41.763,60 78.453,27 81.228,49 201.445.36
TOTAL ACUMULADO 41.763,60 120.216,87 201.445,36 S




