


DETALHES DA SEÇÃO TRANSVERSAL
Ruas da Escola - Terra Esperança




00	EMIÇÃO ORIGINAL	XX/09/2019
Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
REVISÕES		

CONVENÇÕES	
EM PLANTA:	EM PERFIL:
+++ EIXO DA LOCAÇÃO DO ARRUIAMENTO	--- TERRENO NATURAL
--- TERRENO NATURAL	--- GREIDE PROJETADO
--- GREIDE PROJETADO	--- GREIDE DE TERRAPLENAGEM
--- GREIDE DE TERRAPLENAGEM	--- ÁREA DE CORTE
--- MEIO-FIO PROJETADO	--- ÁREA DE ATERRO
--- VIA A PAVIMENTAR	
--- VIA A PAVIMENTADA	
--- VIA A RECAPEAR	
--- PASSEIO	
--- GALERIA PROJETADA	
--- SENTIDO DA DECLIVIDADE	
--- BOCA DE LOBO PROJETADA	
--- SAÍDA DE BUEIRO	
--- GALERIA EXISTENTE	
--- POÇO DE VISITA EXISTENTE	
--- BOCA DE LOBO EXISTENTE	

OBS.:
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA CONTRATANTE, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
COORDENADOR DO PROJETO	
CO-RESPONSÁVEL	
ESPECIALIDADE	INFRAESTRUTURA
CLASSE PROJETO	PROJETO BÁSICO
TIPO DE OBRA	CONSTRUÇÃO

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO	
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
OBJETO	: PROJETO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO
TRECHO	: RUA AO LADO DA ESCOLA TERRA DA ESPERANÇA
ESCALA	1/2000
ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	TERRAPLENAGEM
PERFIL, PLANTA, MAPA E SEÇÃO	
CODIGO	TER - 001



RUA DA ESPERANÇA
ESC: H - 1:2000 V - 1:200

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRA DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS RUA NO ENTORNO DA ESCOLA TERRA DA ESPERANÇA							
SEÇÃO	ÁREA(m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI DISTANCIA	VOLUMES(m³)	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
0	1,83	0,00	-	-	-	-	-
1	1,63	0,00	3,46	0,00	10,00	34,60	0,00
2	1,73	0,00	3,36	0,00	10,00	33,60	0,00
3	2,06	0,00	3,79	0,00	10,00	37,90	0,00
4	3,98	0,00	6,04	0,00	10,00	60,40	0,00
5	1,68	0,00	5,66	0,00	10,00	56,60	0,00
6	1,37	0,00	3,05	0,00	10,00	30,50	0,00
7	1,08	0,04	2,45	0,04	10,00	24,50	0,40
8	1,00	0,02	2,08	0,06	10,00	20,80	0,60
9	5,37	0,00	6,37	0,02	10,00	63,70	0,20
10	3,16	0,00	8,53	0,00	10,00	85,30	0,00
11	2,50	0,00	5,66	0,00	10,00	56,60	0,00
12	0,70	0,00	3,20	0,00	10,00	32,00	0,00
13	0,00	1,83	0,70	1,83	10,00	7,00	18,30
14	4,60	0,00	4,60	1,83	10,00	46,00	18,30
15	3,72	0,00	8,32	0,00	10,00	83,20	0,00
16	3,04	0,00	6,76	0,00	10,00	67,60	0,00
17	1,20	0,00	4,24	0,00	10,00	42,40	0,00
18	1,34	0,00	2,54	0,00	10,00	25,40	0,00
19	2,38	0,00	3,72	0,00	10,00	37,20	0,00
20	2,22	0,00	4,60	0,00	10,00	46,00	0,00
21	1,37	0,00	3,59	0,00	10,00	35,90	0,00
22	1,19	0,00	2,56	0,00	10,00	25,60	0,00
23	1,51	0,00	2,70	0,00	10,00	27,00	0,00
23+2.83	1,82	0,00	3,33	0,00	1,42	4,73	0,00
TOTAL	52,48	1,89	-	-	-	984,53	37,80