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1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 SINALIZACOES (DIURNA E NOTURNA) DE VALAS E/OU BARREIRAS

E de responsabilidade da CONSTRUTORA a sinalizagdo conveniente para
execugao dos servigos, bem como, o pagamento de taxas a 6rgaos emissores de
autorizacao para abertura de valas.

Os cuidados com acidentes de trabalhos ou os decorrentes da execucgao das
obras sao de inteira e absoluta responsabilidade da CONSTRUTORA, se esta nao
efetuar a sinalizacdo e a protecao conveniente dos servigos. As indenizagdes, que
porventura venham a ocorrer, serdo de sua exclusiva responsabilidade. Além disso,
ficara obrigada a reparar danos as redes publicas decorrentes de acidentes devido a
inobservancia da correta sinalizagao, ou a reconstrui-las, se for o caso.

Em valas e barreiras, durante o dia ou a noite, a CONSTRUTORA devera
manter toda a sinalizacdo necessaria ao desvio e protecdo da area onde estiverem
sendo executadas as obras até seu término, quando for comprovado que os trechos
estdo em condi¢bes de serem liberados para o trafego.

Nos cavaletes de sinalizagao deve figurar o logotipo do Governo Federal e da
CODEVASF. Todos os métodos e critérios, em relagao ao tipo de sinalizacao utilizado,
deverdo obedecer aos padrées em vigor, recomendados pela FISCALIZACAO ou
orgao de transito local.

1.2 MEDICAO
Ao longo da vala, a medicao da sinalizagao sera em metro linear (m).
1.2.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

1.2.2 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a execugao dos servigos.
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1.3 EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES
COMPLEMENTARES

A descricao dos trabalhos nao especificados e revisbes complementares estao
descritos nos textos abaixo.

1.4 EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construgdo que nao
esteja eventualmente detalhado nas Especificagcbes ou Desenhos, direta ou
indiretamente, mas que seja necessario a devida realizagdo das obras em apreco, de
modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e
empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos
em outros trabalhos que deles dependam.

1.5 REVISOES COMPLEMENTARES

A seguir estao descritas as devidas revisdes necessarias para a execugao do
Projeto.

1.5.1 POR PARTE DA FISCALIZAGAO

Possiveis revisdbes e complementagdes no projeto e nas especificagdes serao
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a
aprovacao da fiscalizacao/CODEVASF. Essas revisdbes e complementagdes nao
poderéao servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de prec¢os unitarios ou
atrasos no Cronograma.

1.5.2 POR PARTE DO CONSTRUTOR

O Construtor podera, por outro lado, propor as alteragdes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificagbes que entender convenientes, porém
essas alteragdes s6 poderdao ser executadas depois da aprovagéao, por escrito, da
Fiscalizagcdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a nao aprovagao das alteracdes
propostas, ndo poderao servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos
estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagao por parte do Construtor.

11
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1.6 RESPONSABILIDADES E OBRIGA(;OES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execugao do
Projeto.
1.7 RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sao
responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Orgamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;
1.8 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, séo
responsabilidades da Fiscalizag&o:
1.9 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

- Representar a CODEVASF como orgéao fiscalizador e supervisor das
obras junto a outros 6rgédos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo
Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigagdes legais e
sociais, da disciplina nas obras, da prevencao de acidentes e de outras medidas
necessarias a boa administracdo das obras;

- Verificar as medicbes e encaminha-las para a aprovagcdo da
CODEVASF.

1.10 ENCARGOS TECNICOS

- Zelar pela fiel execugao do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes,
explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e
rejeitar aqueles julgados nao satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados,
para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificagdo da técnica de execucgao inadequada e a

12
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recomposicao dos servigos nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, os projetos e as disposi¢gdes técnicas, com
adaptacgdes as situagdes especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de constru¢cado da obra e
interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e
Especificagdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto
a produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execugao dos
servicos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medi¢des da obra e abranger os servigos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizagao podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra. Tera também, plena autoridade para
suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros, 0s servigos
da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da Fiscalizagcdo em nada
diminuem a responsabilidade unica, integral e exclusiva do Construtor no que
concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em conformidade
com o Contrato, Especificagdes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

1.11 RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

1.11.1 GENERALIDADES

O Construtor ndo podera alegar, em hipoétese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condicbes destas Especificagdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que
estiver contido nas normas, Especificagcdes e métodos da ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade unica, integral e exclusiva no que
concerne as obras e suas implicagcdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor ndo podera subempreitar as obras e/ou servigos contratados em

13
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sua totalidade, podera fazé-lo parcialmente, neste caso, o Construtor mantera a
responsabilidade unica, integral e exclusiva no que concerne as obras e/ou servigos
subempreitados e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagao, dentro
do contido nestas Especificagdes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposi¢cao da
Fiscalizacdo, os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspec¢ao das instalacbes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condi¢cdes de atender a Fiscalizagao e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagcbes sobre a programagao e o
andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a
Fiscalizac&o julgar necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servigo que ndo seja autorizado
pela Fiscalizagdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranga
da obra. Na composicdo do Orcamento da obra, apresentado na fase de licitacéo, o
Construtor devera incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados
nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificagdes, nos Projetos ou nos
editais de licitagao.

Cabe a construtora aprovacédo do projeto elétrico junto a companhia de
eletricidade do estado e a realizagdo dos ajustes necessarios sem Onus para a
contratante.

1.11.2 CONHECIMENTO DAS OBRAS

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com
a natureza e localizagao das obras, suas condigdes gerais e locais, e tudo o mais que
possa influir sobre as mesmas: sua execugao, conservagao e custos, especialmente
no que diz respeito a transporte, aquisicdo, manuseio e armazenamento de materiais;
disponibilidade de m&o de obra, agua e energia elétrica; vias de comunicagéo;
instabilidade e variagbes meteoroldgicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuagbes

14
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de nivel; conformacéo e condi¢cdo do terreno; tipos dos equipamentos necessarios;
facilidades requeridas antes ou durante a execugcao das obras; e outros assuntos, a
respeito dos quais seja possivel obter informacdes e que possam de qualquer forma
interferir na execugao, conservagao e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se
relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram
na superficie do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informagao possa ser
obtida por meio de reconhecimento e investigagdo dos locais das obras.

1.11.3 INSTALAGAO DOS CANTEIROS

O Construtor devera apresentar a Fiscalizagdo, para aprovacdo, o
planejamento e a organizagao prevista para o canteiro e eventuais acampamentos,
acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas instalagdes, suas
localizagdes, mobilizagcado e desmobilizacdo de equipamentos e de pessoas.

Os canteiros, quando necessario, serdo cercados com tabuas novas e inteiras
ou chapas de madeira compensada, obedecido rigorosamente as exigéncias da
municipalidade local.

O Construtor responsabilizar-se-a plenamente por todas as providéncias
relativas aos equipamentos de trabalho utilizados nos canteiros, aos materiais e
respectivos fornecimentos, as instalagdes, ao pessoal empregado na obra, as ligagoes
provisorias, quando necessarias, de agua, esgoto e energia e, em geral, a todos os
meios e elementos usados para execugdo das obras, de modo que sejam
perfeitamente adequados e suficientes, independentemente da aprovagdo da
Fiscalizacao.

O Construtor fornecera e responsabilizar-se-a plenamente pela utilizagao por
seus funcionarios de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados aos
servicos em execugao e, quando necessario, Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPCs).

A aprovagao da Fiscalizagao relativa a organizagdo e as instalagdes dos
canteiros propostos pelo Construtor ndo eximira este ultimo, em caso algum, de todas
as responsabilidades inerentes a perfeita realizagdo das obras, no tempo e pelo custo
previstos no Contrato.

15
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1.11.4 IMPLANTAGAO DAS OBRAS

A implantagcdo das obras é encargo do Construtor, respeitadas as seguintes
condicdes:

- O Construtor ndo dara inicio a qualquer servico sem que sua locacio
tenha sido verificada pela Fiscalizagao, mas tal verificagcdo ndo eximira o Construtor
da responsabilidade da exata execucao dos trabalhos;

- O Construtor sera responsavel pela conservagédo e manutengdo dos
marcos de referéncia basicos instalados pela Fiscalizagao e, em caso de destruicao
ou dano dos marcos, por empregado ou por terceiros, intencionalmente ou por
negligéncia, sera o Construtor debitado da despesa resultante de sua reposigao e
ficara 0 mesmo responsavel por quaisquer erros ocasionados pela perda dos
mesmos.

1.11.5 MANUTENGAO DOS CANTEIROS E ENCARGOS DIVERSOS

Sao responsabilidades do Construtor:

- Fornecer todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios a
execucao dos servigos e seus acabamentos;

- Construir e manter nos canteiros instalagdes adequadas, com suficientes
recursos materiais e técnicos, inclusive pessoal especializado para poder prestar
assisténcia rapida e eficiente aos seus equipamentos, de modo a n&o ficar prejudicado
0 bom andamento dos servicos;

- Manter os canteiros e os acampamentos em perfeitas condigdes de asseio,
livres de obstaculos, detritos etc. e, apds a concluséo dos trabalhos, remover todas as
instalacdes, sucatas e detritos, de modo a restabelecer o bom aspecto local. Quando
necessario, a fim de evitar o levantamento de poeira, devera ser molhado o local de
trabalho;

- Construir e conservar as estradas necessarias ao acesso e a exploragao de
empréstimos e de quaisquer outras estradas de servico que se fagam necessarias,
assim como a conservagao das estradas ja existentes utilizadas para tal;

- Executar todos os servigos topograficos necessarios a locagao das obras de
acordo com o projeto. As locagdes deverao ser referidas aos marcos de referéncia
basico implantados pela Fiscalizagao;

- Permitir a inspecéao e controle por parte da Fiscalizagao de todos os servigos,
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materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar durante a construgcéo das obras.
Tais inspegcbes ndo isentam o Construtor das obrigagdes contratuais e das
responsabilidades legais, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro;

- Colocar a disposicao da Fiscalizagao todos os meios, de qualquer natureza,
necessarios e aptos a permitir que as medi¢des sejam executadas pela mesma, de
forma rapida e eficiente;

- S6 efetuar contrato(s) de subempreitada(s) apds aprovacao da Fiscalizagao.
Apos concedida autorizagdo para subempreiteira (s), o Construtor continuara a
permanecer, para todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstancia, o unico,
exclusivo e integral responsavel pelas obras, pelos servigos subempreitados e pelas
suas consequéncias, como se a(s) subempreitada(s) nao existisse(m);

- Efetuar o pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais contribui¢des fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
dela incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sdo de
inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

- Fornecer materiais utilizados na obra para formacado das amostras a serem
examinadas;

- Proteger todas as propriedades publicas e privadas contra quaisquer perigos
devido aos servicos. Nao devera ser interrompido o funcionamento de quaisquer
servigos de utilidade publica. Para isso, devera o Construtor manter, com o auxilio de
todos os esforgcos e meios possiveis, a plena integridade das instalagdes relacionadas
a tais servicos;

- Os danos causados as instalagbes enterradas existentes (ligacbes
domiciliares de agua e esgotos, redes pluviais etc.) serdo reparados pelo Construtor,
que deve pesquisar as interferéncias antes da abertura das valas;

- Os danos causados as propriedades e utilidades publicas ou privadas, devido
a imperfeicdo ou descuido, deverao ser reparados no menor prazo possivel e sem
6nus para a CODEVASEF,;

- Reparar qualquer sinalizagao ou placa atingida pelos trabalhos, com a devida
recolocacao nas condigdes previstas, no menor prazo possivel,

- Manter, em local definido pela fiscalizagao, a Placa da Obra, com dimensbdes
e modelo determinados pela CODEVASF;
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- Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdao, deverdao ser retirados
imediatamente do canteiro da obra;

- Alocar a disposicado da CODEVASF veiculo(s) durante a construgéo da obra,
com todas as despesas sob sua conta e responsabilidade (combustivel, pneus, éleo,
lubrificantes, manutencgao, seguro etc.). Esse(s) veiculo(s) devera(ao) ser entregue(s)
a CODEVASF, 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato e sera(éo) devolvido(s) 30
(trinta) dias apds a conclusao da obra. O numero de veiculos sera definido no Edital
da Concorréncia da obra e devera conter os adesivos padroes CODEVASF;

- Revisar os projetos e adequa-los estruturalmente e geometricamente as
interferéncias encontradas na obra, sem afetar a sua capacidade hidraulica ou a sua
finalidade estrutural;

- Efetuar o cadastro (“as built”) da obra e de interferéncias, conforme critérios
estabelecidos pela CODEVASF;

- Entregar a obra concluida, limpa, testada e em perfeito funcionamento. O(s)
veiculo(s) a que se refere(m) estas Especificacbes devera(do) atender exclusiva e
essencialmente a Fiscalizagédo e utilizado(s) para fins restritos especificados, até o
limite quantitativo constante no Edital e devera(ao) ter, necessariamente, em suas
portas, os selos adesivos apropriados, a serem adquiridos na CODEVASF.

E terminantemente vetado o uso do(s) veiculo(s) para finalidade diversa a
permitida no Edital, sujeito o Construtor ou preposto(s) da CODEVASF a sangdes que
couberem em caso de infringéncia desta disposigao.

A CODEVASF reserva-se o direito de exigir a automatica substituicdo do(s)
veiculo(s) se este(s) nao satisfazer(em) aos interesses previstos nestas
Especificacdes, com todas as despesas resultantes desta substituicdo por conta
exclusiva do Construtor.

2 ADMINISTRACAO DA OBRA

O Construtor compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos
servicos, um engenheiro civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade,
escolhido por ele e aceito pela CODEVASF, o qual representara o Construtor, sendo
todas as instrugdes dadas a ele validas como sendo dadas ao proprio Construtor. Esse
representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos,
devera ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com a
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obra. O engenheiro residente s6 podera ser substituido com o prévio conhecimento e
aprovacdo da CODEVASEF.

O Construtor sera inteiramente responsavel por tudo quanto for pertinente ao
pessoal necessario a execu¢ao dos servicos.

Cabe ao Construtor:

- Cumprir rigorosamente a legislagado sobre Seguranga e Higiene do Trabalho
e Social em vigor no Brasil;

- Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho;

- Afastar da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado
seu, cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente, por qualquer forma,
aos interesses da CODEVASF;

- Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal com residéncia em
localidades circunvizinhas ao local das obras;

- Adotar as medidas necessarias a prevencédo de acidentes e seguranga no
trabalho;

- Fazer seguro da obra contra incéndio e acidentes;

- Responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuizos causados a
pessoas e propriedades em decorréncia dos trabalhos de execucdo de obras e
instalagcdes porque respondam, correndo as suas expensas, sem responsabilidade ou
Onus algum para a CODEVASF, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar;

- Obedecer a legislagdo em vigor para o armazenamento, transporte e uso de
explosivos (antes de qualquer escavacao a fogo, o Construtor devera apresentar a
Fiscalizagéo o plano e a técnica de trabalho a serem utilizados);

- Responsabilizar-se pela guarda e conservacdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecdo a obra, devendo-se,
para tanto, contratar a seguranga necessaria, através de guardas, o qual vise um
perfeito servigo de vigilancia;

- Executar qualquer obra que implique em suspensao do transito ou redugao
da area de circulagdo apenas apos a prévia consulta ao 6rgdo competente, anexar as
plantas e propor alteracbes necessarias, com indicacao de todas as informacgdes
necessarias, o qual inclui prazo e sinalizacao;
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- Executar os servicos de forma a nao gerar riscos de acidentes ao proprio
pessoal e a terceiros. Com este fim, serdo utilizadas placas de sinalizagao,
obedecendo as exigéncias do Codigo Nacional de Transito e as Normas locais
porventura existentes; também devera ser isolado o local de trabalho por meio de
cerca resistente, de modo a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veiculos nas
valas ou cavas abertas;

- Instalar e manter acesas, a noite, lampadas pisca pisca e outros avisos
luminosos, em cada angulo, extremidade da cerca protetora, em cada cavalete de
aviso, bem como ao longo do canteiro de trabalho;

- Manter na obra vigias, permanentemente, de forma que a sinalizagdo
permaneca em perfeitas condicdes de funcionamento;

- Manter livres as passagens circunjacentes, salvo autorizagdo em contrario
dada pela Fiscalizagdo. Os trabalhos deverao ser conduzidos de maneira a intervirem
0 minimo possivel nas propriedades vizinhas ao local de trabalho;

- Fornecer sinalizadores, quando solicitado pela Fiscalizagao, a fim de permitir
a passagem do trafego sob controle;

- Remover, imediatamente, os derramamentos resultantes das operagdes de
transporte de materiais ao longo ou através de qualquer via publica ou no acesso a
obra.

- Entrar em contato com 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais que visem
liberar a execugao das obras nos logradouros publicos, seguindo as orientagdes da
CODEVASEF. Estas liberacdes sao de total responsabilidade do Construtor.

Caso o Construtor ndo adote as providéncias necessarias e de sua
responsabilidade, definidas na presente Especificagdo ou nos documentos
contratuais, principalmente no que tange a seguranga contra acidentes, protecédo das
obras executadas e protecdo do patrimbénio de terceiros, a CODEVASF podera
promover a execugao dos servicos necessarios, debitando os seus custos ao
Construtor, deduzindo quaisquer quantias devidas ou que venham a ser devidas ao
mesmo.

2.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-
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se ao recurso total destinado para o item da planilha:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
SemAL)

Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AL) terdo como unidade na
planilha orgamentaria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em numero
inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados
pela Contratante, sera pago o valor total da Administracdo Local e Manutencdo de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

2.2 PROTECAO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O Construtor devera, a todo momento, proteger e conservar todas as
instalagdes, equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisbes e materiais de
qualquer natureza, assim como toda obra executada, até sua aceitacado final pela
Fiscalizacao.

O Construtor responsabilizar-se-a, durante a vigéncia do Contrato até a entrega
definitiva da obra, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros,
por negligéncia ou impericia na execugao das obras.

2.3 TRABALHOS DEFEITUOSOS OU NAO ESPECIFICADOS

Qualquer material ou trabalho executado, que nao satisfaca as Especificacoes
ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho nao previsto, executado
sem autorizacao escrita da Fiscalizacao, serdo considerados como n&o aceitaveis ou
nao autorizados, devendo o Construtor remover, reconstruir ou substituir os mesmos,
ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, ou ndo prevista,
sem que o Construtor tenha direito a qualquer pagamento extra.

Qualquer omisséo ou falta por parte da Fiscalizagdo em rejeitar algum trabalho
que nao satisfaga as condi¢gdes do projeto ou das Especificagdes, ndao eximira o
Construtor da responsabilidade em relagdo aos mesmos.

A negativa do Construtor em cumprir prontamente as ordens da Fiscalizagao
de remocao e reconstrucdo dos referidos materiais e trabalhos, implicara na
permissdao a CODEVASF em promover outros meios de execucao da ordem, sendo
os custos dos servicos e materiais debitados ao Construtor e deduzidos de quaisquer
quantias devidas ou que venha a ser devidas ao mesmo.
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2.3.1 MANEJO AMBIENTAL

O Construtor devera tomar todos os cuidados e providéncias cabiveis que vise
a preservacao do meio ambiente no decorrer da obra, os quais incluem a obtencao de
autorizagdes e licengas para execugao de servigos, junto aos 6rgados competentes.

Entre as diversas possibilidades de interferéncias das obras no meio ambiente,
relaciona-se a seguir alguns cuidados a serem observados pelo Construtor no
decorrer das obras:

- Evitar a utilizagdo de area de preservagcao ambiental para exploracdo de
jazidas;
- Nao provocar queimadas ou usar explosivo como forma de desmatamento;

- Evitar a poluigdo de cursos d’agua com materiais betuminosos;

- Evitar o carreamento de materiais como: p6 de brita, solo de bota-fora etc.,
para o interior de cursos d’agua;

- Evitar assoreamentos e erosdes nos pontos de desague dos dispositivos de
drenagem.

2.3.2 RELACIONAMENTO CONSTRUTOR CODEVASF

O relacionamento Construtor CODEVASF seguira ao especificado a seguir:
- Construtor devera se comunicar com a CODEVASF através da Fiscalizacao;

- A comunicagao formal, entre o Construtor e a CODEVASF, devera ser feita
através de cartas ou memorandos, sendo que uma das vias de comunicagao sera
visada pelo 6rgao que a recebeu e devolvida, de imediato, ao érgéo emitente;

- Qualquer reclamacao ou reivindicagdo do Construtor, durante ou apds a
execucao das obras, devera ser feito por escrito, de modo mais claro possivel, com
referéncias aos fatos e aos itens do Contrato e das Especificagdes que julgar
aplicaveis;

- A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante ou empresa por
ela indicada;

- A subcontratagao de servigos pela Contratada s6 sera permitida através de
concordancia explicita da Contratante;

- A supervisao dos trabalhos, tanto da Contratante, como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro habilitado e registrado no CREA.
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2.4 INICIO DOS TRABALHOS

O construtor devera comegar os trabalhos em conformidade com os prazos
previstos em contrato.

2.4.1 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTOS

Os critérios de medicdo e pagamento utilizados na Reforma e
impermeabilizagdo do reservatorio principal do centro integrado de recursos
pesqueiros e aquicultura do itiuba - 52 Cll estdo descritos a seguir.

2.4.2 GENERALIDADES

Nos casos nao incluidos nos Critérios de Medicdo aqui apresentados, fica
entendido que os servicos serdo medidos conforme unidade de Planilha Orgcamentaria
e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela Fiscalizagao.

Os servicos de coédigos iguais, constantes na Planilha Orgamentaria,
obrigatoriamente terdo precos unitarios iguais.

E responsabilidade do Construtor propiciar facilidades aos técnicos dos
fornecedores de equipamentos que exercerao supervisdo de montagem e testes de
seus respectivos equipamentos.

Para qualquer servigo nao previsto ou instalagdo especializada, ndo constante
no Contrato, a CODEVASEF se reserva o direito de contrata-los com terceiros, sem que
caiba ao Construtor qualquer reivindicagcao de indenizagdo ou pagamento.

2.5 TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

Quanto aos trabalhos nao especificados e/ou nao previstos na planilha de
precos do contrato procurar-se-a, quando existentes na tabela de pregos da
CODEVASF, escolher para pagamento, precos resultantes da aplicacdo do BDI da
planilha do Contrato aos valores de custo constantes da referida tabela do més de
referéncia e, em caso da inexisténcia do servigo, procurar se a estabelecer o
respectivo prego unitario através de analise e justificativa fundamentada em
composigao de prego unitario.

2.5.1 PAGAMENTOS PARCIAIS

Os pagamentos parciais ao Construtor serdo efetuados a partir da emisséao do
boletim de medi¢cédo dos servigos executados. Nenhuma avaliagdo ou pagamento
podera ser requerido pelo Construtor quando, do julgamento da Fiscalizagédo, os
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servicos nao estiverem sendo procedidos de acordo com as condi¢gdes contratuais,
assim como nenhuma avaliagdo ou pagamento podera ser considerado como
aceitacao de algum servigco ou material defeituoso.

Todas as estimativas de progresso parciais estardo sujeitas as reverificagbes e
correcdes por ocasiao de avaliagdo e do pagamento final.

2.5.2 PAGAMENTO FINAL

Ao término dos servigos sera procedida a inspegao preliminar ao recebimento,
quando sera preparado um documento, a ser fornecido ao Construtor pela
Fiscalizacdo, no qual constardao a avaliacao de todos os trabalhos efetuados, os
pagamentos recebidos pelo Construtor e as corregdes que se fizerem necessarias.

Deste documento sera inferido o montante devido ao Construtor. O pagamento
deste montante fica consignado a renuncia por parte do Construtor a quaisquer
reivindicagbdes contra a CODEVASF, originadas em virtude do Contrato e a emissao
do Termo de Recebimento.

2.6 RECEBIMENTO DA OBRA

Sera feito em duas etapas:

- Elaboragao conjunta de TERMO DE ENCERRAMENTO PROVISORIO, onde
serao listadas as pendéncias e que sera elaborado por Comissao de Recebimento,
quando da inspec¢ao preliminar ao recebimento;

- Emissao do Termo de Encerramento Fisico, apds sanadas as pendéncias.

A medicdo final somente sera liberada apos emissdo do Termo de
Encerramento Fisico, que deve constar nas ET.

Se porventura for constatada, no decorrer dos trabalhos, qualquer divergéncia
entre os diversos elementos que definem a construgdo (plantas, detalhes,
especificagdes), prevalecera aquela que a CODEVASF julgar mais conveniente para
cada caso em particular.

3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

3.1 GENERALIDADES

A mobilizagao consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas com foco
no inicio das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a
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disponibilidade, no local da obra, de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais
e instalagdes necessarios a execugao dos servigos contratados.

A desmobilizagcdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construgcdes e equipamentos do canteiro de obras. Estdo incluidos neste item a
desmobilizagdo do pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da area a
situacao original.

Compreendera, além do desmantelamento do canteiro, a retirada das
maquinas e dos equipamentos, e o deslocamento dos empregados (quando for o
caso).

3.2 PROCEDIMENTO

Na instalagdo do canteiro de obras serdo necessarios o planejamento e
execugcdo de areas de vivéncia, local para armazenamento de materiais e as
instalagdes provisérias de agua, luz e esgoto. Para tanto, as seguintes diretrizes
devem ser observadas:

- Devem ser previstos a localizacdo e o dimensionamento de areas para
armazenamento de materiais a granel (areia, brita etc.);

- Devem ser previstos a localizagdo e o dimensionamento das areas de
vivéncia, com as seguintes instalagdes: escritério, almoxarifado, oficina, telheiro,
sanitarios, vestiarios, refeitorio e cozinha, enfermaria e guarita;

- Devem ser previstas a localizagdo e o dimensionamento das centrais de
massa (betoneira), mini-central de concreto (quando houver), armagao de ferro, serra
circular, armacao de forma, pré-moldagem de instalagdes, soldagem e corte a quente
e qualquer tipo de equipamento cujo porte exija delimitagdo de uma area especifica;

- Devem ser previstos tapumes ou barreiras para impedir o acesso de pessoas
estranhas aos servicos.

A empreiteira da obra devera iniciar a mobilizacdo imediatamente apds a
liberacdo da Ordem de Servigo e em aderéncia ao cronograma.

Sera obrigatdria, antes do inicio da obra, a emisséo, pela empreiteira da obra,
de um documento que informe a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho sobre
o inicio dos servigos. Neste documento deverao constar:

- Data de inicio da obra e o prazo para execucao;
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- Endereco completo da obra;

- Endereco e o CNPJ da empresa;

- Descri¢ao sucinta da obra e dados principais;

- Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

A empreiteira devera submeter o local escolhido e o projeto para as instalagdes
do Canteiro de Obras a Fiscalizag&do, para aprovagao, antes de prosseguir com a
aquisicao do local e inicio da construgdo das instalacbes. A Empreiteira devera
apresentar a Fiscalizacdo uma planta geral com as seguintes indicagdes abaixo
relacionadas:

- Acessos existentes e localizagdes do terreno;
- Suprimento de agua, energia e telefone;
- Esgotamento sanitario previsto;

- Dimensdes e locacdo das edificagdes e areas a serem utilizadas para o
Canteiro de Obras.

O escritdrio da obra devera conter instalagées para a Fiscalizagao e instalagdes
para a CODEVASF, sendo de responsabilidade do Construtor, o fornecimento do
mobiliario, a limpeza do local e a reposicdo do material de consumo. As instalagbes
deverao constar de salas para escritorios € uma sala para reunides.

Cabera a Empreiteira, a responsabilidade da obtencdo do terreno para o
Canteiro de Obras, mobilizacdo, limpeza inicial do terreno, locagdo, manutencao da
area e dos acessos e desmobilizagdo do Canteiro de Obras, com a area entregue em
condi¢des idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar 6nus a
Contratante.

Opcionalmente, a critério da Fiscalizagdo, o Construtor podera alugar um
imovel que podera ser utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no
minimo, as areas e instalacdes necessarias previstas para a obra.

3.3 CONTROLE DE QUALIDADE

Os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo compreendem os servicos de
carga, transporte e descarga de todo o material, o fornecimento de pessoal e
equipamentos e os servicos complementares necessarios a instalacdo e posterior
remogao do canteiro, bem como a limpeza do terreno, corte de arvores, vegetacgao,
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tocos (inclusive as raizes) e a remogao de detritos, conforme deliberacdo da
Fiscalizacao.

Apos a desmobilizagcido, a area devera ser limpa e reconstruida de acordo a
situacdo original.

3.3.1 MEDIGAO E PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado conforme medi¢cao aprovada pela Fiscalizagéo.

O valor global de “mobilizagdo e desmobilizagédo” ndo podera superar os 5% do
valor da obra.

Para o item de Mobilizagdo - serdo medidos e pagos 50% do valor proposto
para o item na primeira medicdo. Os 50% restantes, serdo medidos e pagos apos
efetiva mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme programado no
Plano de Trabalho.

Todas as despesas com a Desmobilizacdo do Canteiro de Obras, apoés
conclusao da obra, serdo cobertas por prego global, medido de uma sé vez, quando
integralmente concluida.

Devem estar incluidas, neste preco, todas as despesas diretas e indiretas com
fornecimento de materiais, utilizacdo de equipamentos, mao de obra e outras
relacionadas com a desmobilizagcdo do canteiro.

Estes servigcos serdo pagos depois de avaliado e aprovado pela Fiscalizagao e
sera liberado para pagamento de acordo com o item especifico na planilha
orcamentaria da obra.

Estes precos deverdo incluir mao de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios para a execucao do servico.

4 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACAS ALUSIVAS AS OBRAS

Fica o Empreiteiro obrigado a confeccionar e colocar, as suas expensas, nos
locais indicados pela Fiscalizagédo, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis a partir
da data da assinatura do contrato, as placas indicativas da obra, nas dimensodes
expressas em Edital ou Anexo, cujos modelos e quantidades minimas serao
fornecidos pela CODEVASF e Orgdos Financiadores.

A placa de identificagdo da obra devera identificar tanto a Contratante, quanto
o Orgdo Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo
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definido pela CODEVASEF e instaladas no local estipulado pela Fiscalizagao.

As placas deverao ter a face em chapa de ago galvanizado, n® 16 ou 18, com
tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada,
suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos.

As placas de identificagdo deverdo seguir layout normatizado e serem
construidas com pontalete de madeira de lei 8x8 cm.

Todas as cores a serem utilizadas serdo as padronizadas pela CODEVASF,
devendo ser de cor fixa e comprovada resisténcia ao tempo.

Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutencao e assentamento
das placas. O construtor sera obrigado também, ao final da obra, mediante
autorizacgao da Fiscalizagao, realizar a desmontagem e remogao das mesmas.

4.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Este servico sera medido pela area, em metros quadrados (m?), de placa
efetivamente confeccionada e instalada no local indicado pela Fiscalizacéo, e sera
pago pelo pregco unitario constante na Planilha de Orgamentaria da licitante
vencedora.

A estrutura de preco deste servico compreende:

- Fornecimento, transporte, instalagcao da placa, conforme padrao CODEVASF
ou a critério da Fiscalizacao;

- Manutencao da placa durante a execucao das obras;

- Remocao e movimentacao da placa para outros locais da obra, sem 6nus
adicional para a CODEVASF;

- Aquisicao, carga, transporte, descarga, operagcdo, manutencao, depreciacao
e conservagao dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- Aquisigao, carga, transporte, descarga, aplicagao, ou utilizagdo de materiais
(combustiveis, pecgas, etc.); mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita
execugao dos servigos objeto desta Especificagao.
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5 SERVICOS TECNICOS.

51 MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1 GENERALIDADES

Abrange todos os servigos de escavagao, aterro, reaterro, compactagao, carga,
descarga e transporte de materiais para areas de bota-fora com distancia de até 5,0
km.

Todos os servigos deverdo ser executados observando-se os critérios aqui
adotados, em obediéncia as cotas e perfis previstos em projeto.

Toda a escavacdo das valas devera ser mecanica, exceto no caso de
proximidade de interferéncias detectadas ou outros locais a critério da
FISCALIZACAO. Preferencialmente a CONSTRUTORA usara retroescavadeira,
obedecendo sempre as normas de boa execucao.

Cabera a CONSTRUTORA o fornecimento de todas as ferramentas e
equipamentos necessarios a execugao dos servicos aqui relacionados.

Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja devera estar incluso nos pregos unitarios
da empreiteira.

Para efeito dos servigos de Movimento de Terra s&o considerados os seguintes
tipos de solos:

5.1.2 MATERIAL DE 1° CATEGORIA

Nesta categoria estdo incluidos: solos de qualquer natureza, rochas em
adiantado estado de decomposicao e pedras soltas.

Para efeito de esclarecimento e complementacéo, entende-se como solo de
qualquer natureza:

- Solo Arenoso: material de agregacgao natural, constituido de material solto sem
coesdo, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas, ou quaisquer de suas
combinagdes, com ou sem componentes organicos. Escavado com pas, enxadas,
enxaddes ou equipamento mecanico adequado;

- Solo Lamacento: material lodoso de consisténcia mole. E constituido de terra
pantanosa, mistura de argila e agua ou matéria organica em decomposi¢cdo. Removido
com pas, baldes ou equipamento mecanico adequado;
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- Solo de Terra Compacta: material coeso constituido de argila rija, com ou sem
ocorréncia de matéria organica, pedregulhos, grédos minerais, saibros, “pedra-bola” de
diametro até 25 cm. Escavado com picaretas, pas, enxaddes, alavancas, cortadeira
ou equipamento mecanico adequado; e,

- Solo de Moledo ou Cascalho: material que apresenta alguma resisténcia ao
desagregamento, constituido de arenitos compactados, rocha em adiantado estado
de decomposigao, seixo rolado ou irregular, matacoes, “pedras-bolas” de diametro até
50 cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas ou equipamento mecanico
adequado.

Para efeito de esclarecimento e complementagcao, entendem-se como pedras
soltas todos os blocos soltos de rochas ou material duro de tamanho transportavel por
um homem e como rochas em adiantado estado de desagregagao os materiais que
ndo necessitem de fogo ou qualquer outro meio especial para extragao,
compreendendo, seixos rolados ou ndo, com qualquer teor de umidade.

5.1.3 MATERIAL DE 2° CATEGORIA

Nesta categoria estdo incluidos: todos os materiais que nao podem ser
escavados com equipamentos convencionais sem uma escarificagdo prévia por um
trator pesado tipo D-8, adequadamente equipado, mas que n&o requer o0 uso de
explosivos, a nao ser eventualmente, bloco de rocha branda, blocos de rocha de
volume inferior a 2,00 m® e os matacdes ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m,
porém nao transportaveis por um homem.

Para efeito de esclarecimento e complementagao, sao entendidos como rocha
branda os materiais com agregacao natural de graos minerais, ligados mediante
forcas coesivas permanentes, apresentando grande resisténcia a escavagao manual.
Constituido de rocha alterada, “pedras-bola”, matacdes e folhelhos com ocorréncia
continua. Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras,
talhadeiras e uso eventual de explosivos para fogachos.

5.1.4 MATERIAL DE 3° CATEGORIA

Nesta categoria estdo incluidos: materiais altamente coesivos, constituidos de
todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante
uso continuo de explosivos ou processos a frio.
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52 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

A escavacao compreende a remogao de qualquer material abaixo da superficie
do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os
equipamentos convencionais.

Antes de iniciar a escavagao, a CONSTRUTORA fara a pesquisa de
interferéncia do local, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes,
etc., que estejam na zona atingida pela escavagao ou area préxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONSTRUTORA, desde que
caracterizada a responsabilidade da mesma.

Deverao ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O
greide da linha devera ser seguido rigorosamente.

A escavacgao sera executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento
e economia, em funcdo do volume da terra a remover e das dimensdes, natureza e
topografia do terreno.

As larguras das valas serao as especificadas nas tabelas a seguir.

Quadro 1- Dimensdes de valas para assentamento de tubulagdo de FoFo, PVC,
RPVC E PRFV para agua.

DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAD
DE FoFo; PVC; RPVC E PRFV P/ AGUA
LARGURA MAXIMA DA VALA (m )

PHﬂFl:I:I“D;DADE Sf ESCORAMENTO E DESCONTINUO E ESPECIAL METACULD-
PONTALETEAMENTO CONTINUO MADEIRA

até 150 0-2 2-4 0,50 0,60 0,60 0,70 | 0,65  0,75]| 0,85 0,85
200 0-2 2-4 0,55 0,65 0,65 0,75 | 0,70 0,80 0,90 0,90
230 0-2 2-4 0,60 0,70 0,70 0,80 | 0,75 0,85 0,95 0,95
300 0-2 2-4 0,65 0,75 0,75 0,85 | 0,80 0,50 1,00 1,00
350 0-2 2-4 0,70 0,80 0,80 0,50 | 0,85 0,55 1,05 1,05
400 0-2 2-4 0,75 0,80 0,85 0,95 | 0,80  1,00| 1,10 1,10
500 0-2 2-4 0,85 0,55 0,95 1,05 [ 1,00 1,10] 1,20 1,20
500 0-2 2-4 0,95 1,05 1,05 1,15 [ 1,10 1,20 1,30 1,30
700 0-2 2-4 1,30 1,40 1,40 1,50 | 1,45 1,55| 1,65 1,65
200 0-2 2-4 1,40 1,50 1,50 1,60 | 1,55 165] 1,75 1,75
500 0-2 2-4 1,60 1,70 | 1,65 1,75] 1,35 1,85
1000 |0-2 2-4 1,85 | -~ 1,85 | 1,95 1,95
1200 |0-2 2-4 -~ 205 | --— 2,15
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Obs.:

1 - Para profundidades até 1,30 m considerar a largura da vala de 0,40 m para
tubos de diametro até 100 mm.

A largura da vala devera obedecer as condicbes descritas nestas
Especificagdes, ficando sob a responsabilidade da CONSTRUTORA qualquer 6nus
advindos de maiores volumes de escavagao, devido a utilizagdo de equipamento
inadequado ou devido a impericia do operador da CONSTRUTORA.

Avala so6 devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento
estiverem depositados no local.

Se a escavagao interferir com galerias, tubulagbes ou outras instalacdes
existentes, a CONSTRUTORA executara o escoramento e sustentagdo das mesmas.

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZACAO,
apropriados para utilizagado no aterro, serdo, em principio, colocados ao lado da vala,
para posterior aproveitamento, numa distancia ndo inferior a medida correspondente
a profundidade da vala e, sempre que possivel, de um unico lado, deixando o outro
lado livre para transito e manobras.

No caso de os materiais aproveitaveis serem de natureza diversa, seréo
distribuidos em montes separados.

Os materiais nao aproveitaveis serao transportados pela CONSTRUTORA e
levados a bota-fora conforme especificado.

5.3 MEDICAO

A escavacgao sera medida por metro cubico (m?®) do material escavado até as
cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serao feitos antes do inicio e depois da escavagao. A
FISCALIZACAO classificara os materiais encontrados, enquanto a escavacao estiver
sendo realizada, para calculo das quantidades correspondentes a cada categoria de
material.

5.3.1 PAGAMENTO
O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.
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5.3.2 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios para realizar o servigo como especificado, incluindo carregamento,
transporte, descarga e espalhamento dos materiais quando necessario.

5.3.3 OBSERVAGAO

Nenhuma medi¢cdo ou pagamento sera feito para qualquer escavacado que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado
desempenho da obra ou pela remogao do material que tenha caido dentro da area
escavada.

5.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Este item, escavagdo manual de vala, também sera utilizado, onde ndo se
justificar o emprego de meios mecanicos.

Serao utilizados utensilios manuais de corte e remogao para a borda da vala. A
CONSTRUTORA devera atentar para situagdes de instabilidade dos taludes e solicitar
da FISCALIZACAO autorizacéo para execucédo de escoramento.

A escavacao compreende a remocgao de qualquer material abaixo da superficie
do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONSTRUTORA fara a pesquisa de
interferéncia do local, para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes,
etc., que estejam na zona atingida pela escavagao ou area préxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONSTRUTORA, desde que
caracterizada a responsabilidade da mesma.

Deverao ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O
greide da linha devera ser seguido rigorosamente.

A escavacgao sera executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento
e economia, em fungcdo do volume de terra a remover e dimensdes, natureza e
topografia do terreno.

A largura das escavagoes em locais de interferéncia sera D + 0,40 m, sendo a
largura minima 0,50 m, e a largura de escavagao para ancoragem da manta PEAD
sera de 0,30 cm.
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Avala s6 devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento
estiverem depositados no local.

Se a escavagao interferir com galerias, tubulacbes ou outras instalagoes
existentes, a CONSTRUTORA executara o escoramento e sustentacdo das mesmas.

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZACAO,
apropriados para utilizagado no aterro, serdo, em principio, colocados ao lado da vala,
para posterior aproveitamento, numa distancia nao inferior a profundidade da vala e,
sempre que possivel, de um unico lado, deixando o outro lado livre para transito e
manobras.

No caso de os materiais aproveitaveis serem de natureza diversa, serao
distribuidos em montes separados.

Os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados pela CONSTRUTORA e
levados ao bota-fora conforme especificado.

5.4.1 MEDICAO

A escavagao sera medida por metro cubico (m?®) do material escavado até as
cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serao feitos antes do inicio e depois da escavagao. A
FISCALIZACAO classificara os materiais encontrados, enquanto a escavacao estiver
sendo realizada, para célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de
material.

5.4.2 PAGAMENTO
O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

5.4.3 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios para realizar o servigo como especificado, incluindo carregamento,
transporte, descarga e espalhamento dos materiais quando necessario.

5.4.4 OBSERVACAO

Nenhuma medi¢cdo ou pagamento sera feito para qualquer escavagédo que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado
desempenho da obra ou pela remocédo do material que tenha caido dentro da area
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escavada.

5.5 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA

A CONSTRUTORA devera efetuar a escavagao com método apropriado as
condigdes locais, e aprovado pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO os processos e a execucdo de
todas as atividades ligadas a escavacgao, incluindo o transporte, estocagem, bota-fora,
drenagem ou outras atividades correlatas.

55.1 MEDIGCAO

A escavagao sera medida por metro cubico (m?®) do material escavado até as
cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavagéo. A
FISCALIZACAO classificara os materiais encontrados, enquanto a escavacao estiver
sendo realizada, para céalculo das quantidades correspondentes a cada categoria de
material.

5.5.2 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

5.5.3 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios para realizar o servigo como especificado, incluindo carregamento,
transporte, descarga e espalhamento dos materiais quando necessario.

5.5.4 OBSERVAGAO

Nenhuma medi¢cdo ou pagamento sera feito para qualquer escavacao que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado
desempenho da obra ou pela remogao do material que tenha caido dentro da area
escavada.
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5.6 REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA

Quando a escavagao atingir a cota indicada no projeto, sera feita a
regularizacao e a limpeza do fundo da vala.

No fundo da vala devera ser usado lastro de areia, quando o greide final de
escavacgao estiver situado em terreno cuja capacidade de suporte nao for suficiente
para servir como fundagao direta, quando no greide final existir pedras que possam
ocasionar em danos a tubulagao. a profundidade de escavagao devera ser aumentada
o suficiente para comportar um colchao de material para suporte, a ser determinado
de acordo com o tipo de solo. Em todos os casos, o greide final sera o definido em
projeto.

No caso do fundo da vala se apresentar em rocha ou material indeformavel,
sera necessario aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material
desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou terra, em camada de
espessura nao inferior a 0,20 m.

O fundo da vala devera ser perfeitamente regularizado e, quando necessario,
a critério da FISCALIZACAO, apiloado.

Para os terrenos onde, eventualmente, houver tubulagbes colocadas sobre
aterro, devera ser atingida no embasamento uma compactagao minima de 97%
(noventa e sete por cento) em relagéo ao Proctor Normal com uma tolerancia de -2%
a +3%.

Qualquer excesso de escavacao, ou depressao, no fundo das valas devera ser
preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da
FISCALIZACAO.

5.6.1 MEDIGCAO

A medicao correspondente a area de fundo de vala sera em m? de vala
devidamente regularizada e aprovada pela Fiscalizagao.

5.6.2 PAGAMENTO
O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.
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5.6.3 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra e utensilios.

5.7 REATERRO DE VALAS

O reaterro de valas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, e
devera ser em camadas de até 15 cm de altura, dimensdo que assegura a
homogeneidade do solo. Apds a disposi¢gdo do material, € necessario compacta-lo
conforme requisitos do projeto e normas técnicas. De modo a oferecer condi¢cdes de
seguranga as estruturas e as tubulagdes e bom acabamento da superficie.

O reaterro de valas para assentamento das canalizagdes compreende um
primeiro aterro e um aterro complementar.

O reaterro de valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da
FISCALIZACAO.

Antes de efetuar o reaterro da vala, os recessos escavados para as bolsas dos
tubos deverao ser preenchidos com areia, que sera apiloada manualmente, a fim de
eliminar qualquer vazio existente.

O material de reaterro devera ser proveniente da escavagao necessaria das
valas, entretanto, quando ndo houver suficiente material apropriado proveniente
dessas escavagdes, podera ser utilizado material adicional obtido em areas de
empréstimo pré-determinadas. O material de reaterro devera ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 22 e
32, devera ser colocado um bergo de material apropriado, sobre o qual sera assentada
a tubulacao. O leito devera ter espessura minima de 20 cm.

O material de reaterro colocado até 20 cm acima da geratriz superior do tubo
nao devera conter pedras, rochas ou torrdes de didmetro superior a 20 mm, salvo
especificagdes especificas no projeto. O restante do material de reaterro devera estar
isento de pedras, rochas ou torrdes com diametro superior a 7,5 cm. Todo o material
do reaterro devera estar isento de raizes ou de qualquer outra matéria organica.

Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado
diferentemente nos desenhos, ou determinado pela FISCALIZACAO.
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O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de igual
nivel em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento
do tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha
geratriz superior, devera ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais.

O material de reaterro devera ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulagio.

Deverao ser tomadas precaugbes para evitar que o equipamento de
compactacao bata na tubulagao e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento
danificado devera ser reparado pela CONSTRUTORA, as suas custas, e com a
utilizacao de material apropriado.

O material de reaterro devera ser umedecido, conforme necessario, de modo a
se obter um teor de umidade 6timo para o esforco de compactacao a ser aplicado. Ao
final da compactagao, sera deixado o excesso de material, em forma de camalh&o,
sobre a superficie das valas, para compensar o efeito da acomodacao natural do solo
ou decorrente da acgao do trafego de veiculos.

Apdés o enchimento e ensaio da linha, o reaterro devera ser colocado e
consolidado em camadas sucessivas que nao excedam 15 cm de espessura apos a
compactacado. O reaterro sera colocado e compactado até os niveis indicados nos
desenhos.

5.7.1 MEDIGAO

O langamento e a compactagao do aterro serdo medido em metro cubico (m?)
de material compactado, conforme os alinhamentos e cotas indicadas no projeto. O
volume sera calculado por diferenca de volume entre o material escavado e volume
ocupado pela tubulagéo, com o aval da FISCALIZACAO.

5.7.2 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

5.7.3 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e materiais necessarios
a execugao dos servigos.
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5.7.4 REMOGAO DE MATERIAL IMPRESTAVEL

Toda vez que a CONSTRUTORA, no processo de escavacao da vala, encontrar
solo de 32 categoria, ou mesmo de 12 ou 22 categorias, mas que possa ser agressivo
a tubulacao, o referido solo devera ser substituido por outro tipo de solo, de 12
categoria, fazendo assim a carga, descarga do material ndo aproveitado.

Neste caso havera uma excedente de material a ser removido. E necessario,
pois, que a CONSTRUTORA efetue imediatamente sua remogéo, uma vez que o
excedente é prejudicial a estética, podendo dificultar o movimento de maquinas,
veiculos e operarios e causar incbmodos a terceiros.

A remogao pode ser efetuada manual ou mecanicamente, utilizando o
caminhdo cagcamba basculante para transporte do material.

A distancia do bota fora ndo sera levada em consideragao e seu destino final
nao podera ser em area que comprometa os codigos de postura locais, nem tampouco
crie incbmodos a populagao.

5.8 MOVIMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE

Define-se movimento extraordinario de transporte como o produto do volume
escavado, em metros cubicos, pela distancia de transporte que exceder a distancia
de transporte maxima pré-fixada, em quildmetros, conforme descritos nos itens
3.15,4.3,6.6 da planilha orcamentaria.

O movimento extraordinario de transporte de materiais, das escavacdes
indicadas ou de areas de empréstimo, para a construgcao de aterros e colocagao de
reaterros, assim como, o movimento extraordinario de transporte para remogao de
materiais impréprios ou excedentes de escavagdes e expurgos, para areas de bota-
fora, salvo materiais impréprios das areas de empréstimos, ficara sujeito a analise e
autorizacao por parte da FISCALIZACAO.

5.8.1 MEDICAO

O movimento extraordinario de transporte sera medido em metros cubicos x
quildmetro, (m® x km), para os diversos tipos de materiais a serem transportados.
Sempre que possivel, a determinagao do volume de material sera efetuada no local
de utilizagcado do material para a construcao de aterros, reaterros, filtros, revestimentos
e enrrocamentos. Quando for impossivel ou impraticavel efetuar a determinacao do
volume de material no local de utilizagao de material, a mesma sera efetuada no local
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da escavacgdo. Todo material em excesso ou improprio para uso nos servigos de
terraplanagem, transportado para areas de bota-fora, serd medido no local de
escavacao. As medicdes mencionadas serao efetuadas utilizando-se o método das
areas extremas, entre estacdes situadas a intervalos de 20 metros, ou a outros
intervalos determinados pela FISCALIZACAO e/ou SUPERVISAO.

A distancia maxima de transporte para os servigos de terraplanagem € de 1 km
(um quildmetro). A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso mais
curto possivel, a ser seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de
gravidade do material escavado e do material colocado ou depositado, apdés o
desconto do quildmetro inicial.

Todos os percursos deverao ser aprovados pela FISCALIZACAO.

Em nenhum caso sera aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de
ajuste, a titulo de empolamento de material, valor que devera estar incluso nos pregos
unitarios da CONTRATADA relativos ao momento extraordinario de transporte.

5.8.2 PAGAMENTO
O pagamento do movimento extraordinario de transporte sera efetuado pelos

precos unitarios por metros cubicos x quildmetros constantes da planilha de
orgcamento de obras.

O preco unitario do movimento extraordinario de transporte constante da
planilha de orgamento de obras devera incluir o custo de mao-de-obra, equipamentos
e materiais necessarios a execugao dos servigcos conforme especificado neste item.

5.8.3 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos do equipamento transporte e operador (méo-de-obra).
5.8.4 OBSERVAGCAO

N&o serdo pagos o0s materiais transportados e n&o liberados pela

FISCALIZAGAO.

5.9 AREIA ADQUIRIDA

Os materiais arenosos serdo adquiridos diretamente do fornecedor, com
descarga no local das obras. Deverao estar isentos de impurezas, detritos, pedras e
materiais organicos. Este item sera pago nos itens de regularizagao de fundo de vala
e reaterro com material de empréstimo.
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6 EXECUCAO DE VALAS

6.1 LOCACAO E ABERTURA DE VALAS

A locagcao da vala sera feita através do ponto da instalacédo interna quando
existente. Em caso contrario, consultar a FISCALIZACAO e o usuario.

A abertura das valas sera feita por processo manual ou mecanico tomando-se
todas as precaugdes necessarias a fim de evitar danos as demais tubulagdes que
porventura estejam assentadas no local.

Todo e qualquer dano causado a estas tubulagdes (agua, luz, telefone, esgoto,
aguas pluviais) sera de inteira responsabilidade do empreiteiro, que devera repara-las
no menor tempo possivel ou indenizar ao 6rgao competente, caso nao possa reparar
devidamente.

A vala tera uma largura de 0,40 m, com exceg¢ao do ponto de interligagdo no
distribuidor que tera dimensdes compativeis com a profundidade da mesma e de
acordo com as normas de segurancga do trabalho.

As paredes das valas deverao ser tanto quanto possivel verticais. Poderao
também ser inclinadas de acordo com a profundidade e o tipo de terreno, e sempre a
critério da FISCALIZACAO.

A escavacao em rocha devera ser executada por pessoal habilitado e sua
profundidade devera ser acrescida de 0,10 m para colocag¢ao de um colch&o de areia,
sobre o qual se apoiara a tubulagdo. Quando necessario o emprego de explosivos, as
escavagdes em rocha deverdo ser conduzidas com a maior cautela possivel,
controlando-se a quantidade de carga e protegendo o local com abafadores de tipo
adequado.

Todo material e equipamento necessarios ficardo a cargo da CONSTRUTORA.
6.1.1 REATERRO DE VALA
O reaterro sera procedido da seguinte forma:

- O inicio do reaterro consistira do revestimento da tubulagdo com areia isenta
de pedras, materiais perfurantes e substancias orgéanicas.

- A partir da geratriz superior do tubo o material do reaterro devera ser uniforme
e igualmente isento de pedras ou outros materiais perfurantes, langado em camadas
de 10 cm, devidamente umedecidas e compactadas, até o completo preenchimento
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da vala. A compactacdo sera efetuada com soquete ou outros equipamentos
apropriados a este tipo de servico.

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a execugao dos servigos.

(1 Fornecimento de Materiais:

Os itens referentes aos materiais serdo pagos de acordo com a unidade e
quantidade especificada na planilha orgamentaria.

Estes itens serdo pagos quando instalados nos locais descritos no projeto,
obedecendo a especificagdo técnica dos mesmos que estdo descritas nas
especificagcdes dos materiais.

7 LOCACAO DA OBRA

Alocacgao da obra sera executada com instrumentos topograficos devendo ficar
registrada em banquetas de madeira, no perimetro do terreno e/ou emtorno da obra;
oservigo de locagao da obra (m?) tera a banqueta instalada a umadistancia minima de
1.00m em relagéo a proje¢éo da area de construgao.

O servico de locagao dos pontos com transferéncia da marcacéo dos pontos
da locagao para gabarito lateral (pt) terdo as seguintes consideragdes:

O gabarito devera ser desmanchado somente apos a concretagem do 1° nivel
da obra, e apds autorizagao da fiscalizagao.

7.1 CONVENCOES ESPECIFICAS

A marcacao das fundacgdes sera feita pelo eixo das paredes, pilares, colunas,
usando-se quadros, de tal forma que as projegdes dos referidos eixos das colunas ou
pilares sejam assinaladas e numeradas

COFERENCIA. Uma vez feita a locac&o da obra, sera solicitada a presenca da
FISCALIZACAO para fazer a conferéncia com o PROJETO. Qualquer trabalho
iniciado sem esta verificagao estara sujeito a rejei¢ao.

DUVIDAS. Quaisquer dividas que surjam na locagdo, em conseqiiéncia de
diferenca de dimensdes no terreno ou outras causas, deverao ser esclarecidas e
resolvidas pela FISCALIZACAO
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7.2 MEDICAO E PAGAMENTO

A locagao da obra de construcéo sera paga pela area da projegéo horizontal da
edificacao; conforme planilha orcamentaria

8 ARMACAO CONVENCIONAL

8.1 MATERIAIS

As armaduras para concreto armado devem ser constituidas por barras e telas
de aco que atendam, em suas respectivas categorias, as regulamentacdes normativas
da NBR 7480(1), NBR 7481(2), define as condi¢des de utilizagdo destes materiais em

cada caso.

A executante deve receber os acos e efetuar inspecao rigorosa do material,
verificando a procedéncia, tipo e bitola. Deve ainda programar ensaios para
comprovacao estatistica de qualidade, estocar e catalogar separadamente o material,
por fornecedor, categoria e bitola, em local protegido contra intempéries e

contaminacdes.

E importante observar a homogeneidade geométrica do lote, linearidade das
barras, inexisténcia de bolhas, esfoliacées, corrosdo precoce, impurezas graxas e
argilosas e boletins comprobatdrios das caracteristicas fisicas de resisténcia. Os lotes
que ndo atendam aos quesitos de qualidade devem ser rejeitados. E vetado
armazenamento em contato com o solo. Preferencialmente, o armazenamento deve
ser realizado sobre plataformas de madeira, continua ou ndo, 20 cm acima do solo,

nivelado, e coberto com lona ou capa plastica impermeaveis.

8.2 PREPARO DAS ARMADURAS

As armaduras devem ser dobradas segundo orientacdo de projeto,
catalogadas e referenciadas por elemento estrutural, deve ser posicionada e estocada
em local protegido. Os raios de dobramento devem atender as recomendacdes
normativas definidas na NBR 6118(3). A tolerancia dimensional para posicionamento
da armadura na secéo transversal deve obedecer ao disposto no item 9.2.4 da NBR
14931(4).
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8.3 EXECUCAO

As armaduras devem ser posicionadas atendendo, com rigor, as indicagdes

constantes de projeto

As emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em

projeto e atendidas com rigor.

Quando for conveniente adotar outro padrdo de emenda por imposicao

construtiva, deve-se consultar a fiscalizagéo.

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por
dispositivos adequados ou espacadores e sempre se refere a armadura mais exposta.
E permitido o uso e espacadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem
relacdo agua e cimento menor ou igual a 0,5, e espacadores plasticos ou metalicos,
com as partes em contato com as férmas revestidas com material plastico ou outro

material similar.

N&o devem ser utilizados calgos de acgo, cujo cobrimento depois de langado o
concreto, tenha espessura menor que o especificado em projeto.

O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados
especiais em relacdo a posicao vertical. Para tanto, devem ser utilizados suportes

rigidos e suficientemente espacados para garantir seu posicionamento.

Deve ser dada atengdo a armadura e ao cobrimento onde existam orificios de

pequenas aberturas, conforme item 7.2.5 da NBR 14931(4).

8.4 MEDICAO E PAGAMENTO

O aco sera medido por quilograma (kg), e o peso a ser considerado deve ser o
constante no projeto, na falta deste deve ser determinado pelo comprimento teérico,
diametro nominal e peso por metro de acordo com a NBR 7480(1). Os servicos
recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme 0s respectivos precos
unitarios contratuais. No preco unitario do aco para concreto armado estéo inclusos:
o fornecimento, carga, transporte, descarga, corte, dobramento, colocacdo nas

formas, perdas, desbitolamento, gabaritos, arame recozido, bem como méao de obra
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com encargos sociais, BDI, materiais e equipamentos necessarios a completa

execucao dos servicos.

9 ALVENARIA DE VEDACAO

9.1 POSICIONAMENTO DAS PAREDES

As paredes externas e internas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo
a sobra da largura do bloco (em relagao a largura da viga) para os dois lados. Caso o
bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela
face externa da viga;

Para a locacao das paredes empregar cotas acumuladas a partir dos mesmos
eixos que foram utilizados para executar a estrutura. Entende-se por cota acumulada
a medida da distancia entre a linha de eixo e a face da parede do bloco (ver figura 39);

Nas linhas de cotas deverao constar setas indicando a que lado da parede se
refere a cota acumulada. Esta devera ser de preferéncia a lateral da parede que o
operario ira utilizar como alinhamento para esticar as linhas durante a execucao da
marcacgao;

Os numeros das cotas deverdo estar proximo das paredes aos quais se
referem, evitando assim que o operario perca tempo localizando as medidas;

Abaixo das linhas de cotas e de cada medida acumulada devera ter um
pequeno circulo, que servira para a conferéncia das medidas pelo mestre ou
encarregado durante a execug¢ao dos servigos;

As medidas deverao ser indicadas em centimetros, usando apenas um numero
apos a virgula. Como € comum aparecer nos projetos de arquitetura medidas com
dois numeros apos a virgula, este segundo numero devera ser incorporado a medida
do cdmodo ao lado para fechamento das cotas.

9.2 INSATALACOES NA ALVENARIA

Deve-se observar na planta de instalagcbes elétricas e de telefone as
passagens de fiagbes no rodapé quando for projetado este tipo de solugao, de
um lado para o outro da parede, e locar sempre em blocos maiores (inteiros) as
passagens em PVC 50 mm.

Em todas as situagdes onde a tubulagao para instalagdes (eletroduto) vier do
rodapé deve-se locar um bloco com curva PVC (bengala), sempre em bloco maior
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(inteiro).
9.3 AMARRACAO ENTRE FIADAS DE ALVENARIA

Preferencialmente, deve -se adotar a amarracdao denominada a “meio-
tijolo” ou a “meio-bloco”, termo indicativo de que as juntas verticais de
assentamento estido posicionadas a meia dimensao dos blocos das fiadas
adjacentes. Para obtencao deste aparelho deve ser especificada a utilizagdo dos
sub-mdédulos que promoverdo a compensagao nas dimensdes dos
componentes, permitindo a propagacao das juntas a meio-bloco, a partir do
ponto de conjugacgao de painéis de alvenaria. Este aparelho apresenta melhor
desempenho mecanico, se comparado com aparelhos de juntas a
prumo ou de juntas posicionadas a dimensdes inferiores a metade do
componente utilizado. Deve -se evitar a adogdo destas solugdes, restringindo-as
a pequenos trechos de paredes, inferiores a 40 cm, onde nao seja possivel a
amarragdo a meio-bloco. Nestes casos, deve-se atentar para que n&o haja
solicitacbes que possam comprometer o desempenho do painel, tais como
rasgos para embutimento de tubulacdes.

9.4 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela area de alvenaria executada, em metros
quadrados, obtida em apenas uma das faces do plano da parede (inclusive para
alvenaria aparente).

Serao descontados todos os vaos, quaisquer que sejam as suas dimensoes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizagao.

10 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES

10.1 GENERALIDADES

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem
ser tomadas medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos
materiais.

Os tubos no transporte para vala, ndo devem ser rolados sobre obstaculos que
produzem choques, em tais casos, serdo empregados vigas de madeira ou roletes
para o rolamento dos tubos.

Os tubos serao alinhados ao longo da vala, do lado oposto a da terra retirada
da escavacéao.
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10.2 MANUSEIO MANUAL

Para tubos plasticos a manipulagcdo manual s6 € recomendavel para diametros
até 400 mm. No caso de tubos metdlicos as operagbes de carga, descarga e
colocacao na vala deverao ser efetuadas com equipamentos mecanicos apropriados,
para todos os diametros.

N&o sera permitido o deslizamento e nem o uso de alavancas, correntes ou
cordas, sem a devida protecdo dos tubos nos pontos de apoio com material ndo
abrasivo e macio.

10.3 MANUSEIO MECANICO

Preferencialmente os tubos deverdao ser manipulados com equipamentos
apropriados, dotados de capacidade e de comprimento de langa compativeis com a
carga dos tubos e o tipo de servigo. Esta operagdo podera ser executada por
caminh&o com guindaste, retroescavadeira, empilhadeira ou talha.

10.4 EXAME E LIMPEZA DA TUBULACAO

Antes da descida da tubulagdo na vala, o tubo e as conexdes deverdo ser
examinados para verificar a existéncia de algum defeito, e deverao ser limpos de areia,
pedras, detritos e outros materiais. Qualquer defeito encontrado devera ser assinalado
a tinta com marcacgao bem visivel do ponto defeituoso, e a peca defeituosa s6 podera
ser aproveitada se for possivel o seu reparo no local. Sempre que se interromper os
servicos de assentamento, as extremidades do trecho ja montado deverdo ser
fechadas com um tampao provisério para evitar a entrada de corpos estranhos, ou
pequenos animais.

10.5 ALINHAMENTO E AJUSTAMENTO DA TUBULACAO

A descida do tubo na vala sera feita lentamente para facilitar o alinhamento dos
tubos através de um eixo comum, segundo o greide da tubulagdo, através de
procedimentos compativeis com o peso e a natureza do material.

Na obra devera ser adotado um gabarito de madeira para verificacdo de perfeita
centragem entre dois tubos adjacentes.

Nos trabalhos de alinhamento e ajustamento de tubulagdo serdo admitidas
bases provisdrias em madeira para calgar a tubulagdo, ou a sua elevagao através de
macacos, de porticos, ou de equipamentos com talhas, até a deflexdo admissivel
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aconselhada pelo fabricante dos tubos e pela da ABNT.

Uma vez alinhados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, eles
deverao ser calgados com um primeiro apiloamento de terra selecionada isenta de
pedras soltas ou de outros corpos.

Na confecgao das juntas deveréo ser obedecidas as prescrigbes do fabricante
das tubulacbes, uma vez que elas deverdo ficar completamente estanques as
pressdes internas e externas.

Deve-se forrar com 15 cm de areia toda a vala onde a escavagao apresentou
rocha, e em seguida iniciar o assentamento, devendo prosseguir o reaterro com
material selecionado até a pavimentacéo.

10.6 ESTOCAGEM DE TUBOS

deve ser feito em locais de chao firme e plano, com minima declividade, de
forma a evitar-se deformacéo dos tubos. Deve-se evitar estocar os tubos diretamente
sobre o0 solo. Recomenda-se usar paletes, suportes ou calgcos largos de vigas de
madeira ou tablados. Os paletes podem ser de madeira ou outro material que néo
danifiqgue os tubos. A distancia entre os suportes ou calgos deve ser inferior a 2 m.
Genericamente, recomenda-se que a altura maxima de estocagem (h) seja de 3 m.
Para tubos com flanges ou conexdes nas extremidades, estocar de forma que a

conexao ou flange néo apoie nos tubos inferiores.

10.7 ESTOCAGEM DE CONEXOES

As conexdes devem ser estocadas adequadamente até o momento de sua
utilizacdo, dando preferéncia a prépria embalagem do fabricante. As conexdes tipo
eletrofusdo devem ser embaladas individualmente em sacos plasticos fechados. A
embalagem s6 deve ser retirada quando da instalacdo da conexao, para que nao
ocorra sua oxidacao precoce. Deve-se evitar estocar embalagens diretamente sobre
o solo. Ndo armazenar conexdes proximas de fontes de calor e evitar contato com
agentes quimicos agressivos, como combustiveis e solventes. Respeitar as alturas
maximas de estocagem das caixas de embalagem definidas pelo fabricante. Nao

colocar outros materiais sobre as embalagens.
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10.8 TEMPO MAXIMO DE ESTOCAGEM EXPOSTA AO SOL

Para o caso de tubos e conexdes pretos, a matéria prima, composta com (2,5
+ 0,5)% de negro de fumo, estabilizantes e antioxidantes, assegura grande resisténcia
a exposicao aos raios ultravioleta, dispensando cuidados especiais neste aspecto.
Todavia, recomenda-se estocar os tubos e conexdes em locais cobertos e ventilados
para evitar a incidéncia direta de raios solares. Os tubos e conexdes nao pretos devem
ser protegidos para ndo receberem a incidéncia direta de raios solares, nem calor
excessivo. Além disso, o tempo total de exposicdo direta ndo deve ser superior a 6
meses. Quando esse periodo se esgotar, os materiais devem ser submetidos a
ensaios de OIT e pressdo hidrostética para verificacdo de manutencdo de suas
propriedades antes de sua utilizacao.

10.8.1 Medicao

A medicdo sera feita por m de tubulacdo retirada com suas respectivas
conexdes e aceito pela Fiscalizagao.

10.8.2 Pagamento

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

10.8.3 Pre¢o unitario

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios

a execucao do servico
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10.9 MEDICAO

A montagem de tubos, conexdes, valvulas, e aparelhos serdo medidos em
unidades especificadas em planilhas; funcionando, ja testados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

10.9.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

10.9.2 PREGO UNITARIO

Montagem: Deverdao estar incluidos os custos de armazenamento, carga,
transporte, descarga e assentamento.

11 REVESTIMENTO EM CONCRETO E ALVENARIA
Os revestimentos deverao ser executados de acordo com os tipos e nos locais
indicados pelos projetos.
11.1 DE ARGAMASSA
11.1.1 CONDICOES GERAIS

Deverédo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a (NBR 72000), além do que vai a seguir especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, nivelados e arestas bem vivas, ndo sendo tolerada qualquer ondulagao.

A superficie de base, para as diversas argamassas, devera ser bastante regular
para que a mesma possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de po, graxas, 6leos ou residuos
organicos.

Os revestimentos de argamassa (salvo indicagdo em contrario) serao
constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o
emboco, aplicado sobre a superficie a revestir e o reboco, aplicado sobre o0 emboco.

A superficie para aplicagdo da argamassa devera ser aspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco,
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sera aplicada sobre a superficie a revestir uma camada irregular de argamassa forte:
o chapisco.

As superficies de paredes e tetos serao limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes do inicio dos revestimentos.

O revestimento s6é podera ser aplicado, depois de decorridas 24 horas, no
minimo, da aplicacédo do chapisco.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em
madeira ou em ferro), deverao ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de
arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do embogo tera maior
resisténcia que a do reboco. Esta diminuicao da resisténcia ndo deve ser interrompida,
como seria o caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem
separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverdo ter
espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser
conservados umidos até a completa pega das argamassas, visto que a secagem
rapida prejudicara a cura.

A mescla das argamassas sera isenta de pedriscos e materiais estranhos.

Os embocos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel
do solo, serdo executados com argamassa no trago 1:3 de cimento e areia com adi¢cao

de aditivo impermeabilizante adequado, até a altura e demais recomendacdes
constantes nos desenhos.

Toda superficie de concreto a revestir com embogo ou reboco sera chapiscada

com argamassa no trago 1:3 de cimento e areia.

11.2 CHAPISCO CONVENCIONAL

O chapisco s6 devera ser aplicado apos a completa pega de argamassa das
alvenarias e do embutimento das canalizagbes de agua, esgoto, eletricidade e
telefone.

Todas as superficies a revestir deverdo ser previamente chapiscas com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:5 em volume.

51



CODEVASFE O

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR _ BECK DE SOUZA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA ENGLNNARTA

As paredes voltadas ao vento dominante deverao ser chapiscadas
externamente com argamassa de cimento e areia do trago 1:2 em volume.

O chapisco sera aplicado com a colher de pedreiro, jogando-se a argamassa
contra a superficie com forga suficiente para se conseguir uma boa aderéncia, e de
modo a recobrir toda a superficie a ser revestida.

O custo do chapisco de aderéncia ou impermeabilizacao devera ser computado
no prego do revestimento aplicado a superficie chapiscada.

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular
para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superficie a ser revestida devera ser limpa, livre de pé, de graxa, de oleo e
de residuo organico, devendo ser limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacéo do chapisco.

A superficie para aplicagao da argamassa devera ser aspera.

Antes da aplicacdo do chapisco deverao as superficies a revestir serem
molhadas, bem como instalados os marcos, aduelas e tubulagbes de embutir.

Deverao receber chapisco todas as superficies de alvenaria ou concreto que
serao revestidas com reboco, embogo, ou revestimentos cimentados, de acordo com
a orientacao da Fiscalizacao

O chapisco comum sera executado com argamassa no trago volumétrico 1:3
(cimento e areia), empregando-se areia grossa, de 3 até 5 mm de didmetro, com
predominancia de graos com diametro de 5 mm.

11.3 EMBOCO (MASSA UNICA)

Sera efetuado revestimento em massa unica nas partes indicadas pelo Projeto
Arquitetdnico.

O revestimento s6 devera ser aplicado apdés a pega e o endurecimento do
chapisco de aderéncia, e sua espessura devera ser de 2cm.

A massa a ser utilizada no revestimento sera de cimento, areia e saibro ao traco
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de 1:6 em volume, sendo uma parte de cimento e seis de areia-saibro. A proporgao
areia-saibro sera determinada pela Fiscalizagdo, consoante a retracado, aderéncia e
acabamento obtidos através de amostras preparadas com dosagens diversas.

A massa devera ser preparada consoante o determinado no capitulo
ARGAMASSAS destas Especificagoes.

A critério da Fiscalizacao podera ser utilizada massa industrialmente preparada.

A regularizagdo da superficie devera ser feita a régua de aluminio e o
acabamento com desempoladeira de borracha.

Deverao ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso,
ficando o restante em quina viva. Quando da confecgao das arestas arredondadas
devera ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resisténcia das mesmas.

As superficies revestidas dadas como acabadas, deverdo apresentar
parametros perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados,
desempenados, reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos
perfeitamente alinhados e em concordancia perfeitas, isentos de rachaduras, falhas,
depressodes e quaisquer outros defeitos ou deformacgoes.

O reboco sera a camada de revestimento, com espessura minima de 25 mm,
aplicada sobre o chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura.

A superficie do embogo, antes da aplicagdo do reboco, sera abundantemente
molhada.

O reboco constituir-se-a de uma argamassa no trago volumétrico 1:2:3
(cimento, areia e saibro macio). Na falta do saibro, esta argamassa sera substituida
pela argamassa no trago 1:3 (cimento e areia). Esta camada de 5 mm de argamassa
devera promover a adeséo de azulejos ou ladrilhos a alvenaria reembogada.

Os rebocos externos nao poderao ser executados quando a superficie estiver
sujeita a umidade provocada por chuvas, antes de que se providencie adequada
protecéo.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos
externos, executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos.
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11.4 MEDICAO

A medicédo sera feita por m?* (metro quadrado) de superficie efetivamente
revestida e aceita pela Fiscalizagao.

11.4.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

11.4.2 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais inclusive
andaimes, para a realizagao do servigo.

12 SERVICOS DE CONCRETO

12.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL

O concreto simples bem como os seus materiais componentes, deverao
satisfazer as normas, especificacdes e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manualmente ou mecanicamente.

Manualmente, se for concreto magro traco 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-
bases de blocos, cintas etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.

Mecanicamente, se for concreto gordo tragco 1:3:6 para cintas, blocos de
ancoragens, base de caixas de visitas, pegas pré-moldadas etc.

Deve ser adotado um consumo minimo de 175 kg de cimento/m?® para concreto
magro e 320 kg de cimento/m? para concreto gordo.

O concreto simples podera receber adicao de aditivos impermeabilizantes ou
outros aditivos quando for o caso.

12.1.1 MEDIGAO

O concreto sera medido em metro cubico (m®) com base nas dimensdes
definidas nos desenhos do projeto.

12.1.2 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado

54



CODEVASFE O

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR _ BECK DE SOUZA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA ENGLNNARTA

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

12.1.3 PREGOS UNITARIOS

Devera incluir os custos da mao-de-obra, equipamentos e de todos os materiais
necessarios, nas quantidades indicadas, para o preparo, transporte, langcamento,
adensamento, acabamento e controle tecnolégico do concreto.

12.2 CONCRETO ESTRUTURAL

Os itens que contém o servico de concreto estrutural conforme especificado
abaixo e indicado no projeto.

No item referente a Piso em concreto com fck= 15mpa, o traco sera de 1:3,4:3,5
(cimento, areia média, brita 1), este piso sera executado no reservatorio principal com
uma inclinag&o 0,5%, conforme indicado no projeto.

O consumo de cimento nao deve ser inferior a 300 kg por m*® de concreto.

Os materiais, quanto a qualidade, armazenamento, dosagem e langamento sao
regidos pelos seguintes métodos e especificacbes da ABNT 6118.

A pilha de sacos de cimento ndo podera ser superior a 10 sacos e ndo devem
ser misturados lotes recebidos em épocas diferentes, de maneira a facilitar a
inspecao, controle e emprego cronolégico deste material basico. O cimento que
apresente sinais indicativos de hidratagéo sera rejeitado.

Os aditivos serdao preparados exclusivamente por meios mecanicos, salvo
casos especiais.

a) Dosagem
A dosagem podera ser ndo experimental ou empirica e racional.

No primeiro caso, o consumo minimo é de 300 kg de cimento por m? de
concreto, a tensao de ruptura para 28 dias devera ser igual ou superior a 150 kg por
cm?, previstos nos projetos estruturais sem indicagdo de controle rigoroso, mesmo
assim, sera exigida a resisténcia do concreto a compressao para cada jornada de
langcamento de concreto com volume superior a 50 m?, para 7 e 28 dias, devendo ser
utilizados os corpos de prova necessarios e, serem identificados quanto a data e etapa
de trabalho. A proporgéo de agregado miudo no volume total do agregado sera fixada
entre 30% e 50%, de maneira a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a
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seu emprego. A quantidade de agua sera minima e compativel e o grau de
estanqueidade sera 6timo.

No caso de controle racional sera providenciada a obtencdo de tracos
econdbmicos e trabalhaveis, de modo a serem obtidos concretos homogéneos,
compactos e econémicos. O concreto deve possuir uma consisténcia que dé uma
trabalhabilidade compativel com o tipo de obra e com os tipos de equipamento
previstos nestas especificagdes.

b) Amassamento ou mistura

O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira
de eixo vertical, que possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.

A ordem de colocacgao dos diferentes componentes do concreto na betoneira é
a seguinte:

- Camada de brita;

- Camada de areia;

- Porcao de cimento;

O restante da areia e da brita.

Apos o langcamento dos componentes acima no tambor, adicionar a agua com
aditivo quando necessario.

O tempo de revolugao da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com
todos os agregados.

c) Transporte

O tempo decorrido entre o término da alimentacdo da betoneira e o término do
langamento do concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega.

O transporte do concreto devera obedecer a condicdes tais que evitem a
segregacao dos materiais, a perda da argamassa e a compactagao do concreto por
vibragao.

O equipamento usado para transporte sera carro-de-mao

O concreto sera langado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de
todos os detritos.
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d) Lancamento

Devera ser efetuado o mais proximo possivel de sua posicao final, evitando-se
incrustagcdes de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo podera ultrapassar a 1,50 m e para o caso de
concreto aparente o langcamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de pecas
estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral da
forma, ou por meio de funis ou trombas.

Recomenda-se lancar o concreto em camadas horizontais com espessura nao
superior a 45 cm, ou 3/4 do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve
ser langada antes que a precedente tenha tido inicio de pega, de modo que as duas
sejam vibradas conjuntamente.

Se o lancamento ndo for direto dos transportes, devera a quantidade de
concreto transportado ser langado numa plataforma de 2,0 m x 2,0 m revestida com
folha de ago galvanizado e com protecao lateral, numa altura de 15 cm, para evitar a
saida de agua.

e) Adensamento
O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador.

Os vibradores de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na
massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em
operacao que deve durar de 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que,
distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio de acgao.

O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverdao ser tomadas as precaugoes
necessarias para que nao se formem ninhos ou haja segregacdes dos materiais.
Dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu
redor, com prejuizo da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverao ser usados se forem tomados cuidados
especiais, no sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posi¢ao. Nao
sera permitido empurrar o concreto com o vibrador.

f) Cura

Devera ser feita por qualquer processo que mantenha as superficies e dificulte
a evaporagao da agua de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tao logo as
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superficies expostas o permitirem (apds o inicio da pega) e prosseguir pelo menos
durante os 7 (sete) primeiros dias apds o langamento do concreto, sendo
recomendavel a continuidade por mais tempo.

h) Reposicao de concreto falhado

Todo e qualquer reparo que se faga necessario executar para corrigir defeitos
na superficie do concreto e falhas de concretagem, devera ser feito pela
CONSTRUTORA, sem 6nus para a CONTRATANTE, executado apds a desforma e
teste de operagéo da estrutura, a critério da FISCALIZACAO.

Sao discriminados a seguir os principais tipos de falhas.
I. Cobrimento insuficiente de armadura.

Deve ser adotada a seguinte sistematica:

- Demarcacéao de area a reparar;

- Apiloamento da superficie e limpeza;

- Chapisco com peneira 1/4, com argamassa de traco igual a do concreto
(optativo);

- Aplicacdo de adesivo estrutural na espessura maxima de 1 mm sobre a
superficie perfeitamente seca;

- Aplicacdo de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou rufo
(chapeamento);

- Protecao da superficie contra acao de chuva, sol e vento;

- Aplicacdo de segunda demao de argamassa para uniformizar a superficie,
apo6s 24 horas de aplicacédo da primeira demao;

- Alisamento da superficie com desempenadeira metalica;

- Protecdo da superficie contra intempéries usando-se verniz
impermeabilizante, cobertura plastica ou camada de areia, molhando-se
periodicamente durante 5 dias.

Obs: No caso de paredes e tetos, a espessura da camada em cada aplicagao,
nao deve exceder a 1 cm.

Il. Desagregacéao do Concreto

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela remogéao
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da porcao defeituosa ou pelo enchimento dos vazios, com nata ou argamassa especial
e aplicacdo adicional de uma camada de cobrimento, para protecdo de armadura. A
solucao deve ser adotada, tendo em vista a extensao da falha, sua posicao (no piso,
na parede ou no teto da estrutura) e sua influéncia na resisténcia ou na durabilidade
da estrutura. Para recomposi¢cdao da parte removida, deve-se adotar a mesma
sequéncia ja referida.

lll. Vazamentos

Sera adotada a seguinte sistematica:

- Demarcacéo, na parte externa e na parte interna da area de infiltracao;
- Remoc¢ao da porcao defeituosa;

- Obedecer a sequéncia ja referida.

Obs.: Dependendo da extensdo da falha, do seu grau de porosidade, como
opgao poderao ser aplicadas varias demaos de pintura impermeabilizante a base de
silicato, ou de resina plastica, diretamente sobre a superficie interna.

IV. Trincas e Fissuras

E necessario verificar se ha movimento na trinca ou fissura e qual a amplitude
desse movimento, para escolha do material adequado para vedacéo.

Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se a
seguinte sequéncia:
- Demarcacéao da area a tratar, abertura da trinca ou fissura, de tal modo que

seja possivel introduzir o material de vedacao;

- Na amplitude maxima da trinca introduzem-se cunhas de ago inoxidavel a fim
de criar tensdes que impegam o fechamento; e,

- Aplicagdo de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao
concreto. Esses materiais sdo elastdmeros, cuja superficie de contato com o ar se
polimeriza obtendo resisténcia fisica e quimica, mantendo, entretanto, a flexibilidade
e elasticidade.

Quando deve ser mantida a continuidade monolitica da estrutura, adotar a
seguinte sistematica:

- Repetir a sequéncia do item anterior;

- Aplicar uma pelicula de adesivo estrutural; e,
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- Aplicar argamassa especial, semi-seca, que permita adensamento por
percussao, na qual se adiciona aglutinante de pega rapida e adesivo expansor.

Quando nao ha tensdes a considerar e é desejado apenas vedar a trinca,
adotar a seguinte sistematica:

- Executar furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca, espagados
de 10 cm e com 5 e 6 cm de profundidade, sem atingir a armadura;

- Cobrir a trinca com um material adesivo, posicionando os tubinhos de injecao; e,
- Injetar material selante adesivo (epdxi) com bomba elétrica ou manual apropriada.

No caso de concreto usinado todas as exigéncias do controle de concreto sao
mantidas, devendo a responsabilidade da qualidade do concreto ser da
CONSTRUTORA. Portanto os corpos de prova serao retirados na obra, para posterior
rompimento.

12.3 LAJES PRE MOLDADAS
Serdo utilizadas vigotas trelicadas conforme projeto estrutural

As armaduras das nervuras a serem adquiridas serdo obrigatoriamente
aprovadas pelo Projetista e repassadas a FISCALIZACAO para verificacdo durante o

fornecimento.

12.4 MEDICAO

O concreto armado sera medido com base nos desenhos das pecas dos
projetos conforme as cotas estabelecidas. A medigcao sera feita por m* (metro cubico)
de concreto efetivamente executado e aceita pela Fiscalizagéo.

12.4.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

12.4.2 PREGO UNITARIO

Devera incluir além de outras despesas, os custos relativos a usinagem,
transporte, lancamento, adensamento e cura. Estardo incluidos também os custos
relativos ao fornecimento e colocagao de aco e forma, conforme estabelece o projeto.
Os consumos de cimento, areia, brita e outros insumos deverao ser tais que atendam
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ao fck requerido para a obra, de acordo com o especificado no projeto, fck= 25 Mpa.

13 FORMAS E ESCORAMENTO

As formas serao utilizadas onde se fizer necessario limitar o lancamento do
concreto e molda-lo segundo os perfis das pecgas projetadas.

Todas as formas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de
compensado com espessura minima de 12 mm, para utilizacdo repetidas de, no
maximo, 4 vezes. A precisado de colocagao das formas sera de mais ou menos 5 mm.

Para o caso de concreto ndo aparente aceita-se o compensado resinado;
entretanto, visando a boa técnica, qualidade e bom aspecto, pode-se adotar
preferencialmente o compensado plastificado.

Serao aceitos, também, formas em virolas ou tabuas de pinho desde que sejam
para concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Ndo séo
validas para obras em que haja a montagem de equipamentos vibratorios.

Nas costelas ndo serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas preparadas
a partir da tabua de pinho ou virola de 1” de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas nao
deverao coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia, barrotes de
seccao de 10 cm x 10 cm, podendo ser usadas madeiras cilindricas tipo estroncas,
com didametro médio de 12 cm.

As formas deverdo ter as armacdes e escoramentos necessarios, para nao
sofrerem deslocamento ou deformagdes quando do langamento do concreto, € ndo se
deformarem, também, sob a acdo das cargas e das variagdes de temperatura e
umidade.

As passagens de canalizagbes através de quaisquer elementos estruturais
deverdo obedecer rigorosamente as determinagdes do projeto, ndo sendo permitido a
mudanca de posicado das mesmas, salvo casos especiais.

As pecas que transmitirdo os esforgos de barroteamento das lajes para o
escoramento deverao ser de madeira de pinho de 32 ou virola, com largura de 1’ (um
pé) e espessura de 1”. O escoramento da laje superior devera ser contraventado no
sentido transversal, a cada 3,0 m de desenvolvimento longitudinal, com pegas de
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madeira de pinho de 3?2 ou virola, com largura de 1’ (um pé) e espessura de 1”. A
posicdo das formas, prumo e nivel serdo objeto de verificagdo permanente,
principalmente durante o langamento do concreto.

Para um bom rendimento do madeirit, facilidade de desforma e aspecto do
concreto, devem as formas ser tratadas com modeliso ou similar, que impegam
aderéncia do concreto a forma. Os pregos serao rebatidos de modo a ficar embutidos.

Por ocasidao da desforma nao serao permitidos choques mecanicos.

Sera permitida amarracado das formas com parafusos especiais devidamente
distribuidos, se for para concreto aparente, ou a introducéo de ferro de amarragao nas
formas através de ferragem do concreto.

Devera ser observado, além da reproducao fiel do projeto, a necessidade ou
ndo de contra-flecha, superposicdo de pilares, nivelamento das lajes e vigas,
verificagdo do escoramento, contraventamento dos painéis e vedacédo das formas
para evitar a fuga da nata de cimento.

O cimbramento sera executado de modo a néo permitir que, uma vez definida
a posicdao das formas, seus alinhamentos, seccbes e prumadas, ocorram
deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e apdés o langcamento. O
cimbramento podera, também, ser efetuado com estrutura de aco tubular.

Qualquer outro tipo de escoramento/cimbramento podera ser empregado como
variante dos aventados, desde que atenda aos requisitos técnicos para a seguranga
dos operarios e perfeicdo na execugao total dos trabalhos e que seja devidamente
aprovado pela FISCALIZACAO, ficando o EMPREITEIRO com toda a
responsabilidade sobre a opgao adotada.

Deveréo ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do conjunto
e seus componentes, para que, por ocasiao da desforma, sejam atendidas as sec¢des
e cotas determinadas em projetos. As pecas utilizadas para travessias,
contraventamento, etc., deverao possuir secgao condizente com as necessidades.
Nenhuma pega componente devera possuir mais que uma emenda em trés metros e,
esta emenda deve se situar sempre fora do terco médio.

Prazo minimo para retirada das formas: faces laterais - 3 dias; faces inferiores
- 14 dias com escoras; faces inferiores - 21 dias com pontalete.
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13.1 MEDICAO

Sera em metro quadrado (m?).

13.1.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgcamentaria da licitante
vencedora.

13.1.2 PREGCO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios
a execugao do servigo.

14 IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACOES BALDRAMES
14.1 EXECUCAO

A impermeabilizacdo devera ser aplicada apenas em superficies resistentes,
uniformes e perfeitamente secas, sendo exigida a ocorréncia de um minimo de cinco
dias ininterruptos de sol antes do inicio da execugao dos servicos.

Nenhum produto sera aplicado, sem a devida preparacao das superficies a
serem impermeabilizadas.

Apds a limpeza e secamento as superficies deverdao ser inspecionadas
quanto a ocorréncia de trincas ou fissuras as quais serao identificadas e tratadas
com mastique injetavel ou com mastique fundidos insoluveis aplicados mediante a
abertura de frisos de + 10 mm de largura por 10 a 15 mm de profundidade. Podem
ser utilizados também cimentos especiais associados como por exemplo Denverblitz
+ Denvertec 100 ou similares.

14.2 MEDICAO E PAGAMENTO

A unidade de medicdo dos servicos de impermeabilizagdo € o metro
quadrado (m2) de area efetivamente impermeabilizada medida “in loco” .

O pagamento dos servicos de impermeabilizacdo sera por prego unitario
contratual e conforme medicao aprovada pela fiscalizagao
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15 DEMOLICAO E REMOCOES

O servigo compreende a demolicdo de antigo laboratério edificado em
concreto armado com laje maciga e alvenaria de vedacgao.

Todos os servigos deverdao ser executados seguindo rigorosamente o
disposto na NormaRegulamentadora n. 18, do Ministério do Trabalho, a legislacéo
municipal pertinente e a boa técnica.

Todos os servicos deverao ser executados sob o comando de profissional
legalmente habilitado,engenheiro civil ou arquiteto, que sera o Responsavel
Técnico pela demolicao.

As redes elétricas, de gas e de agua potavel que porventura existam no
terreno deverao serdesligadas pela Empresa contratada, de forma a eliminar os
riscos de choque elétrico, explosdo e acidentes. As redes de esgoto sanitario e
pluvial existentes no terreno devem ser devidamente desativadas, de forma a
evitar a passagem de entulhos e calica nas redes publicas.

Cabera ao Responsavel Técnico a analise das estruturas e edificagdes a
demolir, verificar ascondicbes de estabilidade das mesmas, determinar a
sequéncia e método de execucao, exigir a utilizacadode equipamentos de protegao
individual e coletiva (EPI e EPC), bem como outras medidas para garantir
aseguranca e perfeita execugao dos servigos.

As estruturas que apresentem risco de desabamento deverdo ser
solidamente escoradas, seja durante a execugdo dos servigos ou quando seja
necessaria a interrupcao dos servicos.

As aberturas existentes nos pisos deverdao ser fechadas, de forma a
suportar, no minimo, o peso equivalente a 100kg/m? (cem quilogramas por metro
quadrado), quando a abertura for maior que 1m?*(um metro quadrado), ou 100kg
(cem quilogramas), para abertura menores ou iguais a 1Tm>.

Quando houver necessidade de transporte de material para niveis
diferentes, devera ser utilizado dispositivo mecanico ou, quando por gravidade,
através de calha fechada conforme NR18/MT. O langcamento em queda livre de
qualquer material é terminantemente proibido.

Cabera a Empresa contratada a remocao dos entulhos e calica, para area
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de descarte de residuos de construgao civil que detenha licenga ambiental para
receber o material de descarte.

15.1 REMOCAO

A remocgao sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e volume de material
demolido

A carga podera ser feita manual ou mecanicamente

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao dos servigos de
demolicdes e remocdes atenderdo as especificagcdes do projeto, bem como as
prescricoes da NBR 5682.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos
e devera ser evitado o acumulo de entulho.

15.1.1 Transporte de material - bota-fora, D.M.T = 5,0 km

O material que for gerado em fungdo da demolicdo como também todo entulho da
obra devera ser colocado em caminhdes especificos que devem ser levados ao
seu destino final.

15.1.2 Carga mecanizada e remogao de entulho

Os entulhos deverao ser retirados ao fim das etapas de cada servigo e
reunidos em um local pré-estabelecido para serem transportados quando
totalizarem uma quantidade consideravel.

15.1.3Recebimento
O Servigo sera recebido apenas apds a retirada do entulho e organizagéo
do materiais removidos (portas, janelas, pias entre outros.)

15.1.4 MEDIGAO

O servigo sera medido em em m3 no caso de demolicdo de alvenaria e laje,
pago em m2 no servigo de piso ceramico.

15.1.5 Pagamento

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora. Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja devera estar incluso nos precgos unitarios
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da empreiteira.

15.1.6 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios
a execugao do servigo.

16 INSTALACOES ELETRICAS

16.1 Materiais

Todos 0s materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as
especificacdes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber, e na falta
destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratdrios tecnolégicos idéneos.

16.2 Execucdo dos servicos

A execucgdo dos servigos devera ser de acordo com o que prescreve a NBR

5410, para as tubulagdes elétricas.

Tubulacao caixas:

¢ Sera embutida conforme o projeto.

+ Em contato com a terra tera por protecdo uma camada de concreto.

¢ As caixas de parede, serdo protegidas com papel de saco de cimento e as caixas
de teto, com serragem molhada, antes da concretagem para evitar que sejam

entupidas com nata de cimento.

¢ Serdo aterrados, o quadro de medicéo, o quadro geral e os quadros de distribuicéo

com haste e cordoalha de cobre nu, conforme projeto.
Fiacao:

¢ Através de eletrodutos;

¢ Nos pisos e paredes apos o revestimento final.

¢ Depois de enxutos os tubos por meio de buchas de estopa.
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+ Nao sera permitido emendas de condutores no interior dos eletrodutos.

16.3 Medicéo

A medicdo sera feita em metros para o servico de fiacdo e eletroduto, e por unidade
para 0s outros matérias que compreendem o item de instalacdes elétricas da planilha

orcamentaria.
16.3.1 Pagamento

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

16.3.2 Pre¢o unitario

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios

a execucdao do servico

17 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

17.1 PROCEDIMENTO

O projeto e execugdo do sistema em pauta devem seguir as especificacoes
pertinentes constantes as Normas Brasileiras: - NBR 5626 - Instalagfes Prediais de
agua Fria; - NBR 5651

- Recebimento de Instalacfes Prediais de agua fria;

- NBR 5657 - Instalacfes Prediais de agua fria- Verificacdo da Estanqueidade

a Presséo Interna;

- NBR 5658- Instala¢cBes Prediais de agua fria - Determinacdo das Condices

de funcionamento das Pecas de Utilizacao. —

NBR 8160 — Esgoto sanitério

17.2 EXECUCAO
17.2.1 Manuseio

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverdo ser evitados
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o atrito e o impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para
preservar, principalmente, as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou iguais a 110mm, deverao ser agrupados
em feixes amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o
manuseio.

17.2.2 Estocagem

Os tubos deverdao ser empilhados adequadamente, classificados por
comprimento, didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um
manuseio facil e a conferéncia rapida.

17.2.3 Materiais

Os materiais empregados deverao ser de boa qualidade, dentro dos padrbes
estabelecidos pelas Normas da ABNT. Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido
soldavel projeto, para agua fria da marca Tigre, Amanco ou similar.

Em todas as copas dos pavimentos objeto desta licitagao devera existir um
ponto para filtro de agua. Os registros de gaveta e presséo seréo especificos para
cada caso em particular, brutos ou cromados com canopla, da marca Deca,
Fabrimar, Docol ou similar.

Os registros de comando seré&o de esfera em PVC da marca Tigre, Amanco
ou similar. As caixas de descarga dos banheiros para PNE ser&o do tipo de embutir,
duplo acionamento, com vazao de 3 a 6 litros, marca Montana ou similar.

A CONTRATADA devera entregar a instalacdo em perfeito estado de
funcionamento, cabendo também a mesma, o fornecimento de todos aos materiais
complementares necessarios, mesmo que nido tenham sido especificados neste
Memorial ou no Projeto. Apds a finalizagado dos servigos a CONTRATADA devera
realizar testes de estanqueidade, respeitando o tempo de estabilizagao dos sistemas
e apresentar o laudo a Fiscalizacao.

17.2.4 Medigao

A medicao sera feita por m de tubulagdo e as conexdes serdo medidas por
unidade executada e aceito pela Fiscalizagao.
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17.2.5 Pagamento

O pagamento do item sera realizado, conforme tubulagcdo e conexdes
executadas e testadas. obedecendo o limite constante na planilha orgcamentaria da
licitante vencedora.

17.2.6 Prego unitario

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios

a execucdao do servico

18 SERVICOS EXTRAS

18.1 REATERRO PARA ESTRUTURAS

O reaterro para estruturas sera feito de acordo com as linhas, cotas e
dimensdes mostradas nos desenhos, como especificado neste item ou a critério da
FISCALIZACAO.

O material para reaterro devera ser proveniente da escavagcao necessaria para
a estrutura. Entretanto, quando nao houver suficiente material apropriado proveniente
dessas escavacgdes, podera ser utilizado material adicional obtido em areas de
empréstimo pré-determinadas. O material para reaterro devera ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

O material para reaterro devera se encontrar livre de raizes, matéria organica
e pedras ou torrbes que excedam 7,5 cm de didametro.

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra
forma ou a critério da FISCALIZACAO. A compactacdo devera ser executada com
equipamento mecanico adequado, mas a compactagao manual sera permitida sempre
que o acesso do equipamento mecanico a area ou ao longo da faixa de compactagao
for impraticavel. O material de aterro devera ser colocado e compactado de maneira
uniforme em torno da estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas devera ser executado em camadas horizontais
sucessivas, que nao deverao exceder 10 cm apos a compactagao

Os lastros para estrutura ou fundagdes serao executados em concreto magro,
consumo minimo de cimento de 220 kg/m?3. A espessura minima da camada sera de
3 cm. O langamento do concreto sera acompanhado do respectivo apiloamento, com
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uso de soquete.

A critério da FISCALIZACAO, se pode ter lastros de brita ou cascalho, em
terrenos devidamente regularizados e apiloados. Apos o espalhamento do material,
este sera compactado com soquete ou equipamento mecanico. A espessura de
colocagao pode ser variavel, mas o padrao médio adotado sera de 10 cm.

O espalhamento deve ser uniforme, a fim de evitar diferenga de altura no
material colocado. Para tanto é necessario o nivelamento da base, para permitir
homogeneidade na distribuicdo do lastro.

18.2 MEDICAO

O reaterro para estruturas sera medido em metros cubicos de material
colocado, considerado o volume medido nas escavagdes de acordo com as linhas,
cotas e dimensdes mostradas nos desenhos. O volume da estrutura sera descontado.

18.2.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

18.2.2 PREGO UNITARIO

Os precos unitarios dos reaterros para estruturas deverao incluir os custos de
mao-de-obra, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servicos,
conforme especificado neste item, incluindo o fornecimento de &agua e o
umedecimento e a compactagao dos materiais.

19 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Serad necessaria a limpeza final da obra e a limpeza da lama adjacente no

tanque.

A limpeza da obra deverd ser realizada pela CONTRATADA apds a conclusao
de todos os servigos e desmobilizagcdo dos materiais, retirando todos os materiais e
entulhos restante no local dos servicos, incluindo também os locais usados para

administracdo da obra, com a destinacéo correta e reciclagem necessaria.
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Devera ser feita a limpeza do piso do reservatorio principal apos o esgotamento
da agua restante, retirando todo o material solido solto no reservatério restante e a

lama que permanecer no fundo.

19.1 MEDICAO
A medicao sera feita por m? da area limpa.

19.1.1 PAGAMENTO

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

19.1.2 PREGO UNITARIO

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios

a execucdao do servico
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