ESCLARECIMENTO

EDITAL 29/2020

OBJETO: Execucdo das obras e servicos relativos a implantacdo de sistemas
adutores, para abastecimento d’agua tratada em comunidades rurais difusas —
subsistemas VII e XI, nos municipios de Delmiro Gouveia e Pariconha, no estado de
Alagoas.

PERGUNTA:
Fortaleza — CE, 18 de dezembro de 2020

A Secretaria Regional de Licitacdes,

Prezados,

Em referéncia ao PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI N°13.303/2016 LICITACAO
N° 29/2020 - CODEVASF (Processo N° 59550.000523/2020-24), cujo objeto é a
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTAGCAO DE
SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO D’AGUA TRATADA, EM
COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS — SUBSISTEMA VII E XI, NO MUNICIPIO DE
DELMIRO GOUVEIA, NO ESTADO DE ALAGOAS., a PB Construcdes LTDA,
empresa estabelecida & Rua Prof. Wilson Aguiar, 125 — Bairro Edson Queiroz — Fortaleza-CE, fone/fax:
(85) 3241-3982, inscrita no CNPJ n.° 06.017.891/0001-75, vem através desta solicitar a VV.S.2 0 que segue:

1. A planilha orgamentaria esta considerando o mesmo codigo para descricdes
diferentes. Além disso, existe na tabela SINAPI o cédigo 36376 e 36379 que
substitui essa composicdo inadequada e impacta diretamente no valor preco
unitario alterando o valor total da concorréncia. O que seria R$ 1.380,00 passa a
ser R$ 1.610,00 e o que seria R$ 284.825,40 passa a ser R$ 419.452,84. Uma
diferenca total de R$ 134.857,47. Solicitamos a correc¢ao dos itens.

Tabela planilha original

Com relagéo ao questionamento de n° 1, os valores permanecem 0s mesmos, as descri¢cdes foram
retificadas.

@
ITEM|/| 1/sS BANCO | CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS|UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
e e e e - e = e e
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647
2.2.21| 2| INSUMO | SINAPI 36373  |P/REDE AGUA DN 65/DE 75 m 46,00| RS 26,02 RS 30,00 | RS 1.380,00
MM
TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE,
432 2] INSUMO | SINAPI 36373 |DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA| m | 9.494,18| RS 26,02 [ RS 30,00 | R$  284.825,40
(NBR 5647)

Tabela SINAPI



36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
36379 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

AS
AS

30,36
38,32

2. A planilha orcamentaria esta considerando o mesmo cédigo para descricbes
diferentes. Além disso, existe na tabela SINAPI o cédigo 36377 e 36380 que
substitui essa composicdo inadequada e impacta diretamente no valor preco
unitario alterando o valor total da concorréncia. O que seria R$ 48,75 passa a ser
R$ 58,48 e o0 que seria R$ 662.281,91 passa a ser R$ 993.490,80. Uma diferenca
total de R$ 331.218,61. Solicitamos a correcao dos itens.

Tabela planilha original

1
ITEM| /| 1/s BANCO CODIGO | DESCRICAO DOS SERVIGOS|UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647
2.2.22| 2| INSUMO | SINAPI 36374 P/REDE AGUA DN 65/DE 100 m 1,00 RS 42,29 [ RS 48,75 | RS 48,75
MM
TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE,
4.33 | 2 [ INSUMO SINAPI 36374 DN 100/DE 110 MM, REDE m 13.585,27 RS 42,29 | RS 48,75 | RS 662.281,91
AGUA (NBR 5647)
Tabela SINAPI sem BDI
M AS r 50,73

36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
36380 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

AS

63,44

Com relacéo ao questionamento de n° 2, os valores permanecem os mesmos, as descri¢fes foram retificadas

3. Solicitamos o preenchimento da unidade de medida dos itens abaixo da planilha
orcamentaria:

a
ITEM| /| 1/s | BANCO | cODIGO |DESCRICAO DOSSERVICOS|UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)

23512 iINsumo | siNapI 3a59  |COTOVELOEMF 8,00| RS 76,93 | R$ 88,68 RS 709,44
3 GALVANIZADO ROSCA BSP - 3" ’ ' g .
7.1.10| 2| INsumo | ORsE 04495 Zg’::rrn”etm de 0- 600V - 96 x 2,00| RS 167,58 | RS 193,19 R$ 386,38
7211 1| servico | ORsE 04495 g:::getm de 0- 600V - 96 x 2,00| RS 167,58 | RS 208,10| R$ 416,20

Com relagéo ao questionamento de n° 3, as unidades de medidas ja estdo devidamente preenchidas.

4. Solicitamos o0 preenchimento da coluna Servico/Material
orcamentaria:

(1/2) da planilha

ITEM

(a

2)

/S

BANCO

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)




4.54

INSUMO

SINAPI

1828

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90
GRAUS, DN 150 / DE 110 MM,
PARA REDE AGUA (NBR 10351)

unid

0,00

RS 124,71

RS 143,77

RS

5. Solicitamos o preenchimento da coluna Cddigo dos itens abaixo da planilha

orcamentaria:
Com relagéo ao questionamento de n° 5, todos os itens elencados estdo informados como cotacao.

ITEM

aa

2)

1/s

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

2.1.40

INSUMO

JUNTA DE DESMONTAGEM
COM FLANGES TRAVADA
AXIALMENTE - 100 mm

und

6,00

RS 348,42

RS 401,66

2.409,96

2.3.50

INSUMO

VALVULA DE GAVETA EM ACO
FORJADO CLASSE 800 ROSCA
BSP - 3'

un

10,00,

RS 687,84

RS 792,94

7.929,40|

2.5.30

SERVICO

COTAGAO

Fornecimento de curva 902
com bolsas, de ferro fundido,
junta eldstica, diam. = 80mm

un.

2,00

RS 75,48

RS 93,73

RS 187,46

3.1.79

INSUMO

REDUCAO CONCENTRICA COM
FLANGES d=2"x 1/2"

un

2,00

RS 176,00

RS 202,89

RS 405,78

7.1.16

SERVICO

COTAGAO

Rele De Nivel Eps-1 220v 220v
5a 2rev

un

2,00

RS 400,00

RS 496,72

RS 993,44

7.1.18

SERVICO

COTAGAO

ELETRODO EM ACO
INOX3X50mm, REVISTIMENTO
INTERNO EM PVC

un

6,00

RS 25,00

RS 31,05

RS 186,30

7.2.17

SERVICO

COTAGCAO

Rele De Nivel Eps-1 220v 220v
5a 2rev

un

RS 400,00

RS 496,72,

RS 993,44

7.2.18

SERVICO

COTAGAO

ELETRODO EM ACO
INOX3X50mm, REVISTIMENTO
INTERNO EM PVC

un

6,00

RS 25,00

RS 31,05

RS 186,30

6. Solicitamos o preenchimento dos itens em branco da coluna BANCO da planilha
orcamentaria.
Com relagéo ao questionamento de n° 6, todos os itens elencados est&o informados como cotacéo.

7. Solicitamos as corre¢des da coluna BANCO ou Cddigo da planilha orgamentaria
para a descricdo correta. Também solicitamos as especificagbes técnicas dos
hidrébmetros e dos mandmetros para cotacéo.

Com relagéo ao questionamento de n° 7, todos os itens elencados estédo com codigo da tabela de
referéncia SINAPI e seguem as especificacdes técnicas da mesma.

a
ITEM|/| 1/sS BANCO | CODIGO [DESCRIGAO DOS SERVICOS|UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
3.1.88| 2 | INSUMO | SINAPI | COTACAO |MANOMETRO 1/2" un 2,00] RS 137,90 | RS 158,97 | RS 317,94
3.1.89| 2| INSUMO | SINAPI | COTACAO |HIDROMETRO 100 mm un 2,000 RS 1.056,00 | RS  1.217,36 | RS 2.434,72

8. Favor esclarecer se os itens da tabela abaixo s&o os mesmos, tendo em vista que



Com relacgéo ao questionamento de n° 8, os valores permanecem 0s mesmos, as descricdes foram retificadas

0 cbdigo e o preco sdo 0s mesmos, mas a descricdo esta diferente. caso negativo,
retificar as informacdes dos referidos itens.

ITEM

a

1/8

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.2.18

N

INSUMO

sinapi

1894

LUVA PVC ROSCAVEL P/
ELETRODUTO 2"

un

12,00

RS 3,79

RS 4,37,

RS 52,44

5.2.20

N

INSUMO

sinapi

1894

BUCHA LIGA ALUMINIO P/
ELETRODUTO ROSCAVEL 2"

un

8,00

RS 3,79

RS 4,37

RS 34,96

6.2.21

N

INSUMO

sinapi

1894

BUCHA LIGA ALUMINIO P/
ELETRODUTO ROSCAVEL 2"

un

8,00

RS 3,79

RS 4,37,

RS 34,96

ITEM

a

2)

1/s

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

4.62

N

INSUMO

SINAPI

11321

reducao pvc pba, je, bb, dn
100 / de 50 mm, para rede de
agua

un

0,00

RS 22,12

RS 25,50

RS -

4.64

N

INSUMO

SINAPI

11321

reducao pvc pba, je, bb, dn
150 / de 50 mm, para rede de
agua

un

0,00

RS 22,12

RS 25,50

RS -

ITEM

a

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

4.63

N

INSUMO

SINAPI

11323

reducao pvc pba, je, bb, dn
100 / de 75 mm, para rede de
agua

un

0,00

RS 25,44

RS 29,33

RS -

4.65

N

INSUMO

SINAPI

11323

reducao pvc pba, je, bb, dn
150 / de 100 mm, para rede
de agua

un

0,00

RS 25,44

RS 29,33

RS .

ITEM

a

2)

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.2.13

N

INSUMO

sinapi

11991

HASTE DE TERRA TIPO
CANTONEIRA GALVANIZADA
L=2,00M

un

5,00

RS 38,84

RS 44,77

RS 223,85

5.4.38

N

INSUMO

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 2,40 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA

un

2,00

RS 38,84

RS 44,77

RS 89,54

6.2.14

N

INSUMO

sinapi

11991

HASTE DE TERRA TIPO
CANTONEIRA GALVANIZADA
L=2,00M

un

8,00

RS 38,84

RS 44,77

RS 358,16

7.1.28

N

INSUMO

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 2,40 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA

un

2,00

RS 38,84

RS 44,77

RS 89,54

7.2.29

N

INSUMO

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 2,40 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA

un

2,00

RS 38,84

RS 44,77

RS 89,54




7.3.38

INSUMO

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 2,40 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA

un

2,00

R$

38,84

RS

44,77

RS 89,54

7.4.26

INSUMO

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 2,40 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA

un

1,00

RS

38,84

RS

44,77

RS 44,77

ITEM

a

1/s

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.3.1

i

SERVICO

SINAPI

83446

CAIXA DE PASSAGEM
40X40X50 FUNDO BRITA COM
TAMPA

un

14,00

R$

144,14

R$

178,99

RS 2.505,86

7.13

[

SERVICO

SINAPI

83446

CAIXA DE PASSAGEM
40X40X50 FUNDO BRITA COM
TAMPA

un

4,00

R$

144,14

R$

178,99

RS 715,96

7.2.4

i

SERVICO

SINAPI

83446

CAIXA DE PASSAGEM
40X40X50 FUNDO BRITA COM
TAMPA

un

4,00

R$

144,14

R$

178,99

RS 715,96

7.35

[

SERVICO

SINAPI

83446

CAIXA DE PASSAGEM
30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA

un

4,00

R$

144,14

R$

178,99

RS 715,96

ITEM

a

2)

1/8

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.3.16

-

SERVICO

SINAPI

91927

CABO DE COBRE ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO 0,6/1KV
2,5MM2 ANTI-CHAMA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

30,00

R$

3,41

RS

4,23

RS 126,90

5.4.12

[uN

SERVICO

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

300,00

RS

3,41

RS

4,23

RS 1.269,00

ITEM

a

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.3.20

[N

SERVICO

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

32,00

RS

4,26

RS

5,29

RS 169,28

7.1.1

[N

SERVICO

SINAPI

91928

CABO DE COBRE ISOLADO PVC
450/750V 4,0MM2
RESISTENTE A CHAMA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

800,00

RS

4,26

RS

5,29

RS 4.232,00

7.2.1

[N

SERVICO

SINAPI

91928

CABO DE COBRE ISOLADO PVC
450/750V 4,0MM2
RESISTENTE A CHAMA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

600,00

RS

4,26

RS

5,29

RS 3.174,00




ITEM

a

1/

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.4.2

[

SERVICO

SINAPI

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10,0 MM2,ANTI-
CHAMA 450/750 V,PARA
DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF 12/2015

350,00

RS

10,05

RS 12,48

RS 4.368,00

7.3.18

[

SERVIGO

SINAPI

91933

CABO DE COBRE ISOLADO PV(|
450/750V 10MM2 RESISTENTE|
A CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

600,00

R$

10,05

RS 12,48

RS 7.488,00

ITEM

a

2)

1/8

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.2.14

N

INSUMO

sinapi

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV TP
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

140,00,

R$

14,44

RS 16,65

RS 2.331,00

541

i

SERVICO

SINAPI

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16,0 MM2,ANTI-
CHAMA 450/750 V,PARA
DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF 12/2015

350,00,

R$

14,44

RS 17,93

RS 6.275,50

6.2.15

N

INSUMO

sinapi

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV TP
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

140,00,

R$

14,44

RS 16,65

RS 2.331,00

ITEM

(a

/S

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

2.6.9

-

SERVICO

SINAPI

101169

EXECUGAO DEPAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

16,40|

R$

78,82

RS 97,88

RS 1.605,62

3.3.11

i

SERVICO

SINAPI

101169

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS
30 A 35 PECAS POR M2)

1.222,10

R$

78,82

RS 97,88

RS$ 119.619,15

ITEM

a

1/8

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.4.16

SERVICO

ORSE

008894

Dispositivo de protegdo
contra surto de tensdo DPS
40KA - 175v

un

4,00

61,83

RS 76,78

RS 307,12

7.1.7

i

SERVICO

ORSE

008894

Dispositivo de protegdo
contra surto de tensdo DPS

40kA - 175v

un

8,00

61,83

RS 76,78

RS 614,24




4 Dispositivo de protegdo v
7.28 | 1| SERvICO | ORSE 008894 |contra surto de tensio DPS un 8,00 61,83 | RS 76,78| RS 614,24
4OKA - 175v
4 Dispositivo de protegio i
7.47 | 1| SERVICO | ORSE 008894 |contra surto de tensio DPS un 4,00 61,83 | RS 76,78| RS 307,12
40KA - 275v
a
ITEM| /| 1/s | BANCO | CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS|UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
2.130|2| iINsumo | Orse | 0s386/0RSE (;:)ngnomo COMFLANGES - ng 10,00 R$ 267,60 | RS 308,49 RS 3.084,90
23292 insumo | orse | 05386/0RSE ggi:/r:r)sgo COMFLANGES-| - | 12,00| R$ 267,60 | RS 308,49| RS  3.701,88
&1
ITEM| /| 1/s | BANCO | cODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS|UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
Registro gaveta fofo, ¢/
fl ha borrach
3.1.47| 2| INsumMO |  ORSE 05647 anges, cunha borracha, un 2,000 RS  1.51886| R$ 175094 | RS  3.501,88
corpo curto e cabegote, pn
10, tipo euro 23, d= 200mm
Registro gaveta fofo, c/
fl ha borrach
3.1.58[ 2| INsUMO | ORSE 05647 anges, cunha borracha, un 1,000 R$  151886| RS  1.750,94 | RS  1.750,94
corpo curto e cabegote, pn
16, tipo euro 23, d= 200mm
a
ITEM| /| 1/s | BANCO | CODIGO |DESCRICAO DOSSERVICOS|UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
CURVA DE 90° COM FLANGES -
27.26| 2| INSUMO |  ORSE | 05845/ORSE | o' ™" ) or un 4,00] R$  1.668,08| RS  1.922,96| R$  7.691,84
TUBO COM FLANGES - 150
27.29| 2| INSUMO | ORSE | 05845/ORSE | o'o0 M un 2,00 R$  1.668,08| RS  1.922,96| R$  3.84592
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES
3.159] 2| INsUMO | ORsE 5845  |PN 10/ 16, D= 150MM, un 1,00 R$  1.668,08| RS  1.922,96 | R$  1.922,96
L=1,00M

9. Solicitamos a corre¢do da classificacdo de insumo e servico dos itens listados
abaixo, pois o BDI devera ser o mesmo.
Com relagdo ao questionamento de n® 9, os valores permanecem 0S mesmaos,
as descricOes foram retificadas. A classificagcdo de insumo e servigco dos itens
listados abaixo,ja estéo retificados.

¢!
ITEM | / /S BANCO cODIGO DESCRIC[\O DOS SERVICOS | UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"
7.3.7 | 1| SERVICO SINAPI 1873 - FORNECIMENTO E un 8,00[ RS 3,47 | RS 4,31] RS 34,48
INSTALACAO




7.4.16

N

INSUMO

SINAPI

1873

CAIXADE PASSAGEM PVC 4X4"
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un 2,00

RS 3,47

RS

4,00

RS 8,00

ITEM

a

2)

BANCO

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID| QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

522

-

SERVICO

sinapi

34519

CRUZETADE CONCRETOTIPOT
1900 mm

un

RS 71,82

RS

89,19

RS 178,38

6.2.2

N

INSUMO

sinapi

34519

CRUZETADE CONCRETOTIPOT
1900 mm

un

RS 71,82

RS

82,79

RS 165,58

ITEM

a

2)

BANCO

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID| QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.4.24

[

SERVICO

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF12/2015

60,00

RS 11,16

RS

13,86

RS 831,60

5.4.43

N

INSUMO

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

8,00

RS 11,16

RS

12,87

RS 102,96

7.1.33

N

INSUMO

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

8,00

RS 11,16

RS

12,87

RS 102,96

7.2.34

N

INSUMO

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

8,00

RS 11,16

RS

12,87

RS 102,96

7.3.43

N

INSUMO

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

8,00

RS 11,16

RS

12,87

RS 102,96

7.4.31

N

INSUMO

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

4,00

RS 11,16

RS

12,87

RS 51,48

10. Solicitamos a correcao

da classificagdo de insumo e servico dos itens listados
abaixo, pois o BDI devera ser o mesmo. Pedimos também para esclarecer qual
descricdo devamos considerar, tendo em vista que o cOdigo e 0 pre¢co sao 0s
mesmos, mas a descri¢cao esta diferente

Com relacdo ao questionamento de n° 10, os valores permanecem 0s mesmos, as descri¢des foram
retificadas. A classificacdo de insumo e servico dos itens listados abaixo, ja estdo retificados

@
ITEM | / 1/S BANCO CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
DISJUNTOR
5.2.12| 2| INSUMO sinapi 2391 TERMOMAGNETICO TRIPOLAR un 2,00 RS 375,04 | RS 432,35 RS 864,70
125A
DISJUNTOR
6.2.13 | 1| SERVICO sinapi 2391 TERMOMAGNETICO TRIPOLAR un 2,00| RS 375,04 | RS 465,72| RS 931,44
60 A

11. Favor esclarecer por qual motivo esta sendo utilizado o cédigo 7049 referente ao
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP,




PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,

IMPACTO

DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014 e na planilha orcamentéria se refere ao te, pvc pba, bbb, 90 graus,
dn 150 mm, para rede agua (nbr 10351).

Com relacdo ao gquestionamento de n° 11, os valores permanecem 0S mesmaos,
os codigos foram retificadas.

a
ITEM | /
2)

1/s

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

4.58

N

INSUMO

SINAPI

7049

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn
100 mm, para rede agua (nbr
10351)

un

1,00[ RS

120,26 | R$

138,64 | R$

138,64

4.59

N

INSUMO

SINAPI

7049

te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn
150 mm, para rede agua (nbr
10351)

un

0,00| RS

120,26 | RS

138,64

RS

12. Solicitamos disponibilizar a composicdo 83372 da tabela SINAPI de 06/2020, pois
nao encontramos o codigo no més referido. Também solicitamos a correcdo do
BDI utilizado.

Com relagéo ao questionamento de n° 12, todos os itens elencados estdo informados como cotagdo. A
classificacao de insumo e servico dos itens listados abaixo, j& estdo retificados

ITEM

1
/
2)

BANCO

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

5.2.19

INSUMO

sinapi

83372

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA
TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

2,00

RS 808,80

RS

932,38

R$

1.864,76

6.2.4

-

SERVICO

sinapi

83372

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA
TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

2,00

RS 808,80

RS

1.004,37

R$

2.008,74

6.2.20

INSUMO

sinapi

83372

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA
TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

2,00

RS 808,80

RS

932,38

RS

1.864,76

13. Solicitamos disponibilizar a composicdo 741412 da tabela SINAPI de 06/2020, pois
nao encontramos o cédigo no més referido.
Com relacdo ao questionamento de n° 13, todos os itens elencados estdo informados como cotacao.

negativa capeamento 3cm
concreto 15mpa

1
ITEM | / 1/S BANCO CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS |UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
Laje pre-mold beta 12
p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl
2.7.19| 1| SERVICO SINAPI 741412 vigotas tijolos armadu-ra m2 13,20| RS 89,04 | RS 110,57| RS 1.459,52




3.1.19

SERVICO

SINAPI

741412

Laje pre-mold beta 12
p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl
vigotas tijolos armadu-ra
negativa capeamento 3cm
concreto 15mpa escoramento
materiais e mao de obra.

m2

24,50

RS

89,04

RS

110,57

RS 2.708,97

14. Favor esclarecer por qual motivo esta sendo utilizado na planilha orcamentaria o
codigo 87509 para alvenaria em preparo manual onde o codigo que deveria ser
utilizado deveria ser 0 87510 referente a ao preparo manual e ndo com a utilizacéo
de betoneira conforme tabela abaixo.

ITEM

@

2)

/S

BANCO

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

2.1.11

SERVICO

SINAPI

87509

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL AF
06/2014

20,60

R$

85,73

R$

106,46

RS 2.193,08

2.3.12

SERVICO

SINAPI

87509

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF
06/2014

m2

7,50

RS

85,73

R$

106,46

RS 798,45

3.19

-

SERVICO

SINAPI

87509

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9
X19CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M 2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

m3

3,44

R$

85,73

R$

106,46

RS 366,22
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Com relacéo ao questionamento de n° 14, os valores permanecem os mesmos, as descri¢fes foram retificadas.

15. Favor esclarecer se os quantitativos das composi¢cdes 97912 séo realmente por m3 ou
m3xkm? Se o quantitativo for por m3xkm conforme composicdo SINAPI, poderia
informar qual o DMT considerado?

a
ITEM|/| 1/S BANCO | CODIGO |DESCRIGAO DOS SERVICOS|UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 EM
2.3.57| 1| SERVICO | SINAPI 97912 m? 15,60 R$ 1,52 | R$ 1,89| RS 29,66
RODOVIA COM LEITO
NATURAL,
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 EM
2.43 |1 SERVICO | SINAPI 97912 v 6 M3 m? 28,22| RS 1,52 | R$ 1,89| RS 53,34
RODOVIA COM LEITO
NATURAL,
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 EM
2.5.6 [ 1| SERVICO | SINAPI 97912 m? 20,13| R$ 1,52 | R$ 1,89| RS 38,04
RODOVIA COM LEITO
NATURAL,

TRANSPORTE COM CAMINHAO
25.7 [ 1| servico | siNaPI 9791  |BASCULANTEEM3EM : 11,91 R$ 1,52 | RS 1,89| RS 22,52
> ¢ RODOVIA COM LEITO m ’ ’ ’ ’

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 EM

3
3.2.13| 1| SERVICO SINAPI 97912 RODOVIA COM LEITO m 38.735,40( RS 1,52 | RS 1,89 | RS 73.209,91
NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
TRANSPORTE LOCAL COM
CAMINHAO BASCULANTE 6
4.11 | 1| SERVICO SINAPI 97912 m? | 36.410,24| RS 1,52 | RS 1,89 | RS 68.815,36

M3, RODOVIA EM LEITO
NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

Com relacéo ao questionamento de n° 15, os valores permanecem os mesmos, as descri¢fes foram retificadas.
As unidades de medidas dos itens listados, ja estéo retificados.

16. Favor corrigir o preco unitario de 5,71 dos itens 5.2.29 e 5.2.32 para 31,01 reais
conforme composicao do cédigo 010617 ORSE.

ITEM | / /S BANCO CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS [UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)

Conector Estribo Retocom
5.2.29| 2| INSUMO ORSE 010617 capa de cobre estanhado un 6,00 RS 571 RS 6,58] RS 39,48
para cabo isolado 50mm2
Conector Estribo Reto com
5.2.32[ 2| INSUMO ORSE 010617 |capa de cobre estanhado un 6,00[ RS 571| RS 6,58| RS 39,48
para cabo isolado 50mm?2

Conector Estribo Retocom
6.2.30| 2| INSUMO ORSE 010617 capa de cobre estanhado un 6,00] RS 31,01 | RS 35,75 RS 214,50
para cabo isolado 50mm2

Conector Estribo Reto com
6.2.33| 2| INSUMO ORSE 010617  |capa de cobre estanhado un 6,00| RS 31,01 | RS 35,75| RS 214,50
para cabo isolado 50mm?2

Com relagéo ao questionamento de n° 16, os valores JA FORAM CORRIGIDOS, as descricées foram
retificadas.

FOR-004
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17. Favor corrigir a unidade de medida dos itens abaixo:
Com relacéo ao questionamento de n° 17, os valores permanecem os mesmos, as descri¢fes foram retificadas.
As unidades de medidas dos itens listados, ja estdo retificados.

a
ITEM | /

1/s

BANCO

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)

239

[

SERVICO

COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3
mm a 16,00 mm -
fornecimento/ corte(perda de
10%) / dobra / colocagdo.

3.468,00

RS

7,78

RS

9,66

RS 33.500,88

2364(1

SERVICO

COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3
mm a 16,00 mm -
fornecimento/ corte(perda de
10%) / dobra / colocag&o.

398,00

R$

7,78

R$

9,66

RS 3.844,68

251211

SERVICO

COMP 12

Armacao aco ca-50 diam.6,3
mm a 16,00 mm -
fornecimento/ corte(perda de
10%) / dobra / colocag&o.

1.037,59

R$

7,78

R$

9,66

RS 10.023,14

18. Por favor, informar qual prego unitario devemos considerar para os itens abaixo?
Com relacdo ao questionamento de n° 18, os valores JA FORAM ALTERADOS, as descri¢des foram

retificadas.
(a
ITEM | / 1/S BANCO CcODIGO DESCRI(,‘AO DOS SERVICOS (UNID| QUANT. P.S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)
Fornecimento de curva 222
! | f
3.2.40( 2 | INSUMO | MERCADO 30 com bolsas, de ferro un 28,00| RS 289,34 | RS 33355| RS 9.339,40
fundido, junta elastica, diam.
=250mm
Fornecimento de curva 22°
30' com bolsas, de ferro
4.45 2| INSUMO . K L . un 1,00[ RS 442,89 | RS 510,56 | RS 510,56
fundido, junta elastica, diam.
=250mm

19. Solicitamos alterar o BDI DE MATERIAL para o BDI DE SERVICO sobre o Preco Unit.
s/ BDI dos seguintes itens da Planilha Orcamentéria abaixo:

Com relagéo ao questionamento de n° 19, os valores permanecem os mesmaos, as descri¢des foram
retificadas. A classificagédo de insumo e servico dos itens listados abaixo, ja estéo retificados

a
ITEM | /
2)

/s

BANCO

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT.

P. S/BDI

P.UNIT

VALOR (R$)
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TORNEIRA DE BOIA REAL,
ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E

2.2.14| 2| INSUMO SINAPI 94800 ~ un 2,00/ RS 88,78 | RS 102,35 | RS 204,70
INSTALADA EM RESERVACAO
DE AGUA. AF 06/2016
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO

2.2.15| 2 | INSUMO SINAPI 94500 LATAO - FORNECIMENTO E un 14,00| RS 248,42 | RS 286,38 | RS 4.009,32

INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL
5.2.48| 2 [ INSUMO | sinapi 92987  |!SOLADO, 50 MM2, ANTI- m 70,00[ RS 30,85 | RS 35,56| RS 2.489,20
CHAMA 0,6/1,0 KV TP
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
6.2.15| 2| INSUMO | sinapi 91934 ’ ’ m 140,00| R$ 14,44 [ RS 16,65| RS 2.331,00
CHAMA 0,6/1,0 KV TP
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

20. Solicitamos disponibilizar a composicdo 74253/001 da tabela SINAPI de 06/2020, pois
ndo encontramos o codigo no més referido e essa unidade de medida deveria ser em
metros lineares e ndo unidade, é necessario ajustar.

Com relagao ao questionamento de n° 20, a composigéo em tela, 74253/001, ramal predial em tubo pead
20mm - fornecimento, instalagéo, escavagdo e reaterro. E cddigo do SINAPI.

a
ITEM | / /S BANCO CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS [UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)
2)

ramal predial em tubo pead

SERVICO | sINAPI | 74253/001 |20Mm - fornecimento, un | 12.032,00 19,86 24,66 296.709,12
instalagdo, escavacdo e

reaterro

4.67

i

21.Para a composicdo de REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO
MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM
ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO
CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REATERRO, ndo encontramos na
composicdo esse material argilo arenoso. Solicitamos a inclusdo desse material
dentro da composicdo. O entendimento esta correto? Caso negativo, identificar onde
esta sendo considerado na planilha orgamentaria?

Com relacéo ao questionamento de n° 21, 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017 M3 C 34,29, considerar essa descricéo.

a
ITEM | / 1/S BANCO CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS|UNID| QUANT. P. S/BDI P.UNIT VALOR (R$)

REATERRO APILOADO EM
CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO
MATERIAL ARGILO-ARENOSO
ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA
CONSIDERANDO UM
SERVICO | SINAPI 96995 , m
ACRESCIMO DE 25% NO
VOLUME DO MATERIAL
ADQUIRIDO, NAO
CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATE O REATERRO

w

4.9

[N

14.558,10 34,29 42,58 619.884,02
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Na COMP 1 - ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS, no item 1.19 para o
quantitativo do servente o salério estd em horas. Por favor, ajustar o preco unitario e verificar o impacto financeiro.

Com relagéo ao questionamento de n° 21, JA ESTA RETIFICADA PARA MES O VALOR DO INSUMO
SERVENTE,

22.De acordo com o informado no esclarecimento 01 sobre pré-operacéo, perguntamos:

a. Solicitamos indicar quais os profissionais foram considerados para equipe de
pré-operacao na composicdo COMP — 1 administracao local?

b. Como é necesséario conclusdo de todos 0s servicos para dar inicio a pré-
operacgdo da obra e analisando o cronograma de 24 meses, ndo seria possivel
executar toda a pré-operacdo no prazo do cronograma da obra.

Visto isso, entendemos que a pré-operacdo precisa ocorrer apds a execucdo da obra e é
necessario ajustar o prazo da COMP — 1 administracdo local para a equipe de pré-operagdo. Esta
correto 0 nosso entendimento? Caso negativo, por favor esclarecer.

Favor desconsiderar a pré-operacao.

23.Fazendo uma andlise dessas solicitacdes de ajustes, identificamos que 0s impactos
das correcBes seriam maiores do que 1% do valor total da planilha orcamentéria, além
dos diversos questionamentos enviados que dependendo do prazo de resposta
impacta diretamente no tempo de elaboracéo da proposta, dessa forma, solicitamos o
adiamento dessa concorréncia.
N&o ha elementos nos questionamentos que justifiguem o adiamento do certame.
Lembramos que o percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatorio, conforme inciso Il, 84° do art. 54 da Lei 13.303/20186,
conforme item 11.2 do Edital. Os ajustes solicitados que tiveram cabimentos e foram
corrigidos, provocaram um ajuste na planilha de 0,16%, que entendemos como irrisério
e irrelevante.

Neste caso, mantemos a data do certame.
Atenciosamente,

PB CONSTRUGOES LTDA

Upiss_Eitsn ks Misdine

Clarissa Estevam Carlos Monteiro
Eng? Civil - RNP 0618212906
CPF 054.151.043-64

Atenciosamente,
Ana Carolina Spinola Botelho De Paula
Chefe - 53/GRR/USA -Fone: (82) 3551-9429
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