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1. INTRODUCAO

Esta ET Padrdo apresenta os elementos conceituais, técnicos, executivos e operacionais para
execucdo de um servigo de engenharia modular de pavimentagdo asfaltica (TSD).

O objetivo desta ET ¢é estabelecer normas e critérios para a execuc¢do do pavimento asfaltica em vias
urbanas e rurais em municipios diversos (conforme descriminado no Termo de Referéncia), para
proporcionar melhores condi¢des de vida das comunidades em geral.

2. METAS

Execugdo de pavimentagdo asfaltica em area urbanas e rurais em diversos municipios € comunidades
conforme especificado no TR ¢ Edital, com metas especificas de qual tipo sera utilizado em cada municipio
definidas em Contrato e/ou Ordem de Servicos, considerando a meta maxima estabelecida no Edital.

3. CUSTOS

O custo para implantagdo destes servigos nos Municipios contém todos os gastos decorrentes de mao-
de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados no local ou com os adotados
pelo SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade
com a NBR 12.271 da ABNT ¢ com a Lei Federal n® 7983/2019, que estabelece as regras e critérios para
elaboragdo de orcamentos de obras e servigos de engenharia.

4. ESPECIFICACOES PRELIMINARES
4.1 EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES COMPLEMENTARES

A descrigdo dos trabalhos ndo especificados e revisdes complementares estdo descritos nos textos abaixo.
4.1.1 EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de constru¢do que nio esteja eventualmente
detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida
realizacdo das obras em aprego, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e
descrito, e empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros
trabalhos que deles dependam.

4.1.2 REVISOES COMPLEMENTARES
A seguir estdo descritas as devidas revisdes necessarias para a execugdo do Projeto.
4.1.2.1 POR PARTE DA FISCALIZACAO

Possiveis revisdes € complementacdes no projeto € nas especificagdes serdo comunicadas, ao
Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacdo da fiscalizagdo/CODEVASEF.
Essas revisoes ¢ complementacdes ndo poderdo servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de
precos unitarios ou atrasos no Cronograma.
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4.1.2.2 POR PARTE DO CONSTRUTOR

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteragdes de pormenores construtivos dos projetos e
das Especifica¢des que entender convenientes, estas s6 podem ser executadas depois da aprovagdo, por
escrito, da Fiscalizagdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a ndo aprovagao das alteragdes propostas, nao
poderdo servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer
outra reivindicagdo por parte do Construtor.

4.2 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execugdo do Projeto.
4.2.1 RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo responsabilidades da
CODEVASEF:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas
Orgamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
4.2.2 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO
Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo responsabilidades da Fiscalizagdo:
4.2.3 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

- Representar a CODEVASF como 6rgio fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos ¢
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigagdes legais e sociais, da disciplina nas
obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administragdo das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminha-las para a aprovagdo da CODEVASEF.
4.2.4 ENCARGOS TECNICOS
- Zelar pela fiel execu¢do do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes, explicitas ou
implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar aqueles julgados
nao satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade
€ economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execugdo inadequada e a recomposi¢do dos
servigos nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, os projetos ¢ as disposi¢des técnicas, com adaptacles as situagdes
especificas de local e momento;
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- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra e interpreta-los
devidamente;

- Dirimir as eventuais dvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificagdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade,
exigindo deste acréscimo e¢ melhorias necessarias a execucao dos servigos dentro dos prazos
previstos;

- Executar as medig¢des da obra e abranger os servigos realizados e aceitos, conforme estabelecido
no documento contratual.

A Fiscalizagdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos ¢ ao bom andamento da obra.
Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros,
os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia ¢ a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas implicagdes
proximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes, o Codigo Civil e demais
leis e regulamentos vigentes.

5. MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE CALCULO

Os servigos foram dimensionados considerando um “Modulo Minimo Padrdo” com dimensoes de
400 m de comprimento e 6 metros de largura, totalizando 2.400 m 2. Os quantitativos foram estabelecidos
com base nos Cadernos Técnicos e Normas do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices,
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe e cotacdo de mercado. Os calculos sdo apresentados na Planilha
Orgamentaria, na aba “Planilha Modulo”.

Os quantitativos totais foram estabelecidos conforme mostrados nas planilhas orcamentarias. Os
quantitativos de cada insumo foram proporcionalmente multiplicados pelo nimero de Modulos Minimos,
mantendo-se o valor dos pregos unitarios.

O Modulo Minimo ¢ um referencial para a construgdo da Planilha Or¢camentaria, a dimensao exata
de cada demanda a ser executada sera especificada no Contrato e/ou Ordem de Servigo, conforme demanda
da Codevasf.

ORCAMENTO DO PROJETO

Planilhas detalhadas de custos em anexo.

O custo para implantagdo destes servigos nos Municipios contém todos os gastos decorrentes de mao-
de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.
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Os custos apresentados estdo em conformidade com os pregos praticados no local, o valor estimado
para a contratagdo foi elaborado com base na composicao de custos do ORSE, na data-base de julho/2020,
ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n® 7.983,
de 08/04/2013, , que estabelece as regras e critérios para elaboragdo de orgamentos de obras e servi¢os de
engenharia, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos ¢ emolumentos. Para os
servigos € materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf e os valores de didrias sdo os
mesmos praticados pela CODEVASF através da N-202 norma de ajuda de custo.

LOCALIZACAO DOS SERVICOS

A implantag@o do projeto ocorrera nos municipios/comunidades situados na area de influéncia da 5°
Superintendéncia Regional, a serem determinados na emissdo da ordem de servigo.

DESCRICAO DO PROJETO

As ruas a serem pavimentadas, por se tratarem de vias que se localizam na zona urbana e rural,
durante o periodo seco, que ¢ de maior duragdo na regido, acumulam elevada quantidade de poeira, que
além de causar um transtorno muito grande a populacéo local, obriga a limpeza diaria das residéncias a fim
de evitar o acimulo de poeira, podendo ainda provocar diversos tipos de doenca, principalmente aquelas
ligadas ao sistema respiratorio. O recondicionamento das vias melhorara a qualidade de vida da populacao
local, bem como o trafego e escoamento da produgdo agricola local, trazendo um impacto positivo na
regiao.

Os servicos serdo executados conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT,
DNIT e boas praticas da Engenharia.

6. NORMAS DE REFERENCIA

A execugdo dos servigos de pavimentacdo de vias urbanas devera obedecer as normas técnicas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, e da Associag@o Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nos casos omissos. Dentre as normas discriminam-se abaixo especificagoes relacionadas
a execucao dos servigos, tais como:

e DNIT 104/2009 — ES (Terraplenagem — Servigos preliminares Especificacdo de servigo);
e DNIT 106/2009 — ES (Terraplenagem — Cortes Especificagdo de servigo);

e DNIT 107/2009 — ES (Terraplenagem — Empréstimos — Especificacdo de servico);

e DNIT 108/2009 — ES (Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico);

e DNIT 137/2010 — ES (Pavimentacdo — Regularizagdo do subleito — Especificacdo de
Servigo);

PROJETO BASICO PAVIMENTACAO ASFALTICA 5



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

e Lei N° 9.605, de 12 Fev 98 -Lei de Crimes Ambientais (disponivel em
http://www.presidencia.gov.br/legislacao);

e Portaria N° 001-DEC, de 26 de setembro de 201 Instru¢cdes Reguladoras para o Sistema
de Gestido Ambiental no Ambito do Exército (IR 50-20);

e Lei N° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 -Seguranga ¢ Medicina do Trabalho;Normas
Reguladoras(NR) vigentes de Seguranca e Medicina do Trabalho aprovadas pela
Portaria N° 3.214, de 08 de junho de 1978;

e DNIT: www.dnit.gov.br (http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT147 2010 ES.pdf)
e Norma DNIT147/2010-ES;

e Normas da ABNT;

e Instru¢des Normativas da DOC Nr 01, 02, 03, 04/2010 ¢ 05/2011;

e Instru¢do Normativa STN N° 01, de 15 de Janeiro de 1997DNIT 020/2006 — ES (Drenagem
— Meios-fios e guias — Especificagdes de servico);

e DNIT 023/2006 - ES (Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdes de
Servico);

7. ESPECIFICACOES PROJETO EXECUTIVO

ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO, ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE
CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES:

Consiste na determinago do custo de um servigo de pavimentagdo, com execucao de obras de arte,
antes de sua realizacdo, elaborado com base em documentos especificos, tais como, projetos, memorial
descritivo e especificac¢des; considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as condigdes
contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboragdo do orgamento, memorial descritivo e especificagdes considerou-se a quantidade de
documentos técnicos a serem produzidos e o preco unitario de cada tipo de documento. Sera considerada a
soma dos produtos das quantidades de documentos pelos precos unitarios respectivos. O documento técnico
tipico ¢ o desenho considerando o formato A3.

O custo direto ¢ obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo
salario horario € igual ao salario bruto mensal dividido pelo nimero médio de horas tuteis por més durante
0 ano.

Os encargos sociais sdo conforme especificados em planilha anexa.

COMPOSICAO DO PROJETO EXECUTIVO

A apresentac@o do projeto executivo devera contemplar a seguinte documentagao:
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Mapa de Localizagdo do municipio em relagdo ao estado: Deve mostrar a area do municipio e sua
localizagdo perante o estado.

Mapa do municipio com localizagdo dos servicos pretendidos, com indicagdo de acessos ¢
localidades proximas mais importantes: Deve mostrar o perimetro urbano do municipio ¢ a localizagdo dos
trechos, onde o inicio e fim destes, devem ser georeferenciados.

Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua concepgao e justificativa técnica de solucao
adotada: Destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas as obras/servigos, materiais € processos
construtivos que serdo utilizados na execugdo do empreendimento, estabelecendo bases seguras para a
elaboragdo e analise dos orcamentos e execucdo das obras. Todas as unidades componentes devem ser
descritas de forma sucinta.

Estudos Topograficos: Deve contemplar todas as pegas graficas necessarias para o completo
entendimento da obra, como: Planimetria ¢ Altimetria, além de quaisquer outros elementos topograficos
necessarios a elaboragdo dos projetos para pavimentagao.

Projeto Geométrico; Deve ser, tanto quanto possivel, definitivo em planta. O perfil deve ser o mais
econdmico possivel, adotando a melhor distribuicdo dos volumes, sempre minimizando as distancias de
transporte, porém mantendo as caracteristicas operacionais para a classe da rodovia. Desta forma, tolera-se
maior flexibilidade dos limites de conforto ao usuario, como a adogdo de greides mais proximos aos da
topografia natural e rampas mais ingremes.

Projeto de Terraplenagem: deve aprofundar os estudos ¢ melhorar o grau de detalhamento
estabelecido no projeto basico. Seu objetivo principal é o desenvolvimento do projeto em nivel final de
engenharia, permitindo a determinagdo dos quantitativos e do orgamento da obra com maior precisao ¢ a
perfeita implantacao da obra.

Projeto de Pavimentacdo: Deve constituir-se de memorial de célculo com resultados das
investigagdes geotécnicas e pesquisas de trafego, desenhos de segdo-tipo transversal de pavimento, planta
de localizagao dos tipos de pavimentos, detalhes construtivos e especificagdes de servicos e planilha de

Projeto de Drenagem: As ruas que serdo contempladas com a pavimentagdo asfaltica objeto dessa
especificagdo técnica, necessariamente deverdo ter a sua drenagem superficial.

Memoria de Calculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte
integrante do projeto, devendo ser observados, no minimo, o que se segue: detalhamento dos estudos e
dimensionamento da obra ou servico, detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive
dos materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orcamentaria, memoria de calculo das
quantidades de materiais e servigos — o projeto basico devera apresentar a planilha de quantitativos de
materiais e servigos, calculados de acordo com as normas, especificagdes ¢ manuais técnicos ¢ sdo de
responsabilidade do projetista. A memoria de calculo detalhada so sera exigida em caso de diividas quanto
aos valores apresentados na planilha.

Notas de Servicos e Memoria de Célculo dos Volumes de corte e aterro: As notas de servico devem
ser realizadas para que se materialize em campo a secgdo transversal das diversas estacas e pontos notaveis
da rodovia. Sendo realizada por equipe de topografia, pode ser feita para a caracterizacdo de servicos de
terraplanagem e para os demais servicos de pavimentacdo, indicando as cotas das diversas camadas do
pavimento. Os volumes de aterro e corte devem ser feitos levando-se em consideracdo os calculos
realizados para os elementos planimétricos e altimétricos, servindo para futura determinacao de volumes
de corte e aterro da pista ¢ para a construgdo do diagrama de Briickner.
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Mapa de Localizacdo das Jazidas Georeferenciadas: Deve mostrar em cada trecho as jazidas que
serdo utilizadas na obra de pavimentagdo com sua localizag¢do georreferenciada (caso seja necessario).

Especificagdes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos necessarios a
caracterizacdo dos servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra. Devem ser especificas da
obra a que se referem, atualizada ¢ em conformidade com as normas técnicas vigentes.

ART de projeto: Deve conter os nomes dos trechos com suas respectivas extensdes ¢ o valor de
contrato para a elaboracao desse projeto.

Cronograma Fisico — Financeiro: Deve espelhar o ritmo desejado e possivel para obra, compativel
com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do empreendimento, deverdo ser
apresentados os cronogramas total e da etapa separadamente.

APRESENTACAO DOS PROJETOS

Todo o material em texto devera ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com carimbo ou
folha de rosto, contendo as informagdes mencionadas contidas nos carimbos das plantas. As plantas deverao
ser apresentadas em papel tamanho A3 ou A2 (a via impressa sera solicitada, caso seja necessario, do
contrario, serd necessaria apenas a via digital).

Toda documentagdo devera ser entregue em 01 (uma) via originais em papel formato da série A da
ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos, mencionado o nimero do CREA e
providenciando a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnico) correspondente ¢ recolhida na jurisdigdo
em que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deverdo ser apresentados em meio magnético os arquivos digitais das
plantas com extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensao
.DOC. E na extensdo .PDF com as assinaturas dos responsaveis pela elaboracao.
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8. ESPECIFICACOES

As especificagOes servirdo para execugdo das pavimentagdes asfaltica.

PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servigos devera ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m, com formato, modelo ¢ inscri¢des a
serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n° 22 ¢ ja fornecida com pintura
em esmalte sintético. Terd sustentagdo em frechais de madeira 7,0x7,0 cm, na altura estabelecida pelas
normas. As inscri¢oes deverao ter todas as informacgdes basicas sobre 0s servicos.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Este servigo sera medido pela area, em metros quadrados (m?), de placa efetivamente confeccionada
e instalada no local indicado pela Fiscalizac@o, e sera pago pelo preco unitario constante na Planilha de
Orcamentaria da licitante vencedora.

A estrutura de preco deste servigo compreende:

- Fornecimento, transporte, instalagdo da placa, conforme padraio CODEVASF ou a critério da
Fiscalizagao;

- Manutenc¢do da placa durante a execucdo das obras;

- Aquisi¢do, carga, transporte, descarga, opera¢cdo, manutencdo, depreciacdo e conservagdo dos
equipamentos e ferramentas utilizados;

- Aquisig¢do, carga, transporte, descarga, aplicacdo, ou utilizacdo de materiais (combustiveis, pegas,
etc.); mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execug¢do dos servicos objeto desta
Especificacgao.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os custos diretos de mobilizagdo/desmobilizagdo compreendem as despesas para transportar até o
local onde se realizara os servigos todos os equipamentos necessarios as operagdes que serdo realizadas.

Essas despesas sao partes da planilha de orgamento em itens da composi¢do de custos unitario, com
pagamento do item no ato da total mobilizacdo, conforme Termo de Referéncia. A ultima
DESMOBILIZACAO sera medida quando da tultima fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos.

O pagamento da mobilizacao sera condicionado por municipio a ser trabalhado e ndo por rua, assim,
a cada novo municipio presente na ordem de servi¢o, nova mobilizagdo sera veiculada, ou a critério da
administracdo, ficando somente a parcela de desmobilizagdo no fim das atividades da ordem de servigo de
cada municipio.

Critério de Medicdo e Pagamento:
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Sera feita em unidade, por mobilizacao ¢ desmobilizagdo efetivamente realizada, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do
trabalho, Produgao, Gestao de materiais, fardamento, EPI/EPC, alimentacdo, transporte, etc.

O Construtor compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos servigos, um engenheiro
civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido por ele e aceito pela CODEVASF, o qual
representara o Construtor, sendo todas as instrugdes dadas a ele validas como sendo dadas ao proprio
Construtor. Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos,
devera ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com a obra. O engenheiro
residente so podera ser substituido com o prévio conhecimento e aprovacao da CODEVASF.

No canteiro de obra devera ser instalado um container com dimensées minimas de 2,30 x 4,30 m, alt.
2,50 m, com 3 bacias sanitarias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictoério.

Essas despesas sao partes da planilha de or¢amento em itens independentes da composi¢do de custos
unitario, bem como nos encargos complementares presentes em toda a mao de obra, cobrindo todas a
despesas necessarias para o item, conforme metodologia SINAPI. O pagamento do item sera de acordo com
o Termo de Referéncia, proporcional aos servigos executados.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Administragdo Local - sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme
a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha:

%AL = (Valor da Medi¢ao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

Administragcdo Local (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e sera pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais, de
acordo com o cronograma atualizado da obra no ato da ordem de servigo, ele sera pago por produtividade
dos servigos executados.

SERVICOS TOPOGRAFICOS

A Fiscalizacdo na ordem de servico definira as localidades e ruas a serem trabalhadas. O primeiro
servigo a ser executado sera o levantamento planialtimétrico da rua, inclusive com nota de servigo,
acompanhamento do greide, atendendo a NBR 13133/94 e demais normas.

Critério de Medicdo e Pagamento.
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Serd feita em metro quadrado (m?), de servicos topograficos, inclusive nota de servigo,
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

TERRAPLENAGEM, REGULARIZACAO E COMPACTACAO

TERRAPLENAGEM, REGULARIZACAO / COMPACTACAO DO SUBLEITO E COLCHAO DE
AREIA (SUB BASE)

A primeira providéncia a ser tomada ¢ inspecionar a area a ser pavimentada, cujo subleito podera
ser constituido pelo solo natural do local ou proveniente de empréstimo. Deve ser um solo ndo expansivo,
ou seja, que nao inche na presenga de agua.

O preparo do subleito deve estender-se para além dos confinamentos laterais, cuidando-se para
assegurar que o subleito seja mantido limpo, seco ¢ bem drenado. Em regides de lengol freatico aflorante,
a drenagem deve ser feita de modo a manter o lengol rebaixado a pelo menos 1,5 metro da cota final da
superficie do pavimento acabado.

Apos aretirada de todos os objetos estranhos a via e da remocao de todas as plantas, raizes e matéria
organica, o subleito deve ser adequadamente compactado até 60 cm de profundidade, no minimo. A
compactagdo deve ser especificada de modo a se obter, no minimo, 100 % da massa especifica aparente
maxima seca obtida no ensaio de compactagdo na energia normal. O objetivo é propiciar uma plataforma
de trabalho firme, sobre a qual as camadas sobrejacentes possam ser convenientemente compactadas, além
de ter papel decisivo no estabelecimento da capacidade estrutural do pavimento.

O levantamento topografico do local constitui atividade importante, pois tem a finalidade de fixar
as cotas do pavimento a ser construido e de definir as inclinagdes necessarias, a necessidade de executar
cortes e aterros, realizar obras complementares, dentre outras. O subleito deve ficar na cota definida no
projeto € com os mesmos caimentos que 0 pavimento pronto tera, de modo que as diferentes camadas
resultem com espessuras constantes em toda a area do pavimento. Recomenda- se um caimento minimo
igual a 2 % para facilitar o livre escoamento das aguas na superficie do pavimento.

A maneira pela qual um subleito é considerado pronto para receber uma base ou sub-base depende,
ainda, de sua resisténcia, comumente expressa pelo Indice de Suporte California (CBR).

O material do subleito devera ter CBR maior do que 2 % e expansdo volumétrica menor ou igual a
2 %. Quando o CBR estiver entre 2 % e 5 %, com expansdo volumétrica menor ou igual a 2 %, ¢ prudente
adotar uma camada de reforgo, definida quando da elaboragdo do projeto executivo de pavimentagao.

Portanto o subleito estara pronto para receber as camadas de sub-base ¢ de base quando atender a
todos os requisitos e especificacdes contidos no projeto do pavimento ¢ enquadrar-se nas condi¢des
minimas expostas a seguir:

« for constituido de material com CBR > 2 % e expansao volumétrica <2 %;

* estiver limpo, seco e drenado;
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* estiver adequadamente compactado na cota de projeto com um grau de compactagdo minimo igual a 100
%, considerada a energia normal de compactagdo, numa profundidade minima de 60 cm;

* estiver dotado com os caimentos previstos para a drenagem superficial do pavimento, conforme previsto
no projeto (minimo de 2 %).

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

A escavagdo compreende a remogdo de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos convencionais.

Antes de iniciar a escava¢do, a CONSTRUTORA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavagdo ou
area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrao por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro cubico (m?), escavacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

O servigo compreende na carga e descarga do material resultante da escavacdo para bota-fora.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro cubico (m?®), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM)

O servico compreende no transporte para remoc¢do de materiais improprios ou excedentes de
escavacdes e expurgos, para areas de bota-fora, salvo materiais improprios das areas de empréstimos, ficara
sujeito a analise e autorizagdo por parte da FISCALIZACAO.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico por km (m*xkm), de servigos efetivamente realizado, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA.

O servigo compreende o espalhamento do material resultante da escavagdo para bota-fora.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?®), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.

O servigo compreende na regularizagdo de cada camada do pavimento.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro cubico (m?®), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

TERRAPLENAGEM, REGULARIZACAO / COMPACTACAO DO SUBLEITO (SUB BASE)

Cabera a Fiscalizac¢do, em casos excepcionais, apds ao levantamento topografico planialtimétrico,
verificar a necessidade ou ndo de realizacdo de terraplenagem, ou seja, cortes/aterros superiores a 0,20m,
via de regra, ndo sera necessario por se tratarem de vias locais, existentes e consolidadas, com pequenas
extensdes/larguras e pequeno trafego local, ndo sendo sujeitas a elevadas cargas e/ou grandes fluxos.

Conforme Norma DNIT 137/2010, regularizagdo de subleito compreende o conjunto de operagdes
que visa conforma o leito estradal, transversal e longitudinalmente, com cortes ou aterros de até¢ 0,20m de
espessura. A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgdo de outra camada do
pavimento, inicialmente ¢ procedida uma verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superficie existente, o levantamento topografico efetuado serve de orientagdo a
atuacdo da motoniveladora, a qual, através de operagdes de corte e aterro, conforma a superficie existente,
segue-se a escarificacdo geral da superficie até profundidade de 0,20 m, eventuais fragmentos de pedra com
diametro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos, sdo removidos, o material resultante de
operagao de corte, este ¢ efetuado langando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos de
passagem, em locais que ndo causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em locais a serem
designados pela Fiscalizagdo, o material escarificado é pulverizado e homogeneizado, mediante ac¢do
combinada da grade de discos e da motoniveladora, estas operagdes devem prosseguir até que o material
apresente-se visualmente homogéneo e isento de grumos ou torrdes, na corre¢do e homogeneizagao do teor
de umidade para efeito de compactagdo. Concluida a corre¢do da umidade, a camada é conformada pela
acdo da motoniveladora, ¢ em seguida liberada para a compactagdo com equipamento compativel com o
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tipo de material e as condi¢oes de densificacdo pretendidas para a regularizacdo do subleito, o acabamento
¢ executado pela agdo conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus.

A regularizacdo e compactagdo do subleito deve ser medida em metros quadrados, considerando a
area efetivamente executada. Ndo devem ser motivos de medigdo em separado a mao de obra, materiais,
transporte, equipamentos ¢ encargos, devendo os mesmos ser incluidos na composi¢ao do prego unitario.

Antes dos servigos de regularizagdo e compactagdo do subleito e execu¢ao da sub-base também
deverdo estar devidamente terminadas todos os servigos de drenagem, se for o caso, além de qualquer outra
que possa interferir na pavimentagao, tais como colocagdo da tabulacao de agua, telefone, concerto de pogos
de visita, etc, deverao estar finalizados. Apods a conclusdo de tais servicos, nao sera permitido o transito de
veiculos.

Apos a regularizagdo e compactacdo receberda um colchdo de areia cujo material tera expansdo igual
ou inferior a 2%. A compactagdo insuficiente além de ndo gerar uma superficie regular e plana podera
futuramente apresentar recalques que serdo prejudicais ao pavimento, sendo uma das atividades mais
importantes no servigo.

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.

A execugdo desse servico de sub-base, sera realizada até as linhas e cotas especificadas no projeto,
utilizando-se os equipamentos convencionais.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONSTRUTORA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavacao ou
area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), escavagdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

BASE GRANULARES

Os materiais granulares para camadas de sub-base ou de base, deverdo ser preferencialmente brita
graduada, conforme projeto. Esse tipo de material apresenta poucos problemas na construcdo das camadas
de sub-base e base, desde que tenha sido corretamente especificado. Devem ser tomadas precaugdes
rotineiras para evitar a segrega¢ao desses materiais durante o transporte, descarga e espalhamento.

O fundamental é que estejam limpos, livres de lodo, pé ¢ sujeira e que estejam bem graduados, ou
seja, tenham graos de diversos tamanhos (até um maximo de 50 mm) para que, ao compacta-los, obtenha-
se um bom arranjo ¢ amarragdo entre eles. A falta de uniformidade pode gerar assentamentos irregulares.

E ainda, para a camada de base granular:

« indice de suporte Califéornia (CBR) no minimo igual a 80 %;
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* expansdo volumétrica maxima igual a 0,5 %;
* limite de liquidez (LL) no maximo igual a 25 %;
« indice de plasticidade (IP) no maximo igual a 6 %.

Tanto a construgdo quanto as especificagdes das camadas granulares de sub-base e de base sdo
idénticas aquelas adotadas na construgdo de outros tipos de pavimentos, como o pavimento asfaltico. Os
principais aspectos da constru¢do que justificam ateng@o incluem a regularizagdo e a compactagdo da
camada.

A compactacdo representa um dos procedimentos cruciais da construgdo para qualquer tipo de
pavimento flexivel. No caso de pavimento intertravado, a experi€éncia mostra que a compactagdo
inadequada da sub-base ou da base ¢ uma causa comum de insucesso do pavimento. Por essa razdo, devem
ser tomadas precaucdes para que sejam atendidos os requisitos minimos mostrados. A compactagdo tem
como objetivo acomodar os diferentes tamanhos de grios para que a camada se torne a mais densa ¢
resistente possivel.

Quando as espessuras da sub-base ou da base forem grandes, elas deverdo ser construidas em
camadas, cada uma delas tendo uma espessura compactada minima de 10 cm e maxima de 15 cm, para esse
projeto foi estimado uma altura de 12 cm. Adota-se a energia intermediaria para a compactacao das camadas
de sub-base e base granulares, com grau de compactagdo minimo de 100 %.

Deve-se dar atengdo especial ao padrdo de acabamento alcangado no topo da base:

* na auséncia de especifica¢des locais, recomenda-se que a base deva ser regularizada de modo que o greide
ndo seja afetado em mais de 10 mm e a varia¢do de espessura ndo seja maior do que 10 mm em 2 m de
extensdo de camada;

» a superficie da camada de base devera ser a mais fechada possivel, ou seja, com o minimo de vazios, para
nao haver perda de areia da camada de assentamento dos blocos.

E prudente assegurar que a camada de base seja adequadamente inspecionada e que seja certificado
o cumprimento das especificagdes, tanto para o acabamento superficial como para o grau de compactagao,
antes que a camada de areia de assentamento seja espalhada. A camada de base acabada deve ser posta a
prova por um rolo liso de pelo menos 10 toneladas, ou por um caminhdo carregado com 10 toneladas por
eixo simples. Se ocorrer algum movimento visivel em qualquer parte da camada de base, essas areas
deverdo ser corrigidas e testadas tanto quanto ao perfil como ao grau de compactagdo, antes que a camada
de areia seja lancada.

Durante o teste da base, as bordas ndo podem ser negligenciadas, ja que a integridade dos
confinamentos depende consideravelmente de sua colocag@o sobre uma base adequadamente compactada.

As espessuras das camadas de sub-base e base devem ser constantes e obedecer ao especificado no
projeto, acompanhando, portanto, o caimento construido no subleito.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora
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SERVICOS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no minimo
20,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios devera ser regularizado e apiloado. O
assentamento do meio-fio devera ser executado apo6s a regularizagdo da via publica.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 (cimento, areia
grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter secdo retangular com dimensdes de 13,0 cm na face superior ¢
15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 25
Mpa, a empresa devera fornecer o ensaio de resisténcia do meio-fio.

Sdo limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a func¢do de proteger os bordos
da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas, que tendem a verter neste
sentido devido a declividade transversal. Desta forma os meios-fios tém a fung@o de interceptar este fluxo,
conduzindo os defliivios para pontos previamente escolhidos para langamento, além de serem as contengdes
que servem de travamento da pavimentacdo. Devem ser assentados sobre lastro de concreto simples e
rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3).

O material retirado quando da escavagao da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagao das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentagdo. Os desvios
ndo poderdo ser superiores a 20 mm, em relagcdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
qualidade de preferéncia picarra. A borda superior do meio-fio ficard a uma altura de 15 cm do fundo da
linha d’agua.

Por essa razdo, ¢ desejavel que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente
fabricado com concreto de resisténcia caracteristica a compressao simples, medida aos 28 dias de idade,
igual ou superior a 25 MPa. Deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, ¢ com altura
suficiente para que penetre na camada de base. O material que ndo atender as especificagdes sera rejeitado
e imediatamente retirado da obra.

Figura 01 — Execugdo de Meio fio pré-moldado.
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Critério de Medicdo e Pagamento.

Seréa feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagcdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA

A sarjeta sera executada em concreto usinado e moldada in loco de forma continua, isolada ou
fundida com a sarjeta utilizando-se de forma deslizante e equipamentos mecanicos. As sarjetas sdo canais
longitudinais que acompanham o sentido das vias e sdo destinados a coletar e conduzir as dguas superficiais
da faixa pavimentada. Nas esquinas, as sarjetas deverdo prosseguir, atravessando as ruas, de modo a
permitir a continuidade do fluxo das aguas da chuva.

Execucao:

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha.
Regularizagio do solo e execugdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada.
Instalag¢do das formas de madeira.

Langamento e adensamento do concreto.

Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

Execugao das juntas.

Figura 02 — Execug@o de sarjeta moldada in loco.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro linear (m), de servigo efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagcdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.
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EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO.

Nos locais onde serdo necessarios aterro, sera utilizado o material proveniente das escavagdes para a
execucdo do aterro com compactagéo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?®), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

CAIACAO EM MEIO FIO

Sera realizado a pintura do meio fio.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padroes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

ATERRO MANUAL DE AREAS, SEM AQUISICAO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO (PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO)

Nas laterais dos meio-fio, de modo a evitar o tombamento, sera executado a aterro e a compactacdo
com material proveniente das escavacdes, foi considerado a largura maxima de 1,0m por 15 cm de altura,
no entanto fica a critério da fiscalizacdo as dimensdes desse aterro, obedecendo aos limites constantes nas
planilhas or¢amentarias.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro cubico (m?), de aterro efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

LIMPEZACAO DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS)

Apos a execugdo dos servigos, a contratada devera realizar a limpeza das ruas onde foram executados
a pavimentacao.

A FISCALIZACAO nio autorizard mais de uma vez o pagamento dos servicos de limpeza de uma
mesma area, de modo que cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fazer com que esses servigos
sejam efetuados nos periodos apropriados e se conserve limpo até o término da obra.

Critério de Medicdo e Pagamento.

PROJETO BASICO PAVIMENTACAO ASFALTICA 18



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Sera feita em metro linear (m), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

PAVIMENTACAO ASFALTICA (TSD)

O Tratamento Superficial Duplo, também conhecido como TSD, consiste na aplicagdo de ligantes
asfalticos e agregados na pista sem uma mistura prévia ¢ com compactacdo, resultando no recobrimento de
pequenas irregularidades.

Seu método executado na pista tem camadas especificas de agregados e ligantes:
1) Aplicagdo do ligante asfaltico em base bem preparada;
2) Espelhamento do agregado apds a aplicagdo do ligante;
3) Compactacdo, passo executado logo apds o espelhamento do agregado.
O intuito dessa pavimentagao ¢é:
— impermeabilizar a infraestrutura do pavimento;
— propiciar revestimento antiderrapante;

— propiciar revestimento de alta elasticidade para acompanhar as deformagdes nas camadas inferiores.

PROCESSO DE CONSTRUCAO
Regularizagao

-A superficie do sub-leito devera ser regularizada na largura do projeto com motoniveladora, de
modo que assume a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do projeto.

-As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da regularizacdo devera ser removida, devendo ser
o volume por eles ocupado, preenchido por solo adjacente.

Umedecimento e Compressao

-O umedecimento sera feito até que o material adquira o teor ¢ a umidade mais conveniente ao seu
adensamento, de acordo com as Normas Técnicas do D.N.E.R.

-A compressao sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que o material fique
suficientemente compactado, adquirindo a compactagdo de 100% do Proctor Normal, na profundidade de
15 cm.

-Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for recomendavel
devera ser feita a compressao por meio de soquetes.

Acabamento
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-O acabamento podera ser feito 8 mdo ou a maquina e sera verificado com auxilio de gabarito que
eventualmente acusara sali€ncias e depressodes a serem corrigidas.

-Feita as corregdes, caso ainda haja excesso de material, devera o mesmo ser removido para fora do
leito e refeita a verificagdo do gabarito.

-Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o sub-leito se apresente, de acordo
com os requisitos da presente instrugao.

ABERTURA DO TRANSITO
-Nao sera permitido o transito sobre o sub-leito ja preparado.
CONTROLE TECNOLOGICO

-Serdo feitos dois ensaios de compactacdo (Proctor) em cada quadra ou cada 50 m, quando o terreno
for uniforme e mais dois ensaios em cada tipo de solo diferente que ocorrer na obra.2.6.2 -Os ensaios de
compactagdo deverdo ser executados pelo laboratdrio indicado pela Fiscalizag@o no final dos trabalhos
de compactagdo.

PROTECAO DA OBRA

-Durante o periodo de construgdo, até o seu recobrimento, o leito devera ser protegido contra os
agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los.

CONDICOES DE RECEBIMENTO

-O sub-leito preparado devera ser analisado pela Fiscalizagdo através de ensaios de compactagao e
levantamentos topograficos para que se processe a liberagdo do mesmo.

-O perfil longitudinal do sub-leito preparado ndo devera afastar-se dos perfis estabelecidos pelo
projeto de mais de 1 cm (um), mediante verificagdo pela régua.

A tolerancia para o perfil transversal ¢ a mesma, sendo a verificagdo feita pelo gabarito.
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
OBJETIVO

-A presente instrugao tem por objetivo, fixar a maneira de execucdo de sub-base constituida de solos
selecionados, em ruas que receberdo pavimentacao.

MATERIAL

-O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogéneo, ¢ possuir caracteristicas (IG
e CBR).

METODO DE CONSTRUCAO

-O sub-leito sobre o qual sera executada a sub-base, devera estar perfeitamente regularizado e
consolidado, de acordo com as condigoes fixadas pela instrugdo referente ao PREPARO DO SUB-LEITO
DO PAVIMENTO.

-O material importado, sera distribuido uniformemente sobre o sub-leito, devendo ser destorroado
nos casos de correcdo de umidade, até que pelo menos 60% do total, em peso excluido o material gratido,
passe na peneira n° 4 (4,8 mm).
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-Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor 6timo determinado
pelo ensaio de compactagdo, executado de acordo com o método ME-9, proceder-se-a a aera¢do do mesmo,
com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite.

-Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido, sera procedida a irrigagdo até alcancar aquele valor. Concomitantemente com a irrigagdo devera
ser executada a homogeneizacao do material, a fim de garantir uniformidade de umidade.

-O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a
largura do leito, de tal forma que apds a compactacdo, sua espessura ndo exceda de 20 cm.

-A execucdo de camadas com espessura superior a 20 cm, so sera permitida pela Fiscalizagao desde
que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores, de modo
a garantir a uniformidade do grau de compactacdo em toda a profundidade da camada. Conforme os
resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a espessura de 20cm para camada de sub-base.

-A compactagdo sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro,
pneumatico ou vibratorio, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou da
borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

-A compactacdo do material em cada camada, devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de compactagdo, de conformidade
com ME -7 (Proctor Intermediério).

-Concluida a compactacdo da sub-base, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora,
de modo que assuma a forma determinada pela segdo transversal ¢ demais elementos do projeto, sendo
comprimida com equipamentos adequados, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas.

-As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base, ndo deverdo apresentar variagdes superiores a
1,5 cm.

-As cotas de projeto das bordas das se¢Oes transversais da sub-base ndo deverdo apresentar variagcdes
superiores a 1 cm.

CONTROLE DE EXECUCAO

-Far-se-a4 uma determinacdo do grau de compactacdo em cada 400 m? de area compactada, com um
minimo de 3 determinagdes para cada quadra. A média dos valores obtidos devera ser igual ou superior a
100% da densidade méaxima determinada pelo ensaio ME -7, ndo sendo permitidos valores inferiores
a 95% em pontos isolados.

-As verificagdes das densidades aparentes secas, alcangadas na sub-base serdo executadas de acordo
com o método ME-12, ME-13 ou ME-14.

-Os trechos da sub-base, que nao se apresentarem devidamente compactado de acordo com o item
4.1, deverdo ser escarificados, e os materiais pulverizados, convenientemente misturados e
recompactados.

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
OBJETIVO

-A presente instrugdo tem por objetivo, fixar a maneira de execuc@o de bases constituidas de solos
selecionados, em ruas que receberdo pavimentacao.

MATERIAL
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-O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir caracteristicas (IG e CBR)
e pertencer a qualquer das faixas (A,B,C, D) do D.N.E.R., conforme paragrafo 5.

METODO DE CONSTRUCAO

-A sub-base sobre o qual serd executada a base, devera estar perfeitamente regularizada e
consolidada, de acordo com as condigdes fixadas pela instru¢do sobre SUB-BASE DE SOLO
SELECIONADO.

-O material importado, sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, devendo ser destorroado
nos casos de correcao de umidade, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material gratdo,
passe na peneira n° 4 (4,8 mm).

-Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor 6timo determinado
pelo ensaio de compactagdo, executado de acordo com o método ME-9, proceder-se-a a aera¢do do mesmo,
com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite.

-Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido, sera procedida a irrigago até alcancar aquele valor. Concomitantemente com a irrigagao devera
ser executada a homogeneizacao do material, a fim de garantir uniformidade de umidade.

-O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a
largura do leito, de tal forma que, ap6s a compactacdo, sua espessura nao exceda de 20 cm. Conforme os
resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a espessura de 20cm para camada de base.

-A execugdo de camadas com espessura superior a 20 cm, so sera permitida pela Fiscalizag¢do desde
que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessura maior, de modo a
garantir a uniformidade do grau de compactagdo em toda a profundidade da camada.

-A compactagdo sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro,
pneumatico ou vibratorio, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou da
borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

-A compactacdo do material em cada camada, devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de compactagdo, de conformidade
com ME -7 (Proctor Intermediério).

-Concluida a compactagdo da Dbase, sua superficie devera ser regularizada com
motoniveladora, de modo que assume a forma determinada pela sec¢do transversal ¢ demais elementos do
projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e
sulcadas.

-As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deverdo apresentar variagdes superiores a 1,5
cm.

-As cotas de projeto das bordas das se¢Oes transversais da base ndo deverdo apresentar variagdes
superiores a 1 cm.

CONTROLE DE EXECUCAO

-Far-se-4 uma determinag@o do grau de compactagdo em cada 40 m? de area compactada, com um
minimo de 3 determinagdes para cada quadra. A média dos valores obtidos devera ser igual ou superior a
100% da densidade méaxima determinada pelo ensaio ME -7, ndo sendo permitidos valores inferiores
a 95% em pontos isolados.
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-As verificagdes das densidades aparentes secas, alcancadas na base serdo executadas de acordo com
o método ME-12, ME-13 ou ME-14.4.4.3 -Os trechos da base, que ndo se apresentarem devidamente
compactados de acordo com o item 4.1., deverdo ser escarificados, € os materiais pulverizados,
convenientemente misturados e recompactados.

COMPOSICOES GRANULOMETRICAS

-Deverdo possuir composi¢do granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro abaixo:

PENEIRAS FAIXAS
A mm A B G D

2" 50,8 100 100 - -

1" 254 - 75-90 100 100
3/8" 9.5 30-65 40-75 50-85 60-100
n® 4 48 25-55 30-60 35-65 50-85
n°10 2,0 15-40 20-45 25-50 40-70
n°40 0,42 8-20 15-30 15-30 25-45
n° 200 0,074 2-8 5-15 5-15 5-20

Figura 03- Faixas das peneiras.

IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA
OBJETIVO

-A imprimagdo impermeabilizante betuminosa consistira na aplicagdo de material betuminoso de
baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada de uma sub-base ou base
constituida de macadame hidraulico, solo estabilizado, solo melhorado, com cimento ou solo cimento, que
ird receber um revestimento betuminoso.

DESCRICAO

-A imprimacgdo devera obedecer as seguintes operagdes: I -Varredura e limpeza da superficie; 1I -
Secagem da superficie; III -Distribui¢do de material betuminoso; IV -Repouso da imprimagdo; V -
Esparrame de agregado mitido (quando necessario).

MATERIAIS
Material Betuminoso

-O material betuminoso, para efeito da presente instrugao, pode ser a critério da Fiscaliza¢do, um dos
seguintes:

a) asfaltos diluidos, CM-70 e CM-250.

-Os materiais betuminosos referidos, deverdo estar isentos de agua e obedecerem
respectivamente a EM-6/1. 965 e EM-7/1. 966.

-Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa sé poderdo ser empregados, apos
aceitos pela Fiscalizagdo.

Agregado Miudo

-0 agregado miudo, quando usado, devera ser pedrisco com 100% de material, passando na peneira
n°® 4 (4,76 mm) e isento de substancias nocivas e impurezas.
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EQUIPAMENTO

-O equipamento necessario para a execugdo de imprimag¢do impermeabilizante betuminosa, devera
consistir de vassourd0es manuais ou vassoura mecanica, equipamento para aquecimento de material
betuminoso, quando necessario, distribuidor de material betuminoso sob pressdo e distribuidor manual de
material betuminoso.

Vassourdes Manuais

-Deverdo ser em numero suficientes para o bom andamento dos servigos e ter os fios suficientemente
duros, para varrer a superficie sem corta-la.

-Vassoura Mecanica-Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser regulada e fixada em
relacdo a superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem corta-la ou danifica-la de qualquer
maneira.

Equipamento para aquecimento de material betuminoso

-Devera ser tal que aqueca e mantenha aquecido o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos
requisitos dessa instrucdo; devera ser provido de pelo menos um termometro, sensivel a 1°C, para
determinagdo das temperaturas do material betuminoso.

-Distribuidor de material betuminoso sob pressio

-Devera ser equipado com aros pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que
distribua o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de
temperatura estabelecida pela Fiscalizagao.

-Distribuidor manual de material betuminoso-Serda a mangueira apropriada do distribuidor de
material betuminoso sob pressao.

CONSTRUCAO
-Varredura e limpeza da superficie

-A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassourdes manuais ou vassoura
mecanica especificada e de modo que remova completamente toda terra, poeira e outros materiais estranhos.

-Quando a superficie a ser imprimada, for constituida de macadame hidraulico, a varredura devera
prosseguir até que os fragmentos de pedras entrosados, que compdem o macadame, sejam descobertos e
limpos, mas ndo desalojados.

-A limpeza devera ser feita com tempo suficiente para permitir que a superficie seque perfeitamente,
antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de serem aplicados MCs.

-O material removido pela limpeza terd o destino que a Fiscaliza¢do determinar.
Distribui¢do do Material Betuminoso

-O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob pressdo, nos limites de
temperatura de aplicagdo abaixo, na razdo de 0,6 a 1,2 litros por m?, conforme a Fiscalizagdo determinar.
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DESIGNACAO TEMPERATURA DE
APLICACAO
1 - Asfaltos diluidos:
CM - 30 10-50 °C
CM-T70 27 -66 °C
CM = 38-93 °C

250

Figura 04- Temperatura de aplicacao.

-Devera ser feita nova aplicagdo de material betuminoso nos lugares onde, a juizo da Fiscalizagao
houver deficiéncia dele.

Repouso de Imprimagao

-O ligante asfaltico ¢ aplicado, de uma sé vez, em toda a largura da faixa a ser tratada, com o uso de
caminhdo distribuidor de asfalto (DA), conforme a taxa de aplicagdo determinada em projeto. Devera haver
um rigoroso controle da temperatura do material betuminoso a ser aplicado.

-Depois de aplicada, a imprimagdo devera permanecer em repouso durante o periodo de 24 horas.
-Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagdo em tempo frio.

-A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condigdes, até que seja colocado o
revestimento.

Esparrame de agregado mitido

-Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso, deverd ser esparramado
agregado mitudo especificado conforme Fiscalizagdo determinar, antes de ser colocado o revestimento.

BOMBA DE VAZAO REGISTRO : QUEIMADOR

BARRA ESPARGIDORA

Figura 05 — Tipo de caminhao.

EXECUCAO

N3io sera permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagdo, durante os dias de chuva. O
material betuminoso ndo deve ser aplicado em superficies molhadas, excegdo da emulsdo asfaltica, desde
que em superficies sem excesso de agua. Nenhum material betuminoso sera aplicado quando a temperatura
ambiente for inferior a 10°C. A temperatura de aplicacdo do material betuminoso devera ser determinada
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para cada tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. Serd escolhida a temperatura que
proporcionar a melhor viscosidade para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para o
espalhamento so as seguintes:

a) Cimento asfaltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”’; (DNER-ME 004);
b) Alcatrio, 6 a 20 graus, “Engler”; (ASTM-D 1665);
c¢) Para a emulsdo asfaltica, 25 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);

O transito pode ser permitido, sob controle, apds a compressdo do agregado. Para a segunda camada
aplica-se o material betuminoso na quantidade e tipo especificados, seguindo-se o espalhamento
do agregado e compressdo, de modoidéntico ao realizado na primeira camada. Depois que cada camada
tiver sido comprimida e o agregado fixado, faz-se a varredura do agregado solto.

O transito ndo sera permitido quando da aplicagdo do material betuminoso ou do agregado. S6 devera
ser aberto apos a compressdo terminada. Entretanto, em caso de necessidade de abertura do transito antes
de completar a compressdo, devera ser feito um controle para que os veiculos no ultrapassem a velocidade
de 10 Km/hora. Decorridas 24 horas do término da compressdo, o transito deve ser controlado com
velocidade maxima de 40 Km/hora.

No caso de emprego de asfalto diluido, o trecho ndo deve ser aberto ao transito até que o material
betuminoso tenha secado e que os agregados ndo sejam mais arrancados pelos veiculos. De 5 a 10 dias,
apos a abertura do transito devera ser feita uma varredura dos agregados ndo fixados pelo ligante. Nota: A
juncdo das aplicacdes das camadas sucessivas ndo deve se superpor, indicando -se uma defasagem
lateral de 50 cm. da jungdo de uma camada para a outra.

[ Distribuidor de Asfaito

Sentido da Aplicagdo

Figura 06 — Caminhao distribuidor
CONTROLE

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratorio obedecendo a metodologia indicada pelo
DNER, e satisfazer as especifica¢cdes em vigor.

-Controle de qualidade do material betuminoso

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra devera ser submetido aos seguintes tipos
de ensaios:
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a) Cimentos asfalticos:
1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes ° C (DNER-ME 004);
1 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148)1 ensaio de ponto de amolecimento (ABNT NBR-

6560);

1 ensaio de espuma;

1 indice de susceptibilidadestérmica (DNER-ME 003);

b) Asfaltos diluidos:

1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes © C (DNER-ME 004)
1 ensaio de destilagdo, para cada 100 t;

1 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148), para cada 100 t;

¢) Alcatroes:1 ensaio de flutuagdo (ASTM-D 139);

1 ensaio de destilagdo (ASTM-D 20), para cada 100 t;

1 ensaio de viscosidade “Engler” (ASTM-D 1665) a diferentes ° C;

d) Emulsoes asfalticas:

1 ensaiode viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);

1 ensaio de residuo por evaporacdo (ABNT NBR-6568);

1 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005);

1 ensaio de desemulsibilidade (DNER-ME 063), para cada 100 t.

1 ensaio de carga de particula (DNER-ME 002);

-Controle de qualidade dos agregados

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:

Anadlises granulométricas para cada jornada de trabalho (DNER-ME 083);
1 ensaio de indice de forma, para cada 900 m* (DNER-ME 086);

1 ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra e sempre

que houver variagdo da natureza do material (DNER-ME 078);

078);

-Controle do melhorador de adesividade
O controle do melhorador de adesividade constara do seguinte:

1 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante betuminoso (DNER-ME

1 ensaio de adesividade, para todo o asfalto aditivado antes de sua aplicagdo (DNER-ME 079);
-Controle de temperatura de aplicacdo do ligante betuminoso

A temperatura do ligante deve ser verificada no caminhdo distribuidor, imediatamente antes da

aplicag@o, a fim de verificar se satisfaz o intervalo definido pela relacdo viscosidade X temperatura.

-Controle de quantidade do ligante betuminoso
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O controle de quantidade do material betuminoso aplicado sera feito, aleatoriamente, mediante a
pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagdo do material betuminoso.

N3ao sendo possivel a realiza¢do do controle por esse método. Admitem -se as seguintes modalidades:

a) Coloca -se na pista uma bandeja de peso ¢ area conhecidos. Mediante uma pesagem, apds a
passagem do carro distribuidor, tem —se a quantidade do material betuminoso usada;

b) Utiliza -se uma régua de madeira pintada e graduada, tal que fornega, diretamente, por diferenca
de alturas do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operacao, a quantidade
do material consumido.

-Controle de quantidade e uniformidade do agregado

Devem ser feitos para cada dia de operagdo, pelo menos 02 (dois) controles de quantidade de
agregado aplicada. Este controle ¢ feito colocando-se na pista, alternadamente, recipientes de peso ¢ area
conhecidos. Por simples pesadas apos a passagem do carro distribuidor ter-se-a a quantidade de agregado
realmente espalhada. Este mesmo agregado é que servira para ensaio de granulometria, que controlara a
uniformidade do material utilizado.

-Controle de uniformidade de aplicagdo do material betuminoso

Deve ser feita uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade de
distribuicao. Esta descarga pode ser efetuada fora da pista, ou na propria pista, quando o carro distribuidor
estiver dotado de uma calha, colocada abaixo da barra para recolher o ligante betuminoso.

-Controle geométrico

O controle geométrico no tratamento superficial devera constar de uma verificagdo do acabamento
da superficie. Esta sera feita com duas réguas, uma de 1,00 m. e outra de 3,00 m. de comprimento,
colocadas em angulo reto, e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variagdo da superficie,
entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm. quando verificada com qualquer das
réguas.

-Abertura ao Transito

A camada recém-acabada podera ser aberta ao transito imediatamente apds o término do servigo de
compactagao, a critério da Fiscalizagdo, desde que ndo se note deformagao sob a acdo do mesmo.
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SEQUENCIA DA EXECUCAO DO TSD - “in loco”

Figura 07- Limpeza

No caso de ter ocorrido trafego de viaturas na base a ser imprimida, serd necessario a realizagio de
uma varredura na area que recebera a pintura de ligaco, para eliminar todas as particulas de p6 em excesso.
Neste caso, podera ser utilizado a vassoura mecanica ou compressor de ar.

Sentido da Distribuicdo

[ Espatradr ce Agregads | \

Figura 08- Distribui¢do

Imediatamente apds a aplicacdo do ligante, deve-se realizar o espalhamento da 1* camada do
agregado, na quantidade indicada no projeto, com o emprego do espalhador de agregado (EA), instalado
em caminhdo basculante.
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Figura 09- Correcao da cobertura

Com o auxilio dos rastelos, realizar a corre¢do da cobertura, tornando-a homogénea e uniforme, de
forma a se retirar a superposicdo de material, antes da compressdo. Igualmente, devera ser verificado a
existéncia de po de brita sobre a superficie, neste caso a mesma devera ser varrida.

Figura 10- Compressdo do agregado.

Devera ser iniciada a compressdo do agregado, imediatamente apos o seu langamento na pista. A
rolagem de compactagdo pode ser efetuada com rolo compactador vibratoério ou rolo tandem liso estatico
(KL) e, em seguida, utiliza-se o rolo de pneus (KP). Em algumas obras, inicia-se diretamente com rolo de
pneus. A compressdo deve comegar pelas bordas e progredir para o eixo nos trechos em tangente e nas
curvas deve progredir sempre da borda mais baixa para a borda mais alta, sendo cada passagem de rolo
recoberta, na passada, subsequente, de pelo menos metade da largura deste. Ap6s a compressdo da camada,
obtida a fixagdo do agregado, faz-se uma varredura leve do material solto.
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Figura 11- Imprimagao

Executar a segunda imprimagéo com ligante asfaltico,

Figura 12- Segunda camada

Realiza-se o lancamento da segunda camada de agregado. Deverdo ser tomados os mesmos cuidados
da primeira camada, verificando se ndo ocorreu a superposi¢do de material ou excesso de po de brita. Logo
depois devera ser realizada a segunda compressdao com rolo compactador.
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Figura 13- Pista finalizada

Como a compressdo em um tratamento superficial por penetragdo nido € tdo critica como a
compactagdo nas misturas asfalticas a quente, pode-se considerar que o numero de passadas necessario
deve ser tal que ndo se perceba mais o rearranjo significativo das particulas nem o sulcamento ou outra
marcagao resultante das passadas do rolo compactador.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

Os servigos de imprimagao e pavimento TSD sera medido nos itens correspondentes.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

O tratamento superficial duplo —TSD, serd medido através da area executada, em metros quadrados,
incluindo todas as operagdes e encargos para execucdo deste tratamento, o armazenamento € o
transporte do ligante betuminoso, dos tanques de estocagem a pista, bem como, a producéo e o transporte
de agregados.

A quantidade de ligante betuminoso efetivamente aplicada, é obtida através da média aritmética dos
valores medidos na pista, em toneladas.

O transporte do ligante betuminoso, efetivamente aplicado, sera medido com base na distancia entre
a refinaria ou fabrica e o canteiro de servigo.

O controle tecnologico da pavimentacdo deverd ser apresentado, sempre que exigido pela
fiscalizagdo, sendo este servico ja incluso no item de administracédo local.

Tratamento Superficial Duplo sera medido através da area pavimentada, sendo pago segundo os
precos unitarios contratuais remunerando todas as despesas de fornecimento de materiais, incluindo todos
os transportes, estocagem, preparo, espalhamento, compressdo, mido de obra, encargos sociais,
equipamentos e eventuais relativos a este servigo.

Distancias Médias de Transporte

As distancias médias consideradas de transporte sdo:
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DMT (km)
Bota Fora 30
Solo (Sub-base) 30
Brita 200
Areia 200

Emulsio asfaltica (RR-2C) e asfalto diluido (CM-30) 300

OBSERVACOES IMPORTANTES

Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscaliza¢do dos servigos.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servigo sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagdo das valas, abertura da caixa de rua.

As extensoes e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscalizagdo, em fun¢do das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupagao e disposi¢do das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada
imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASEF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada ¢ aprovada pela
fiscalizacao.

A relocacgdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e nivelamento nas
diversas se¢Oes correspondentes as estacas da locagéo.

Demais servigos ndo listados e presentes na planilha orgamentaria, em caso de davidas, as mesmas
serdo esclarecidas ¢ determinadas pela Fiscalizagdo, de acordo com as normas vigentes ¢ em cada caso
especifico.

O objetivo desta acdo ¢ contemplar ruas existentes/consolidadas, rurais dentro de pequenos
povoados/agrovilas, ou pequenas ruas urbanas, ambas destinadas somente ao pequeno transito local dos
moradores/pequenos comerciantes € onde a drenagem ¢ superficial, ndo sendo necessario a elaboragdo de
projeto de drenagem. Quaisquer condi¢des € ou maiores solicitagdes devem ser melhor analisadas e estudas,
ndo sendo contempladas nesta.

@W Carvvalhe da Cosla
Analista em Desenvolvimento Regional

Chefe da Unid. de Estudos e Projetos
5*/GRD/UEP - CODEVASF - 5*/SR
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