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1. INTRODUCAO

Esta ET Padrio apresenta os elementos conceituais, técnicos, executivos e operacionais para
execuc¢do de um servigo de engenharia modular de pavimentagdo em paralelepipedo (granito).

O objetivo desta ET ¢ estabelecer normas e critérios para a execugdo do pavimento em paralelepipedo
em vias urbanas e rurais em municipios diversos (conforme descriminado no Termo de Referéncia), para
proporcionar melhores condi¢des de vida das comunidades em geral.

2. METAS

Execugdo de pavimentagdo em paralelepipedo em éarea urbanas e rurais em diversos municipios e
comunidades conforme especificado no TR e Edital, com metas especificas de qual tipo serd utilizado em
cada municipio definidas em Contrato e/ou Ordem de Servigos, considerando a meta maxima estabelecida
no Edital.

3. CUSTOS

O custo para implantagao destes servigos nos Municipios contém todos os gastos decorrentes de mao-
de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados no local ou com os adotados
pelo SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade
com a NBR 12.271 da ABNT e com a Lei Federal n° 7983/2019, que estabelece as regras e critérios para
elaboragdo de orcamentos de obras e servigos de engenharia.

4. ESPECIFICACOES PRELIMINARES
4.1 EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES COMPLEMENTARES

A descrigao dos trabalhos nao especificados e revisdes complementares estao descritos nos textos abaixo.
4.1.1 EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de constru¢do que ndo esteja eventualmente detalhado
nas Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida realizagdo das
obras em apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e
empenhar-se-4 em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que
deles dependam.

4.1.2 REVISOES COMPLEMENTARES
A seguir estdo descritas as devidas revisdes necessarias para a execugao do Projeto.
4.12.1 POR PARTE DA FISCALIZACAO

Possiveis revisdes e complementacdes no projeto ¢ nas especificagdes serdo comunicadas, ao Construtor
para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacdo da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas
revisdes e complementacdes ndo poderdo servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de pregos
unitarios ou atrasos no Cronograma.
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4.1.2.2 POR PARTE DO CONSTRUTOR

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos dos projetos e das
Especificagdes que entender convenientes, estas s6 podem ser executadas depois da aprovagao, por escrito,
da Fiscalizagdo. A demora na aprovagao, ou mesmo a nao aprovagao das alteragdes propostas, nao poderao
servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra
reivindicagdo por parte do Construtor.

4.2 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execucdo do Projeto.
4.2.1 RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo responsabilidades da
CODEVASEF:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas
Orgamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
4.2.2 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO
Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo responsabilidades da Fiscalizagao:
4.2.3 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

- Representar a CODEVASF como 6rgéo fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos e
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obriga¢des legais e sociais, da disciplina nas
obras, da prevenc¢do de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administragdo das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminha-las para a aprovagdo da CODEVASF.
4.2.4 ENCARGOS TECNICOS
- Zelar pela fiel execugdo do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes, explicitas ou
implicitas;
- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar aqueles julgados

ndo satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade
e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execugdo inadequada e a recomposi¢do dos
servigos nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, os projetos ¢ as disposigdes técnicas, com adaptacdes as situagdes
especificas de local e momento;
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- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra e interpreta-los
devidamente;

- Dirimir as eventuais davidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificagdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade,
exigindo deste acréscimo e¢ melhorias necessarias a execucao dos servigos dentro dos prazos
previstos;

- Executar as medig¢des da obra e abranger os servigos realizados e aceitos, conforme estabelecido
no documento contratual.

A Fiscalizagdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada
providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos € ao bom andamento da obra. Tera
também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacio da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes, o Cdodigo Civil e demais leis e regulamentos
vigentes.

5. MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE CALCULO

XA

Os servigos foram dimensionados considerando um “Modulo Minimo Padrdo” com dimensdes de
400 m de comprimento e 6 metros de largura, totalizando 2.400 m 2. Os quantitativos foram estabelecidos
com base nos Cadernos Técnicos e Normas do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices,
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe e cotacdo de mercado. Os calculos sdo apresentados na Planilha
Orcamentaria, na aba “Planilha Modulo”.

Os quantitativos totais foram estabelecidos conforme mostrados nas planilhas or¢amentarias. Os
quantitativos de cada insumo foram proporcionalmente multiplicados pelo niimero de Modulos Minimos,
mantendo-se o valor dos pregos unitarios.

O Modulo Minimo ¢ um referencial para a construgdo da Planilha Or¢camentaria, a dimensdo exata
de cada demanda a ser executada sera especificada no Contrato e¢/ou Ordem de Servigo, conforme demanda
da Codevasf.

ORCAMENTO DO PROJETO

Planilhas detalhadas de custos em anexo.

O custo para implantagdo destes servigos nos Municipios contém todos os gastos decorrentes de mao-
de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os pregos praticados no local, o valor estimado
para a contratagdo foi elaborado com base na composi¢ao de custos do ORSE, na data-base de julho/2020,
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nao desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°® 7.983,
de 08/04/2013, , que estabelece as regras e critérios para elaboragdo de orgamentos de obras e servigos de
engenharia, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os
servigos € materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composic¢do de precos unitarios elaborados pela Codevasf e os valores de didrias sdo os
mesmos praticados pela CODEVASF através da N-202 norma de ajuda de custo.

LOCALIZACAO DOS SERVICOS

A implanta¢do do projeto ocorrera nos municipios/comunidades situados na area de influéncia da 5*
Superintendéncia Regional, a serem determinados na emissdo da ordem de servigo.

DESCRICAO DO PROJETO

O Servigo de pavimentacdo que sera executada em paralelepipedo em granito, serdo assentados sobre
colchdo de areia, rejuntada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, além de meio-fio em concreto
pré-moldado e linha d’agua, conforme especificagoes de servigo.

As ruas a serem pavimentadas, por se tratarem de vias que se localizam na zona urbana e rural,
durante o periodo seco, que ¢ de maior duragdo na regido, acumulam elevada quantidade de poeira, que
além de causar um transtorno muito grande a populagao local, obriga a limpeza diaria das residéncias a fim
de evitar o acimulo de poeira, podendo ainda provocar diversos tipos de doenga, principalmente aquelas
ligadas ao sistema respiratorio. O recondicionamento das vias melhorara a qualidade de vida da populacao
local, bem como o trafego e escoamento da produgdo agricola local, trazendo um impacto positivo na
regido.

Os servigos serdo executados conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT,
DNIT e boas praticas da Engenharia.

6. NORMAS DE REFERENCIA

A execugao dos servigos de pavimentagdo de vias urbanas devera obedecer as normas técnicas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, e da Associag@o Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nos casos omissos. Dentre as normas discriminam-se abaixo especificagoes relacionadas
a execugao dos servigos, tais como:

e DNIT 104/2009 — ES (Terraplenagem — Servicos preliminares Especificacdo de servigo);
e DNIT 106/2009 — ES (Terraplenagem — Cortes Especificag¢do de servigo);

e DNIT 107/2009 — ES (Terraplenagem — Empréstimos — Especificacdo de servico);

e DNIT 108/2009 — ES (Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo);

e DNIT 137/2010 — ES (Pavimentagdo — Regularizagdo do subleito — Especificagdo de
Servico);
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e DNIT 141/2010 — ES (Pavimentagdo — Base estabilizada granulometricamente —
Especificagdo de servico);

e DNIT 327/1997- ES (Pavimentacao — Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto)
e DNIT 020/2006 — ES (Drenagem — Meios-fios e guias — Especifica¢Ges de servigo);

e DNIT 023/2006 - ES (Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdes de
Servigo);

7. ESPECIFICACOES PROJETO EXECUTIVO

ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO, ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE
CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES:

Consiste na determinag@o do custo de um servigo de pavimentagdo, com execucao de obras de arte,
antes de sua realizacdo, elaborado com base em documentos especificos, tais como, projetos, memorial
descritivo e especificac¢des; considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as condigdes
contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboragdo do orgamento, memorial descritivo e especificagdes considerou-se a quantidade de
documentos técnicos a serem produzidos e o preco unitario de cada tipo de documento. Sera considerada a
soma dos produtos das quantidades de documentos pelos precos unitarios respectivos. O documento técnico
tipico ¢ o desenho considerando o formato A3.

O custo direto ¢ obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo
salario horario € igual ao salario bruto mensal dividido pelo nimero médio de horas tteis por més durante
0 ano.

Os encargos sociais sdo conforme especificados em planilha anexa.

COMPOSICAO DO PROJETO EXECUTIVO

A apresentac@o do projeto executivo devera contemplar a seguinte documentacgao:

Mapa de Localizagdo do municipio em relagdo ao estado: Deve mostrar a area do municipio e sua
localizagdo perante o estado.

Mapa do municipio com localizagdo dos servicos pretendidos, com indicagdo de acessos ¢
localidades proximas mais importantes: Deve mostrar o perimetro urbano do municipio ¢ a localizagdo dos
trechos, onde o inicio e fim destes, devem ser georeferenciados.

Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua concepgdo e justificativa técnica de solucdo
adotada: Destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas as obras/servigos, materiais € processos
construtivos que serdo utilizados na execugdo do empreendimento, estabelecendo bases seguras para a
elaboragdo e analise dos orcamentos e execucdo das obras. Todas as unidades componentes devem ser
descritas de forma sucinta.
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Estudos Topograficos: Deve contemplar todas as pegas graficas necessarias para o completo
entendimento da obra, como: Planimetria e Altimetria, além de quaisquer outros elementos topograficos
necessarios a elaborag@o dos projetos para pavimentagao.

Projeto Geométrico: Deve ser, tanto quanto possivel, definitivo em planta. O perfil deve ser o mais
econdmico possivel, adotando a melhor distribui¢do dos volumes, sempre minimizando as distancias de
transporte, porém mantendo as caracteristicas operacionais para a classe da rodovia. Desta forma, tolera-se
maior flexibilidade dos limites de conforto ao usuario, como a adogdo de greides mais proximos aos da
topografia natural e rampas mais ingremes.

Projeto de Terraplenagem: deve aprofundar os estudos e melhorar o grau de detalhamento
estabelecido no projeto basico. Seu objetivo principal é o desenvolvimento do projeto em nivel final de
engenharia, permitindo a determinacdo dos quantitativos e do orgamento da obra com maior precisdo e a
perfeita implantacao da obra.

Projeto de Pavimentagdo: Deve constituir-se de memorial de calculo com resultados das
investigagdes geotécnicas ¢ pesquisas de trafego, desenhos de segdo-tipo transversal de pavimento, planta
de localizagdo dos tipos de pavimentos, detalhes construtivos e especificagdes de servicos e planilha de

Projeto de Drenagem: As ruas que serdo contempladas com a pavimentag¢do em paralelepipedo objeto
dessa especificagdo técnica, necessariamente deverao ter a sua drenagem superficial.

Memoria de Célculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte
integrante do projeto, devendo ser observados, no minimo, o que se segue: detalhamento dos estudos e
dimensionamento da obra ou servico, detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive
dos materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Or¢camentaria, memoria de calculo das
quantidades de materiais e servigos — o projeto basico devera apresentar a planilha de quantitativos de
materiais e servigos, calculados de acordo com as normas, especificagdes ¢ manuais técnicos ¢ sdo de
responsabilidade do projetista. A memoria de calculo detalhada so sera exigida em caso de diividas quanto
aos valores apresentados na planilha.

Notas de Servigos e Memoria de Calculo dos Volumes de corte e aterro: As notas de servigo devem
ser realizadas para que se materialize em campo a sec@o transversal das diversas estacas e pontos notaveis
da rodovia. Sendo realizada por equipe de topografia, pode ser feita para a caracterizacdo de servigos de
terraplanagem e para os demais servigos de pavimentagdo, indicando as cotas das diversas camadas do
pavimento. Os volumes de aterro e corte devem ser feitos levando-se em consideragdo os calculos
realizados para os elementos planimétricos e altimétricos, servindo para futura determinag¢do de volumes
de corte e aterro da pista ¢ para a construgdo do diagrama de Briickner.

Mapa de Localizacdo das Jazidas Georeferenciadas: Deve mostrar em cada trecho as jazidas que
serdo utilizadas na obra de pavimentagdo com sua localizagao georreferenciada (caso seja necessario).

Especificagdes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos necessarios a
caracterizacao dos servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra. Devem ser especificas da
obra a que se referem, atualizada ¢ em conformidade com as normas técnicas vigentes.

ART de projeto: Deve conter os nomes dos trechos com suas respectivas extensdes ¢ o valor de
contrato para a elaboracdo desse projeto.

Cronograma Fisico — Financeiro: Deve espelhar o ritmo desejado e possivel para obra, compativel
com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do empreendimento, deverdo ser
apresentados os cronogramas total e da etapa separadamente.
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APRESENTACAO DOS PROJETOS

Todo o material em texto devera ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com carimbo ou
folha de rosto, contendo as informagdes mencionadas contidas nos carimbos das plantas. As plantas deverao
ser apresentadas em papel tamanho A3 ou A2 (a via impressa sera solicitada, caso seja necessario, do
contrario, sera necessaria a apresentacdo apenas da via digital).

Toda documentagdo devera ser entregue em 01 (uma) via originais em papel formato da série A da
ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos, mencionado o nimero do CREA e
providenciando a ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnico) correspondente e recolhida na jurisdigdo
em que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deverdo ser apresentados em meio magnético os arquivos digitais das
plantas com extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensao
.DOC. E na extensdo .PDF com as assinaturas dos responsaveis pela elaboracgao.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em km, servigo efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificagdes ou
pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.
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8. ESPECIFICACOES

As especificagOes servirdo para execugdo dos servigos de pavimentacdo em paralelepipedo.

PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servigos devera ter dimensoes de 3,00 x 2,00 m, com formato, modelo e inscri¢des a
serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura
em esmalte sintético. Terd sustentacdo em frechais de madeira 7,0x7,0 cm, na altura estabelecida pelas
normas. As inscri¢oes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servicos.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Este servigo sera medido pela area, em metros quadrados (m?), de placa efetivamente confeccionada
e instalada no local indicado pela Fiscalizagdo, e sera pago pelo preco unitario constante na Planilha de
Orcamentaria da licitante vencedora.

A estrutura de preco deste servigo compreende:

- Fornecimento, transporte, instalagdo da placa, conforme padrio CODEVASF ou a critério da
Fiscalizagao;

- Manutenc¢do da placa durante a execucdo das obras;

- Aquisigdo, carga, transporte, descarga, operagdo, manutengdo, depreciagdo e conservagdo dos
equipamentos ¢ ferramentas utilizados;

- Aquisigdo, carga, transporte, descarga, aplicagdo, ou utilizacdo de materiais (combustiveis, pecas,
etc.); mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execug¢do dos servicos objeto desta
Especificagao.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os custos diretos de mobilizagdo/desmobilizagdo compreendem as despesas para transportar até o
local onde se realizara os servigos todos os equipamentos necessarios as operagdes que serao realizadas.

Essas despesas sdo partes da planilha de orgamento em itens da composi¢do de custos unitario, com
pagamento do item no ato da total mobilizagdo, conforme Termo de Referéncia. A tltima
DESMOBILIZACAO sera medida quando da ltima fatura apés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos.

O pagamento da mobilizagao sera condicionado por municipio a ser trabalhado e nao por rua, assim,
a cada novo municipio presente na ordem de servigo, nova mobilizagdo sera veiculada, ou a critério da
administraco, ficando somente a parcela de desmobiliza¢cdo no fim das atividades da ordem de servigo de
cada municipio.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade, por mobiliza¢do ¢ desmobilizagdo efetivamente realizada, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servi¢os, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do
trabalho, Produgao, Gestdo de materiais, fardamento, EPI/EPC, alimentagdo, transporte, etc.

O Construtor compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos servigos, um engenheiro
civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido por ele e aceito pela CODEVASF, o qual
representara o Construtor, sendo todas as instrugoes dadas a ele validas como sendo dadas ao proprio
Construtor. Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos,
devera ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com a obra. O engenheiro
residente so podera ser substituido com o prévio conhecimento e aprovacao da CODEVASF.

No canteiro de obra devera ser instalado um container com dimensdes minimas de acordo com o
especificado na planilha orgamentaria.

Essas despesas sdo partes da planilha de orgamento em itens independentes da composicdo de custos
unitario, bem como nos encargos complementares presentes em toda a mao de obra, cobrindo todas a
despesas necessarias para o item, conforme metodologia SINAPI. O pagamento do item sera de acordo com
o Termo de Referéncia, proporcional aos servigos executados.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Administragdo Local - sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme
a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha:

%AL = (Valor da Medig¢do Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

Administragdo Local (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e sera pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais, de
acordo com o cronograma atualizado da obra no ato da ordem de servigo, ele sera pago por produtividade
dos servigos executados.

SERVICOS TOPOGRAFICOS

A Fiscalizagdo na ordem de servigo definira as localidades e ruas a serem trabalhadas. O primeiro
servigo a ser executado sera o levantamento planialtimétrico da rua, inclusive com nota de servigo,
acompanhamento do greide, atendendo a NBR 13133/94 e demais normas.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos topograficos, inclusive nota de servigo,
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

TERRAPLENAGEM, REGULARIZACAO E COMPACTACAO

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3)

A escavacdo compreende a remogdo de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos convencionais.

Antes de iniciar a escavacao, a CONSTRUTORA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavacao ou
area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), escavacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM)

O servico compreende no transporte para remoc¢do de materiais improprios ou excedentes de
escavacdes e expurgos, para areas de bota-fora, salvo materiais improprios das areas de empréstimos, ficara
sujeito a analise e autorizagao por parte da FISCALIZACAO.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Serd feita em metro cubico por km (m*xkm), de servigos efetivamente realizado, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA.

O servigo compreende o espalhamento do material resultante da escavagdo para bota-fora.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?®), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.
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TERRAPLENAGEM, REGULARIZACAO / COMPACTACAO DO SUBLEITO E COLCHAO DE AREIA
(SUB BASE)

Cabera a Fiscalizac¢do, em casos excepcionais, apds ao levantamento topografico planialtimétrico,
verificar a necessidade ou ndo de realizacdo de terraplenagem, ou seja, cortes/aterros superiores a 0,20m,
via de regra, ndo sera necessario por se tratarem de vias locais, existentes € consolidadas, com pequenas
extensdes/larguras e pequeno trafego local, ndo sendo sujeitas a elevadas cargas e/ou grandes fluxos.

Conforme Norma DNIT 137/2010, regularizagdo de subleito compreende o conjunto de operagdes
que visa conforma o leito estradal, transversal e longitudinalmente, com cortes ou aterros de até¢ 0,20m de
espessura. A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgcdo de outra camada do
pavimento, inicialmente ¢ procedida uma verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superficie existente, o levantamento topografico efetuado serve de orientagdo a
atuacdo da motoniveladora, a qual, através de operagdes de corte e aterro, conforma a superficie existente,
segue-se a escarificacdo geral da superficie até profundidade de 0,20 m, eventuais fragmentos de pedra com
diametro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos, sdo removidos, o material resultante de
operagdao de corte, este ¢ efetuado langando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos de
passagem, em locais que ndo causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em locais a serem
designados pela Fiscalizagdo, o material escarificado é pulverizado e homogeneizado, mediante acdo
combinada da grade de discos e da motoniveladora, estas operagdes devem prosseguir até que o material
apresente-se visualmente homogéneo e isento de grumos ou torrdes, na corre¢do e homogeneizagao do teor
de umidade para efeito de compactagdo. Concluida a corre¢do da umidade, a camada é conformada pela
acdo da motoniveladora, ¢ em seguida liberada para a compactagdo com equipamento compativel com o
tipo de material e as condig¢oes de densificacdo pretendidas para a regularizacdo do subleito, o acabamento
¢ executado pela agdo conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus.

A regularizacdo e compactagao do subleito deve ser medida em metros quadrados, considerando a
area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medigdo em separado a mao de obra, materiais,
transporte, equipamentos ¢ encargos, devendo os mesmos ser incluidos na composi¢ao do prego unitario.

Antes dos servigos de regularizagdo ¢ compactagdo do subleito e execu¢do da sub-base também
deverdo estar devidamente terminadas todos os servi¢os de drenagem, se for o caso, além de qualquer outra
que possa interferir na pavimentagao, tais como colocagdo da tabulacdo de agua, telefone, concerto de pogos
de visita, etc, deverao estar finalizados. Apos a conclusdo de tais servicos, nao sera permitido o transito de
veiculos.

Apos a regularizagdo e compactacdo recebera um colchdo de areia cujo material tera expansao igual
ou inferior a 2%. A compactagdo insuficiente além de ndo gerar uma superficie regular e plana podera
futuramente apresentar recalques que serdo prejudicais ao pavimento, sendo uma das atividades mais
importantes no servico.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO

A execucao desse servigo, sera realizada com o material proveniente das escavagoes, até as linhas e
cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos convencionais.

Antes de iniciar a escava¢do, a CONSTRUTORA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavagdo ou
area proxima a mesma.
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Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrao por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro cubico (m?), escavacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

REGULARIZACAO MECANIZADA DE AREAS E REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM
MOTONIVELADORA

Antes da execucdo da pavimentagdo, devera ser realizada a regularizagdo das areas com esses dois
itens.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), dos dois servigos efetivamente realizados, nos limites definidos
nos itens da planilha orgamentaria ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

SERVICOS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no minimo
20,0 cm. O fundo das valas onde serdao assentados os meios-fios devera ser regularizado e apiloado. O
assentamento do meio-fio devera ser executado apos a regularizagdo da via publica.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6 (cimento, areia
grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter secdo retangular com dimensdes de 13,0 cm na face superior e
15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 25
Mpa, a empresa devera fornecer o ensaio de resisténcia do meio-fio.

Sdo limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a fung¢do de proteger os bordos
da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas, que tendem a verter neste
sentido devido a declividade transversal. Desta forma os meios-fios tém a fung@o de interceptar este fluxo,
conduzindo os defliivios para pontos previamente escolhidos para langamento, além de serem as contengdes
que servem de travamento da pavimentacdo. Devem ser assentados sobre lastro de concreto simples e
rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3).

O material retirado quando da escavagao da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagao das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentagdo. Os desvios
ndo poderdo ser superiores a 20 mm, em relagdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
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qualidade de preferéncia picarra. A borda superior do meio-fio ficard a uma altura de 15 cm do fundo da
linha d’4agua. O pavimento devera obrigatoriamente ter contengdes laterais que evitem o deslizamento dos
blocos ou paralelepipedos.

O confinamento realizado pelo meio-fio € parte fundamental para o pavimento. H& dois tipos de
confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perimetro (normalmente sarjetas ¢ meios-fios), e
o interno, que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.).
Eles devem ser construidos antes do lancamento da camada de areia de assentamento dos blocos de concreto
ou paralelepipedos, de maneira a colocar a areia e os blocos ou paralelepipedos dentro de uma “caixa”, cujo
fundo € a superficie compactada da base ¢ as paredes sdo as estruturas de confinamento. A condigao ideal
€ que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos ou paralelepipedos. Por essa razao,
¢ desejavel que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com concreto
de resisténcia caracteristica a compressao simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 25 MPa.
Deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para que penetre na
camada de base. O material que ndo atender as especificacdes sera rejeitado e imediatamente retirado da
obra.

Figura 01 — Meio fio

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

SARJETA

A sarjeta serd a propria pavimentagdo com largura de 40,0 cm e inclinagdo de 17,5%. Nas esquinas,
as sarjetas deverdo prosseguir, atravessando as ruas, de modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas
da chuva.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO.

Nos locais onde serdo necessarios aterro, sera utilizado o material proveniente das escavacdes para a
execucdo do aterro com compactagéo.

Critério de Medicdo e Pagamento:
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Sera feita em metro cubico (m?®), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

CAIACAO EM MEIO FIO

Sera realizado a pintura do meio fio.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padroes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

b)

g

Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia, com
caracteristicas ja definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme o caso,
e em seguida devem ser assentados os paralelepipedos com as faces de uso para cima,
obedecendo o abaulamento previsto no projeto.

Para garantir a boa execugao do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente
linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tergos da plataforma com estacas fixas de 10 em
10m. As se¢Oes transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de
referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias.

O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser
retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas
com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepipedo
adjacente, dentro do ter¢o médio.

Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no minimo,
um ponto de contacto com cada pega circunvizinha.

Depois de aprovado pela Fiscalizagdo e quando especificado em projeto, deve ser iniciada por
meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos paralelepipedos
devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango do rejuntamento
das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo avango do
revestimento assentado. Nas demais superficies e apos a cura do rejuntamento anteriormente
especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com ela serem preenchidas as
juntas dos demais paralelepipedos.

Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por meio de rolo
compactador vibratorio, progredindo de calha a calha sem atingi-las, sempre, transversalmente
ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a compactagao dinamica.

Depois de concluida a compactagdo, as juntas devem ser novamente cheias e o excesso de areia
retirado, podendo o calgamento ser entregue ao trafego.
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h) No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal superior
a 6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado com argamassa
trago: 1:5, segundo os procedimento tipicos aos rejuntes aqui especificados, ou seja, a areia deve
ser misturada com o cimento (mistura seca). Apos o espalhamento, rejuntamento e compactacao
(manual ou mecanica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as
condi¢des de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, trago 1:5, podera também a
critério da Fiscalizagdo, ou solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com declividades
longitudinais baixas ou nulas.

i) No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a execugao
de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarracdo dos
paralelepipedos. No final dos trechos pavimentados das vias, deve-se realizar o travamento dos
paralelepipedos.

j) Nao sera admitida no contrato a substitui¢do do paralelepipedo granitico por outro material.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de pavimento efetivamente executados dentro dos padrdes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

ATERRO MANUAL DE AREAS, SEM AQUISICAO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO (PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO)

Nas laterais dos meio-fio, de modo a evitar o tombamento, sera executado a aterro ¢ a compactacdo
com material proveniente das escavagdes, foi considerado a largura maxima de 1,0m por 15 cm de altura,
no entanto fica a critério da fiscalizacdo as dimensdes desse aterro, obedecendo aos limites constantes nas
planilhas or¢amentarias.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro cubico (m?), de aterro efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

LIMPEZACAO DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS)

Apos a execucdo dos servigos, a contratada devera realizar a limpeza das ruas onde foram executados
a pavimentacao.

A FISCALIZACAO nio autorizard mais de uma vez o pagamento dos servicos de limpeza de uma
mesma area, de modo que cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fazer com que esses servigos
sejam efetuados nos periodos apropriados e se conserve limpo até o término da obra.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro linear (m), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.
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Distancias Médias de Transporte

As distancias médias consideradas de transporte sdo:

DMT (km)
Bota Fora 4
Paralelepipedo 100
Areia 100

OBSERVACOES IMPORTANTES

Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizag¢do dos servigos.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servigo serd, preferencialmente, o material proveniente da escavacao das valas, abertura da caixa de rua.

As extensdes e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscalizacdo, em funcao das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupagdo e disposi¢do das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada
imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASEF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Antes da aplicacdo do pavimento em bloco intertravado e em paralelepipedo a serem utilizados nas
pavimentagOes, a empresa contratada para a execugdo dos servigos devera solicitar a aprovacdo do mesmo,
no local, pelo Eng.° Fiscal dos Servigos.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada ¢ aprovada pela
fiscalizacdo.

A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagio e nivelamento nas
diversas secOes correspondentes as estacas da locagao.

Demais servigos ndo listados e presentes na planilha or¢gamentaria, em caso de davidas, as mesmas
serdo esclarecidas ¢ determinadas pela Fiscalizagdo, de acordo com as normas vigentes ¢ em cada caso
especifico.

O objetivo desta agdo ¢ contemplar ruas existentes/consolidadas, rurais dentro de pequenos
povoados/agrovilas, ou pequenas ruas urbanas, ambas destinadas somente ao pequeno transito local dos
moradores/pequenos comerciantes ¢ onde a drenagem ¢ superficial, ndo sendo necessario a elaboragdo de
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projeto de drenagem. Quaisquer condi¢des € ou maiores solicitagdes devem ser melhor analisadas e estudas,
nao sendo contempladas nesta.

@W Carvalto da Cosla

Analista em Desenvolvimento Regional
Chefe da Unid. de Estudos e Projetos
5*/GRD/UEP - CODEVASF - 5*/SR
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