



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS										DATA	PÁGINA			
LICITANTE:										11/07/2014	1/1			
OBJETO:										PROPOSTA:				
LICITAÇÃO:										ABERTURA:				
TP 06/2014														
AUTORIZAÇÃO:														
PROTOCOLO:														
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL														
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)					
			Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇOS (R\$)	QTD.	Nº DE FOLHAS	Nº DE VIAS	PREÇO UNIT	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO	
SERVIÇOS GRÁFICOS - FPRO - III														
	Relatório Mensal de Andamento	6	30	2	0,50	180,00	6	30	2	0,44	156,60	100,0	87,00	
	Relatório parcial ou específico	8	30	2	0,50	240,00	8	30	2	0,44	208,80	100,0	87,00	
	Minuta do Relatório Final	12	60	2	0,50	720,00	12	60	2	0,44	626,40	100,0	87,00	
	Relatório Final	12	60	3	0,50	1.080,00	12	60	3	0,44	939,60	100,0	87,00	
	Encadernação espiral	26	0	2	4,00	208,00	26	0	2	3,48	180,96	100,0	87,00	
	Encadernação capa dura	12	0	3	15,00	540,00	12	0	3	13,05	469,80	100,0	87,00	
	DVD - R	1	0	88	0,78	68,64	1	0	88	0,68	59,72	100,0	87,00	
	Plotagem A1	1	65	5	3,75	1.218,75	1	65	5	3,26	1.060,31	100,0	87,00	
T O T A L (COM BDI)												3.702,19	3.702,19	87,00

Fla. 457
Proc. 265/14-3
Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]