

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA 11/07/2014	PÁGINA 1/1		
PROCESSO: 59550.000265/2014-38		LICITAÇÃO: TP 06/2014		OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA – 5ª CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL		LICITANTE:		PROPOSTA:			
PROTOCOLO:		AUTORIZAÇÃO:				ABERTURA:					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)		
			QTD.	UNIT.	CUSTOS R\$ TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL (R\$)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS - FPRO - VII											
1.0 -	SONDAGEM A TRADO (4")	m	40	41,73	1.669,20						
2.0 -	ENSAIOS										
2.1 -	Ensaio em solos										
2.1.1 -	Unidade Natural	ensaio	12	50,02	600,24						87,00
2.1.2 -	Densidade Natural	ensaio	12	50,02	600,24						87,00
2.1.3 -	Limite de Liquidez	ensaio	12	68,70	824,40						87,00
2.1.4 -	Limite de Plasticidade	ensaio	12	68,70	824,40						87,00
2.1.5 -	Granulometria por Peneiramento	ensaio	12	77,95	935,40						87,00
2.1.6 -	Granulometria por Sedimentação	ensaio	12	235,36	2.824,32						87,00
2.1.7 -	Ensaio compactação Proctor Normal	ensaio	12	99,61	1.195,32						87,00
2.1.8 -	Massa Específica Real dos Grãos	ensaio	12	67,48	809,76						87,00
2.1.9 -	Adensamento	ensaio	6	177,55	1.065,30						87,00
T O T A L (COM BDI)					11.348,58			9.873,27		9.873,27	

Fls. 459

Proc 265/11




