



BECK DE SOUZA
E N G E N H A R I A

BS/ CENG/ 16/756-940

Porto Alegre, 09 de novembro de 2016.

À
CODEVASF

Srº. Presidente da Comissão de Licitações

A Empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA. vem pela presente solicitar os seguintes esclarecimentos quanto ao Edital de Tomada de Preços nº 07/2016:

Esclarecimento nº 01:

Após análise detalhada do edital e seus anexos verificamos que a PLANILHA FPRO-X – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO encontra-se com valor total de R\$ 352.861,71 (331.449,26 + 21.412,45), ou seja, maior do que o valor orçado de R\$ 342.783,33. Entendemos que a planilha FPRO-X – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO deverá ser reelaborado. Está correto nosso entendimento?

Esclarecimento nº 02:

Após análise detalhada do edital e seus anexos verificamos que na PLANILHA COMPOSIÇÃO DAS TAREFAS o salário do profissional Técnico Júnior (T2) é de R\$ 2.873,12 diferentemente do que consta na PLANILHA FPRO-I – SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA. Entendemos que o salário a ser considerado é o constante na PLANILHA FPRO-I – SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA. Está correto nosso entendimento?

Fabio Storck Schmidt
Beck de Souza Engenharia

61212/057

THIS IS TOTAL

Receber o valor e deixar multa
para indenizar.

Em 10/11/16

Manoel da Costa Santos
Ch. da Sec. Reg. de Licitações
Sº SL - CODEVASF 3º SR

De: Thaise Lima Tojal
Para: 5ºGRR/USA-Chefe Substituto
Assunto: Resposta ao questionamento da Beck de Souza.
Data: 11/11/2016

Esclarecimento nº01:

Sim, ocorreu um erro material na elaboração da planilha FPRO_X Cronograma Financeiro e a devida correção desta planilha FPRO_X será publicado na página da Codevasf, sendo esta a única modificação realizada, sem prejuízo às outras planilhas do Projeto Básico.

Esclarecimento nº02:

O valor do salário para o Técnico Júnior (T2) que aparece na planilha FPRO I_Salários da Equipe Técnica é de R\$2.837,12 e este é o valor que deve ser considerado.

À disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,



THAISE LIMA TOJAL

Analista em Desenvolvimento Regional

Codevasf – 5º/SR

CRONOGRAMA FINANCEIRO					CODIGO:	
					FPRO- X	
NOME DA CONSULTORA:						
PROJETO:		#REF!			EDITAL:	
SEQ	TAREFA	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO	DIAS DISPONÍVEIS	DIAS CORRIDOS	SERVIÇOS DE	
					ESCRITÓRIO	CAMPO
1	E01	Relatório de Inspeção e Diagnóstico da Área do Projeto/Mobilização	30	30	11.357,93	
2	E02	Relatório de Soluções Técnicas (sujeito a análise da Codevasf)	90	120	33.953,22	
3	E03	Relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos, pagos preços unitários	45	165		74.229,57
4	E04	Relatório da Situação Fundiária da Área do Projeto Complementar	10	175		5.353,10
5	E05	Relatório de Pré-Projetos (necessário aprovação da Codevasf)	90	265	33.953,22	
7	E06	Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e Relatório Final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas	30	295	10.706,26	
8	E07	Relatório de Aprovação da Casa (condicionante)	10	305	5.353,10	
9	E08	Manual de Operação e Manutenção (Minuta)	10	315	5.353,10	
10	E09	Relatório Final – Versão Preliminar	30	345	10.706,27	
11	E10	Edição Definitiva do Relatório Final/Desmobilização	20	365	151.816,90	
TOTAL					263.200,66	79.582,67
NOME DO INFORMANTE:			QUALIFICAÇÃO:			
ASSINATURA:			DATA:			
OBSERVAÇÃO:						
1 -	O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)					
2 -	SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA					

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO		CODIGO: FPRO
NOME DA CONSULTORA:		
PROJETO:	OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas	EDITAL:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		
CUSTOS DIRETOS		
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)		508,00
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI)		508,00
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		1.016,00
MÃO-DE-OBRA		
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I)		101.797,08
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I)		
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPES		101.797,08
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV)		71.705,86
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2)		
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		71.705,86
OUTRAS DESPESAS		
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)		4.488,00
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III)		4.890,20
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV)		
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		9.378,20
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS		183.897,14
CUSTOS INDIRETOS		
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)		25.449,27
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G)		20.934,64
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII)		38.272,71
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS		84.656,62
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		268.553,76
SERVIÇOS DE CAMPO		
J - Serviços Topográficos (FPRO-V)		59.918,58
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII)		14.310,99
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO		74.229,57
TOTAL DA PROPOSTA		342.783,33
NOME DO INFORMANTE:	QUALIFICAÇÃO:	
ASSINATURA:	DATA:	
OBSERVAÇÃO:		

À 5ª GRR

Segue para conhecimento e posterior encaminhamento à 5ª SL os esclarecimentos a respeito de questionamento elaborado pela licitante Beck de Souza em relação ao edital nº 07/2016.

Em 11/11/2016

[Assinatura]

À 5ª SL

Para conhecimento e providências subsequentes.

11.11.16

[Assinatura]

Pedro de Souza Melo
Ger. Regional Suplente - 5ª GRR
Codevasf - 5ª SR