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ESCLARECIMENTO nº 02.1
EDITAL TP 02/2018
OBJETO: Construção de pavimentação, em paralelepípedo, das ruas projetadas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-A, 07-B, 08, 09, 10 e 11, no Município de Colônia Leopoldina, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de Alagoas.
PERGUNTAS:

De: "D & J CONSTRUÇÕES" dej.construcoes@hotmail.com
Para: "5a sl" 5a.sl@codevasf.gov.br
Enviadas: Quarta-feira, 4 de julho de 2018 9:29:11

Assunto: Solicitação de questionamentos
Prezados Senhores,

A D&J Construções LTDA apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativa ao EDITAL da Tomada de preço nº 02/2018:

	Nº da questão
	Item ou Cláusula
	Esclarecimento Solicitado

	1
	Data BASE
	Data BASE SINAPI utilizada na composição da Planilha Orçamentária


De: "D" <dej.construcoes@hotmail.com>
Para: "5a sl" <5a.sl@codevasf.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 4 de julho de 2018 14:01:25
Assunto: Nova Solicitação de Esclarecimento
Prezados Senhores,

A D&J Construções LTDA apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativa ao EDITAL da Tomada de preço nº 02/2018:

	Nº
	Item ou Cláusula
	Esclarecimento Solicitado

	1
	ITEM 2.1 Não está incluso na somatória
	Não está incluso na somatória do item 2, ou seja, não esta incluso na somatória final.

	2
	A composição esta com o valor abaixo do referenciado pela tabela SINAPI
	A composição “PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - (PEDRAS PEQUENAS - 30 A 35 PEÇAS POR M²)” esta com o valor abaixo do referenciado pela tabela SINAPI - FEVEREIRO/2018. Pois o INSUMO “PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2” está com o valor de R$ 700,00 e na tabela SINAPE está com o valor é de R$ 1.225,71


ESCLARECIMENTO:

Em resposta aos questionamentos formulados nesta data pela empresa D&J CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, informamos que:

1. O motivo de o custo do item “PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS – 30 A 35 PEÇAS POR M2” estar abaixo do valor referenciado pelo SINAPI está contido em resposta ao pedido de esclarecimento nº 01 do Edital 02/2018, já publicado no site da Codevasf.

2. 2. A data base SINAPI dos custos utilizados no projeto consta da planilha orçamentária, bem como do subitem 19.1 do Edital 02/2018, qual seja, FEVEREIRO DE 2018.

3. Quanto ao fato de o item 2.1 da planilha orçamentária não estar incluso no somatório do item 2, após consulta à área técnica, de fato o valor correspondente ao subitem 2.1 inadvertidamente deixou de compor o somatório do item 2. Todavia, por ser tratar de erro material e de repercussão ínfima no valor total da obra, fica mantido o valor máximo estimado da licitação de R$ 536.176,90 (quinhentos e trinta e seis mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos), sem prejuízo da atribuição de valor ao referido subitem quando da elaboração das propostas pelas empresas interessadas no certame.

 
Em 06/07/2018.

Atenciosamente,
Roberto Cavalcante Silva Machado 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações – 5ª SR

Determinação nº 007/2018



