



INSTALADORA DE PRODUTOS



NACTEL CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Carapuceiro, 968 sala 1303 – Boa Viagem – Recife – PE Cep 51020-280DDD 0XX81 Tel: 3467.6867 Fax: 3325.0079 Cel: 99971.1680

Recife (PE), 01 de outubro de 2017

CP : N° 0159/17

À
DNOCS – 5° SR
MACEIÓ - AL

At.: **Dr. Claudio Newton Correia.**

Ref.: Proposta para execução de BUEIRO ARMCO (MONTAGEM), por Processo a Céu Aberto, tipo “MP-152” na cidade de Igreja Nova-AL.

Prezados Senhores,

A **NACTEL CONSTRUÇÕES LTDA** montadora autorizada da **ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA**, tem o prazer de oferecer à V.Sas., cotação de preços para os serviços em referência.

As informações pertinentes a esta proposta são apresentadas na sequência desta correspondência.

Esperando ter atendido o solicitado, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Atenciosamente,

NACTEL CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Sérgio Fernandes Riodades
diretor

DE ACORDO : ____/____/2017.

(datar, assinar e rubricar as demais folhas colocando carimbo do padrão CNPJ)

Obs: O PRESENTE “DE ACORDO” TEM FORÇA CONTRATUAL EM QUE A CODEVASF 5° SR, CONCORDA PLENAMENTE COM TODAS AS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTA PROPOSTA.

Recife (PE), 01 de outubro de 2017

CP : N° 0159/17

1) BASES E PREMISSAS :

- Base de assentamento: nivelada, regularizada e estável.
- Lençol freático: abaixo da geratriz inferior da estrutura.
- Acesso à obra: sem empecilhos.
- Local de trabalho: livre, desimpedido e sem a presença de fluxo d'água.
- Processo de montagem: manual / mecânico.

2) ESCOPO:

- Constitui o escopo proposto, a execução sem fornecimento de materiais (MP-152), pela **NACTEL-CONSTRUÇÕES LTDA** na modalidade de empreitada global, por preço unitário de estrutura, por processo a céu aberto, tipo “MP-152”, nas características seguintes:

“MP-152” (PROCESSO A CEU ABERTO)

- DIAMETRO (m) = **3,40**
- COMPRIMENTO TOTAL (m) = **54,90 (9 seções 6,10 m)**

3) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Convocar para a realização dos serviços, pessoal tecnicamente capacitado;
 - Transporte, alimentação, alojamento e remuneração de todo o seu pessoal empregado na obra, inclusive obrigações sociais e previdenciárias;
 - Fornecer material de consumo, tais como, ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI) BÁSICOS;
 - Responder pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes na data da apresentação desta proposta, relacionados com a execução dos serviços à serem contratados;
 - Executar os serviços dentro da boa técnica, obedecendo as normas exigentes e propondo soluções alternativas onde for mais viável;
 - Acompanhamento do alinhamento e nivelamento da estrutura ARMCO, através de equipamentos rudimentares da NACTEL, o cliente deverá fazer a checagem (fiscalização) do alinhamento e nivelamento através de equipamentos topográficos no mínimo no início e término da montagem da estrutura.
 - Montagem, aperto, reaperto e limpeza da estrutura;
- NOTA: Será responsabilidade da CONTRATANTE fornecer todos os insumos necessários para realizar esse serviço, conforme Item “4”.
- Emitir ART junto ao CREA-AL;



Recife (PE), 01 de outubro de 2017

CP : N° 0159/17

4) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE :

- Fornecer em tempo hábil, dados, informações, desenhos, projetos, sondagens complementares e demais documentos para a perfeita realização dos serviços;
- Fornecer todo o material: “MP-152” ;
- Fornecer, acompanhar e realizar todas as obrigações previstas na Norma de Segurança do Trabalho em todas as áreas da obra;
- Fornecer pessoal treinado em Segurança do Trabalho para acompanhamento constante e orientação dos serviços de segurança do trabalho no canteiro de obras (supervisão da Nactel);
- Fornecer e manter equipe de resgate, se exigida pelo cliente;
- Executar junto com o supervisor da NACTEL os serviços topográficos de locação inicial e acompanhamento periódico;
- Fornecer e instalar todos os EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários para realização dos serviços;
- Executar todos os serviços de terraplanagem, escavação, aterro, valas e canteiro de obra;
- Executar a base estável (fundação) das estruturas, através de colchão de brita regularizadora
- Custear as despesas para realização da Integração de todo pessoal da Nactel, caso seja exigido exames médicos diferentes aos elaborados no SESI-PE e conforme PPRA ou PCMAT e PCMSO da NACTEL ;
- Construir e manter Canteiro de Obras próximo ao local da obra constando de :
 - * Tapumes de isolamento completo da obra (caso necessário);
 - * Vigilância permanente 24 horas;
 - * Área de vivência coberta refeitório conforme exigências vigilância sanitária (caso necessário);
 - * Banheiros Químicos;
- Obter todas as licenças necessárias para início e termino da obra;
- Fornecer e manter, caso necessário, bombas submersas para retirada da água do local da montagem da estrutura.
- Remanejamento ou demolições de interferências, tais como, concreto, matacões (rocha sã), adutoras, bueiros, postes, etc... ;


5) CRONOGRAMA ESTIMADO PARA EXECUÇÃO (PRAZO DA OBRA):

- Prazo estimado : (CRONOGRAMA À SER DESENVOLVIDO CONJUNTAMENTE)
Até **25 (vinte e cinco) dias úteis**, estando o local esteja livre e desimpedido para início e término dos serviços, inclusive com a base pronta.

6) PREÇOS:

Os preços ora apresentados são exclusivos para as condições ora previstas desta proposta. Caso ocorra(m) alteração(ões) nas condições inicialmente previstas, será objeto de Termo(s) Aditivo(s) de Preço(s) e Prazo(s), em que podemos destacar as seguintes situações não previstas:

- Ressarcimento dos dias parados para solucionar as alterações das condições do solo e/ou interferências diversas (concessionárias publicas – drenagens diversas – fundações, entre outras interferências);
- Ressarcimento dos dias parados para solucionar alterações de Projeto.



Recife (PE), 01 de outubro de 2017

CP : N° 0159/17

Execução de estrutura metálica, circular, tipo MP-152 conforme especificações da ARMCO STACO, com as seguintes características:

ITEM	I
Produto	MP-152
Forma	CIRCULAR
Trecho	RETO
Diâmetro (m)	3,40
Comprimento(m)	54,90
Preço unit. (R\$/m)	2.150,00
TOTAL (R\$)	118.035,00

(CENTO E DEZOITO MIL, TRINTA E CINCO REAIS)

7) RETENÇÕES (INSS E ISS) :

- **INSS :** “Serviços de Drenagem” Retenção de 3,5 % em favor do INSS, conforme disposto no § 6º do Art. 7º da Lei nº 12.546/11, alterada sua vigência para indeterminada pela Lei 13.034/14, e conforme § 1º do art. 9º da IN RFB nº 1523 de 05.12.2014, permitindo a aplicabilidade da IN RFB nº 971 de 13.11.2009 em que no § 1º inciso II item ”d)” do Art. 122º, instrui a aplicação do percentual de 3,5% sobre 50% do valor total da NFSE, referente a Mão de Obra. (Caso ocorra alteração na Lei da Desoneração da Folha, a retenção do INSS poderá ser feita de outra forma à ser definida).

- **ISS :** Conforme legislação municipal do local da obra, limitado a 5% do valor total da NFSE.

8) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :

Os pagamentos serão feitos em medições mensais faturadas à 28 DD (através de Nota de Empenho)

9) VALIDADE:

30 (trinta) dias, após ficará sujeita a confirmação.

10) DOCUMENTAÇÃO :

Mantemos sempre atualizadas em nossos arquivos todas as Certidões Negativas (Municipal - Estadual - Federais), FGTS, INSS, CREA, entre outras, bem como, toda documentação trabalhista e de segurança do trabalho pertinentes aos serviços ora propostos.

