

RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO
EDITAL Nº 23/2018-5ª/SR-TOMADA DE PREÇOS (MENOR PREÇO)

Fis: 1261
Proc: 214/2018-32
Rubrica

1. Objetivo

Examinar e julgar as Propostas Financeiras de que trata o Edital nº 23/2018, TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é Complementação da pavimentação, em paralelepípedo, da Rua Nova – Trecho 2, no Bairro Senhor do Bonfim, no Município de Penedo, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Alagoas.

2. Licitantes

1. Santana Construções e Saneamento Ltda – EPP (CNPJ: 22.939.096/0001-90);
2. Peixoto & Moura Ltda – EPP (CNPJ: 26.773.257/0001-70);
3. Mobicon Construtora Ltda (CNPJ: 12.260.240/0001-04); e
4. CP Construções Ltda – EPP (CNPJ: 12.070.635/0001-44).

3. Análise da documentação

Por ocasião da sessão pública, ocorrida em 21/11/2018, às 10:00h, na sala da Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL, após análise das documentações habilitatórias, a Comissão habilitou a empresa Santana Construções e Saneamento Ltda – EPP e inabilitou as empresas Peixoto & Moura Ltda – EPP, Mobicon Construtora Ltda e CP Construções Ltda – EPP, em função da não comprovação da sua capacidade técnica operacional, nos termos do item 4.2.2.3 – “c” do edital 23/2018, uma vez que as comprovações apresentadas não guardavam similaridade com o objeto licitado. De imediato, as empresas inabilitadas Peixoto & Moura Ltda – EPP e Mobicon Construtora Ltda manifestaram intenção de apresentarem recurso administrativo contra decisão da comissão julgadora, tendo sido concedido prazo até 28/11/2018 para fazê-lo. Porém, findo o prazo para apresentação de recursos, nenhuma das empresas inabilitadas o fez, de modo que a Comissão, em 29/11/2018, agendou a sessão para abertura da proposta financeira da empresa habilitada, para o dia 03/12/2018, nos mesmos local e horário onde se dera a sessão de abertura das documentações habilitatórias do certame.

4. ANÁLISE DA PROPOSTA FINANCEIRA

Em 03/12/2018, procedeu-se à abertura do envelope contendo a proposta financeira da empresa Santana Construções e Saneamento Ltda – EPP, habilitada na sessão pública de 21/11/2018. Na sessão, o Presidente, com a anuência dos demais membros da Comissão informou que a proposta seria detalhadamente analisada e que o resultado seria publicado no D.O.U, e no site da Codevasf.



4.1 VALOR DA PROPOSTA

Fls: 1262
Proc: 214/2018-32
Rubrica

O Valor Máximo Global definido pela Codevasf foi de R\$ 1.403.476,39 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos).

O valor da proposta apresentada pela empresa Santana Construções e Saneamento Ltda – EPP foi de R\$ 1.353.069,17 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil e sessenta e nove reais e dezessete centavos).


4.2 EXAME DA PROPOSTA


Com base na proposta apresentada, a Comissão procedeu à análise de estimativa de custos e de sua exequibilidade, tendo sido solicitada à empresa a correção de pequenas diferenças de arredondamento em alguns itens, em seu valor unitário com BDI, o que foi prontamente atendido pela licitante. Após ajustes, a proposta financeira da empresa Santana Construções e Saneamento Ltda – EPP se mostrou isenta de qualquer inconformidade, bem assim não foi verificada inexecuibilidade do preço global da proposta, em atenção ao que dispõe o item 12.3.5 “b” do edital multicitado, conforme planilha anexa às folhas 1258 a 1260, a qual integra o presente relatório.


5. CONCLUSÃO

A Comissão Permanente de Julgamento constituída pela Determinação nº 007/2018-5ª/SR c/c a Determinação nº 042/2018-5ª/SR, em observância ao item 12.5, julgou a proposta da empresa Santana Construções e Saneamento Ltda – EPP, CNPJ nº 22.939.096/0001-90, como vencedora, com o valor de R\$ 1.353.069,17 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil e sessenta e nove reais e dezessete centavos), o que representa uma redução de 3,59% em relação ao Valor Máximo Global definido pela Codevasf, pelo que a Comissão Permanente de Julgamento opina pela homologação do certame.

Penedo/AL, 11 de dezembro de 2018.


Cleudson das Neves Bernardino
Membro da Comissão Permanente de Julgamento
Determinação/5ªSR 007, de 04/04/2018


Antônio José Canário Costa
Membro da Comissão Permanente de Julgamento
Determinação/5ªSR 007, de 04/04/2018


Alessandro Francisco da Silva
Membro da Comissão Permanente de Julgamento
Determinação/5ªSR 042, de 06/09/2018


Roberto Cavalcante Silva Machado
Presidente da Comissão Técnica de Julgamento
Determinação/5ªSR 007, de 04/04/2018

FOR-1611-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS

ANÁLISE DE CUSTOS					OBJETO					DATA		
Recuperação travessia do Rio Boacica										05/12/18		
EDITAL		AUTORIZAÇÃO		PROCESSO		PROPOSTA		VALOR TOTAL PROPOSTO (R\$)		AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS		
TP 03/2018-57/SR				59550.000214/2018-30				1.353.069,17		REFERÊNCIA AO ESTIMADO (%)		
LICITANTE/PROPOLENTE/CONVENIENTE					CNPJ/CPF		VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)		TOTAL (R\$)		%	
Santana Construções e Saneamento Ltda. - EPP - Planilha Modificada					22.939.096/0001-90		1.403.476,39		96,41		1.353.069,17	96,41
DETALHAMENTO												
SERVIÇOS ESTIMADOS PELA CODEVASF												
VALORES PROPOSTOS												
AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		REF. AO ESTIMADO (%)	CORREÇÕES ARITMÉTICAS		
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		QTD	PREÇO	TOTAL
1	MOBILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO							170.227,88				
1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	1.012,63	1.012,63	1,00	997,26	997,26	100,00	98,48	997,26	98,48
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	1.012,63	1.012,63	1,00	997,26	997,26	100,00	98,48	997,26	98,48
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS	glo	1,00	123.817,92	123.817,92	1,00	123.785,63	123.785,63	100,00	99,97	123.785,63	99,97
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	15,00	814,42	12.216,30	15,00	801,21	12.018,15	100,00	98,38	12.018,15	98,38
1.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	15,00	627,60	9.414,00	15,00	612,78	9.191,70	100,00	97,64	9.191,70	97,64
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	3,00	749,63	2.248,89	3,00	709,35	2.128,05	100,00	94,63	2.128,05	94,63
1.7	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	um	1,00	1.649,01	1.649,01	1,00	1.649,01	1.649,01	100,00	100,00	1.649,01	100,00
1.8	FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), PARA APOIO À PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	unx mês	6,00	2.484,37	14.906,22	6,00	2.446,67	14.680,02	100,00	98,48	14.680,02	98,48
1.9	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	405,07	4.860,84	12,00	398,40	4.780,80	100,00	98,35	4.780,80	98,35
2	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							105.404,09				
2.1	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m	54,00	79,71	4.304,34	54,00	78,50	4.239,00	100,00	98,48	4.239,00	98,48
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m³	131,04	60,96	7.988,20	131,04	59,89	7.847,99	100,00	98,24	7.847,99	98,24
2.3	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO E ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO	m³	764,92	1,72	1.315,66	764,92	1,70	1.300,36	100,00	98,84	1.300,36	98,84
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM ENSECADERA DE MADEIRA	m² x Km	3.824,60	1,45	5.545,67	3.824,60	1,43	5.469,18	100,00	98,62	5.469,18	98,62
2.5	ENSECADERA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA	m²	125,00	372,23	46.528,75	125,00	363,71	45.463,75	100,00	97,71	45.463,75	97,71
2.6	ANDAIME METÁLICO LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m² x mês	3.600,00	8,43	30.348,00	3.600,00	6,71	24.156,00	100,00	79,60	24.156,00	79,60
2.7	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	480,00	6,46	3.100,80	480,00	6,35	3.048,00	100,00	98,30	3.048,00	98,30
2.8	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO TUBOS DA ADUTORA EXISTENTE (TUBO PVC)	m	100,00	7,27	727,00	100,00	7,16	716,00	100,00	98,49	716,00	98,49
2.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO 200 mm	m	25,00	165,10	4.127,50	25,00	162,59	4.064,75	100,00	98,48	4.064,75	98,48

FOR-1611-1-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS

ANÁLISE DE CUSTOS				OBJETO				DATA	
Recuperação travessia do Rio Boacica								05/12/18	
EDITAL		AUTORIZAÇÃO		PROCESSO		PROPOSTA		AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS	
TP 03/2018-5º/SR				59550.000214/2018-30				REFERÊNCIA AO ESTIMADO (%)	
						1.353.069,17		PROPOSTA COM CORREÇÕES	
				CNPJ/CPF		VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)		TOTAL (R\$) %	
				22.939.096/0001-90		1.403.476,39		96,41 1.353.069,17 96,41	
Santiana Construções e Saneamento Ltda. - EPP - Planilha Modificada									
DETALHAMENTO									
SERVIÇOS ESTIMADOS PELA CODEVASF									
VALORES PROPOSTOS									
REF. AO ESTIMADO (%)									
CORREÇÕES ARITMÉTICAS									
QTD									
PREÇO									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									
%									
TOTAL									

Alessandro Ribeiro
Analista de Engenharia
CODEVASF 01/2019

ANÁLISE DE CUSTOS						OBJETO				DATA	
Recuperação travessia do Rio Boacica						05/12/18					
EDITAL	AUTORIZAÇÃO	PROCESSO	PROPOSTA	PROTOCOLO	VALOR TOTAL PROPOSTO (R\$)	AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS				PROPOSTA COM CORREÇÕES	
TP 03/2018-5º/SR		59550.000214/2018-30			1.353.069,17	REFERÊNCIA AO ESTIMADO (%)				TOTAL (R\$)	%
LICITANTE/PROponente/CONVENIENTE						CNPJ/CPF					
Santana Construções e Saneamento Ltda. - EPP - Planilha Modificada						22.939.096/0001-90			1.403.476,39		
						96,41			1.353.069,17		
						96,41			96,41		
DETALHAMENTO											
SERVIÇOS ESTIMADOS PELA CODEVASF						VALORES PROPOSTOS			AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		REF. AO ESTIMADO (%)	CORREÇÕES ARITMÉTICAS	
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		QTD	PRECÇO
4.13	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 25,0MM - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCA	kg	2.735,00	15,20	41.572,00	2.735,00	13,02	35.609,70	100,00	85,66	35.609,70
											85,66
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA							491,57			
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	215,60	2,34	504,50	215,60	2,28	491,57	100,00	97,44	491,57

Alexandre Francisco da Silva
Presidente do Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo - CREA/PA-07/54.017

Ass: 1260
Proc: 212718-20
Rubrica

Handwritten signatures and initials.