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1 — APRESENTAGAO E DIRETRIZES BASICAS

Os servigcos que ora apresentamos visa proporcionar melhores condicdes de vida a
populagdo dos municipios que serao beneficiados, com a execucdo dos servigos de
pavimentacao de vias.

Os municipios contemplados carecem de tais servicos e ndo dispde de capital para tentar
de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a uUnica solugéo para tanto é a
obtencgao de recursos federais via emendas parlamentares e/ou programas de governo.

A proposta apresentada devera ser utilizada de forma racional/técnica, limitada a
capacidade de sua utilizagcdo. Para tal, antes da Ordem de Servico, a area técnica
responsavel pela execucdo devera certificar-se que as ruas a serem beneficiadas serao
ruas existentes, de pequenas e médias extensdes, consolidadas, ou seja, que ja possuam
regular utilizagado, locais e de transito lento, cujo trafego seja leve, sem a operagao de
veiculos padrao/especiais de cargas/eixos, que s6 devera atender o transito de pedestres,
veiculos de passeio e comerciais leves. Pavimentagdes que ndo atendam estes padrdes
de exigéncia, ou que necessitem de estudos de trafego, estudo de cargas, ensaios
geotécnicos, estudos hidrolégicos, estudos e execugdes de drenagens, sinalizagdes,
obras de arte, entre outros dispositivos e estudos, ndo deverao ser executados e/ou
autorizados.

2 — JUSTIFICATIVA

Os municipios sdo muito carentes em pavimentagéo, e por isso, se sujeitam ao acumulo
de agua, produzindo lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco. Isso
provoca o aparecimento de doencas respiratérias nas criancas e idosos de familia de
baixa renda dessas cidades, além do acesso dos moradores as suas proprias residéncias,
dificultadas pela ma qualidade do piso natural que dependendo do periodo do ano se
torna intransitavel, justificando-se assim a urbanizacdo dessas areas. Estas melhorias
ajudardo também a diminuir o indice de doencgas transmissiveis através de meios hidricos
durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o periodo seco,
além de ajudar na melhoria da economia local, facilitando o escoamento das produgdes
agricolas dos pequenos produtores.

3 - OBJETIVOS

3.1 - GERAL
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O objetivo desta especificagao técnica é estabelecer normas e critérios minimos para a
execucao do pavimento em bloco intertravado de concreto em vias urbanas e rurais em
municipios diversos localizados na area de atuagédo da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia, visando proporcionar melhores condi¢cdes de vida das
comunidades em geral.

3.2 - ESPECIFICO

Urbanizagdo com pavimentagdo de ruas locais, existentes e consolidadas, com trafego
leve, melhorando as condigdes de trafego, bem como, eliminando o acumulo de agua no
inverno e de poeira no periodo seco nas vias a serem pavimentadas.

4 — METAS

Execugcdo de pavimentagcdo em blocos intertravados em diversos municipios e
comunidades da area de atuacdo da Codevasf-6°SR, considerando a meta maxima
estabelecida no Edital.

5-CUSTOS

O custo para implantagdo destes servigos nos Municipios contém todos os gastos
decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, ensaios,
equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados no local ou
com os adotados pelo SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado local,
podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT e com a Lei Federal
n® 7983/2019, que estabelece as regras e critérios para elaboragdo de or¢amentos de
obras e servigos de engenharia.

6 — LOCALIZAGAO DOS SERVIGOS E DESCRIGAO DOS SERVIGOS

A localizacdo dos servigos ocorrera nos municipios/comunidades situados na area de
influéncia desta superintendéncia regional, a serem determinados na emissdo da ordem
de servico dada pela Geréncia, Superintendéncia ou Fiscalizagao.

De forma resumida sera executado em blocos intertravados de concreto, assentados em
colchdo de areia e p6é de pedra compactadas, sob base de brita graduada compactada, e
subleito devidamente regularizado e compactado, rejuntado com areia ou pé de pedra,
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além de meio-fio em concreto pré-moldado para travamento dos quadros e linha d’agua
também em bloco.

Os servigos deverao ser executados de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT,
DNIT, ABCP, etc.

7.0 — ESPECIFICAGOES TECNICAS / MEMORIAL DESCRITIVO
7.1 PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

7.1.1 — PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Elaboracao do projeto

O projeto da pavimentagcdo, objeto a ser executado, devera apresentar pecas
graficas elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em escala adequada,
demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente
definida em plantas, cortes, elevacdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas
técnicas pertinentes.

Este projeto deve constituir-se de:

Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V) com todos os detalhes
levantados;

Determinacgéo das secdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;
Esclarecimentos pertinentes a estes topicos estdo apresentados a seguir:

a) Projeto planialtimétrico:

- Em planta:

- Eixo estaqueado de 20 m em 20 m;

- Indicar os rumos dos alinhamentos e as curvas numeradas, constando seus elementos
em tabelas laterais;

- Os pontos de segurancga da linha devem ser todos amarrados, organizando-se, para
eles, croquis laterais, o mesmo ocorrendo com as RRNN, que devem ter suas
localizagbes e cotas assinaladas no projeto;

- Representar as bordas da plataforma e as proje¢cdes dos off-sets hachurados em
convengdes, diferenciando cortes e aterros;

- Apresentar em projeto os detalhes do levantamento topografico;
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- Em perfil:

- Indicar a linha de terreno e do projeto, representando este a superficie do greide da
pavimentacao no eixo da plataforma;

- As obras-de-arte especiais/bueiros existentes devem ser representados por convengdes-
tipo, indicando-se, para estes ultimos, o seu tipo e segédo e os dispositivos de drenagem
por linhas em convencgao.

b) Sec¢des transversais tipicas da plataforma:
- Devem ser levantadas e desenhadas as sec¢des transversais tipo da plataforma;

- Devem ser levantadas e desenhadas as sec¢des transversais indicando o terreno natural,
a plataforma, as posi¢des dos off-sets e taludes.

c) Detalhamento dos projetos especiais (se houver):

- Sao0 os constituidos por intersecbes, retornos e acessos, marcagcao de eventuais
alteracdes da secao transversal.

Produtos finais
- Plantas e perfis nas escalas 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

- Desenho das secdes transversais, escalas 1:200 ou 1:100, contendo as secbes do
terreno, taludes de cortes e saias de aterro, caso necessario;

- Plantas de detalhes;

- Memdria descritiva e justificativa do projeto elaborado - texto, graficos, quadros e
legendas.

- Desenhos das sec¢des transversais tipo;

- Planta baixa contendo a locagdo do eixo da pista, devidamente estaqueado, com
hachura da area a ser pavimenta, identificacdo do meio-fio e todos os elementos
representados graficamente (muros, casas, pv’s, postes, pavimentagao existente, meio fio
existente, arvores, cercas, etc)

- Planta de Drenagem superficial com indicagédo do sentido de escoamento das aguas;
- Planta de sinalizacdo de acordo com os elementos disponiveis na planilha;

- Planta de localizagao/situagao, que podem ser imagem de satélite com a informagao da
localizac&o das ruas

- Quadro resumo da via contendo denominag&o, comprimento, largura, area e extensao
do meio-fio/travamentos;
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Todos os arquivos gerados deverao ser entregues também em meio digital, sendo uma
copia de todos os arquivos em formato ndo editavel (PDF) e em uma em arquivos
editaveis, com extensdes usuais e que estejam compativeis com os utilizados pela
CODEVASEF, tais como:

- Arquivos de texto em (.doc);
- Arquivos de Planilha eletrénica em (.xIs);
- Plantas em (.dxf) e (.dwg), compativeis com softwares CAD;

Os profissionais envolvidos no PROJETO deverdao realizar a devida consulta a
Fiscalizacdo Codevasf, a fim de se informar sobre as extensdes dos arquivos digitais a
serem entregues.

7.1.2 - PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servigos devera ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m, com formato, modelo e
inscricdes a serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n°
22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de
madeira 7,0x7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscri¢gdes deverao ter todas
as informacdes basicas sobre os servigos.

7.1.3 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

Os custos diretos de mobilizagdo/desmobilizacdo compreendem as despesas para
transportar até o local onde se realizara os servicos de todos os equipamentos
necessarios as operagoes que serao realizadas.

Essas despesas séo partes da planilha de orcamento em itens da composicao de custos
unitario, com pagamento de 50% do item no ato da total mobilizagdo e os 50% restantes
na total desmobilizacéo, conforme Termo de Referéncia. A ultima DESMOBILIZACAO sera
medida quando da ultima fatura apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos
servigos.

O pagamento da mobilizagdo sera condicionada por municipio a ser trabalhado e nao por
rua, assim, a cada novo municipio presente na ordem de servigo, nova mobilizagcdo sera
veiculada, ficando somente a parcela de desmobilizacdo no fim das atividades da ordem
de servigo.
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7.1.4 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Os custos diretos de administragcdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manuten¢ao da infraestrutura dos servigos compreendendo
as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de servigos, Administragcdo do
contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Producédo, Gestdo de
materiais, fardamento, etc.

Essas despesas sido partes da planilha de orcamento em itens independentes da
composicao de custos unitario, bem como nos encargos complementares presentes em
toda a mao de obra, cobrindo todas a despesas necessarias para o item, conforme
metodologia SINAPI. O pagamento do item sera de acordo com o Termo de Referéncia,
proporcional aos servigos executados, atendendo as recomendacdes do TCU.

7.1.5 - SERVICOS TOPOGRAFICOS

A Fiscalizacdo na ordem de servigo definira as localidades e ruas a serem trabalhadas. O
primeiro servico a ser executado sera o levantamento planialtimétrico da rua, inclusive
com nota de servigo, acompanhamento do greide, atendendo a NBR 13133/94 e demais
normas.

7.1.6 - TERRAPLANAGEM

Cabera a Fiscalizacdo, em casos excepcionais, apés o levantamento topografico
planialtimétrico, verificar a necessidade ou n&o de realizagado de terraplenagem, ou seja,
cortes limitados a capacidade da planilha, que foi estimada em até 0,25 m. Por se
tratarem de vias locais, existentes e consolidadas, com pequenas extensdes/larguras e
pequeno trafego local, ndo sendo sujeitas a elevadas cargas e/ou grandes fluxos, foi
estimado somente o necessario para conformacéo e recebimento do pavimento. Grandes
cortes e/ou a necessidade de aterros, ndo fazem parte do objeto proposto e n&o deveréo
ser autorizados/realizados.

Conforme Norma DNIT 137/2010, regularizagdo de subleito compreende o conjunto de
operagdes que visa conforma o leito estradal, transversal e longitudinalmente, com cortes
ou aterros de até 0,20m de espessura. A regularizacdo deve ser executada prévia e
isoladamente da construcdo de outra camada do pavimento, devendo ser realizada
posteriormente a terraplanagem, caso a mesma seja realizada. Inicialmente é procedida
uma verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da
superficie existente, o levantamento topografico efetuado serve de orientagdo a atuagéo
da motoniveladora, a qual, através de operacdes de corte e aterro, conforma a superficie
existente, segue-se a escarificagdo geral da superficie até profundidade de 0,20 m,
eventuais fragmentos de pedra com diédmetro superior a 76 mm, raizes ou outros
materiais estranhos, sao removidos, o material resultante de operagao de corte, este é
efetuado langando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos de passagem,
em locais que ndo causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em locais a
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serem designados pela Fiscalizagdo, o material escarificado € pulverizado e
homogeneizado, mediante acdo combinada da grade de discos e da motoniveladora,
estas operagdes devem prosseguir até que o material apresente-se visualmente
homogéneo e isento de grumos ou torrdes, na correcdo e homogeneizagdo do teor de
umidade para efeito de compactagdo. Concluida a correcdo da umidade, a camada é
conformada pela agcdo da motoniveladora, e em seguida liberada para a compactagao
com equipamento compativel com o tipo de material e as condigbes de densificacdo
pretendidas para a regularizacdo do subleito, o acabamento é executado pela agao
conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus. Nado devem ser motivos de medigao em
separado a mao de obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os
mesmos ser incluidos na composi¢ao do preco unitario.

Antes dos servicos de regularizagdo e compactagédo do subleito e execugcdo da base
também deverao estar devidamente terminadas todos os servicos que possa interferir na
pavimentacéo, tais como colocacgao da tabulagao de agua/recuperacéo de ramal, telefone,
concerto de pocgos de visita, etc, deverdo estar finalizados. Apds a conclusdo de tais
servicos, ndo sera permitido o transito de veiculos. Importante, antes dos servigos
referentes as camadas do pavimento que todos os servicos de contencdes laterais
estejam realizados e prontos, visando confinamento e o devido travamentos das camadas
que serao realizadas e dos blocos de concreto.

Apés a regularizagdo/compactagdo e realizagdo dos travamentos sera realizada uma
base de brita graduada devidamente compactada de 10,00 cm espessura, na sequéncia a
camada de assentamento de areia/pd de pedra devidamente compactada com 5,00 cm de
espessura, cujo material devera ter expansao igual ou inferior a 2%. A compactagao
insuficiente além de nao gerar uma superficie regular e plana podera futuramente
apresentar recalques que serao prejudicais ao pavimento, sendo uma das atividades mais
importantes no servico, devendo ser realizadas em todas as etapas de forma eficiente,
atendo as normas e cargas necessarias para a obten¢gado de camadas coesas.

Foto 01 — Compactagao do subleito
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7.1.7. - SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1.7.1 — Meio-fio

As valas para assentamento deverao ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios
devera ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio devera ser executado
apos a regularizag&o da via publica, visando servir de travamento para as pecgas em todos
os sentidos.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6
(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter segdo retangular com
dimensdes de 13,0 cm na face superior € 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e
comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 25 Mpa.

Sao limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a funcao de
proteger os bordos da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas
precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido a declividade transversal. Desta
forma os meios-fios tém a funcao de interceptar este fluxo, conduzindo os defluvios para
pontos previamente escolhidos para lancamento, além de serem as contencdes que
servem de travamento da pavimentagdo. Devem ser assentados sobre lastro de concreto
simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3).

O material retirado quando da escavacado da vala, devera ser recolocado na
mesma, ao lado do meio-fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique
concluida a colocacao das referidas pecgas, servindo de escora para 0S mesmos.

O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados antes do inicio da
pavimentacdo. Os desvios ndao poderdo ser superiores a 20 mm, em relagdo ao
alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios), apds assentados, nivelados,
alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa qualidade de
preferéncia pigarra. O meio-fio devera obrigatoriamente ter contengdes laterais que evitem
o deslizamento dos blocos.

O confinamento realizado pelo meio-fio € parte fundamental para o pavimento. Ha
dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perimetro
(normalmente sarjetas e meios-fios), e o interno, que rodeia as estruturas que se
encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.). Eles devem ser
construidos antes do langamento da camada de areia de assentamento dos blocos de
concreto, de maneira a colocar as camadas e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo
€ a superficie compactada da base e as paredes sao as estruturas de confinamento. A
condigao ideal € que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos.
Por essa razdo, é desejavel que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser
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normalmente fabricado com concreto de resisténcia caracteristica a compressao simples,
medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 25 MPa. Deve estar firme, sem que corra
o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para que penetre na camada de base.

Foto 02 — Meio fio

O material que nao atender as especificacbes sera rejeitado e imediatamente
retirado da obra.

7.1.7.2 — Sarjeta

A sarjeta sera a propria pavimentagdo com largura e inclina¢gdes adequadas as
suas funcdes.

7.1.8 PAVIMENTAGAO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO
7.1.8.1. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

A presente especificagdo aplica-se a execugdo de pavimento com blocos de
concreto intertravados, rejuntados com areia/p6 de pedra.

7.1.8.2 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
Blocos de Concreto

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem
a obtencgao de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo
atender as exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico retangular;
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b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm,;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um bloco a
outro, nao devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagbes superiores a 3
mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco;

e) a resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9781,
deve ser maior ou igual a 35 MPa para solicitacdo de veiculos comerciais, ou de linha,
objeto da agéo;

f) Espessura minima de 8,00 cm, com peso especifico 2.400 kg/m?, formato
retangular com 20,00 cm x 10,00 cm;

g) Ensaios serdo de responsabilidade da Contratada, devera se apresentado a
resisténcia caracteristica a compressao, aos 28 dias de cura, conforme a NBR 9780(1),
verificar as dimensdes das pecgas do lote, conforme a NBR 9781(2), verificar as condi¢des
de acabamento das pecas do lote, recomendando-se a cada fornecimento
correspondente a 1.600 m? de area a ser pavimentada, deve ser formado um lote de 32
amostras. Cada lote deve ser formado por um conjunto de pegas com as mesmas
caracteristicas, produzidas com as mesmas condigdes e 0os mesmos materiais. A cada
300 m? deve ser retirada uma amostra de no minimo 6 pecas, e uma pec¢a adicional para
cada 50 m? suplementar, até perfazer uma amostra de 32 pecas e realizado os devidos
ensaios com apresentacédo dos laudos por empresa especializada.

Camada de Assentamento (Areia e p6 de pedra)

A areia lavada e p6 de pedra utilizado no lastro deve ser livre de torrdes de argila,
matéria organica ou outras substancias nocivas, e devem atender a especificagdo DNER.

A areia deve possuir graos que passem pela peneira 4,8 mm e fiquem retidos na
peneira 0,075mm

Ferramentas e equipamentos minimos

Fios de nylon,

Marretas de borracha

® Vassouras

® Rodos de madeira

® Equipamento para corte dos blocos

® Trenas
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Nivel de agua(mangueira)
® Colher de pedreiro

® Estacas

® Lapis

Pas e enxadas

Placas vibratorias
® Carrinhos para transporte de blocos e areia

¢ Guias de madeira ou tubos metalicos (gabarito da espessura da camada de
areia)

® Réguas metalicas ou de madeira desempenada (para rasar a camada de areia)

Brita Graduada (base de brita graduada)

Usar brita graduada conforme quantidades previstas em composic¢ao (brita n° 0, n°
1, n® 2, na proporg¢ao de 0,36 m* de cada para 1,00 m*® de base), tomando-se precaugdes
rotineiras para evitar a segregagao do material durante o transporte, descarga e
espalhamento. Depois disso, os principais aspectos da construgéo que justificam atengao
incluem a regularizagdo e a compactagao da camada de base.

A superficie da camada de base deve ficar a mais fechada possivel, ou seja, com o
minimo de vazios, para que nao se perca muita areia da camada de assentamento das
pecas de concreto.

Foto 03 — Espalhamento da brita e compactacao da base

7.1.8.4 Estocagem das pegas

As pecas devem ser acomodadas em paletes devendo tomar cuidado com o
tamanho das pilhas.
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Foto 04 — Paletes dos blocos de concreto

A estocagem das pecas deve ser feito de maneira ordenada evitando perdas,
quebras e dificuldades no assentamento de servigos

7.1.8.5 Camada de Assentamento (coxim de areia)

Apods a verificacdo do atendimento as especificagdes, a areia devera ser espalhada
regularmente sobre o subleito preparado. A sua espessura esta prevista no projeto, com
altura de 5,00 cm. Por sua vez, a umidade devera situar-se entre 3% e 7% no momento
da aplicagéo, livre de materiais friaveis, torrdes de argila e impurezas organicas, com
espessura uniforme de 5,00 cm compactada.

Tabela 01 — Material de assentamento

Abertura da Porcentagem retida em

peneira massa (%)

6,3 mm Oa7/
4,75 mm 0a10
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

600 um 15 a70

300 pm 50 a95

150 um 85a100

75 pm 90 a100

Espalhar material na quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho,
executar as mestras paralelamente a contencéo principal, nivelar a camada obtendo uma
superficie plana e regular, ter cuidado com as cotas das contengbes. A camada de
assentamento que receber chuva devera ser retira e substituida por material com

umidade adequada.
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Foto 05/06/07 — Camada de assentamento

7.1.8.6 Execucao do revestimento com bloco de concreto intertravado:

Logo apds conclusédo dos servicos de base de areia e determinados os pontos de
niveis (cotas) nas linhas d’aguas e eixo da rua, devera ter inicio os servigos de
assentamento dos blocos de concreto. Marcar o esquadro da primeira fiada, manter
linhas-guia ao longo da frente de servico, indicando o alinhamento transversal e
longitudinal. n&o arrastar as pegas sobre a camada de assentamento, manter a espessura
das juntas uniformes com espessamento de 2 a 5 mm, realizar os ajustes/arrermates para
o correto encaixe das pecas. Concluida a colocagbes dos blocos deve ser realizado o
rejuntamento com pd de pedra/areia devendo o material estar seco no momento da
aplicagao, dever ser espalhada com vassoura de modo que os graos penetrem nos vazios
e realizem o travamento das pecgas, o excesso devera ser retirado. Na sequéncia realizar
a compactagao, que devera ser realizada em todas as diregdes, necessario sobrepor as
passagens em 15 a 20 cm para nao ocorrer a formagdo de degraus, alternar a
compactagdo com o espalhamento do material de rejuntamento, a compactacdo devera
ser realizada com rolos compressores e/ou placas vibratérias e nao deve ir além de 1,00
m da borda livre (sem contengao).

Inspecao final verificar se todas as juntas estdo devidamente preenchidas, a superficie do
pavimento ndo pode apresentar desniveis maior que 10 mm, medido com régua de 3 m
de comprimento, o trafego pode ser liberado imediatamente apds aprovagao da inspegao
final.
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O pavimento devera obrigatoriamente ter contengdes laterais que evitem o
deslizamento dos blocos. O confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado.

H4& dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu
perimetro (normalmente sarjetas e meios-fios), € o interno, que rodeia as estruturas que
se encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.). Eles devem ser
construidos antes do langamento da camada de areia de assentamento dos blocos de
concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a
superficie compactada da base e as paredes sao as estruturas de confinamento.
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Foto 08 — Assentamento, arremates, rejuntamento e compactagao
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7.1.9 — OBSERVAGOES IMPORTANTES

Todos os empreiteiros deveréo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos
Servicos.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servigo sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagéo das
valas, abertura da caixa de rua.

As extensdes e larguras da vias serdo equalizadas pela Fiscalizagdo, em funcao
das particularidades de cada local, seja por questdes da ocupagdo e disposicao da
residéncias, seja por obstaculos e fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera
ser retirada imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera
ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam
tomadas as medidas cabiveis.

Antes da aplicagdo do pavimento em bloco intertravado a ser utilizado na
pavimentacdo a firma contratada para a execugdo dos servicos devera solicitar a
aprovagao do mesmo, no local, pelo Eng.° Fiscal dos Servigos.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas,
tais como: barro, matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente
examinada e aprovada pela fiscalizagao.

A relocagéo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada
20,00 m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagao e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagao.

Demais servicos nao listados e presentes na planilha orgamentaria, em caso de
duvidas, as mesmas serao esclarecidas e determinadas pela Fiscalizagao, de acordo com
as normas vigentes e em cada caso especifico.

O objetivo desta acao é contemplar ruas existentes/consolidadas, rurais dentro de
pequenos povoados/agrovilas, ou pequenas ruas urbanas, ambas destinadas somente ao
pequeno transito local dos moradores/pequenos comerciantes. Quaisquer condigdes e ou
maiores solicitagdes devem ser melhor analisadas e estudas, ndo sendo contempladas
nesta acao.



