
Município: TERESINA – PI

Objeto:

CÓDIGO UNID

COMP DESENV MÊS

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA 90777 ENGENHEIRO CIVIL H             8,00000 86,62            692,96                  

MAO DE OBRA 90776 ENCARREGADO GERAL H          60,00000 24,15            1.449,00               

MAO DE OBRA 88255 AUXILIAR DE ENGENHARIA H          12,00000 21,99            263,88                  
2.405,84           

TOTAL 2.405,84          

TOTAL COM BDI COM BDI 21,21% 2.916,12       

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
DESCRIÇÃO

Reforma do Auditório da nova Sede da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF



ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES

Município: TERESINA – PI Referência: SINAPI-PI, JUNHO2020 e Seinfra-CE 026.1

Objeto: Reforma do Auditório da nova Sede da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF BDI: 21,21%

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.1           Placa de Obra m²     11/08/2020

0 0204417   

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* 

CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO                                                                                                           M     1,000000 3,42 3,42

0 0204491   

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 

7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO                                                                                                      M     4,000000 4,19 16,76

0 0204813   

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* 

M                                                                                                       M2    1,000000 190,00 190,00

0 0205075   

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)                                                                                                                                                     KG    0,110000 10,17 1,12

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 211,30

Serviços Auxiliares

A 88262         

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       H     1,000000 18,68 18,68

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,000000 14,55 29,10

A 94962         

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                         M3    0,010000 237,66 2,38

Custo Direto Total 261,46

Taxa de BDI % 21,210000 55,46

Total da Composição 316,92

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.4           Demolição de alvenaria m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,225000 18,81 4,23

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,324800 14,55 33,83

Total de Serviços Auxiliares 38,06

Custo Direto Total 38,06

Taxa de BDI % 21,210000 8,07

Total da Composição 46,13

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.5           Remoção de telhas metálicas m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,097100 14,55 1,41

A 88323         TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  H     0,049400 21,47 1,06

Total de Serviços Auxiliares 2,47

Custo Direto Total 2,47

Taxa de BDI % 21,210000 0,52

Total da Composição 2,99

MINISTÉRIO DENSENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.6           Remoção de trama metálica para cobertura m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,469000 14,55 6,82

A 88323         TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  H     0,238800 21,47 5,13

A 92716         

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO 

SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 

CHP DIURNO. AF_12/2015                                                                                         CHP   0,184600 20,45 3,78

A 92717         

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO 

SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 

CHI DIURNO. AF_12/2015                                                                                         CHI   0,450600 0,25 0,11

Total de Serviços Auxiliares 15,84

Custo Direto Total 15,84

Taxa de BDI % 21,210000 3,36

Total da Composição 19,20

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.7           Remoção de tesouras metálicas unid   11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     1,833200 14,55 26,67

A 88323         TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  H     0,933400 21,47 20,04

A 92716         

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO 

SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 

CHP DIURNO. AF_12/2015                                                                                         CHP   0,363300 20,45 7,43

A 92717         

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO 

SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 

CHI DIURNO. AF_12/2015                                                                                         CHI   0,886800 0,25 0,22

A 93287         

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. 

POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                        CHP   0,086400 342,44 29,59

A 93288         

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. 

POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                        CHI   0,478900 83,95 40,20

Total de Serviços Auxiliares 124,15

Custo Direto Total 124,15

Taxa de BDI % 21,210000 26,33

Total da Composição 150,48

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.8           Remoção de piso de madeira m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88262         

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       H     0,350300 18,68 6,54

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,687900 14,55 10,01

Total de Serviços Auxiliares 16,55

Custo Direto Total 16,55

Taxa de BDI % 21,210000 3,51

Total da Composição 20,06

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.9           Remoção de forro pvc m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88278         

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              H     0,025800 17,52 0,45

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,050700 14,55 0,74

Total de Serviços Auxiliares 1,19

Custo Direto Total 1,19

Taxa de BDI % 21,210000 0,25

Total da Composição 1,44



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 1.10          Retirada de esquadrias m²     11/08/2020

0 0242655   

CABO DE ACO GALVANIZADO. DIAMETRO 9.53 MM 

(3/8"). COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F  (COLETADO 

CAIXA)                                                                                                          KG    0,098400 41,12 4,05

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 4,05

Serviços Auxiliares

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,364300 18,81 6,85

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,715600 14,55 10,41

Custo Direto Total 21,31

Taxa de BDI % 21,210000 4,52

Total da Composição 25,83

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 4.1           Verga de concreto m      11/08/2020

0 0202692   

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                         L     0,007000 5,36 0,04

0 0204491   

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 

7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO                                                                                                      M     0,379000 4,19 1,59

0 0239017   

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO 

*4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM                                                                                    UN    6,000000 0,13 0,78

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 2,41

Serviços Auxiliares

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,350000 18,81 6,58

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,175000 14,55 2,55

A 92270         

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA 

SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015                                                                                                                              M2    0,400000 54,70 21,88

A 92793         

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. 

AF_12/2015                                                                                              KG    0,790000 5,77 4,56

A 94970         

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                                                 M3    0,024000 296,54 7,12

Custo Direto Total 45,10

Taxa de BDI % 21,210000 9,57

Total da Composição 54,67

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 4.2           Cinta de amarração de alvenaria m      11/08/2020

0 0202692   

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                         L     0,003500 5,36 0,02

0 0239017   

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO 

*4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM                                                                                    UN    6,000000 0,13 0,78

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 0,80

Serviços Auxiliares

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,360000 18,81 6,77

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,180000 14,55 2,62

A 92270         

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA 

SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015                                                                                                                              M2    0,200000 54,70 10,94

A 92793         

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. 

AF_12/2015                                                                                              KG    0,790000 5,77 4,56

A 94970         

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                                                 M3    0,015400 296,54 4,57

Custo Direto Total 30,26

Taxa de BDI % 21,210000 6,42

Total da Composição 36,68



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 5.1           Alvenaria de tijolo cerâmico e=9cm m²     11/08/2020

0 0234557   

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 

MM. (C X L) *50 X 7.5* CM                                                                               M     0,420000 1,56 0,66

0 0237395   

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA)                                                                                                                                                       CENTO 0,005000 34,13 0,17

0 0237592   

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA 

VERTICAL. 9 X 19 X 39 CM - 4.5 MPA (NBR 15270)                                                                                                                   UN    13,350000 1,39 18,56

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 19,39

Serviços Auxiliares

A 87369         

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                          M3    0,010400 406,25 4,23

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,480000 18,81 9,03

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,240000 14,55 3,49

Custo Direto Total 36,14

Taxa de BDI % 21,210000 7,67

Total da Composição 43,81

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 5.2           Parede com placas de gesso acartonado (Drywall) m²     11/08/2020

0 0237586   

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA. DIAMETRO 

ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM 

(ACAO INDIRETA)                                                                                                       CENTO 0,048600 39,70 1,93

0 0239413   

CHAPA DE GESSO ACARTONADO. STANDARD (ST). COR 

BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                               M2    2,106000 19,97 42,06

0 0239419   

PERFIL GUIA. FORMATO U. EM ACO ZINCADO. PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL. E = 0.5 MM. 70 X 3000 

MM (L X C)                                                                                                 M     1,520900 4,03 6,13

0 0239422   

PERFIL MONTANTE. FORMATO C. EM ACO ZINCADO. 

PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL. E = 0.5 MM. 70 X 

3000 MM (L X C)                                                                                             M     3,981900 4,58 18,24

0 0239431   

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO. 50 X 150 MM. PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL                                                                                                     M     2,502700 0,23 0,58

0 0239432   

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL 

PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL                                                                                                       M     1,481500 2,96 4,39

0 0239434   

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL. A BASE DE 

GESSO. SECAGEM RAPIDA. PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)                                                                  KG    1,032700 3,97 4,10

0 0239435   

PARAFUSO DRY WALL. EM ACO FOSFATIZADO. CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 

MM                                                                                                           UN    20,007700 0,07 1,40

0 0239443   

PARAFUSO DRY WALL. EM ACO ZINCADO. CABECA 

LENTILHA E PONTA BROCA (LB). LARGURA 4.2 MM. 

COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                UN    0,807600 0,16 0,13

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 78,96

Serviços Auxiliares

A 88278         

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              H     0,690100 17,52 12,09

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,172500 14,55 2,51

Custo Direto Total 93,56

Taxa de BDI % 21,210000 19,84

Total da Composição 113,40



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 6.1           Instalação de tesoura metálica (inteira ou meia) unid   11/08/2020

0 0211964   

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT. 

DIAMETRO 3/8". COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                               UN    12,000000 1,65 19,80

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 19,80

Serviços Auxiliares

A 88278         

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              H     5,559000 17,52 97,39

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,094000 14,55 30,47

A 93287         

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. 

POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                        CHP   0,113300 342,44 38,80

A 93288         

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. 

POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                        CHI   0,157000 83,95 13,18

Custo Direto Total 199,64

Taxa de BDI % 21,210000 42,34

Total da Composição 241,98

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 6.2           Trama de aço composta por terças para telhados m²     11/08/2020

0 0243083   

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO. 

DOBRADO. 150 X 60 X 20 MM. E = 3.00 MM                                                                                                                        KG    4,333000 5,46 23,66

0 0240549   

PARAFUSO. COMUM. ASTM A307. SEXTAVADO. 

DIAMETRO 1/2" (12.7 MM). COMPRIMENTO 1" (25.4 

MM)                                                                                                                CENTO 0,007000 128,51 0,90

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 24,56

Serviços Auxiliares

A 88278         

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              H     0,213000 17,52 3,73

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,106000 14,55 1,54

A 93281         

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. 

COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                      CHP   0,006800 20,61 0,14

A 93282         

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. 

COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016                                                                                      CHI   0,009400 19,74 0,19

Custo Direto Total 30,16

Taxa de BDI % 21,210000 6,40

Total da Composição 36,56

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 6.3           Telhamento com telha de aço zincado e=0,5mm m²     11/08/2020

0 0207243   

TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL. A = *40* MM. E 

= 0.5 MM. SEM PINTURA                                                                                                                                  M2    1,166000 28,37 33,08

0 0211029   

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO. 

COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                 CJ    4,150000 1,05 4,36

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 37,44

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,097000 14,55 1,41

A 88323         TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  H     0,091000 21,47 1,95

A 93281         

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. 

COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                      CHP   0,000900 20,61 0,02

A 93282         

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. 

COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016                                                                                      CHI   0,001300 19,74 0,03

Custo Direto Total 40,85

Taxa de BDI % 21,210000 8,66

Total da Composição 49,51



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 7.1           Recolocação de piso de madeira m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 87373         

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019                                                                                              M3    0,030000 462,29 13,87

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     1,000000 18,81 18,81

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,640000 14,55 38,41

Custo Direto Total 71,09

Taxa de BDI % 21,210000 15,08

Total da Composição 86,17

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 7.2           Piso de madeira m²     11/08/2020

0 0206214   

TACO DE MADEIRA PARA PISO. IPE (CERNE) OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO. 7 X 42 CM. E = 2 CM                                                                                                                    M2    1,050000 105,76 111,05

0 0211849   COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                    L     0,500000 11,65 5,83

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 116,88

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,500000 14,55 7,28

A 88320         

TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       H     0,350000 21,89 7,66

Custo Direto Total 131,82

Taxa de BDI % 21,210000 27,96

Total da Composição 159,78

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

Piso em carpete m²     11/08/2020

0 COTAÇÃO CARPETE EM PLACA BELGOTX MB ASTRAL M2    1,050000 137,75 144,64

0 39424 PERFIL CANTONEIRA M 0,147100 1,76 0,26

0 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA KG 0,200000 29,23 5,85

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 150,75

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,600000 14,55 8,73

A 88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   H     0,600000 17,53 10,52

Custo Direto Total 170,00

Taxa de BDI % 21,210000 36,06

Total da Composição 206,06

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 7.4           Soleira em granito m      11/08/2020

0 0220232   

SOLEIRA EM GRANITO. POLIDO. TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E=  *2.0* CM                                                                         M     1,000000 75,84 75,84

0 0237595   ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                                                                                                                                                            KG    1,290000 1,63 2,10

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 77,94

Serviços Auxiliares

A 88274         

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       H     0,547000 20,93 11,45

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,273000 14,55 3,97

Custo Direto Total 93,36

Taxa de BDI % 21,210000 19,80

Total da Composição 113,16



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 8.1           Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 87377         

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                  M3    0,004200 455,28 1,91

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,070000 18,81 1,32

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,007000 14,55 0,10

Custo Direto Total 3,33

Taxa de BDI % 21,210000 0,71

Total da Composição 4,04

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 8.2           Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 87369         

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                          M3    0,037600 406,25 15,28

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,430000 18,81 8,09

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,158000 14,55 2,30

Custo Direto Total 25,67

Taxa de BDI % 21,210000 5,44

Total da Composição 31,11

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 8.3           Reboco m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 87369         

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                          M3    0,021300 406,25 8,65

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,350000 18,81 6,58

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,128000 14,55 1,86

Custo Direto Total 17,09

Taxa de BDI % 21,210000 3,62

Total da Composição 20,71

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

Revestimento em carpete m²     11/08/2020

0 COTAÇÃO CARPETE EM PLACA BELGOTX MB ASTRAL M2    1,050000 137,75 144,64

0 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA KG 0,200000 29,23 5,85

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 150,49

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,600000 14,55 8,73

A 88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   H     0,600000 17,53 10,52

Custo Direto Total 169,74

Taxa de BDI % 21,210000 36,00

Total da Composição 205,74



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

FORRO ACUSTICO LÚCIDA TEGULAR T15 (625MM X 625MM) - (CX. 5,4688M²); ABSORÇÃO SONORA - SRA 0.95 E NRC 0.90 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOm²     11/08/2020

0 43131

ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 

KG/M) KG 0,032700 15,10 0,49

0 39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA 

PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 

DRYWALL UN 1,018300 1,12 1,14

0 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 

LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM UN 1,009200 0,16 0,16

0

PESQUISA DE 

MERCADO

FORRO ACUSTICO LÚCIDA TEGULAR T15 (625MM X 

625MM) - (CX. 5,4688M²); ABSORÇÃO SONORA - SRA 

0.95 E NRC 0.90 - SOMENTE PLACAS

UN 2,816000 48,10 135,45

0 39570

PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO 

GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 

X 1250 MM (L X C) M 2,992900 2,64 7,90

0 39571

PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, 

BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X 

C) M 1,009200 2,69 2,71

0 40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 

4,2 X 19" CENT 0,010100 18,93 0,19

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 148,04

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,700000 14,55 10,19

A 88278 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   H     0,700000 17,52 12,26

Custo Direto Total 170,49

Taxa de BDI % 21,210000 36,16

Total da Composição 206,65

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 10.1          Porta de madeira (0,90x2,10)m un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90803         

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

90X210CM. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_08/2015                                                                                                     UN    1,000000 196,19 196,19

A 90819         

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

90X210CM. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P                                                                                               UN    1,000000 71,66 71,66

A 90823         

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA). 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015                                                       UN    1,000000 378,83 378,83

A 90829         

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 

90X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                                                                            UN    2,000000 31,13 62,26

A 90830         

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. 

COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015                                                         UN    1,000000 80,36 80,36

Custo Direto Total 789,30

Taxa de BDI % 21,210000 167,41

Total da Composição 956,71



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 10.1          Porta de madeira (0,90x2,10)m un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 4992

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, 

SEMI-OCA - 80 X (160 A 210) X 3,5CM UN 2,000000 306,54 613,08

A 11575

ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR E 

INFERIOR) UN 2,000000 30,63 61,26

A 3532/ORSE

TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PERFIL "U", PARA 

FIXAÇÃO DE PORTA DE CORRER M 1,600000 39,73 63,57

A 38124

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - 500ML (470G), 

SIKA BOOM OU SIMILAR UN 0,500000 25,88 12,94

A 370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 0,021000 25,00 0,53

A 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,300000 0,59 1,95

A 5075

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10) KG 0,100000 10,17 1,02

A 13419/ORSE

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, 

CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, CJ 1,000000 44,15 44,15

A 11581

TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA 

ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM M 1,600000 25,04 40,06

A 183

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 

CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ 

CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) JG 1,000000 115,00 115,00

A 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= 

*4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  

EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,400000 3,48 25,75

A 88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,800000 17,81 14,25

A 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 18,81 15,05

A 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 14,55 11,64

Custo Direto Total 1.020,25

Taxa de BDI % 21,210000 216,40

Total da Composição 1.236,65

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 10.4          Janela tipo maximar de aluminio branco com vidro e=6mm m²     11/08/2020

0 0200601   

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO. 80 X 60 CM (A X L). 

BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM. COM VIDRO. SEM 

GUARNICAO/ALIZAR                                                                                         M2    1,000100 231,63 231,65

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 231,65

Serviços Auxiliares

A 88309         PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     3,397000 18,81 63,90

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     1,699000 14,55 24,72

A 88629         

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                              M3    0,021000 436,38 9,16

Custo Direto Total 329,43

Taxa de BDI % 21,210000 69,87

Total da Composição 399,30



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.1          Luminária de sobrepor 2x36w un     11/08/2020

0 0203799   

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W. ALETADA. 

COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)                                                                           UN    1,000000 76,30 76,30

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 76,30

Serviços Auxiliares

A 88247         

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     H     0,196300 14,64 2,87

A 88264         ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 H     0,471000 18,99 8,94

Custo Direto Total 88,11

Taxa de BDI % 21,210000 18,69

Total da Composição 106,80

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.2          Interruptor simples - 1 tecla -  fornecimento e instalação un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90447         

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015                                                                                                                 M     2,200000 4,59 10,10

A 90456         

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 

DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                                                                                         UN    1,000000 2,96 2,96

A 90466         

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                            M     2,200000 9,26 20,37

A 91842         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                M     2,000000 3,84 7,68

A 91852         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              M     2,200000 5,63 12,39

A 91924         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM². ANTI-

CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                         M     8,400000 1,84 15,46

A 91937         

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                 UN    0,375000 7,82 2,93

A 91940         

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). 

PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                       UN    1,000000 10,37 10,37

A 91953         

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                             UN    1,000000 20,93 20,93

Custo Direto Total 103,19

Taxa de BDI % 21,210000 21,89

Total da Composição 125,08



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.3          Interruptor simples - 2 tecla -  fornecimento e instalação un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90447         

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015                                                                                                                 M     2,200000 4,59 10,10

A 90456         

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 

DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                                                                                         UN    1,000000 2,96 2,96

A 90466         

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                            M     2,200000 9,26 20,37

A 91842         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                M     2,000000 3,84 7,68

A 91852         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              M     2,200000 5,63 12,39

A 91924         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM². ANTI-

CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                         M     12,600000 1,84 23,18

A 91937         

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                 UN    0,375000 7,82 2,93

A 91940         

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). 

PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                       UN    1,000000 10,37 10,37

A 91959         

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                            UN    1,000000 33,18 33,18

Custo Direto Total 123,16

Taxa de BDI % 21,210000 26,12

Total da Composição 149,28

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.4          Tomada Simples - fornecimento e instalação un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90447         

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015                                                                                                                 M     2,200000 4,59 10,10

A 90456         

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 

DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                                                                                         UN    1,000000 2,96 2,96

A 90466         

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                            M     2,200000 9,26 20,37

A 91842         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                M     2,000000 3,84 7,68

A 91852         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              M     2,200000 5,63 12,39

A 91926         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-

CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                         M     12,600000 2,65 33,39

A 91937         

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                 UN    0,375000 7,82 2,93

A 91940         

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). 

PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                       UN    1,000000 10,37 10,37

A 91997         

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                        UN    1,000000 26,76 26,76



Custo Direto Total 126,95

Taxa de BDI % 21,210000 26,93

Total da Composição 153,88

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.4          Ponto para receber Caixa de Som un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 M 2,200000 4,59 10,10

A 90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 

DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,000000 2,96 2,96

A 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 2,200000 9,26 20,37

A 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,000000 3,84 7,68

A 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,200000 5,63 12,39

A 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,375000 7,82 2,93

A 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,000000 10,37 10,37

Custo Direto Total 66,80

Taxa de BDI % 21,210000 14,17

Total da Composição 80,97

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.5          Tomada Simples para piso - fornecimento e instalação un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90447         

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015                                                                                                                 M     2,200000 4,59 10,10

A 90456         

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 

DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                                                                                         UN    1,000000 2,96 2,96

A 90466         

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                            M     2,200000 9,26 20,37

A 91842         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                M     2,000000 3,84 7,68

A 91852         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              M     2,200000 5,63 12,39

A 91926         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-

CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                         M     12,600000 2,65 33,39

A 91937         

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                 UN    0,375000 7,82 2,93

A 91940         

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). 

PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                       UN    1,000000 10,37 10,37

A 91997         

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                        UN    1,000000 26,76 26,76

Custo Direto Total 126,95

Taxa de BDI % 21,210000 26,93

Total da Composição 153,88



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.6          Tomada Simples para forro - fornecimento e instalação un     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90447         

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015                                                                                                                 M     2,200000 4,59 10,10

A 90456         

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 

DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                                                                                         UN    1,000000 2,96 2,96

A 90466         

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                            M     2,200000 9,26 20,37

A 91842         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                M     2,000000 3,84 7,68

A 91852         

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM 

(1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              M     2,200000 5,63 12,39

A 91926         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-

CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                         M     12,600000 2,65 33,39

A 91937         

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                 UN    0,375000 7,82 2,93

A 91940         

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). 

PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                       UN    1,000000 10,37 10,37

A 91997         

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                        UN    1,000000 26,76 26,76

Custo Direto Total 126,95

Taxa de BDI % 21,210000 26,93

Total da Composição 153,88

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 11.8          Quadro de distribuição - sala de som un     11/08/2020

0 0212038   

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 

TRIFASICO. DE SOBREPOR. EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO. PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A                                                                               UN    1,000000 248,70 248,70

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 248,70

Serviços Auxiliares

A 88247         

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     H     2,500000 14,64 36,60

A 88264         ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 H     2,500000 18,99 47,48

Custo Direto Total 332,78

Taxa de BDI % 21,210000 70,58

Total da Composição 403,36

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 12.1          Emassamento e lixamento de paredes duas demãos m²     11/08/2020

0 0203767   

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 

120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                         UN    0,100000 0,46 0,05

0 0204051   MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                 18L   0,048900 53,25 2,60

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 2,65

Serviços Auxiliares

A 88310         PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      H     0,312000 19,92 6,22

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,114000 14,55 1,66

Total de Serviços Auxiliares 7,88

Custo Direto Total 10,53

Taxa de BDI % 21,210000 2,23

Total da Composição 12,76



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 12.2          Pintura latex duas demãos  p/ paredes m²     11/08/2020

0 0207345   TINTA LATEX PVA PREMIUM. COR BRANCA                                                                                                                                                                     L     0,330000 14,66 4,84

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 4,84

Serviços Auxiliares

A 88310         PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      H     0,130000 19,92 2,59

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,048000 14,55 0,70

Total de Serviços Auxiliares 3,29

Custo Direto Total 8,13

Taxa de BDI % 21,210000 1,72

Total da Composição 9,85

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 12.3          Pintura esmalte duas demãos, p/ esquadria de madeira m²     11/08/2020

0 0203767   

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 

120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                         UN    0,400000 0,46 0,18

0 0205318   SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                                                    L     0,040000 14,00 0,56

0 0206086   

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA 

MADEIRA                                                                                                                                                     GL    0,056000 52,63 2,95

0 0207311   TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                               L     0,160000 23,53 3,76

Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJ 7,45

Serviços Auxiliares

A 88310         PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      H     0,400000 19,92 7,97

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,350000 14,55 5,09

Custo Direto Total 20,51

Taxa de BDI % 21,210000 4,35

Total da Composição 24,86

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 13.1          Carga Manual de Entulho m³     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 5961          

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG. DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014                    CHI   0,250000 33,88 8,47

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,700000 14,55 10,19

Custo Direto Total 18,66

Taxa de BDI % 21,210000 3,96

Total da Composição 22,62

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 13.2          Transporte de entulho em caminhão basculante m³     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 5811          

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG. DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                    CHP   0,036000 110,68 3,98

Custo Direto Total 3,98

Taxa de BDI % 21,210000 0,84

Total da Composição 4,82



Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 13.3          Limpeza final m²     11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 88316         SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,089000 14,55 1,29

A 99833         

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA. PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 

LIB/POL2. VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP 

DIURNO. AF_04/2019                                          CHP   0,015000 1,43 0,02

Custo Direto Total 1,31

Taxa de BDI % 21,210000 0,28

Total da Composição 1,59

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

 13.3          Detalhamento elétrico, telefônico, lógico, áudio e vídeo unid  11/08/2020

Serviços Auxiliares

A 90773

DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                   H     8,000000 14,64 117,12

A 91677

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                            CHP   18,000000 84,87 1.527,66

Custo Direto Total 1.644,78

Taxa de BDI % 21,210000 348,86

Total da Composição 1.993,64


