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OBRA: Construcdo de Diques para Reservatério 01 e Reservatorio 02

LOCAL.:

S3ao Joao do Piaui - Pl

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 OBJETIVO

O objetivo destas especificagdes técnicas & estabelecer normas e critérios para a
execugdo dos servigos de Construgdio de Dique para o Reservatério 01, no Municipio de S&o
Jodo do Piaui - PI.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais serfio fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrério
nestas especificagdes;

2.3. Toda a méo-de-obra serd fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢@o em contrario
nestas especificagdes;

2.4. Serfio impugnados pela Fiscalizacio todos os trabalhos que nfo satisfacam as
condicdes contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apos a oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias;

2.6. Os materiais a serem empregados deverfio ser novos, adequados aos tipos de
servigos a serem executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipétese
sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funciondrios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos
servigos, bem como materiais em quantidades suficientes para execucgdo dos
trabalhos;

2.8. A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissio;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdio ser apropriadas a
cada servigo;

2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
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Fiscalizagfo, desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente
examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

2.12. Caso seja efetuada qualquer modificagio, parcial ou total dos projetos licitados,
proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato ndo implicard anular ou
invalidar o contrato, que prevalecera em quaisquer circunstancias. Sendo a alteracéo
do projeto responséavel pelo surgimento de servico novo, a correspondente forma de
medi¢d0 e pagamento deverd ser apresentada previamente pela Empreiteira e
analisada pela Contratante antes do inicio efetivo deste servi¢o. No caso de simples
mudanga de quantitativos, o fato nfio devera ser motivo de qualquer reivindicagdo
para alteragdo dos pregos unitrios. Sendo os servicos iniciados e concluidos sem
qualquer solicitagdo de revisdo de pregos por parte da Empreiteira, fica tacitamente
vetado o pleito futuro.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Mobilizacdo e Desmobilizacio

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizagéo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a
obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, constru¢des provisérias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas nio se limitam
necessariamente aos seguintes:

° Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

° Despesas relativas 2 movimentagfo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou
as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a
seus locais de origem.

3.2 Instalacdo do Canteiro de Obras e Manutencio

O Canteiro de Obras deverd ser construido a partir do projeto preparado pela
Empreiteira no local destinado para este fim, desde que aprovado pela Contratante. O projeto,
construgdo e manutencdo, durante todo o periodo da obra sio de responsabilidade da
Empreiteira.

O Canteiro de obras deverd conter no minimo: escritério central da Empreiteira e
também da Fiscalizagfo, refeitorio, almoxarifado, deposito, etc.

o
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Deve ser dada especial aten¢fo 4 higiene e a salubridade nas areas do refeitério, a fim
de evitar riscos a satide dos operarios.

Os servigos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras e toda e
qualquer despesa relativa as instalacdes do Canteiro de obras da Empreiteira, inclusive
projeto, constru¢do, demoli¢do e limpeza de 4rea apds a conclusfio dos servicos, serfio
remunerados de acordo com a Planilha de Custos. O pagamento ser4 feito de acordo com a
Planilha Or¢camentaria.

3.3 Construciio e manutencéo de caminhos de servico

Denominar-se-3o estradas de servigo as estradas provisérias ou definitivas, suas obras
de arte, revestimento, construidas para atender as diversas frentes de trabalho, circula¢do no
Canteiro, jazidas, mananciais, desvios e quaisquer outras que se fizerem necessarias para a
perfeita execugfo do trabalho.

Serdo desmatadas e limpas as 4reas destinadas aos caminhos de Servigo para execugio
da obra. Deverdo ter 6,00 m de largura e serfio mantidas desobstruidas de materiais ou
vegetacdo que impegam o trafego nos mesmos.

3.4 Desmatamento, limpeza e bota-fora até 0,5 Km.

Serdo desmatadas e limpas as 4reas destinadas a construcdo do reservatério, jazidas e
bacia hidrdulica, 4reas de empréstimo, &rea de estocagem e outras &reas a critério da
Fiscalizac&o.

A limpeza consistird na derrubada e/ou corte e remocio de todas as arvores e outras
vegetacoes, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui também a
remogdo de todas as construcdes e/ou benfeitorias existentes na 4rea a ser limpa, a critério da
CODEVASF.

Arvores, tocos, mato e outras vegetacdes encontradas em areas onde se fard a limpeza,
mas ndo o destocamento, deverdo ser cortadas no nivel da superficie natural do terreno ou
ligeiramente abaixo.

Os materiais das escavagdes, considerados inadequados, serfio lancados em 4reas de
bota-fora. Essas dreas serdio escolhidas de modo que os depésitos formados nio interfiram
com as operacdes de construgdio e nfo prejudiquem a aparéncia da obra nem de 4reas
proximas. Terdo uma distincia de até 0,5 km. A forma e a altura dos depdsitos nas areas de
bota-fora deverdo se adaptar ao aspecto das 4reas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precaugdes de modo que o material lancado nessas
areas ndo venha a causar danos ou obstruir as areas ou construcdes adjacentes, em decorréncia
de deslizamentos, erosdes etc.

O material das 4reas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizag#o.
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3.4.1 Destocamento e retirada da camada vegetal

Serdo destocadas e expurgadas as 4reas da barragem, jazidas, bacia hidraulica e onde
indicado pela Fiscalizac3o.

O destocamento consiste na extragdo de todos os tocos, troncos enterrados, raizes,
touceira de raizes e outros materiais inaceitaveis na raspagem e remocdo desses materiais e do
solo de capeamento até uma profundidade minima de 30 centimetros ou a critério da
Fiscalizac&o.

Todo solo de natureza orgénica das 4reas destocadas deve ser removido antes da
execugdo de outras atividades especificadas para essa édrea.

O material oriundo da limpeza e do destocamento devera ser completamente removido
do local da obra.

De acordo com sua natureza, os materiais oriundos da limpeza e do destocamento e
que possam ser utilizados em trabalhos de terraplenagem deverdo ser transportados para as
correspondentes areas de estoque ou lancados diretamente nas dreas de construgdes.

4.0 ESCAVACAO DA FUNDACAO DO RESERVATORIO

4.1 Escavacio com bota-fora até 300m
4.1.1 Em material de 1° categoria

Entende-se como tal todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes
orgénicos, formados por agregacio natural, que possam ser escavados com ferramentas de
mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-4 também 1°
categoria a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual
ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o
tipo de material que nfo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

4.1.2 Em material de 2° categoria

Esta categoria compreende os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
inferior a do granito sdo, cuja extracfo se processe por combinac¢fo de métodos que envolvam
equipamento de escarificagdo, explosivos ou processos eventuais equivalentes. Estio
incluidos nesta classifica¢do os blocos de rocha, matacdes ou pedras de didmetros superiores a
0,15 m e igual ou inferior a 1 m.

Os materiais das escavacgdes, considerados inadequados, serfio lancados em areas de
bota-fora. Essas 4reas serfio escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram
com as operagdes de construgdo e nfo prejudiquem a aparéncia da obra nem de areas
proximas e terdo distdncia de transporte de até 300 m. A forma e a altura dos depositos nas
areas de bota-fora deverdo se adaptar ao aspecto das dreas adjacentes.
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A Empreiteira tomard todas as precaucdes de modo que o material langado nessas
areas ndo venha a causar danos ou obstruir as 4reas ou construgdes adjacentes, em decorréncia
de deslizamentos, erosdes etc.

4.2 Controle de agua nas fundacdes

A Empreiteira projetard, fornecers, instrumentar4, mantera e operard todas as
instalaces de bombeamento e outras necessarias para o ensecamento das vérias partes da
obra. Todas as instalagdes deverfio ter capacidade suficiente para manter as areas de
construgdo isentas de dgua de qualquer origem. As instalacdes necessérias poderdo abranger,
sem se limitarem, a: ensecadeiras adicionais, calhas, canais, condutos e tubos de drenagem,
valetas de drenagem, pocos etc.

As 4guas provenientes do escoamento superficial, devido as precipitagdes
pluviométricas serfio captadas e conduzidas para montante ou jusante das ensecadeiras por
meio de valetas.

As aguas resultantes da captacdo na 4rea da obra, desde que o aterro compactado se
encontre em cota inferior as cristas das ensecadeiras, serfio captadas em pontos baixos,
localizados estrategicamente e retiradas por bombeamento continuo ou intermitente.

Na érea de fundagfo, durante os trabalhos de escavagdo, as aguas de infiltracdo serdo
conduzidas a uma vala lateral a escavagio, executada em local que ndo interfira com o
prosseguimento da escavagdio, conduzindo as 4guas a um pogo para elimina¢do por
bombeamento. A localizagdo deste pogo de captacdo sera prevista considerando que o seu
funcionamento serd mantido durante os trabalhos de escavacdo quando concluidos todos os
trabalhos na area de influéncia do mesmo.

Como nos fundos de vales o lengol freatico se encontra em niveis elevados, apés a
abertura das valas acumula-se grande volume de dgua que deverd ser retirada com bombas de
sucgdo do tipo submersivel, apropriadas ao esgotamento de agua e lodo.

Ap0s o esgotamento permanece no fundo da vala uma camada de lodo de espessura
variavel que, se ndo for removida, pode comprometer o comportamento do aterro executado
no local, tornando-o instavel e prejudicando a compactacgo.

O equipamento indicado para a retirada de lodo é a escavadeira “drag-line”, provida de
cacamba perfurada, que permite o escoamento da 4gua, mas retém a matéria s6lida lodosa.

5.0 MACICO DO RESERVATORIO

5.1 Escavaciio em material de 1* categoria na jazida, inclusive carga, transporte até 6
Km e descarga mecénica, espalhamento, umedecimento, homogeneizacio e compactacio
de material de 1.* Categoria

Como ja citado a escavagio em material de 1° categoria ¢ aquela realizada em deposito
solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de
suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados por agregacdo natural, que
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possam ser escavados com ferramentas de mfo ou maquinaria convencional para esse tipo de
trabalho. Também a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
didmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, €, em
geral, todo o tipo de material que nfo possa ser classificado como de 2% ou 32 categoria.

Este servigo compreende a escavagiio em jazidas, sendo que o material a ser escavado
deverd estar isento de rocha, material orgénico ou turfoso, etc. Compreende também a carga e
transporte até 6,00 km e a descarga mecanica do material escavado.

Fazem parte deste servigo ainda o espalhamento, umedecimento, homogeneizacio e
compacta¢do com o uso de maquinas proprias para este fim.

Durante a execucéo do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes,
que serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na sec¢do transversal
correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatéria durante a construgfo,
especialmente quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior
disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além disto, a
distribui¢do dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a ndo produzir segrega¢io
de seus materiais ¢ a fornecer um conjunto que nio apresente cavidades nem "lentes" de
textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua
superficie, e nfio deverd ter mais de 25 cm de espessura, apos a compactagdo. Se, na opinifio
da Fiscalizago, a superficie sobre a qual serd colocada uma camada de material se encontrar
seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie
sera umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter uma liga
eficiente.

Para a escarificagdo, poderfio ser usados arados, grades de pontas, grades de discos,
escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém, os
sulcos produzidos pelo equipamento usado nfo distarfio mais de 30 cm entre si, nem terdo
menos de 5 cm e mais que 7 ¢cm de profundidade.

Concluida a escarificagfo, o material solto resultante desta operacdo serd revolvido
junto com o material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de materiais
antes de iniciar a compactagfio. Proceder-se-4, entfio, ao desagregamento ou trituracdo dos
torrGes que possa haver no material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento
adequado, a critério da Fiscalizaco, e, no caso de nfio ser possivel a decomposicio, esses
torrdes e raizes serdo retirados do aterro. Ainda durante as operagdes de compactacdo de
materiais néo granulares, cada camada deverd apresentar a condicdo de umidade 6tima,
devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, entdo, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-a a
compactagdo até¢ uma densidade entre 97% e 100% da méxima densidade seca obtida no
ensaio de compactagdo Proctor Normal através de equipamento, de compactagdo que seja
adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalizagfo.
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A critério da Fiscalizagdo, podera a Empreiteira indicar outro método de compactagdo
que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execucdo dos aterros. Todavia, tal método
deverd, necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto.

A Fiscalizagdo poderd solicitar & Empreiteira os ensaios necessarios para verificar o
grau de compactagdo, podendo indicar modificagdes nos materiais ou no processo de
compactacdo, a fim de obter os resultados previstos.

Cada uma das camadas que formam o aterro serd medida pela Fiscalizagdo para
verificar se seu nivelamento e suas dimensdes estio de acordo como o especificado. Caso uma
ou mais camadas n#o satisfizerem os mencionados requisitos de compactagfo, nivelamento ou
dimensGes, poderd a Fiscalizagdo exigir quando julgar conveniente, sua remocdo total ou
parcial e indicar sua substituigdo, sem que assista & Empreiteira direito a qualquer reclamago.

S6 serfio permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno nfo permita a colocagio de camadas com espessuras iguais ou inferiores
a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, S€ possa Conseguir os
indices de compactagfo exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto, em
qualquer caso, a Empreiteira devera obter autorizacdo da Fiscalizacdo, e obedecera as
instrugdes sobre 0 método a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo poderd nunca ser inferior 4 indicada no projeto,
salvo o caso em que a Fiscalizacdo introduza modificagdes.

Caso ocorram recalques na fundacfio do aterro, poderd a Fiscalizagdo indicar a
construg@o adicional necesséria para restabelecer suas dimenses originais.

Os aterros compactados serfio realizados preparando-se inicialmente, o terreno de
fundagdo por meio de rega e escarificacio. A seguir, 0s materiais a compactar, isentos de
pedras e torrdes de dimensfio méximos superior a 10 cm e raizes, aprovados pela Fiscalizacgo,
serdo umedecidos até conseguir um teor de umidade préximo a étima (+2%), seja por aragem
ou por umidificacdo, sendo, entfo, estendidos em camadas horizontais de espessura maxima
compreendida entre 15 e 25 cm, depois do lancamento e em toda a largura da camada a
compactar. A umidificagdo e homogeinizacio dos materiais de preferéncia, deverdo ser feitas
nos locais das escavagdes em empréstimo.

Para a compactagio de aterros formados com materiais argilosos, dos quais mais de
12% passem pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de liquidez superior a
25% usar-se-30, de preferéncia, rolos pés-de-carneiro.

5.3 Regularizacgio de taludes

Compreender-se-4 como conformagio e regularizaco final dos taludes, a remoc&o dos
excessos de materiais e/ou preenchimento de depressdes ou buracos, deixados nos taludes do
reservatorio, ap6s os servi¢os de terraplanagem, de maneira a torna-los perfeitamente de
acordo com as conformagdes indicadas no projeto com suas superficies cuidadosamente
acabadas, e se for o caso, prontas para receberem o revestimento de concreto.
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Nos casos de haver excessos de materiais nos taludes, consistem os servi¢os na
execucdo de uma escavagio complementar ou de desbaste, executavel com retroescavadeira
ou motoniveladoras, conforme o caso, seguida de uma escavagdo de refino executdvel com
equipamentos especiais, ou mesmo acabamento manual.

A regularizacdo desse excesso sera feita com solo melhorado com cimento, de acordo
e/ou com espessamento do revestimento de concreto.

N&o serfo permitidos reaterros de solos de qualquer natureza para compensar
escavacdes feitas alem dos limites indicados em projeto.

Nos casos de cortes em rocha, hi necessidade de remog¢do das partes soltas ou
excessivamente chocadas por explosivos e preenchimento dos vazios com solo melhorado
com 6% (seis), no minimo, em peso de cimento Portland, compactado com equipamentos
portateis tipo sapo mecénico, ou similar, sempre que possivel.

Admitir-se-4 a compactagfo manual com soquetes sempre que se tornar impraticavel a
compactacdo mecénica.

Durante a compactagéo, o solo melhorado com cimento deverd estar com um teor de
umidade igual & umidade 6tima do ensaio de compactagdo do Proctor Intermedidrio + 2%.
Apbs a compactagdo, a densidade aparente seca do solo melhorado em cimento, devera ser, no
minimo, igual a 97% da densidade aparente maxima seca determinada em laboratério pelo
método do Proctor Intermediario (DNER-ME-48-64).

O controle geométrico dos servigos de conformagcio e regularizacfo final dos taludes
sera feito por apreciagdo visual em acompanhamento permanente, conferéncias de locagdo e
nivelamentos.

Dadas as caracteristicas proprias do servigo, o controle da compactacdo serd feito
visualmente nos taludes e mediante eventuais ensaios de qualidade.

5.4 Execucio de enrocamento de pedras jogadas para o rip-rap, inclusive fornecimento
com DT=8 Km.

Refere-se & execugdo de enrocamentos de rocha, compreendendo lastros, prote¢fio de
taludes e filtros com camadas de pedra jogada ou compactada de acordo com as indicacdes do
projeto.

Além de sua execugfo na forma e dimensdes indicadas no projeto, o enrocamento
deverd incluir o fornecimento, o transporte das pedras utilizadas, bem como sua arrumacio e
compactagdo se for o caso.

A natureza, capacidade e quantidade de equipamento a ser utilizado, dependera do tipo
e dimensdes do servico a executar. O executante apresentari a relacdo detalhada dos
equipamentos a serem empregados para a obra ou em um conjunto de obras.
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O talude de montante deve ser protegido contra a agfio das ondas. Esta protecdo €
executada desde a crista da barragem até 5 m abaixo do nivel minimo do reservatério,
terminando em uma berma de apoio.

O enrocamento de pedra jogada, embora exija um maior volume de material, é mais
eficiente que a de pedra arrumada (vibrada), por apresentar uma superficie bastante irregular,
favorecendo a dissipacéo da energia das ondas.

As pedras devem ser lancadas ou arrumadas sobre uma camada de transi¢éo
granulométrica, adequada para o solo do macico, como se tratasse de um filtro. A rocha deve
ser sd, podendo se exigir as especificacdes de agregados para concreto.

O enrocamento devera ser efetuado até uma cota superior ao nivel maximo das 4guas.
As dimensdes maxima e minima das pedras a serem utilizadas, deverfio atender aquelas
especificadas no projeto. Depois de alcancada a cota livre da influéncia d'4gua, deverfio ser
preenchidos os vazios da superficie com camadas de pedras de didmetros decrescentes, até o
total fechamento da superficie que ird receber o aterro e/ou outro servigo. O controle da obra
sera exercido pela Fiscalizacdo, através de observacio direta.

5.5 Plantaciio de grama no talude de jusante com adubo animal

O plantio de grama deverd cobrir toda a superficie dos taludes de jusante do
reservatorio. Sera utilizada grama nativa, da espécie indicada pela Fiscalizagfo, fornecida em
mudas ou leivas, que serfio transportadas até o local.

Sera utilizado um caminh&o comum para transporte e distribuicdo do material ao longo
dos locais de implantacgo.

As mudas e leivas de grama deverdo ser colocadas sobre a superficie do talude, depois
deste estar devidamente regularizado e receber a cobertura de 15 cm de adubo animal.

As fileiras, de mudas ou leivas, serfio formadas de cima para baixo. As mudas deverdo
ser implantadas em filas intercaladas, com espacamento méaximo de 10 cm. As leivas deverdo
ser implantadas com espagamento tal que, cubra no minimo 97% da 4rea protegida.

O controle de servigo sera visual, para verificagdo da cobertura total da superficie do
talude com o revestimento vegetal.

5.6 Execucio de meio-fio e linha d'4gua, em pedra granitica ou concreto, no coroamento
da barragem.

Este servigo envolve o assentamento do meio-fio e linha d’agua em pedra granitica ou
em concreto pré-moldado e contempla as seguintes etapas de execucdo: escavaco,

assentamento e rejunte dos mesmos.

Seré utilizado para delimitacio da pista de rolagem do coroamento do Dique, nos dois
lados, para o trafego de veiculos, conforme projeto.

Sua execugdo poderd ser feita em pedra granitica ou em concreto pré-moldado no
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traco 1:3:6 (cimento, areia grossa, seixo lavado ou brita), deverd ter segfio retangular com
dimens3es de 13 cm (treze centimetros) de espessura, 35 cm (trinta e cinco centimetros) de
altura e comprimento de 70 cm a 1,00 m (setenta centimetros a um metro) e resisténcia igual
ou superior a 10 Mpa.

As valas deverdo ter profindidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 15 ¢cm
(quinze centimetros).

O fundo das valas onde serfio assentados os meios-fios deverd ser regularizado e
apiloado. O assentamento dos meios-fios devera ser executado apos a regularizag¢do do
coroamento.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa de
cimento e areia grossa isenta de argila no traco 1:4.

As linhas d’agua serfo executadas em argamassa de cimento e areia no traco 1:4,
compondo uma camada de recobrimento do coroamento apos a execugdo do coroamento com
brita, com acabamento liso. Terfo largura de 40 cm, espessura de 6,0 cm e inclinacfio de 40%.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servigo serd, preferencialmente, o material utilizado no aterro do reservatorio.
Qualquer sobra de material existente por ocasiio do término dos servigos deverd ser retirada
imediatamente do local da obra. A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que
devidamente examinada e aprovada pela fiscalizac¢3o.

Antes da aplicagio da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execucfo dos
servicos devera solicitar a aprovacsio da mesma, no local, pela fiscalizaco.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de
Impurezas tais como barro, matéria organicas, etc.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como
do correto preparo. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou
em betoneira. Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 1
(uma) hora de aplicagéo. Este cuidado evita que a argamassa endurega ou perca a plasticidade.

5.7 Execug¢io de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto simples no
talude de jusante % secdo e didmetro 300 mm.

A execucdo da drenagem superficial serd executada com a construcdo de canaletas em
concreto simples para escoamento das 4guas superficiais pluviais e também para se evitar o

acumulo de 4gua superficial (empogamento).

Possibilitard o escoamento da Agua para se evitar erosio e fornecer condi¢des
favoraveis para desagiie.

O concreto utilizado serda o simples e devera apresentar as propriedades e
caracteristicas indicadas nos itens que se seguem:

10
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1- Teor minimo de cimento: 200 kg/m’ de concreto;

2- Didmetro méximo de agregado gratido: 60mm;

3- Fator 4gua/cimento: 1,20 1/kg (areia com 3% de umidade);
4- Trago volumétrico 1:4:8.

As canaletas serdo executadas em concreto simples, no talude de jusante com ¥ se¢fio
de didmetro de 300 mm e espessura de concreto de 6,0 cm.

Sera da responsabilidade da Empreiteira, o fornecimento de formas e moldes,
incluindo sua fabricagdo, colocago, emprego € remogdo, o tragado de juntas, armaduras, bem
como, quaisquer outras operacdes necessarias.

A execugdio deverd ser rigorosamente controlada de forma que o concreto ndo seja
poroso, com vazios ou ninhos.

Especial atengfo devera ser dada & cura. Fissuras resultantes de cura inadequada serdo
motivos de rejeicdio do trecho, podendo, entretanto, a Empreiteira, quando achar necessario,
utilizar impermeabilizante, previamente aprovado pela Fiscalizago, a fim de conseguir a cura
adequada.

Em todos os casos, o concreto para revestimento das canaletas devera ser colocado de
baixo para cima, ou seja, em primeiro lugar as porgdes inferiores do mesmo e posteriormente
as superiores, a medida que a concretagem avance. Previamente & colocagdo do concreto, os
taludes deverfio ser umedecidos.

Todo concreto que, de acordo com o estipulado nestas especificacdes ou com o
ordenado pela Fiscalizagdo for demolido serd depositado ao pé do talude exterior do
reservatorio.

5.8 Execuciio do coroamento da barragem com brita 19 (0,10 m), com DT=23 km.

A crista da barragem (coroamento) devera ser resvetida para protecdo da mesma e
também servird como pista de rolamento para permitir o trafego de veiculos como indicado no
projeto.

A prote¢do do coroamento do reservatério serd executada com a colocacgdo de brita
selecionada (brita 19 ou brita 0), com espessura de 10 cm (dez centimetros) e devera ser
construido conforme os alinhamentos, as cotas e as se¢Oes transversais indicadas nos
desenhos de Projeto, ou conforme orientacéio da fiscalizag3o.

Serdo instaladas referéncias topograficas e estacas pela Empreiteira, a serem mantidas
sob sua responsabilidade, para controle de alinhamentos e das elevacGes especificadas.

Sera exigida da Empreiteira, as suas expensas, a remog¢do de qualquer parte da obra
que ndo atenda as exigéncias dos desenhos de Projeto.

11
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Os materiais deverfio ser colocados nos locais indicados obedecendo aos critérios de
qualidade mencionados. A granulometria dos materiais deverd obedecer aos requisitos do
projeto.

O langamento e espalhamento deverfio ser e‘etuados com equipamento leve e de
maneira cuidadosa.

5.9 Compactaciio especial junto as estruturas

Em aterros argilosos proximos as obras de arte, junto as estruturas ou situados em
lugares inacessiveis aos rolos compactadores, a compactacio se efetuard por meio de
compactadores tipo sapo pneumético, em camadas a uma densidade igual ou superior 4 obtida
no resto do aterro. Cada camada conterd somente o material necessario para assegurar a
devida compactacio, e a espessura delas, em nenhum caso, devera exceder a 15cm de material
solto.

3.10 Execucdo de sangradouro em alvenaria de pedra argamassada

Entender-se-4 por execucdio de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de
operagdes que a Empreiteira deverd efetuar para a constru¢do de estruturas de alvenaria de
pedra, conforme indicado nos projetos e/ou solicitagdo da Fiscalizacgo.

A alvenaria serd executada em camadas respaldadas horizontalmente com o
necesséario travamento, formando um todo maci¢o, sem vazios. A primeira fiada sera
constituida de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de
concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies expostas
deverdo ser bem acabadas e sem relevos.

Dever4 ser utilizada rocha s, densa e duravel.

Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja
forma se aproxima da ctibica.

A argamassa para ligagfo das pedras serd constituida de cimento e areia, cujo trago,
dosado em volume, sera de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execucdo, obedecer
aos requisitos prescritos nas normas técnicas brasileiras referentes.

5.11 Tubo de concreto armadoe CA-II, diAmetro 800 mim, instalado

O preparo do local de montagem do bueiro serd efetuado mediante a abertura das
cavas de fundacdo, em conformidade com as dimensdes indicadas no projeto.

Materiais considerados inadequados, tais como argilas orgénicas, areias fofas, argilas
muito plésticas e solos mic4ceos, devem ser removidos na largura e profundidade indicadas
no projeto e transportados para fora da 4rea de construgdo.

Precaugdes especificas devem ser tomadas, objetivando, evitar, na fundagédo da obra,
bruscas mudangas de capacidade de suporte de solo, substituindo-se partes rochosas que
ocorram na cava, por material de reaterro. A cava devera ser reaterrada com material granular
adequado, compactado a no minimo 97% da massa especifica aparente méxima seca, obtida
pelo ensaio Proctor Normal.
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Quando o material granular, empregado no reaterro, oferecer condicdes para
infiltragdo de agua superficial, as extremidades do leito na cava de fundagfo deverdo ser
bloqueadas com material argiloso.

O leito da fundagfio devera ser preparado em conformidade com o projeto, que devera
indicar a execugfo de bergos, quando Jjulgados necessarios.

Sempre que possivel os bueiros serfio locados fora dos talvegues, evitando possiveis
recalques.

Os bueiros tubulares deverso ser colocados comegando no extremo de jusante estando
a extremidade da bolsa do tubo voltada para o greide ascendente. O tubo devera ser acamado
no solo de apoio em todo o seu comprimento. As Jungdes deverdo ser bem calafetadas com
argamassa de cimento em toda a circunferéncia. Tubos quebrados ou de outra maneira
danificados deverfio ser substituidos. Os extremos das estruturas deverdo ser cotados na
medida, de modo a estar de conformidade com a face da estrutura, exce¢do sendo feita para as
extremidades de tubos esconsos dentro das caixas coletoras, a ndo ser quando pedido pela
Fiscalizag8o para obter livre escoamento d’4gua.

Apos o assentamento dos tubos, devers ser procedido o envolvimento da obra com
aterro em camadas horizontais, no méximo 15 cm, compactadas até se obter massa especifica
aparente seca ndo inferior a 97% da obtida no ensaio Proctor Normal, formando camadas
laterais e prosseguindo até uma altura nfo inferior a 20 cm acima da geratriz mais elevada do
bueiro.

O aterro sobre a geratriz superior do tubo devera ser de, no minimo, 01 (uma) vez o
didmetro do tubo. Exceto prescricdes em projeto.

O material granular utilizado para o reaterro da cava e envolvimento da obra devera
atender as especificacdes proprias.

Caberd unicamente a Empreiteira a responsabilidade de danos que possam ocorrer
durante a constru¢do, sejam causados pelo seu préprio equipamento ou pelo trafego em geral,
sendo qualquer tubo danificado ou quebrado substituido com 6nus para a Empreiteira. Sera
responsabilidade exclusiva da Empreiteira providenciar valetas de derivacdo ou estruturas
para proteger aterros, bueiros ou outras partes do trabalho, de danos causados por aguas
superficiais durante a construcfo. Qualquer destes danos que possam vir a ocorrer seré
reparado as suas custas.

3.12 Cascalhamento de estrada vicinal sobre drenagem

O revestimento primario sera constituido de solo e cascalho, ou de camadas de solos
ou ainda mistura de solos, e sera executado de acordo com a especificagfio de servico (DNER-
ES-P-10-71).

A execugio do revestimento compreenderd as operacdes de selecdio, espalhamento,
homogeneizagfo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais,
realizados na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que
permitam, ap6és compactaggo, atingir a espessura projetada.

O grau de compactag¢do devera ser no minimo, 97%, em relagdio a massa especifica
aparente seca; maxima, obtida no ensaio DNER-ME-48-64, e o teor de umidade devera ser a
umidade 6tima do ensaio citado + 2%.
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TERMO DE REFERENCIA

1.0 OBJETIVO

Construgéo de Dique para o Reservatério 01 com a finalidade de atender o Projeto de Irrigacfio
Marrecas/ Jenipapo com 1.000 h4 a ser implantado no municipio de S&o Jo&o do Piaui - PL

2.0 LOCALIZACAO

Os servicos objeto deste Edital serdo executados na Localidade de Marrecas no Projeto de
Irrigagdo Marrecas/ Jenipapo com 1.000 h4 a ser implantado no municipio de S3o Jodo do Piauf —
PI, mesorregifo sudeste, distante 486 Km de Teresina, capital do estado.

3.0 DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

Os servigos objeto desta licitacdo sdo os constantes das Especificagdes Técnicas — Anexo I, que
fazem parte integrante deste Edital.

4.0 RESPONSABILIDADES TECNICAS

4.1 CONTRATANTE:

A CONTRATANTE entregara as Especificagdes Técnicas — Anexo I e fiscalizar a execucdo dos
servigos com base nestas.

4.2 CONTRATADA:

Com base nas Especificacdes Técnicas e Planilhas de Custo, a equipe da construtora serd
responsavel pela aquisi¢do/transporte e aplicagdo de todo material necessério a execucdo dos
servi¢os. A CONTRATADA se responsabilizara por quaisquer danos que venha a causar na infra-
estrutura existente na 4rea de trabalho (cercas, tubulagdo de irrigagfo, estradas, casas etc.) durante
a execugdo dos servigos.

5.0 COMPOSICAO DE CUSTOS

O concorrente deverd apresentar a planilha financeira de acordo com os itens especificados, com
a composi¢do dos pre¢os unitarios.

a) Rendimento de maquinas ou equipamentos para cada unidade de servico.

b) Consumo de material para cada unidade de servigo especificado na planilha.

¢) Consumo de m&o-de-obra para cada unidade de servigo especificado na planilha.

d) O custo da méo-de-obra devera conter os :iributos sociais aplicaveis, os acréscimos
decorrentes do risco do trabalho e os saldrios previstos para a categoria, incluindo
transporte e alimentagfo exigidos pelas leis trabalhistas.

e) Os custos do B.D.I. (bdnus e despesas indiretas).



6.0 VISITA

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nfo verificacdio dessas
dificuldades ndo poderé ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragiio dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Os custos da visita ao local onde serfo realizados os servigos correrdo por conta exclusiva da
LICITANTE.

7.0 PRAZO DE EXECUCAO/FORNECIMENTO

O prazo para a execucdo dos servigos/fornecimento objeto deste Edital sera de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de assinatura do contrato.

8.0 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de (01) um ano, contado da data de apresentagio
da proposta. Apés este prazo poderdo ser reajustados para mais ou para menos aplicando-se a
seguinte férmula basica (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=VxI-Io
lo
Onde
R, valor do reajuste procurado;
Voo, valor contratual do servico a ser reajustado:
| R Indice de custo relativo a0 més de aniversdric da proposta;
Io......... Indice inicial relativo a0 més de apresentagdo da proposta

— Coluna 38 - FGV — Terraplenagem — Obras Rodovidrias - Codigo AO157956

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Meés?2 Mesl

Meés?2 _ ]D}gz X[DB]
Loy ==

100

Sendo:
I 1;4:2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Meés2 z . A .
I D; = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mesl

.[ DB1

= Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.



9.0 FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, com base nas medicdes de servicos efetivamente
realizados e equipamentos e materiais realmente empregados, obedecidos os precos unitérios
propostos.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas/Notas Fiscais deverfo vir acompanhadas da documentagéo justificativa a cada Servigo
faturado, devidamente atestado pela fiscalizagdo e com a indicagiio do domicilio bancario para
recebimento dos respectivos créditos.

As faturas/Notas Fiscais s6 serfio liberadas para pagamento depois de aprovadas pela 4rea gestora,
e deverfo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
Contratada para corregdes, néo se alterando a data de adimplemento da obrigacgo.

Os documentos de cobranga indicarfo obrigatoriamente, o niimero e a data de emissio da Nota de
Empenho, emitida pela CONTRATANTE e que cubram a execucdo dos servigos.

Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CONTRATANTE considera como data final do
periodo de adimplemento, a data {itil seguinte a de entrega do documento de cobranca no local de
pagamento dos servigos, a partir da qual serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias para
pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n.° 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

E de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega a CONTRATANTE dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se
ndo atendido, implica em desconsideragio pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos.

10.0 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A qualificacdo econdmico-financeira das licitantes serd avaliada por meio do célculo dos indices
financeiros de acordo com as férmulas a seguir:

LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL MAIOR OU IGUAL A 1,85

G (Ativo Circulante) + (Re alizével a Longo Pr azo)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Pr azo)

SG= SOLVENCIA GERAL MAIOR OU IGUAL A 2,50

B (4tivo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Pr azo)

LC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE MAIOR OU IGUAL A 1,85

_ (Ativo Circulante)

B (Passivo Circulante)

IEG = INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL MENOR OU IGUAL A 0,45

LC

JEG = (Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Pr azo)
- (Ativo Total)




A licitante que ndo atender a algum dos indices mencionados anteriormente serd considerada
desqualificada.

11.0 CAUCAO DE PARTICIPACAO

Como garantia de manutengfio de proposta, fica estipulada uma “Caucio de Participacdo” no
montante de 1% (um por cento) do valor basico, a ser depositado em até 05 (cinco) dias uteis
antes da data marcada para recebimento e abertura da documentagio e proposta de preco.

120  APRESENTACAO DAS PROPOSTAS:

As propostas deverdo ser apresentadas em dois envelopes:

12.1 ENVELOPE | (documentagio):

a) Declaragdo fornecida pela propria Licitante comprovando que a mesma visitou os locais
onde seréio executados os servigos, inteirando-se de todos os dados indispensaveis & apresentacéo
da proposta;

b) Declaragdo formal de aceitacio de todas as condi¢des contidas nesta tomada de preco e seus
anexos;

¢) Certiddo negativa de débitos com a Previdéncia Social - CND, com prazo de validade em
vigor, conforme artigo 47, inciso I, alinea “a” da Lei n.° 8.212, de 24.07.91;

d) Prova de situagfo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
conforme o artigo 27, alinea “a” da Lei 8.036, de 11.05.90;

e) Declaracdo de que a licitante ndo esta impedida de participar de licitacdes ou contratar com
6rgéo da Administragdo Publica;

f) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitagdo com os tributos
federais devera ser acompanhada de Certidso Negativa quanto a Divida Ativa da Unifo;

g) Certiddo de Registro e Quitacio da Empresa junto ac CREA;
h) Qualificagdo econémico-financeira;
i) Comprovacdo de Caugio de participag#o;

J) Atestado(s) de Capacidade Técnica (atestado, certiddo ou declaracdo), em nome da licitante,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA,
sendo ali registrado, de ter executado obras com no minimo os servigos a seguir descritos como
parcelas de maior relevancia:

- Escavagfio mecénica em material de 12, 2% ¢ 32 categorias;
- Compactagio mecanica de material de 1.2 Categoria;

k) Acervo técnico em servigos similares (construgdo de barragens de terra, estradas, canais de
Irrigagéo) do profissional coordenador da obra;



1) Comprovagdo de que o coordenador da obra faz parte do quadro da empresa seja por
contrato social ou Registro Trabalhista do empregado.

12.2 ENVELOPE 2 (proposta financeira)
A Proposta Financeira devera conter:

a) Cronograma fisico/financeiro obedecendo ao prazo de execugdo dos servicos, e detalhando
as atividades, més a més;

b) Planilha de servigos, devidamente preenchida, contemplando, no minimo, os pregos
unitarios constantes da planilha de quantidades e pregos unitérios, descritos em anexo, que & parte
integrante deste Edital, preenchidas com clareza, sem rasuras e repeticdes;

¢) Os custos do BDI (Bénus de despesas indiretas), ja inclusos nos custos apresentados no
or¢amento basico;

d) Carta estabelecendo prazo de validade da proposta e valor global;

e) Composigdo de custo dos precos unitarios da planilha financeira;

13.0 CRITERIOS DE JULGAMENTO

Sera considerada vencedora a licitante que, habilitada, apresentar o menor preco global para a
execucdo dos servigos objeto deste Edital, observado o critério de aceitabilidade de precos a
seguir:

a) Consideram-se manifestamente inexeqiiiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
or¢ado pela CONTRATANTE ou

- Valor orgado pela CONTRATANTE.

140 REGIME DE CONTRATACAO

O regime de contratacdo sera Empreitada a Precos Unitarios.

15.0 VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS E RECURSOS ORCAMENTARIOS

O valor global estd orcado em R$ 395.636,79 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta
€ seis reais e setenta e nove centavos), com referéncia no més de agosto de 2005.

16.0 FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita diretamente pela CONTRATANTE através de empregado
formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a
Contratada est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servicos
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde Ja a Contratada a assegurar e a facilitar o acesso



da Fiscalizagfo aos servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
missdo.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nfo esteja sendo executado
dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao responsavel pela execucio do
contrato.

Cabe & Fiscalizagfo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacio informaré ao se‘or competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagio, podera a Contratada recorrer a0 responsavel pelo acompanhamento
do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos as
multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizag8o nfo eximirda a Contratada da integral
responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

17.0 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apos o término dos servigos, a CONTRATADA requerera o seu recebimento, que deverd ocorrer
no prazo de até 15 (quinze) dias da solicitagéo.

A CONTRATANTE terd até 90 (noventa) dias para, através da F iscalizacdo, verificar a
adequacéo dos servigos recebidos com as condi¢des contratadas e emitir parecer conclusivo.

Na hipétese da necessidade de correcfio, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente ou refaga os servigos rejeitados. Aceitos os servicos e
fornecimentos, a CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA possibilitando a liberacdo da caucdo
contratual.

A ultima fatura de servigos somente ser4 encaminhada para pagamento apds emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo dos Servigos, que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato estd condicionado 4 emissdo de Parecer
Técnico pela CONTRATANTE.

Com base nas especificagdes técnicas, planilha de custo e plantas a equipe da contratada serd
responsavel pela aquisicdo, transporte e aplicagdo de todo material necessério a execucgdo da obra.
A contratada se responsabilizard por quaisquer danos que venha causar na infra-estrutura
existente na area de trabalho, durante a execugdo dos servigos.

Devera existir obrigatoriamente no local da obra, um Disrio de Obra, onde serfo registrados pela
CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra.



OBRA: Construcéo do Dique para Reservatério 01
LOCAL: Sao Jo&o do Piaui - PI

BDI APLICADO NOS PREGOS UNITARIOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
UNITARIO| TOTAL

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND.[QUANT.

1.0 TRABALHOS PRELIMINARES

11 Mobilizagéo e Desmobilizagéo vb 1,00 3.713,62 3.713,62

1.2 Instalagéo do Canteiro e manutencao vb 1,00 5.561,05 5.561,05
Construgéo e manutencéo de caminhos de servicos com 6,00 m de 1,00 5.200,00 5.200,00

1.3 |
argura Km

1.4 Desmatamento, Limpeza e Bota-fora até 0,5 Km:

1.41 |Com destocamento e retirada da camada vegetal no local da] ha 1,00 2.600,00] 2.600,00
barragem e jazidas

1.4.2 |Da bacia hidraulica ha 0,50 800,00 400,00
TOTAL DO ITEM 1: 17.474,67

2.0 ESCAVACAO DA FUNDAGAO DO DIQUE

21 Escavagdes com bota-fora até 300 m:

21.1 |Em material de 1.2 Categoria m° 10.757,82 497 53.466,39
2.1.2 |Em material de 2.2 Categoria m° 2.689,46 9,62 25.872,57
TOTAL DO ITEM 2: 79.338,96

3.0 MACICO DO DIQUE

3.1 Escavagéo em material de 1.2 Categoria na jazida, inclusive carga,| m3 18.832,21 12,01 226.174,84
transporte até 6,00 Km e descarga mecanica, espalhamento,
umedecimento, homogeneizacéo e compactacdo de material de 1.2

Categoria.

3.2 Regularizacéo de taludes m? 1.552,43 2,52 3.912,12

33 Execucéo de enrocamento de pedras jogadas para o rip-rap,| m?3 232,86 4428 10.311,24
inclusive fornecimento

3.4 Plantacéo de gramas no talude de jusante com adubo animal m? 1.552,43 5,30 8.227,88

35 Execucéo de meio-fio e linha d'4gua em pedra granitica ou concreto] m 826,00 37,74 31.173,24
no coroamento da barragem

3.6 Execucdo de drenagem superficial com uso de canaletas em m 34,93 24,00 838,25
concreto simples no talude de jusante 1/2 segéo e diametro 300 mm.

3.7 Execugéo do coroamento da barragem com BRITA 19 (0,10 m) m° 165,20 72,16 11.920,83
TOTAL DO ITEM 3: 292.558,40

4.0 SANGRADOURO

4.1 Construgéo de estrutura de sangradouro em alvenaria de pedra m? 13,14 205,57 2.701,19
argamassada

42 Tubo de concreto CA-ll, diametro 800mm, instalado m 10,00 187,50 1.875,00

4.3 Cascalhamento de estrada vicinal sobre drenagem m? 81,89 20,62 1.688,57
TOTAL DO ITEM 4: 6.264,76

TOTAL GERAL DA OBRA 395.636,79
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