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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Elaboracéo dos projetos basicos dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes municipais
de Oeiras, Sdo Pedro do Piaui e Demerval Lob&o, no estado do Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboragédo do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:
a) Demonstracéo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢Bes relacionadas ao nivel de servigo desejado;
b) Condi¢6es de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;
c) Estética do projeto arquitetdnico;
d) Parametros de adequacdo ao interesse publico, a economia na utilizagdo, a facilidade na
execucao, aos impactos ambientais e & acessibilidade;
e) Concepcédo da obra ou do servigo de engenharia;
f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcao adotada;
g) Levantamento topografico e cadastral;
h) Pareceres de sondagem;
i) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao, de forma a estabelecer padrbes minimos para a contratacao;

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo
e a coordenacéo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
Servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacgbes e direitos de ambas com relacéo a execucéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacao gréafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢Ges técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucado dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagcam necessarios a execu¢ao dos servicos.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este devera englobar quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacao, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a andlise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnostico ambiental, plano de manejo,
plano de recuperagdo de area degradada e analise preliminar de risco. Devera caracterizar a situagao
do meio ambiente frente ao projeto de engenharia elaborado e exigido pela legislagdo ambiental
municipal, estadual, federal e outros também, definidos pela legislagdo de recursos hidricos em todos
0s niveis da administracdo publica.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MINUTA DO PROJETO BASICO - documento elaborado pela CONTRATADA, no qual é apresentado
o relato prévio dos servicos/estudos executados, objetos deste Termo de Referéncia, a ser entregue
antecipadamente ao Relatério Final, permitindo o conhecimento das solu¢des propostas para o sistema
e as tomadas de decisbes que se fagam necessarias;

NOTA DE EMPENHO - documento usado para registrar operagfes que envolvam despesas
or¢camentarias, constando nome do credor, especificagcdo e valor da despesa, bem como a dedugédo
desta do saldo da dotacao prépria;

ORCAMENTO E QUANTITATIVOS - documento detalhado contendo o custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimento de materiais, contendo memodria de calculo
com os critérios de medicoes, cotagdes de insumos ou precos baseados no SINAPI e composicfes de
precos dos servicos, a ser elaborado em planilha orcamentaria do programa “Excel”;

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacédo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagdo,
elaborado com base nas indica¢fes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;
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b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de implantag@o do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em ato
motivado da administracéo publica;

¢) Identificac@o dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificacbes que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instala¢des
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a implantagdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as hormas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagdo a respectiva licitagao, na hipotese
de contratacao integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servicos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde
a executar os servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias, recomendacdes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO FINAL - documento elaborado pela CONTRATADA, previsto para ser entregue ao
término dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados;

RELATORIO PARCIAL - documento a ser apresentado pela CONTRATADA, contendo a evidéncia do
resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos (Minuta).

RELATORIO DE RECONHECIMENTO - documento a ser elaborado pela CONTRATADA,
compreendendo a apresentagdo do Diagnéstico (reconhecimento da situacdo atual dos sistemas
existentes) e do Estudo de Concepcao (justificativa técnica para o desenvolvimento dos servicos); além
dos demais assuntos estabelecidos em carater sistematico;

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
dos servicos.

SERVICOS SIMILARES - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - projeto e obra civil concebida para atender as cidades
definidas neste instrumento, contemplando: ligac6es intradomiciliares, ligacdes prediais, redes
coletoras, interceptores, emissarios, estacdes elevatorias, linhas de recalque e estacéo de tratamento.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL (78SR) — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na rua Taumaturgo de Azevedo, 2315 - Bloco 2 - Centro
Sul, CEP: 64.001-340, na cidade de Teresina, no estado do Piaui, em cuja jurisdicdo territorial
localizam-se os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.
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TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precis&o
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizacdo: Eletronica.

Modo de disputa: Aberto.

Regime de Execucao: Empreitada por Preco Global.
Forma de Divulgagéo do Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCALIZAGCAO DO OBJETO

Os servicos serdo executados nas sedes dos municipios de Oeiras, Sdo Pedro do Piaui e

Demerval Lob&o, na area sob jurisdicdo da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada
em Teresina, no estado do Piaui:

MUNICIPIOS:
DE Teresina / Pl Teresina / Pl Teresina / Pl
PARA Oeiras / PI S&o Pedro do Piaui / PI Demerval Lob&o / PI
DISTANCIA (Km): 284 113 37,1
ACESSO: BR-316, BR-343, PI-116 BR-316, BR-343 BR-316, BR-343
MAPAS:

(Fonte: Google Maps)
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.

A elaboracéo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia deverd ser em conformidade a

legislacéo vigente e, em especial a:
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- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracoes;

- Regulamentagbes de orgamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragdo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topograficos, sondagens e orgamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

- Caodigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

5.2. Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragao dos projetos basicos
dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes municipais de Oeiras, Sdo Pedro do Piaui e
Demerval Lob&o, no estado do Piaui, compreendendo: redes coletoras, estagfes elevatdrias, linhas de
recalque, estacdes de tratamento e emissarios, incluindo instalagfes elétricas e hidraulicas, estruturas
em concreto (armado, ciclépico, protendido, etc.), projetos urbanisticos e de drenagem e respectivas
avaliacBes ambientais dos sistemas a serem implantados.

Deverdo compreender as atividades listadas no Anexo VIl — Memorial Descritivo — Levantamento
das necessidades para execucédo dos projetos basicos dos sistemas de esgotamento sanitario
de Oeiras, S&o Pedro do Piaui e Demerval Lob&o; que, desde que aprovado pela Fiscalizacao,
poderdo ser modificadas em funcdo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento
dos servicos inerentes as etapas de execucéo, a saber:

a) Etapa 1 — Diagnéstico e Estudo de Alternativa;
b) Etapa 2 — Elaboracgédo de Projeto Basico de Engenharia, referente a alternativa selecionada na
Etapa 1.

No Anexo lll - Especifica¢cdes Técnicas, séo relacionadas as recomendacgfes para o desenvolvimento
dos estudos topograficos, geotécnicos e ambientais, e deverdo ser aplicadas de forma complementar
as normas e leis relativas aos servigos a serem desenvolvidos.

5.3. Elaboracao do Projeto Basico de Engenharia
5.3.1. Etapa 1 - Diagnostico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser descrita a situacdo atual de cada cidade e de cada sistema de
esgotamento sanitario, quando existente, contemplando estudo de alternativas e selecédo da
melhor opcdo de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, considerando em especial, os
seguintes aspectos:

5.3.1.1. Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econémicos, ambientais e politicos (legal
e institucional), a caracterizacdo fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros
aspectos identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

a) Dados gerais das localidades em estudo, como: localizagdo no estado, caracteristicas
climaticas e geomorfolégicas da regido, caracterizacdo dos acessos, dados populacionais,
perfil socioecondmico, e demais relevantes.

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinacao de residuos sélidos urbanos, por localidade.

¢) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario existente em cada localidade,
na area de estudo, com vistas ao seu aproveitamento no novo sistema, total ou parcial;
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e)
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5.3.1.2.

a)

b)

c)
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Avaliacao detalhada, diagnostico e emissao de parecer sobre o estado fisico e as condi¢gbes
de funcionamento de estruturas e unidades dos sistemas de esgotamento sanitario existentes,
estejam elas em operacdo (uso) ou integrando partes das obras paralisadas, suspensas ou
necessitando de ampliagcdo, apos terem sido iniciadas pela Prefeitura Municipal por meio de
convénio firmado com a Codevasf, ou pela prépria CODEVASF. Caso seja identificada a
existéncia de avarias nas unidades existentes, informar a necessidade de intervengdo e
apresentar solucao especifica com projeto e especificacdo de servicos e materiais a serem
utilizados; ou comunicar se havera necessidade de contratacdo de servicos especializados
(tecnologia de materiais);

Avaliacao detalhada de projetos pré-existentes, caso existam, com vistas a compreender a
finalidade das unidades projetadas e a definir o melhor aproveitamento do material disponivel;

Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratorio (geotecnia), os quais deverao
ser executados conforme especificagBes técnicas constantes do Anexo Ill deste Termo de
Referéncia. Os servigos topograficos contardo com levantamentos de curva de nivel e com o
cadastro de unidades existentes e malha urbana, onde se fizer necessério;

Parametros bésicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operacéo do sistema de agua e esgoto, e nos dados de
censos demogréficos. Caso ocorram impedimentos para a realizacdo desde estudo, o que
também devera ser justificado, recomenda-se a adogao dos seguintes parametros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populac&o;

- Populacéo Inicial (Pi) = populacédo atual;

- Alcance de projeto: projecdo populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado para
etapas de 10 anos;

- Inicio da 12 etapa: devera coincidir com 0 ano previsto para inicio de operacao do sistema,
devendo ser levado em consideracao os periodos de elaboracgdo do projeto e de licitagcao
e execucdo da obra;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo per capita: o valor devera ser calculado ou, caso impossivel, adotar valor que
alcance, no maximo, 120 l/dia/habitante;

- Taxa de retorno (Agua/esgoto): 80%;

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2) = 1,5.

Estudo de Alternativas de Engenharia

O Estudo de Alternativas deverd ser desenvolvido para definir a melhor op¢éo de tratamento
de esgoto para cada localidade.

O Estudo de Alternativas devera ser realizado por localidade apds o conhecimento de todas as
partes integrantes de cada sistema existente, a obtengdo do cadastro atualizado e das
condi¢Bes topogréficas nas &reas de projeto, inclusive sua disponibilidade e aptiddo de uso
para implantacédo das unidades projetadas, a definicdo dos parametros, etc.; e contemplara a
formulacdo de no minimo trés alternativas, com a apresentacdo de anteprojetos que deverao
solucionar o problema de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de
comprovada eficiéncia e envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob 0s aspectos
técnico, econdmico, financeiro e ambiental.

Durante o processo de selecdo de alternativa devera ser considerada a viabilidade global, em
todas as suas dimensdes, contendo minimamente 0s seguintes aspectos:

cl) Caracterizacdo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como da operacéo
e da manutencdo do sistema existente e proposto;
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c2) Identificacdo, definicAo e locacdo (levantamento de coordenadas) dos pontos de
langamento em fun¢do da disponibilidade hidrica (avaliagao hidrolégica, hidro-sanitaria e
hidrogeoldgica), dos usos, das andlises fisico-quimica e bacterioldgica da agua, e da
capacidade de autodepuracéo do corpo receptor;

c3) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem
verificados quando da localizacdo de pequenas comunidades ribeirinhas a jusante do
ponto previsto para o langcamento do efluente tratado;

c4) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema;

c5) Obijetivos e a forma de consecucao;

c6) Estudos de viabilidade técnica, econ6mica, financeira e ambiental, contemplando
alternativas de selecao de plantas, custos de implantacdo, de operacdo e de manutencao
do sistema;

c7) Custos e beneficios identificados e quantificados;

c8) Planejamento para implementacdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-
se as fases e etapas de implantacéo;

c9) Estudos para obtencdes das autorizagBes de 6rgdos competentes para implantacao de
redes elétricas, acessos e travessias;

c10) Informagdes que auxiliem na obtencéo da liberacdo de areas, identificando os detentores
da titularidade das areas (direito de dominio ou posse) que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo georeferenciamento e apresentacdo de memoriais
descritivos.

c11) Estudo de reaproveitamento ou substituicdo de pavimentagdo em logradouros, bem como
o0 estudo de caracterizacéo e quantificacdo de jazidas para empréstimo;

c12) Identificacao de interferéncias com redes de agua, elétricas e de telefonia, sempre que
possivel,

c13) Avaliacéo técnica com indicacao dos ensaios e diagndsticos para 0s servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros, assentamento de
geomembranas, implantacdo de emissarios e materiais utilizados;

c14) Documentacado técnica necesséria ao processo de obtencdo de licenciamento ambiental
junto aos Orgdos Ambientais competentes em todos os niveis da administragéo publica;
de outorgas para lancamento do efluente em mananciais superficiais; e de libera¢des para
possivel supressdo de vegetacao; contendo, no minimo:

- Avaliacdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as medidas mitigadoras e
compensatorias para minimizagdo ou maximizagdo dos impactos identificados;

- ldentificacdo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervencao,
considerando-os e classificando-os quanto a duragéo, reversibilidade, significancia e
amplitude;

- ldentificacdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;

- Apresentacdo de um “Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas” com as
respectivas medidas mitigadoras dos impactos ambientais, devendo seguir no
minimo a Instrugdo Normativa n® 04 do IBAMA, de 13 de abril de 2011, que trata da
Recuperacéo de Areas Degradadas — PRAD ou Areas Alteradas;

- Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV, conforme os artigos 36 a 38 da Lei Federal
n°® 10.257/2001, através do qual sera possivel identificar medidas de controle dos
efeitos do planejamento urbano e ambiental do empreendimento, do impacto que
poderd ou ndo causar sobre a vizinhanga, propondo ac¢des mitigadoras e
compensatorias que minimizem os danos ambientais e descontroles urbanisticos;

c15) Estudos de viabilidade de auto-sutentabilidade do sistema, incluindo a capacidade de
pagamento, por parte da comunidade, pela prestacdo do servico de abastecimento com
agua tratada/esgotamento sanitario, tarifa social;

c16) Relatério de impacto socioeconémico na regiao;

cl7)Elaboracdo e execucdo de Programa de Comunicacdo Social para apresentacdo do
empreendimento para a comunidade diretamente beneficiada.
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5.3.2. Etapa 2 — Elaborac¢éo do Projeto Bésico de Engenharia

Etapa na qual devera ser desenvolvido o projeto basico de engenharia propriamente dito,
compreendendo a execuc¢do dos servicos de campo e de escritorio necessérios ao detalhamento da
alternativa escolhida na Etapa 1 (Item 5.3.1), 0 que permitira a preparagdo de documentacao para a
licitacdo das obras de engenharia e aquisicdo dos materiais e equipamentos especificados e,
posteriormente, a implantagdo das obras do sistema de esgotamento sanitario em conformidade com
0 estabelecido na concepcéo definitiva do sistema.

5.3.2.1 Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto dever&o ser identificados e analisados
0s aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliacdo destas condi¢des, deverado
ser apresentados para analise:

a) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricdo dos servicos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagcdes, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execucgéo;

¢) Informacgdes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizacdo de métodos
construtivos; execucdo de instalagBes provisdrias e definitivas; adogcdo de procedimentos
organizacionais, programacao e estratégia de suprimento; aplicacdo das normas de
fiscalizacéo, e das normas de inspec¢éo dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios e o custo global da obra, fundamentado
em guantitativos de servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados no empreendimento,
inclusive servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

e) Relacdo das condicionantes e restricbes ambientais para implantagdo da alternativa
selecionada, inclusive determinacdo e detalhamento da solucéo do projeto;

f) Caracterizacdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, bem como a obtencéo de licenca
de liberagéo de exploracéo destas junto ao 6rgdo competente.

5.3.2.2 O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do
projeto, inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos construtivos, com detalhamento
tal que possibilite a caracterizacdo da unidade (capacidade e eficiéncia) e que permita uma estimativa
de custos que represente o valor mais real possivel das obras, facilitando a sua execugao. Com este
objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, os seguintes documentos:

a) Memoriais descritivo e de calculo (dimensionamentos) das unidades constituintes do projeto,
bem como a apresentacéo das especificagBes e dos procedimentos de inspec¢éo inicial e final
de equipamentos, a serem aplicados;

b) Detalhamentos, a partir dos dimensionamentos efetuados e a ele fiéis, das unidades projetadas
e demais obras complementares (acessos, travessias, sistemas elétricos, etc.),
compreendendo a apresentacdo dos seguintes desenhos:

- Planta de lay-out do sistema com definicdo e identificacdo das bacias de contribuicédo e
demais unidades existentes e projetadas, apresentando tabelas que contenham as
principais caracteristicas de cada uma delas;

- Projeto hidraulico e estrutural, contendo as cotas de implantacéo, diametros, declividades,
extensbes, sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc., das redes coletoras,
interceptores, emissarios e linha de recalque;

- Projeto de terraplenagem, arquitetonico, hidraulico, de drenagem, de urbanizagéo, elétrico,
de automacéo e estrutural das estagdes elevatorias;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, hidraulico, de drenagem, de urbanizacéo (inclusive
cinturdo verde), elétrico, de automacao, estrutural, interligacfes, aguas de servico, biogas
e detalhes de montagem da estacdo de tratamento de esgotos;

- Plantas de cadastro e identificacdo de pavimento nos logradouros onde houver necessidade
de intervencéo;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensdo, acessos, drenagem pluvial
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em logradouros, identificac8o de interferéncias, pavimenta¢do e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as
informacgdes bésicas e necessarias para as a¢des de regularizagdo fundiaria; a exemplo de
dados do proprietario (a), com coOpia da certiddo de propriedade, localizacdo, norte
magnético, valores da area (unitario e total, em reais);

¢) Quantitativos de servicos e materiais necessarios a execugdo do empreendimento, com
definicdo dos custos unitarios e totais;

d) Plantas e detalhamentos tipicos de localizacao, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servico, escavacdes (cortes, aterros, empréstimos), e
estruturas mencionadas no subitem 5.3.2.2, letra “b”.

5.3.2.3 Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia

A elaboracao de projeto basico de engenharia compreende o desenvolvimento da melhor alternativa
técnica-econémica selecionada na Etapa 1 (Item 5.3.1), por localidade, contemplando todas as
atividades de descricdo, dimensionamento, detalhamento e especificacdo do sistema, contendo
elementos como:

5.3.2.3.1 Caracterizac¢ao do local de trabalho

Corresponde a descricdo do ambiente no qual serdo desenvolvidos os projetos dos sistemas de
esgotamento sanitario, com destaque as caracteristicas e particularidades de cada municipio que
impactam de alguma forma no produto. Nesta fase, deverdo ser aproveitados elementos da Etapa 01,
a exemplo de:

a) Principais caracteristicas socioecondmicas;

b) Diagnostico situacional: populacdo diretamente atendida, taxa de crescimento demografico
mais metodologia de célculo, projecao para horizonte de 20 (vinte) anos;

c) Calculo de vazdes: consumo diario de agua por habitante, taxa de retorno agua/esgoto, taxa
de infiltracéo, coeficientes de maior demanda diério e horério;

d) Estudos topograficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a &rea de abrangéncia dos sistemas;

e) Estudos de investigacao de solos (sondagens);

f) Definicao e diagndstico das estruturas do sistema existente a serem reaproveitadas;

g) ldentificacdo, definicdo e locacdo dos pontos de lancamento em funcdo da disponibilidade
hidrica (avaliacéo hidrolégica, hidro-sanitaria e hidrogeologica), dos usos e das andlises fisico-
quimica e bacteriolégica da agua;

h) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;

i) Preenchimento de toda a documentacao necessaria ao processo de obtencédo de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administracéo publica;

j) Identificacd@o das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria;

5.3.2.3.2 Concepcéo do Sistema Proposto

Cada projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto com o detalhamento das unidades
projetadas (rede coletora, elevatéria, linha de recalque, estacdo de tratamento de esgoto, emisséario
final, etc.), tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo estadual ou municipal
responsavel pelo sistema puiblico de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto, destacando os
seguintes aspectos:

a) Quantificacdo, caracterizacéo e analise critica do sistema existente e respectivas unidades;

b) Tipo de tratamento proposto, com definicdo e descricdo em relacdo ao corpo receptor e
legislagcdo ambiental vigente;

c) Estudo técnico, econdmico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo 0 memorial
descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das unidades
componentes do projeto, a determinacao dos diametros e as especificacfes dos materiais e
dos conjuntos moto-bombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais necessarios;
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Projeto de interligagbes das unidades entre si: redes coletoras, interceptores, estacdes
elevatorias, linhas de recalque, estacdo de tratamento de esgoto e emissario final; com a
apresentacdo de didmetros da tubulacdo, cotas do terreno, profundidades de assentamento,
dimensdes das unidades, sentido do fluxo, etc.;

Memoriais descritivos, justificativos e de céalculo do dimensionamento elétrico para instalagéo
dos conjuntos moto-bombas, redes de energia elétrica (linhas de transmissédo/subestacdo) e
casa de maquinas (quadros de automacao), incluindo as instalag6es prediais de cada uma das
unidades projetadas, com a apresentacdo de planilhas e do detalhamento gréfico e desenhos,
bem como o atendimento a NR-10 do MTE;

Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento estrutural das unidades
integrantes do projeto, onde couber, com apresentacédo de planilhas, detalhamento grafico e
desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a apresentacdo das taxas de
resisténcia do terreno e do concreto armado;

Projeto de padronizacdo das ligacbes prediais, com a apresentacdo das respectivas
especificacdes técnicas para sua execucao;

Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pecas graficas
com detalhamento dos materiais e servigcos para recuperacdo dos pavimentos, bem como
indicacdo das jazidas de empréstimos para a base;

Os desenhos deverdo ser listados e apresentados em escalas apropriadas e devidamente
identificados, na quantidade necesséria, nos formatos Al ou A3, de acordo com o tamanho da
edificacdo e/ou sistema, para a perfeita compreensédo e execucao da obra, e elaborados em
meio digital de acordo com o conjunto de normas e especificacdes da CODEVASF,;

O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa publica estadual responsavel pelo
abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto elétrico
deve obedecer as normas e regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de
energia elétrica, ambos de acordo com especificacbes da CODEVASF e com a prévia
aprovacdo e autorizacao das respectivas Companhias;

Ficha técnica do projeto;

Aprovacgédo e autorizagdo de travessia sob obras de arte em geral;

Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de esgotamento existente.

Apresentacdo do Programa de Comunicacédo Social — PCS, que tera por objetivo criar, entre a
Codevasf e a populacéo da area de influéncia do empreendimento, um canal permanente de
comunicacao que possibilitard manter um fluxo de informagdes sobre as caracteristicas da obra
e seu andamento fisico, e esclarecer duvidas e promover uma adequada interacdo entre a
CODEVASF, o Poder Publico, as instituicbes da regido, os trabalhadores das obras e a
comunidade de forma geral;

Apresentacdo do Programa de Educagdo Ambiental — PEA, em conformidade com a Resolucéo
n® 422/2010 do CONAMA e a Lei Federal n° 9.795/1999, que terd por objetivo nortear e
contribuir, por meio de um processo pedagégico participativo, com o desenvolvimento das
obras e com a melhoria dos padrfes de qualidade de vida da populacdo a ser beneficiada pelo
empreendimento, devendo prever um conjunto de a¢Bes de sensibilizacdo, mobilizacdo e
capacitagdo em educacdo ambiental e praticas sustentaveis por meio de projetos e atividades,
envolvendo professores e alunos da rede publica de ensino do Municipio para formacao de
agentes multiplicadores.

5.3.2.3.3 Quantitativos e Orcamentos do Projeto

Os quantitativos e orgcamentos do projeto deverdo estar em conformidade com os procedimentos para
elaboracdo de planilha da CODEVASF, com utilizagdo de software especifico, a critério desta,
assegurada a disponibilizacdo deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

a)

b)

Os quantitativos deverdo ser fi€is aos servicos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas; e deverdo ser compostos com base em
memoriais de calculos devidamente justificados e apresentados de forma clara e
inquestionavel, em formato A-4, incluindo, quando necessario, a insercdo de tabelas, graficos,
imagens, croquis, etc.;

Os or¢camentos deverdo conter as composic¢des de custo unitario (CPU) para aqueles servigos
gue inexistam em tabelas de precos como o SINAPI, por exemplo; e deverdo apresentar um




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizag&o das Bacias Hidrograficas

anexo contendo a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacéo dos servicos;

c) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia de
documento comprobatério de coleta de pre¢os acompanhados das composicdes de custo e
das especificagfes para aquisicdo de conjuntos moto-bombas especificos e, respectivos
componentes elétricos;

d) Os servicos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideracdo os
estudos geotécnicos executados nos locais da obra;

e) Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacao deverdo levar em consideracdo as
informacdes obtidas através do levantamento topografico e do as-built, caso exista;

f)  As planilhas de quantitativos e de composicéo de prec¢o unitario deveréo estar em conformidade
com o padrdo adotado pela CODEVASF, e os modelos poderdo ser obtidos junto a
FISCALIZACAO do projeto;

g) Deverdo ser elaboradas, para cada unidade integrante do sistema, separadamente, a planilha
de insumos e a planilha de servigcos, e em cada uma delas deverdo constar item exclusivo para
0S servigos e insumos que se refiram a parte elétrica do sistema;

h) A folha resumo de orgamento devera conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriagdo das areas a serem utilizadas e das provaveis edificagcbes necessérias a
viabilizacdo do empreendimento.

5.3.2.3.4 Especifica¢gbes Técnicas

As especificagdes técnicas tém como objetivo estabelecer, de forma precisa, completa e ordenada, os
procedimentos e os critérios a serem adotados antes, durante e apds a execucdo das obras de
implantacéo do sistema de esgotamento sanitario, com fins a padronizar e assegurar o bom andamento
dos servigos. Devera, também, identificar as normas técnicas que deverdo ser cumpridas ao longo da
obra, bem como as obrigacdes e os direitos das partes envolvidas.

Devera conter elementos que permitam entender como se desenvolvera cada servigo:

- Mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios para cada servico;

- Especificacéo e estocagem de materiais;

- Forma de quantificacdo dos servicos e materiais, para fins de medicao, citando todos os
insumos envolvidos no processo;

- Apresentacao de descritivos, tabelas, croquis e desenhos de detalhamento;

- Condicionantes para execucao dos servicos e uso dos materiais;

- Orientagdes para planejamento, acompanhamento e controle dos servicos a serem
executados.

5.3.2.3.5 Manual de manutencéo, pré-operacdo e operacao dos sistemas

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo sobre as peculiaridades de cada unidade a ser
implantada, e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos operacionais e de
manutencdo dos sistemas de esgotamento sanitario, devendo abordar minimamente os seguintes
aspectos:

a) Descricéo sucinta da concepgéo do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descricdo das unidades operacionais;

¢) Instrucbes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento;

d) Operacdo das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e acdes
necessarias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisédo e de procedimentos dos processos operacionais nas situacdes normais
e emergenciais;

f) Procedimentos para manutencdo preventiva das unidades;

g) Procedimentos para manutencao corretiva das unidades;

h) Cautelas necessérias para manutengéo da seguranga e higiene do trabalho;

i) Procedimentos e parametros para realizacdo de andlises laboratoriais de controle;
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j) Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais removidos durante o
processo de limpeza e manutencdo da rede coletora e interceptores (PVs), das estacbes
elevatorias e da estagdo de tratamento de esgoto;

k) Pré-operacéo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de treinamento,
contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias.

5.4. A concepcdao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio
da simplicidade e da operacionalidade.

5.5. As definicdes devem ser baseadas em comparac6es de alternativas, maximizando o uso das
condicdes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcao e da preservacao
ambiental.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacédo de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecdo de: Relatério de Reconhecimento (Diagndsticos e Estudo de Alternativas),

Minuta do Relatério Final e Relatério Final.

6.4. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

6.4.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responséavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucao, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes
gue possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢ao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos termos
contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais dos servigcos correrdo por exclusiva conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados 0s servigos, os licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da Bacia Hidrografica da CODEVASF
(73/GRD), em Teresina, no estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0130 / 3614-0159.

6.4.5. A declaragcdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragao — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.
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7. PROPOSTA

7.1 A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza

e sem rasuras, conforme modelo constante do

b) Anexo IV (Formulédrios FPRO, FPRO-I, FPRO-Il, FPRO-IIl, FPRO-V FPRO-VII, FPRO-VIII,

FPRO-X, FPRO-XI, FPRO-XIl, FPRO-XIlIl e FPRO-XIV), parte integrante deste TR,

observando-se o0s pre¢cos maximos globais orcados pela Codevasf.

- As Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas junto com a proposta, em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem prote¢éo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia das mesmas;

c) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario FPRO-V (ver Anexo V).
d) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formulario FPRO-X

(ver Anexo IV), observando os prazos estabelecidos para a execu¢do dos servicos neste TR e

os eventos de faturamento, conforme Anexo V.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global ofertado.

7.4. O custo de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos € de, no maximo, 5%
(cinco por cento) do valor global proposto pelo Licitante.

7.5. N&o poderédo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais 0s tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual
e anexar copia da Lei Organica Municipal para verificacdo da comisséo de julgamento.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas os servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram
executados, que comprovem que o licitante tenha elaborado projeto(s) para implantacao de
sistema de esgotamento sanitario ou de abastecimento de agua com caracteristicas de porte e
complexidade similares ao objeto desta licitagdo, com os seguintes quantitativos minimos:
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ITEM SERVICO QUANTIDADE

Elaboracdo de projeto de engenharia para implantacdo de
sistema de esgotamento sanitario ou de sistema de
abastecimento de &gua, composto, no minimo, por projetos
1.0 hidraulico, elétrico, estrutural, urbanistico e ambiental; 01 unidade
contemplando as seguintes unidades: rede, ligacdes, estacéo
elevatoria e linha de recalque, estacdo de tratamento com
capacidade a partir de 22,5 I/s.

cl) Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se por similares os projetos que contemplam os itens a seguir:

- Sistemas de Esgotamento Sanitario: ligacdes prediais, rede coletora de esgotos (com
tubulagdes em PVC, com DN = 150), interceptor, estacdo elevatéria (desarenador,
gradeamento, poco de succdo, casa de bombas e gerador, quadro de comando),
emissario por recalque, estacao de tratamento de esgoto (desarenador, gradeamento,
DAFAs, lagoas, leito de secagem), emissario final e lancamento de efluente tratado em
corpo receptor;

- Sistemas de abastecimento de agua: adutora de agua bruta e/ou de agua tratada e
rede de distribuicdo de agua (com tubulagdes em PVC, com DN = 50), reservagéo (em
reservatorios elevados ou apoiados de concreto armado, metélico ou de fibra de vidro),
estacdo elevatodria de agua bruta ou tratada (po¢o de succao e instalacdo de bombas
e casa de comando) e estacao de tratamento de agua convencional;

c3) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) mais seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descri¢do técnica sucinta indicando
0S servigos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c4) Em caso de apresentacdo, por licitante, de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢céo
do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo
técnica:

. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

Il. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao.

d) Comprovacgéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional elaborado projetos de engenharia para implantacéo
de sistema de esgotamento sanitario e/ou de abastecimento de 4gua, composto de unidades
de tratamento, estacdo elevatéria, rede e ligagBes prediais, incluindo projetos elétricos,
estrutural e urbanistico, ou projetos similares, conforme alinea “c2” deste subitem).

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
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- O sbcio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.
d2) O licitante devera comprovar, através de juntada de:

- Coépiadaficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional,
a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

- Coépia do contrato social, a condicéo de sdcio do profissional;

- Copia de contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil
comum; ou

- Declaragéo de contratacédo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante, tal comprovacao se dara através do
seu ato constitutivo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios correrdo a conta do Programa de Trabalho n°
18.544.2222.15MZ.0001 - PTRES 178281 - Adequac&o de Sistemas de Esgotamento Sanitario na Area
de Atuacdo da Codevasf - Nacional, GND 4 - Investimentos, sob a gestdo da 72 Superintendéncia
Regional da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos projetos basicos dos sistemas de esgotamento
sanitario das sedes municipais de Oeiras, Sdo Pedro do Piaui e Demerval Lob&o, no estado do Piaui,
objeto deste Termo de Referéncia, € de R$ 2.852.410,48 (dois milhdes, oitocentos e cinquenta e
dois mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), data-base de Outubro/2020,
conforme descrito no subitem 9.4.

9.3. Estado inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos
e 0s emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servigcos constam da Planilha de Custos dos
Servicos — Codevasf — Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacao foi determinado majoritariamente com base nas TABELAS
DE ENGENHARIA CONSULTIVA DA CODEVASF (Fevereiro/2020), que tém como base o valor do
salario minimo e que permanecem inalteradas até o presente momento. Para os servicos ndo
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram utilizados os precos constantes do Sistema
de Precos, Custos e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) para o estado da Bahia, na data-
base de 09/2020, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015)
e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos. Para 0s servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado (Outubro/2020), além de composi¢cdo de precos unitarios
elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

— p
Servigos: 14’25 A)O Fornecimento: 9,25%

DESPESAS FISCAIS * 1SS:5,00% e PIS: 1,65%

e PIS:1,65% « CONFINS: 7,60%

e CONFINS: 7,60% - VA0
ENCARGOS SOCIAIS 70,91% mensalista 112,12% horista

. - R a E L :
OUTROS Custos de Administracdo: 12% emuneracao da_ mpresa (Lucro)
10% dos custos diretos
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9.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO

10.1. O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante

manifestacdo expressa das partes e posterior autorizagéo da FISCALIZACAO:

a. Oeiras, Sado Pedro do Piaui e Demerval Lobao

ltem Descri¢éo do Servigo Prazo de entrega a partir da OS
A Servigos Topogréaficos e Cadastrais 50 dias

B Servigos Geotécnicos 105 dias

C Diagnostico 90 dias

D Minuta do Projeto Basico 150 dias

E Orcamento 150 dias

F Projeto Basico 180 dias

10.2. No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis para analise e
aprovacdo dos Diagnosticos e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 20 (vinte)
dias Uteis para analise e aprovacao das Minutas dos Projetos Basicos por parte da CODEVASF,
também a partir da data do seu recebimento pela Fiscalizacdo; objetivando a edicdo e o
fornecimento da verséo definitiva pelo Licitante vencedor. Entende-se por recebimento a entrega
de 01 (uma) via impressa dos volumes integrantes de cada projeto.

10.3. A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser
realizada concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade
ao processo.

10.4. O prazo total de execucgéo do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, totalizando 240 (duzentos e quarenta) dias
de vigéncia.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servi¢os serdo efetuados em reais, com base nas medig8es mensais, dos
servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitédrios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencao de dados e ensaios
para a elaboracdo dos diagnésticos e estudos preliminares e elaboracdo dos projetos bésicos de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo concorrente
licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos servicos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;
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- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatorios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variagdes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precos
unitérios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratorio, equipamentos, servigos graficos,
veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracdo de escritério, etc.,
deverdo estar incluidos.

11.1.2. Os servicos de escritdrio, com excec¢do dos remunerados constantes do subitem 11.1.1,
necessarios para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e projeto basico de engenharia, terdo as
seguintes caracteristicas e condi¢fes:

a) Remuneracdo dos servigos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais, apés
aprovacgdo dos relatorios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacdo autorizard a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranca;

c) Caso existam dUvidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela referente a esses servigos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados
0s motivos da retencéo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da
referida parcela.

11.1.3. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagéo financeira.

11.1.4. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢fes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.1.5. O pagamento da mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor do pre¢o apresentado na
proposta, respeitado o limite estabelecido no subitem 7.4 deste Termo de Referéncia, e conforme
especificado abaixo:
- Mobilizagdo: apés mobilizacdo efetiva de todo o pessoal e equipamento, comprovada pela
Fiscalizacao;
- Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.1.6. Os servi¢cos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os relatorios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e 0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucdo do
contrato.

11.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante, a ser desenvolvido para cada
localidade, devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento
dos servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execucgédo de acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da
emissao da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagao
da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacao do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:
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(I1-10)
R=Vx 10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

13. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

13.1. A FISCALIZACAO e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacdo durante a
execucdo do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos
trabalhos.

13.2. A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovagdo, o programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor,
a equipe técnica e sua localizagéao.

13.3. A CODEVASF tera direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenc¢éo dos esclarecimentos julgados
necessarios a execucdo destes, tendo como base a relacao de servigos previstos na proposta e seu
respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos previstos.

13.4. A CONTRATADA ter4 ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

13.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorroga¢do do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

13.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente para os demais.

13.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servicos de campo dos servicos de escritério.

13.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas para as reunides a serem
realizadas com a Codevasf.

13.6.3. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 10, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera considerar
este fato de forma que os servigos ndo sofram solucéo de continuidade.

13.7. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregbes e
complementacfes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

13.8. As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devem ser
previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam
surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposi¢cdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre
alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus
requerimentos de orientacdes;
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b) A FISCALIZACAO comunicarda & CONTRATADA as orientagbes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo por ela estabelecido;

c) As reunibes mensais previstas devem ser agendadas para apés a entrega dos relatérios e do
prazo de analise dos mesmos pela fiscalizacgao;

d) A FISCALIZACAO podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscaliza¢&o dos servicos, sendo que os custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato.

13.9. A FISCALIZACAO e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do Contrato, principalmente no que se refere a preparacao
e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizacdo e faturamento.

14. ELABORACAO DE RELATORIOS

14.1. Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente por localidade, em
conjuntos, para cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnéstico e Estudo de
Alternativas, e Elaboracéo do Projeto Basico de Engenharia.

14.2. Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informacdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em sistema
geografico de informacdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas, de forma a
permitir a sobreposicdo de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deveréo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representacao grafica associada ao sistema georeferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente compreensiveis,
com material de apoio para divulgacao e apresentagéo publica.

14.3. A CONTRATADA emitir4 os seguintes relatorios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagdo da CODEVASF, contendo
resumo normalizado da situacéo fisica financeira do Contrato em andamento (cumprimento da
programacédo, ocorréncias, recomendactes, além de conclusdes e projecdes de prazos e
custos);

b) Relatorios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da CODEVASF, imprescindiveis
em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou
tema, com as informacgdes referentes as fontes de dados, metodologias, memarias de calculos
e especificacOes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a adequacao ou caréncia dos dados
disponiveis, bem como recomendacdes para aprimoramento, a serem integrados nos
Relatdrios Parciais de Projeto e Relatorios Finais;

¢) Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servi¢cos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relacdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V), com as
informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagbes técnicas adotadas,
memorias de calculo e avaliagdo critica dos dados disponiveis;

d) Relatério de Reconhecimento — compreendem o fechamento da primeira fase de estudos do
projeto, correspondendo aos Levantamentos Executados e ao Diagnostico e Estudo de
Alternativas; reunindo as informacgdes referentes aos cadastros realizados, fontes de dados,
metodologias, paradmetros, memoriais de calculos, especifica¢cdes técnicas, etc., a serem
integrados nos Relatdrios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;
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e) Versdo Preliminar do Relatério Final - Minuta a ser apresentada apés aprovagcdo do
Diagnoéstico e Estudo de Alternativas, integracdo de forma sintetizada os elementos do
Relatério de Reconhecimento de Projeto (inclusive as descricdes e justificativa de
metodologias) e dando énfase aos resultados obtidos; contendo ainda as memdrias de célculo
e as copias dos desenhos produzidos, além dos elementos definidos no Anexo VIl para exame
e aprovacao por parte da CODEVASF;

f) Versédo Definitiva do Relatério Final — corresponde ao Projeto Basico contratado, e devera
ser apresentada conforme definido no Item 10 - Prazo de Execugéo, a contar do comunicado
de aprovacéo da Vers&o Preliminar do Relatério Final pela FISCALIZACAO da CODEVASF,
ou da solicitacédo de correcéo/revisao deste.

O Resumo do Projeto, parte integrante do Relatério Final, devera fornecer as informacgdes
referentes a cada Projeto em questdo, de modo sintético, incluindo a justificativa das
alternativas selecionadas, a descricdo destas e o arranjo institucional para a implantagdo e
manutenc¢do, assim como da sua insercao regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais
de divulgacdo, tecnicamente fundamentados. Deverdo ser informados os valores de
implantagéo do projeto.

Devera conter, também, desenho esquematico em formato A-1, contendo as principais
caracteristicas dos sistemas objeto desta Licitacdo, a exemplo de: coordenadas geogréficas,
norte magnético e curvas de nivel; limites e nomenclaturas das bacias de contribuicdo,
diferenciando com hachuras as areas de interesse; identificacdo das estacbes elevatdrias,
linhas de recalque, estacdo de tratamento e emissérios finais existentes e projetados; adoc¢ao
de legenda explicativa e de notas, justificando as informacdes importantes; apresentacdo de
guadros resumos contendo as principais caracteristicas de cada unidade integrante dos
sistemas de esgotamentos sanitarios integrantes desta Licitacao.

14.4. O Diagndstico e Estudo de Alternativas e o Relatdrio Final de Engenharia deverdo ser
apresentados, respectivamente, para cada projeto, de acordo com os modelos constantes nos Anexos
VI e VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir complementacdes e/ou
alteracBes no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados a realidade dos estudos, os
quais deverao ser submetidos a aprovacdo da CODEVASF.

14.5. A verséo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM para cada
localidade, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., todos eles gerados
em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da CODEVASF; caso contrario, a
CONTRATADA ficara obrigada a fornecer os originais destes, completos, com os respectivos manuais
e garantias.

14.5.1. Os programas de computacéo utilizados na elaborag&o do projeto deverdo ser apresentados
de modo sistemético e completo, de acordo com o exigido pela CODEVASF, contendo as seguintes
informacgdes, dentre outras: nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado,
fluxograma, comentarios referentes aos resultados, linguagem e programa fonte.

14.6. A CONTRATADA deverd exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, buscando clareza, objetividade,
padronizacdo de formatos e consisténcia das informacg68es, devendo apresentar justificativas de
resultados e textos isentos de erros de portugués e de digitacao.

15. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

15.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas
internacionalmente, desde que devidamente justificada e que a CODEVASF considere que as
substituicbes sdo equivalentes ou superiores.
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15.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas & mao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catdlogos e nomes de produtos citados
nas EspecificagGes Técnicas, tem carater didatico / pedagégico e nao restritivo.

15.3. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicacéo, estardo sujeitas a aceitagdo
pela CODEVASF.

15.4. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

15.5. O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

15.6. Os documentos, para cada projeto, serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: Foram previstos 02 (duas) unidades do Relatério Parcial em 01
(uma) via, ao longo do desenvolvimento do contrato;

b) Levantamentos, Diagndstico e Estudo de Alternativas: 02 (duas) vias impressas, encadernadas
em espiral; e 02 (duas) em meio digital;

OBS.: Este relatdrio compreende o Relatério de Reconhecimento, contendo informagdes
gquanto ao cadastro das unidades existentes, diagnéstico do sistema existente, estudo
de alternativas e concep¢éo do sistema proposto.

¢) Minuta de Projeto Basico: 02 (duas) vias impressas, por volume, encadernadas em espiral; e
01 (um) DVD-ROM,;

d) Relatério Final do Projeto Basico: 03 (trés) vias impressas, por volume, encadernadas em “capa
rigida”; e 03 (trés) vias em DVD-ROM.

15.6.1. Os dados digitais deverdo ser alojados em pastas distintas: a primeira contendo os arquivos
em PDF, e a segunda contendo os arquivos nos seus formatos originais (.docx, .xls, dwg, etc.).

15.7. A composicdo e a sequéncia a serem obedecidas na apresentacdo dos documentos séo as
seguintes, em cada elemento:

15.7.1. Capa (NBR 6029) - serd rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em
tecido, com os seguintes elementos:

- Na parte superior: nome do Ministério da Integracao Nacional e da CODEVASF,;

- No centro: titulo do projeto e a etapa CONTRATADA e desenho ou foto (opcional);

- Na parte inferior, do lado direito: o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do contetdo,
0 n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteddo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

15.7.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més de publica¢éo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo do
conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do contedido e parte ou anexo (alfabeto) e
titulo do conteudo.

15.7.3. Folha de Rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da obra estdo na
folha de rosto, que deverd conter os seguintes elementos:

- Na parte superior, nome do Ministério da Integracdo Nacional e da CODEVASF;
- No centro, titulo do projeto e etapa CONTRATADA,
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- Na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do conteldo, o
n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contelido e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteddo; e

- No rodapé, o més da publicagdo e nome(s) do(s) autor(es).

15.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,
endereco na internet e e-mail desta.

15.7.4. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo:

Volume 1 - Resumo do Projeto
Volume 2 — Projeto Hidraulico
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo
Tomo Il — Desenhos Hidraulicos
Volume 3 — Projeto Estrutural
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo, e Desenhos Estruturais

15.7.5. Sumario - devera conter as principais divisbes, se¢des ou partes do Volume/Tomo, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

15.7.6. Listas - NBR 6029.

15.7.7. Apresentacdo - devera conter a data da licitagcdo, o n° do edital, o n° do Contrato, nome da
Contratada, data de assinatura, e conter uma breve explicacéo a respeito do contetido do volume que
comp®e o estudo, incluindo esclarecimentos, justificativas ou comentarios.

15.7.8. Texto - devera conter introducéo, corpo e conclusao.

15.7.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

15.7.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem
vir dispostas em ordem alfabética.

15.8. Disposicao
A documentacao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:
15.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deveréo ser produzidos em formato Al e, posteriormente,
reduzidos para apresentagdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacoes;

c) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

d) Especificagbes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

15.8.2. Paginacdo e Numeracéao:
a) A numeracdo das paginas deverd ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)

a(s) capa(s);
b) A numeracéo devera ser continua e em algarismos arabicos.
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15.8.3. Formulérios e Tabelas: estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentagdo Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas se¢bes, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citacao referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citacdes da fonte.

15.8.4. Numeracao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):
a) apresentar sistema de numeracéo progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposicdo mais clara da matéria e a localizagdo imediata de cada parte;

b) As secBes poderéo ser subdivididas, desde que ndo sacrifiguem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.

15.8.5. Numeracéo e Registro dos Documentos:
a) Numeracdo: os desenhos, especificagdes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;
b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emisséo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.
15.8.6. Referéncias
Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sdo referentes.

15.8.7. Revisdo de documentos

Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e apresentarem, em local especifico, a descri¢cdo das
alteracbes efetuadas.

15.8.8. Escala (NBR 5984)
A escala do desenho deverd, obrigatoriamente, constar na legenda.

a) Os desenhos das linhas de recalques, interceptores, extravasores e/ou emissarios, por
recalque ou gravidade, que contenham tragados em planta e perfil, deverdo ser apresentados,
preferencialmente, no Formato Al e nas escalas 1:2.000 (horizontal) e 1:200 (vertical);

15.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentagdo devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.
15.8.10. Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas deverao seguir os seguintes padrdes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdao conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacdes
necessarias a sua identificacdo e interpretacao;

b) Apresentarem disposicao conveniente a natureza do respectivo documento, ndo ultrapassando
a largura de 175mm;

c) Deverdo conter, no minimo, as seguintes indica¢des, indispensaveis para um determinado tipo
de documento:

- Codevasf;
- Titulo do projeto;
- Titulo do documento;
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- Data (més/ ano);

- Nome da CONTRATADA,;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicagbes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- NuUmero de reviséo;

- Escala.

d) Descricdo de modificacdes, numeracdo dos desenhos de referéncias e as indicacdes
suplementares, quando necessarias, deverdo ser apresentadas acima ou a esquerda da
legenda.

15.9. Caodificacédo

15.9.1. As instru¢des contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de Operacao
e Manutencéo da Codevasf, deveréo ser seguidas quando da codificacdo de documentos.

15.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes do
padréo estabelecido.

16. FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram, e as competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado & FISCALIZACAO da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necesséarios a execucdo dos servicos.

A FISCALIZACAO da Codevasf cabe:

16.1. Acompanhar a execuc¢do dos servi¢os objeto do contrato, como representante da Codevasf, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacéo de
servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.2. Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

16.3. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execucgdo dos servicos.

16.4. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacédo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacéo dos servicos, emisséo de relatérios, boletins ou outros documentos que
se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.5. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag8es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante os eventuais pedidos de modificacbes
solicitados pela CONTRATADA.
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16.7. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao ftitular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo
dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na
data aprazada, com as devidas justificativas.

16.8. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

16.9. Analisar os relatérios e documentos apresentados pela CONTRATADA, conforme os prazos
estabelecidos no subitem 10.2, contados do dia seguinte do recebimento destes.

16.10. Devolver os relatérios e documentos ndo aprovados para as correcdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

16.11. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.12. Manter, em arquivo organizado, memodria de calculo dos quantitativos de servicos executados
e os consequentes boletins de medi¢éo, com vistas a atender demandas de 6rgaos de controle interno
e externo.

16.13. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

16.14. Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reajuste/repactuacédo e reequilibrio econdmico financeiro.

16.15. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

16.16. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes
na execug¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

16.17. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

16.18. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

16.19. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacéo das faltas
ou defeitos observados.

16.20. Receber, provisdria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nédo for designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

16.21. Verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual e informar ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios e, em caso de multa, indicando o seu valor.

16.22. Verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a CONTRATADA mantém,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.
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A acio e/ou omissao, total ou parcial, da FISCALIZACAO n&o eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucéo
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR,
analisados e aprovados pela Codevasf.

17.1.1. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
seu recebimento provisério, o que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacéo.

17.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado servidor ou
comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias
da data de sua designacéo.

17.1.4. Na hipotese da necessidade de nova corre¢éo, o servidor ou comisséo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.5. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

17.1.6. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.1.7. Apéds a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

17.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacao da Garantia/Caucédo Contratual.

17.1.9. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de

22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;
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b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A CONTRATADA deverd atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece
como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promog¢éo do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacGes realizadas pela administracao publica federal direta, autarquica
e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f) Uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

19.2. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento
de alguns critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacao da iluminacao do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

¢) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicao individualizado de consumo de dgua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

i) Comprovacgéo da origem da madeira a ser utilizada na execu¢éo da obra ou servico.

19.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracao do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e
Qualidade Industrial (INMETRO) e as normas ISO n° 14.000 da Organizacado Internacional para a
Padronizacéo (International Organization for Standardization).

19.4. A CONTRATADA deverd comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera:
20.1. Apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:
a) Plano de Trabalho, a ser aprovado pela FISCALIZACAO, contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucao dos servicos e a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa, ou

a sequéncia de tarefas, referentes a determinado servi¢o ou trabalho; mensurando o tempo a
ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos;
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b) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

c) Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fun¢éo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagcéo da FISCALIZACAO;

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢cbes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

dl) A CONTRATADA, ao requerer autorizac@o para subcontratacdo de parte dos servicos,
deverd comprovar, perante a CODEVASF, a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e
técnica de sua subcontratada, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou
sOcios, ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcao
gratificada na CODEVASF; respondendo solidariamente pelo inadimplemento desta
guando relacionado com o objeto do Contrato

20.2. Providenciar junto ao Conselho de Classe (CREA) as anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ARTSs) referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77,
apresentando as mesmas a FISCALIZACAO da CODEVASF.

20.3. Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.4. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 62 Superintendéncia Regional.

20.5. Acatar as orientacbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

20.7. Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados a
boa execucéo dos servicos.

20.8. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarias, mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo, para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do prazo contratual.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a execucdo dos
servicos objeto do Contrato, sem que esta tenha qualquer vinculacdo empregaticia com a CODEVASF.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria e previdenciaria, os quais correrdo exclusivamente por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao conselho de classe competente.

20.11. Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos servicos e a todos 0s elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicéo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, e mediante prévia autorizagao
da Codevasf.

20.13. Na hipotese de eventuais termos aditivos, que venham a acrescentar ao valor da contratacao,
a CONTRATADA deverd reforgar a caucdo inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).
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20.14. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do érgédo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de
controle interno e externo.

20.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

20.16. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal, que venham
a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.17. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro do prazo por ela
estabelecido, arcando com todas as despesas necessarias.

20.18. Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais e
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos servicos.

20.19. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e, ainda, pelo fiel cumprimento das
leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de penalidades e responsabilidades de
qualquer natureza pela infringéncia, pela CONTRATADA, da legislagdo em vigor.

20.20. Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade do projeto no que diz respeito a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais e,
inclusive, quando da execucéo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser acionado em
caso de alteracdes, erros ou falhas no projeto, ou simplesmente para dirimir davidas.

20.21. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao
local de execucao dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da FISCALIZACAOQ, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20.22. Investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencao da corrupgdo que contribuam para
um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relages como o setor
publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando
junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
administracdo publica e denunciando as praticas de irregularidades de que tiver conhecimento por
meios dos canais de denincias disponiveis.

20.23. Entender e aceitar que, para a execucdo dos servicos objeto da presente licitagdo, devera
atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.24. Em conjunto com a equipe técnica ambiental, devera apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com
a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e IN-IBAMA n°
97, de 05/04/2006.

20.25. Arcar com todas as despesa de remessa das documentacfes e dos volumes inerentes ao
projetos, inclusive das minutas e dos volumes definitivos, caso possua sede em localidade que
demande o uso de Correios ou outro meio para tanto.
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21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Termo de Referéncia e do Contrato a
ele vinculado.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado, e estipular prazo
para sua retificag&o.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar os pagamentos nos prazos previstos no contrato.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, as
informacgBes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade da
CODEVASF, e seu uso por terceiros s0 se realizara apds expressa autorizacéo desta.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transicoes.

23. ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declara¢gédo de Conhecimento do Local de Execuc¢éo dos Servicos

- Anexo lll: Especificagbes Técnicas

- Anexo IV: Proposta

- Anexo V: Relacdo de Eventos de Pagamento

- Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

- Anexo VII: Estrutura do Relatério Final (Projeto Basico de Engenharia)

- Anexo VIII: Memorial Descritivo — Levantamento das necessidades para execucao do projetos
dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes municipais de Oeiras, Sdo Pedro do Piaui e
Demerval Lob&o, no estado do Piaui.
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Anexo |: Justificativas

- FINALIDADE
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade do

servico de engenharia previsto neste Termo de Referéncia e que aqui, apés relacionadas, passam a
integrar o TR.

o JUSTIFICATIVAS

Da necessidade da contratacao

O processo licitatorio se justifica por se tratar de objeto de interesse publico, que permitir4 aimplantacao
e a operacao do sistema de esgotamento sanitario (SES) das sedes municipais de Oeiras, Sao Pedro
do Piaui e Demerval Lob&o, no estado do Piaui; beneficiando, em fim de plano, a uma populagdo de
aproximadamente sessenta mil habitantes nas trés localidades.

Em uma comunidade, a falta de sistema de esgotamento sanitario apto para receber e tratar os esgotos
gerados por esta comunidade promove a contaminagdo do meio ambiente e dos corpos d’agua, tanto
através do langamento no solo, oportunidade na qual ainda ocorre a infiltracdo (no solo) e a
contaminagdo do lencol freatico, quanto do langcamento em corpos d’agua existentes na regido,
tornando-os inadequados para a realizacdo de atividades de consumo, recreacdo e mesmo de
subsisténcia. Aliado a estes fatores, destacam-se as doencas de veiculacdo hidrica provocadas pelo
uso de aguas impréprias, elevando os casos de internacdes hospitalares e de evaséo escolar, dentre
outras.

As sedes municipais de Sao Pedro do Piaui e Demerval Lobdo ndo sdo atendidas com sistema de
esgotamento sanitario, e a cidade de Oeiras possui SES que atende a pouco mais de 60% da area
urbana da sede municipal, demandando de complementacéo. Por estes motivos, a implantacédo destes
sistema é extremamente necessaria.

As politicas publicas voltadas para a solucao das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda nao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais desta regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, atualmente, é possivel dizer
gue ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagdo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da
populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas
do semiérido. As constantes secas e a degradacio da vegetagao nativa, do solo e dos corpos d’agua
provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a fixagdo do homem
no campo e provoca a migracao da populacdo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a dgua, em
gualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, se faz necesséria a
execucao dos projetos basicos para execucao das obras dos sistemas de esgotamento sanitario objeto
desta licitacéo.

Regime de execucdo: Empreitada por Preco Global: preco certo e total. O pagamento sera de
acordo com o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera de acordo com as medi¢des das parcelas/eventos concluidas apds o prazo previsto
no cronograma fisico-financeiro e no cronograma de desembolso contratual, e poderdo ser efetivadas
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas. As medi¢Bes serdo feitas mensalmente,
respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso
adotado e aceito pela Codevasf.
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No caso de ocorrer antecipacao da execucéo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicdo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o0 cronograma
estiver atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que 0s percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente
com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos
para pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de pagamento.

Permite Participacdo de Consdrcios: N&o serd permitida, na presente licitacdo, a participacdo de
empresas em consorcio, tendo em vista que o objeto em questdo ndo é considerado de alta
complexidade ou de vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional
ou econdmico que venha a privar a participacado de empresas consideradas do ramo para execucao do
presente objeto.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serédo
executados no prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de
recursos orgcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: Durante o desenvolvimento do projeto a CONTRATADA devera avaliar a
necessidade ou ndo da efetuacdo de servicos de desapropriacdo, apresentando no produto final
(Projeto Bésico) todos os elementos necessérios, sendo estes procedimentos devidamente informados
neste Termo de Referéncia.

Critério de Julgamento: Menor prego.

Divulgacao do valor orcado: R$ 2.852.410,48 (dois milhdes, oitocentos e cinquenta e dois mil,
guatrocentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo
Civil, Lei n®10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia_ de Execucdo (caucéio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato

Qualificacdo Técnica: O objeto trata da elaboracdo dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes
municipais de Oeiras, Sao Pedro do Piaui e Demerval Lobao, no estado do Piaui, ou seja, por sua
natureza, ele integra o ramo de atividade sob a tutela do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA).

Considerando que se trata de servicos especifico (elaboragéo de projetos de sistemas de esgotamento
sanitario), € adequado e oportuno que o0s interessados demonstrem sua experiéncia na area em
questdo, de modo a assegurar o melhor cumprimento do Contrato e o melhor entendimento entre
CONTRATADA E CONTRATANTE no decorrer do processo de execucdo do projeto.

Destaca-se que foi solicitado, como comprovante de qualificacdo técnica, a apresentacdo de (01)
atestado que comprove que as empresas licitantes possuem capacidade técnica para executar projetos
do porte e relevancia do objeto da presente licitagdo, o qual, por sua condi¢do, ndo lhe é permitido
fracionamento, motivo pelo qual ndo faz sentido a solicitacdo de somatérios de atestados.

Divulgacdo do valor _orcado: Conforme Acérddo n® 1502/2018, Plenario TCU, nas licitacdes
realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelagéo do orgcamento.




T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
| Areade Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servicos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que
conhece o local onde serdo executadas as obras, que se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagdes

necessarias para a elaboracéo da proposta e execugédo do contrato.

Cidade, [/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéao:
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Anexo lll: Especifica¢gdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execuc¢éo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
implantacé@o de sistemas de esgotamento sanitario em cidades da Bahia, conforme relacionado neste
Termo de Referéncia, desde as ligagdes prediais até o langcamento final. As especificacdes sdo gerais
e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servigos remunerados a pre¢os unitarios
do Formulério PFP-V, objetivando, especificamente, basear a sele¢do da alternativa mais viavel para
0s sistemas, do ponto de vista da topografia do terreno.

1.2 AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na
sua inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba.

1.2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrénico, serdo transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50) cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco)
e distancidmetro eletro-6tico com precisao de leitura de £ (5 mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos
dois, afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locacdo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

1.2.1.1 As medidas angulares deverdo ser realizadas pelo método das dire¢cbes em trés séries (CE
e CD), com 3PD (posic¢bes diretas) e 3PI (posi¢bes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5” (cinco
segundos de arco) como limite de rejeicdo de uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo
menos duas séries apos a rejeigao.

1.2.1.2 As medidas lineares deverdo ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2 cm de
diferenca entre elas.
1.2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o numero de estagdes;

b) Linear: 1:10.000.

1.2.1.4 Ostransportes poderao ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional
por satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisédo preestabelecida.

1.2.2 Transporte de cotas (ida e volta)

Para os barrotes deverdo ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observacao dos trés fios estadiométricos e tolerdncia maxima admissivel de fechamento
de 12 mm k, onde k é o comprimento em quildmetro.
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1.3 REDES DE ESGOTO, INTERCEPTORES E EMISSARIOS POR RECALQUE E POR
GRAVIDADE

1.3.1 Poligonais eletrbnicas
1.3.1.1 Planimetria

1.3.1.1.1 As poligonais para locag&o das adutoras e ramais, de Pl a Pl, desenvolver-se-d4o0 amarradas
a rede basica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15 km.

1.3.1.1.2 Os PIs serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor
branca, com formato quadrangular de dimens&es (10x10x50) cm, identificados e aflorando 10 cm. Para
garantir a posicéo dos Pls, seréo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal,
cujos alinhamentos refazem a posicéo do PI.

1.3.1.1.3 Os PIs, quando nao forem intervisiveis, nas tangentes externas, serdo monumentados da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

1.3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das dire¢8es reiteradas a 60°,
com teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posi¢cbes diretas) e
3 PI (posic¢des inversas), admitindo-se o limite de rejeicdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma
série em relac@o & média e a existéncia de pelo menos duas séries, apods a rejeicao.

1.3.1.1.5 As medidas lineares deverao ser executadas, nos dois sentidos, com distancidmetro eletro-
Gtico de precisao de leitura de £ (5 mm + 5ppm) admitindo-se diferenca entre as leituras de 2cm.

1.3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:
a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.
1.3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:
a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:5.000.

1.3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10) cm, aflorando do solo em 1 cm, na cor branca, com tacha
para centragem, deverdo ser implantados a cada 20m ao longo das tangentes, medidos com o uso de
trena de aco ou fiberglass devidamente aferida.

1.3.1.1.9 Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os
comprimentos dos lados reduzidos a projecdo cartografica, para garantir as precisées preconizadas,
sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

1.3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (ida e volta).

1.3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno seréo niveladas e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisao de + 1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 1.2.1.

1.3.1.2.2 As visadas estao limitadas a 100m, com observacgédo de trés fios estadiométricos. Admite-
se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média
sofrer a compensacéo do erro de fechamento das RN’s da rede basica.

1.3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de + 12 mmk, sendo k em quildmetros.
1.3.2 Secgdes transversais

Serdo obrigatdrias sec¢des transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.

1.3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, corresponderd uma segéo transversal, com extensao
de 10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverdo ser
estaqueados com piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20) cm, aflorando do solo em 1 cm.
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1.3.2.2 Aortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua, ou conforme locacéo
planialtimétrica realizada.

1.3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piguetes dos extremos
e todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

1.4 AREAS ESPECIAIS

1.4.1 Os levantamentos previstos para as areas especiais contemplam os estudos necessarios para
modelagem topogréfica de Estagfes Elevatorias e Esta¢des de Tratamento de Esgoto.

1.4.2 Planimetria - Poligonais Eletrénicas

1.4.2.1 Os levantamentos topograficos das areas de jazidas deverdo se desenvolver amarrados a
rede bésica.

1.4.2.2 Os PI's e os pontos serdo monumentados com marcos de concreto, de formato retangular de
dimensdes 8 x 12 x 60 cm identificados e aflorando 10 cm.

1.4.2.3 Os PI's, quando ndo forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados, da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade e a distancia maxima entre
marcos.

1.4.2.4 As medidas lineares deveréo ser realizadas com tolerancia para poligonais tipo 2 e classe IlIP
da ABNT.

1.4.2.5 Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, ou quando nos extremos e
nos pontos caracteristicos de mudanca de declividade, deverdo ser implantados ao longo das
tangentes. Os piquetes deverao ter dimensdes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

1.4.2.6 Deverdo ser cadastrados bocas de lobo, travessias, tubulagbes de drenagem de &aguas
pluviais, postes, cercas e demais redes lineares (elétricas, telefonia, etc.), pontes, trevos, tipos de
pavimento, etc.

1.4.3 Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

1.4.3.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente (classe IIN), com nivel de precisdo +1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item
2.4.1.

1.4.3.2 As visadas estdo limitadas a 100,00 m, com observacédo dos 3 (trés) fios estadiométricos.
Admite-se a discrepéancia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a
média sofrer a compensacéo do erro de fechamento nas RNs da rede bésica.

1.4.3.3 Tolerancia de Fechamento: £20 mm ( k )1/2, sendo k em Km.

1.4.4 SecOes Transversais.

1.4.4.1 A cada piquete implantado no eixo corresponderd uma secéo transversal, com extenséo de
50,00 metros para cada lado. A ocorréncia de sec¢des transversais com extensao superior ou inferior
aos 50,00 metros devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

1.4.4.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distdncias medidas a trena e/ou régua, ou conforme locacéo
planialtimétrica realizada.

1.4.4.3 O nivelamento deverd ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 10,00 m no eixo e
5 m nas secdes, além dos extremos e todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.
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1.5 DRENAGEM.

1.5.1 Osdrenos naturais e bacias de contribuicdo serdo levantados para subsidiar o desenvolvimento
das obras civis decorrentes das drenagens, prevendo alagamentos e subdimensionamentos de redes
coletoras. A extensdo da poligonal e das secbes transversais &€ decorrente da necessidade de
detalhamento da bacia de contribui¢cdo e da cota de maxima cheia verificada para aquela regido e serdo
levantadas conforme as seguintes especificacfes.

1.5.2 Planimetria - Poligonais Eletrénicas.

1.5.2.1 Os levantamentos topograficos dos drenos naturais deverdo se desenvolver amarrados a rede
basica.

1.5.2.2 Os PI's e os pontos serdo monumentados com barrotes de madeira, de formato retangular de
dimensodes 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10 cm.

1.5.2.3 Os PI's, quando ndo forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados, da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade e a distancia maxima
entre marcos.

1.5.2.4 As medidas lineares deverdo ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerancia para
poligonais tipo 2 e classe IlIP da ABNT.

1.5.2.5 Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, deverdo ser implantados ao
longo das tangentes. Os piquetes deverao ter dimensfes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando
do soloem 1 cm.

1.5.3 Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

1.5.3.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente (classe 1IN), com nivel de precisdo +1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item
2.4.1.

1.5.3.2 As visadas estéo limitadas a 100,00 m, com observacédo dos 3 (trés) fios estadiométricos.
Admite-se a discrepéncia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a
média sofrer a compensacéo do erro de fechamento nas RNs da rede bésica.

1.5.3.3 Tolerancia de Fechamento: £20 mmUO k, sendo k em Km.

1.5.4 Seg¢des Transversais.

1.5.4.1 A cada piquete implantado no eixo correspondera uma sec¢édo transversal, com extensdo de
50,00 metros para cada lado. A ocorréncia de secgdes transversais com extensao superior ou inferior
aos 50,00 metros devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

1.5.4.2 As secdes transversais serdo prolongadas em situacdes criticas e atipicas, tais como locais em
que a infraestrutura encontrar-se comprometida por desnivelamento evidente da plataforma, locais
onde as encostas indicarem evidéncias localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a
seguranca do trafego e a estabilidade da rodovia, locais de implantagao de obras de arte especiais (de
5 em 5 metros) e locais em que ocorra atrito lateral intenso ou outros casos que possam ser
evidenciados nos estudos de trafego (intersecdes, acessos, travessias urbanas, etc.).

1.5.4.3 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distdncias medidas a trena e/ou régua.

1.5.4.4 O nivelamento devera ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5
m nas sec¢fes, além dos extremos e todos 0s pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

1.6 REGISTRO DAS OBSERVAGOES

As observacgfes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo CODEVASF, com
caneta esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera
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rubricada por Fiscal da CODEVASF, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos
para verificacdo da qualidade dos servicos.

1.6.1. Desenho cartogréfico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato
A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel eqiidistantes de 0,50m e por
pontos cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacdes e depressdes. Esses pontos cotados
deverdo sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1 cm, na escala da
planta. Devera ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também devera ser

apresentado:
a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

Reticulado a cada 100m;

O titulo da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco
e do Parnaiba, e seu logotipo;

As escalas numérica e gréafica, o nome da empresa de execucdo, a data do levantamento
e 0s responsaveis pelo levantamento, desenho e aprovacao;

O quadro de articulacao e cddigo da folha;
Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;
Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

1.6.2. Materiais a entregar

Deverao ser entregues 0s materiais a seguir discriminados:

Cadernetas de medicdes e planilhas de calculo;
Monografia de todos os pontos monumentados;
Desenhos cartogréficos.

1.7 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovagao pela
CODEVASF, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

Data prevista para o inicio dos trabalhos;

A equipe a ser mobilizada;

O local do escritério de campo;

Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

A chefia dos trabalhos de campo;

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para
implantacdo no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, 0s
provaveis marcos da rede basica dispostos na éarea, onde serdo efetuadas as
amarracoes;

Os quantitativos de cada tipo de servico;

A data prevista para o término dos servicos.
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2. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

2.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execugdo de estudos geolégicos e geotécnicos, baseados na
ABNT e ABGE, nas sedes municipais de Oeiras, Sao Pedro do Piaui e Demerval Lob&o, no estado do
Piaui, para a qual sera elaborado o projeto basico de engenharia para a implantacdo de sistema de
esgotamento sanitario, definidos no escopo dos servicos destes Termo de Referéncia.

2.2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é executar o levantamento de dados,
por meio de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geologicas
dessas areas, permitindo assim a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto basico de
engenharia, além da verificacdo das areas de empréstimo.

2.2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e,
em seguida apresentar uma programacao de investigacdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacdo da CODEVASF, por meio de inspec¢fes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de
definir caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessarios a execucdo das obras
previstas no projeto basico de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantacdo de adutoras, recalques, ramais
e obras civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizacdo da
ocorréncia de materiais de 12, 22 e 32 categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

2.3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverdo ser elaborados em conformidade com o levantamento
planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definicdo de relevo, edificacBes, cercas limites,
redes de drenagem pluvial, tubulacdes de gas, redes de esgotamento sanitario, bueiros, pontes
viadutos, redes elétricas subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos tém por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execucao das obras.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROTECAO AMBIENTAL NAS AREAS DE
IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO

3.1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protecdo ambiental a serem consideradas no desenvolvimento
do Projeto Béasico de Engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

3.2. RECUPERACAO DE AREAS DE EMPRESTIMO

As jazidas, ao final de sua utilizacdo, deverdo ser restauradas mediante a recomposi¢cdo da camada
organica inicialmente removida, espalhadas de maneira uniforme.
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Ao final da recuperacdo das é&reas de jazidas, devera ser evitada a permanéncia de grandes
depress@es no terreno e, para isso, podera ser adicionado, anterior & camada organica, excedentes de
bota-fora n&o deteriorados ou contaminados e devidamente retalhados.

Taludes e rampas de depressdes deverdo ser atenuadas em sua inclinacdo, de modo a promover a
drenagem da area sem que isso acarrete erosdes ou deformacdes nos terrenos circundantes.

3.3. PROTECAO DE AREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVACAO PERMANENTE
A protecdo de areas de reserva legal e de preservacdo permanente subordina-se ao estabelecido na
Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012.

A CONTRATADA definira no Projeto Basico de Engenharia as providéncias que serdo necessarias a
protecdo dos limites das areas determinadas como de reserva legal e de preservagcdo permanente,
bem como a recuperacgéo das areas protegidas, com a devida anuéncia do érgdo ambiental, quando a
intervencdo for extremamente necessaria, apresentando ainda a documentacdo técnica necesséria
para obtencao da autorizagdo para intervengéo na area de protecdo permanente.

No estudo devera ser recomendada a recuperacdo de quaisquer areas cuja vegetacdo tenha sido
devastada, dentro das disposicdes legais citadas, sendo que a execucao de quaisquer servicos devera
obedecer a critérios e métodos aplicaveis, previamente aprovados pela area de meio ambiente da
CODEVASF.

3.4. RESIDUOS

As areas utilizadas na concepcdo do projeto basico de engenharia, durante os servicos e ao seu
término, ndo deverdao acumular residuos caracterizados como lixo. Considerando os materiais a serem
utilizados na obra, a contratada devera apresentar estimativa de geracdo de residuos sélidos,
classificando-os segundo a legislacdo pertinente, especialmente a Resolugdo CONAMA n° 307/02.

Com vistas a prevencao de possiveis impactos ambientais decorrentes das atividades previstas nos
Contratos, a CONTRATADA dever4 estabelecer recomendacdes nesse sentido, como também, em seu
projeto basico de engenharia.

3.4.1. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO:

a) Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos utilizados durante a realizagédo
dos servicos;

b) Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando
dispositivos de protecdo contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo,
combate a incéndio, e contencdo de derrames de substancias toxicas e produtos
inflaméveis;

c) Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer residuo ou sobra de
material, tais como fiacdes, embalagens, fluidos, etc. A periodicidade dessa coleta e a
destinacdo desse material, em consonancia com a FISCALIZACAO;

d) Previsdo de programa de prevencao e contencdo de acidentes com cargas perigosas,
contaminacgdo dos cursos de agua, e contaminacdo de solos.

3.4.2. A CONTRATADA devera atender as seguintes orientacdes:

a) Utilizar areas minimas para estocagem de equipamentos de montagem e manobras e/ou
circulagdo de veiculos de cargas;

b) Utilizar areas para estocagem, principalmente de combustivel e/ /ou lubrificantes, nao
adjacentes as drenagens naturais, evitando a proximidade de rios, riachos, cérregos,
etc.;

c) Providenciar recipientes adequados para cada tipo de residuo, durante a execucao dos
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Servicgos;

d) Se houver necessidade de area que necessite de supresséo vegetal e/ou terraplenagem,
esta atividade s6 sera permitida com o consentimento da FISCALIZACAO e com o
compromisso da CONTRATADA de reafeigoar a area e reconstitui-la, retirando todos os
detritos e materiais que possam prejudicar sua recuperacdo, de forma que facilite os
servigos de revegetagdo;

e) No caso de algum acidente que contamine o solo, a por¢do deste sera retirada, na
presenca da FISCALIZACAO, com retroescavadeira e, se for o caso, com caminho
cagamba, e disposto em &rea a ser por ela determinada.

3.5. LINHAS DE TRANSMISSAO

Previstas as construcdes de linhas de transmissao paralelas a cursos d'agua ou leitos, mesmo que
secos, deverdo ser respeitadas as faixas de preservacao permanente estipulada pela Lei n° 7.803/89.

Caso estejam previstos que essas linhas de transmissdo cruzem os cursos d'agua ou leitos, mesmo
gue secos, devera ser recomendado que, apds a conclusado dos servicos, as vegetacdes ciliares por
acaso devastadas, na faixa das margens, sejam recompostas.

3.6. CRONOGRAMA DE SUPRESSAO VEGETAL

A CONTRATADA deverd apresentar cronograma de supressao vegetal das areas e faixas de
construcdo de infraestrutura das obras, compativel com o cronograma de execucao das mesmas, de
forma a evitar exposi¢éo do solo por tempo prolongado.

3.7. OBSERVACAO FINAL

As presentes recomendacdes sao passiveis de alteracdes em decorréncia de altera¢gbes na legislagao
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente
ou que venha a existir nas licencas ambientais especificas para os servicos, concedidas pelos 6rgaos
ambientais em todos os niveis da administracédo publica.
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Anexo IV: Proposta

PROPOSTA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(QUADROS PFPRO)

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo V: Relag&o de Eventos de Pagamento
RELACAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1 DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS

E 1.1 — Servicos Topograficos e Cadastros
E 1.2 — Servigos Geotécnicos

E 1.3 — Relatério do Diagndstico

E 1.4 — Estudo de Concepc¢éo

2 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

E 2.1 — Estudos Ambientais

E 2.2 — Projetos Elétricos e Estruturais
E 2.3 — Orgcamento

E 2.4 — Minuta do Projeto Basico

E 2.5 — Projeto Basico Final

OBSERVACOES:

A seu critério, a Consultora poder4d ampliar a relacdo de eventos/produtos por meio de
desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario e possivel,
desde que aprovado pela FISCALIZACAO.
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Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

VOLUME | - DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
INTRODUCAO
CARACTERISTICAS DA AREA DE PROJETO
DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE
CARACTERIZACAO DO CORPO RECEPTOR
ESTUDO POPULACIONAL
VAZOES DO SISTEMA
ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA (1
CONCEPCAO PROPOSTA (1)
MEMORIAL DE CALCULO
. DESENHOS

© o N O~ E

=
o

VOLUME Il - LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E TOPOGRAFICOS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
2. LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
3. DESENHOS CADASTRAIS

OBSERVACAO:
1* — Devera ser realizado o Estudo de Alternativas para cada localidade prevista no TR.

2 — Fica facultado &8 CONTRATADA propor alteragdes, que deverao ser acatadas pela FISCALIZACAO
antes de sua aplicagéo.
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Anexo VII: Estrutura do Relatério Final (Projeto Basico de Engenharia)

VOLUME | = RESUMO DO PROJETO
VOLUME Il - PROJETOS HIDRAULICO, ARQUITETONICO E CIVIL
TOMO 1 — MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CALCULO
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
INTRODUCAO
CARACTERIZACAO DA AREA DE PROJETO
ESTUDO POPULACIONAL
DIAGNOSTICO DO SISTEMA IMPLANTADO
ESTUDO DO CORPO RECEPTOR
CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO
VAZOES DO SISTEMA
SISTEMA PROPOSTO
MEMORIAL DE CALCULO
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
TOMO 2 — DESENHOS
VOLUME IIl - PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO
VOLUME IV - PROJETO ESTRUTURAL
VOLUME V - RELACAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORCAMENTOS
1. PLANILHAS QUANTITATIVAS
2. PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORCAMENTARIAS
3. MEMORIAL DE CALCULO
VOLUME VI - ESPECIFICACOES TECNICAS
TOMO 1 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 — OBRAS CIVIS E SERVICOS
VOLUME VIl = AVALIACAO SOCIO-AMBIENTAL
VOLUME VIl - MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO

VOLUME IX — RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTOS
CADASTRAIS

VOLUME X — RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS E GEOLOGICOS
VOLUME XI - RELATORIO DE DESAPROPRIACAO
VOLUME Xl — VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

© 0 N O OB~ W N P

OBSERVACOES:

Fica facultado & CONTRATADA propor alteracdes, que deverdo ser acatadas pela FISCALIZACAO
antes de sua aplicacgéo.
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Anexo VIII: Memorial Descritivo — Levantamento das necessidades para execu¢do dos projetos
dos sistemas de esgotamento sanitario das sedes municipais de Oeiras, Sdo Pedro do Piaui e
Demerval Lob&o, no estado do Piaui.

1. AVALIACAO POPULACIONAL

Devera ser levantada/avaliada a populagdo atual da totalidade da &rea de projeto e, considerando os
dados censitarios e as informacgdes locais e regionais, deverdo ser feitas: a analise dos diversos usos
do solo urbano, incluindo a definicdo de sua vocagédo; a analise dos planos de desenvolvimento e
urbanizacdo (areas de expanséo) e seus efeitos sobre a distribuicdo da populacéo; e a definicdo das
densidades populacionais para cada zona de ocupagdo homogénea, compativel com a avaliagéo do
crescimento global para a area de projeto.

A partir destes elementos, a CONTRATADA devera utilizar de metodologia cientificamente comprovada
para definir o incremento populacional, e devera realizar a projecao da populagéo de projeto para um
periodo de 20 (vinte) anos, a contar do ano estimado para o inicio da operacdo do sistema;
considerando:

a Que a populagéo de projeto devera ser definida em funcao de sua distribuicdo espacial para toda
a area urbana da sede municipal nas localidades de Sdo Pedro do Piaui e Demerval Pereira; e
devera ser definida para a area de projeto na sede municipal de Oeiras;

b  Que as vazdes de projeto deverdo ser calculadas a partir dos valores da populac¢éo definidos em
conformidade com o item a;

¢ Que, com base nas vazdes definidas para a area urbana e na distribuicdo geografica do sistema
coletor projetado, deverao ser definidas as vazfes pontuais de contribuicao afluentes (aos pontos
da rede coletora);

d O inicio de operagdo, no minimo, a partir de 03 (trés) apds o ano do término do projeto.

2. UNIDADES INTEGRANTES DOS SESs

O projeto devera ser avaliado e adequado para o atendimento a toda area urbana nas cidades de Sao
Pedro do Piaui e Demerval Pereira, e para a area ndo atendida na sede municipal de Oeiras; e devera
levar em consideracdo o adensamento dentro do limite definido, as vazfes pontuais de contribuicdo no
estudo da rede coletora, e o funcionamento dos sistemas de recalque e do sistema tratamento.

Em qualquer situacéo, é importante e necessario o envolvimento das Prefeituras Municipais de S&o
Pedro do Piaui, de Demerval Pereira e de Oeiras, e também da concessionéria responsavel pela
operacao e manutencao do sistema de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario (se houver).

2.1. Rede coletora de esgotos

a Caso exista sistema coletor executado e em funcionamento, este devera ser cadastrado para
fins de andlise e avaliado em relacdo ao seu aproveitamento ou n&o:

- Deverd ser realizada a identificagdo e quantificacdo dos PVs danificados, dos trechos
encobertos ou obstruidos, e de ruas ndo atendidas;

- Devera ser avaliada a condi¢do de funcionamento da rede coletora existente, caso haja,
com o estudo do funcionamento dos trechos de rede coletora considerando a nova condicéao
de vazéo do sistema/bacias, avaliando a necessidade ou ndo de substituicdo da tubulagéo
assentada;
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Em caso de haver possibilidade de aproveitamento do sistema coletor existente, caso este
exista, os servicos de recuperacao deverao ser previstos nos quantitativos e orcamentos;

Em caso de ndo haver possibilidade de aproveitamento do sistema coletor existente, caso
este exista, deverdo ser quantificados e or¢ados os itens necessarios para substituicéo,
onde se fizer necessério.

b Dentre as acdes a serem adotadas, destaca-se:

Estudos geotécnicos, para deteccao do perfil/lcomposicdo do solo na area de interesse;

Dimensionamento do sistema coletor, considerando as areas e as vazoes das bacias
estabelecidas no projeto;

Quantificagdo dos itens necessarios para execucéo da rede coletora.

2.2. Ligagcdes Domiciliares

a Deverdo ser contabilizadas a partir das informacdes obtidas através de cadastro, levantamento
topografico ou outro método de contagem, desde que justificado e devidamente acatado pela
FISCALIZACAO;

b Os servicos de execucdo das ligacbes domiciliares deverdo ser quantificados e orgcados
separadamente da rede coletora de esgoto;

2.3. Estacfes elevatorias de esgotos e linhas de recalque

a Elaboracdo de projeto de estagdo elevatéria devera contar com as seguintes etapas:

- Estudos topograficos;

- Estudos geotécnicos;

- Elaboragao do projeto hidraulico;

- Elaboracao do projeto estrutural;

- Elaboracéo do projeto elétrico e de automacao;

- Elaboracédo do projeto de urbanistico e de drenagem;

- Elaboracao dos quantitativos, inclusos memoriais de calculo;
- Elaborac&o do Manual de Operacgéo e Manutencéo.

b Os estudos das estacdes elevatdrias deverdo prever:

- Extravasor, incluindo o detalhamento do tragado da tubulacdo e do ponto de
lancamento, que deverd ser identificado e com prevencdo para 0s impactos
decorrentes desta acao;

- Drenagem da area, evitando alagamentos da area quando da ocorréncia de chuvas
e alagamentos das caixas quando da paralisacéo do sistema;

- Grupos geradores e seus respectivos abrigos;
- Dispositivos de controle de entrada do efluente, para futuras manutencoes;

- Implantagdo de pequenos sistemas de gradeamento e desarenagéo na chegada do
poco de sucgéo, objetivando a preservacao dos equipamentos instalados;

- Unidades funcionais, com o objetivo de proteger a equipe de operacdo e manutencao
de lesdes;
- Acessos entre as unidades que assegurem a segurancga e a praticidade;

- Protecdo da vizinhanca contra os odores advindos préprios de sistemas de
esgotamento, munindo as unidades com tampas de protecdo e/ou outras
providéncias.
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¢ Deverdo ser previstos, nos quantitativos, dentre outros, servigcos de pintura, urbanizacao,
drenagem, limpeza e testes.

d Os estudos das linhas de recalque deveré&o prever:

Descargas e ventosas, sempre que necessario;

Previsdo do ponto de lancamento e dos materiais necessarios a instalacdo das
ventosas, com especial atencdo para os impactos decorrentes desta acéo;

Detalhamento dos blocos de ancoragem a serem utilizados nas pec¢as especiais,
instaladas ao longo da tubulacéo

2.4. Estacdo de tratamento de esgoto e emissario final

a O projetos das Estacdes de Tratamento de Esgotos devera ser desenvolvido de acordo com a
Norma Técnica pertinente, e com base em parametros que permitam atender as exigéncias
do(s) 6rgéao(s) fiscalizador(es) e reguladores(s) de servicos desta natureza, que interferem nos
recursos hidricos existente.

b O Estudo de Alternativas possibilitara a reducdo dos custos de operagdo e manutencdo do
sistema de tratamento, e devera ser elaborado considerando as &reas disponiveis em fungéo:

Da sua disponibilidade e possibilidade de desapropriacéo;
Da topografia do terreno;
Da seguranca hidrica do lencol freético;

Da distancia segura de ndcleos urbanos, assegurando a esta comunidade a devida
protecao contra o odores emanados durante o tratamento;

Da proximidade com o corpo receptor.

¢ A CONTRATADA realizara os procedimentos necessarios para a elaboracéo do projeto da ETE
e seu emissario, constando das seguintes etapas:

Avaliacdo da vazao de funcionamento do sistema de tratamento, em funcéo do estudo
populacional;

Estudos topograficos;
Estudos geotécnicos;

Elaboracédo do projeto hidraulico das novas unidades, incluindo perfis e plantas de
terraplenagem do local de instalacdo do tratamento;

Elaboracéo do projeto estrutural das novas unidades;
Elaboracéo do projeto elétrico da area de tratamento;

Elaboracéo do projeto de urbanistico, incluindo a implantacéo do cinturdo verde e de
drenagem da area da ETE;

Elaboracéo dos quantitativos, inclusos memoriais de calculo;
Elaboracdo do Manual de Operacdo e Manutencao.

2.5. Quanto aos quantitativos

- Os servicos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideracao
0s estudos geotécnicos executados nos locais da obra;

- Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacédo deverdo levar em consideracdo as
informacgdes obtidas através do levantamento topografico;

- O quantitativo devera ter um memorial de calculo, a ser elaborado no Excel, que devera ser
apresentado no formato A-4, contendo todos os parametros e formulas utilizados e com
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todos os incrementos que se fizerem necessarios ao perfeito seu entendimento: tabelas,
croquis, imagens fotogréficas, imagens obtidas diretamente do projeto, etc.;

Para os servicos que ndo constarem nas tabelas de precos utilizadas para consulta (SINAPI,
ORSE, EMBASA, etc.), deverd ser elaborada e apresentada a Composicdo dos Precos
Unitéarios — CPU;

Deverdo ser apresentados pelo menos 03 (trés) orcamentos para 0s materiais e
equipamentos orcados diretamente com fornecedores;

As planilhas de quantitativos e de CPUs deverdo estar em conformidade com o padrdo
adotado pela Codevasf, e os modelos poderéo ser obtidos junto a Fiscalizagao do projeto;

Deveréo ser elaboradas, para cada unidade, separadamente, a planilha de materiais e a
planilha de servigos, e em cada uma delas dever&o constar em item exclusivo 0s servigos
e materiais que se refiram a parte elétrica do sistema.

2.6. Quanto as documentac@es de projeto

Visando otimizar a anélise por parte da FISCALIZACAO, a Contratada devera viabilizar a
entrega dos arquivos digitais (documentos, planilhas e pecas graficas) nas suas
extensdes originais, sejam elas: Word, Excel e AutoCAD, ou quaisquer outro aplicativo que
venha a ser utilizado;

Os documentos constantes dos projetos, além das condi¢fes estabelecidas pelas Normas
Técnicas vigentes, deverdo atender as determinacdes e condi¢cdes estabelecidas no ltem
5.3 — Elaboracéo do Projeto Basico de Engenharia, no Item 14 — Elaboracéo de Relatérios,
no item 15.0 — Apresentacdo dos Trabalhos e no Anexo Il — Especificacdes Técnicas
(servicos de topografia e geotecnia).




