Item Descrigdo Unid |Quantidade |Prego Unitario |Preco do Item
01.00 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE) UN 1,00 19.930,89 19.930,89
01.02 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE) UN 1,00 19.930,89 19.930,89
01.03 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) UN 1,00 94.619,30 94.619,30
01.04 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301{M2 48,00 398,27 19.116,96
01.05 REVISAO DO PROJETO ("AS BUILTS") UN 1,00 36.401,26) 36.401,26)
01.06 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCAL IZAGAUN 1,00 151.033,68| 151.033,68|
02.00 REDES COLETORAS / LINHAS DE RECALQUES / EMISSARIOS

02.01 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERqQM 44.500,29 1,92 85.440,56)
02.02 LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINH|M 8.020,16) 3,70 29.674,59
02.03 CERCA DE PROTECAO SEM SINALIZAGCAO LUMINOSA PARA ABERTURA DE VALA COM TELA PLASTIQM 8.020,16) 6,97 55.900,52,
02.04 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATE 3.0 M (MEDIA ENTRE MOI\M3 5.937,04 9,00 53.433,36)
02.05 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE (M3 1.783,20 11,59 20.667,29
02.06 ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATE 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMM3 1.195,76 112,18 134.140,36|
02.07 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCANM3 2.978,06 42,36 126.150,62
02.08 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAC{M3 5.937,04 29,44 174.786,46)
02.09 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE MATERIAIS EM CAMINHAO BASCULANTE ATE 1.00KM (M3 2.908,14 29,77 86.575,33]
02.10 TRANSPORTE DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA M3 3.723,70 22,97 85.533,39
02.11 ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA. EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATE 3.00 M. EM SO|{M2 2.227,44 101,13 225.261,01
02.12 ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTALETEAMENTO. COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1.5 M. LARGUR M2 1.113,72 18,56 20.670,64]
02.13 ESCORAMENTO DE VALA. TIPO DESCONTINUO. COM PROFUNDIDADE DE 1.5 M A 3.0 M. LARGURAM2 1.113,72 24,55 27.341,83
02.14 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. HPXH 100,00 19,50 1.950,00
02.15 ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM JUNTA ELASTICAM 1.500,00 5,18 7.770,00
02.16 ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 200 MM JUNTA ELASTICAM 413,32 5,74 2.372,46
02.17 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM M 4.935,00 4,79 23.638,65
02.18 ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS | E Il), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENUN 1,00 421,09 421,09
02.19 ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO | E Il), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50 M, C/ ENJUN 1,00 936,55 936,55
02.20 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,JUN 15,00 1.461,16 21.917,40|
02.21 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROF{UN 8,00 2.387,77 19.102,16
02.22 EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MM 150,00 71,59 10.738,50
02.23 CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=(UN 25,00 191,37 4.784,25
02.24 CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO UN 25,00 1,34 33,50
02.25 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 1.487,70 13,26 19.726,90|
02.26 RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAM2 1.487,70 23,49 34.946,07
02.27 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 1.191,69 1,53 1.823,29
02.28 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 1.783,20 1,09 1.943,69
02.29 LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS DO S.E.S. M 8.020,16) 1,65 13.233,26
03.00 ESTAGOES ELEVATORIAS

03.01 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENM2 675,00 0,34 229,50
03.02 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC.,|M2 960,00 95,87 92.035,20
03.03 LOCAGAO DE AREAS COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M 300,00 42,10 12.630,00
03.04 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA ENTRE MOIM3 688,32 4,31 2.966,66
03.05 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUND|M3 312,04 15,45 4.821,02
03.06 ESCAVACAO DE POCOS E CAVAS DE FUNDAGAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROF|M3 99,74 261,19 26.051,09
03.07 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6]M3 36,80 15,70 577,76
03.08 ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DES(M3 3.328,00 21,22 70.620,16)
03.09 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUS|M3 3.328,00 8,33 27.722,24]
03.10 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE MATERIAIS EM CAMINHAO BASCULANTE ATE 1.00KM (M3 970,39 29,77 28.888,51
03.11 CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA M3 135,04 456,59 61.657,91)
03.12 LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO M2 40,00 23,46 938,40
03.13 ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 11.421,80 8,33 95.143,59
03.14 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12MM M2 1.278,00 232,29 296.866,62
03.15 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA HPXH 200,00 19,50 3.900,00
03.16 IMPERMEABILIZAGCAO RIGIDA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 1.278,00 36,38 46.493,64
03.17 ESCORAMENTO METALICO COM ESTACA PRANCHA ATE 3M M2 639,00 116,49 74.437,11)
03.18 ESCORAMENTO METALICO COM ESTACA PRANCHA ACIMA DE 3M M2 319,50 217,69 69.551,96
03.19 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 656,22 1,53 1.004,02
03.20 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 99,74 1,09 108,72
04.00 ESTACAO DE TRATAMENTO

04.01 LOCAGAO DE AREAS ESPECIAIS DESTINADAS A LAGOAS DE ESTABILIZACAO HA 5,00 494,39 2.471,95
04.02 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DEM2 50.000,00 0,34 17.000,00
04.03 ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DES(M3 34.800,00 21,22 738.456,00
04.04 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUS|M3 34.800,00 8,33 289.884,00)
04.05 REGULARIZAGCAO DO FUNDO DA LAGOAS M2 14.100,00 0,09 1.269,00
04.06 REGULARIZAGCAO DOS TALUDES M3 1.160,00 4,84 5.614,40
04.07 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA M3 15.120,00 1,53 23.133,60
04.08 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1.10M C/ LAJE DE RED. ENTRE PROFUND. DE 1.00UN 10,00 1.461,16 14.611,60|
04.09 ESCAVAGAO MANUAL MAT.12 CAT. EM VALAS ATE 2,00 M M3 14,80 71,53 1.058,64
04.10 CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA M3 10,47 456,59 4.780,50
04.11 ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 1.268,40 8,33 10.565,77
04.12 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 126,84 109,84 13.932,11
04.13 CHAPISCO PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M2 43,24 3,58 154,80
04.14 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO M2 43,24 36,38 1.573,07
05.00 EDIFICACOES

05.01 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUNM3 39,04 71,53 2.792,53
05.02 CONCRETO CICLOPICO P/ FUNDACAO M3 39,04 409,38 15.982,20
05.03 BALDRAME TIJOLO FURADO 9X14X19 ESPES. 14CM (ARG. CIM:AREIA, 1:8) M2 58,56 147,81 8.655,75)
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05.04 ATERRO / REATERRO APILOADO S/ EMPRESTIMO M3 39,04 43,36 1.692,77
05.05 LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 7,20 469,09 3.377,45
05.06 CONCRETO FCK = 15MPA. TRAGO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANM3 4,48 314,60 1.409,41
05.07 ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 224,00 8,33 1.865,92
05.08 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 30,02 109,84 3.297,40
05.09 ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM M2 579,20 80,46 46.602,43
05.10 COMBOGO CONCRETO M2 16,00 174,37 2.789,92
05.11 MADEIRAMENTO TELHA CERAMICA M2 148,32 49,50 7.341,84
05.12 TELHA CERAMICA COLONIAL INCLUSIVE ARREMATES M2 148,32 33,48 4.965,75
05.13 CHAPISCO PAREDE CIMENTO:AREIA 1:3 M2 1.216,96 3,58 4.356,72
05.14 REBOCO PAREDE CIMENTO:AREIA:ADITIVO 1:8 M2 1.216,96 43,85 53.363,70
05.15 PISO CIMENTADO LISO E=2CM S/ JUNTA PLASTICA M2 120,00 29,27 3.512,40
05.16 PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES M2 26,88 366,14 9.841,84
05.17 TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO 3 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS M2 1.216,96 13,10 15.942,18
05.18 LETREIRO DE IDENTIFICACAO M2 32,00 93,36 2.987,52
05.19 PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES. CAIXA ELETRICA. ELETRUN 16,00 129,30 2.068,80
05.20 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V. CAIXA ELETRICA. ELETRODUTQUN 16,00 156,73 2.507,68
05.21 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES |UN 8,00 86,29 690,32
05.22 LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA. POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL (UN 16,00 144,55 2.312,80
05.23 CALCADA CIMENTADA DE PROTECAO M3 88,32 646,54 57.102,41
06.00 URBANIZAGCAO

06.02 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BAM 3.280,00 29,12 95.513,60
06.03 GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS. EM PLACAS. FORNECIMENTO E PLANTIO M2 6.454,22 24,43 157.676,59
06.04 PLANTIO DE ARVORES, C/H >=2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE|UN 94,00 96,44 9.065,36
06.05 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESP|M3 1.099,05 117,90 129.578,00
06.06 PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/VEDACAO ENUN 9,00 3.815,17 34.336,53
06.07 PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/VEDACAO EM CHARUN 8,00 1.712,45 13.699,60
06.08 CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4". C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA[M 1.240,60 106,30 131.875,78)
06.09 CONCRETO ARMADO PARA PLACAS PREMOLDADAS M2 1.866,18 88,66 165.455,52
06.10 ASSENTAMANTO DE MANTA PEAD TEMOPLASTICA M2 7.200,00 4,46 32.112,00
07.00 MONTAGENS, INSTALACOES ELETRICAS E TESTES

07.01 MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRICAS. ELEVATORIA VAZAO ATE 10 L/S UN 10,00 2.586,52 25.865,20
07.02 MONTAGEM DAS INSTALAGOES ELETRICAS. ELEVATORIA VAZAO 10.01 A 20 L/S UN 2,00 3.879,78 7.759,56
07.03 MONTAGEM DAS INSTALAGOES ELETRICAS. ELEVATORIA VAZAO 20.01 A 40 L/S UN 4,00 6.764,73 27.058,92
07.04 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV UN 16,00 1.399,98 22.399,68
07.05 MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA. INCLUSIVE TESTES UN 8,00 608,78 4.870,24
07.06 MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA DE MT KM 1,95 10.382,91 20.246,67
07.07 MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA DE BT KM 0,20 15.350,93 3.070,19
07.08 SPDA TIPO GAIOLA DE FARADAY M2 320,00 73,34 23.468,80
07.09 LIGACAO DE ENERGIA UN 8,00 2.634,98 21.079,84
07.10 MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S. INCLUSIVE. GRADES. COMPORTAS. VERTEDOURJUN 9,00 1.151,16 10.360,44
08.00 OUTROS SERVICOS

08.01 TRANSPORTE DE AGREGADOS M3 2.240,95 20,99 47.037,54
08.02 TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS (BASE) TONXKN 400,00 1,33 532,00
08.03 TRANSPORTE DE POSTES E CRUZETAS DE CONCRETO ARMADO COM CAVALO MECANICO E SEMIR|[TONXKN 6.000,00 0,40 2.400,00

TOTAL DE SERVICOS

4.914.018,06

Obra: SERVICOS REMANESCENTES LUZILANDIA_R13

Local:
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