
Item Descrição Unid Quantidade Preço Unitário Preço do Item Item Compos.

                                                                                                                                                                                                                                             

01.00         SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                          

01.01         MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE)                                                                                                                                                            UN    1,00 19.930,89 19.930,89 V010300023    

01.02         DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE)                                                                                                                                                         UN    1,00 19.930,89 19.930,89 V010300024    

01.03         INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE)                                                                                                                                                                  UN    1,00 94.619,30 94.619,30 V010400002    

01.04         PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04)                                                                                                               M2    48,00 398,27 19.116,96 O51           

01.05         REVISÃO DO PROJETO ("AS BUILTS")                                                                                                                                                                        UN    1,00 36.401,26 36.401,26 V402          

01.06         VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCAL IZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.                     UN    1,00 151.033,68 151.033,68 V010200004    

02.00         REDES COLETORAS / LINHAS DE RECALQUES / EMISSÁRIOS                                                                                                                                                                             

02.01         CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE                                                                                     M     44.500,29 1,92 85.440,56 M040207       

02.02         LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                           M     8.020,16 3,70 29.674,59 99063         

02.03         CERCA DE PROTEÇÃO SEM SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA ABERTURA DE VALA COM TELA PLASTICA P/ISOLAMENTO DE AREA. REAPROVEITAMENTO 10 VEZES                                                                      M     8.020,16 6,97 55.900,52 M030207MOD    

02.04         ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0.8 M3/111 HP). LARGURA ATÉ 1.5 M. EM SOLO DE 1M3    5.937,04 9,00 53.433,36 90084         

02.05         ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                M3    1.783,20 11,59 20.667,29 72915         

02.06         ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                    M3    1.195,76 112,18 134.140,36 V180500001    

02.07         EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO,  C/ FORNEC. DE SOLO,  INCL.  LANCAM.,  ESPALHAM.,  COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,  SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE MANUAL                                M3    2.978,06 42,36 126.150,62 94319         

02.08         EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES,  INCL. LANCAM.,  ESPALHAM.,  COMPACT. C/ PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL                      M3    5.937,04 29,44 174.786,46 93382         

02.09         TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE MATERIAIS EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1.00KM (BOTA FORA)                                                                                                              M3    2.908,14 29,77 86.575,33 V230101001    

02.10         TRANSPORTE DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA  ARENOSA                                                                                                                                                M3    3.723,70 22,97 85.533,39 V230103001    

02.11         ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA. EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATE 3.00 M. EM SOLO SEM PRESENÇA DE ÁGUA                                                                                                   M2    2.227,44 101,13 225.261,01 M070201MOD    

02.12         ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTALETEAMENTO. COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1.5 M. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                 M2    1.113,72 18,56 20.670,64 94037         

02.13         ESCORAMENTO DE VALA. TIPO DESCONTÍNUO. COM PROFUNDIDADE DE 1.5 M A 3.0 M. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                 M2    1.113,72 24,55 27.341,83 94051         

02.14         ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA.                                                                                                                                            HPXH  100,00 19,50 1.950,00 M080101       

02.15         ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS                                                                    M     1.500,00 5,18 7.770,00 90749         

02.16         ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 200 MM JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS                                                                    M     413,32 5,74 2.372,46 90750         

02.17         ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM                                                                                                                                                          M     4.935,00 4,79 23.638,65 97135         

02.18         ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II),  EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M,  C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO,  C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01)                                         UN    1,00 421,09 421,09 M100501MOD    

02.19         ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50 M,  C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO,  C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01)                                           UN    1,00 936,55 936,55 M100504MOD    

02.20         PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M,  C/ LAJE DE RED.,  ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M,  C/ FORNEC. MAT.,  S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03                               UN    15,00 1.461,16 21.917,40 V9801         

02.21         PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV)  DP1001-04                            UN    8,00 2.387,77 19.102,16 V9802         

02.22         EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM,  S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO.                                                                                                         M     150,00 71,59 10.738,50 M210116       

02.23         CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,  EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO  DN=0, 60M,  E=5CM,  EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M,  INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-     UN    25,00 191,37 4.784,25 C0615         

02.24         CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO                                                                                                                                         UN    25,00 1,34 33,50 M040213       

02.25         LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR                                                                                                                                                       M2    1.487,70 13,26 19.726,90 M140104       

02.26         RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO                                                                                                             M2    1.487,70 23,49 34.946,07 C3101         

02.27         ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA                                                                                                                                                              M3    1.191,69 1,53 1.823,29 M060137       

02.28         ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA                                                                                                                                                             M3    1.783,20 1,09 1.943,69 M060134       

02.29         LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS DO S.E.S.                                                                                                                                                           M     8.020,16 1,65 13.233,26 M020319       

03.00         ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS                                                                                                                                                                                                           

03.01         DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL,  S/ CORTES DE ARVORES                                                                            M2    675,00 0,34 229,50 98525         

03.02         TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS,  INCL. FORNEC.,  INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01)                                                              M2    960,00 95,87 92.035,20 98458         

03.03         LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)                                                                                                                                             M     300,00 42,10 12.630,00 99059         

03.04         ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLOM3    688,32 4,31 2.966,66 90098         

03.05         ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                        M3    312,04 15,45 4.821,02 72918         

03.06         ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 6.00 M. COM USO DE ROMPEDOR                                                                              M3    99,74 261,19 26.051,09 M050367       

03.07         ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.                                                                                                                  M3    36,80 15,70 577,76 83343         

03.08         ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES M3    3.328,00 21,22 70.620,16 101238        

03.09         EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                        M3    3.328,00 8,33 27.722,24 96385         

03.10         TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE MATERIAIS EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1.00KM (BOTA FORA)                                                                                                              M3    970,39 29,77 28.888,51 V230101001    

03.11         CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA                                                                                                                              M3    135,04 456,59 61.657,91 94967         

03.12         LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO                                                                                                                                                                 M2    40,00 23,46 938,40 95241         

03.13         ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS                                                                                                                                    KG    11.421,80 8,33 95.143,59 92919         

03.14         FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12MM                                                                                                                                                   M2    1.278,00 232,29 296.866,62 C2822         

03.15         ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA                                                                                                                                                                              HPXH  200,00 19,50 3.900,00 M080101       

03.16         IMPERMEABILIZAÇÃO RIGIDA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                                                   M2    1.278,00 36,38 46.493,64 98562         

03.17         ESCORAMENTO METÁLICO COM ESTACA PRANCHA ATE 3M                                                                                                                                                          M2    639,00 116,49 74.437,11 M070222       

03.18         ESCORAMENTO METÁLICO COM ESTACA PRANCHA ACIMA DE 3M                                                                                                                                                     M2    319,50 217,69 69.551,96 M070225       

03.19         ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA                                                                                                                                                              M3    656,22 1,53 1.004,02 M060137       

03.20         ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA                                                                                                                                                             M3    99,74 1,09 108,72 M060134       

04.00         ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                                          

04.01         LOCAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS DESTINADAS À LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO                                                                                                                                         HA    5,00 494,39 2.471,95 M040113       

04.02         LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                                             M2    50.000,00 0,34 17.000,00 98525         

04.03         ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES M3    34.800,00 21,22 738.456,00 101238        

04.04         EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                        M3    34.800,00 8,33 289.884,00 96385         

04.05         REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA LAGOAS                                                                                                                                                                        M2    14.100,00 0,09 1.269,00 100575        

04.06         REGULARIZAÇÃO DOS TALUDES                                                                                                                                                                               M3    1.160,00 4,84 5.614,40 83336         

04.07         ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA                                                                                                                                                                   M3    15.120,00 1,53 23.133,60 M060137       

04.08         PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1.10M  C/ LAJE DE RED. ENTRE PROFUND. DE 1.00 E 1.80M E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03                                                                 UN    10,00 1.461,16 14.611,60 V9801         

04.09         ESCAVAÇÃO MANUAL MAT.1ª CAT. EM VALAS ATÉ 2,00 M                                                                                                                                                        M3    14,80 71,53 1.058,64 93358         

04.10         CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA                                                                                                                              M3    10,47 456,59 4.780,50 94967         

04.11         ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS                                                                                                                                    KG    1.268,40 8,33 10.565,77 92919         

04.12         FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10MM UTIL. 3X                                                                                                                                              M2    126,84 109,84 13.932,11 C2827         

04.13         CHAPISCO PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                        M2    43,24 3,58 154,80 87879         

04.14         REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                           M2    43,24 36,38 1.573,07 98562         

05.00         EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                    

05.01         ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M                                                                                                          M3    39,04 71,53 2.792,53 93358         

05.02         CONCRETO CICLÓPICO P/ FUNDACAO                                                                                                                                                                          M3    39,04 409,38 15.982,20 73361         

05.03         BALDRAME TIJOLO FURADO 9X14X19 ESPES. 14CM (ARG. CIM:AREIA, 1:8)                                                                                                                                        M2    58,56 147,81 8.655,75 89977         



05.04         ATERRO / REATERRO APILOADO S/ EMPRÉSTIMO                                                                                                                                                                M3    39,04 43,36 1.692,77 96995         

05.05         LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO                                                                                                                                                                 M3    7,20 469,09 3.377,45 96620         

05.06         CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                                               M3    4,48 314,60 1.409,41 94969         

05.07         ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS                                                                                                                                    KG    224,00 8,33 1.865,92 92919         

05.08         FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10MM UTIL. 3X                                                                                                                                              M2    30,02 109,84 3.297,40 C2827         

05.09         ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM                                                                                                                                            M2    579,20 80,46 46.602,43 89043         

05.10         COMBOGO CONCRETO                                                                                                                                                                                        M2    16,00 174,37 2.789,92 101161        

05.11         MADEIRAMENTO TELHA CERAMICA                                                                                                                                                                             M2    148,32 49,50 7.341,84 92539         

05.12         TELHA CERAMICA COLONIAL INCLUSIVE ARREMATES                                                                                                                                                             M2    148,32 33,48 4.965,75 94201         

05.13         CHAPISCO PAREDE CIMENTO:AREIA 1:3                                                                                                                                                                       M2    1.216,96 3,58 4.356,72 87879         

05.14         REBOCO PAREDE CIMENTO:AREIA:ADITIVO 1:8                                                                                                                                                                 M2    1.216,96 43,85 53.363,70 C3123         

05.15         PISO CIMENTADO LISO  E=2CM S/ JUNTA PLÁSTICA                                                                                                                                                            M2    120,00 29,27 3.512,40 98679         

05.16         PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES                                                                                                                                            M2    26,88 366,14 9.841,84 C1958         

05.17         TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                            M2    1.216,96 13,10 15.942,18 C2477         

05.18         LETREIRO DE IDENTIFICACAO                                                                                                                                                                               M2    32,00 93,36 2.987,52 V220100001    

05.19         PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES. CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO. RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016                                UN    16,00 129,30 2.068,80 93128         

05.20         PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V. CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO. RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                                        UN    16,00 156,73 2.507,68 93141         

05.21         QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO. DE EMBUTIR. EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                           UN    8,00 86,29 690,32 84402         

05.22         LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA. POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE                                                                                                        UN    16,00 144,55 2.312,80 83479         

05.23         CALCADA CIMENTADA DE PROTECAO                                                                                                                                                                           M3    88,32 646,54 57.102,41 94990         

06.00         URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    

06.02         GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                         M     3.280,00 29,12 95.513,60 94263         

06.03         GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS. EM PLACAS. FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                              M2    6.454,22 24,43 157.676,59 O4405         

06.04         PLANTIO DE ARVORES,  C/ H >= 2,00 M,   INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL                                                                                                    UN    94,00 96,44 9.065,36 M180607       

06.05         LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017                                                                                        M3    1.099,05 117,90 129.578,00 96624         

06.06         PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS,  C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS,  C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03)                          UN    9,00 3.815,17 34.336,53 V220400012    

06.07         PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA,  C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS,  C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03)                              UN    8,00 1.712,45 13.699,60 V220400011    

06.08         CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4".  C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS. C/ PONTA RETA E  DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02)                                                          M     1.240,60 106,30 131.875,78 O3483         

06.09         CONCRETO ARMADO PARA PLACAS PREMOLDADAS                                                                                                                                                                 M2    1.866,18 88,66 165.455,52 M180110       

06.10         ASSENTAMANTO DE MANTA PEAD TEMOPLÁSTICA                                                                                                                                                                 M2    7.200,00 4,46 32.112,00 V50101        

07.00         MONTAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TESTES                                                                                                                                                                                      

07.01         MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 L/S                                                                                                                                         UN    10,00 2.586,52 25.865,20 C3453         

07.02         MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELEVATÓRIA VAZÃO 10.01 A 20 L/S                                                                                                                                     UN    2,00 3.879,78 7.759,56 C3452         

07.03         MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELEVATÓRIA VAZÃO 20.01 A 40 L/S                                                                                                                                     UN    4,00 6.764,73 27.058,92 C3454         

07.04         INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                                                                                                                                                    UN    16,00 1.399,98 22.399,68 73835/1       

07.05         MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA. INCLUSIVE TESTES                                                                                                                                                  UN    8,00 608,78 4.870,24 V501          

07.06         MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA DE MT                                                                                                                                                                       KM    1,95 10.382,91 20.246,67 V301          

07.07         MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA DE BT                                                                                                                                                                       KM    0,20 15.350,93 3.070,19 V302          

07.08         SPDA TIPO GAIOLA DE FARADAY                                                                                                                                                                             M2    320,00 73,34 23.468,80 V303          

07.09         LIGACAO DE ENERGIA                                                                                                                                                                                      UN    8,00 2.634,98 21.079,84 O11136        

07.10         MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S. INCLUSIVE. GRADES. COMPORTAS. VERTEDOUROS. STOP-LOG. ESCADAS. GUARDA CORPOS E OUTROS                                                                           UN    9,00 1.151,16 10.360,44 V502          

08.00         OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                

08.01         TRANSPORTE DE AGREGADOS                                                                                                                                                                                 M3    2.240,95 20,99 47.037,54 V230102001    

08.02         TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BASE)                                                                                                                                                                TONXKM 400,00 1,33 532,00 V230300002    

08.03         TRANSPORTE DE POSTES E CRUZETAS DE  CONCRETO ARMADO COM CAVALO MECÂNICO E SEMIREBOQUE (BASE)                                                                                                            TONXKM 6.000,00 0,40 2.400,00 V230300001    

                                                                                                                                                                                                                                             

              TOTAL DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                               4.914.018,06               

Obra: SERVIÇOS REMANESCENTES LUZILÂNDIA_R13   

Local:                                         

Edital:                


