
PLANILHA RESUMO
 VALOR (R$) 

 CONTRATUAL 

01.00 MATERIAIS 3.391.248,61                 

02.00 SERVIÇOS 4.914.018,06                 
03.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 566.780,88                    

TOTAL DA PLANILHA 8.872.047,55        

MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Franc isco e do Parnaíba

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS REMANESCENTES DO SES DE LUZILÂNDIA-PI, E R EPAROS NOS SES DE JOCA 
MARQUES E MADEIRO
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UNITÁRIO TOTAL

01.00         SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                           

01.01         MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE)                                                                                                                                                            UN    1,00 19.930,89 19.930,89
01.02         DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE)                                                                                                                                                         UN    1,00 19.930,89 19.930,89
01.03         INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE)                                                                                                                                                                  UN    1,00 94.619,30 94.619,30

01.04         
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., 
TRANSP. E INST. (DP0301-04)                                                                                                               m2    48,00 398,27 19.116,96

01.05         REVISÃO DO PROJETO ("AS BUILTS")                                                                                                                                                                        UN    1,00 36.401,26 36.401,26

01.06         

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA 
APOIO À FISCAL IZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 
ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.                     

UN    1,00 151.033,68 151.033,68
02.00         REDES COLETORAS / LINHAS DE RECALQUES / EMISSÁRIOS                                                                                                                                                              

02.01         CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, 
CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE                                                                                     

M     44.500,29 1,92 85.440,56
02.02         LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, 

INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO 
PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                           M     8.020,16 3,70 29.674,59

02.03         CERCA DE PROTEÇÃO SEM SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA ABERTURA DE 
VALA COM TELA PLASTICA P/ISOLAMENTO DE AREA. REAPROVEITAMENTO 
10 VEZES                                                                      M     8.020,16 6,97 55.900,52

02.04         ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATÉ 3.0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0.8 M3/111 HP). LARGURA ATÉ 1.5 M. EM 
SOLO DE 1 M3    

5.937,04

9,00 53.433,36
02.05         ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                
M3    1.783,20 11,59 20.667,29

02.06         ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO 
DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                    M3    1.195,76 112,18 134.140,36

02.07         EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO,  C/ FORNEC. 
DE SOLO,  INCL.  LANCAM.,  ESPALHAM.,  COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,  
SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE MANUAL                                M3    2.978,06 42,36 126.150,62

02.08         EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES,  INCL. LANCAM.,  ESPALHAM.,  COMPACT. 
C/ PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL                      

M3    5.937,04 29,44 174.786,46
02.09         TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE MATERIAIS EM CAMINHAO 

BASCULANTE ATÉ 1.00KM (BOTA FORA)                                                                                                              M3    2.908,14 29,77 86.575,33
02.10         TRANSPORTE DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA  ARENOSA                                                                                                                                                M3    3.723,70 22,97 85.533,39
02.11         ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA. EXECUTADO NAS 

PROFUNDIDADES ATE 3.00 M. EM SOLO SEM PRESENÇA DE ÁGUA                                                                                                   M2    2.227,44 101,13 225.261,01
02.12         ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTALETEAMENTO. COM PROFUNDIDADE 

DE 0 A 1.5 M. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                 M2    1.113,72 18,56 20.670,64

02.13         ESCORAMENTO DE VALA. TIPO DESCONTÍNUO. COM PROFUNDIDADE DE 1.5 
M A 3.0 M. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                 M2    1.113,72 24,55 27.341,83

02.14         ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA.                                                                                                                                            
HPXH  100,00 19,50 1.950,00

02.15         ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 
150 MM JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS                                                                    M     1.500,00 5,18 7.770,00

02.16         ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 
200 MM JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS                                                                    M     413,32 5,74 2.372,46

02.17         ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM                                                                                                                                                          M     4.935,00 4,79 23.638,65
02.18         ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II),  EM PROFUNDIDADE 

DE 1,21 A 2,00 M,  C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO,  C/ FORNECIMENTO DO 
MAT. HIDRAULICO (DP1005-01)                                         UN    1,00 421,09 421,09

02.19         ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE DE 
2,01 A 3,50 M,  C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO,  C/ FORNECIMENTO DO MAT. 
HIDRAULICO (DP1005-01)                                           UN    1,00 936,55 936,55

MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SERVIÇOS REMANESCENTES DO SES DE LUZILÂNDIA-PI, E REPAROS NOS SES DE JOCA MARQUES E MADEIRO

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS BDI = 24,18%

VALOR (R$)
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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SERVIÇOS REMANESCENTES DO SES DE LUZILÂNDIA-PI, E REPAROS NOS SES DE JOCA MARQUES E MADEIRO

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS BDI = 24,18%
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02.20         PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M,  C/ LAJE DE RED.,  
ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M,  C/ FORNEC. MAT.,  S/ FORNEC. E 
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03                               UN    15,00 1.461,16 21.917,40

02.21         PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E 
CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ 
FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV)  DP1001-04                            UN    8,00 2.387,77 19.102,16

02.22         EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 
100MM,  S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO.                                                                                                         M     150,00 71,59 10.738,50

02.23         CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,  EM ANEL DE 
CONCRETO PRE MOLDADO  DN=0, 60M,  E=5CM,  EM PROFUND. DE 0, 61M 
ATE 0, 80M,  INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) 
DP1003-     UN    25,00 191,37 4.784,25

02.24         CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE 
AGUA/ESGOTO                                                                                                                                         UN    25,00 1,34 33,50

02.25         LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR                                                                                                                                                       M2    1.487,70 13,26 19.726,90
02.26         RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO 

DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO                                                                                                             M2    1.487,70 23,49 34.946,07
02.27         ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA                                                                                                                                                              M3    1.191,69 1,53 1.823,29
02.28         ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA                                                                                                                                                             M3    1.783,20 1,09 1.943,69
02.29         LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS DO S.E.S.                                                                                                                                                           M     8.020,16 1,65 13.233,26

03.00         ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS                                                                                                                                                                                            
03.01         DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, 

INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL,  S/ CORTES DE 
ARVORES                                                                            

M2    675,00 0,34
229,50

03.02         TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS 
OBRAS,  INCL. FORNEC.,  INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF 
(DP0302-01)                                                              

M2    960,00 95,87
92.035,20

03.03         LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)                                                                                                                                             M     300,00 42,10 12.630,00
03.04         ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO

M3    688,32 4,31

2.966,66
03.05         ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 

6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                        M3    312,04 15,45
4.821,02

03.06         ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA 
EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 6.00 M. COM USO DE 
ROMPEDOR                                                                              

M3    99,74 261,19
26.051,09

03.07         ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.                                                                                                                  

M3    36,80 15,70
577,76

03.08         ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 
CAMINHÕES 

M3    3.328,00 21,22

70.620,16
03.09         EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                        

M3    3.328,00 8,33
27.722,24

03.10         TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE MATERIAIS EM CAMINHAO 
BASCULANTE ATÉ 1.00KM (BOTA FORA)                                                                                                              

M3    970,39 29,77
28.888,51

03.11         CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., 
ADENS. E CURA                                                                                                                              

M3    135,04 456,59
61.657,91

03.12         LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO                                                                                                                                                                 M2    40,00 23,46 938,40
03.13         ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 

PECAS                                                                                                                                    
KG    11.421,80 8,33

95.143,59
03.14         FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12MM                                                                                                                                                   M2    1.278,00 232,29 296.866,62
03.15         ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA                                                                                                                                                                              HPXH  200,00 19,50 3.900,00
03.16         IMPERMEABILIZAÇÃO RIGIDA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                                                   M2    1.278,00 36,38 46.493,64
03.17         ESCORAMENTO METÁLICO COM ESTACA PRANCHA ATE 3M                                                                                                                                                          M2    639,00 116,49 74.437,11
03.18         ESCORAMENTO METÁLICO COM ESTACA PRANCHA ACIMA DE 3M                                                                                                                                                     M2    319,50 217,69 69.551,96
03.19         ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA                                                                                                                                                              M3    656,22 1,53 1.004,02
03.20         ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA                                                                                                                                                             M3    99,74 1,09 108,72

04.00         ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                           
04.01         LOCAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS DESTINADAS À LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO                                                                                                                                         

HA    5,00 494,39 2.471,95
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04.02         LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018                                                             M2    50.000,00 0,34 17.000,00

04.03         ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 
CAMINHÕES M3    34.800,00 21,22 738.456,00

04.04         EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                        M3    34.800,00 8,33 289.884,00

04.05         REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA LAGOAS                                                                                                                                                                        M2    14.100,00 0,09 1.269,00
04.06         REGULARIZAÇÃO DOS TALUDES                                                                                                                                                                               M3    1.160,00 4,84 5.614,40
04.07         ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA                                                                                                                                                                   M3    15.120,00 1,53 23.133,60
04.08         PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1.10M  C/ LAJE DE RED. 

ENTRE PROFUND. DE 1.00 E 1.80M E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) 
DP1001-03                                                                 UN    10,00 1.461,16 14.611,60

04.09         ESCAVAÇÃO MANUAL MAT.1ª CAT. EM VALAS ATÉ 2,00 M                                                                                                                                                        M3    14,80 71,53 1.058,64
04.10         CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., 

ADENS. E CURA                                                                                                                              M3    10,47 456,59 4.780,50
04.11         ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 

PECAS                                                                                                                                    KG    1.268,40 8,33 10.565,77
04.12         FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10mm UTIL. 3X                                                                                                                                              M2    126,84 109,84 13.932,11
04.13         CHAPISCO PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                        M2    43,24 3,58 154,80
04.14         REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                           M2    43,24 36,38 1.573,07

05.00         EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                     
05.01         ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. 

EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M                                                                                                          M3    39,04 71,53 2.792,53
05.02         CONCRETO CICLÓPICO P/ FUNDACAO                                                                                                                                                                          

M3    39,04 409,38 15.982,20
05.03         BALDRAME TIJOLO FURADO 9X14X19 ESPES. 14CM (ARG. CIM:AREIA, 1:8)                                                                                                                                        

M2    58,56 147,81 8.655,75
05.04         ATERRO / REATERRO APILOADO S/ EMPRÉSTIMO                                                                                                                                                                M3    39,04 43,36 1.692,77
05.05         LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO                                                                                                                                                                 M3    7,20 469,09 3.377,45
05.06         CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                                               M3    4,48 314,60 1.409,41
05.07         ACO CA-50 / CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 

PECAS                                                                                                                                    KG    224,00 8,33 1.865,92
05.08         FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= 10MM UTIL. 3X                                                                                                                                              M2    30,02 109,84 3.297,40
05.09         ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM                                                                                                                                            

M2    579,20 80,46 46.602,43
05.10         COMBOGO CONCRETO                                                                                                                                                                                        M2    16,00 174,37 2.789,92
05.11         MADEIRAMENTO TELHA CERAMICA                                                                                                                                                                             M2    148,32 49,50 7.341,84
05.12         TELHA CERAMICA COLONIAL INCLUSIVE ARREMATES                                                                                                                                                             M2    148,32 33,48 4.965,75
05.13         CHAPISCO PAREDE CIMENTO:AREIA 1:3                                                                                                                                                                       M2    1.216,96 3,58 4.356,72
05.14         REBOCO PAREDE CIMENTO:AREIA:ADITIVO 1:8                                                                                                                                                                 M2    1.216,96 43,85 53.363,70
05.15         PISO CIMENTADO LISO  E=2CM S/ JUNTA PLÁSTICA                                                                                                                                                            M2    120,00 29,27 3.512,40
05.16         PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES                                                                                                                                            M2    26,88 366,14 9.841,84
05.17         TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                            

M2    1.216,96 13,10 15.942,18
05.18         LETREIRO DE IDENTIFICACAO                                                                                                                                                                               M2    32,00 93,36 2.987,52
05.19         PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES. 

CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO. RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016                                UN    16,00 129,30 2.068,80

05.20         PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V. CAIXA 
ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO. RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016                                                                        UN    16,00 156,73 2.507,68

05.21         QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO. DE EMBUTIR. EM 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                           UN    8,00 86,29 690,32

05.22         LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA. POEIRA OU IMPACTOS - 
TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE                                                                                                        UN    16,00 144,55 2.312,80

05.23         CALCADA CIMENTADA DE PROTECAO                                                                                                                                                                           M3    88,32 646,54 57.102,41
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06.00         URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                     
06.02         GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                         M     3.280,00 29,12 95.513,60
06.03         GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS. EM PLACAS. 

FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                              m2    6.454,22 24,43 157.676,59
06.04         PLANTIO DE ARVORES,  C/ H >= 2,00 M,   INCL. PREPARO E ADUBACAO DO 

SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL                                                                                                    UN    94,00 96,44 9.065,36
06.05         LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017                                                                                        M3    1.099,05 117,90 129.578,00
06.06         PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 

FOLHAS,  C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES 
E FERRAGENS,  C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03)                          UN    9,00 3.815,17 34.336,53

06.07         PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA,  
C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E 
FERRAGENS,  C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03)                              UN    8,00 1.712,45 13.699,60

06.08         CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4".  C/ESTACAS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADAS. C/ PONTA RETA E  DIMENSOES DE 
0.10X0.10X3.00M (DP1804-02)                                                          m     1.240,60 106,30 131.875,78

06.09         CONCRETO ARMADO PARA PLACAS PREMOLDADAS                                                                                                                                                                 M2    1.866,18 88,66 165.455,52
06.10         ASSENTAMANTO DE MANTA PEAD TEMOPLÁSTICA                                                                                                                                                                 M2    7.200,00 4,46 32.112,00

07.00         MONTAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TESTES                                                                                                                                                                       
07.01         MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s                                                                                                                                         

UN    10,00 2.586,52 25.865,20
07.02         MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELEVATÓRIA VAZÃO 10.01 a 20 

l/s                                                                                                                                     UN    2,00 3.879,78 7.759,56
07.03         MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELEVATÓRIA VAZÃO 20.01 a 40 

l/s                                                                                                                                     UN    4,00 6.764,73 27.058,92
07.04         INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                                                                                                                                                    UN    16,00 1.399,98 22.399,68
07.05         MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA. INCLUSIVE TESTES                                                                                                                                                  UN    8,00 608,78 4.870,24
07.06         MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA DE MT                                                                                                                                                                       KM    1,95 10.382,91 20.246,67
07.07         MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA DE BT                                                                                                                                                                       KM    0,20 15.350,93 3.070,19
07.08         SPDA TIPO GAIOLA DE FARADAY                                                                                                                                                                             M2    320,00 73,34 23.468,80
07.09         LIGACAO DE ENERGIA                                                                                                                                                                                      un    8,00 2.634,98 21.079,84
07.10         MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S. INCLUSIVE. GRADES. 

COMPORTAS. VERTEDOUROS. STOP-LOG. ESCADAS. GUARDA CORPOS E 
OUTROS                                                                           UN    9,00 1.151,16 10.360,44

08.00         OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                 
08.01         TRANSPORTE DE AGREGADOS                                                                                                                                                                                 M3    2.240,95 20,99 47.037,54
08.02         TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BASE)                                                                                                                                                                TONXKM 400,00 1,33 532,00
08.03         TRANSPORTE DE POSTES E CRUZETAS DE  CONCRETO ARMADO COM 

CAVALO MECÂNICO E SEMIREBOQUE (BASE)                                                                                                            TONXKM 6.000,00 0,40 2.400,00

TOTAL DE SERVIÇOS 4.914.018,06

Obs.: Caso sejam necessários, os serviços de escavação a fogo serão substituídos por escavação a frio, comapresentação da composição de preço unitário, utilizando

martelo rompedor hidráulico modelo TB 1135 (ou superior) da TORNIBRAS, ou outro similar, e com máquina portadora de peso igual ou superior a 22 (vinte e

duas) toneladas. O preço máximo do serviço deverá igual ao preço da escavação a fogo para o item.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. BDI (%) 15,28                   
01.00 BOMBEAMENTO
01.01 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 10,87 L/S, ALT. MAN. 14,93 MCA und 4,00                   21.846,71 87.386,84
01.02 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 2,39 L/S, ALT. MAN. 6,01 MCA und 2,00                   12.646,59 25.293,18
01.03 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 25,07 L/S, ALT. MAN.18,16 MCA und 4,00                   52.229,62 208.918,48
01.04 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 3,70 L/S, ALT. MAN. 17,75 MCA und 2,00                   32.576,51 65.153,02
01.05 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 4,86 L/S, ALT. MAN. 6,73 MCA und 2,00                   12.831,32 25.662,64
01.06 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 5,14 L/S, ALT. MAN. 12,09 MCA und 2,00                   14.483,96 28.967,92
01.07 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 7,70 L/S, ALT. MAN. 20,17 MCA und 2,00                   23.510,94 47.021,88
01.08 BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO C/ Q = 42,52 L/S, ALT. MAN. 34,32 MCA und 2,00                   127.078,50 254.157,00
01.08 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz un 10,00                 22.889,90 228.899,00
01.09 GRUPO GERADOR A DÍESEL 20 KVA AUTOMÁTICO 220/380V UN 2,00                   64.554,55 129.109,10
01.10 GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04UN 4,00                   54.296,98 217.187,92
01.11 GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 25 A 30 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04UN 2,00                   64.624,45 129.248,90
02.00 INSTALAÇOES ELÉTRICAS
02.01 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 72,00                 7,64 550,08

02.02 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG UN 72,00                 27,31 1.966,32
02.03 CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 8,00                   27,49 219,92
02.04 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A UN 9,00                   292,81 2.635,29
02.05 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN 9,00                   4,14 37,26
02.06 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 UN 9,00                   6,93 62,37
02.07 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO CONCESSIONÁRIA UN 36,00                 86,46 3.112,56
02.08 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A UN 3,00                   77,39 232,17
02.09 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 18,00                 5,08 91,44
02.10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' M 18,00                 6,78 122,04
02.11 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' M 9,00                   35,10 315,90
02.12 ELO FUSIVEL UN 18,00                 2,31 41,58
02.13 GANCHO OLHAL UN 6,00                   10,85 65,10
02.14 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 12,00                 41,18 494,16
02.15 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 20,00                 3,93 78,60
02.16 ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 18,00                 20,35 366,30
02.17 ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO UN 18,00                 77,50 1.395,00
02.18 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 8,00                   1,44 11,52
02.19 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' UN 6,00                   2,25 13,50
02.20 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" UN 6,00                   23,49 140,94
02.21 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 6,00                   9,30 55,80
02.22 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² UN 9,00                   203,56 1.832,04
02.23 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' UN 6,00                   14,31 85,86
02.24 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 18,00                 6,52 117,36
02.25 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA UN 18,00                 13,83 248,94
02.26 PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER UN 3,00                   321,84 965,52
02.27 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 18,00                 0,93 16,74
02.28 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KGUN 4,00                   1.113,55 4.454,20
02.29 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG UN 26,00                 1.072,33 27.880,58
02.30 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 3,00                   1.196,49 3.589,47
02.31 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 9,00                   727,42 6.546,78
02.32 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 UN 18,00                 5,58 100,44
02.33 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 30 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTEUN 8,00                   5.107,99 40.863,92
02.34 ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W UN 8,00                   201,69 1.613,52
02.35 ARMAÇÃO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS C/ HASTE UN 18,00                 25,82 464,76
02.36 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO UN 7,00                   22,45 157,15
02.37 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO UN 8,00                   13,18 105,44
02.38 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" UN 7,00                   7,15 50,05
02.39 CABO 4CAA KG 560,00                38,04 21.302,40
02.40 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 10MM² M 26,00                 7,22 187,72
02.41 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25MM² M 260,00                17,74 4.612,40
02.43 CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 4MM² M 80,00                 3,46 276,80
02.44 CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 10MM² M 334,00                31,19 10.417,46
02.45 CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 25MM² M 56,00                 42,65 2.388,40
02.46 CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 6MM² M 32,00                 4,73 151,36
02.47 CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU UN 18,00                 34,57 622,26
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02.48 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) M 41,60                 7,45 309,92
02.49 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) M 37,60                 5,08 191,01
02.50 EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2  6KG UN 6,40                   605,22 3.873,41
02.51 FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1/KV 2,5MM² M 37,00                 2,76 102,12
02.52 FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² M 113,00                4,24 479,12
02.53 FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² M 208,00                1,42 295,36
02.54 FITA DE PROTEÇÃO 1 X 10MM KG 12,00                 46,11 553,32
02.55 HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 1200MM UN 3,00                   56,80 170,40
02.56 HASTE DE ANCORA 16X2400MM UN 6,00                   48,19 289,14
02.57 IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V UN 9,00                   44,44 399,96
02.58 LÂMPADA MISTA 160W UN 22,00                 26,08 573,76
02.59 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W UN 10,00                 46,99 469,90
02.60 LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W UN 10,00                 253,41 2.534,10
02.62 POSTE TELECÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA UN 10,00                 1.115,94 11.159,40
02.63 REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V UN 10,00                 159,06 1.590,60
02.64 RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V UN 10,00                 23,04 230,40
02.00 TUBULAÇÕES / PEÇAS / CONEXÕES PVC

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 162,00                19,74 3.197,88

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 1.578,00             42,55 67.143,90

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 438,00                63,89 27.983,82

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 5.184,00             189,98 984.856,32

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)UN 25,00                 17,80 445,00
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO 
(NBR 10569)

UN 25,00                 
22,15 553,75

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN    25,00                 3,72 93,00
03.00 DIVERSOS
03.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO INCLUSIVE ANÉIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, E CESTOS DE RETENÇÃO COMPLETOSUN 9,00                   39.071,07 351.639,63
03.02 SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOSUN 9,00                   169,76 1.527,84
03.03 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) 7.200,00             45,58 328.176,00

03.04
TAMPAO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE
 AGUA PLUVIAL, ESGOTO  ETC

UN 25,00                 573,77                 14.344,25                  

TOTAL DOS MATERIAIS 3.391.248,61             

* NÃO SERÃO ACEITOS A UTILIZAÇÃO DE TUBOS RECICLADO S. Todas as bombas serão fornecidas com todos os ac essórios: pedestal, tubo guia, 
suporte, corrente compatível ao seu peso em aço ino xidável, etc.
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BDI = 24,18%

UNITÁRIO TOTAL

09.00         ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                             

09.01         
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                            H     832,00 24,40 20.300,80

09.02         TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      H     2.640,00 41,50 109.560,00
09.03         ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  H     2.640,00 19,14 50.529,60
09.04         APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    H     832,00 19,33 16.082,56
09.05         MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             H     2.640,00 44,63 117.823,20
09.06         ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             

H     832,00 107,56 89.489,92
09.07         VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6 MESES)                                                                                                                                                           H     5.670,00 23,36 132.451,20
01.04         ALUGUEL DE IMÓVEL MÊS 12,00 2.483,60 29.803,20
01.05         TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 20,00 19,02 380,40
01.06         ENERGIA ELETRICA KWH 500,00 0,72 360,00

TOTAL DE SERVIÇOS 566.780,88

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SERVIÇOS REMANESCENTES DO SES DE LUZILÂNDIA-PI, E REPAROS NOS SES DE JOCA MARQUES E MADEIRO

ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Página 1 /1


