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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacdo de servicos de apoio a fiscalizagdo e supervisdo técnica para acompanhamento de
servicos de conservacdo de nascentes e de transporte, plantio e manutencdo de mudas nativas em
matas ciliares, em municipios diversos, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no Estado do Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgao:

AREA DE REVITALIZACAO DE BACIA HIDROGRAFICAS - Unidade da administrac&o superior da
Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e
a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
Servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac®es e direitos de ambos com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacao, a fiscalizacio
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde € indicado 0 nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

PCMAT - Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente do Trabalho € um programa cujo objetivo é
prevencdo dos riscos e a informacédo e treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando séo produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser elaborado
e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da
implantagdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1; "Esta Norma Regulamentadora - NR
estabelece a obrigatoriedade de elaboracdo e implementacéo, por parte de todos os empregadores e
instituicGes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO, com 0 objetivo de promocéo e preservacdo da saude do conjunto dos seus
trabalhadores". O objetivo do PCMSO ¢é estabelecer um sistema de detec¢do precoce de doengas
relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos
ocupacionais: pré-admissionais, periédicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcdo e demissionais.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de
forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cfes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
C) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio
ambiente.

PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais é um conjunto de a¢des visando a preservacao
da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacéo, reconhecimento, avaliacdo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideracéo a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais.
Sao considerados riscos ambientais 0s agentes quimicos, fisicos e biolégicos. Sao considerados
fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes em determinadas concentracbes ou
intensidade. O tempo maximo de exposicdo do trabalhador a esses agentes € determinado por limites
pré-estabelecidos.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢go, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de implantagéo do empreendimento a situa¢des devidamente comprovadas em ato
motivado da administracé@o publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagcbes que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e
outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipétese
de contratagdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA DE PRECOS — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.
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PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalnamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como dos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se
propde a executar 0s servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto
deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias, recomendacdes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado
pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de
componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos servi¢cos prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifio com as partes envolvidas, CONTRATADA e Codevasf, onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisédo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina, estado do Piaui, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos objeto deste Termo de Referéncia.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Forma eletrdnica, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras). A presente licitagdo reger-se-4 pela Lei n°
13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrdnico no sitio www.gov.br/compras.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico. O precgo basico estd orgado em R$ 191.080,80 (Cento e noventa e
um mil, oitenta reais e oitenta centavos), estimado em tabelas consultivas da Codevasf e pesquisas no
mercado local.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigcos serdo executados nos municipios que integram a Bacia Hidrografica do Rio
Parnaiba no Estado do Piaui, na area sob jurisdicdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf. Os
servigos de conservacao de nascentes serdo executados nos municipios de Piripiri, Lagoa de Sao
Francisco, Pedro Il, Inhuma, Ipiranga do Piaui, Dom Expedito Lopes, Sao Joado da Varjota, Oeiras, Bom
Jesus, Currais, Redencédo do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gongalves e Urugui. Os
servigos de recuperacdo de matas ciliares serdo executados em zonas rurais de municipios distantes
até 300 km de Altos/Pl, especificamente do viveiro construido na Floresta Nacional de Palmares,
situado na BR-343, local de producdo das mudas.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
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5.1 Apoio a fiscalizacdo e supervisao técnica de servicos de conservacdo de nascentes (inclusive
elaboracao de projetos/diagndsticos) e de transporte, plantio e manutencdo de mudas nativas em matas
ciliares, abrangendo a verificacdo da execucdo de acordo com as especificacdes técnicas, monitorar o
cronograma fisico-financeiro, verificar a qualidade do material utilizado e elaborar as medicdes para
aprovacéo da fiscalizacdo da Codevasf. Destaca-se que 0s servicos de conservagdo de nascentes
serdo executados nos municipios de Piripiri, Lagoa de Sao Francisco, Pedro Il, Inhuma, Ipiranga do
Piaui, Dom Expedito Lopes, Sédo Joao da Varjota, Oeiras, Bom Jesus, Currais, Redenc¢ao do Gurgueia,
Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gongalves e Urugui. Os servicos de recuperacéo de matas ciliares
serdo executados em zonas rurais de municipios distantes até 300 km de Altos/PI, especificamente do
viveiro construido na Floresta Nacional de Palmares, situado na BR-343, local de producao das mudas.

5.2 Dar suporte e apoio ao acesso no local dos servicos, disponibilizando veiculo e motorista,
quando possivel.

5.3 Orientar, indicando a empresa responsavel pela execucdo dos servicos de conservagdo de
nascentes (inclusive elaboracdo de projetos/diagnésticos) e de transporte, plantio e manutengéo de
mudas nativas em matas ciliares, via autorizacdo ambiental municipal ou estadual, onde serao retirados
0s materiais para a construcdo das obras, comunicando a Fiscalizacdo da Codevasf sobre as distancias
dos locais onde seréo utilizados;

5.4 Exigir da empresa responséavel pela execucdo de servicos de conservacdo de nascentes
(inclusive elaboragéao de projetos/diagnoésticos) e de transporte, plantio e manutencao de mudas nativas
em matas ciliares a manutencao e conservacgao das instala¢des permanentes, provisorias e do Canteiro
de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construgdo e Montagem, a ado¢éo de medidas de
seguranca e higiene no trabalho, a disciplina, vigilancia, limpeza e iluminacgao dos locais de trabalho e
adjacéncias;

55 A Contratada devera solicitar da empresa responsavel pela execucdo de servicos que nao
deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneca EPI e EPC novos para seus
empregados;

5.6 A Contratada devera cobrar da empresa responsavel pela execucdo de servicos o alvara de
construgcdo, quando necessario, e a ART quitada do engenheiro da empresa que ir4 executar 0s
Servicos;

5.7 Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizagdo indices e
registros oficiais pluviométricos;

5.8 Exigir da empresa responsavel pela execug¢do de servigcos o atendimento ao controle ambiental
dos servigos, dos dispositivos previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios
para a comprovacdo do atendimento as condicionantes da Licenca de Instala¢do/Declaragdo de Baixo
Impacto Ambiental/Dispensa de Licenciamento Ambiental e para a instru¢éo do Licenciamento de
Operacdo, quando cabivel, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa de
Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS e demais normativos que versem sobre a temética
ambiental;

5.9 Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos diarios.
Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serao feitas anotacdes diarias referentes ao andamento
dos servigos, qualidade dos materiais, condi¢fes climaticas, mao-de-obra, etc., como também
reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solu¢éo por
uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcéo e pela Contratada em todas as
vias, ficara em poder da Contratante apés a conclusdo das obras/servigos. O livro de ocorréncia da
obra deverd ter o nome do municipio, nUmero do contrato da Codevasf, nome da empresa responséavel
pela execucdo dos servicos, data, condicdes do tempo, percentual executado acumulativo do
cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espaco para relatar acidentes de trabalho,
espago para assinatura do engenheiro da construtora, engenheiro de fiscalizacdo e o fiscal da
Codevasf. O diario de obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficard com a
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Codevasf, a 22 via com a empresa executora e a 32 via com a Contratada do Apoio a Fiscalizacédo e
Supervisdo Técnica;

5.10 A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a
aceitacdo de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum material ou
equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da Codevasf e este
tomara as providéncias junto a construtora para substituicdo do mesmo;

5.11  Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhados de fotografias digitais, bem como emitir
os Relatério de Acompanhamento Fisico de Contratos — RAF, ATO e Relatério de atendimento as
condicionantes ambientais, quando cabivel;

5.12  Elaborar os relatérios parciais e especificos sobre a evolucao das obras/servigcos ou referentes
a problemas que venham a surgir durante o andamento dos servicos, de acordo com as solicitacdes
da Fiscalizagéo da Codevastf;

5.13  Elaborar o Relatério Final e elaboragé@o dos projetos “as built” (Quando aplicavel);

5.14  Elaborar a pré-medicdo para aprovacao da Fiscalizacdo da Codevasf;

5.15 Acompanhar a execuc¢do dos servicos em relacdo ao cronograma fisico-financeiro;

5.16  Arquivar a documentacdo de fiscalizacdo a ser repassada a Codevasf na conclusdo dos
Servicos;

5.17  Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;
5.18  Assessorar na supervisdo técnica e aprovacao dos servigos;
5.19 Analisar os dados topograficos e geotécnicos existentes;

5.20 Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificagbes e normas de
medi¢cdo e pagamento;

5.21  Verificar as execucdes dos servigos em relagdo as especificacdes técnicas e projetos licitados
pela Codevasf;

5.22  Analisar e validar as especificagfes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificacbes complementares;

5.23  Assessoramento na elaboracdo de termos de referéncia, projetos basicos e/ou executivos,
orcamentos, especificacfes técnicas e plantas.

5.24  Apoiar a Codevasf na preparacdo de documentos técnicos e pareceres para apresentacao
perante aos diversos 6rgdos de controle e entidades intervenientes;

5.25 Revisar/atualizar os quantitativos e orcamento, conforme critérios adotados pela Codevasf;

5.26  Avaliar e sugerir retificacdes e complementag¢des do Projeto Executivo, através de relatérios
técnicos, durante a execucdo dos objetos contratados para aprovacdo da Codevasf e Técnico
responséavel pelo projeto;

5.27  Acompanhar a elaboracdo dos desenhos de retificagcdes e complementa¢cdes do projeto, bem
como do relatério final através dos desenhos “as built”;

5.28 Acompanhar a vistoria técnica dos 6rgdos que autorizaram a execucdo dos servicos de
conservagdo de nascentes (inclusive elaboracdo de projetos/diagnésticos) e de transporte, plantio e
manutencdo de mudas nativas em matas ciliares;
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5.29 A Contratada deverd, junto com a empresa executora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra
e as placas de divulgacao;

5.30 Todo primeiro dia Gtil de cada més, a empresa de apoio devera cobrar e colocar no escritorio
da empresa responsavel pela execugdo de servigos de conservagdo de nascentes e de transporte,
plantio e manutengdo de mudas nativas em matas ciliares o cronograma das atividades que ser&@o
realizadas no més, bem como o percentual dos servi¢cos realizados no més anterior e a atualizacéo do
cronograma fisico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a empresa executora.

Servicos Administrativos:

5.31 Conferir toda a documentacao apresentada com a Fatura, conforme clausula do Contrato da
empresa executora referente as condi¢cdes de pagamento do contrato com a Codevasf.

Aprovagéo dos detalhamentos construtivos:

5.32  Aprovar os detalhamentos de execu¢do a serem elaborados pela empresa responsével pela
execucao dos servicos de conservacao de nascentes (inclusive elaboracdo de projetos/diagndsticos) e
de transporte, plantio e manutencdo de mudas nativas em matas ciliares para atender as necessidades
do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram;
5.33 Acompanhar a aprovacdo dos detalhamentos de servicos de conservacdo de nascentes
(inclusive elaboragéo de projetos/diagnoésticos) e de transporte, plantio e manutencao de mudas nativas
em matas ciliares plantio e manutencéo de mudas nativas nos Orgados Responsaveis junto a empresa
executora, quando aplicavel.

Verificag&o de servigos

5.34  Verificar os servigos topograficos junto ao topdgrafo da empresa executora;

5.35 Desenvolver atividades de controle e acompanhamento dos servi¢os e fornecimentos de forma
a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela designado;

5.36  Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;
5.37  Verificar o acabamento final dos servicos.
A Equipe Técnica compreende:

5.38  Engenheiro - Profissional Junior (Quant: 01/Categoria: P3). Prazo: 12 meses. Com as seguintes
funcdes:

a) O engenheiro de fiscalizacdo devera cobrar da empresa executora dos servicos o0s
detalhamentos executivos aprovados nos 6rgaos responsaveis;

b) O engenheiro de fiscalizacdo nao podera autorizar intervengdes ou Servigos para supressao
vegetal sem autorizacdes e liberacdes dos 6rgdos ambientais;

c) O engenheiro de fiscalizagcdo devera comunicar a Codevasf as necessidades de
retificacdo/complementacéo do projeto executivo;

d) O engenheiro de fiscalizacdo devera acompanhar as obras, com a responsabilidade de verificar
todas as ocorréncias, anotando-as no livro de ocorréncia da obra, verificar a execugédo dos
servigos conforme as especificagdes técnicas dos projetos, acompanhar as obras em relacédo
ao cronograma fisico-financeiro, verificar a aplicacdo das normas de seguranc¢a do trabalho e
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verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados e fotografar
e filmar partes das obras que julgar necessarias;

e) O engenheiro de fiscalizacdo devera informar a fiscalizacdo da Codevasf, para aprovacéo,
através de relatério mensal de andamento, os detalhes dos servigos executados pela empresa
executora, atualizagdo do cronograma fisico-financeiro e a pré-medicao dos servicos e obras a
faturar. Apos conferéncia e aprovacédo da mesma pela Codevasf, efetuara a medicéo definitiva
do més para a Codevasf;

f) O engenheiro de fiscalizacdo sera responsavel pelo acompanhamento das obras para que
atendam ao cronograma fisico previsto pela empresa executora;

g) O engenheiro de fiscalizacdo devera promover as retificacbes e complementacées do projeto
executivo, bem como deverdo ser analisados e, através de relatérios técnicos, demonstradas
a necessidade das alteracdes e sugeridas solugfes para aprovagdo da Codevasf e técnico
responsével pelo projeto;

h) O engenheiro de fiscalizagdo devera, junto com a empresa executora, rever a lista de materiais
do projeto executivo para aquisicdo apenas do material necessario verificado “in loco”, bem
como atualizagBes conforme detalhamentos executivos. O engenheiro de fiscalizagdo devera
autorizar a aquisicdo dos materiais pela empresa executora somente apos conferéncia da lista
e constar no livro de ocorréncia da obra a ciéncia do engenheiro da empresa executora para
que sejam evitados pleitos e reclamacg6es futuras da empresa executora;

i) O engenheiro de fiscaliza¢@o verificara os servigos. Deverdo ser verificados 0s servigos
topogréficos junto ao topdgrafo da empresa executora.

i) O engenheiro de fiscaliza¢do ao final da execucdo dos servigcos devera apresentar, junto com
a empresa executora, desenhos de retificagdes do projeto através do “as built”.

O engenheiro devera ter experiéncia na fiscalizacdo de obras/servicos similares aos previstos,
comprovada através de atestados e respectivas CAT’s (Certiddo de Acervo técnico) emitidas pelo
CREA e sera responséavel pela interlocucao junto a Codevasf, para tratativa de problemas relativos ao
planejamento macro das atividades.

O engenheiro de fiscalizagcdo para apoio a fiscalizacdo, de acordo a sua habilitacdo técnica,
sera responsavel por acompanhar a execucdo servicos de conservacdo de nascentes (inclusive
elaboracao de projetos/diagnésticos) e de transporte, plantio e manutencdo de mudas nativas em matas
ciliares, em municipios diversos, na area de atuacao da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui;

O engenheiro de fiscalizacdo devera acompanhar junto a empresa responsével pela execucao
dos servicos de conservacado de nascentes (inclusive elaboracdo de projetos/diagnésticos) e de
transporte, plantio e manutencdo de mudas nativas em matas ciliares, em municipios diversos, na area
de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui, a aprovagédo dos
detalhamentos executivos baseados nas normas da ABNT, bem como dos 6rgéos responsaveis pela
aprovacao final em cujas areas de atuacao destinam-se os detalhamentos;

O engenheiro de fiscalizagdo devera cobrar da empresa responsavel pela execucao dos
servigos os detalhamentos construtivos aprovados nos 6rgaos responsaveis;

O engenheiro para apoio a fiscalizacdo deverd acompanhar os servigos, com a
responsabilidade de verificar todas as ocorréncias, anotando-as no livro de ocorréncia da obra, verificar
a execucdo destes conforme as especificagcdes técnicas dos projetos, acompanhar as obras/servigos
de engenharia em relagdo ao cronograma fisicofinanceiro, verificar a aplicacdo das normas de
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seguranca do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos
executados e fotografar e filmar partes das obras/servicos que julgar necessarias;

O engenheiro para apoio a fiscalizacao sera responsavel pelo acompanhamento dos servicos
para que atendam ao cronograma fisico previsto pela empresa responsavel por estas acoes;

O engenheiro para apoio a fiscalizacdo devera promover as retificacdes e complementacdes
do projeto técnico, bem como devera analisar e, através de relatérios técnicos, demonstrar a
necessidade das alteracées, sugerindo solucdes para aprovacdo da CODEVASF e técnico responsavel
pelo projeto;

Os servicos do engenheiro de fiscalizacdo serdo executados sempre que solicitados pela
fiscalizacdo da Codevasf;

O engenheiro de fiscalizagdo ficard responsavel pela elaboracdo mensal dos relatérios de
fiscalizag&o solicitados pela Codevasf.

Devera verificar todas as documentacdes em atendimento ao contrato e emitir laudo de
aprovacdo das mesmas para realizacdo das medi¢c6es da empresa executora pela CODEVASF.

Deve possuir habilitagéo para dirigir veiculo leve.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacéo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Na&o ser4 permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Ndo serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servigcos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seréa obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢8es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execuc¢do, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que
possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execuc¢do do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades nédo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais dos servi¢os correrao por exclusiva conta do licitante.
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6.4.4. Em caso de dlvidas sobre a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢os, os licitantes
deverdo contatar a Geréncia Regional de Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas da Codevasf, em
Teresina, no estado de Piaui, nos telefones: 3215-0128 ou 3215-0162.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas seré obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Precos devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il (Formularios PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-
I, PFS-IV, PFS-VI e PFS-VII) que é parte integrante deste TR, observando-se 0s precos
méaximos globais orcados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- Os salarios dos profissionais referidos neste Termo de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencdes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas
por esses instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia, sob pena de desclassificacdo da
proposta.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFS-VIII (ver Anexo II1)
- No Quadro PFS-VIII, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia
dos encargos béasicos devem ser corretamente definidos.

C) Cronograma Financeiro — Formulario PFS-V (ver Anexo Il1).
- Em relagé@o ao cronograma financeiro (Quadro PFS-V), ndo havera parcela de mobilizacéo,
nem de desmobilizacdo, em funcdo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de
obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servi¢cos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

7.4. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagdo por idéntico periodo.

7.5. N&o poderéo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serédo prestados os servicos. No caso de servicos que
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abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos.

7.5.1. No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacao, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

7.5.2. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagao vigente, considerando
o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

7.6. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

7.7. As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverdo ser lancadas no Quadro PFS-IV
(ver Anexo lII).

7.8. As despesas relativas aos servicos graficos deverao ser lancadas no Quadro PFS-1I (ver Anexo

).

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados
0s servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo Responséavel Técnico ou
Representante Legal.

c) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos de
acompanhamentof/fiscalizac@o da execucdo de obras/servicos ou da elaboragdo de projetos técnicos
de conservacao de nascentes e/ou recuperacdo de matas ciliares, com porte e complexidade similares
ao objeto desta licitagdo, com o seguinte quantitativo minimo:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Acompanhamento/Fiscalizagdo da execucdo de obras/servigos
1 ou da elaboracdo de projetos técnicos de conservacdo de 01 unidade
nascentes e/ou recuperacdo de matas ciliares.

cl) Entende-se por similares os servicos de porte e complexidade equivalentes aqueles
gue apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Iltem
5 deste TR.

c2) Devera constar do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados e o prazo final de execucéo.

c3) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
ser@o adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacéo técnica:
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l. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacdo no consorcio;

. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas dever8o ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

d) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo de acompanhamento/fiscalizagdo
da execucgdo de obras/servicos ou da elaboracdo de projetos técnicos de conservacdo de
nascentes e/ou recuperacdo de matas ciliares.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢éo de sécio do profissional;

e Copia de contrato de prestagéo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo
civil comum; ou

o Declaracado de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante, tal comprovacéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sao oriundos
do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7K66.0022 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No Estado do Piaui, sob a gestao da Area 72SR da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ R$ 191.080,80 (Cento e noventa e um mil, oitenta reais e oitenta centavos), data-
base de novembro/2020.

9.3 Estéo inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos
e 0s emolumentos. Os quantitativos e orcamentacéo dos servi¢cos constam da Planilha de Custos dos
Servigcos — Codevasf — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base em pesquisa de mercado e nas
Tabelas de Diarias e de Engenharia Consultiva da Codevasf/2020, para o estado do Piaui, atendendo
ao disposto no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.
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9.4.1 No orcamento de referéncia, foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos
Sociais:

Servicos: 13,96%
ISS: 3% - PIS:1,65% - CONFINS: 7,60%

ENCARGOS SOCIAIS: 70,91% Equipe com vinculo

Remuneragéo da Empresa
(Lucro): 8% dos custos
diretos

DESPESAS FISCAIS:

Custos de Administracéo:

OUTROS: 20%

9.5 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgédos de controle externo e
interno.

10 PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

10.1 O prazo para execuc¢éo do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses consecutivos, contado a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

10.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses consecutivos, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servico, serd o prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de mais 03 (trés)
meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servi¢cos, perfazendo um total de 15
(quinze) meses.

10.3 A prorrogacao do prazo de execucao dos servigos de apoio a fiscalizacé@o esta condicionada a
prorrogacdo do prazo de execucdo da obra/servico (obras/servigos/projeto/diagnostico) sob o(s)
qual(is) é realizada a fiscalizacéo.

11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1  Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medic&o
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1 A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresentacéo de faturas mensais, que deverao
ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucédo dos servicos, e parecer da Fiscaliza¢do por meio
do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execug¢do dos servigos e atividades realizadas
no periodo.

11.1.2 A Codevasf somente pagaré a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

11.1.3 Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.1.4 A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

11.1.5 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salérios pagos
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.
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11.1.6 Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida neste Termo de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execucao dos servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

C) Remuneragdo de escritério e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentagao e transporte.

12 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

12.1  Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacéo
da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagcado Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 - 10)
R=Vx 70
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

13 ADMINISTRAQAO DO CONTRATO
13.1 A contratada deverd possuir os projetos basicos/executivos dos servigos a serem fiscalizados.
13.2 A contratada devera fornecer veiculo para locomog¢&o do engenheiro de fiscalizacéo.

13.3 A contratada devera fornecer todas as condi¢Bes para que o profissional execute 0s servi¢cos
com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da Codevasf.

13.4 A contratada deverd fornecer maquina fotogréafica digital com resolucdo igual ou superior a 18
megapixels; display LCD 3.0”; Cartdes de memdria compativeis: SD/ SDHC/ SDXC; Flash: embutido;
Gravagdo de video; Microfone embutido; Alcance do foco: 18-55 mm; Conectividade - Wi-Fi — Bluetooth;
Idioma do Menu: portugués, Garantia do fornecedor: 01 ano. Itens inclusos: Cémera Digital
Semiprofissional; Bateria; Carregador de Bateria; Alga de Pescoco; Cabo USB; e, Manual de Instrucéo.
Para uso da fiscalizac@o de apoio e, ao final dos servigos, devera ser entregue para uso e patrimonio
da CODEVASF.

13.5 A contratada devera fornecer notebook com tela LED de 15,6”, HD 1TB, processador 15 e
memoaria ram de 4GB, com Windows 10. Processador da 82 geracdo; Cache 6 MB; Teclado: Portugués
BR; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 em Portugués BR. Garantia do fornecedor: 01 ano.
Itens inclusos: 01 Notebook; 01 Adaptador; 01 Cabo de forca; e, Manual de instru¢des. Ao final dos
servicos, devera ser entreqgue para uso e patriménio da CODEVASF.

13.6 A contratada devera fornecer didrias com alimentacgdo para o profissional em transito, ou seja,
gue presta servigo em Vvarios municipios e na quantidade da tabela abaixo:
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Profissional Funcéo Dimensionamento Quantidade
Nivel Superior Engenheiro 12 meseg,.z( 6 dias =72 72 unidades
iarias

13.7 A contratada devera fornecer EPI para o engenheiro, como: botinas, capacetes, protetores
auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

13.8 A contratada devera apresentar mensalmente uma programacgdo das acdes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acdes urgentes deverao ser
solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

13.9 A contratada devera fornecer ART quitada do engenheiro para a atividade de fiscalizacao.

14 ELABORAGCAO DE RELATORIOS

14.1  Elaboracdo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de
Logistica da contratada para execucdo dos servigcos, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos:

14.2  Elaboragéo de relatdrios mensais de progresso das a¢des - documento a ser apresentado pela
contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de componente dos servigos, com
fotografias digitais do andamento dos empreendimentos.

14.3 Relatério Final - documento de produgdo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos os servicos executados. Elaborar os Relatérios Finais com os
desenhos “as built”.

15 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

15.1  Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associa¢édo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

15.2  As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela
Codevasf.

15.3 A Redagdo da documentacdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

15.4 Encadernacdo - a encadernacdo dos relatérios podera ser em espiral, capa dura ou garra
plastica.

15,5 Aencadernacédo do Relatério Final deveré ser do tipo “capa-dura”, ndo sendo aceita com garras
plasticas.

15.6 Os Relatérios de Execucdo de Servicos (Mensal e Final), bem como relatérios especificos
solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em 01 (uma) via impressa e em meio digital.

16 FISCALIZACAO
16.1  Afiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estéd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos

que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2  Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugcédo dos
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servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucéo dos servicos.

16.3 A fiscalizacdo deverd acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que ndo haja subcontratacdo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4  Devera esclarecer dividas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5 Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

16.6  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢éo, exigindo atuacdo em conformidade
com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestagéo dos servigos,
emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessérios ao fiel cumprimento
do objeto.

16.7  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes solicitados pela contratada.

16.9  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucéo do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas

justificativas.
16.10 Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢co executado em desacordo com o instrumento contratual.

16.11 O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

16.12  Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 14. Os relatérios e
documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢cdes e complementagfes necessarias, de
acordo com as andlises encaminhadas a contratada.

16.13 Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

16.14 Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servi¢cos executados e
0s consequentes boletins de medicao com vistas a atender demandas de 6rgédos de controle interno e
externo.

16.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico
financeiro.

16.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.
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16.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes
na execucéo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.19 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em
favor da contratada.

16.20 Receber as etapas dos servicos mediante medicdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

16.21 Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.22 Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando né&o for designada comissé&o de recebimento ou outro empregado.

16.23 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.24 A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximir4 a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.25 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢édo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1  Para afinalizagéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo contratual, a
CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

17.1.1 Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagéo.

17.1.2 Na hipétese da necessidade de correcéio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

17.1.3 Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, ser4 designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias
da data de sua designacéo.

17.1.4 Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.1.5 Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

18




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional - CODEVASF

17.1.6 O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucao dos
servicos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.1.7 ApoOs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

17.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberagcéo da Caucéo Contratual.

17.1.9 A ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo
e pagamento.

18 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1 A Contratada deveréa atender a legislacao pertinente a prote¢éo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigcos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada, quando da execuc¢ao dos servigos de acompanhamento dos objetos relacionados no item
5 deste TR, devera estar atenta, se a execucdo do referido objeto estéd atendendo a legisla¢éo vigente
gue estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de
engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

19.1 A fiscalizacdo dever4d ser executada em total conformidade com a Licenga
Ambiental/Declara¢éo de Baixo Impacto Ambiental/Dispensa de Licenciamento Ambiental, conforme o
caso.

19.2  Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°® 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o
art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, 0 Decreto n° 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica
e fundacional e pelas empresas estatais. S8o diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
C) maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracéo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
€) maior vida Gtil e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a press&o sobre recursos naturais;
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19.3
estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboracao do projeto basico
e/ou executivo, servicos de engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a)

b)
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origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios

Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacéo da iluminacédo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medicéo individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da &4gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execug¢éo da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico e/ou executivo deverao

ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacéo Internacional para a Padronizag&o (International
Organization for Standardization).

195

Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n® 12.462/11,

em seus § 1° e § 2°, que diz:

a)

b)

19.6

§ 1° As contratagOes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

I) Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados pelas obras
contratadas;

II) Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

[ll) Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliacédo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V) Protecéo do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da
avaliag&o do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 2° O impacto negativo sobre 0s bens do patrim6nio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial
tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislacao aplicavel.

Na execucgdo da obra e servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa

SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacédo e operagdo das obras publicas.
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b)

c)

d)

f)
9)
h)

19.7
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Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais.

Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as associacdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

) Os residuos sdlidos reutilizhveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

Il) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducéo de producéo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducado de
desperdicios e poluicéo.

Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

IIl) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugcéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)

b)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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c)

d)
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originérios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos

Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte
adequado do 6éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

b)

19.9

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolucdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacédo correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a)

b)

c)

gue os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

gue os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

22




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional - CODEVASF

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

19.10 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20 OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

20.1 A CONTRATADA deveréa apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execuc¢éo dos servi¢os, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, mensurando o tempo
a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos, conforme o subitem
14.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcéo do
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicita¢éo da fiscaliza¢éo.

C) A Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART referente ao objeto do contrato, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro do responsavel técnico pelos servicos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

20.2 A contratada devera manter, durante toda a execucgdo do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagcéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

20.4  Acatar as orientacBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

20.6  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

20.7  Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢os dentro do prazo contratual.

20.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucdo dos servigcos objeto do contrato.

20.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagfes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA.

20.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

23




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional - CODEVASF

20.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situac6es de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicédo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacédo
da Codevasf.

20.12 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacéo, a
contratada devera reforcar a caucdo inicial durante a execugéo dos servigos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

20.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.14 Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

20.15 A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.16 Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

20.17 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas (exceto ambientais)
e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

20.18 Assumir toda a responsabilidade pela execu¢éo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

20.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execuc¢do dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

20.21 A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevenc¢do da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées
de corrupcgdao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.22 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execu¢do das obras e servigcos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.23 A CONTRATADA devera disponibilizar veiculo para o engenheiro de fiscalizacdo conforme
especificacdes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de
Referéncia.

20.24 O veiculo devera ser identificado com as seguintes inscri¢cdes, em atendimento a Resolugéo n°
9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

20.25 Ficar4 a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos
gerais de manutengé&o do veiculo previsto nos subitens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e
20.23, durante todo o periodo de execuc¢éo servicos, sendo que os custos das despesas estéo previstos
na Planilha Orcamentaria.

20.26 Este automovel pode ser proprio da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

20.27 A Contratada deveré repor o veiculo (automdével) sem condi¢cées de uso no prazo méximo de
24 horas.

21 OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF

21.1  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2  Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3  Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4  Expedir por escrito as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

21.6  Emitir parecer para liberacédo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

21.7  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22 CONDICOES GERAIS

22.1  Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e
todo o material produzido e compilado durante a execu¢do do Contrato serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizagao desta.

22.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.
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Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas
Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos

Anexo llI: Proposta.
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

A 7% Superintendéncia Regional da Codevasf atua no vale do rio Parnaiba, em 223 municipios
piauienses e 19 cearenses, grande parte da extensao de aproximadamente 331.983 km2.

O volume de recurso federal administrado pela 72 Superintendéncia Regional na execucdo de
convénios (vigentes) até o ano de 2020 é da ordem de R$ 543 milhdes. Atualmente, sdo acompanhados
e fiscalizados pela 72SR cerca de 678 convénios, sem considerarmos 0s contratos e termos de
compromisso realizados que exigem uma fiscalizacdo mais frequente por parte dos fiscais, muitas
vezes com deslocamentos superiores a 500 Km.

Considerando o quadro técnico limitado destinado a fiscalizagdo de contratos e convénios e a extensa
area territorial a ser coberta pela Fiscalizacéo, justifica-se a necessidade de contratacdo de servigos
de apoio a fiscalizac@o e supervisdo técnica para acompanhamento de servigos de conservacao de
nascentes e de transporte, plantio e manutencao de mudas nativas em matas ciliares, em municipios
diversos, na area de atuagéo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui. E
essencial a disponibilizacdo de engenheiro para acompanhamento da execucdo dos servigos,
permitindo agilidade na execucdo fisica e financeira, e consequente bom andamento das
obras/servigos.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitérios: preco certo de unidades determinadas. O
pagamento serd por medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medig6es mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacao de Consoércios: Nao

Nao serd permitida, na presente licitacao, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questado ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participagdo de
empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Permite a Subcontratacdo: Nao. O servico em questdo ndo € divisivel, o que demostra que ndo
existem partes a serem subcontratadas.

Visita: a visita aos locais de prestagéo dos servicos ndo sera obrigatoria.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual, no caso de investimento cuja execugao
ultrapasse um exercicio financeiro.

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo de um ano, conforme consta do Termo
de Referéncia e a previséo de recursos orcamentarios € compativel.

Desapropriacdo: no objeto deste TR n&o se aplica a necessidade de desapropriacao.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016. O critério de
julgamento “Menor Prego” foi considerado como o de maior conveniéncia para esta licitagdo, uma vez
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que traz maior grau de confiabilidade aos licitantes quanto as caracteristicas do objeto do TR e aos
propdsitos da acao.

Divulgacao do valor orcado: Sera divulgado o valor orcado para servir como base, tendo em vista o
critério de julgamento de menor preco.

Conforme Ac6rdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelacdo do orgamento.

Sustentabilidade Ambiental: N&o sera exigida licenca ambiental para a referida licitagdo. A
fiscalizacdo deverd prezar pelo atendimento dos requisitos previstos na legislacdo aplicavel das
obras/servigos a serem fiscalizados, conforme Licencas Ambientais/Declara¢cdes de Baixo Impacto
Ambiental/Dispensas de Licenciamento Ambiental.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo
Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucfio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Qualificacdo Técnica:

As qualificacdes técnicas foram determinadas com o objetivo de tentar assegurar a qualidade por meio
de uma descricdo detalhada do objeto, bem como pela exigéncia de certos requisitos de qualificacao
técnica como condi¢do de habilitacdo dos licitantes.

Em se tratando de licitacdes do tipo menor preco, é relevante buscar qualificar as empresas
participantes da licitagdo e que a vencedora tenha os requisitos de habilitacdo técnica e expertise
pratica de execucao do objeto e ndo promover empresas vencedoras que ndo conseguem executar o
contrato de modo eficiente, 0 que provoca graves prejuizos a Administracao.

Neste TR, buscou-se solicitar que a empresa demonstre aptidao técnica para executar o contrato, sem
gue isso esteja necessariamente ligado, por ocasido da licitagdo, a existéncia e/ou experiéncia em
tempo do quadro de pessoal utilizado em contratos anteriores.

Buscou-se na Qualificagdo Técnica dar a possibilidade do recrutamento do profissional apenas no caso
de adjudicacdo do objeto da licitacdo. Em atendimento ao Acérddo 600/2011 - Plenario: “A exigéncia
de comprovacdo, para fim de qualificacdo técnica, de tempo de experiéncia dos profissionais a serem
disponibilizados pela licitante para a execucdo do objeto afronta o disposto no art. 30, § 5°, da Lei
8.666/93”.

Foram solicitadas Qualificagbes Técnicas de experiéncias anteriores de objetos executados, sem
solicitar nUmero de anos de experiéncia dos profissionais que comporao a equipe responsavel pelos
Servicos.

Pelo objeto, ndo é necessario adotar o critério de técnica e preco, pois 0 mesmo esta bem descrito,
tornando desnecessaria uma qualificacdo para melhor concepcao.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, __ / /2020

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Proposta

PROPOSTA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(QUADROS PFS)

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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