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ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXKXKXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu Superintendente Regional, Sr. INALDO PEREIRA GUERRA NETO,
Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n° 4335101, expedida pela SSP/PE, e do CPF n°® 882.102.004-
53, residente e domiciliado em Teresina/Pl, nomeado pela Decisdo n® 1044, de 18 de julho de
2018, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59570.001013/2020-36, que, na forma do art. 68 da Lei
n® 13.303/2016, de 30/06/2016, serad regulado pelas cldusulas e condi¢cdes seguintes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado, sob as seguintes cldusulas e condigdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Execucdo de obras engenharia para ampliacdo e readequacdo da Estagdo de
Piscicultura da Fazenda Experimental do Colégio Técnico de Floriano da
Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, no municipio de Floriano e na Estacdo de
Aquicultura da Universidade Federal do Delta do Parnaiba — UFDPAR, no municipio
de Parnaiba, ambos localizados no Estado do Piaui, distribuida em lotes, a saber:
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LOTE 01: Execucdo de obras de readequacdo da piscicultura da Fazenda do Colégio
Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, localizado no municipio
de Floriano, no estado do Piaui.

LOTE 02: Execucao de obras de readequacado da Estacéo de Piscicultura da Universidade
Federal do Delta do Parnaiba — UFDPAR, localizado no municipio de Parnaiba, no Estado
do

Piaui.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitag&o realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o
regime de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto, segundo
disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, e suas alteragbes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°® 26/2020 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de XX/XX/XXXX;
d) Demais documentos contidos no Processo n® 59570.001013/2020-36.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste Gltimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para execuc¢do dos servicos e vigéncia do contrato é o estabelecido no item 15 do
Edital n° 26/2020.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua

2



Fls.:

Proc.: 59570.001013/2020-36

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

execucao e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORGCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdao a conta do Programa de Trabalho 15.244.2217.7K66.0022 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado do Piaui, sob a
gestdo da Geréncia de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da Codevasf — 73/GRR.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Item 12 (citar item do TR), do Anexo Il do Edital n°® 26/2020 - Termo de Referéncia, que
integra 0 mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condicdes estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia e item 16 do
Edital n° 26/2020.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢gBes contratuais e da liquidac&o das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez)
dias apdés a emissdo da Ordem de Servico, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Administracdo e Suporte Logistico, Unidade Regional de Financas — 7%/GRA/UFN da
Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

9.2. A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deveréo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.
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9.3. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. Anado integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogac6es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipotese em gue a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a)  Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucéao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancbes
previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
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fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacado de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serda descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacgéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN (adequar para
a unidade respectiva na Regional)- o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagéao.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, ter4d mais
um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que poderé relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
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relevacdo novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 26/2020.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
12.2. A sancao prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execug¢édo do servico ou fornecimento, determinando que

seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.
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12.3. A sancéo prevista no inciso Ill do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do

subitem 12.5 deste Edital.

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6. Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancéo prevista no

inciso | do subitem 12.1.

12.7. As sancg0es previstas nos incisos | e 11l do item 12.1 poder&o ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.8. A sancao prevista no inciso Ill do item 12.1 poderao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lIl - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9. Aplicar-se-4 a presente licitagdo as san¢gfBes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secdo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.
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12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.11. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimacdo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de

participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracéo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servigcos sera realizado conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital 26/2020.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 26/2020.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as ObrigacGes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 26/2020.

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 21 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 26/2020.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serado indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital 26/2020.
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20.  Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢gdes, projetos ou prazos;
ii. o0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucao deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro proprio;

iX. a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir prejuizo a execucgéo da obra ou servico;

Xii. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragcdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XVi. a ndo liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
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materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. O Foro da Justica Federal da Subsecédo Judiciaria de Teresina/Pl serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacgao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se 0 presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Teresina/Pl, __de __ de 2020.

AUTORIDADE COMPETENTE

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MFE n°
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