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1. OBJETO 

 

Execução de obras de ampliação e readequação na Estação de Piscicultura da 

Fazenda de Experimental do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do 

Piauí – CTF/UFPI, em apoio às ações de peixamento na Bacia do Rio Parnaíba. 
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2. OBJETIVO 

  

Estas Especificações Técnicas têm como objetivo estabelecer normas, critérios e 

procedimentos mínimos necessários para a execução de obras de ampliação e 

readequação na Estação de Piscicultura da Fazenda de Experimental do Colégio Técnico 

de Floriano da Universidade Federal do Piauí – CTF/UFPI, em apoio às ações de 

peixamento na Bacia do Rio Parnaíba, área de atuação da 7ª Superintendência Regional 

da CODEVASF, conforme as descrições dos Termos de Referência e os quantitativos 

presentes na planilha de Orçamentária. 
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3. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

Estação de Piscicultura da Fazenda do Colégio Técnico de Floriano da 

Universidade Federal do Piauí – CTF/UFPI.  

Município: Floriano/PI. 

Localizado: Povoado Novo Recreio, Zona Rural, CEP 64800-000, Floriano/PI 

(Coordenadas Geográficas: 6°45.669'S 43°03.371'W). 

 
Figura 1. Imagem aérea da Fazenda Experimental de Piscicultura  
do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piauí. 
Fonte: Google Maps. 
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4. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

A obra em referência, basicamente, constitui-se dos seguintes serviços: 

I. Serviços preliminares: mobilização e desmobilização de pessoal e 
equipamentos, locação de pontos topográficos, instalação e manutenção do 
canteiro de obras e placa da obra; 

II. Obras de ampliação e readequação na Estação de Piscicultura da Fazenda de 
Piscicultura do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do 
Piauí – CTF/UFPI, incluindo: 

 Mobilização e desmobilização; 

 Administração local de pessoal e equipamentos; 

 Administração local da obra; 

 Placa de obra em chapa de aço galvanizado; 

 Construção de viveiro para engorda de peixes; 

 Serviço de terraplenagem; 

 Caixa para registro em concreto armado; 

 Expurgo de jazida; 

 Caixa de coleta de peixes; 

 Casa de bombas; 

 Instalações hidráulicas; 

 Construção de Laboratório de alevinos de peixe. 
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5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na 

execução das obras e serviços a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, 

qualidade e nível de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. 

Também é necessário que se procure atender às normas técnicas para garantia de um 

serviço seguro, de forma a não haver danos aos bens materiais dos envolvidos no 

empreendimento ou até mesmo danos físicos ou morais a seres humanos. 

Os itens destas Especificações Técnicas correspondem a todos os serviços 

contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução da obra. Objetivando 

evitar repetições, os serviços comuns em itens diferentes dessa planilha serão 

especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem 

adotados em uma das intervenções são extensivos às demais.  

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela 

Empreiteira, para prévia liberação dos trabalhos. 

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs), de acordo com as Normas Regulamentares. 

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes. 

Caberá à Empreiteira refazer os serviços que não estejam de acordo com as 

Especificações Técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela Fiscalização, ficando 

sob sua responsabilidade as respectivas despesas. 

Todos os materiais e serviços empregados na obra deverão estar de acordo com as 

normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas 

Poderão ser substituídas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja 

demonstrado que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese, 

antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação da Fiscalização. 

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado 

serviço deverão ser esclarecidas junto à Equipe de Fiscalização da CODEVASF 7ª SR. 

O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela 

Empreiteira, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

 

 7

 

 

Materiais Básicos:  

Todos os materiais a serem empregados, que deverão ser de primeira qualidade 

obedecendo às recomendações da ABNT e as indicações contidas no projeto. 

Execução de Trabalhos Não Especificados 

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja 

eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas 

que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo 

como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-á em executar 

tais serviços em tempo hábil, de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles 

dependam. 

Revisões Complementares 

A seguir estão descritas as revisões necessárias para a execução do Projeto. 

Por Parte da Fiscalização 

Possíveis revisões e complementações no projeto e nas especificações serão 

comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a 

aprovação da fiscalização. Essas revisões e complementações não poderão servir, ao 

Construtor, como justificativa de acréscimos de preços unitários ou atrasos no 

Cronograma. 

Por Parte do Construtor 

O Construtor poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores 

construtivos dos projetos e das Especificações que entender convenientes, estas só 

podem ser executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização. A demora na 

aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não poderão servir de 

justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer 

outra reivindicação por parte do Construtor. 

 

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

A seguir estão descritas as responsabilidades necessárias para a execução do 

Projeto. 

Responsabilidades da Equipe de Fiscalização da CODEVASF 7ª SR 
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Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são 

responsabilidades da Equipe de Fiscalização da CODEVASF 7ª SR: 

Os pagamentos dos serviços executados pelo Construtor, de acordo com as 

Planilhas Orçamentárias, os Projetos, as Especificações Técnicas e o Contrato; 

Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente. 

Responsabilidades da Fiscalização 

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são 

responsabilidades da Fiscalização: 

Encargos Administrativos 

Representar a CODEVASF 7ª SR como órgão fiscalizador e supervisor das obras 

junto a outros órgãos e Empresas; 

Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor 

e Fornecedores; 

Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da 

disciplina nas obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa 

administração das obras; 

Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF. 

Encargos Técnicos 

Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, 

explícitas ou implícitas; 

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados e rejeitar 

aqueles julgados não satisfatórios; 

Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para 

melhor qualidade e economia nas obras; 

Exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a 

recomposição dos serviços não satisfatórios; 

Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com adaptações 

às situações específicas de local e momento; 

Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e 

Especificações; 
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Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à 

produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos 

serviços dentro dos prazos previstos; 

Executar as medições da obra e abranger os serviços realizados e aceitos, 

conforme estabelecido no documento contratual.  

A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam 

adotados pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos 

serviços e ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, 

por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou 

parcialmente, sempre que julgar conveniente. 

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada 

diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne 

às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o 

Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes. 

 

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR 

 

Generalidades 

O Construtor não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 

destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido 

nas normas, Especificações e métodos da ABNT. 

O Construtor terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne 

às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

O Construtor será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de obras todo e 

qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom 

andamento da obra ou a ordem do canteiro. 

Deverá o Construtor acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro do 

contido nestas Especificações e no Contrato. 
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O Construtor deverá manter permanentemente e colocar à disposição da 

Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, 

bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, a 

qualquer tempo que julgar necessário. 

O Construtor deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar 

todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as 

peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário. 

O Construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela 

Fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário à segurança da obra. Na 

composição do Orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, o Construtor 

deverá incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a 

seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos ou nos editais de 

licitação. 

 Cabe a construtora aprovação do projeto elétrico junto à companhia de 

eletricidade do estado e a realização dos ajustes necessários sem ônus para a contratante. 

 Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais 

contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela 

incumbido, incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e 

exclusiva responsabilidade do Construtor; 

Conhecimento das Obras 

 O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a 

natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa 

influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no que diz 

respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; 

disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; 

instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de 

nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; 

facilidades requeridas antes ou durante a execução das obras; e outros assuntos, a 

respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma 

interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas. 
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 O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se 

relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na 

superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por 

meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras.  
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6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de 

pessoal, aquisição e guarda de materiais, equipamentos e instalações que atendam as 

necessidades da obra, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a dar início 

e executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e cronograma físico e 

concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira 

deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e 

restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa. 

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam 

necessariamente, aos seguintes: 

I. Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de construção, 
de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua 
posterior retirada;  

II. Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira, em 
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de 
origem; 

III. Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou 
determinadas pela Fiscalização, realizadas por qualquer pessoa ligada à 
Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza; 

IV. Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados, sendo 
eles da Empreiteira. 

Medição e Pagamento: 

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas com transporte 

de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos. 

Serão pagos 50% quando da mobilização na 1a medição e os outros 50% quando 

da efetiva concussão da mobilização. A desmobilização será paga, após a conclusão da 

obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado. 

 

6.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o 
desenvolvimento das atividades de execução da obra, bem como a manutenção do 
próprio canteiro de obras. Sob este título estão reunidos recursos, materiais e pessoal 
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que desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, 
suprimento, segurança do trabalho, vigilância, transporte, comunicação, higiene e 
limpeza, etc. 

A área do container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pessoal 
desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos 
equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa. 

O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo do período de 
execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e dos 
serviços, equipamentos e materiais de consumo extensivos à Fiscalização. 

Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o 
Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente, até 
local apropriado, aprovado pela Fiscalização. 

Prevenção de Acidentes e Segurança 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos de 
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferência 
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverá 
cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional concernente à segurança e 
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para 
a segurança de cada serviço. 

A Contratada deverá manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros 
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências. 

No caso de acidentes no canteiro de obras a contratada deverá: 

Prestar socorro imediato às vítimas; 

Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as 
circunstâncias relacionadas com este; 

Comunicar imediatamente a ocorrência à Fiscalização. 

Serão de responsabilidade da Contratada, a segurança, a guarda e a conservação de 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. 
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental será avaliado 
pela Fiscalização e deverá ser ressarcido pela Contratada. A Contratada deverá manter 
livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no container, 
a fim de poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incêndio, ficando 
expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras. 

Medição e Pagamento: 

Todas as despesas com a Administração Local, durante o desenvolvimento da 

obra, serão cobertas por preço mensal global, quando finalizado o mês, conforme item 
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da Planilha de Orçamentação da licitante vencedora. Neste preço deverão estar incluídas 

todas as despesas com mão de obra, transporte de pessoal, água, energia, telefone, 

internet, materiais e equipamentos e o que mais for necessário à efetiva realização dos 

trabalhos. 

Administração Local / Manutenção do Canteiro de Obras (AL) – será pago conforme o 

percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao 

recurso total destinado para o item: 

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100 

 

6.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER 

O container terá a sua localização no ponto mais próximo da principal frente de 
trabalho, de fácil acesso através de áreas bem conservadas e abrigará todos os 
equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à execução dos serviços contratados. 
O local escolhido para a sua localização deverá ser aprovado pela Fiscalização e, em 
hipótese alguma, caberão a Contratante os ônus decorrentes de aluguel, manutenção e 
acesso às áreas escolhidas. A instalação do container ficará a cargo da Contratada e 
servirá como: 

Escritório da Obra; 

Depósito de materiais; 

Instalações sanitárias para todo o pessoal da Obra; 

Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de 
água; 

Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução de 
energia elétrica (força e luz); 

Outras construções ou instalações, que se fizerem necessárias, a critério da 
Contratada, tais como, alojamentos, refeitórios, etc. 

No decorrer da obra, ficarão por conta e a cargo da Contratada a limpeza das 
instalações, móveis e utensílios das dependências e a reposição de todo os materiais de 
consumo necessários (carga do extintor de incêndio, produtos de higiene do ambiente e 
pessoal, etc.). 
Medição e Pagamento: 

Todas as despesas deste item serão cobertas pelo preço por mês, segundo consta 

na planilha orçamentária.  
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6.4 PLACA DA OBRA 

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais 

determinados pela Fiscalização, placas da obra, em chapa metálica com arte pintada 

com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade às dimensões e 

modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, 

em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços 

mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade da placa ser destruída, furtada 

ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou reparada pela Empreiteira, 

sem qualquer ônus para a Equipe de Fiscalização da CODEVASF 7ª SR. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa 

executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante 

vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar 

incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com 

todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos 

trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.  
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7. CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE ENGORDA (50X25)M7.1.1  

7.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

7.1.1 Limpeza Manual do Terreno 

Antes de ser iniciado o serviço de locação da obra a contratada deverá limpar toda 

a área que abrange o projeto, incluindo o contorno do espaço multieventos (parte 

correspondente à calçada). 

A raspagem do terreno será realizada manualmente, de forma a não permitir que 

reste qualquer tipo de material orgânico. 

Quando da realização dos serviços de construção do espaço multieventos, 

possíveis restos de madeira, árvores e raízes devem ser removidas para não 

comprometer o objeto desta Especificação Técnica. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços de limpeza serão medidos de acordo com a área efetiva de construção 

da obra e aprovado pela fiscalização, tomando por unidade o metro quadrado (m²), 

conforme indicado na planilha orçamentária, não sendo levados em conta nessas 

medições os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas ou métodos indicados e/ou 

aprovados pela Fiscalização. 

Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha Orçamentária com 

seu respectivo limite. Este preço deverá incluir mão de obra, ferramentas e 

equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme explicitado, bem como 

a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora. 

 

7.1.2 Movimento de Terra 

7.1.2.1 Generalidades 

Abrange todos os serviços de escavação, aterro, reaterro, compactação, carga, 

descarga e transporte de materiais para áreas de bota-fora com distância de até 5,0 km. 

Todos os serviços deverão ser executados observando-se os critérios aqui adotados, em 

obediência às cotas e perfis previstos em projeto. Toda a escavação das valas deverá ser 

mecânica, exceto no caso de proximidade de interferências detectadas ou outros locais a 

critério da FISCALIZAÇÃO. Sendo que a escavação de vala para ancoragem de manta 
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PEAD deverá ser escavada manualmente. Preferencialmente a CONSTRUTORA usará 

retro-escavadeira, obedecendo sempre às normas de boa execução. 

Caberá á CONSTRUTORA o fornecimento de todas as ferramentas e 

equipamentos necessários à execução dos serviços aqui relacionados.  

Em nenhum caso será aplicado ao volume medido coeficiente a título de 

empolamento do material, valor este que já deverá estar incluso nos preços unitários da 

empreiteira.Para efeito dos serviços de Movimento de Terra são considerados os 

seguintes tipos de solos: 

 

7.1.2.2 Material de 1° categoria 

Nesta categoria estão incluídos: solos de qualquer natureza, rochas em adiantado 

estado de decomposição e pedras soltas.Para efeito de esclarecimento e 

complementação, entende-se como solo de qualquer natureza: 

- Solo Arenoso: material de agregação natural, constituído de material solto sem 

coesão, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas, ou quaisquer de suas combinações, 

com ou sem componentes orgânicos. Escavado com pás, enxadas, enxadões ou 

equipamento mecânico adequado; 

- Solo Lamacento: material lodoso de consistência mole. É constituído de terra 

pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição. Removido 

com pás, baldes ou equipamento mecânico adequado; 

- Solo de Terra Compacta: material coeso constituído de argila rija, com ou sem 

ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais, saibros, “pedra-bola” de 

diâmetro até 25 cm. Escavado com picaretas, pás, enxadões, alavancas, cortadeira ou 

equipamento mecânico adequado; e, 

- Solo de Moledo ou Cascalho: material que apresenta alguma resistência ao 

desagregamento, constituído de arenitos compactados, rocha em adiantado estado de 

decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, “pedras-bolas” de diâmetro até 50 

cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas ou equipamento mecânico adequado. 

Para efeito de esclarecimento e complementação, entendem-se como pedras soltas 

todos os blocos soltos de rochas ou material duro de tamanho transportável por um 

homem e como rochas em adiantado estado de desagregação os materiais que não 
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necessitem de fogo ou qualquer outro meio especial para extração, compreendendo, 

seixos rolados ou não, com qualquer teor de umidade. 

 

7.1.2.3 Material de 2° categoria 

 

Nesta categoria estão incluídos: todos os materiais que não podem ser escavados 

com equipamentos convencionais sem uma escarificação prévia por um trator pesado 

tipo D-8, adequadamente equipado, mas que não requer o uso de explosivos, a não ser 

eventualmente, bloco de rocha branda, blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m³ e os 

matacões ou pedras de diâmetro inferior a 1,00 m, porém não transportáveis por um 

homem. 

Para efeito de esclarecimento e complementação, são entendidos como rocha 

branda os materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças 

coesivas permanentes, apresentando grande resistência à escavação manual. Constituído 

de rocha alterada, “pedras-bola”, matacões e folhelhos com ocorrência contínua. 

Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e uso 

eventual de explosivos para fogachos. 

 

7.1.2.4 Material de 3° categoria 

Nesta categoria estão incluídos: materiais altamente coesivos, constituídos de 

todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso 

contínuo de explosivos ou processos a frio. 

Medição e Pagamento: 

A escavação será medida por metro cúbico (m³) do material escavado até as cotas 

e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO. Os 

levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois da escavação. A 

FISCALIZAÇÃO classificará os materiais encontrados, enquanto a escavação estiver 

sendo realizada, para cálculo das quantidades correspondentes a cada categoria de 

material. 
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O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela 

contratada, obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante 

vencedora. 

Preço Unitário 

Deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários 

para realizar o serviço como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga 

e espalhamento dos materiais quando necessário. 

Observação 

Nenhuma medição ou pagamento será feito para qualquer escavação que a 

FISCALIZAÇÃO considere estar em excesso àquela requerida para o adequado 

desempenho da obra ou pela remoção do material que tenha caído dentro da área. 

 

7.1.3 Compactação 

Nesta categoria estão incluídos: materiais altamente coesivos, constituídos de 

todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso 

contínuo de explosivos ou processos a frio. 

Medição e Pagamento: 

A escavação será medida por metro cúbico (m³) do material escavado até as cotas 

e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO. Os 

levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois da escavação. A 

FISCALIZAÇÃO classificará os materiais encontrados, enquanto a escavação estiver 

sendo realizada, para cálculo das quantidades correspondentes a cada categoria de 

material. 

O pagamento do item será realizado, observando o efetivamente executado pela 

contratada, obedecendo o limite constante na planilha orçamentária da licitante 

vencedora. 

Preço Unitário 

Deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários 

para realizar o serviço como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga 

e espalhamento dos materiais quando necessário. 

Observação 
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Nenhuma medição ou pagamento será feito para qualquer escavação que a 

FISCALIZAÇÃO considere estar em excesso àquela requerida para o adequado 

desempenho da obra ou pela remoção do material que tenha caído dentro da área. 

 

7.2 CAIXA DE REGISTRO 40X40X40CM 

7.2.1 Escavação manual de vala 

 
O serviço compreende a escavação manual de valas e deverá ser executada de 

modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambas. As cavas deverão ter as 

dimensões mínimas indicadas em projeto e planilha orçamentária. 

Os materiais provenientes das escavações deverão ser preservados, evitando-se a 

sua contaminação, de modo a permitir a sua utilização para reaterro.  

As águas pluviais ou subterrâneas que porventura, invadirem as cavas, serão 

previamente esgotadas a fim de que as fundações sejam executadas em terreno seco. 

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensão, deverá receber um único 

nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serão nivelados. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços de escavações, depois de medido de acordo com a seção de projeto, 
avaliado e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para pagamento de acordo com o 
seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) de acordo com o 
especificado na planilha orçamentaria. O material escavado será medido a partir do 
volume limitado pelo nível do terreno natural, antes do início da escavação e pela linha 
de fundação de projeto ou estabelecido pela Fiscalização.  

Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do 

limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalização, assim como também pela 

remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele 

constante da Planilha Orçamentária. 

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá 

pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em 

depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a 

interferir com outros serviços.  

Estão incluídos, entre outros os seguintes serviços: 
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 raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela Fiscalização; 
 escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, 

depósitos intermediários, conforme especificado, ou aplicações diretas indicadas 
pela Fiscalização; 

 regularização dos bota-foras e depósitos; 
 remanejamento dos materiais estocados; 
 outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos trabalhos 

de escavação. 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário do item, conforme previsto na 

Planilha Orçamentária da Empreiteira. Este preço deverá incluir mão de obra, todo o 

material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessário à sua perfeita execução. 

Não serão objetos de medição, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de 

quaisquer naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou 

autorizados pela Fiscalização. 

 

7.2.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 cimento e areia 
O contrapiso será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada 

a base e depois de colocadas as canalizações que passam sob o piso. 

  Na execução do contrapiso, o concreto poderá ser executado com betoneira 

convencional ou manualmente. 

Antes do lançamento do concreto do contrapiso, serão previamente colocadas, 

quando previstas, as juntas de dilatação em ripas de madeira ou tiras de pvc. 

O lançamento da argamassa será feito em faixas longitudinais, sendo o seu 

espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando 

sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto com traço semelhante 

ao utilizado no contrapiso. A superfície do contrapiso terá o acabamento obtido pela 

passagem das réguas. 

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de contrapiso efetivamente 
aplicado  e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e 
limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos 
os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos 
trabalhos. 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

 

 22

 

7.2.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos/ tijolos maciços 

As paredes a serem construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos/ maciços são 
indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser executadas de acordo com as dimensões 
do projeto.  

As alvenarias de blocos cerâmicos/maciços serão executadas, conforme adiante 
especificado, e obedecerão às dimensões e alinhamentos determinados nos projetos, ou 
pela Fiscalização. 

O assentamento dos tijolos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de 
nível de bolha e prumo de face. 

As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a 
espessura máxima de 20 mm e serão rebaixadas à régua ou à ponta de colher, para que o 
emboço, ou o reboco, adira fortemente à parede. A argamassa utilizada deverá ser mista 
no traço 1:4 (cimento: areia). 

Não será permitida a colocação de blocos de forma que os furos fiquem voltados 
no sentido da espessura das paredes. 

As canaletas e cortes necessários para as instalações hidráulicas e elétricas serão 
executadas na alvenaria, antes do seu revestimento. 

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais 
quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal 
deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira. 

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”. 

As espessuras indicadas nos projetos referem-se às paredes depois de revestidas. 
Se as dimensões dos tijolos implicarem na alteração da espessura das paredes, será 
admitida uma variação máxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverão ser 
feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização. 

Os tijolos cerâmicos furados/maciços serão de procedência conhecida e idônea, 
bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se 
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão 
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições 
prejudiciais.  

Serão executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de 
comprovada qualidade. Os tijolos deverão ser molhados antes de utilizados; A 
argamassa empregada será de cimento, cal, e areia média no traço 1:2:8; 
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As juntas de argamassa terão espessura média de 1,2 cm, admitindo-se no 
máximo 2,0cm. e deverão receber camadas de chapisco e revestimento de massa única. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de alvenaria efetivamente 
realizada e aceita pela Fiscalização. Serão descontados os vãos referentes aos portões e 
pilares. 

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha 
Orçamentária, para os serviços correspondentes. Nestes preços, deverão estar incluídos 
os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como 
todos os encargos e incidências e o que for necessário para a execução dos serviços. 

 

7.2.4 Chapisco 

Todas as superfícies das alvenarias de tijolos cerâmicos e dos pilares de concreto 
receberão revestimento de chapisco.  

Para aplicação, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, 
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.  

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes 
de sua aplicação. 

 A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento de forma 
enérgica da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência 
fluida e ser constituída de areia no traço 1:3 (cimento: areia grossa). 

 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida 
com chapisco e aprovada pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: 
portões e aberturas em geral etc., independentemente de suas áreas; e será paga de 
acordo com o preço unitário e os limites correspondente da Planilha Orçamentária.  

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, 
transporte, colocação dos materiais e mão de obra, bem como todos os encargos e 
incidências. 

 

7.2.5 Massa única 

Só profissionais de experiência comprovada, poderão ser habilitados para a 
execução dos serviços de revestimentos, de acordo com estas especificações. 
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Os serviços de execução dos revestimentos deverão ter parâmetros perfeitamente 
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e 
perfeitas. 

Antes de iniciar os serviços, todas as superfícies deverão ser limpas e 
abundantemente molhadas. 

Após a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderão ser 
iniciados os serviços de execução dos revestimentos, sendo observados o total 
embutimento de todas as canalizações e dutos. Serão rejeitadas todas as argamassas com 
vestígios de endurecimento para a sua aplicação. 

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor deverá utilizar mestras de 
madeira, fixadas nas superfícies que receberão revestimentos. 

As paredes e peças construídas em alvenaria ou em concreto (não aparentes), 
deverão, após a aplicação do chapisco, receber revestimento em massa única. O 
revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. As 
superfícies deverão estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo 
ser removidas as impurezas visíveis. O revestimento em massa única será constituído 
por uma camada de argamassa mista no traço 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa 
espessura de 20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme, 
utilizando-se de desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano.. A dosagem 
deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização. 

 A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer 
outro material que impeça a perfeita aderência com a base. 

 A areia utilizada deverá ser peneirada para remoção de materiais orgânicos e 
cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e 
com estas Especificações.  

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico 

(betoneira) ou manualmente, com pá e enxada. 

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais 

deverá ser a seguinte: parte da água, areia, cimento e o restante da água. A mistura 

mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá 

ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se 

evitar o início da pega, antes do seu emprego. 

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, 

limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, 
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com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento 

para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez. 

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, a argamassa deverá ser aplicada 

energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a 

regularização da superfície, pela passagem da régua. 

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos 

de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 

superfície cheia e homogênea. 

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar 

fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização. 

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação da massa única não será 

iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção. 

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos 

externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao 

término dos trabalhos. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente 
revestida com massa única e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos tais como: 
portões e aberturas em geral etc, independentemente de suas áreas. O pagamento será 
efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. 
No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, 
transporte, colocação dos materiais e mão de obra, bem como todos os encargos e 
incidências. 

 

7.2.6 Tampa de concreto armado para caixa 60x60x5cm 

A tampa em concreto armado será executada nas dimensões 60x60x5cm, 
respectivamente largura, comprimento e espessura. Será utilizado concreto no traço 
1:2:3 de cimento, areia grossa e brita nº 1 ou nº 2, com resistência mínima de 20MPA. A 
armação será confeccionada com aço CA-60 5,0mm espaçado a cada 10 cm nas duas 
direções. Para a forma será utilizado sarrafo de madeira aparelhado. A concretagem 
deve obedecer as diretrizes estabelecidas nas Normas Brasileiras.  

Medição e Pagamento: 
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A medição da tampa será feita por unidade efetivamente executada e aprovada 
pela fiscalização conforme dimensões de Projeto e o pagamento tomará por base o preço 
unitário e o limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nestes preços deverão estar 
incluídas as aquisições de materiais, inclusive transporte e mão de obra, inclusive para o 
preparo, lançamento, adensamento, cura, bem como todos os encargos e incidências 
necessários para perfeita execução dos serviços. 

7.3 CAIXA DE COLETA 

7.3.1 Locação convencional da obra 

A área onde será construído o espaço (incluindo a calçada) deverá ser locada 
utilizando preferencialmente os serviços topográficos. Na realização deste serviço 
deverá ser respeitando todas as definições dos lotes estabelecidos pelo Código de Uso e 
Ocupação do Solo do Município. 

Fazem parte do serviço de locação da obra, sem a este se limitar, os serviços de 
montagem do gabarito em tábua, a marcação do eixo das fundações, o lançamento das 
alvenarias e a demarcação das valas de fundação. 

A locação será feita mediante a utilização de piquetes, tábuas e barrotes. Estes 
materiais deverão ser de qualidade suficiente para resistirem as intempéries durante o 
período de construção. 

O gabarito delimitador da área de construção deverá ser montado a uma distancia 
mínima de 1,00m do final das valas para fundação. 

A CONSTRUTORA será responsável exclusivo por quaisquer erros de 
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos 
serviços considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro (m) de gabarito de locação executado e 
aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e limite da 
Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos os 
materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

 

7.3.2 Concreto ciclópico 

Os concretos ciclópicos serão constituídos por concreto simples, preparados à parte, 
acrescidos, por ocasião do lançamento, de “pedra-de-mão”. 

Os locais de utilização, assim como a resistência característica do concreto simples, 
estão definidos no projeto. 
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A percentagem de “pedra-de-mão” sobre o volume total de agregado, a 

incorporar à massa de concreto simples, será de, no máximo, 30%. As “pedras-de-mão” 

não poderão ter qualquer dimensão superior a 30 cm. 

Cuidados devem ser tomados para que as pedras fiquem perfeitamente imersas e 

envolvidas por concreto simples, de modo a não permanecerem apertadas entre si ou 

contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclópico se mantenha integralmente 

plástica, mesmo depois do lançamento. 

Para evitar o aparecimento de tensão no concreto, deverá haver rigoroso controle 

de locação dos elementos. 

No caso da existência de tensões de tração, haverá necessidade de se armar a 

base do bloco para absorver os esforços devidos à flexão. 

 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto ciclópico 
lançado nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados 
para pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metro cúbico 
(m³) de acordo com o especificado na planilha orçamentaria. Os serviços serão medidos 
a partir das dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela 
Fiscalização 

 

7.4 CASA DE BOMBAS 

7.4.1 Cobertura com telha cerâmica 

A execução de cobertura (madeiramento e telhamento) obedecerá a projetos e 
detalhes fornecidos pela CODEVASF ou, na falta deles, a projeto específico, elaborado 
pela Empreiteira, porém sujeito à prévia autenticação da CODEVASF.  

A madeira a ser utilizada deverá obedecer às especificações do projeto e à EME 
correspondente. 

O projeto de telhamento obedecerá à NBR-6120 (NB-5 / Cargas para o calculo de 
Estruturas de Edificações) e NBR-6123 (NB-599 / Forças devido ao Vento em 
Edificações), no que for aplicável ao caso. 

Toda a estrutura receberá, salvo especificação em contrário, tratamento com produto à base 
de resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos 
repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. 
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A vedação será efetuada com calafetador que mantenha flexibilidade permanente e 
apresente aderência e resistência à água e à ação do tempo. 

A – MADEIRAMENTO 

Estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões, ripas e respectivas peças de apoio. 

As emendas coincidirão com os apoios, sobre as aspas das tesouras ou sobre pontaletes, de 
forma a se obter maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. 

Todas as emendas, conexões ou samblagens principais, salvo disposto em contrário, levarão 
reforços de chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos com porcas. 

B – TELHAMENTO 

O assentamento será feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, 
do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a 
extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas 
fieiras de canais será de cerca de 5 cm. As telhas ficarão sobrepostas em cerca de 10 cm. 

As telhas superiores (capa) serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada 

para o lado da cumeeira e a sobreposição será de cerca de 10 cm. 

As cumeeiras e os espigões serão feitos com as mesmas telhas, colocadas com a 

convexidade para cima, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e 

areia, no traço volumétrico de 1:0,25:4. 

 

Medição e Pagamento: 

Será empregado o metro quadrado como unidade para avaliação dos serviços. A 

medição será efetuada pelas dimensões de projeto. 

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de 

Orçamentação de Obras. Neles deverão estar incluídos não só o fornecimento e a colocação 

dos materiais, tais como telhas, madeiramento etc., mas também todas as peças e acessórios 

que se mostrem indispensáveis, inclusive o tratamento da madeira, se for o caso. 

 

7.4.2 Cobogó cerâmico 7x20x20cm  

A execução dos painéis de elementos vazados cerâmicos será procedida com particular 
cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço. 

Para o assentamento dos elementos será empregada a argamassa traço 1:4, de cimento e 
areia. 
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Os elementos vazados serão cuidadosamente assentados a fio de prumo. As fiadas serão 
perfeitamente retas niveladas com o uso de nível. 

Os elementos vazados serão assentados em reticulado, salvo especificação em contrário, 
com as juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada. 

Não será tolerada qualquer torção, desnível ou desaprumo dos elementos vazados, nem 
qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais. 

REJUNTAMENTO 

As juntas serão cavadas a ponta de colher ou com ferro especial antes da pega da argamassa 
e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as 
arestas dos elementos vazados. 

Posteriormente, serão as juntas tomadas com pasta de cimento branco ou comum e 
ligeiramente rebaixadas ou cortadas com legra ou ferro de rejuntar, e alisadas de modo a 
apresentarem sulcos contínuos, em meia cana, e de pequena profundidade. 

As juntas, salvo indicação em contrário, terão espessura uniforme mínima de 6 mm. 

 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado de superfície, o pagamento será feito de acordo 
com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentação de Obras, para os serviços 
correspondentes. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, 
transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências. 

 

7.4.3 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 
médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, sem fechadura. 

Este item deve ser fornecido de acordo com as especificações contidas no caderno de 

especificações do SINAPI para a composição de custos cód. 90849.  

 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita de acordo com o kit efetivamente fornecido e instalado e o pagamento 
será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentação de Obras, 
para os serviços correspondentes. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, 
armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e 
incidências. 
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7.4.4 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam.  A eliminação de poeira deverá ser completa, 
tomando-se precauções e cuidados especiais contra o levantamento de pó durante os 
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas 
quando perfeitamente enxutas.  Deverão ser adotados cuidados especiais no sentido de 
evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura, convindo prevenir a 
grande dificuldade de posteriores remoções de tintas aderidas as superfícies rugosas.  

Todas as superfícies que receberão acabamento com pintura, antes da execução das 
mesmas, serão convenientemente tratadas com aplicação de massa acrílica e o 
alambrado e portões levarão, previamente, pintura anticorrosiva. As pinturas terão no 
mínimo 2 (duas) demãos, convindo observar um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
horas entre demãos sucessivas.  

Os salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 
estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

Medição e Pagamento: 

A medição de pintura será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície 
efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização. Nestes preços deverão estar 
incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os 
materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, ferramentas, 
encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução 
dos trabalhos. 

7.4.5 Limpeza da obra 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações 
abaixo. 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 
acessos. 

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, 
vidros, aparelhos sanitários, ferragens etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, 
de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial 
atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 
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VERIFICAÇÃO FINAL 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de 
funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas 
elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc. 

Medição e Pagamento: 

A avaliação será feita de forma global. 

O pagamento da limpeza geral será efetuado pelos preços unitários correspondentes da 

Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar contemplados despesas com 

aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, execução dos serviços 

conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e encargos 

sociais 

7.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

7.5.1 Reaterro manual de valas  

O material escavado só poderá ser aproveitado como reaterro mediante prévia 
autorização da Fiscalização, manifestada no Livro de Ocorrências. 

O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção 
posterior das fundações e dos pisos, por efeito de acomodação ou recalques.  

A compactação será em camadas sucessivas de no máximo 20,0 cm de espessura 
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou 
compactador mecânico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desníveis 
em virtude de recalque nas camadas aterradas. 

As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação 
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente 
compactadas. 

Antes de ser retomado o serviço de construção deve-se esperar no mínimo 5 dias, 
período em que será promovido o umedecimento das áreas aterradas. 

Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a 
ônus exclusivo da Contratada. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços de reaterro, depois de medido de acordo com a seção de projeto, 
avaliado e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para pagamento de acordo com o 
seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) de acordo com o 
especificado na planilha orçamentaria. Os serviços de reaterro serão medidos a partir das 
dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalização.  
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O pagamento será efetuado pelo preço unitário do item, conforme previsto na 
Planilha Orçamentária da Empreiteira. Este preço deverá incluir mão de obra, todo o 
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessário à sua perfeita execução 

Não será feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de 
escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalização, assim 
como também por outros serviços, além daquele constante da Planilha Orçamentária. 

O material para aterro deverá ser adquirido pela contratada de jazidas 
licenciadas, sem ônus adicional para a Contratante. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

 

7.5.2 Assentamento de tubos 

As instalações serão executadas de acordo com os projetos complementares.   

Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas 
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada 
ou aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo 
de adaptá-la aos dispositivos acima referidos. 

 As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e 
baixos. Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer 
esforços decorrentes de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações dessas estruturas.  

 As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de 
concreto, podendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias 
projetadas para essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais. 

 Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese, 
principalmente através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões 
apropriadas, do mesmo fabricante da tubulação. 

  O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e 
autorização da Fiscalização; 

Medição e pagamento: Para efeito de medição e pagamento, os serviços de 
execução das instalações hidráulicas, descritos nesta especificação, serão quantificados 
por unidade (definida em planilha orçamentaria) instalada, estabelecidas em projeto e 
após a realização de testes e ensaios acompanhados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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7.5.3 Reservatório elevado de 10.000l com base em concreto pré-moldado (h=5m) 
 Reservatório elevado de 10.000l com base em concreto pré-moldado (h=5m) 

A execução, lançamento, cura e controle tecnológico do concreto obedecerão às 
normas técnicas da ABNT. Cabe à Empresa contratada a apresentação de relatório de 
rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. Além do 
relatório de rompimento faz-se necessário a existência de corpos de prova de 
sobressalênica para eventuais conferências. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto lançado 
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para 
pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) 
de acordo com o especificado na planilha orçamentaria. Os serviços serão medidos a 
partir das dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalização. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 
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8. CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE ALEVINAGEM 

8.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL) 

Antes de ser iniciado o serviço de locação da obra a contratada deverá limpar 
toda a área que abrange o projeto, incluindo o contorno do espaço multieventos (parte 
correspondente à calçada). 

A raspagem do terreno será realizada manualmente, de forma a não permitir que 
reste qualquer tipo de material orgânico. 

Quando da realização dos serviços de construção do espaço multieventos, 
possíveis restos de madeira, árvores e raízes devem ser removidas para não 
comprometer o objeto desta Especificação Técnica. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços de limpeza serão medidos de acordo com a área efetiva de 
construção da obra e aprovado pela fiscalização, tomando por unidade o metro quadrado 
(m²), conforme indicado na planilha orçamentária, não sendo levados em conta nessas 
medições os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas ou métodos indicados e/ou 
aprovados pela Fiscalização. 

Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha Orçamentária 
com seu respectivo limite. Este preço deverá incluir mão de obra, ferramentas e 
equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme explicitado, bem como 
a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora. 

 
8.2 LOCAÇÃO DA OBRA – EXECUÇÃO DE GABARITO 
 

A área onde será construído o espaço (incluindo a calçada) deverá ser locada 
utilizando preferencialmente os serviços topográficos. Na realização deste serviço 
deverá ser respeitando todas as definições dos lotes estabelecidos pelo Código de Uso e 
Ocupação do Solo do Município. 

Fazem parte do serviço de locação da obra, sem a este se limitar, os serviços de 
montagem do gabarito em tábua, a marcação do eixo das fundações, o lançamento das 
alvenarias e a demarcação das valas de fundação. 

A locação será feita mediante a utilização de piquetes, tábuas e barrotes. Estes 
materiais deverão ser de qualidade suficiente para resistirem as intempéries durante o 
período de construção. 

O gabarito delimitador da área de construção deverá ser montado a uma distância 
mínima de 1,00m do final das valas para fundação. 
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A CONSTRUTORA será responsável exclusivo por quaisquer erros de 
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos 
serviços considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) do terreno onde o gabarito de 
locação será executado, mediante aprovação pela Fiscalização e o pagamento tomará por 
base o preço unitário e limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço 
deverão estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos 
necessários à perfeita dos trabalhos. 

 

8.3 FUNDAÇÕES 

8.3.1 Concreto ciclópico fck = 10 mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 

Os concretos ciclópicos serão constituídos por concreto simples, preparados à 
parte, acrescidos, por ocasião do lançamento, de “pedra-de-mão”. 

Os locais de utilização, assim como a resistência característica do concreto 
simples, estão definidos no projeto. 

A percentagem de “pedra-de-mão” sobre o volume total de agregado, a incorporar 
à massa de concreto simples, será de, no máximo, 30%. As “pedras-de-mão” não 
poderão ter qualquer dimensão superior a 30 cm. 

Cuidados devem ser tomados para que as pedras fiquem perfeitamente imersas e 
envolvidas por concreto simples, de modo a não permanecerem apertadas entre si ou 
contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclópico se mantenha integralmente 
plástica, mesmo depois do lançamento. 

Para evitar o aparecimento de tensão no concreto, deverá haver rigoroso controle 
de locação dos elementos. 

No caso da existência de tensões de tração, haverá necessidade de se armar a base 
do bloco para absorver os esforços devidos à flexão. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto ciclópico 
lançado nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados 
para pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metro cúbico 
(m³) de acordo com o especificado na planilha orçamentaria. Os serviços serão medidos 
a partir das dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela 
Fiscalização. 
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8.3.2 Forma de madeira comum para fundações 

Cuidados deverão ser tomados para o correto fechamento das formas. Deverá ser 
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em água nas faces internas 
das formas, afim de evitar a desagregação inadequada do concreto quando for feita a 
desforma. As formas deverão ser cortadas e montadas por profissional especializado, 
com acabamento e esquadro adequados. 

Após o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto. 
As faces montadas deverão ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve 
ser verificado. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação da área nos locais indicados no 
projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para pagamento de acordo com o 
seu item específico e limite, expresso em metro quadrado (m²), de acordo com o 
especificado na planilha orçamentaria.  

8.3.3 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m 

O serviço compreende a escavação manual de valas e deverá ser executada de 
modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambas. As cavas deverão ter as 
dimensões mínimas indicadas em projeto e planilha orçamentária. 

Os materiais provenientes das escavações deverão ser preservados, evitando-se a 
sua contaminação, de modo a permitir a sua utilização para reaterro.  

As águas pluviais ou subterrâneas que porventura, invadirem as cavas, serão 
previamente esgotadas a fim de que as fundações sejam executadas em terreno seco. 

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensão, deverá receber um único 
nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serão nivelados. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços de escavações, depois de medido de acordo com a seção de projeto, 
avaliado e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para pagamento de acordo com o 
seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) de acordo com o 
especificado na planilha orçamentaria. O material escavado será medido a partir do 
volume limitado pelo nível do terreno natural, antes do início da escavação e pela linha 
de fundação de projeto ou estabelecido pela Fiscalização.  

Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do 
limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalização, assim como também pela 
remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele 
constante da Planilha Orçamentária. 
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Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá 

pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em 

depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a 

interferir com outros serviços.  

Estão incluídos, entre outros os seguintes serviços: 
 escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, 

depósitos intermediários, conforme especificado, ou aplicações diretas indicadas 
pela Fiscalização; 

 regularização dos bota-foras e depósitos; 
 remanejamento dos materiais estocados; 
 outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos trabalhos 

de escavação. 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário do item, conforme previsto na 

Planilha Orçamentária da Empreiteira. Este preço deverá incluir mão de obra, todo o 

material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessário à sua perfeita execução. 

Não serão objetos de medição, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de 

quaisquer naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou 

autorizados pela Fiscalização. 

8.3.4 Reaterro manual de valas  

O material escavado só poderá ser aproveitado como reaterro mediante prévia 
autorização da Fiscalização, manifestada no Livro de Ocorrências. 

O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção 
posterior das fundações e dos pisos, por efeito de acomodação ou recalques.  

A compactação será em camadas sucessivas de no máximo 20,0 cm de espessura 
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou 
compactador mecânico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desníveis 
em virtude de recalque nas camadas aterradas. 

As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação 
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente 
compactadas. 

Antes de ser retomado o serviço de construção deve-se esperar no mínimo 5 dias, 
período em que será promovido o umedecimento das áreas aterradas. 

Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a 
ônus exclusivo da Contratada. 
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Medição e Pagamento: 

Os serviços de reaterro, depois de medido de acordo com a seção de projeto, 
avaliado e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para pagamento de acordo com o 
seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) de acordo com o 
especificado na planilha orçamentaria. Os serviços de reaterro serão medidos a partir das 
dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalização.  

O pagamento será efetuado pelo preço unitário do item, conforme previsto na 
Planilha Orçamentária da Empreiteira. Este preço deverá incluir mão de obra, todo o 
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessário à sua perfeita execução 

Não será feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de 
escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalização, assim 
como também por outros serviços, além daquele constante da Planilha Orçamentária. 

O material para aterro deverá ser adquirido pela contratada de jazidas 
licenciadas, sem ônus adicional para a Contratante. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

8.3.5 Concreto armado Fck = 15 mpa. preparo c/betoneira, inclui lançamento  

O concreto estrutural a ser empregado terá resistência mínima de 15 MPA. A 
execução, lançamento, cura e controle tecnológico do concreto obedecerão às normas 
técnicas da ABNT. Cabe à Empresa contratada a apresentação de relatório de 
rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. Além do 
relatório de rompimento faz-se necessário a existência de corpos de prova de 
sobressalênica para eventuais conferências. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto lançado 
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para 
pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) 
de acordo com o especificado na planilha orçamentaria. Os serviços serão medidos a 
partir das dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalização. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 
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8.3.6 Impermeabilização de viga baldrame  

A camada de impermeabilização será executada com aditivo impermeabilizante 
com espessura de 2 cm sobre a viga baldrame. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação da área de impermeabilização 
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização. Serão liberados para 
pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metros quadrados 
(m²) de acordo com o especificado na planilha orçamentária. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

8.3.7. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

A compactação será em camadas sucessivas de no máximo 20,0 cm de espessura 
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou 
compactador mecânico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desníveis 
em virtude de recalque nas camadas aterradas. 

As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação 
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente 
compactadas. 

Antes de ser retomado o serviço de construção deve-se esperar no mínimo 5 dias, 
período em que será promovido o umedecimento das áreas aterradas. 

Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do aterro, correrão a 
ônus exclusivo da Contratada. 

Os aterros internos aos baldrames e os das áreas externas pavimentadas poderão, 
consultada a Fiscalização, ser executados com areia fina utilizando o processo de 
compactação por encharcamento. 

No caso de paralisação da execução do aterro ocasionada por chuvas, o reinício 
dos serviços ficará condicionado à inexistência de excesso de umidade. 

Medição e Pagamento: 

Os serviços de aterro, depois de medido de acordo com a seção de projeto, 
avaliado e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para pagamento de acordo com o 
seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) de acordo com o 
especificado na planilha orçamentaria.  
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O pagamento será efetuado pelo preço unitário do item, conforme previsto na 
Planilha Orçamentária da Empreiteira. Este preço deverá incluir mão de obra, todo o 
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessário à sua perfeita execução 

Não será feito nenhum pagamento referente a aterro por excesso de escavação, 
além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalização, assim como 
também por outros serviços, além daquele constante da Planilha Orçamentária. 

 

8.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

8.4.1 Alvenaria bloco cerâmica vedação 9x19x24 cm, com argamassa 1:2:8 
(cimento/cal/areia) 

Os tijolos cerâmicos furados serão de procedência conhecida e idônea, bem 
cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se 
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão 
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições 
prejudiciais.  

O assentamento dos tijolos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de 
nível de bolha e prumo de face. 

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a 
espessura máxima de 20 mm e serão rebaixadas à régua ou à ponta de colher, para que o 
emboço, ou o reboco, adira fortemente à parede. A argamassa utilizada deverá ser mista 
no traço 1:2:8 (cimento, cal, areia). 

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais 
quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal 
deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira. As alvenarias recém-terminadas 
deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.  

As espessuras indicadas nos projetos referem-se às paredes depois de revestidas. 
Se as dimensões dos tijolos implicarem na alteração da espessura das paredes, será 
admitida uma variação máxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverão ser 
feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de alvenaria efetivamente 
realizada e aceita pela Fiscalização. Serão descontados os vãos referentes aos portões e 
pilares. 
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O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha 
Orçamentária, para os serviços correspondentes. Nestes preços, deverão estar incluídos 
os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como 
todos os encargos e incidências e o que for necessário para a execução dos serviços. 

 

8.5 REVESTIMENTOS 

8.5.1 Chapisco 

Todas as superfícies das alvenarias de tijolos cerâmicos e dos pilares de concreto 
receberão revestimento de chapisco.  

Para aplicação, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, 
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.  

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes 
de sua aplicação. 

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento de forma 
enérgica da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência 
fluida e ser constituída de areia no traço 1:3 (cimento: areia grossa). 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida 
com chapisco e aprovada pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: 
portões e aberturas em geral etc., independentemente de suas áreas; e será paga de 
acordo com o preço unitário e os limites correspondente da Planilha Orçamentária. 
Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, 
transporte, colocação dos materiais e mão de obra, bem como todos os encargos e 
incidências. 

 

8.5.2 Massa única/emboço 

Só profissionais de experiência comprovada, poderão ser habilitados para a 
execução dos serviços de revestimentos, de acordo com estas especificações. Os 
serviços de execução dos revestimentos deverão ter parâmetros perfeitamente 
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e 
perfeitas. Antes de iniciar os serviços, todas as superfícies deverão ser limpas e 
abundantemente molhadas. 

Após a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderão ser 

iniciados os serviços de execução dos revestimentos, sendo observados o total 
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embutimento de todas as canalizações e dutos. Serão rejeitadas todas as argamassas com 

vestígios de endurecimento para a sua aplicação. 

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor deverá utilizar mestras de 

madeira, fixadas nas superfícies que receberão revestimentos. 

As paredes e peças construídas em alvenaria ou em concreto (não aparentes), 

deverão, após a aplicação do chapisco, receber revestimento em massa única. O 

revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. As 

superfícies deverão estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo 

ser removidas as impurezas visíveis. O revestimento em massa única será constituído 

por uma camada de argamassa mista no traço 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa 

espessura de 20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme, 

utilizando-se de desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano. A dosagem 

deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização. 

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer 

outro material que impeça a perfeita aderência com a base. 

A areia utilizada deverá ser peneirada para remoção de materiais orgânicos e 

cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e 

com estas Especificações.  

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico 

(betoneira) ou manualmente, com pá e enxada. 

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais 

deverá ser a seguinte: parte da água, areia, cimento e o restante da água. A mistura 

mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá 

ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se 

evitar o início da pega, antes do seu emprego. 

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, 

limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, 

com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento 

para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez. 

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, a argamassa deverá ser aplicada 

energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro. 
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Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a 

regularização da superfície, pela passagem da régua. 

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos 

de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 

superfície cheia e homogênea. 

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar 

fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização. 

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação da massa única não será 

iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção. 

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos 

externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao 

término dos trabalhos. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente 
revestida com massa única e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos tais como: 
portões e aberturas em geral etc, independentemente de suas áreas. O pagamento será 
efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. 
No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, 
transporte, colocação dos materiais e mão de obra, bem como todos os encargos e 
incidências. 

 

8.6 ESTRUTURAS 

8.6.1 Estrutura em concreto 

8.6.1.1 Concreto Armado FCK = 30 mpa, bombeado, adensado e lançado, com formas 
planas em compensado resinado 12 mm. 

O concreto estrutural usinado a ser empregado (pilares, vigas, cintas, etc) terá 
resistência mínima de 30 MPA. A execução, lançamento, cura e controle tecnológico do 
concreto obedecerão às normas técnicas da ABNT. Cabe à Empresa contratada a 
apresentação de relatório de rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural 
empregado na obra. Além do relatório de rompimento faz-se necessário a existência de 
corpos de prova de sobressalênica para eventuais conferências. 

Toda a armação, incluindo corte, dobragem, colocação e o serviço de forma plana 
em compensado resinado de 12 mm deve ser prevista pela Contratante, sujeita a 
aprovação da Fiscalização. 
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Cuidados deverão ser tomados para o correto fechamento das formas. Deverá ser 
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em água nas faces internas 
das formas, afim de evitar a desagregação inadequada do concreto quando for feita a 
desforma. As formas deverão ser cortadas e montadas por profissional especializado, 
com acabamento e esquadro adequados. 

Após o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto. 
As faces montadas deverão ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve 
ser verificado. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto lançado 
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para 
pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) 
de acordo com o especificado na planilha orçamentaria. Os serviços serão medidos a 
partir das dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalização. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

 

8.6.2 Estrutura em madeira 

 
8.6.2. 1 estrutura de madeira composta por terças e caibros para telhado de 1 água 
para telha ondulada de fibrocimento, área total de 138,93m2  

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na quantidade de m², as quais terão os seus 
projetos elaborados pela Contratante e aprovados pela Fiscalização. Serão liberados para 
pagamento de acordo com o seu item específico e limite com o especificado na planilha 
orçamentária. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mão-de-
obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

 
8.7 PISOS 

8.7.1 Lastro de concreto magro, aplicado em piso 

O solo sobre o qual se assentará o lastro deve estar nivelado e perfeitamente 
compactado. Sobre ele será executado um lastro de concreto magro de 5cm de 
espessura, seguido de um contra-piso de concreto magro desempenado. 
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Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de lastro de concreto magro 
efetivamente aplicado e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o 
preço unitário e limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão 
estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à 
perfeita dos trabalhos. 

 

8.7.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 cimento e areia 

  O contrapiso será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e 
compactada a base e depois de colocadas as canalizações que passam sob o piso. 

  Na execução do contrapiso, o concreto poderá ser executado com betoneira 
convencional ou manualmente. 

Antes do lançamento do concreto do contrapiso, serão previamente colocadas, 
quando previstas, as juntas de dilatação em ripas de madeira ou tiras de pvc. 

O lançamento da argamassa será feito em faixas longitudinais, sendo o seu 
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando 
sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto com traço semelhante 
ao utilizado no contrapiso. A superfície do contrapiso terá o acabamento obtido pela 
passagem das réguas. 

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de contrapiso efetivamente 
aplicado e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e 
limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos 
os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos 
trabalhos.DIVERSOS 

 

 

8.8 TANQUES CONCRETO ARMADO FCK=30,0 MPA, USINADO, BOMBEADO, 
ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL COM FORMAS PLANAS EM 
COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) 

O concreto estrutural usinado a ser empregado (tanques) terá resistência mínima 
de 30 MPA. A execução, lançamento, cura e controle tecnológico do concreto 
obedecerão às normas técnicas da ABNT. Cabe à Empresa contratada a apresentação de 
relatório de rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. 
Além do relatório de rompimento faz-se necessário a existência de corpos de prova de 
sobressalênica para eventuais conferências. 
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Toda a armação, incluindo corte, dobragem, colocação e o serviço de forma plana 
em compensado resinado de 12 mm deve ser prevista pela Contratante, sujeita a 
aprovação da Fiscalização. 

Cuidados deverão ser tomados para o correto fechamento das formas. Deverá ser 
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em água nas faces internas 
das formas, afim de evitar a desagregação inadequada do concreto quando for feita a 
desforma. As formas deverão ser cortadas e montadas por profissional especializado, 
com acabamento e esquadro adequados. 

Após o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto. 
As faces montadas deverão ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve 
ser verificado. 

Medição e Pagamento: 

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto lançado 
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalização, serão liberados para 
pagamento de acordo com o seu item específico e limite, expresso em metro cúbico (m³) 
de acordo com o especificado na planilha orçamentaria. Os serviços serão medidos a 
partir das dimensões definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalização. 

Nesse preço deverão estar inclusos todos os serviços de preparo, lançamento, 
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

 

8.9 PINTURA 

 
8.9.1 Caiação em três demãos em paredes 

Será realizado três demãos de caiação em paredes. 

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de pintura efetivamente aplicado e 
aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e limite da 
Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos os 
materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 

 

8.10 ESQUADRIAS 

 
8.10.1 Porta de ferro compacta em chapa, incluso batentes e ferragens - p4 
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Medição e Pagamento: 

  O serviço será medido por unidade (definida em planilha orçamentaria) efetivamente 
instalada e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e 
limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos 
os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos 
trabalhos. 
 
8.10.2 Porta de ferro compacta em chapa, incluso batentes e ferragens - p1 (3x)  

   

Medição e Pagamento: 

  O serviço será medido por unidade (definida em planilha orçamentaria) efetivamente 
instalada e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e 
limite da Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos 
os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos 
trabalhos. 
 

8.11 DIVERSOS 

8.11.1 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação 

          Forros constituídos por perfis de PVC rígido, com 100mm de largura, suspensos 
ao teto por sistema de sustentação galvanizado e instalados internamente ou protegidos 
de ação direta do intemperismo em edificações; o sistema que sustenta o forro de PVC 
rígido é constituído por pendurais, estrutura de sustentação e acessórios utilizados para a 
fixação e união dos componentes do sistema; a trama de elementos estruturais, 
constituídas por perfis principais (longitudinal) e secundários (transversais), travados 
entre si por solda ou dispositivos de união que impeçam deslocamentos e rotações e 
podem ser de madeira ou outro material, possuindo dimensões e escapamentos 
adequados; 

 

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de forro efetivamente instalado e 
aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e limite da 
Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos os 
materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 
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8.11.2 Calçada de proteção em cimentado c/ base de concreto (fachada principal) 

         As calçadas do contorno para proteção do edifício escolar serão em cimentado, 
uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, executada em um único 
pano, logo após o lançamento do lastro de concreto, de maneira à evitar sua separação. 
A fissuração por retração e a dilatação térmica será limitada através de “juntas riscadas” 
disciplinadoras a cada 1.00m.  

Medição e Pagamento: 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de calçada, efetivamente aplicada 
e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e limite da 
Planilha Orçamentária da Contratada. Nesse preço deverão estar inclusos todos os 
materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. 
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9. LIMPEZA DA OBRA 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas 
especificações abaixo. 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 
os acessos. 

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, 
azulejos, vidros, aparelhos sanitários, ferragens etc., serão limpos, abundante e 
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por 
estes serviços de limpeza. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e 
azulejos. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 
especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 
esquadrias. 
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10. VERIFICAÇÃO FINAL 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas 
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas 
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc. 

Medição e Pagamento: 

A avaliação será feita de forma global. 

O pagamento da limpeza geral será efetuado pelos preços unitários correspondentes 

da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar contemplados 

despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, 

execução dos serviços conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como 

mão-de-obra e encargos sociais 

 

Teresina, 09 de novembro de 2020 

 


