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1. OBJETO

Execucdo de obras de ampliagdo e readequacdo na Estagdo de Piscicultura da
Fazenda de Experimental do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do

Piaui — CTF/UFPI, em apoio as ac¢bes de peixamento na Bacia do Rio Parnaiba.
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2. OBJETIVO

Estas Especificacdes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos minimos necessarios para a execucdo de obras de ampliacdo e
readequacdo na Estacdo de Piscicultura da Fazenda de Experimental do Colégio
Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, em apoio as acdes
de peixamento na Bacia do Rio Parnaiba, area de atuacdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, conforme as descrigdes dos Termos de Referéncia e 0s

quantitativos presentes na planilha de Orcamentaria.
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3. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO

Estacdo de Piscicultura da Fazenda do Colégio Técnico de Floriano da
Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI.

Municipio: Floriano/PlI.

Localizado: Povoado Novo Recreio, Zona Rural, CEP 64800-000, Floriano/PlI
(Coordenadas Geograficas: 6°45.669'S 43°03.371'W).

Figura 1. Image aérea da Fazenda Experimental de Piscicultura
do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui.
Fonte: Google Maps.
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DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servicos:

Servigos preliminares: mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos, locacdo de pontos topograficos, instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras e placa da obra;

Obras de ampliacao e readequacéo na Estacéo de Piscicultura da Fazenda de
Piscicultura do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do
Piaui — CTF/UFPI, incluindo:

—  Mobilizagdo e desmobilizacao;

—  Administracdo local de pessoal e equipamentos;
—  Administracédo local da obra;

- Placa de obra em chapa de ago galvanizado;

—  Construcéo de viveiro para engorda de peixes;
—  Servico de terraplenagem;

—  Caixa para registro em concreto armado;

- Expurgo de jazida;

—  Caixa de coleta de peixes;

—  Casa de bombas;

- Instalagdes hidraulicas;

—  Construcéo de Laboratdrio de alevinos de peixe.
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5. CONDICOES GERAIS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucdo das obras e servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
qualidade e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também
€ necessario que se procure atender as normas técnicas para garantia de um servico
seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no
empreendimento ou até mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificacbes Técnicas correspondem a todos 0S Sservigos
contemplados na Planilha Orcamentéria elaborada para a execucdo da obra. Objetivando
evitar repetigdes, 0s servicos comuns em itens diferentes dessa planilha serdo
especificados apenas uma vez, entendendo-se que o0s procedimentos e diretrizes a serem
adotados em uma das intervencdes sdo extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo devera ser informada pela
Empreiteira, para prévia liberacdo dos trabalhos.

Os operérios deverdo estar com os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS)
adequados ao servico que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPCs), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deveré ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Cabera a Empreiteira refazer os servicos que ndo estejam de acordo com as
Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando
sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos 0s materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com
as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas
Poderdo ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja
demonstrado que as substituicdes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese,
antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo da Fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado
servigo deverdo ser esclarecidas junto a Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR.
O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizacdo devera ser refeito pela

Empreiteira, sem quaisquer 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.
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Materiais Basicos:

Todos 0s materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendacGes da ABNT e as indicagdes contidas no projeto.

Execucdo de Trabalhos Néo Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcdo que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas
que seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo
como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar
tais servicos em tempo habil, de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles
dependam.

Revisdes Complementares

A seguir estéo descritas as revisdes necessarias para a execucao do Projeto.

Por Parte da Fiscalizacao

Possiveis revisdes e complementacbes no projeto e nas especificagdes serdo
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a
aprovacao da fiscalizacdo. Essas revisdes e complementacdes ndo poderdo servir, ao
Construtor, como justificativa de acréscimos de precos unitarios ou atrasos no
Cronograma.

Por Parte do Construtor

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteracbes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificacbes que entender convenientes, estas s
podem ser executadas depois da aprovacédo, por escrito, da Fiscalizagcdo. A demora na
aprovacao, ou mesmo a ndo aprovagao das alteracfes propostas, ndo poderao servir de
justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer

outra reivindicacdo por parte do Construtor.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as responsabilidades necessarias para a execucdo do
Projeto.

Responsabilidades da Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR

7
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Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sé&o
responsabilidades da Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR:

Os pagamentos dos servicos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Orcamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;

Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

Responsabilidades da Fiscalizacédo

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, séo
responsabilidades da Fiscalizagéo:

Encargos Administrativos

Representar a CODEVASF 72 SR como 6rgdo fiscalizador e supervisor das obras
junto a outros 6rgdos e Empresas;

Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor
e Fornecedores;

Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacfes legais e sociais, da
disciplina nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa
administracéo das obras;

Verificar as medi¢cdes e encaminha-las para a aprovacdo da CODEVASF.

Encargos Técnicos

Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes,
explicitas ou implicitas;

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar
aqueles julgados néo satisfatérios;

Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nas obras;

Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execuc¢do inadequada e a
recomposi¢do dos servigos nao satisfatorios;

Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢des técnicas, com adaptagdes
as situacdes especificas de local e momento;

Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e

Especificacdes;
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Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execucdo dos
servigos dentro dos prazos previstos;

Executar as medicdes da obra e abranger os servigos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e a0 bom andamento da obra. Tera tambem, plena autoridade para suspender,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, 0s servigos da obra, total
ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que
concerne as obras e suas implicacfes proximas ou remotas, sempre em conformidade

com o Contrato, Especificacdes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipo6tese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢Oes destas Especificagdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que
estiver contido nas normas, Especificacdes e métodos da ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne
as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacdo, dentro

do contido nestas EspecificacGes e no Contrato.
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O Construtor deverd manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizagdo, 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados, bem como a inspecdo das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condicdes de atender a Fiscalizacdo e
prestar todos os esclarecimentos e informacgdes sobre a programacéo e o andamento da
obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalizacdo julgar
necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
Fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra. Na
composicdo do Orcamento da obra, apresentado na fase de licitagdo, o Construtor
devera incluir todos os custos relacionados com 0s aspectos mencionados nos itens a
seguir, aléem dos definidos nestas Especificagfes, nos Projetos ou nos editais de
licitacdo.

Cabe a construtora aprovacdo do projeto elétrico junto & companhia de
eletricidade do estado e a realizagdo dos ajustes necessarios sem Onus para a
contratante.

Efetuar o pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais contribuicdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e 0 pessoal
dela incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sao de inteira
e exclusiva responsabilidade do Construtor;

Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizacdo das obras, suas condigOes gerais e locais, e tudo 0 mais que possa
influir sobre as mesmas: sua execucdo, conservacao e custos, especialmente no que diz
respeito a transporte, aquisicdo, manuseio e armazenamento de materiais;
disponibilidade de médo de obra, agua e energia elétrica; vias de comunicag&o;
instabilidade e variagdes meteorologicas; vazdes dos cursos d'dgua e suas flutuagdes de
nivel; conformacdo e condicdo do terreno; tipos dos equipamentos necessarios;

facilidades requeridas antes ou durante a execucdo das obras; e outros assuntos, a
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respeito dos quais seja possivel obter informacbes e que possam de qualquer forma
interferir na execugéo, conservacgao e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se
relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na
superficie do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informacdo possa ser obtida

por meio de reconhecimento e investigacdo dos locais das obras.
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6. SERVICOS PRELIMINARES
6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal, aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e instalacbes que atendam as
necessidades da obra, imediatamente apds a assinatura do contrato, de forma a dar
inicio e executar os servigos de acordo com as especificacdes técnicas e cronograma
fisico e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a
Empreiteira devera remover todas as instalacbes, equipamentos, construcoes
provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.
Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam
necessariamente, aos seguintes:
l. Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de

construcdo, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra
e sua posterior retirada;

Il. Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado & Empreiteira, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem;

I1l.  Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servicos, ou
determinadas pela Fiscalizacdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duragcdo ou natureza,;

V. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados, sendo
eles da Empreiteira.
Medicao e Pagamento:

No preco destes servigos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte
de pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizagdo dos trabalhos.

Serdo pagos 50% quando da mobilizacdo na 1* medicéo e os outros 50% quando
da efetiva concussdo da mobilizacdo. A desmobilizacdo serd paga, apos a conclusao da

obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

6.2 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a manutencdo do
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proprio canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e pessoal
que desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracdo de pessoal,
suprimento, seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicacdo, higiene e
limpeza, etc.

A area do container devera ser mantida sempre limpa e com 0s acessos de pessoal
desobstruidos. Além da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos
equipamentos e das instalacdes elétricas e hidraulicas, inclusive da area externa.

O Construtor serd responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de
execucdo da obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e dos
servigos, equipamentos e materiais de consumo extensivos a Fiscalizag&o.

Caso o local da obra ndo disponha de servico publico de coleta de lixo, o
Construtor sera responsavel pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente,
até local apropriado, aprovado pela Fiscalizacéo.

Prevencgdo de Acidentes e Seguranga

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera
cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas proprias e especificas para
a seguranca de cada servico.

A Contratada devera manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a contratada devera:
Prestar socorro imediato as vitimas;

Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas com este;

Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacéo.

Ser&o de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a conservagao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes da obra.
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental sera avaliado
pela Fiscalizacdo e devera ser ressarcido pela Contratada. A Contratada deverd manter
livre 0 acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no container,
a fim de poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.
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Medicéo e Pagamento:

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento da
obra, serdo cobertas por preco mensal global, quando finalizado o més, conforme item
da Planilha de Orcamentacéo da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas
todas as despesas com mdo de obra, transporte de pessoal, agua, energia, telefone,
internet, materiais e equipamentos e o que mais for necessario a efetiva realizacdo dos
trabalhos.

Administragdo Local / Manutencdo do Canteiro de Obras (AL) — serd pago conforme
0 percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

6.3 LOCACAO DE CONTAINER

O container terd a sua localizacdo no ponto mais proximo da principal frente de
trabalho, de facil acesso através de areas bem conservadas e abrigard todos o0s
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a execucdo dos servicos
contratados. O local escolhido para a sua localizacdo devera ser aprovado pela
Fiscalizacdo e, em hipotese alguma, caberdo a Contratante os Onus decorrentes de
aluguel, manutencdo e acesso as areas escolhidas. A instalacdo do container ficara a
cargo da Contratada e servird como:

Escritorio da Obra;
Deposito de materiais;
Instalacfes sanitarias para todo o pessoal da Obra;

Instalacbes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e distribuicdo de
agua;

Instalacbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacdo e conducdo de
energia elétrica (forca e luz);

Outras construcdes ou instalacdes, que se fizerem necessérias, a critério da
Contratada, tais como, alojamentos, refeitorios, etc.

No decorrer da obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalaces, moveis e utensilios das dependéncias e a reposicdo de todo os materiais de
consumo necessarios (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do ambiente e
pessoal, etc.).
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Medicao e Pagamento:
Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més, segundo consta

na planilha or¢camentéria.

6.4 PLACA DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizagdo, placas da obra, em chapa metalica com arte pintada
com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimens6es e
modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais,
em perfeito estado, durante todo o periodo de execucdo, até a conclusdo dos servicos
mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade da placa ser destruida, furtada
ou danificada, esta devera ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira,
sem qualquer 6nus para a Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR.

Medic&o e Pagamento:

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?) de area efetiva de placa
executada e 0 pagamento tomard como base o0 pre¢o unitario proposto pela licitante
vencedora em sua Planilha Orcamentéria. No preco da Placa da Obra deverdo estar
incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mao de obra com
todos os seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execugao dos

trabalhos. Serdo pagos os servicos desde que atendido ao especificado.
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7. CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE ENGORDA (50X25)M
7.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
7.1.1 Limpeza Manual do Terreno

Antes de ser iniciado o servigo de locacdo da obra a contratada devera limpar toda
a area que abrange o projeto, incluindo o contorno do espaco multieventos (parte
correspondente a calcada).

A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma a ndo permitir que
reste qualquer tipo de material organico.

Quando da realizacdo dos servigos de construgcdo do espaco multieventos,
possiveis restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para nao
comprometer o objeto desta Especificacdo Técnica.

Medicgéo e Pagamento:

Os servigos de limpeza serdo medidos de acordo com a area efetiva de construcao
da obra e aprovado pela fiscalizagcdo, tomando por unidade o metro quadrado (m?),
conforme indicado na planilha orgamentéria, ndo sendo levados em conta nessas
medigcdes 0s servicos que a Empreiteira efetuar fora das areas ou meétodos indicados
e/ou aprovados pela Fiscalizacéo.

Este servico serd pago pelo preco unitario constante da Planilha Orcamentaria
com seu respectivo limite. Este preco deverd incluir mdo de obra, ferramentas e
equipamentos necessarios para a execucao do servi¢co, conforme explicitado, bem como

a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

7.1.2 Movimento de Terra
7.1.2.1 Generalidades

Abrange todos os servigos de escavagdo, aterro, reaterro, compactagdo, carga,
descarga e transporte de materiais para areas de bota-fora com distancia de até 5,0 km.
Todos os servicos deverdo ser executados observando-se os critérios aqui adotados, em
obediéncia as cotas e perfis previstos em projeto. Toda a escavacao das valas devera ser
mecanica, exceto no caso de proximidade de interferéncias detectadas ou outros locais a

critério da FISCALIZACAO. Sendo que a escavacio de vala para ancoragem de manta
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PEAD devera ser escavada manualmente. Preferencialmente a CONSTRUTORA usara
retro-escavadeira, obedecendo sempre as normas de boa execugéo.

Cabera & CONSTRUTORA o fornecimento de todas as ferramentas e
equipamentos necessarios a execucao dos servicos aqui relacionados.

Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja devera estar incluso nos precos unitarios da
empreiteira.Para efeito dos servicos de Movimento de Terra sdo considerados 0s

seguintes tipos de solos:

7.1.2.2 Material de 1° categoria

Nesta categoria estdo incluidos: solos de qualquer natureza, rochas em adiantado
estado de decomposicdo e pedras soltas.Para efeito de esclarecimento e
complementacao, entende-se como solo de qualquer natureza:

- Solo Arenoso: material de agregacdo natural, constituido de material solto sem
coesdo, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas, ou quaisquer de suas combinagdes,
com ou sem componentes organicos. Escavado com pas, enxadas, enxadbes ou
equipamento mecanico adequado;

- Solo Lamacento: material lodoso de consisténcia mole. E constituido de terra
pantanosa, mistura de argila e 4gua ou matéria organica em decomposicao. Removido
com pas, baldes ou equipamento mecéanico adequado;

- Solo de Terra Compacta: material coeso constituido de argila rija, com ou sem
ocorréncia de matéria organica, pedregulhos, graos minerais, saibros, “pedra-bola” de
didmetro até 25 cm. Escavado com picaretas, pas, enxaddes, alavancas, cortadeira ou
equipamento mecénico adequado; e,

- Solo de Moledo ou Cascalho: material que apresenta alguma resisténcia ao
desagregamento, constituido de arenitos compactados, rocha em adiantado estado de
decomposicdo, seixo rolado ou irregular, matacdes, “pedras-bolas” de diametro até 50
cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas ou equipamento mecanico adequado.

Para efeito de esclarecimento e complementacéo, entendem-se como pedras soltas
todos os blocos soltos de rochas ou material duro de tamanho transportavel por um

homem e como rochas em adiantado estado de desagregacdo os materiais que nao
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necessitem de fogo ou qualquer outro meio especial para extragdo, compreendendo,

seixos rolados ou ndo, com qualquer teor de umidade.

7.1.2.3 Material de 2° categoria

Nesta categoria estdo incluidos: todos os materiais que ndo podem ser escavados
com equipamentos convencionais sem uma escarificacdo prévia por um trator pesado
tipo D-8, adequadamente equipado, mas que ndo requer o uso de explosivos, a ndo ser
eventualmente, bloco de rocha branda, blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m3 e
0s matacGes ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m, porém ndo transportaveis por um
homem.

Para efeito de esclarecimento e complementacdo, sdo entendidos como rocha
branda os materiais com agregacdo natural de gréos minerais, ligados mediante forgas
coesivas permanentes, apresentando grande resisténcia a escavagdo manual. Constituido
de rocha alterada, “pedras-bola”, matacdes e folhelhos com ocorréncia continua.
Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e uso

eventual de explosivos para fogachos.

7.1.2.4 Material de 3° categoria

Nesta categoria estdo incluidos: materiais altamente coesivos, constituidos de
todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso
continuo de explosivos ou processos a frio.
Medicao e Pagamento:

A escavacdo serd medida por metro cubico (m3) do material escavado até as cotas
e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavagdo. A
FISCALIZACAO classificard os materiais encontrados, enquanto a escavagio estiver
sendo realizada, para célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de

material.
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O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

Preco Unitéario

Devera incluir os custos de mdo-de-obra, equipamentos e materiais necessarios
para realizar o servico como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga
e espalhamento dos materiais quando necessario.

Observacao

Nenhuma medi¢do ou pagamento serd feito para qualquer escavacdo que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado

desempenho da obra ou pela remocdo do material que tenha caido dentro da area.

7.1.3 Compactacao

Nesta categoria estdo incluidos: materiais altamente coesivos, constituidos de
todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso
continuo de explosivos ou processos a frio.

Medicdo e Pagamento:

A escavacdo serd medida por metro cubico (m3) do material escavado até as cotas
e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavacdo. A
FISCALIZACAO classificara os materiais encontrados, enquanto a escavagio estiver
sendo realizada, para célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de
material.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilna orgamentaria da licitante
vencedora.

Preco Unitério

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais necessarios
para realizar o servigo como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga
e espalhamento dos materiais quando necessario.

Observacao
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Nenhuma medi¢cdo ou pagamento serd feito para qualquer escavacdo que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado

desempenho da obra ou pela remocao do material que tenha caido dentro da area.

7.2 CAIXA DE REGISTRO 40X40X40CM

7.2.1 Escavacédo manual de vala

O servico compreende a escavacao manual de valas e devera ser executada de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. As cavas deverao ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha orcamentéaria.

Os materiais provenientes das escavacdes deverdo ser preservados, evitando-se a
sua contaminacgédo, de modo a permitir a sua utilizacdo para reaterro.

As &guas pluviais ou subterrdneas que porventura, invadirem as cavas, seréo
previamente esgotadas a fim de que as fundacdes sejam executadas em terreno seco.

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensdo, devera receber um Unico

nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serdo nivelados.

Medicgéo e Pagamento:

Os servigos de escavacgdes, depois de medido de acordo com a secéo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizag&o, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. O material escavado sera medido a partir do
volume limitado pelo nivel do terreno natural, antes do inicio da escavacao e pela linha
de fundacéo de projeto ou estabelecido pela Fiscalizacao.
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N&o serd feito nenhum pagamento referente a excesso de escavacdo, além do
limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim como tambem pela
remocdo de material caido nos locais de escavagéo e por outros servicos, além daquele
constante da Planilha Orcamentaria.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizacdo de material colocado pela Empreiteira em
depdsitos intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a
interferir com outros servicos.

Estdo incluidos, entre outros 0s seguintes servicos:

v’ raspagem das areas indicadas no projeto ou pela Fiscalizacéo;

v’ escavagdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras,
depositos intermediarios, conforme especificado, ou aplicagdes diretas indicadas
pela Fiscalizacao;

v" regularizacdo dos bota-foras e depdsitos;

v remanejamento dos materiais estocados;

v/ outros servicos ou materiais necessarios para a perfeita execucdo dos trabalhos

de escavacao.
O pagamento serd efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na

Planilna Orcamentaria da Empreiteira. Este preco devera incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita
execucdo. Nao serdo objetos de medicdo, os volumes extras provenientes de
desmoronamentos de quaisquer naturezas ou que sejam realizados além dos limites

definidos em projeto ou autorizados pela Fiscalizacéo.

7.2.2 Contrapiso em argamassa traco 1:4 cimento e areia
O contrapiso serd lancado somente depois de perfeitamente nivelada e

compactada a base e depois de colocadas as canalizagbes que passam sob 0 piso.
Na execucdo do contrapiso, 0 concreto podera ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.
Antes do langamento do concreto do contrapiso, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de pvc.
O langamento da argamassa serd feito em faixas longitudinais, sendo o seu

espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metéalicas deslizando
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sobre "mestras™ niveladoras, previamente executadas em concreto com traco semelhante
ao utilizado no contrapiso. A superficie do contrapiso terd o acabamento obtido pela

passagem das reguas.

Medicéo e Pagamento:

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de contrapiso efetivamente
aplicado e aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base o0 preco unitario
e limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos
todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos
trabalhos.

7.2.3 Alvenaria de vedacgéao de blocos ceramicos/ tijolos macicos

As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceramicos/ macicos  sao
indicadas no projeto arquitetonico, devendo ser executadas de acordo com as
dimensdes do projeto.

As alvenarias de blocos cerdmicos/macigos serdo executadas, conforme adiante
especificado, e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados nos projetos, ou
pela Fiscalizacao.

O assentamento dos tijolos devera ser nivelado e aprumado com a utilizacdo de
nivel de bolha e prumo de face.

As alvenarias recém-terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 20 mm e serdo rebaixadas a régua ou a ponta de colher, para que
0 embogo, ou o reboco, adira fortemente a parede. A argamassa utilizada devera ser
mista no traco 1:4 (cimento: areia).

Né&o sera permitida a colocacdo de blocos de forma que os furos fiqguem voltados
no sentido da espessura das paredes.

As canaletas e cortes necessarios para as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo
executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

As paredes deverdo estar alinhadas e aprumadas tanto nos parametros verticais
quanto nos cantos. A verificacdo deverd ser periddica, durante o levantamento. Para tal
devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico sera feito através de verificagdao “in loco™.

As espessuras indicadas nos projetos referem-se as paredes depois de revestidas.
Se as dimensGes dos tijolos implicarem na alteracdo da espessura das paredes, sera
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admitida uma variagdo maxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverdo ser
feitas as necessarias modificaces nas plantas, depois de consultada a Fiscalizacéo.

Os tijolos ceramicos furados/macicos serdo de procedéncia conhecida e idonea,
bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverédo
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substéncias nocivas e outras condicoes
prejudiciais.

Serdo executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de

comprovada qualidade. Os tijolos deverdo ser molhados antes de utilizados; A
argamassa empregada sera de cimento, cal, e areia média no traco 1:2:8;

As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,2 cm, admitindo-se no
maximo 2,0cm. e deverdo receber camadas de chapisco e revestimento de massa Unica.

Medicgéo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado (m?) de alvenaria efetivamente
realizada e aceita pela Fiscalizacdo. Serdo descontados os véos referentes aos portdes e
pilares.

O pagamento sera feito de acordo com 0s precos unitarios propostos na Planilha
Orgamentaria, para 0s servigos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos
0s custos de aquisicdo, armazenamento, transporte e colocacdo dos materiais, bem
como todos 0s encargos e incidéncias e o que for necessario para a execucao dos
Servigos.

7.2.4 Chapisco

Todas as superficies das alvenarias de tijolos ceramicos e dos pilares de concreto
receberdo revestimento de chapisco.

Para aplicacéo, a base deve estar limpa, livre de pd, graxa, 0leos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser borrifada com agua antes
de sua aplicacao.

A execucdo do chapisco devera ser realizada através do lancamento de forma
enérgica da argamassa, contra a superficie da base. A argamassa devera ter consisténcia
fluida e ser constituida de areia no trago 1:3 (cimento: areia grossa).
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Medicao e Pagamento:

A medicéo serd feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente revestida
com chapisco e aprovada pela Fiscalizacdo, descontando-se os véos livres tais como:
portBes e aberturas em geral etc., independentemente de suas areas; e sera paga de
acordo com o preco unitario e os limites correspondente da Planilha Orgcamentaria.

Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocacdo dos materiais e mao de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

7.2.5 Massa Unica

SO profissionais de experiéncia comprovada, poderdo ser habilitados para a
execucgdo dos servicos de revestimentos, de acordo com estas especificagdes.

Os servigos de execugdo dos revestimentos deverdo ter parametros perfeitamente
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e
perfeitas.

Antes de iniciar os servicos, todas as superficies deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.

Apos a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderéo ser
iniciados 0s servicos de execucdo dos revestimentos, sendo observados o total
embutimento de todas as canalizacOes e dutos. Serdo rejeitadas todas as argamassas
com vestigios de endurecimento para a sua aplicacéo.

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor deverd utilizar mestras de
madeira, fixadas nas superficies que receberdo revestimentos.

As paredes e pegas construidas em alvenaria ou em concreto (ndo aparentes),
deverdo, apOs a aplicacdo do chapisco, receber revestimento em massa Unica. O
revestimento devera ser iniciado, no minimo 24 horas apos a aplicagcdo do chapisco. As
superficies deverdo estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo
ser removidas as impurezas visiveis. O revestimento em massa Unica serd constituido
por uma camada de argamassa mista no trago 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa
espessura de 20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme,
utilizando-se de desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano.. A dosagem
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos ou qualquer
outro material que impeca a perfeita aderéncia com a base.
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A areia utilizada deverd ser peneirada para remogdo de materiais organicos e
cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e
com estas Especificagdes.

O preparo da argamassa poderd ser feito através de misturador mecénico

(betoneira) ou manualmente, com pé e enxada.

No caso do preparo em misturador mecénico, a ordem de colocagdo dos materiais
deverd ser a seguinte: parte da agua, areia, cimento e o restante da agua. A mistura
mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Devera
ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de se
evitar o inicio da pega, antes do seu emprego.

Para a fabricacdo manual a mistura deverad ser executada em superficie plana,
limpa, impermeével e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado,
com tempo minimo de 6 minutos de amassamento. SO serd permitido o amassamento
para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez.

A superficie devera ser umedecida e, a seguir, a argamassa devera ser aplicada
energicamente, com o auxilio da colher de pedreiro.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e
a regularizacao da superficie, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

A argamassa ndo devera ser desempenada enguanto mole, podendo acarretar
fissuras na superficie do revestimento, que ndo serdo aceitas pela Fiscalizacao.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo da massa Unica ndo sera
iniciada ou, caso ja tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

Medic&o e Pagamento:

A medicdo serd feita por metro quadrado (m?2) de superficie efetivamente
revestida com massa unica e aceita pela Fiscalizagdo, descontando-se 0s véos tais como:
portdes e aberturas em geral etc, independentemente de suas areas. O pagamento sera
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efetuado por prego unitario contratual conforme medicdo aprovada pela Fiscalizag&o.
No preco unitario deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocacdo dos materiais e mao de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

7.2.6 Tampa de concreto armado para caixa 60x60x5¢cm

A tampa em concreto armado serd executada nas dimensbes 60x60x5cm,
respectivamente largura, comprimento e espessura. Sera utilizado concreto no traco
1:2:3 de cimento, areia grossa e brita n°® 1 ou n° 2, com resisténcia minima de 20MPA.
A armacdo serd confeccionada com aco CA-60 5,0mm espacgado a cada 10 cm nas duas
direcGes. Para a forma serd utilizado sarrafo de madeira aparelhado. A concretagem
deve obedecer as diretrizes estabelecidas nas Normas Brasileiras.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo da tampa serd feita por unidade efetivamente executada e aprovada
pela fiscalizagdo conforme dimensbes de Projeto e o pagamento tomara por base o
preco unitério e o limite da Planilha Orgamentéria da Contratada. Nestes pregos deveréo
estar incluidas as aquisicGes de materiais, inclusive transporte e médo de obra, inclusive
para o preparo, lancamento, adensamento, cura, bem como todos os encargos e
incidéncias necessarios para perfeita execucdo dos servicos.

7.3 CAIXA DE COLETA
7.3.1 Locagéo convencional da obra

A érea onde serd construido o espaco (incluindo a calgada) devera ser locada
utilizando preferencialmente os servicos topogréficos. Na realizacdo deste servico
devera ser respeitando todas as defini¢des dos lotes estabelecidos pelo Codigo de Uso e
Ocupacéo do Solo do Municipio.

Fazem parte do servico de locagdo da obra, sem a este se limitar, os servicos de
montagem do gabarito em tabua, a marcacdo do eixo das fundacdes, o lancamento das
alvenarias e a demarcacéo das valas de fundacgéo.

A locacgdo sera feita mediante a utilizacdo de piquetes, tbuas e barrotes. Estes
materiais deverdo ser de qualidade suficiente para resistirem as intempeéries durante o
periodo de construcao.

O gabarito delimitador da area de construcdo devera ser montado a uma
distancia minima de 1,00m do final das valas para fundagéo.

A CONSTRUTORA serd responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolicdo e reconstrugdo dos
servicos considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

26



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
PREFEITURA UNIVERSITARIA

Medicao e Pagamento:

O servico sera medido por metro (m) de gabarito de locacdo executado e
aprovado pela Fiscalizacdo e 0 pagamento tomara por base 0 preco unitario e limite da
Planilna Orcamentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos o0s
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.3.2 Concreto ciclopico

Os concretos ciclopicos serdo constituidos por concreto simples, preparados a parte,
acrescidos, por ocasido do langamento, de “pedra-de-méao”.

Os locais de utilizacdo, assim como a resisténcia caracteristica do concreto simples,
estéo definidos no projeto.

A percentagem de “pedra-de-mao” sobre 0 volume total de agregado, a
incorporar a massa de concreto simples, sera de, no maximo, 30%. As “pedras-de-mao”

ndo poderdo ter qualquer dimensdo superior a 30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras fiquem perfeitamente imersas e
envolvidas por concreto simples, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou
contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclépico se mantenha integralmente

plastica, mesmo depois do langcamento.

Para evitar 0 aparecimento de tensdo no concreto, deverd haver rigoroso

controle de locagdo dos elementos.

No caso da existéncia de tensbes de tracdo, havera necessidade de se armar a

base do bloco para absorver os esforcos devidos a flexao.

Medic&o e Pagamento:

A medicdo seré feita com base na determinacdo do volume de concreto ciclopico
lancado nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados
para pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro
cubico (m3) de acordo com o especificado na planilha orcamentaria. Os servi¢cos serdo
medidos a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizagédo

7.4 CASA DE BOMBAS
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7.4.1 Cobertura com telha ceramica

A execugdo de cobertura (madeiramento e telhamento) obedecera a projetos e
detalhes fornecidos pela CODEVASF ou, na falta deles, a projeto especifico, elaborado
pela Empreiteira, porém sujeito a prévia autenticacdo da CODEVASF.

A madeira a ser utilizada devera obedecer as especificacbes do projeto e a EME
correspondente.

O projeto de telnamento obedecera & NBR-6120 (NB-5 / Cargas para o calculo de
Estruturas de Edificaces) e NBR-6123 (NB-599 / Forcas devido ao Vento em
EdificacBes), no que for aplicavel ao caso.

Toda a estrutura receberd, salvo especificacdo em contrario, tratamento com produto a base de
resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plasticos
repelentes de agua, de facil aplicacdo a brocha, pistola ou por imerséo.

A vedacdo sera efetuada com calafetador que mantenha flexibilidade permanente e apresente
aderéncia e resisténcia a agua e a a¢do do tempo.

A - MADEIRAMENTO

Estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, tergas, caibros, pontaletes, espigdes,
ripas e respectivas pecas de apoio.

As emendas coincidirdo com o0s apoios, sobre as aspas das tesouras ou sobre pontaletes, de
forma a se obter maior seguranca, solidarizag&o e rigidez na ligagao.

Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais, salvo disposto em contrario, levardo
reforcos de chapa de aco, de forma e secédo apropriadas ou parafusos com porcas.

B - TELHAMENTO

O assentamento sera feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacdo do telhado, do
beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a
extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras
de canais sera de cerca de 5 cm. As telhas ficardo sobrepostas em cerca de 10 cm.

As telhas superiores (capa) serdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada para

0 lado da cumeeira e a sobreposicao sera de cerca de 10 cm.

As cumeeiras e 0s espigbes serdo feitos com as mesmas telhas, colocadas com a
convexidade para cima, sendo a juncdo garantida por meio de argamassa de cimento, cal e

areia, no traco volumétrico de 1:0,25:4.

Medicao e Pagamento:
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Sera empregado o metro quadrado como unidade para avaliagdo dos servigos. A medicao

sera efetuada pelas dimens@es de projeto.

O pagamento serd feito de acordo com 0s precos unitarios propostos na Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Neles deverdo estar incluidos ndo s6 o fornecimento e a colocagdo
dos materiais, tais como telhas, madeiramento etc., mas também todas as pegas e acessorios

gue se mostrem indispensaveis, inclusive o tratamento da madeira, se for o caso.

7.4.2 Cobog6 ceramico 7x20x20cm

A execucdo dos painéis de elementos vazados cerdmicos sera procedida com particular
cuidado e perfeigdo, por profissionais especializados nesse servigo.

Para 0 assentamento dos elementos serd empregada a argamassa trago 1:4, de cimento e areia.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente assentados a fio de prumo. As fiadas serdo
perfeitamente retas niveladas com o uso de nivel.

Os elementos vazados serdo assentados em reticulado, salvo especificacdo em contrério, com
as juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada.

N&o sera tolerada qualquer torcdo, desnivel ou desaprumo dos elementos vazados, nem
qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

REJUNTAMENTO

As juntas serdo cavadas a ponta de colher ou com ferro especial antes da pega da argamassa e
na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas
dos elementos vazados.

Posteriormente, serdo as juntas tomadas com pasta de cimento branco ou comum e
ligeiramente rebaixadas ou cortadas com legra ou ferro de rejuntar, e alisadas de modo a
apresentarem sulcos continuos, em meia cana, e de pequena profundidade.

As juntas, salvo indicacdo em contrério, terdo espessura uniforme minima de 6 mm.

Medicgéo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado de superficie, 0 pagamento serd feito de acordo com
0S precos unitarios propostos na Planilha de Orcamentacdo de Obras, para 0S Servigos
correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento,
transporte e colocacdo dos materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.
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7.4.3 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padréao
médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacdo do batente, sem fechadura.

Este item deve ser fornecido de acordo com as especificacbes contidas no caderno de

especificacBes do SINAPI para a composicao de custos cod. 90849.

Medicgédo e Pagamento:

A medicdo seré feita de acordo com o kit efetivamente fornecido e instalado e o pagamento
serd feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha de Or¢camentacdo de Obras,
para 0s servicos correspondentes. Nestes pre¢os, deverdo estar incluidos os custos de aquisicao,
armazenamento, transporte e colocagdo dos materiais, bem como todos 0s encargos e incidéncias.

7.4.4 Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagdo de poeira devera ser completa,
tomando-se precaucGes e cuidados especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas
quando perfeitamente enxutas. Deverdo ser adotados cuidados especiais no sentido de
evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, convindo prevenir a
grande dificuldade de posteriores remocdes de tintas aderidas as superficies rugosas.

Todas as superficies que receberdo acabamento com pintura, antes da execucdo das
mesmas, serdo convenientemente tratadas com aplicagdo de massa acrilica e o
alambrado e portdes levardo, previamente, pintura anticorrosiva. As pinturas terdo no
minimo 2 (duas) deméaos, convindo observar um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro)
horas entre dem&os sucessivas.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Medicao e Pagamento:

A medicdo de pintura serd efetuada por metro quadrado (m?) de superficie
efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalizacdo. Nestes precos deverdo estar
incluidos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e colocacdo de todos 0s
materiais conforme especificagbes, bem como toda a mao-de-obra, ferramentas,
encargos e incidéncias e quaisquer outras operacdes necessarias para a perfeita
execucéo dos trabalhos.
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7.4.5 Limpeza da obra

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas especificacdes
abaixo.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios, ferragens etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificados outras partes da obra por estes servigcos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

VERIFICACAO FINAL

Seré procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagcBes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas
elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

Medicao e Pagamento:

A avaliacdo seré feita de forma global.

O pagamento da limpeza geral serd efetuado pelos precos unitarios correspondentes da
Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar contemplados despesas com
aquisicdo dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, execugdo dos servicos

conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como méo-de-obra e encargos sociais
7.5 INSTALACOES HIDRAULICAS

7.5.1 Reaterro manual de valas

O material escavado sO podera ser aproveitado como reaterro mediante prévia
autorizacao da Fiscalizacdo, manifestada no Livro de Ocorréncias.

O reaterro serd executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a protegéo
posterior das fundacdes e dos pisos, por efeito de acomodacéo ou recalques.

A compactacdo sera em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou
compactador mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis
em virtude de recalque nas camadas aterradas.
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As camadas que ndo tenham atingido as condi¢fes minimas de compactacao
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente
compactadas.

Antes de ser retomado o servico de construcdo deve-se esperar no minimo 5
dias, periodo em que sera promovido o umedecimento das areas aterradas.

Os servigos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrdo a
onus exclusivo da Contratada.

Medicdo e Pagamento:

Os servicos de reaterro, depois de medido de acordo com a se¢do de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. Os servigos de reaterro serdo medidos a partir
das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na
Planilha Orgamentaria da Empreiteira. Este preco deverd incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucéo

Nao sera feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de
escavacdo, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscaliza¢do, assim
como também por outros servicos, além daquele constante da Planilha Orgamentéria.

O material para aterro devera ser adquirido pela contratada de jazidas
licenciadas, sem 6nus adicional para a Contratante.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.5.2 Assentamento de tubos
As instalacOes serdo executadas de acordo com o0s projetos complementares.

Na inspecdo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalagdo sera rejeitada
ou aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo
de adapta-la aos dispositivos acima referidos.

As canalizagdes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e
baixos. Serdo tomadas precaucfes para que as canalizagcbes ndo venham a sofrer
esforcos decorrentes de recalques e ou deformacdes das estruturas e para que fique
assegurada a possibilidade de dilatacGes e contragfes dessas estruturas.
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As canalizagdes ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de
concreto, podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias
projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipdtese,
principalmente através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes
apropriadas, do mesmo fabricante da tubulacao.

O fechamento das instalagdes s6 poderd acontecer ap0s a inspecao e
autorizacdo da Fiscalizacéo;

Medicdo e pagamento: Para efeito de medicdo e pagamento, 0S servigcos de
execucao das instalagdes hidraulicas, descritos nesta especificacdo, serdo quantificados
por unidade (definida em planilha or¢camentaria) instalada, estabelecidas em projeto e
apos a realizacio de testes e ensaios acompanhados e aprovados pela FISCALIZACAO.

7.5.3 Reservatorio elevado de 10.0001 com base em concreto pré-moldado (h=5m)
Reservatorio elevado de 10.0001 com base em concreto pré-moldado (h=5m)

A execucdo, lancamento, cura e controle tecnolégico do concreto obedecerdo as
normas técnicas da ABNT. Cabe a Empresa contratada a apresentacdo de relatdrio de
rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. Além do
relatério de rompimento faz-se necessario a existéncia de corpos de prova de
sobressalénica para eventuais conferéncias.

Medicéo e Pagamento:

A medicdo seré feita com base na determinacdo do volume de concreto lancado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico
(mq) de acordo com o especificado na planilha orgamentaria. Os servigos serdo medidos
a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizagéo.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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8. CONSTRUCAO DO PREDIO DE ALEVINAGEM

8.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)

Antes de ser iniciado o servico de locacdo da obra a contratada devera limpar
toda a area que abrange o projeto, incluindo o contorno do espago multieventos (parte
correspondente a calcada).

A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma a ndo permitir que
reste qualquer tipo de material organico.

Quando da realizagdo dos servigcos de construcdo do espago multieventos,
possiveis restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para nao
comprometer o objeto desta Especificacdo Técnica.

Medicdo e Pagamento:

Os servicos de limpeza serdo medidos de acordo com a area efetiva de
construcdo da obra e aprovado pela fiscalizagdo, tomando por unidade o metro
quadrado (m?), conforme indicado na planilha orgamentéria, ndo sendo levados em
conta nessas medicBes 0s servicos que a Empreiteira efetuar fora das areas ou métodos
indicados e/ou aprovados pela Fiscalizacao.

Este servico serd pago pelo preco unitario constante da Planilha Orcamentaria
com seu respectivo limite. Este preco deverd incluir mdo de obra, ferramentas e
equipamentos necessarios para a execucao do servico, conforme explicitado, bem como
a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

8.2 LOCACAO DA OBRA — EXECUCAO DE GABARITO

A éarea onde serd construido o espaco (incluindo a calgcada) devera ser locada
utilizando preferencialmente os servigos topogréficos. Na realizagdo deste servico
devera ser respeitando todas as definicdes dos lotes estabelecidos pelo Codigo de Uso e
Ocupacao do Solo do Municipio.

Fazem parte do servico de locacdo da obra, sem a este se limitar, os servigcos de
montagem do gabarito em tabua, a marcacdo do eixo das fundagbes, o lancamento das
alvenarias e a demarcacéo das valas de fundacao.

A locagdo sera feita mediante a utilizacdo de piquetes, tbuas e barrotes. Estes
materiais deverdo ser de qualidade suficiente para resistirem as intempéries durante o
periodo de construcéo.

O gabarito delimitador da area de construcdo deverd ser montado a uma
distancia minima de 1,00m do final das valas para fundagéo.
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A CONSTRUTORA sera responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolicdo e reconstrucdo dos
servicos considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Medic&o e Pagamento:

O servico serd medido por metro quadrado (m?) do terreno onde o gabarito de
locacdo serd executado, mediante aprovacdo pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara
por base o preco unitario e limite da Planilha Orgamentéria da Contratada. Nesse pre¢o
deverdo estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos
necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.3 FUNDACOES
8.3.1 Concreto ciclopico fck = 10 mpa 30% pedra de mao inclusive langamento

Os concretos ciclopicos serdo constituidos por concreto simples, preparados a
parte, acrescidos, por ocasido do langamento, de “pedra-de-mao”.

Os locais de utilizacdo, assim como a resisténcia caracteristica do concreto
simples, estdo definidos no projeto.

A percentagem de “pedra-de-mao” sobre o volume total de agregado, a

incorporar a massa de concreto simples, sera de, no maximo, 30%. As “pedras-de-mao’
ndo poderao ter qualquer dimensédo superior a 30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras figuem perfeitamente imersas e
envolvidas por concreto simples, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou
contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclépico se mantenha integralmente
plastica, mesmo depois do langamento.

Para evitar o aparecimento de tensdo no concreto, devera haver rigoroso controle
de locacdo dos elementos.

No caso da existéncia de tensdes de tracdo, havera necessidade de se armar a base
do bloco para absorver os esforgos devidos a flexao.

Medicgéo e Pagamento:

A medicéo serd feita com base na determinacéo do volume de concreto ciclopico
lancado nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados
para pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro
cubico (m3) de acordo com o especificado na planilha orgcamentaria. Os servigcos serdo
medidos a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizacéo.
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8.3.2 Forma de madeira comum para fundacoes

Cuidados deverédo ser tomados para o correto fechamento das formas. Devera ser
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em agua nas faces internas
das formas, afim de evitar a desagregacdo inadequada do concreto quando for feita a
desforma. As formas deverdo ser cortadas e montadas por profissional especializado,
com acabamento e esquadro adequados.

Apos o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto.
As faces montadas deverdo ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve
ser verificado.

Medicgéo e Pagamento:

A medicéo seré feita com base na determinacdo da area nos locais indicados no
projeto e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro quadrado (m?), de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria.

8.3.3 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m

O servico compreende a escavacdo manual de valas e devera ser executada de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. As cavas deverdo ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha orcamentaria.

Os materiais provenientes das escavacdes deverdo ser preservados, evitando-se a
sua contaminagdo, de modo a permitir a sua utilizacdo para reaterro.

As &guas pluviais ou subterrdneas que porventura, invadirem as cavas, serdo
previamente esgotadas a fim de que as fundacgdes sejam executadas em terreno seco.

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensdo, devera receber um unico
nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serdo nivelados.

Medic&o e Pagamento:

Os servicos de escavacdes, depois de medido de acordo com a se¢éo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, seréo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. O material escavado sera medido a partir do
volume limitado pelo nivel do terreno natural, antes do inicio da escavacdo e pela linha
de fundacéo de projeto ou estabelecido pela Fiscalizagao.

N&o serd feito nenhum pagamento referente a excesso de escavacdo, além do
limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizacdo, assim como também pela
remocdo de material caido nos locais de escavagdo e por outros servicos, além daquele
constante da Planilha Orgamentaria.
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Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado pela Empreiteira em
depdsitos intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a

interferir com outros servicos.

Estdo incluidos, entre outros os seguintes servicos:

v’ escavacdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras,
depdsitos intermediarios, conforme especificado, ou aplicacfes diretas indicadas
pela Fiscalizacéo;

v' regularizacdo dos bota-foras e depdsitos;

remanejamento dos materiais estocados;

v/ outros servicos ou materiais necessarios para a perfeita execucdo dos trabalhos
de escavagéo.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na

<

Planilna Orcamentaria da Empreiteira. Este preco devera incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e 0 que mais for necessario a sua perfeita
execucdo. Nao serdo objetos de medicdo, 0s volumes extras provenientes de
desmoronamentos de quaisquer naturezas ou que sejam realizados além dos limites

definidos em projeto ou autorizados pela Fiscalizagéo.

8.3.4 Reaterro manual de valas

O material escavado s6 podera ser aproveitado como reaterro mediante prévia
autorizacao da Fiscalizacdo, manifestada no Livro de Ocorréncias.

O reaterro serd executado com 0 maximo cuidado, a fim de garantir a protecédo
posterior das fundacdes e dos pisos, por efeito de acomodacéo ou recalques.

A compactacdo sera em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou
compactador mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis
em virtude de recalque nas camadas aterradas.

As camadas que ndo tenham atingido as condi¢cbes minimas de compactacdo
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente
compactadas.

Antes de ser retomado o servico de construcdo deve-se esperar no minimo 5
dias, periodo em que sera promovido o umedecimento das areas aterradas.

Os servicos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrdo a
onus exclusivo da Contratada.
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Medicao e Pagamento:

Os servigos de reaterro, depois de medido de acordo com a sec¢do de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. Os servigos de reaterro serdo medidos a partir
das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizacéo.

O pagamento seré efetuado pelo prego unitario do item, conforme previsto na
Planilna Orcamentaria da Empreiteira. Este preco devera incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucao

Né&o sera feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de
escavacao, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscaliza¢do, assim
como também por outros servicos, além daquele constante da Planilha Orgamentaria.

O material para aterro devera ser adquirido pela contratada de jazidas
licenciadas, sem 6nus adicional para a Contratante.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.3.5 Concreto armado Fck = 15 mpa. preparo c/betoneira, inclui langcamento

O concreto estrutural a ser empregado tera resisténcia minima de 15 MPA. A
execucgdo, langamento, cura e controle tecnologico do concreto obedecerdo as normas
técnicas da ABNT. Cabe & Empresa contratada a apresentacdo de relatorio de
rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. Além do
relatério de rompimento faz-se necessario a existéncia de corpos de prova de
sobressalénica para eventuais conferéncias.

Medicéo e Pagamento:

A medicdo sera feita com base na determinagdo do volume de concreto lancado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico
(mq) de acordo com o especificado na planilha orgamentaria. Os servigos serdo medidos
a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizacéo.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langcamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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8.3.6 Impermeabilizacéo de viga baldrame

A camada de impermeabilizacdo serd executada com aditivo impermeabilizante
com espessura de 2 cm sobre a viga baldrame.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera feita com base na determinacdo da area de impermeabilizacdo
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo. Serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metros quadrados
(m?) de acordo com o especificado na planilha orcamentaria.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, lancamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.3.7. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada.

A compactacdo sera em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou
compactador mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis
em virtude de recalque nas camadas aterradas.

As camadas que ndo tenham atingido as condi¢cbes minimas de compactacao
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente
compactadas.

Antes de ser retomado o servico de construcdo deve-se esperar no minimo 5
dias, periodo em que sera promovido o umedecimento das areas aterradas.

Os servicos que venham a ser refeitos, devido a recalques do aterro, correrdo a
onus exclusivo da Contratada.

Os aterros internos aos baldrames e os das areas externas pavimentadas poderao,
consultada a Fiscalizagdo, ser executados com areia fina utilizando o processo de
compactacao por encharcamento.

No caso de paralisacdo da execucdo do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio
dos servicos ficara condicionado a inexisténcia de excesso de umidade.

Medicao e Pagamento:

Os servicos de aterro, depois de medido de acordo com a secdo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizacdo, seréo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o
especificado na planilha orgamentaria.
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O pagamento sera efetuado pelo preco unitério do item, conforme previsto na
Planilna Orcamentaria da Empreiteira. Este preco devera incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucao

Né&o sera feito nenhum pagamento referente a aterro por excesso de escavagao,
além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizacdo, assim como
também por outros servigos, além daquele constante da Planilha Orcamentaria.

8.4 ALVENARIA E VEDACOES

8.4.1 Alvenaria bloco ceramica vedacdo 9x19x24 cm, com argamassa 1:2:8
(cimento/cal/areia)

Os tijolos ceramicos furados serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimens6es perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substdncias nocivas e outras condicdes
prejudiciais.

O assentamento dos tijolos devera ser nivelado e aprumado com a utilizacdo de
nivel de bolha e prumo de face.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas teréo a
espessura maxima de 20 mm e serdo rebaixadas a régua ou a ponta de colher, para que
0 embogo, ou o reboco, adira fortemente a parede. A argamassa utilizada devera ser
mista no traco 1:2:8 (cimento, cal, areia).

As paredes deverdo estar alinhadas e aprumadas tanto nos parametros verticais
quanto nos cantos. A verificacdo deverd ser periddica, durante o levantamento. Para tal
devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira. As alvenarias recém-terminadas
deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

O controle geométrico sera feito através de verificagdo “in loco”.

As espessuras indicadas nos projetos referem-se as paredes depois de revestidas.
Se as dimens@es dos tijolos implicarem na alteracdo da espessura das paredes, sera
admitida uma variagdo maxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverdo ser
feitas as necessarias modificaces nas plantas, depois de consultada a Fiscalizacéo.
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Medicao e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado (m?) de alvenaria efetivamente
realizada e aceita pela Fiscalizacdo. Serdo descontados o0s véos referentes aos portoes e
pilares.

O pagamento sera feito de acordo com 0s precos unitarios propostos na Planilha
Orgamentaria, para 0s servigos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos
0s custos de aquisicdo, armazenamento, transporte e colocacdo dos materiais, bem
como todos 0s encargos e incidéncias e o que for necessario para a execucao dos
Servicos.

8.5 REVESTIMENTOS
8.5.1 Chapisco

Todas as superficies das alvenarias de tijolos ceramicos e dos pilares de concreto
receberdo revestimento de chapisco.

Para aplicacdo, a base deve estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser borrifada com agua antes
de sua aplicacéo.

A execucdo do chapisco devera ser realizada através do lancamento de forma
enérgica da argamassa, contra a superficie da base. A argamassa devera ter consisténcia
fluida e ser constituida de areia no trago 1:3 (cimento: areia grossa).

Medic&o e Pagamento:

A medicéo seré feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente revestida
com chapisco e aprovada pela Fiscalizacdo, descontando-se os vaos livres tais como:
portdes e aberturas em geral etc., independentemente de suas areas; e sera paga de
acordo com o preco unitario e os limites correspondente da Planilha Orcamentaria.
Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocacdo dos materiais e mdo de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

8.5.2 Massa unica/emboco

SO profissionais de experiéncia comprovada, poderdo ser habilitados para a
execucdo dos servicos de revestimentos, de acordo com estas especificagdes. Os
servicos de execucdo dos revestimentos deverdo ter parametros perfeitamente
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e
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perfeitas. Antes de iniciar 0s servicos, todas as superficies deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.
Apos a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderdo ser

iniciados 0s servicos de execucdo dos revestimentos, sendo observados o total
embutimento de todas as canalizacOes e dutos. Serdo rejeitadas todas as argamassas
com vestigios de endurecimento para a sua aplicacéo.

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor devera utilizar mestras de
madeira, fixadas nas superficies que receberdo revestimentos.

As paredes e pecas construidas em alvenaria ou em concreto (ndo aparentes),
deverdo, apos a aplicagdo do chapisco, receber revestimento em massa Unica. O
revestimento devera ser iniciado, no minimo 24 horas apos a aplicagdo do chapisco. As
superficies deverdo estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo
ser removidas as impurezas visiveis. O revestimento em massa Unica sera constituido
por uma camada de argamassa mista no trago 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa
espessura de 20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme,
utilizando-se de desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano. A dosagem
deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizag&o.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos ou qualquer
outro material que impeca a perfeita aderéncia com a base.

A areia utilizada deverd ser peneirada para remoc¢do de materiais organicos e
cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e
com estas Especificacdes.

O preparo da argamassa podera ser feito através de misturador mecéanico
(betoneira) ou manualmente, com péa e enxada.

No caso do preparo em misturador mecanico, a ordem de colocacdo dos materiais
devera ser a seguinte: parte da agua, areia, cimento e o restante da agua. A mistura
mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Devera
ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de se
evitar o inicio da pega, antes do seu emprego.

Para a fabricacdo manual a mistura devera ser executada em superficie plana,

limpa, impermedvel e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado,
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com tempo minimo de 6 minutos de amassamento. Sé sera permitido o amassamento
para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez.

A superficie deverd ser umedecida e, a seguir, a argamassa devera ser aplicada
energicamente, com o auxilio da colher de pedreiro.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e
a regularizacao da superficie, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

A argamassa ndo devera ser desempenada enguanto mole, podendo acarretar
fissuras na superficie do revestimento, que ndo serdo aceitas pela Fiscalizag&o.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo da massa Unica ndo sera
iniciada ou, caso ja tenha sido, sera ordenada a sua interrupgao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

Medicao e Pagamento:

A medicdo serd feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente
revestida com massa Unica e aceita pela Fiscalizacdo, descontando-se 0s vaos tais como:
portdes e aberturas em geral etc, independentemente de suas areas. O pagamento sera
efetuado por preco unitario contratual conforme medicdo aprovada pela Fiscalizag&o.
No preco unitario deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocacdo dos materiais e mdo de obra, bem como todos 0s encargos e
incidéncias.

8.6 ESTRUTURAS
8.6.1 Estrutura em concreto

8.6.1.1 Concreto Armado FCK = 30 mpa, bombeado, adensado e lancado, com formas
planas em compensado resinado 12 mm.

O concreto estrutural usinado a ser empregado (pilares, vigas, cintas, etc) tera
resisténcia minima de 30 MPA. A execucdo, lancamento, cura e controle tecnoldgico do
concreto obedecerdo as normas técnicas da ABNT. Cabe & Empresa contratada a
apresentacdo de relatorio de rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural
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empregado na obra. Além do relatério de rompimento faz-se necessario a existéncia de
corpos de prova de sobressalénica para eventuais conferéncias.

Toda a armacdo, incluindo corte, dobragem, colocacao e o servigo de forma plana
em compensado resinado de 12 mm deve ser prevista pela Contratante, sujeita a
aprovacéo da Fiscalizag&o.

Cuidados deverédo ser tomados para o correto fechamento das formas. Devera ser
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em agua nas faces internas
das formas, afim de evitar a desagregacdo inadequada do concreto quando for feita a
desforma. As formas deverdo ser cortadas e montadas por profissional especializado,
com acabamento e esquadro adequados.

Apos o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto.
As faces montadas deverao ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve
ser verificado.

Medic&o e Pagamento:

A medicdo serd feita com base na determinacdo do volume de concreto lancado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico
(m3) de acordo com o especificado na planilha orcamentaria. Os servigos serdo medidos
a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizacéo.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langcamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mdo-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.6.2 Estrutura em madeira

8.6.2. 1 estrutura de madeira composta por tercas e caibros para telhado de 1
agua para telha ondulada de fibrocimento, area total de 138,93m2

Medicdo e Pagamento:
A medicdo serd feita com base na quantidade de m?, as quais terdo 0s seus
projetos elaborados pela Contratante e aprovados pela Fiscalizagdo. Serdo liberados

para pagamento de acordo com o seu item especifico e limite com o especificado na
planilha orcamentéria.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os materiais, equipamentos, méao-de-
obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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8.7 PISOS

8.7.1 Lastro de concreto magro, aplicado em piso

O solo sobre o qual se assentard o lastro deve estar nivelado e perfeitamente
compactado. Sobre ele serd executado um lastro de concreto magro de 5cm de
espessura, seguido de um contra-piso de concreto magro desempenado.

Medicdo e Pagamento:

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de lastro de concreto magro
efetivamente aplicado e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o
preco unitario e limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo
estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mado-de-obra e encargos necessarios a
perfeita dos trabalhos.

8.7.2 Contrapiso em argamassa trago 1:4 cimento e areia

O contrapiso sera langado somente depois de perfeitamente nivelada e
compactada a base e depois de colocadas as canalizagfes que passam sob 0 piso.

Na execucdo do contrapiso, 0 concreto poderd ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.

Antes do langcamento do concreto do contrapiso, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de pvc.

O lancamento da argamassa serd feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando
sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto com traco semelhante
ao utilizado no contrapiso. A superficie do contrapiso tera o acabamento obtido pela
passagem das réguas.

Medicgéo e Pagamento:

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de contrapiso efetivamente
aplicado e aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base 0 pre¢o unitario e
limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos
todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos
trabalhos.DIVERSOS
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8.8 TANQUES CONCRETO ARMADO FCK=30,0 MPA, USINADO, BOMBEADO,
ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL COM FORMAS PLANAS EM
COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

O concreto estrutural usinado a ser empregado (tanques) tera resisténcia minima
de 30 MPA. A execucdo, langamento, cura e controle tecnolégico do concreto
obedecerdo as normas técnicas da ABNT. Cabe a Empresa contratada a apresentacao
de relatério de rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na
obra. Além do relatorio de rompimento faz-se necessario a existéncia de corpos de
prova de sobressalénica para eventuais conferéncias.

Toda a armacéo, incluindo corte, dobragem, colocacéo e o servigo de forma plana
em compensado resinado de 12 mm deve ser prevista pela Contratante, sujeita a
aprovacao da Fiscalizacao.

Cuidados deverdo ser tomados para o correto fechamento das formas. Devera ser
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em agua nas faces internas
das formas, afim de evitar a desagregacdo inadequada do concreto quando for feita a
desforma. As formas deverdo ser cortadas e montadas por profissional especializado,
com acabamento e esquadro adequados.

Apos o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto.
As faces montadas deverdo ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve
ser verificado.

Medic&o e Pagamento:

A medicdo sera feita com base na determinacdo do volume de concreto lancado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico
(mq) de acordo com o especificado na planilha orgamentaria. Os servigos serdo medidos
a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizagéo.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.9 PINTURA
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8.9.1 Caiacéo em trés demaos em paredes

Seré realizado trés demaos de caiacdo em paredes.

Medicgéo e Pagamento:

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de pintura efetivamente aplicado
e aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite
da Planilha Orcamentéaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.10 ESQUADRIAS

8.10.1 Porta de ferro compacta em chapa, incluso batentes e ferragens - p4

Medicao e Pagamento:

O servico serd medido por unidade (definida em planilha orgcamentaria) efetivamente
instalada e aprovado pela Fiscalizagdo e 0 pagamento tomara por base o preco unitario
e limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos
todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos
trabalhos.

8.10.2 Porta de ferro compacta em chapa, incluso batentes e ferragens - p1 (3x)

Medicao e Pagamento:

O servico serd medido por unidade (definida em planilha orgcamentaria) efetivamente
instalada e aprovado pela Fiscalizagdo e 0 pagamento tomara por base 0 prego unitario
e limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos
todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos
trabalhos.

8.11 DIVERSOS

8.11.1 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixacéo

Forros constituidos por perfis de PVC rigido, com 100mm de largura, suspensos
ao teto por sistema de sustentacdo galvanizado e instalados internamente ou protegidos
de acdo direta do intemperismo em edificacOes; o sistema que sustenta o forro de PVC
rigido é constituido por pendurais, estrutura de sustentacdo e acessorios utilizados para
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a fixacdo e unido dos componentes do sistema; a trama de elementos estruturais,
constituidas por perfis principais (longitudinal) e secundarios (transversais), travados
entre si por solda ou dispositivos de unido que impecam deslocamentos e rotacoes e
podem ser de madeira ou outro material, possuindo dimensbes e escapamentos
adequados;

Medicao e Pagamento:

O servico sera medido por metro quadrado (m2) de forro efetivamente instalado e
aprovado pela Fiscalizacdo e 0 pagamento tomara por base o preco unitério e limite da
Planilna Orcamentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos o0s
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.11.2 Calcada de protecdo em cimentado ¢/ base de concreto (fachada principal)

As calcadas do contorno para protecdo do edificio escolar serdo em cimentado,
uma camada de argamassa de cimento e areia no trago 1:4, executada em um Unico
pano, logo apos o lancamento do lastro de concreto, de maneira a evitar sua separagéo.
A fissuragdo por retragdo e a dilatagdo térmica serd limitada através de “juntas riscadas”
disciplinadoras a cada 1.00m.

Medicao e Pagamento:

O servico sera medido por metro quadrado (m2) de calcada, efetivamente aplicada
e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o prego unitario e limite
da Planilha Orgamentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos 0s
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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9. LIMPEZA DA OBRA

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas
especificacbes abaixo.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacoes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, ferragens etc., serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificados outras partes da obra por
estes servicos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e
azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.
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10. VERIFICACAO FINAL

Ser4 procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas
condigdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de &gua, esgotos,
aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens
etc.

Medicao e Pagamento:

A avaliacéo sera feita de forma global.

O pagamento da limpeza geral sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes
da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar contemplados
despesas com aquisicdo dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra,
execucgdo dos servigos conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como

mao-de-obra e encargos sociais

Teresina, 09 de novembro de 2020

Frederico Ribeiro G. Vasconcelos Rosendo
Eng. Civil
Registro Nac. CONFEA n? 1903122007
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