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1. OBJETO

Execucdo de obras de ampliacdo e readequacdo da Estacdo de Aquicultura da

Universidade Federal do Delta do Parnaiba — UFDPar, em apoio as a¢des de peixamento
na Bacia do Rio Parnaiba.
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2. OBJETIVO

Estas Especificacdes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos minimos necessarios para a execucdo de obras de ampliagdo e
readequacdo na Estacdo de Aquicultura da Universidade Federal do Delta do Parnaiba —
UFDPar, em apoio as a¢des de peixamento na Bacia do Rio Parnaiba, area de atuagdo da
7% Superintendéncia Regional da CODEVASF, conforme as descricdes dos Termos de

Referéncia e os quantitativos presentes na planilha de Orgamentéria.
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3. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO

Estacdo de Aquicultura da UFDPar.

Municipio: Parnaiba/Pl.

Localizado: localizada na Avenida Padre Raimundo Vieira, s/n, bairro S&o
Benedito, Parnaiba, CEP 64202-528 (Coordenadas
Geograficas: 02°54°S;041°45,5°W).

Figura 1. Imagem aérea da Estacdo de Aquicultura da Universidade Federal do
Delta do Parnaiba. (a) Setor Pedagogico e (B) espaco de larvicultura.
Fonte: Google Maps.
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4. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servicos:

l. Servigcos preliminares: mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos, administracdo local, manutencdo do canteiro de obras e placa
da obra;

I. Obras de ampliagdo e readequagdo na Estacdo de Aquicultura da
Universidade Federal do Delta do Parnaiba — UFDPar, incluindo:

Mobilizacdo e desmobilizacéo;

- Administracéo local e manutencao de canteiro de obras;
- Piso e revestimento;

— Forro;

- Bases/suportes para tanque de desova e incubadoras em alvenaria e
concreto armado;

- Construcao e instalacdo de tanques de concretos de 200 m3;

- Construcdo de filtros para recirculacdo de &gua para tanques de
piscicultura;

- Construcdo de sistema de recirculacdo e filtragem do bercario e
alevinagem dos tanques em RAS;

- Construcdo de casa de sopradores de ar;
— Limpeza geral da obra;
- Fornecimentos de materiais e equipamentos;

- Etc.
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5. CONDICOES GERAIS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucdo das obras e servigos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
qualidade e nivel de acabamento, aléem de tipos de materiais a serem utilizados. Também é
necessario que se procure atender as normas técnicas para garantia de um servico seguro,
de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até
mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificacbes Técnicas correspondem a todos 0S Servicos
contemplados na Planilha Orcamentéaria elaborada para a execucdo da obra. Objetivando
evitar repeticdes, 0s servicos comuns em itens diferentes dessa planilha serdo
especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem
adotados em uma das intervencdes sdo extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo deverd ser informada pela
Empreiteira, para prévia liberagdo dos trabalhos.

Os operérios deverdo estar com os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
adequados ao servico que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPCs), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deveré ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Caberd a Empreiteira refazer os servigcos que ndo estejam de acordo com as
Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizagdo, ficando sob
sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos o0s materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com as
normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas
Poderdo ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja
demonstrado que as substituices sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese,
antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo da Fiscalizacéo.

Quaisquer davidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado
servigo deverdo ser esclarecidas junto a Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR. O
servigo que venha a ser condenado pela Fiscalizacdo devera ser refeito pela Empreiteira,

sem quaisquer onus adicionais para a CONTRATANTE.
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Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendacdes da ABNT e as indica¢fes contidas no projeto.

Execucdo de Trabalhos Nao Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construgdo que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificacbes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas
que seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo
como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar tais
servicos em tempo habil, de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles
dependam.

Revisdes Complementares

A seguir estdo descritas as revisdes necessarias para a execugdo do Projeto.

Por Parte da Fiscalizacéo

Possiveis revisdes e complementacdes no projeto e nas especificacbes serdo
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhnamento e os submeta a
aprovacdo da fiscalizagdo. Essas revisdes e complementagfes ndo poderdo servir, ao
Construtor, como justificativa de acréscimos de precos unitarios ou atrasos no
Cronograma.

Por Parte do Construtor

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteracbes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificacbes que entender convenientes, estas s
podem ser executadas depois da aprovacao, por escrito, da Fiscalizagdo. A demora na
aprovacao, ou mesmo a ndo aprovacéo das alteragdes propostas, ndo poderdo servir de
justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer

outra reivindicacao por parte do Construtor.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as responsabilidades necessarias para a execucdo do
Projeto.

Responsabilidades da Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR
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Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sao
responsabilidades da Equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF 72 SR:

Os pagamentos dos servigcos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Orcamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;

Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

Responsabilidades da Fiscalizagéo

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, s&o
responsabilidades da Fiscalizagao:

Encargos Administrativos

Representar a CODEVASF 72 SR como 6rgdo fiscalizador e supervisor das obras
junto a outros 6rgdos e Empresas;

Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e
Fornecedores;

Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacGes legais e sociais, da
disciplina nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa
administracéo das obras;

Verificar as medicdes e encaminha-las para a aprovacdo da CODEVASF.

Encargos Técnicos

Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes,
explicitas ou implicitas;

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar
aqueles julgados néo satisfatérios;

Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nas obras;

Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a
recomposicao dos servigos nao satisfatorios;

Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢des técnicas, com adaptacoes
as situacOes especificas de local e momento;

Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e

Especificacoes;
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Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execugao dos servicos
dentro dos prazos previstos;

Executar as medicdes da obra e abranger os servicos realizados e aceitos, conforme
estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra. Ter4 também, plena autoridade para suspender,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, 0s servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que
concerne as obras e suas implicacfes proximas ou remotas, sempre em conformidade

com o Contrato, Especificagdes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicdes
destas Especificacdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido
nas normas, Especificacdes e métodos da ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne as
obras e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato,
0 Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagdo, dentro do

contido nestas Especificacdes e no Contrato.
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O Construtor deverd manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizag@o, 0s meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servicos executados,
bem como a inspecdo das instalacbes das obras, dos materiais e dos equipamentos, a
qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condic6es de atender a Fiscalizacdo e prestar
todos os esclarecimentos e informacdes sobre a programacao e o andamento da obra, as
peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalizacdo julgar necessario.

O Construtor ndo poderéd executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
Fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra. Na
composicdo do Orcamento da obra, apresentado na fase de licitacdo, o Construtor devera
incluir todos os custos relacionados com 0s aspectos mencionados nos itens a seguir,
além dos definidos nestas Especificagcdes, nos Projetos ou nos editais de licitacdo.

Cabe a construtora aprovagdo do projeto elétrico junto a companhia de eletricidade
do estado e a realizacdo dos ajustes necessarios sem dnus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licencgas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
contribuigdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do Construtor;

Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizacdo das obras, suas condi¢des gerais e locais, e tudo 0 mais que possa
influir sobre as mesmas: sua execucao, conservacao e custos, especialmente no que diz
respeito a transporte, aquisi¢cdo, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade
de méo de obra, &gua e energia elétrica; vias de comunicacédo; instabilidade e variagdes
meteoroldgicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuacdes de nivel; conformacdo e
condicdo do terreno; tipos dos equipamentos necessarios; facilidades requeridas antes ou
durante a execucdo das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter
informacgdes e que possam de qualquer forma interferir na execucdo, conservagdo e no
custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona

com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superficie do
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solo e do subsolo, até o ponto em que essa informagdo possa ser obtida por meio de

reconhecimento e investigacdo dos locais das obras.
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6.0. SERVICOS PRELIMINARES

6.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal, aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e instalacdes que atendam as
necessidades da obra, imediatamente ap0s a assinatura do contrato, de forma a dar inicio
e executar os servicos de acordo com as especificacGes técnicas e cronograma fisico e
concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira
devera remover todas as instalacbes, equipamentos, constru¢des provisorias, rejeitos e
restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam
necessariamente, aos seguintes:

l. Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de construcao,
de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua
posterior retirada;

Il. Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem;

1.  Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servigos, ou
determinadas pela Fiscalizagdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duragdo ou natureza;

V. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados, sendo
eles da Empreiteira.

Medic&o e Pagamento:

No preco destes servicos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte
de pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizacéo dos trabalhos.

Serdo pagos 50% quando da mobilizagdo na 1* medicéo e os outros 50% quando
da efetiva concussdo da mobilizacdo. A desmobilizacdo sera paga, apds a conclusdo da
obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

6.2. ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE
OBRAS

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a manutencdo do
préprio canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e pessoal que
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desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracdo de pessoal,
suprimento, seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicagdo, higiene e
limpeza, etc.

A area do container devera ser mantida sempre limpa e com os acessos de pessoal
desobstruidos. Alem da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos
equipamentos e das instalacGes elétricas e hidraulicas, inclusive da area externa.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de
execucdo da obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e dos servicos,
equipamentos e materiais de consumo extensivos a Fiscalizag&o.

Caso o local da obra ndo disponha de servico publico de coleta de lixo, o
Construtor sera responsavel pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente, até
local apropriado, aprovado pela Fiscalizacéo.

Prevencao de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera
cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas préprias e especificas para a

seguranga de cada servigo.

A Contratada devera manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a contratada devera:
— Prestar socorro imediato as vitimas;

— Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas com este;

— Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacéo.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a segurancga, a guarda e a conservagao de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes da obra. Qualquer
perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental sera avaliado pela
Fiscalizacdo e devera ser ressarcido pela Contratada. A Contratada devera manter livre o
acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no container, a fim de
poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

Medicdo e Pagamento:
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Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento da
obra, serdo cobertas por preco mensal global, quando finalizado o més, conforme item da
Planilha de Orcamentacdo da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas
todas as despesas com mao de obra, transporte de pessoal, agua, energia, telefone,
internet, materiais e equipamentos e 0 que mais for necessario a efetiva realizacdo dos
trabalhos.

Administracdo Local / Manutencdo do Canteiro de Obras (AL) — serd pago conforme
o0 percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

6.3 LOCACAO DE CONTAINER

O container tera a sua localizagdo no ponto mais préoximo da principal frente de
trabalho, de facil acesso através de areas bem conservadas e abrigara todos os
equipamentos, materiais e mdo-de-obra necessarios a execucao dos servi¢os contratados.
O local escolhido para a sua localizacdo devera ser aprovado pela Fiscalizacdo e, em
hip6tese alguma, caberdo a Contratante os 6nus decorrentes de aluguel, manutencéo e
acesso as areas escolhidas. A instalacdo do container ficara a cargo da Contratada e
servira como:

Escritorio da Obra;
Depdsito de materiais;
Instalac@es sanitarias para todo o pessoal da Obra;

InstalacBes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e distribuicdo de
agua;

Instalacbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacéo e conducéo de
energia elétrica (forca e luz);

Outras construgdes ou instalagdes, que se fizerem necessarias, a critério da
Contratada, tais como, alojamentos, refeitorios, etc.

No decorrer da obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalaces, mdveis e utensilios das dependéncias e a reposicdo de todo os materiais de
consumo necessarios (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do ambiente e
pessoal, etc.).
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Medic&o e Pagamento:
Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més, segundo consta na

planilha orgamentaria.

6.4 PLACA DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizacdo, placas da obra, em chapa metalica com arte pintada com
esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimensées e modelos
fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em
perfeito estado, durante todo o periodo de execugdo, até a conclusdo dos servicos
mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade da placa ser destruida, furtada
ou danificada, esta devera ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira,
sem qualquer 6nus para a Equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 72 SR.

Medicdo e Pagamento:

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?2) de éarea efetiva de placa
executada e 0 pagamento tomara como base 0 preco unitario proposto pela licitante
vencedora em sua Planilna Orcamentaria. No preco da Placa da Obra deverdo estar
incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mdo de obra com
todos os seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execugdo dos
trabalhos. Serdo pagos o0s servicos desde que atendido ao especificado.
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7. PISO E REVESTIMENTO
7.1. PISO EM PORCELANATO 60 X 60 CM ANTIDERRANTE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
cerdmica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados.

Apo6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.
Medicao e Pagamento:
O servigo sera medido por metro quadrado (m?) de piso ceramico efetivamente
aplicado e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o prego unitario e
limite da Planilha Orcamentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos

0s materiais, equipamentos, mao de obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.2. REVESTIMENTO EM CERAMICA 20X20CM

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

Assentar cada pega cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
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ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados.

Apo6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.

Medicdo e Pagamento: O servico sera medido por metro quadrado (m?) de
revestimento ceramico efetivamente aplicado e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento
tomara por base o preco unitario e limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse
preco deverdo estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mao de obra e encargos
necessarios a perfeita dos trabalhos.



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
ESTACAO DE AQUICULTURA

8. FORRO EM PVC LISO

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um
nivel laser, o local em que sera instalado o forro;

Com o auxilio de um corddo de marcacgdo ou fio tragante, marcar a posicao exata
onde serdo fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”);

Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);

Com o auxilio do corddo de marcagédo ou fio tragante, marcar no teto a posicao
dos eixos dos perfis F-47 e 0s pontos de fixacdo dos arames (tirantes);

Observar espacamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que
fiquem firmes, e ajustar o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensdes
do ambiente onde serédo aplicadas;

Encaixar as réguas de PVC ja ajustadas no acabamento previamente instalado,
deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;

Fixar as réguas de PVVC em todas as travessas da estrutura de sustentagéo;

No altimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que 0 espaco existente,
cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fémea, de tal maneira que a pega fique
com 1 cm a menos que o espaco disponivel;

Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

Com a ajuda de uma espatula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e

na régua anterior.
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9. SERVICOS DIVERSOS

9.1. BASES/SUPORTES PARA TANQUE DE DESOVA E ENCUBADORAS

Serdo executadas 02 (duas) bases, conforme localizacdo e dimensdes de projeto.
Inicialmente serdo executados ‘“caixdes” em alvenaria de tijolo ceramico furado
9x14x19cm, com 14 cm de espessura (tijolo deitado), a mesma sera travada em todos 0s
cantos e no meio dos vao com pilares em concreto armado de 14x14cm, no topo da base
com altura de 1,50m, sera executada uma cinta de amarragdo em todo o contorno da
alvenaria com se¢do de 14x9cm. Em seguida os “caixdes” serdo preenchidos com aterro
devidamente compactado, para receber o piso em concreto armado com espessura de
6,0cm. Apods execucdo do piso, as faces frontais de ambas as bases receberdo acabamento
com reboco em massa Unica e pintura em latex pva. Na base com altura de 1,50m sera
executada uma escada em alvenaria, conforme projeto, com acabamento semelhante ao
da referida base.

Medic&o e Pagamento:

O servico serd medido apOs a execucdo e aprovacdo de ambas as bases pela
Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite da Planilha
Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos os materiais,

equipamentos, mao de obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

9.2. CASA PARA SOPRADOR 1,00 M X 1,35 X 3,55 M COM COBERTURA

Serdo executadas 02 (duas) casas para os sopradores, conformes dimensdes em
projeto. As mesmas serdo executadas sobre 04 (quatro) bases em concreto ciclépico, nas
dimensbes de 40x40x50cm, respectivamente largura, comprimento e profundidade. A
superestrutura das mesmas serd executada em concreto armado 25 MPA, conforme
dimensbes em projeto e seguindo as diretrizes da NBR-6118. Para os pilares a ferragem
principal serd composta de 4 ferros de 10.0mm e estribos de 5.0mm a cada 15cm, a laje
intermediaria serd armada com ferro de 8.0mm a cada 10cm nas duas dire¢des e a laje de
cobertura serd armada com ferro de 6.3mm a cada 15cm. Ao conjunto sera acrescentada

uma escada tipo marinheiro conforme dimensdes de projeto.
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Medicao e Pagamento:
O servico sera medido apos a execucdo e aprovagao de cada uma das cassas pela

Fiscalizagéo e 0 pagamento tomara por base o preco unitario e limite da Planilha

Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos os

materiais, equipamentos, mao de obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

9.3. FORMA E CONSTRU(;AO DE TANQUE DE 200 M3, 16 M DE DIAMETRO,
ALTURA DE 1,20 M E PAREDE EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA
DE 10CM

Serdo executados 03(trés) tanques em ferro cimento com 16,0m de didmetro,
1,20m de altura e espessura da parede de 10,0 cm, com capacidade para 200 m3. O piso,
em concreto armado, devera ter uma inclinacdo de 10,0cm das paredes para o centro dos
tanques, local da drenagem interna. Para a execucdo das paredes em ferro cimento, sera
utilizada uma forma modular, composta por chapas de ferro galvanizado n°18 e algas
feitas de barra de ago chata A36 2/8”, que possibilitaram o manuseio do conjunto.

A forma sera dividida em 50 (cinquenta) placas, sendo 25 (vinte e cinco) placas
externas com 2,0 m cada, e 25 (vinte e cinco) placas internas com 2,0 m cada, sendo que
estas placas se encaixam na montagem por um Perfil U de 6” (4,75mm) (50,5ka/0,416),
fazendo a juncdo externa dos painéis e formando um éangulo 14,40° do raio da
extremidade das placas. Para encaixar uma placa a outra, serd inserido um dispositivo de
unido tipo cunha dotado de um dispositivo de emboque com diametro 1,75 cm, que ao se
encaixar com o outro dispositivo de unido tipo cunha, e respectivo dispositivo de
emboque, d& passagem a um aparato de amarracdo de ferro que serve de sustentacéo e
juncdo das chapas n°18 de ferro galvanizada. Para maior seguranca e resisténcia em cada
juncdo das chapas n°18 de ferro galvanizado sdo utilizados dois parafusos com rosca %2”.
A fim de facilitar a retirada das chapas n°18 de ferro galvanizado internas do tanque, sera
introduzida a forma modular um segundo aparato de amarragdo no meio do perimetro
interno das chapas, o qual é fixado na chapa de ferro interna maior de terminacao

(esquerda) e na chapa de ferro interna maior de terminacéo (direita) da forma por
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parafusos, preferencialmente de %" rosqueado, realizando uma jungdo final das chapas
n°18 de ferro galvanizado.

O ferro cimento das paredes do tanque serd executado em consonancia com as
plantas técnicas e sob orientacdo dos técnicos da UFDPar, tendo em vista que a
tecnologia para a execucdo deste tipo de tanque é patenteada e que 0S mesmos possuem
vasta experiéncia no assunto.

A forma metélica para execucdo dos tanques também serd fabricada e instalada
conforme orientacdo dos técnicos da UFDPar. A mesma forma seré reaproveitada para a
execucdo dos 3 (trés) tanques previstos em orcamento e serd de propriedade da UFDPar

para viabilizar a construcéo de futuros tanques.

Medicgéo e Pagamento:

O servico serd medido ap0s a execucdo de cada um dos tanques e aprovacgdo de
pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite da Planilha
Orcamentaria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos os materiais,

equipamentos, mao de obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

9.4. INSTALACAO DOS TANQUES DE 200M3

A instalacdo dos tanques sera feita em consondncia com as plantas técnicas do
projeto e normas técnicas em vigor, apés o fornecimento dos materiais pela contratada de
acordo com as planilhas or¢camentérias, pelos técnicos da UFDPar, tendo em vista que a
tecnologia para a execucgéo deste tipo de tanque é patenteada e que 0S mesmos possuem
vasta experiéncia no assunto.

Medicdo e Pagamento:

O servico sera medido ap6s o fornecimento de todo o material necessario para a
instalacdo de cada um dos tanques e aprovacdo de pela Fiscalizagcdo e 0 pagamento
tomara por base o pre¢o unitario e limite da Planilha Orcamentéria da Contratada.
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9.5 SISTEMA DE RECIRCULACAO E FILTRAGEM DO BERCARIO E
ALEVINAGEM EM RAS

O sistema de cultivo conta com principios do Recirculating Aquaculture System
(RAS), que segundo Kubitza (2006) este sistema se destaca partir da década de 80, no
Japdo, Estados Unidos, Israel e diversos paises europeus. Com base neste principio a
agua do cultivo passa por varios ciclos, devido sua continua circulacdo, que a0 mesmo

tempo é tratada por filtros que permite sua reciclagem. Utilizaremos filtros
mecanico e bioldgico para reduzir o consumo de dgua, melhorar a qualidade imunoldgica
do cultivo e

permitir transformar os residuos de peixes em fertilizantes ricos em NPK
(nitrogénio, fosforo e potassio) para adubar as hortas, pomares, rocado e ervas
medicinais. Portanto o residuo gerado € zero.

O processo utilizara um complexo de elementos filtrantes, conjunto de substratos
para retencdo de solidos, abrigo bactérias saudaveis (filtro bioldgico) aliados a boa
pratica de manejo e manutencdo proporciona ao sistema seguranga e sanidade esperada.
Piedrahita (2009) aponta que a engenharia dos filtros para RAS é o coracdo do sistema,
permite reciclar a dgua para garantir as condic@es para o cultivo.

Para a RAS é um fator crucial remover as particulas de sélidos em suspensdo antes
que se dissolvam, para tanto o trabalho em pauta, analisara a eficiéncia de sedimentadores
e filtros, especificamente quanto ao tamanho/volume de dgua da relacdo tanque/filtro,
tamanho das particulas e midia filtrante como material de suporte mecénico, quimico e
bioldgico.

A unidade de reproducdo de peixes adotara para tamanho de particulas entre P >
200 um a P > 100 a estratégia de sedimentadora para eliminacdo de sélidos. Para as
particulas ndo sedimentares P < 100 pm, que se constituem na maior parte do sistema de
recirculagéo, utilizard o método filtrante de eliminagdo de solidos, composto de filtros
mecanicos e quimicos com granulometria, tamanho, estrutura de absorcéo e elasticidade
de substratos e/ou midias para reter particulas até 30 um.

Para as particulas P < 30 um, utilizaremos os métodos de elimina¢do de solidos

filtrante, composto de filtro bioldgico, buscando a nitrificacdo, possibilitar que a amdnia
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toxica que se acumula na agua seja consumida e oxidada por bactérias, transformando-os
em compostos nitrogenados menos nNOCivos aos animais.

Na préatica o Laboratorio de Propagacéo artificial de peixes utilizara estratégia de
retencdo de sélidos, contando com decantadores, filtro mecanico e filtro bioldgico, com
midias e recirculacdo, contando com sistema de filtracdo composto por um filtro
mecanico de 10 m3 e um filtro bioldgico de 10 m3 que estardo conectados por um
sistema de recirculacdo por uma bomba SB 20000 com os reservatorios de agua
superiores, compostos de 2 caixas d’agua de 10 m3 cada, os quais por gravidade
abastecerdo os tanques de desovas e as incubadoras, continuamente, reaproveitando o

recurso hidrico.

A implantagdo do sistema sera feita em consonancia com as plantas tecnicas do
projeto e normas tecnicas em vigor, apos o fornecimento dos materiais pela contratada de
acordo com as planilhas orgcamentérias, pelos técnicos da UFDPar, tendo em vista que a
tecnologia para a execucgdo deste tipo de tanque é patenteada e que 0S mesmos possuem

vasta experiéncia no assunto.
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Medicao e Pagamento:
O servico serd medido apos o fornecimento de todo o material necessario para a
implantacdo do Sistema de recirculacdo e filtragem do bercario e alevinagem em RAS e
aprovacao de pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base 0 preco unitério e limite

da Planilha Orcamentaria da Contratada.

9.6. LIMPEZA DA OBRA

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas
especificacOes abaixo.

Seréa removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacfes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, ferragens etc., serdo limpos, abundante e

cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificados outras partes da obra
por estes servigos de limpeza.

Haverd particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e
azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se

especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
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10. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Serdo fornecidos os materiais e equipamentos conforme planilha orcamentaria,
sempre que possivel 0s mesmos deverdo apresentar garantia por parte do fabricante e
atender os padrdes de qualidade e legislacdo em vigor.

Medicdo e Pagamento:

O servico sera medido apds o fornecimento cada um dos itens e aprovacao de pela
Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite da Planilha

Orcamentéria da Contratada.
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11. VERIFICACAO FINAL

Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas
condi¢Bes de funcionamento e seguranca de todas as instalacGes de agua, esgotos, aguas
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

Medicéo e Pagamento

A avaliagéo sera feita de forma global.

O pagamento da limpeza geral sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes
da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar contemplados
despesas com aquisicdo dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra,
execucdo dos servigos conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como

mao-de-obra e encargos sociais.

Teresina, 05 de novembro de 2020
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