Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF Codevasf - 72 Superintendéncia Regional

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS (12 MESES)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Fraswo e do Parnaiba

ITEM DESCRICAO UNID.| QUANT.| R$ UNIT. R$ TOTAL

1 |APOIO A FISCALIZACAO - REGIAO - AREA TOTAL DE ATUA CAO DA 72 SR

1.1 |SERVICOS APOIO A FISCALIZAGAO ( EQUIPE: ENG. CIVIL, TEC. AGR E TEC. EDIF) MES = 12

1.1 |TOTAL1

2 | APOIO ESTUDOS E PROJETOS - AREA DE ATUACAO DA72S R

,, SERVICOS APOIO E ELABORAGAO DE PROJETOS (EQUIPE: ENG. CIVIL (GEOLOGO/ENG. MINAS), CAD, oo 1,
"~ 'TOP, AUX TOP)

22 TOTAL2

3 | INFRAESTRUTURA DO CONTRATO

3.1 SERVICOS DE GESTAO DO CONTRATO ( EQUIPE: ENG.PLAN, AUX ADM, MOT, ASS SOCIAL) MES | 12

3.2 ALUGUEL ESCRITORIO (INCL. AGUA, LUZ E CONDOMINIO) MES | 12

3.3 DESPESAS COM ESCRITORIO (MOB, EQUIP E MAT GRAFICO) UN 1

3.4 TOTAL3

SUBTOTAL ( TOTAL 1+2+3+4)

DESPESAS FISCAIS (16,62%) - TOTAL 4

16,62%

TOTAL GLOBAL ( SUBTOTAL + TOTAL 4)




