Minisierio.do Desenvolvimento Regiona-
Companhia de Desenvolvimento dos Va

Codevasf - 72 Superintendéncia Regional

CODEVASF

MD
les J?) Sao Frasmo e do Parnaiba

ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZA CAO

12meses de projeto;
12meses de fiscalizagcdo

ITEM | DESCRIGAO |UNID.| QUANT. | R$UNIT. | R$TOTAL
1 |GESTAO DO CONTRATO (PROFISSIONAIS)
1.1 |ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MES | 12,00 2272411 272.689,32
1.2 |AUX. ADMINISTRATIVO MES | 12,00 6.084,38)  73.012,56
1.3 |MOTORISTA MES | 12,00 9.062,55  108.750,60
1.4 |CARRO PARA MOTORISTA COM COMBUSTIVEL MES | 12,000 1237888 148.546,56
TOTAL -1 602.999,04
2 |PROJETOS (PROFISSIONAIS + LOGISTICA EM CAMPO)
2.1 |ENGENHEIRO DE PROJETOS MES | 12,000 18.613,60 223.363,20
2.2 |CADISTA MES | 12,00 8.129,34|  97.552,08
2.3 |TOPOGRAFO MES | 12,00 8.129,34|  97.552,08
2.4 |AUX TOPOGRAFIA MES | 12,00 293101 3517212
25 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO P/ PROJETOS MES | 12,000  14.604,80  175.257,60
2.6 |LOCAGAO ESTAGAO TOTAL C/ ACESSORIOS MES | 12,00 178,48 2.141,76
TOTAL -2 631.038,84
3 |FISCALIZAGAO (PROFISSIONAIS E LOGISTICA EM CAMPO)
3.1 |ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAGAO MES | 12,00 5584081 670.089,72
3.2 |TEC EDIFICACOES MES 12,00 8.129,34 97.552,08
3.3 |CARRO PARA ENGENHEIRO COM COMBUSTIVEL MES | 12,00 1856832 222.819,84
3.4 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO PARA ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO MES | 12,000  10.223,36 122.680,32
TOTAL - 3 1.113.141,96
4 | DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA
4.1 |ALUGUEL DE ESCRITORIO MES | 12,00 3.173,33)  38.079,96
4.2 |DESPESA DE MANUTENGAO (AGUA, LUZ E LIMPEZA) MES | 12,00 103030  12.363,60
4.3 |DESPESA DE COMUNICAGAO (TELEFONE E INTERNET) MES | 12,00 192,92 2.315,04
TOTAL - 4 52.758,60
5 |DESPESAS COM MOBILIA E EQUIPAMENTOS
5.1 |MOBILIARIO UND 1,000 1345407  13.454,07
5.2 |EQUIPAMENTOS E INFORMATICA UND 1,000  36.749,07  36.749,07
TOTAL-5 50.203,14
6 |ESCRITORIO E MATERIAL GRAFICO
6.1 |CARTUCHO DE TINTA PRETO UND 10,00 75,95 759,50
6.2 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO UND 6,00 151,63 909,78
6.3 |GRAMPEADOR UND 6,00 31,73 190,38
6.4 |PERFURADOR UND 6,00 20,30 121,80
6.5 |CAIXA DE GRAMPO 26/6 UND 6,00 6,83 40,98
6.6 |CAIXA DE CLIPS METALICO N° 06 UND 6,00 5,57 3342
6.7 |LIVRO DE PROTOCOLO UND 4,00 10,37 41,48
6.8 | TESOURA GRANDE UND 6,00 10,17 61,02
6.9 |COLA BRANCA 90g UND 6,00 5,27 31,62
6.10 ADESIVO TIPO POST' IT UND 6,00 7,80 46,80
6.11 | CANETA ESFEROGRAFICA UND 30,00 2,03 60,90
6.12 | BORRACHA BRANCA UND 20,00 1,93 38,60
6.13 |CAIXA DE GRAFITE UND 6,00 3,59 21,54
6.14 LAPISEIRA UND 12,00 9,23 110,76
6.15 LUMICOLOR UND 12,00 3,13 37,56
6.16 REGUA 30CM UND 5,00 4,80 24,00
6.17 RESMA PAPEL A-4 UND 50,00 20,32 1.016,00
6.18 |CORRETIVO LIQUIDO UND 12,00 3,20 38,40
6.19 EXTRATOR DE GRAMPO UND 5,00 3,67 18,35
6.20 PLOTAGEM FORMATO A-1 UND 250,00 5,90 1.475,00
6.21 |COPIA TAMANHO A4 UND = 1250,00 1,20 1.500,00
TOTAL -6 6.577,89
7 |SUB-TOTAL 2.456.719,47
8 |DESPESAS FISCAIS SOBRE O SUB - TOTAL ( 16,62%) % |16, 62% | 2.456.719,47 | 408.306,78
9 |TOTAL FISCALIZAGAO CENTRAL 2.865.026,25




