

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a **ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM**, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de fornecimento e distribuição de sementes e mudas de caju em 224 municípios no Estado do Piauí, conforme discriminação a seguir:

1.0– SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Quant./ Unid | Início da execução | Término da execução. |
|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0 | - Fornecimento de mudas | 234.040 mudas | 07/02/2003 | 31/03/2003 |
| 2.0 | - Fornecimento de mudas | 500.000 mudas | 28/02/2005 | 15/03/2005 |
| 3.0 | - Fornecimento de mudas | 500.000 mudas | 14/02/2007 | 14/03/2007 |
| | TOTAL | 1.234.040 MUDAS | | |

2.0– SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Quant./ Unid | Início da execução | Término da execução. |
|------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0 | - Fornecimento de sementes de feijão | 198.000 kg | 18/12/2007 | 30/03/2008 |
| 2.0 | - Fornecimento de sementes de feijão | 225.000 kg | 12/08/2008 | 30/03/2009 |
| 3.0 | - Fornecimento de sementes de feijão | 644.390 kg | 15/06/2009 | 30/03/2010 |
| 4.0 | - Fornecimento de sementes de feijão | 544.780 kg | 01/06/2010 | 30/10/2010 |
| | TOTAL | 1.612.170 kg | | |

3.0- SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Quant./ Unid | Início da execução | Término da execução. |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0 | - Fornecimento de sementes de milho | 102.350 kg | 18/12/2007 | 30/03/2008 |
| 2.0 | - Fornecimento de sementes de milho | 68.000 kg | 12/08/2008 | 30/03/2009 |
| 3.0 | - Fornecimento de sementes de milho | 445.000 kg | 16/06/2009 | 30/03/2010 |
| | TOTAL | 615.350 kg | | |

4.0- SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Quant./ Unid | Início da execução | Término da execução. |
|------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0 | - Fornecimento de sementes de arroz | 40.000 kg | 18/12/2007 | 30/03/2008 |
| | TOTAL | 40.000 kg | | |

5.0- SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Quant./ Unid | Início da execução | Término da execução. |
|------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0 | - Fornecimento de sementes de mamona | 12.000 kg | 13/07/2007 | 30/03/2008 |
| | TOTAL | 40.000 kg | | |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI. 01 de dezembro de 2010.

Rubem Nunes Martins
Secretário de Estadual do Desenvolvimento Rural

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de fornecimento de 1.234.040 mudas de cajueiro anão precoce com clone CP 076, em cinquenta municípios no Estado do Piauí, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Noberto de Oliveira, CREA nº 2918/D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0– SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Quant./ Unid | Início da execução | Término da execução. |
|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0 | - Fornecimento de mudas | 234.040 mudas | 07/02/2003 | 31/03/2003 |
| 2.0 | - Fornecimento de mudas | 500.000 mudas | 28/02/2005 | 15/03/2005 |
| 3.0 | - Fornecimento de mudas | 500.000 mudas | 14/02/2007 | 14/03/2007 |
| | TOTAL | 1.234.040 MUDAS | | |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.

José Augusto de Carvalho G. Nunes
Superintendente da Agricultura Familiar

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Associação Piauiense dos Produtores de Sementes e Mudanças – APSEM, tem cumprido regularmente com os contratos celebrados com esta Secretaria, desde fevereiro de 2003 atendendo os objetivos abaixo especificados.

| Data | Especificação | Quantidade (Un) | Prazo de Execução | Aceitabilidade do bem c/ relação a qualidade |
|------------|---|--|--|--|
| 07.02.2003 | Contrato administrativo para fornecimento de mudas de caju ano precoce | 234.040 un | 52 dias | Boa |
| 07.02.2003 | Contrato administrativo para fornecimento de sementes melhoradas de feijão caupi | 38.000 kg | 20 dias | Boa |
| 09.12.2004 | Contrato administrativo para fornecimento das seguintes sementes Feijão caupi Milho Arroz Algodão | 80.000 kg 50.000 kg 30.000 kg 15.000 kg | 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias | Boa |
| 28.02.2005 | Contrato administrativo para fornecimento de mudas de caju ano precoce | 500.000 un | 15 dias | Boa |
| 20.01.2006 | Contrato administrativo para fornecimento de sementes de mamona | 25.000 kg | 15 dias | Boa |
| 28.03.2006 | Contrato administrativo para fornecimento de sementes de feijão caupi | 40.000 kg | 15 dias | Boa |
| 14.02.2007 | Contrato administrativo para fornecimento de mudas de caju ano precoce | 500.000 un | 30 dias | Boa |

Teresina-Pi., 10 de maio de 2007.

Agamenon Ferreira da Silva
Gerente Administrativo

Agamenon Ferreira da Silva
Gerente Administrativo

Visto
José Augusto de Carvalho G. Nunes
Superintendente da Agricultura Familiar

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM – Localizada a Rua 7 de setembro nº 150 – Norte – Teresina – Piauí – CEP: 64.000-210, inscrita no CNPJ Nº 01.300.261/0001-90. Prestou serviços de cadastro e seleção de agricultores, aquisição, transporte e distribuição de mudas de cajueiro anão precoce, com capacitação em manejo da cultura, e posterior avaliação de resultados e acompanhamento técnico, a pequenos agricultores do Estado do Piauí, Em dois contratos com a CODEVASF.

1º contrato

- Início contratual: 09/02/2008.

- Término Contratual: 10/02/2010.

- Serviços executados:

Conforme licitado pelo Pregão Presencial, Edital N.º 17/2007 - 7ª SR. conforme planilhas e especificações técnicas contidas no contrato de nº 7.05.07.0017/00. Sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Maxmiliano Saraiva Arcoverde. Cadastro nº 8593-03. Conforme discriminação a seguir:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | quant. |
|------------|--|------|------------|
| 1.0 | CADASTRO, ANÁLISE E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS | | |
| 1.1 | Capacitação das equipes | Hora | 16,00 |
| 1.2 | Cadastradores de N.Médio | Unid | 18,00 |
| 1.3 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 540,00 |
| 1.4 | Serviços Gráficos (Relatórios, cópias etc) | Unid | 1,00 |
| 1.5 | Despesas de Logística (Veículos,comunic.) | Unid | 1,00 |
| 1.6 | Coordenador de Equipes | Dia | 90,00 |
| 2.0 | FORNECIMENTO DE MUDAS | | |
| 2.1 | Aquisição de mudas* (custo de entrega incluso) | Unid | 800,000,00 |
| 3.0 | ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | | |
| 3.1 | | | |
| 3.1.1 | Técnicos de nível médio | Unid | 9,00 |
| 3.1.2 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 270,00 |
| 3.1.3 | Serviços Gráficos (Relatórios, cópias etc) | Unid | 1,00 |
| 3.1.4 | Despesas de Logística (Veículos,comunic.) | Unid | 1,00 |
| 3.1.5 | Coordenador de Equipes | Dia | 60,00 |
| 3.2 | Avaliação de Resultados | | |
| 3.2.1 | Relatório Final (inclusive fotos)-2 vias | Unid | 1,00 |
| 3.2.2 | Técnico de Nível Superior (Agrônomo) | Unid | 1,00 |
| 3.2.3 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 154,00 |
| 3.2.4 | Despesas de Logística (Veículos,comunic.) | Unid | 1,00 |
| 3.2.5 | Apostilas | Unid | 1,750,00 |
| 1.0 | | | |
| 1.1 | Capacitação das equipes | Hora | 16,00 |
| 1.2 | Cadastradores de N.Médio | Unid | 18,00 |
| 1.3 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 540,00 |
| 1.4 | Serviços Gráficos (Relatórios, cópias etc) | Unid | 1,00 |
| 1.5 | Despesas de Logística (Veículos,comunic.) | Unid | 1,00 |
| 1.6 | Coordenador de Equipes | Dia | 90,00 |

| | | | |
|------------|--|------|------------|
| 2.0 | FORNECIMENTO DE MUDAS | | |
| 2.1 | Aquisição de mudas* (custo de entrega incluso) | Unid | 796,230,00 |
| 3.0 | ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | | |
| 3.1 | | | |
| 3.1.1 | Técnicos de nível médio | Unid | 9,00 |
| 3.1.2 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 270,00 |
| 3.1.3 | Serviços Gráficos (Relatórios, cópias etc) | Unid | 1,00 |
| 3.1.4 | Despesas de Logística (Veículos, comunic.) | Unid | 1,00 |
| 3.1.5 | Coordenador de Equipes | Dia | 60,00 |
| 3.2 | Avaliação de Resultados | | |
| 3.2.1 | Relatório Final (inclusive fotos)-2 vias | Unid | 1,00 |
| 3.2.2 | Técnico de Nível Superior (Agrônomo) | Unid | 1,00 |
| 3.2.3 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 154,00 |
| 3.2.4 | Despesas de Logística (Veículos, comunic.) | Unid | 1,00 |
| 3.2.5 | Apostilas | Unid | 1,730,00 |

2º Contrato

Conforme licitado pelo Pregão Presencial, Edital N.º 18/2009 - 7ª SR. conforme planilhas e especificações técnicas contidas no contrato de nº 7.05.09.0029/00. sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mário Augusto Mendes Guimarães. Cadastro nº 8984-06. conforme discriminação a seguir:

- 1.0 - Início contratual: 11/01/2010.
2.0 - Término Contratual: 01/11/2011.
3.0 - Serviços executados:


| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | quant. |
|------------|--|------|----------|
| 1.0 | CADASTRO. ANÁLISE E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS | | |
| 1.1 | Capacitação das equipes | Hora | 16,00 |
| 1.2 | Cadastradores de N.Médio | Unid | 18,00 |
| 1.3 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 540,00 |
| 1.4 | Serviços Gráficos (Relatórios. cópias etc) | Unid | 1,00 |
| 1.5 | Despesas de Logística (Veículos.comunic.) | Unid | 1,00 |
| 1.6 | Coordenador de Equipes | Dia | 90,00 |
| 2.0 | FORNECIMENTO DE MUDAS | | |
| 2.1 | Aquisição de mudas* (custo de entrega incluso) | Unid | 913.956 |
| 3.0 | ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | | |
| 3.1 | | | |
| 3.1.1 | Técnicos de nível médio | Unid | 9,00 |
| 3.1.2 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 270,00 |
| 3.1.3 | Serviços Gráficos (Relatórios. cópias etc) | Unid | 1,00 |
| 3.1.4 | Despesas de Logística (Veículos.comunic.) | Unid | 1,00 |
| 3.1.5 | Coordenador de Equipes | Dia | 60,00 |
| 3.2 | | | |
| 3.2.1 | Relatório Final (inclusive fotos)-2 vias | Unid | 1,00 |
| 3.2.2 | Técnico de Nível Superior (Agrônomo) | Unid | 1,00 |
| 3.2.3 | Hospedagem e deslocamento | Dia | 154,00 |
| 3.2.4 | Despesas de Logística (Veículos.comunic.) | Unid | 1,00 |
| 3.2.5 | Apostilas | Unid | 1.730.00 |

Os serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas no processo licitatório.

Teresina-PI. 12 de Setembro de 2012.


Responsável pelas informações _____

Supervisor / Coordenador do Contrato nº 7.05.07.0017/00


Maximiliano Saraiva Arcovade
Gerente Regional de Empreendimentos
de Irrigação
CODEVASF - 7ª SR - Dec. 307/11


Responsável pelas informações _____

Supervisor / Coordenador do Contrato nº 7.05.09.0029/00


Mario Augusto Mendes Guimarães
Chefe da Unid. Reg. de
Empreend. Sócio Ambientais
CODEVASF - 7ª SR - Dec. nº 1673/09

Homologação _____

Superintendente Regional


Valdíney Bezerra de Amorim
Superintendente Regional
CODEVASF - 7ª SR

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de fornecimento de mudas de cajueiro anão precoce em diversos municípios no Estado do Piauí, conforme discriminado abaixo, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Noberto de Oliveira, CREA nº 2918/D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | CONTRATO | INÍCIO | TÉRMINO | QUANTIDADE DE MUDAS. | Vr.total (r\$) |
|------|-----------------|------------|------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 7.01.02.0022/00 | 14/12/2002 | 14/01/2003 | 349.700,00 | 699.400,00 |
| 2 | 7.18.03.0010/00 | 30/12/2003 | 29/03/2004 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | 7.18.04.0002/00 | 16/07/2004 | 09/08/2004 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | 619.700,00 | 1.239.400,00 |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.


Hildo Diniz da Silva
Superintendente Regional
CODEVASF – 7ª SR



ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de cadastro e seleção de produtores rurais, com posterior fornecimento de mudas de cajueiro anão precoce e avaliação de resultados, em municípios no estado do Piauí, objeto do Convênio nº 7.03.05.0093/00, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Norberto de Oliveira, CREA nº 2918/D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início : 28/12/2005.

Término : 22/04/2007

2.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | quant. | Vr.Unit. | Vr.total |
|--------------|--|--------|----------|----------|-------------------|
| 1.0 | CUSTOS FIXOS | | | | 454.233,00 |
| 1.1 | Aquisição de mudas | unid | 232.940 | 1,70 | 395.998,00 |
| 1.2 | Transporte e distribuição | muda | 232.940 | 0,25 | 58.235,00 |
| 2.0 | CUSTOS VARIÁVEIS | | | | 45.766,10 |
| 2.1 | CADASTRO, ANÁLISE E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS (30 dias) | | | | 30.140,62 |
| 2.1.1 | Material de consumo e consulta | equipe | 2,00 | 500,63 | 1.001,26 |
| 2.1.2 | Comunicação e Divulgação | mês | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.3 | Locação de veículo (30 dias) | um | 2,00 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 2.1.4 | Diárias | diária | 120,00 | 140,00 | 16.800,00 |
| 2.1.5 | Contratação de Técnicos | um | 4,00 | 1.584,00 | 6.336,00 |
| 2.1.6 | Capacitação da equipe | uma | 1,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
| 2.1.7 | Combustível | | | | - |
| | Entre Municípios | Km | 1.624,00 | 0,25 | 406,00 |
| | No interior dos municípios | Km | 757,42 | 0,25 | 189,36 |
| 2.2 | AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS (30 dias) | | | | 15.625,48 |
| 2.2.1 | Contratação de Técnicos | um | 2,00 | 1.584,00 | 3.168,00 |
| 2.2.2 | Locação de veículos (30 dias) | um | 2,00 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 2.2.3 | Combustível | | | | - |
| | Entre Municípios | Km | 1.624,00 | 0,25 | 406,00 |
| | No interior dos municípios | Km | 605,94 | 0,25 | 151,48 |
| 2.2.4 | Diárias | diária | 60,00 | 140,00 | 8.400,00 |
| TOTAL | | | | | 499.999,10 |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.



Hildo Diniz da Silva
Superintendente Regional
CODEVASF – 7ª SR



ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de cadastro e seleção de produtores rurais, com posterior **fornecimento de mudas de cajueiro anão precoce** e avaliação de resultados, em treze municípios no estado do Piauí, objeto do Convênio nº 7.03.04.0028/00, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Noberto de Oliveira, CREA nº 2918-D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início : 06/12/2004.

Término : 31/03/2006

2.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Vr.Unit | Quant. | Vr.total |
|------------|-------------------------------|------|---------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| 1.0 | FORNECIMENTO DAS MUDAS | | | | 703.000,00 |
| 1.1 | Aquisição de mudas | unid | 1,65 | 380.000,00 | 627.000,00 |
| 1.2 | Transporte e distribuição | muda | 0,20 | 380.000,00 | 76.000,00 |
| | | | | | 703.000,00 |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.



Hildo Diniz da Silva
Superintendente Regional
CODEVASF – 7ª SR



ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de cadastro e seleção de produtores rurais, com posterior fornecimento de mudas de cajueiro anão precoce e avaliação de resultados, em treze municípios no estado do Piauí, objeto do Convênio nº 7.03.04.0028/00, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Noberto de Oliveira, CREA nº 2918-D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início : 06/12/2004.

Término : 31/03/2006

2.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Quant. | Vr.Unit. | Vr.total |
|------------|--|--------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| 1.0 | CADASTRO, ANÁLISE E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS (30 dias) | | | | 66.817,02 |
| 1.1 | Material de consumo e consulta | equipe | 3,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 1.2 | Comunicação e Divulgação | mês | 2,00 | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 1.3 | Locação de veículo (30 dias) | um | 3,00 | 3.720,00 | 11.160,00 |
| 1.4 | Diárias | diária | 270,00 | 140,00 | 37.800,00 |
| 1.5 | Contratação de Técnicos | um | 6,00 | 1.757,00 | 10.542,00 |
| 1.6 | Capacitação da equipe | uma | 1,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 1.7 | Combustível | | | | - |
| 1.7.1 | Entre Municípios | Km | 1.550,00 | 0,23 | 356,50 |
| 1.7.2 | No interior dos municípios | Km | 2.145,75 | 0,23 | 493,52 |
| 2.0 | FORNECIMENTO DAS MUDAS (30 dias) | | | | 703.000,00 |
| 2.1 | Aquisição de mudas | unid | 1,65 | 380.000,00 | 627.000,00 |
| 2.2 | Transporte e distribuição | muda | 0,20 | 380.000,00 | 76.000,00 |
| 3.0 | AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS (30 dias) | | | | 30.114,26 |
| 3.1 | Contratação de Técnicos | um | 3,00 | 1.757,00 | 5.271,00 |
| 3.2 | Locação de veículos (20 dias) | um | 3,00 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 3.3 | Combustível | | | | |
| 3.3.1 | Entre Municípios | Km | 1.550,00 | 0,23 | 356,50 |
| 3.3.2 | No interior dos municípios | Km | 1.072,88 | 0,23 | 246,76 |
| 3.4 | Diárias | diária | 120,00 | 140,00 | 16.800,00 |
| | | | | | 799.931,28 |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.



Hildo Diniz da Silva
Superintendente Regional
CODEVASF – 7ª SR



ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os serviços de cadastro e seleção de produtores rurais, **com posterior fornecimento de mudas de cajueiro anão precoce** e avaliação de resultados, em municípios no estado do Piauí, objeto do Convênio nº 7.03.05.0093/00, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Norberto de Oliveira, CREA nº 2918/D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início : 28/12/2005.

Término : 22/04/2007

2.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | quant. | Vr.Unit. | Vr.total |
|--------------|---------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 1.0 | CUSTOS FIXOS | | | | 454.233,00 |
| 1.1 | Aquisição de mudas | unid | 232.940 | 1,70 | 395.998,00 |
| 1.2 | Transporte e distribuição | muda | 232.940 | 0,25 | 58.235,00 |
| TOTAL | | | | | 454.233,00 |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.


Hildo Diniz da Silva
Superintendente Regional
CODEVASF – 7ª SR





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS – APSEM, localizada à Av. José dos Santos e Silva, 1769, 2º Andar, sala 306, Centro – Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.300.261/0001-90, executou diretamente os **serviços de cadastro e seleção de produtores rurais**, para fins de fornecimento de 232.940 mudas de cajueiro anão precoce, com **capacitação e posterior avaliação de resultados**, em 08 municípios no Estado do Piauí, objeto do Convênio nº 7.03.05.0093/00, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo Hanyson Allysson Norberto de Oliveira, CREA nº 2918/D-PI, conforme discriminação a seguir:

1.0 – **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
Início : 28/12/2005.

Término : 22/04/2007

2.0 – **SERVIÇOS EXECUTADOS:**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid | quant. | Vr.Unit. | Vr.total |
|-------|---|------|--------|-----------|-----------|
| 1.1 | CADASTRO, ANÁLISE E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS | unid | 1 | 30.140,62 | 30.140,62 |
| 2.0 | AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS | Unid | 1 | 15.625,48 | 15.625,48 |
| TOTAL | | | | | 45.766,10 |

Os serviços foram executados a contento e de acordo as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os prazos e especificações exigidas.

Teresina-PI, 26 de novembro de 2007.


Hildo Diniz da Silva
Superintendente Regional
CODEVASF – 7ª SR

