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              PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO                                                    

                                                                  

1.0           SERVIÇOS PRELIMINARES                                        1.090.436,80

1.1           PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2          1.820,88         323,85        589.691,99

+3.6*1.8*281       1.820,88

1.2           MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN            281,00       2.090,48        587.424,88

MOBILIZAÇÃO               
+140.5         140,50
DESMOBILIZAÇÃO               
+140.5         140,50

1.3           ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - CODEVASF 7SR PI/CE UN              1,00     410.750,16        410.750,16

1.4           VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4. COM AR-CONDICIONADO PARA MES            12,00       7.688,48         92.261,76
APOIO À FISCALIZAÇÃO. INCL. DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL. ÓLEOS.    
MANUTENÇÃO. LICENCIAMENTO. SEGUROS. IMPOSTOS. ETC.             

                                                                  

2.0           TERRAPLENAGEM                                          618.129,75

2.1           SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE  M2        393.400,00           0,69        271.446,00
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE                           

COMPRIMENTO               
200               
LARGURA               
7               
+200*7*281     393.400,00

2.2           ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE   M3         19.670,00           1,67         32.848,90
CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)                   

COMPRIMENTO               
200               
LARGURA               
7               
CORTE               
0,05               
ESCAVAÇÃO - CORTE               
+200*7*0.05*281      19.670,00

2.3           CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO          M3         19.670,00           1,82         35.799,40
BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS             
128 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3. PESO               
OPERACIONAL 11632 KG                                           

ESCAVAÇÃO MECANICA - ITEM 2.2               
+70*281      19.670,00
               
               

2.4           TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA EM   M3XKM     127.855,00           2,09        267.216,95
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018                     

ESCAVAÇÃO ITEM 2.2               
60 M3               
DISTANCIA               
5,00KM               
TX EMPOLAMENTO               
1,3               
DMT               
+70*5*1.3*281     127.855,00

2.5           ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3          9.835,00           1,10         10.818,50

ESPALHAMENTO C/ APROV. 50% MAT. ESCAVADO               
+70*.5*281       9.835,00

                                                                  

3.0           PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO                                       27.225.510,94

3.1           REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO             M2        393.400,00           0,80        314.720,00
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                       

COMPRIMENTO               
200               
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LARGURA               
7               
TOTAL               
+200*7*281     393.400,00

3.2           EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO          M2        393.400,00          57,25     22.522.150,00
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015            

COMPRIMENTO               
200               
LARGURA               
7               
TOTAL               
+200*7*281     393.400,00

3.3           ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA M         112.400,00          36,62      4.116.088,00
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM          
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X                
ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO                        

+400*281     112.400,00

3.4           CAIACAO EM MEIO FIO M2         67.463,60           4,04        272.552,94

QUANT. MEIO-FIO POR 200M DE PAVIMENTO               
400               
DIMENSÕES FACES DO MEIO-FIO               
(0,13+0,15)*0,3/2 + 0,30X1,00               
TOTAL               
+(0.042+0.042+(400*2*0.3))*281      67.463,60

                                                                  

4.0           SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                          101.598,36

4.1           PLACA DE SINALIZAÇÃO UN            562,00         175,95         98.883,90

+2*281         562,00

4.2           SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA REUTILIZADA 7X M             843,00           3,22          2.714,46

+3*281         843,00

                                                                  

5.0           SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                          356.118,33

5.1           PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES       UN            562,00          85,72         48.174,64
45X25CM                                                       

2 unds por rua               
+2*281         562,00

5.2           RECUPERAÇÃO DE RAMAL PREDIAL M           3.372,00           9,28         31.292,16

PERCENTUAL DE 10% DE RAMAIS DANIFICADOS               
+12*281       3.372,00

5.3           RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA M             421,50         434,39        183.095,39

RECUPERAÇÃO DE 3 UND POR RUAS - A CADA 80M DIST.                 
MINIMA PVS                                         
3               
ACRESCIMO DE CAMARA - 50CM               
+3*0.5*281         421,50

5.4           DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T DE 9 A 12M UN            281,00         332,94         93.556,14

1 poste deslocado por módulo               
+1*281         281,00

                                                                  

                                                                  

              TOTAL GERAL - PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO                                       29.981.486,17
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