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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO que entre si fazem a

- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

Dm@] @ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXAXAKAKAKKAKKAXAXAAXAXAXKXXK,  na  forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominagéo social por forca da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, com sede no Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601,
Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional, Sr.
INALDO PEREIRA GUERRA NETO, Superintendente Regional da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°
4335101, expedida pela SSP/PE, e do CPF n° 882.102.004-53, residente e domiciliado
em Teresina/Pl, nomeado pela Decisdo n° 1044, de 18 de julho de 2018, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada contratada, neste ato representada
por XXXXXXX, (qualificacéo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no
CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa na Resolucdo n° XXX, de
XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59570.000674/2020-44, que, na forma
do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e
condi¢gBes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposicbes de direito privado, sob as
seguintes clausulas e condigdes:
1. Clausula Primeira — OBJETO
1.1. Execucdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica de vias publicas em
CBUQ sobre paralelepipedo em municipios diversos na area de atuacéo da

72 Superintendéncia Regional da Codevasf, nos Estados do Piaui e Ceara.

1.2. Os Servicos objeto deste contrato encontram — se descritos e caracterizados
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no Termo de Referéncia / Projeto béasico / Especificacbes Técnicas e
guantificados nas Planilhas de Custos (ANEXO II), que é parte integrante do
Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicfes da Lei n° 13.303/2016, de
30/06/2016, tendo sido a licitac&o realizada nos termos da Lei 13.303 de 30
de junho de 2016, mediante Pregéo Eletrdnico, sob o regime de Empreitada a
precos unitarios.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1 Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital — Pregdo Eletrénico n® 09/2020 e seus Anexos;

b) Ata de Registro de Precos;

c) Termos de Referéncia e Anexos;

d) Projeto Basico/ Especificacdes Técnicas e Desenhos;

e) Proposta da contratada, e sua documentacdo, datada de
_/09/2020;

f) Demais documentos contidos no Processo n°

59570.000674/2020-44.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens
anteriores e os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo para execuc¢do dos servigos e vigéncia do contrato € o estabelecido
no item 19 do Edital n° 09/2020.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecidos 0s precos
unitarios constantes da Proposta de Precos da contratada.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néo
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedir4 a contratada de
participar de novas licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo
prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos
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sociais e previdenciarios, BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢do, transporte até o
local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS
5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho que
se encontram garantidas com recursos constantes na Nota de Empenho n°
, emitida em ?
6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei

13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na
Planilha de Precos deverdo ter execugdo previamente autorizada por Termo
de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos
servigos extras motivados pela CODEVASF.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
contratada deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas
as hip6teses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1 Os precgos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data
de apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento
previstos no Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
09/2020, que integra 0 mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servi¢cos serdo efetuados em reais de acordo com o0s
critérios e condicbes estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia e
item 23 do Edital n° 09/2020.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a emissdo da Ordem de
Servigo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.
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9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na
Unidade Regional de Financas — 73/GRA/UFN.

9.2. A caucao na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato.

9.3. Apbés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera
devolvida a “Garantia/Caucado de Execugao”, uma vez verificada a perfeita
execucao do objeto contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CODEVASF.

9.5. A néo integralizac@o da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos

ao valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada
deverd ser reforgcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

9.7. N&o havera qualquer restituicAo de garantia em caso de dissolugéo
contratual, na forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a
garantia revertera e sera apropriada pela CODEVASF.

9.8. A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa)
dias ap6s o recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucédo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e,

d) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente
de resciséo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.
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Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucgdo dos
mesmos, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma
fisico da obra ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos

abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias

Grau de Penalidade

Pelo ndo atendimento a
determinagéo estipulada pela
fiscalizacdo, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja
comunicada a contratada
através do registro no Diario
de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

01

b)

Pela ndo apresentacdo de
itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais,
dentro do prazo estabelecido.

02

Por dificultar ou impedir o
acesso da fiscalizagdo a
documentos, materiais e
canteiros de obras.

02

d)

Pelo atraso no cumprimento
dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico da obra,
desde que injustificados ou
cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela fiscalizagéo.

03
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e) Pelo atraso na conclusdo dos 04
servicos, em conformidade
com 0 prazo contratado ou
aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades
mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apés
regular processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa,
a contratada serd convocada para complementacdo do seu valor
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta serd convocada a recolher & Unidade Regional de Finangas
da CODEVASF — 73/GRA/UFN, o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he
tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado
a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
CODEVASF. Ouvida a fiscalizagédo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procederd ao seu exame.

10.7. Ap0s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderd relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novacao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-&o conforme item 13 do Termo de
6
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Referéncia, Anexo Il do Edital 09/2020.

11.2. A CODEVASF, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lancados na
proposta contratada, mediante a verificacdo das folhas de pagamento
referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de copias das carteiras de
trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acdérdao
1125/2009 - Plenario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ficard impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado
no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em Edital e no contrato e das demais cominacdes legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta:
a) N&o assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) N&o entregar a documentacédo exigida no Edital;
c) Apresentar documentacéo falsa;
d) Causar o atraso na execucao do objeto;
e) N&o mantiver a proposta;
f) Falhar na execucao do contrato;
Q) Fraudar a execucao do contrato;
h) Comportar-se de modo inidéneo;
i) Declarar informacdes falsas;
)] Cometer fraude fiscal.
12.1.1. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao

contratado, no que couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto aos ilicitos
praticados durante a etapa da licitacao.

12.1.2. Aos atos praticados ap0s a etapa da licitagcdo, serd aplicada a
suspensao tempordaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei
13.303/2016.

12.2. Reputar-se-ao inidéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95
e 97 da Lei n® 8.666/93.

12.3. Poderédo ser aplicadas ainda as seguintes sancgoes:
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a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 27;
c) Suspensao temporaria.
12.4. Deve ser garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicacdo das

sancdes administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias Uteis
para defesa.

12.5. A multa, aplicada apés regular processo administrativo, deve ser descontada
da garantia do respectivo contratado.

12.6. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis

12.7. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 26.3“c”, observara os
parametros estabelecidos no Regulamento de Licitacbes e Contratos da
CODEVASF, e pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo; ou,
c) Demonstrem né&o possuir idoneidade para contratar com a

CODEVASF, em virtude de atos ilicitos praticados.

12.8. Aplicar-se-a a presente licitacdo as San¢Bes Administrativas, criminais e
demais regras previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts.
89 a 99 da Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspenséao de licitar, o licitante deverd ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes
legais.

12.10. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia,
multa, suspensao temporaria de participacdo em licitagcdo, impedimento de
contratar com a Administragcao Publica e declaragdo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servi¢os sera realizado conforme item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital 09/2020.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracé@o de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagcdo da
regularidade em relagéo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatoérias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 09/2020.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as obrigagfes da empresa contratada sera de acordo com o
previsto no item 17 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 09/2020.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as obrigagfes da empresa contratante sera de acordo com o
previsto no item 18 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 09/2020.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos

contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administragéo.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF sera
de acordo com o previsto no item 29 do Edital 09/2020.

Clausula Vigésima - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

l. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes,
projetos ou prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes
ou prazos;

M. A lentiddo no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir
a ndo concluséo dos servicos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servico;



Fls.:

Proc.: 59570.000674/2020-44

73/SL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba-CODEVASF

72 Superintendéncia Regional

V. A paralisacao do servigo, sem justa causa e prévia comunicacao a
CODEVASF,;
VI. A subcontrata¢do total ou parcial do seu objeto, a associacao da

contratada com outrem, a cesséao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela
CODEVASF, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucéo deste;

VIl O nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da
CODEVASF designado para acompanhar e fiscalizar a sua
execugdo, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em
registro préprio;

IX. A decretacao da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura

da empresa, que faca a CODEVASF presumir prejuizo a
execuc¢do da obra ou servico;

XII. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente
provisdo de fundos, que caracterizem insolvéncia da contratada;

XIILI. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da CODEVASF
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pdublica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra; e,

XIV. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do contrato.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato,
no Diario Oficial da Unido — Sec¢do 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judicidria do Estado do Piaui, com
sede em Teresina, sera competente para dirimir questdes oriundas da
presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual.

Caso o0 presente termo seja assinado eletronicamente, conforme prevé o art. 1° da

10



Fls.:

Proc.: 59570.000674/2020-44

73/SL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba-CODEVASF

72 Superintendéncia Regional

Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001, estara dispensada a assinatura de
testemunhas.

Teresina (PI), de de 2620.

AUTORIDADE COMPETENTE

P/CONTRATA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPFE/MF n°
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