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1 — APRESENTAGAO

O projeto que ora apresentamos visa proporcionar melhores condi¢gdes de vida a
populagdo dos municipios que serdo beneficiados, com a execugcdo dos servicos de
recuperacao de estrada vicinal.

Os municipios contemplados carecem de tais obras, mas nao dispde de capital
para tentar de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a unica solugao
para tanto € a obtencgao de recursos federais.

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste projeto,
objetiva a possibilitar mudangas essenciais e inadiaveis a populagdo a ser beneficiada
Ccom a sua execucao.

2 — JUSTIFICATIVA

Existem inumeras vias sem pavimentagdo em municipios do estado do Piaui que
necessitam de recuperagdo de estradas, por isso sujeitas ao acumulo de agua,
produzindo lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco, provocando o
aparecimento de doencas respiratorias nas criancas e idosos de familia de baixa renda
dos mesmos, além do acesso dos moradores as suas proprias residéncias, dificultadas
pela ma qualidade do piso natural que dependendo do periodo do ano se torna
intransitavel, justificando-se assim a urbanizacdo dessas areas degradadas. Estas
melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de doengas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o
periodo seco.

3 - OBJETIVOS

Diante da grande necessidade dos servigos disponibilizados por esta SRP para as
populagdes locais, tem-se a mesma como principais objetivos:

e Facilitar o acesso da populagdo entre as localidades a partir do
melhoramento das condigdes de trafego;

e Criar condicbes para o escoamento da produgdo agricola da
populagado para a zona rural € outros municipios;

e Dotar o Municipio com uma melhor infra - estrutura, proporcionando
inclusive o desenvolvimento da regiao.
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4 - METAS
Recuperagéo de estradas vicinais em Municipios do Estado do Piaui (PI):

e Do Ponto A ao Ponto B:

- Extensdo do médulo minimo: 1.000,00 m;
- Plataforma do revestimento primario: 6,00m,;
- Espessura da camada de revestimento primario: 0,20m,;

- Recuperacgéao de areas degradadas.

5- CUSTOS

O projeto totaliza R$ 34.996.301,24 (trinta e quatro milhdes, novecentos e noventa
e seis mil, trezentos e um reais e vinte e quatro centavos). O custo de referencia para o
modulo minimo é de R$ 18.307,99 (dezoito mil, trezentos e sete reais e noventa e nove
centavos.

O custo para implantagdo deste SRP acima citado contém todos os custos
decorrentes de mé&o-de-obra, encargos sociais, materiais de constru¢do, equipamentos,
transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os pregcos adotados pelo
SINAPI de julho de 2020 e SICRO/DNIT de janeiro de 2020, refletindo desta maneira a
realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da
ABNT.

6 — MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 — Orgcamento do Projeto:
Planilhas detalhadas de custos em anexo.
6.2 — Localizagao dos servigos:

A implantacdo do projeto ocorrera no municipio acima citado nos trechos de
estradas especificadas na planilha orgamentaria.

6.3 — Descrigao do projeto:

Este projeto apresenta a concepg¢ao basica dos servicos de recuperagcdo de
estrada vicinal a executar: terraplenagem. Os servigos de terraplenagem tém como
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finalidade atender as especificagbes técnicas vigentes, visando a realizagdo de servigos
completos de menor custo beneficiando um numero maior de familias.

A diretriz escolhida acompanha o segmento ja existente em revestimento primario
com alguns ajustes ao longo do trecho através dos servigos de reconformagdo mecanica
do subleito para melhor adequar o terreno existente ao greide de projeto respeitando
sempre as medidas de protegdo e manejo ambiental.

6.3.1 — Caracteristicas geométricas

e Do Povoado A ao Povoado B:

- Extensao do trecho: 1.000,00m;
- Plataforma do revestimento primario: 6,00m,;
- Espessura da camada de revestimento primario: 0,20m,;

- Recuperacgéao de areas degradadas.

6.3.2 — Servigos a serem executados:

Servigos preliminares: Mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos,
Administragao local de obra e Placa de obra.

Servigos de terraplenagem: Desmatamento, destocamento e limpeza de areas com
arvores até 0,15 m; Reconformacdo da plataforma; Limpeza mecanizada da camada
vegetal; Expurgo de jazida, Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira
hidraulica, Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural,
Compactacéao de aterros a 100% do Proctor Normal.

Recuperagédo de areas degradadas: Espalhamaneto de material expurgado (terra
vegeral).

6.4 — Comprovacao dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e sera contratada a
firma que apresentar os menores precos e melhores condigdes.

6.5 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentado na Prestagdo de Contas, estando previsto o prazo de 120 (cento e vinte)
dias, para execugao propriamente dita.
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Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos
valores e prazos de execucao, compatibilizando com a Planilha detalhada de custos e
Memorial Descritivo.
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7.0 —- ESPECIFICAGOES TECNICAS RECUPERAGAO DE ESTRADAS
VICINAIS

7.1 - Mobilizagao e desmobilizagao

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao
imediatamente apds assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a
obra dentro do prazo contratual.

No final dos servicos, a empreiteira devera remover todas as instalacgoes,
Equipamentos, construgdes provisérias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar
as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas nido se limitam
necessariamente aos seguintes:

e Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcao, de
propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua
posterior retirada;

¢ Despesas relativas a movimentagao de todo o pessoal ligado a empreiteira
ou as suas sub-empreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem;

e Despesas relativas as viagens necessarias para execugao dos servigos, ou
determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada a
empreiteira, qualquer que seja sua durag&o ou natureza.

7.2 — Administragao local:

Os custos diretos de administragao local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infra - estrutura dos servigos
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: chefia dos servigos,
administragao do contrato, engenharia e planejamento, seguranga do trabalho, produgao
e gestdo de materiais.

Essas despesas sao parte da planilha de orgamento em itens independentes da
composicao de custos unitarios, especificados como administragao local.

7.3 — Placa dos servigos:

A placa dos servicos devera tera dimensdes de 1,80 x 3,60 m, com formato e
inscrigdes a serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n°
22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de
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madeira 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes deverao ter todas
as informacdes basicas sobre a obra.

7.4 - Desmatamento, destocamento e reconformacgao da faixa de dominio:
7.4.1 Consideragoes Gerais:

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e reconformacéao
da faixa de dominio devem preservar os elementos de composicdo paisagistica,
assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacdes de
desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e reconformacédo da faixa de dominio
nao tenham sido totalmente concluidas.

Sao de responsabilidade da empresa contratada a manutengao e preservacao
dos marcos poligonais, de RN e de amarra¢des implantados até o recebimento provisorio
do objeto do contrato.

7.4.2 Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizacao.

O equipamento basico para a execugdao das operagbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacao a ser removida e complementada com emprego de servigcos manuais.

7.4.3 Execucgao:

As areas de abrangéncia dos servicos de desmatamento, destocamento,
expurgo, limpeza e reconformacgao da faixa de dominio sao as seguintes:

- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 2,00 m de
cada lado;
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- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as
suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo,
limpeza e reconformacédo da faixa de dominio somente sdo consideradas concluidas,
quando as raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1,00 m abaixo do
greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos
a 2,00 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os materiais de desmatamento, que néo serao utilizados posteriormente devem
ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizagéo.

7.4.4 Controle e aceitagao:

As operagbes de desmatamento, destocamento, expurgo, Ilimpeza e
reconformacao da faixa de dominio devem ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se
atenderem as exigéncias preconizadas nesta especificagdo e forem consideradas
satisfatérias pela fiscalizagéo.

O controle geométrico é feito com trena para verificagcdo das larguras além do
offset.

7.4.5 Controle ambiental:

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e reconformacéao
da faixa de dominio somente devem ser iniciados apds a obtencao da autorizacido para
supressao da vegetagao do 6rgao ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6rgdo ambiental competente, evitando
acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das
operacgdes de construcido e a visibilidade dos motoristas, com a precaucido de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo,
limpeza e reconformacao da faixa de dominio devem ser delimitadas fisicamente, por
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meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os
responsaveis pelas atividades;

- Nao é permitida a queima do material removido;

7.4.6 Critérios de medigcao e pagamento:

Os servicos de desmatamento, destocamento, limpeza e reconformacgcao do
terreno sdo medidos em func¢ao da area e do didmetro da vegetacao retirada.

- E medido e pago por metro quadrado (m?), considerando a area de projecéo
horizontal,

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perimetros sejam
iguais ou maiores que setenta e oito centimetros, o perimetro das arvores é apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno;

- Em locais onde houver risco de danos a outras arvores, linhas fisicas aéreas,
cercas ou construgoes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas, se
necessario cortadas em pedacos a partir do topo;

- Em unidades destocadas, de tocos cujos perimetros das sec¢des transversais,
no topo, sejam iguais ou maiores que setenta e oito centimetros; o perimetro das arvores
€ apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estido inclusos: toda a mao de obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessarias a retirada
da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em
segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza,
amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50,0 m, descarga e espalhamento dos
materiais.

7.5 - Reconformacao da plataforma:
7.5.1 - Definigao:

Consiste na aplicacao de uma fina camada de mistura e/ou remendos localizados
(em areas mais irregulares), que ndo requerem preparos prévios no pavimento. Pode ser
aplicada para corrigir as deformag¢des e melhorar o conforto ao rolamento.

7.5.2 - Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagdo da Codevasf ou fiscalizacado indicada pela Codevasf.
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O equipamento basico para a execucdo da reconformacdo do subleito
compreende as seguintes unidades:

a) Caminhdes basculantes;

b) Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle de
profundidade.

c) Caminhdo tanque irrigador de agua, com no minimo 6.000 litros de
capacidade, equipado com moto bomba capaz de distribuir agua sob pressao regulavel e
de forma uniforme;

d) Rolos compactadores: vibratério ou estatico, de pneus lisos ou pé de carneiro,
capaz de produzir a compactacido e o acabamento especificado;

7.5.3 - Execucgao:
Nao é permitida a execucao em dias de chuva.

Inicialmente deve-se proceder a verificagdo geral, mediante nivelamento
geométrico, comparando as cotas da superficie existente, com as cotas previstas no
projeto para a camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito obtido
até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a
terraplenagem estiver concluida.

Caso seja necessaria a complementacdo de materiais, deve-se langa-los
preferencialmente antes da escarificagdo, para em seguida, efetuar as operagbes de
pulverizagcdo e homogeneizagdo do material.

Os materiais excedentes resultantes das operacdes de corte que possuam as
caracteristicas que permitam a sua utilizagcdo em: aterros, camada final de terraplenagem
ou em outras camadas do pavimento devem ser transportados para locais designados
pela fiscalizagdo para utilizagado posterior, de acordo com o estabelecido em projeto ou
indicado pela fiscalizag&o.

Operacdes de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m devem ser
executadas conforme discriminado nas especificagdes de terraplenagem sendo elas:
escavacgao e carga de material e aterro.

As pequenas depressdes e saliéncias, resultantes da atuacdo de rolo pé de
carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o material ndo se apresente solto,
sob a forma de lamelas.

Em complementacao as operagdes de acabamento, deve-se proceder a remogao
das leiras, que formam lateralmente a pista acabada, como resultado da conformacgao da
reconformacgao do subleito.
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7.5.4 - Aceitagao:

Os servicos sao aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais e de execugdo estabelecidas nesta
especificagao e discriminadas a seguir.

Os solos sao aceitos desde que:

a) os resultados de CBR, analisados estatisticamente para conjuntos de no
minimo 4 e no maximo 10 amostras, devem ser iguais ou superiores ao CBR de projeto;

b) os valores individuais de expansdo sejam no maximo igual a 2%.

O grau de compactacgao é aceito desde que nao sejam obtidos valores individuais
inferiores a 95 %, ou os valores de grau de compactagao, analisados estatisticamente
para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a
95%.

7.5.5 - Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protegcao de corpos d’agua,
da vegetacao lindeira e da seguranca viaria. A seguir sao apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da
execucao da camada de preparo e reconformacao do subleito.

Para as areas de apoio necessarias as execucdes dos servicos devem ser
observadas as normas ambientais vigentes na Prefeitura Municipal:

a) na exploracdo de areas de empréstimos, a contratada s6 podera executar
escavagdes nas areas previstas no projeto ou naqueles que tiverem sido projetadas e
especialmente aprovada pela fiscalizacdo durante a construgao. A exploragao da area de
empréstimo somente pode ser iniciada apdés a obtengdo da autorizagdo ambiental,
qualquer alterag&o deve ser objeto de complementagéo;

b) os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos
dentro do limite da area autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que,
apos sua exploragao, o solo organico possa ser reutilizado na recuperagao da area;

c) Caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalagdo das
atividades, devera ser obtida autorizagdo dos 6rgaos ambientais competentes, sendo que
0s servigos deverdo considerar os critérios impostos pelos 6rgdos. Em hipdtese alguma
sera admitida a queima de vegetagdo como forma de supressdo ou mesmo a queima dos
residuos do corte: troncos e ramos;

7.5.6 - Critérios de Medicao e Pagamento:
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Os servigos de reconformacao e preparo do subleito, recebidos de conformidade
com esta norma, devem ser medidos em metros quadrados de plataforma concluida, com
base no comprimento e na largura da superficie acabada, contidos no projeto e
confirmados pela fiscalizagao.

Os servigcos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos aos pregos
unitarios contratuais respectivos. Este pagamento constitui remuneracao unica para toda
a mao-de-obra, com encargos sociais e equipamentos necessarios de conformacéo,
regularizacdo, acréscimos, remogao, escarificagcdo, umedecimento ou aeragao,
compactagao e acabamento sobre a plataforma final de terraplenagem.

7.6 - Limpeza superficial da area de jazida:
7.6.1 - Consideragoes Gerais:

Os servicos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
preservar os elementos de composicao paisagistica, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacdes de
desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza ndo tenham sido totalmente concluidas.

Sao de responsabilidade da empresa contratada a manutengdo e preservacao
dos marcos poligonais, de RN e de amarra¢des implantados até o recebimento provisorio
do objeto do contrato.

7.6.2 - Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagao.

O equipamento basico para a execugdao das operacbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.;

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacdo a ser removida e complementada com emprego de servigos manuais.

7.6.3 - Execucgao:

As areas de abrangéncia dos servigos de desmatamento, destocamento, expurgo
e limpeza s&o as seguintes:
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- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada
lado;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as
suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

7

Antes do inicio das operacdes de desmatamento € necessario observar os
fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagbes de
desmatamento n&o atinjam os elementos de prote¢do ambiental.

A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior
porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou
construgdes nas vizinhancgas.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras
arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediacdes, as
arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacgos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza somente sdo consideradas concluidos, quando as raizes remanescentes ficarem
situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos
a 2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressdes ocasionadas por destocamento, devem ser
preenchidos com material de areas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a ndo contaminagdo do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operacgdes de
limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposicao das areas de
exploracado de materiais.

Os materiais de desmatamento, que néo serao utilizados posteriormente devem
ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizagéo.

7.6.4 - Controle e aceitagao:
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As operagbes de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser
verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias preconizadas nesta
especificacao e forem consideradas satisfatorias pela fiscalizagao.

O controle geométrico é feito com trena para verificagcdo das larguras além do
offset.

7.6.5 - Controle ambiental:

Os servigcos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente
devem ser iniciados apos a obtengdo da autorizag&o para supressao da vegetacdo do
orgao ambiental competente.

S&o indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6rgdo ambiental competente, evitando
acréescimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das
operacgdes de construcido e a visibilidade dos motoristas, com a precaucido de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou
material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- Nas operagdes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que
possivel, para futuro uso da recomposi¢cdo vegetal dos taludes e de outras areas,
conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragcao de restos
vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalizagdo, o subproduto
gerado devera ser utilizado nas adubagdes organicas previstas nos servigcos de
manutencgao ou plantio arbéreo e arbustivos, nos locais ou areas indicadas.

7.6.6 - Critérios de medigao e pagamento:

7

O servico de desmatamento, destocamento limpeza do terreno € medido em
funcao da area e do diametro da vegetacéo retirada.

- E medido e pago por metro quadrado (m?), considerando a area de projecéo
horizontal;

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perimetros sejam
iguais ou maiores que setenta e oito centimetros, o perimetro das arvores € apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno;

- Em locais onde houver risco de danos a outras arvores, linhas fisicas aéreas,
cercas ou construcdes existentes nas imediagdes, as arvores devem ser amarradas, se
necessario cortadas em pedacos a partir do topo;
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- Em unidades destocadas, de tocos cujos perimetros das sec¢des transversais,
no topo, sejam iguais ou maiores que setenta e oito centimetros; o perimetro das arvores
€ apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

Os servigos de trituragao de restos vegetais estdo inclusos nos pregos unitarios
de limpeza do terreno.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estido inclusos: toda a mao de obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessarias a retirada
da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em
segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza,
amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e espalhamento dos
materiais.

7.7 — Expurgo de camada vegetal com estocagem para recuperacao de areas
degradadas:

7.7.1 - Consideragoes Gerais:

Os servicos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
preservar os elementos de composicao paisagistica, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacdes de
desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza nao tenham sido totalmente concluidas.

7.7.2 - Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagao.

O equipamento basico para a execugdao das operagbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacdo a ser removida e complementada com emprego de servigos manuais.

7.7.3 - Execucgao:

As areas de abrangéncia dos servigos de desmatamento, destocamento, expurgo
e limpeza s&o as seguintes:



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF

- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada
lado;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as
suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

7

Antes do inicio das operacdes de desmatamento € necessario observar os
fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagbes de
desmatamento n&o atinjam os elementos de prote¢do ambiental.

A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras
arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediacdes, as
arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacgos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza somente sdo consideradas concluidos, quando as raizes remanescentes ficarem
situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

7.7.4 - Controle e aceitagao:

As operagbes de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser
verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias preconizadas nesta
especificagao e forem consideradas satisfatérias pela fiscalizagéo.

O controle geométrico é feito com trena para verificagcdo das larguras além do
offset.

7.7.5 - Controle ambiental:

Os servicos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente
devem ser iniciados apos a obtencdo da autorizagdo para supressao da vegetagcao do
orgao ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6érgdo ambiental competente, evitando
acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das
operacgdes de construcido e a visibilidade dos motoristas, com a precaucido de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;
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- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou
material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragcao de restos
vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalizagdo, o subproduto
gerado devera ser utilizado nas adubagdes organicas previstas nos servigos de
manutengao ou plantio arboreo e arbustivos, nos locais ou areas indicadas.

7.7.6 - Critérios de medig¢ao e pagamento:

O servigo de expurgo € medido em funcéo da area e da espessura da vegetacao
retirada.

- E medido e pago por metro cubico (md);

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perimetros sejam
iguais ou maiores que setenta e oito centimetros, o perimetro das arvores é apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno;

- Em locais onde houver risco de danos a outras arvores, linhas fisicas aéreas,
cercas ou construgoes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas, se
necessario cortadas em pedacos a partir do topo;

A medigao de carga e transporte dos materiais resultantes da limpeza do terreno
€ aplicavel quando os materiais tiverem que ser transportados para distancias maiores
que 50m, menores ou iguais a 1.000m ou além de 1 Km.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: toda a mao de obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessarias a retirada
da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em
segmentos de comprimentos menores que Vviabilizem seu transporte, limpeza,
amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e espalhamento dos
materiais.

7.8 — Escavacgao e carga de material de jazida:
7.8.1 - Definigao:

Escavacao e carga de material, consiste nas operagdes de remogéo do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantagdo da geometria projetada requer a sua
remogao, ou escavagao de areas de emprestimo de material, incluindo a carga.

As operagdes de escavagao e carga compreendem:

- Escavacéo e carga de material em areas de corte;
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- Escavacgao e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de
terraplenagem no caso em que o subleito € constituido por materiais improprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalizagao;

- Escavagao e carga de material, quando houver necessidade de remog¢ao da
camada vegetal, em profundidades superiores a 20,0 cm;

- Escavacgao e carga de material de area de empréstimo.
7.8.2 - Materiais:

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos
rolados ou ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo-transportadores
de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras
hidraulicas.

7.8.3 - Equipamentos:

Antes do inicio da execucdo dos servigos todos os equipamentos devem ser
examinados e aprovados pela fiscalizagao.

Os equipamentos utilizados sédo os seguintes:
- Tratores de esteiras equipados com lamina;
- Caminhbes basculantes;
- Pas carregadeiras;
- Escavadeiras hidraulicas;

7.8.4 - Execucgao:

Todas as escavagbes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagéo dos
taludes indicados no projeto.

A operacdo de escavacao deve ser precedida dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavagéo dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo
projeto de terraplenagem e nas notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve
otimizar a utilizagdo adequada, ou rejeicao dos materiais extraidos.

Apenas sdo transportados para constituicdo dos aterros, os materiais que pela
classificagdo e caracterizagdo efetuados nos cortes, sejam compativeis com as
especificagdes de execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.
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As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de
aterro devem estar em conformidade com as normas do DNIT e, com as determinacdes
de projeto.

Desde o inicio das obras até seu recebimento definitivo, as escavagbes ja
executadas ou em execugao devem ser protegidas contra a agao erosiva das aguas e
mantidas em condi¢gdes que assegurem drenagem eficiente.

Durante a execucédo, o executante é responsavel pela manutencao dos caminhos
de servigcos sem 6nus ao contratante.

Todos o0s danos ou prejuizos que porventura ocorram em propriedades lindeiras,
durante a execuc¢ao dos servicos sdo de responsabilidade exclusiva do executante.

7.8.5 - Aceitacao:

Os servigos s&o aceitos e passiveis de medigao desde que sejam executados de
acordo com esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de
tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

7.8.6 - Controle ambiental:
Nas operagdes de escavacao é exigida a adogao dos seguintes procedimentos:
Nas areas de cortes:

- Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora
das areas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a
velocidade usada;

- Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas
passagens por areas habitadas;

- O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado
imediatamente apds a execugio dos cortes;

- Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de
processos erosivos, como carregamento.

Nas areas de empréstimo:

- A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da
faixa de dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer
atividade na area;

- As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploracéo,
convenientemente drenadas de modo a evitar o acumulo das aguas, bem como os efeitos
da eroséo;



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF

- A exploragéo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagao e
licenciado ambientalmente; qualquer alteragdo deve ser objeto de complementagcdo do
licenciamento ambiental.

7.8.7 - Critérios de medig¢ao e pagamento:

A escavacgao e carga de material sdo medidas e pagas por metro cubico (m?®) do
volume escavado, medido no corte.

A medicao dos servigos executados é realizada da seguinte forma:

a) A area da segdo a ser considerada, para calculo e medicdo do volume
escavado, € a da se¢cao medida apds a escavacgao;

b) O volume das escavagdes nao previstas em projeto, mas autorizadas pela
fiscalizacao, € obtido através da se¢ao medida apds a escavacgao;

C) os materiais escavados sao classificados em conformidade com o descrito nos
manuais do DNIT;

7.9 - Compactacao de material para revestimento primario e aterro:
7.9.1 - Definigao:

O revestimento primario € a camada de material executada sobre o subleito
devidamente regularizado. A deposicdo dos materiais envolve as operagbes de
espalhamento, aeragcdo ou umedecimento e compactacao do material.

7.9.2 - Materiais:

O material constituinte da camada de revestimento primario devera ser laterita
devidamente selecionada, proveniente da escavacdo de cortes ou de areas de
empréstimo, devidamente selecionados.

Devem atender a qualidade e a destinagéo prévia indicada no projeto.
7.9.3 - Equipamentos:

Antes do inicio da execucdo dos servigos todos os equipamentos devem ser
examinados e aprovados pela fiscalizagao.

Os equipamentos basicos para execugdo do revestimento primario sao
compostos das seguintes unidades:

- Motoniveladoras pesadas equipadas com escarificador;
- Grade de discos;

- Carro tanque distribuidor de agua;



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF

- Rolo compactador pé de carneiro;

- Trator agricola.

7.9.4 - Execuc¢ao:

A execugdao da camada de revestimento compreende as operacbes de
espalhamento, umedecimento e acabamento na plataforma devidamente preparada na
largura e espessura definida no projeto. A compactagdo da camada de revestimento
primario sera de 95% do proctor normal apds o trecho ser energeticamente molhado, com
a utilizacao de rolo compactador liso.

Para o aterro a compactagcdo da camada sera de 100% do proctor normal apds o
trecho ser energeticamente molhado, com a utilizagao de rolo compactador liso.

7.9.5 - Controle de execugao

Apos a execucao do revestimento, proceder a relocagcdo e ao nivelamento do
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e * 10,0 cm quanto a largura da plataforma;
o Até 20% em excesso, para flecha de abaulamento, n&o se tolerando falta;
e * 10% quanto a espessura do projeto da camada.

7.9.6 - Controle ambiental

Deverao ser observados os seguintes cuidados visando a preservagao do meio
ambiente no decorrer das operacdes destinadas a execu¢ao da camada de revestimento
primario:

e Planejar adequadamente a exploracdo da jazida, de modo a minimizar os
danos e possibilitar a recuperacdo ambiental, apds a retirada dos materiais
e equipamentos;

e Impedir queimadas como forma de desmatamento;

e Tomar os devidos cuidados quanto a disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos;

e Proibir o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal,
para evitar danos desnecessarios a vegetagao.

7.9.7 - Critérios de medigao e pagamento

O servigo deve ser medido e pago por metro cubico (m?®) de revestimento
primario, verificado a partir do subleito, isento de camadas vegetais.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: espalhamento e
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acabamento, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios aos servicos, e outros recursos utilizados de forma a atender
ao projeto e as especificagdes técnicas.

7.10 — Recuperagao de areas degradadas

A recuperacgdo das areas degradadas (areas de empréstimos e jazidas) consiste
na recomposicdo da vegetacdo natural, correspondendo ao transporte de material
estocado na periferia quando da exploracdo dessas areas, seu espalhamento, e replantio.

Ao terminar a exploragdo das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira
devera recompor os locais utilizados com a redistribuicdo da terra vegetal retirada para
que apresentem bom aspecto.

O material organico resultante da rogada manual da limpeza da faixa de dominio,
de empréstimo e de jazidas sera estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes
de aterros, fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como
medida de protecdo ambiental.

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serdo recompostas fazendo-se
retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No
entanto, antes do langamento e regularizacdo da camada, sera feita a escarificagao e
destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a
germinarem. A reposi¢cdo do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua
remocgao, espalhando-se primeiro o material proveniente dos horizontes mais profundos
(C ou B) e depois o solo organico (Horizonte A).



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

CODEVASF =1 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNAIBA

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF

8 — PLANILHAS ORGAMENTARIAS
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9 - COMPOSIGOES DE PREGCOS UNITARIOS
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10 — PLANTAS



