
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO

BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITATIVO PREÇO UNITÁRIO TOTAL
1.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS KM 1.910,00                   18.053,40                    34.481.999,11        

34.481.999,11   TOTAL ORÇAMENTÁRIO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de 
Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

PLANILHA RESUMO

Não é possível exibir esta imagem.



Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

ITEM CPUs FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.424.754,41          
1.1 CPU - 01 COMP. DESENVOLVIDA - Administração local da obra mês 1.910,00            874,17               1.669.664,70            
1.2 CPU - 02 COMP. DESENVOLVIDA - Aquisição e assentamento de placa de obra 1,80m x 3,60m m² 12.376,80         322,69               3.993.869,59            
1.3 CPU - 03 COMP. DESENVOLVIDA - Mobilização e Desmobilização de equipamentos un 1.910,00            2.448,08            4.675.832,80            

1.4 CPU - 06
TABELA DE VEÍCULOS - 

7ª/SR/Teresina - PI 
(Fev/2019)

B11
Fornecimento de veículo 4x4,para apoio à fiscalização, incluindo despesas com 
combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc.

mês 12,00                 7.115,61            85.387,32                  

2.0 SINALIZAÇÃO 24.057.244,70          
2.1 CPU - 07 SICRO-PI 5213403 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água - 2 anos m² 820.822,50       17,84                 14.644.068,40          

2.2 CPU - 08 SICRO-PI 5213465
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 5.730,00            287,69               1.648.483,20            

2.3 CPU - 09 SICRO-PI 5213864
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 0,80 m

un 5.730,00            337,09               1.931.553,58            

2.4 CPU - 10 SICRO-PI 5213441
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 5.730,00            275,50               1.578.597,35            

2.5 CPU - 11 SICRO-PI 5213852
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 0,80 m

un 5.730,00            299,31               1.715.053,74            

2.6 CPU - 12 SICRO-PI 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 5.730,00            180,34               1.033.338,05            

2.7 CPU - 13 SICRO-PI 5213855
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,248 m

un 5.730,00            262,85               1.506.150,38            

34.481.999,11          

18.053,40                  

TOTAL GERAL (R$)

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

CUSTO DA SINALIZAÇÃO POR KM (R$/KM):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

Não é possível exibir esta imagem.



Referência:

BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

ITEM CPUs FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.457,07      
1.1 CPU - 01 COMP. DESENVOLVIDA - Administração local da obra mês 1,00           874,17               874,17          
1.2 CPU - 02 COMP. DESENVOLVIDA - Aquisição e assentamento de placa de obra 1,80m x 3,60m m² 6,48           322,69               2.091,03      
1.3 CPU - 03 COMP. DESENVOLVIDA - Mobilização e Desmobilização de equipamentos un 1,00           2.448,08            2.448,08      

1.4 CPU - 06
TABELA DE VEÍCULOS - 

7ª/SR/Teresina - PI 
(Fev/2019)

B11
Fornecimento de veículo 4x4,para apoio à fiscalização, incluindo despesas com 
combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc.

mês 0,01           7.115,61            43,79            

2.0 SINALIZAÇÃO DE VIAS 12.596,33    
2.1 CPU - 07 SICRO-PI 5213403 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água - 2 anos m² 429,75       17,84                  7.667,98      

2.2 CPU - 08 SICRO-PI 5213465
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 3,00           287,69               863,08          

2.3 CPU - 09 SICRO-PI 5213864
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 0,80 m

un 3,00           337,09               1.011,28      

2.4 CPU - 10 SICRO-PI 5213441
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 3,00           275,50               826,49          

2.5 CPU - 11 SICRO-PI 5213852
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 0,80 m

un 3,00           299,31               897,93          

2.6 CPU - 12 SICRO-PI 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI

un 3,00           180,34               541,01          

2.7 CPU - 13 SICRO-PI 5213855
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,248 m

un 3,00           262,85               788,56          

18.053,40    TOTAL GERAL (R$)

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de 
Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-
PI,Jul20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÓDULO MÍNIMO

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

Não é possível exibir esta imagem.



Comprimento (m): 1.910.000,00

1.0

1.1
1.1.1

Extensão: 573.000,000     m
Quantidade 1,000                

Largura: 0,15                  m
Total: 85.950,00 m²

Extensão: 955.000,000     m
Cadência: 0,330                

Largura: 0,15                  m
Total: 47.272,50 m²

Extensão: 382.000,000     m
Quantidade 2,000                

Largura: 0,15                  m
Total: 114.600,00 m²

Extensão: 1.910.000,000  m
Quantidade 2,000                

Largura: 0,15                  m
Total: 573.000,00 m²

Total Geral 820.822,50 m²

1.2
1.2.1 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Quantidade: 5.730,00           unid
Total: 5.730,00 unid

1.2.2 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m
Quantidade: 5.730,00           unid

Total: 5.730,00 unid

1.2.3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
Quantidade: 5.730,00           unid

Total: 5.730,00 unid

1.2.4 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m
Quantidade: 5.730,00           unid

Total: 5.730,00 unid

1.2.5 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
Quantidade: 5.730,00           unid

Total: 5.730,00 unid

1.2.6 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m
Quantidade: 5.730,00           unid

Total: 5.730,00 unid

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª Superintendência Regional

MEMORIA DE CÁLCULO TOTAL

Sinalização vertical

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Sinalização horizontal
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-1

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-2

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-3

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LBO



COMPOSIÇÃO DE PREÇO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência: SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA( IDA E 

VOLTA) D (KM)
VELOCIDADE 

MÉDIA V (KM/H)
TEMPO DE VIAGEM t 

= D/V (H)
FATOR DE 

UTILIZAÇÃO (FU)
QUANTIDADE 

TEMPO TOTAL T = t x 
FU (H)

PREÇO DO TRANSPORTE 
(**) P (R$)

PREÇO TOTAL Pt = P 
x T (R$)

EQUIPAMENTO

E9644 Caminhão demarcador de faixas CIDADE X CIDADE Y 340,00 60,00 5,67 1,00 1,00 5,67 266,0275 1.508,38 autopropelido

E9687
Caminhão carroceiria com
capacidade de 5t - 115kW

CIDADE X CIDADE Y 340,00 60,00 5,67 1,00 1,00 5,67 88,2499 500,38 autopropelido

2.008,76 (**) CUSTO OPERACIONAL OPERATIVO

2.008,76
439,32

2.448,08

Observações:

1) Foi considerada como origem da mobilização a Cidade X distante 170,00km da Cidade Y (destino)
2) Na composição de custo foi considerado a mobilização e desmobilização, seguindo a orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03
3) A velocidade média de transporte igual a 60KM/H esta de acordo com a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do manual de custos de infraestrutura de Transporte 2017
4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 2017, páginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.
5) O preço do transporte corresponde ao custo operativo do Cavalo Mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 T - 240 Kw (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 B.D.I. = 21,87 % 

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + B.D.I.

CPU - 03

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

Não é possível exibir esta imagem.



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO VEICULO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

BASE - REF.

TABELA DE 
VEÍCULOS - 
7ª/SR/Teresina - PI 
(Fev/2019)

 UNIDADE  COEFICIENTE 
 PREÇO UNIT.

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$)

A DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO
A1 PREÇO DE AQUISIÇÃO UN       134.005,00 
A2 TEMPO PREVISTO DE VIDA ÚTIL (MESES) MÊS                     36,00 
A3 PREVISÃO DE RECP. NA VENDA DO BEM USADO %                     40,00 
A4 CUSTO MENSAL [A1- (A3xA1))] / A2 2.233,42

B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS %                       5,00 
B2 JUROS  S/ DEPRECIAÇÃO/ALUGUEL (B1xA4)                     111,67 

C CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS %                   100,00 
C2 INCIDÊNCIA MENSAL (C1 x A4)                  2.233,42 

D COMBUSTÍVEL
D1 MÉDIA MENSAL DE QUILÔMETRO POR VEÍCULO KM                3.000,00 

ANP-PI (JUL/2020) D2 PREÇO DO LITRO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) L                 3,44 
D3 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTÍVEL KM/L                     10,00 
D4 COMBUSTÍVEL (D1/D3) * D2 1.031,70

E LUBRIFICANTES
E1 QUILOMETRAGEM DO CONTRATO KM              36.000,00 
E2 FRANQUIA POR TROCA DE OLEO (KM) KM                5.000,00 
E3 PREÇO DO LITRO DE OLEO L               21,84 
E4 QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA L                       3,50 
E5 QUANTIDADE DE DIAS DO CONTRATO DIAS                   365,00 
E6 LUBRIFICANTES E = (E1 * E3 * E4 * 30)/E2*E5 45,24

F PNEUS
F1 QUILOMETRAGEM DO CONTRATO KM              36.000,00 
F2 VIDA ÚTIL DO PNEU EM QUILOMETROS KM              45.000,00 
F3 QUANTIDADE DE PNEUS UN                       5,00 
F4 PREÇO DO PNEU UN             557,35 
F5 QUANTIDADE DE DIAS DO CONTRATO DIAS                   365,00 
F6 PNEUS = ( F1 * F3 * F4 *30)/(F2*F5) 183,24

CUSTO MENSAL S/ BDI 5.838,69

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI %                     21,87 1.276,92

CUSTO MENSAL C/ BDI 7.115,61

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, 
MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - INSUMO/AUX.

CPU - 06

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de 
Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

Item Serviço Unidade: mês jan/20
COMP. DESENV.                          1,00 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

                              -   
                              -   

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Custo Horário  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9812 Engenheiro         0,0100  mês    21.791,2036                      217,91 
SICRO-PI P9840 Encarregado geral         0,0100  mês       8.447,2170                        84,47 
SICRO-PI P9876 Técnico em segurança no trabalho         0,0100  mês       5.300,5008                        53,01 
SICRO-PI P9827 Vigia noturno         0,0400  mês       3.530,3194                      141,21 

%                      496,60 
Ferramentas 0                               -   

                     496,60 
                     496,60 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SINAPI 14250 ENERGIA      80,0000  KW/H               0,8200                        65,60 
SINAPI 14583 ÁGUA      10,0000  M3            15,5100                      155,10 

                              -   
                              -   
                     220,70 
                     220,70 

                              -   
Custo Direto Total                      717,30 
Taxa de BDI % 21,87%                      156,87 
Total da Composição                      874,17 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra

Custo Total dos Materiais
Custo Total dos Materiais

Custo Total dos Serviços Auxiliares

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

CPU - 01

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Adicional Mão-de-Obra
Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução

Não é possível exibir esta imagem.



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

Item Serviço Unidade: m² jan/20
COMP. DESENV.                          1,00 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

                              -   
                              -   

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9808 Carpinteiro             1,00  H            19,9625                        19,96 
SICRO-PI P9824 Servente             2,00  H            15,5743                        31,15 

%                        51,11 
Ferramentas 0                               -   

                       51,11 
                       51,11 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

        1,0000  m                   3,42                          3,42 

SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

        4,0000  m               4,1900                        16,76 

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)         0,1100  kg            10,1700                          1,12 

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016]

        0,0100  m³          236,6500                          2,37 

SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

        1,0000  m²               190,00                      190,00 

                     213,67 
                     213,67 

                              -   
Custo Direto Total                      264,78 
Taxa de BDI % 21,87%                        57,91 
Total da Composição                      322,69 

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA  PRODUÇÃO DA EQUIPE 

UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 
CPU - 02 CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução

Custo Total dos Materiais
Custo Total dos Materiais

Custo Total dos Serviços Auxiliares



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

Item Serviço Unidade: m² jan/20

5213403                      163,23 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,50                           0,50            86,8449                      33,4698                    60,1574 

SICRO-PI E9644 Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 28 kW/ 115kW             1,00                       1,00                               -            259,8830                    109,1682                 259,8830 

                320,0404 

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9853 Pré-marcador             1,00  H            15,7312                    15,7312 
SICRO-PI P9824 Servente             5,00  H            15,5743                    77,8715 

%                   93,6027 
Ferramentas 20,51

                413,6431 
                     2,5341 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI M2036 Tinta base res. Acrilica emul. Agua         0,5000  I            18,6936                      9,3468 
SICRO-PI M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B         0,1250  kg               5,8191                      0,7274 
SICRO-PI M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A         0,2500  kg               5,8078                      1,4520 
SICRO-PI M2044 Tinta para pré-marcação         0,0300  I            18,6936                      0,5608 

                  12,0869 
                  12,0869 

D TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI M2036 Tinta base res. Acrilica emul. Agua - Caminhão carroceria 5 t 5915474  t                    0,00080                 15,99                      0,0128 
SICRO-PI M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t 5915474  t                    0,00013                 15,99                      0,0021 
SICRO-PI M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t 5915474  t                    0,00025                 15,99                      0,0040 
SICRO-PI M2044 Tinta para pré-marcação - Caminhão carroceria 5 t 5915474  t                    0,00005                 15,99                      0,0008 

                         0,02 
                  0,01967 

Custo Total dos Materiais
Custo Total dos Materiais

CPU - 07

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução

Custo Total dos Materiais
Custo Total dos Materiais

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm  PRODUÇÃO DA EQUIPE 

UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 
CUSTO HORÁRIO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

                              -   
Custo Direto Total                        14,64 
Taxa de BDI % 21,87%                          3,20 
Total da Composição                        17,84 

Item Serviço Unidade: unid jan/20

5213465                          3,00 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,30                           0,70            86,8449                      33,4698                    49,4823 
                  49,4823 

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9830 Montador             1,00  H            25,1035                    25,1035 
SICRO-PI P9824 Servente             2,00  H            15,5743                    31,1486 

%                   56,2521 
Ferramentas 20,51

                105,7344 
                  35,2448 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

D ATIVIDADES AUXILIARES CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI

5213414  m²                    0,52901               379,40                 200,7064 

              200,70639 

E TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI 5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t

5915474  t                    0,00702                 15,99                      0,1122 

                  0,11220 

Custo Total dos Materiais

Custo Total de Atividades Auxiliares

DMT
Custo Total de Tempo Fixo

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 

CPU - 08
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

Custo Total dos Serviços Auxiliares



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

F MOMENTO DE TRANSPORTE CÓD. UNID LN  RP  P  Custo Unitário 

SICRO-PI 5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t

 Tkm 5915322 5915323 5915324

Custo Direto Total                      236,06 
Taxa de BDI % 21,87%                        51,63 
Total da Composição                      287,69 

Item Serviço Unidade: unid jan/20

5213864                          3,90 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,30                           0,70            86,8449                      33,4698                    49,4823 
                  49,4823 

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9823 Serralheiro             1,00  H            20,9959                    20,9959 
SICRO-PI P9824 Servente             1,00  H            15,5743                    15,5743 

%                   36,5702 
Ferramentas 20,51

                  86,0525 
                  22,0648 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas             1,06  kg               9,5000                    10,0521 

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"           15,40  kg            14,1000                 217,1682 
                227,2203 

D ATIVIDADES AUXILIARES CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1107892  m³                    0,06250               318,62                    19,9138 

SICRO-PI Escavação manual em material de 1ª categoria 4805750  m³                    0,06250                 31,69                      1,9806 

Custo Total dos Materiais

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 
0,80 m

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 

CPU - 09
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

Custo Total de Tempo Fixo



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

                  21,8944 

E TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 5915474  t                    0,00106                 15,99                      0,0169 

SICRO-PI 4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 
6m³

5915476  t                    0,11719                 44,05                      5,1622 

SICRO-PI M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 5915474  t                    0,01540                 15,99                      0,2462 
                  5,42540 

F MOMENTO DE TRANSPORTE CÓD. UNID LN  RP  P  Custo Unitário 

SICRO-PI M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas  Tkm 5915322 5915323 5915324

SICRO-PI 4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 
6m³

 Tkm 5915322 5915323 5915324

SICRO-PI M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5t  Tkm 5914314 5914329 5914344

Custo Direto Total                      276,60 
Taxa de BDI % 21,87%                        60,49 
Total da Composição                      337,09 

Item Serviço Unidade: unid jan/20

5213441                          3,00 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,30                           0,70            86,8449                      33,4698                    49,4823 
                  49,4823 

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9830 Montador             1,00  H            25,1035                    25,1035 
SICRO-PI P9824 Servente             2,00  H            15,5743                    31,1486 

%                   56,2521 

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 

CPU - 10
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

Custo Total de Atividades Auxiliares

Custo Total de Tempo Fixo
DMT

Custo Total de Tempo Fixo



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

Ferramentas 20,51
                105,7344 
                  35,2448 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

D ATIVIDADES AUXILIARES CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI

5213414  m²                    0,50265               379,40                 190,7054 

              190,70541 

E TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI 5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t

5915474  t                    0,00667                 15,99                      0,1067 

                  0,10670 

F MOMENTO DE TRANSPORTE CÓD. UNID LN  RP  P  Custo Unitário 

SICRO-PI 5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t

 Tkm 5915322 5915323 5915324

Custo Direto Total                      226,06 
Taxa de BDI % 21,87%                        49,44 
Total da Composição                      275,50 

Item Serviço Unidade: unid jan/20

5213852                          4,20 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,30                           0,70            86,8449                      33,4698                    49,4823 
                  49,4823 

CUSTO HORÁRIO

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 
0,80 m

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 

CPU - 11
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

Custo Total dos Materiais

Custo Total de Atividades Auxiliares

Custo Total de Tempo Fixo
DMT

Custo Total de Tempo Fixo

Adicional Mão-de-Obra
Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9823 Serralheiro             1,00  H            20,9959                    20,9959 
SICRO-PI P9824 Servente             1,00  H            15,5743                    15,5743 

%                   36,5702 
Ferramentas 20,51

                  86,0525 
                  20,4887 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas             1,06  kg               9,5000                    10,0521 

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"           14,13  kg            14,1000                 199,2330 
                209,2851 

D ATIVIDADES AUXILIARES CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1107892  m³                    0,03600               318,62                    11,4703 

SICRO-PI Escavação manual em material de 1ª categoria 4805750  m³                    0,03600                 31,69                      1,1408 
                  12,6112 

E TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 5915474  t                    0,00106                 15,99                      0,0169 

SICRO-PI 4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 
6m³

5915476  t                    0,06750                 44,05                      2,9734 

SICRO-PI M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 5915474  t                    0,01413                 15,99                      0,2259 
                  3,21630 

F MOMENTO DE TRANSPORTE CÓD. UNID LN  RP  P  Custo Unitário 

SICRO-PI M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas  Tkm 5915322 5915323 5915324

SICRO-PI 4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 
6m³

 Tkm 5915322 5915323 5915324

Custo Total dos Materiais

Custo Total de Atividades Auxiliares

Custo Total de Tempo Fixo
DMT

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

SICRO-PI M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5t  Tkm 5914314 5914329 5914344

Custo Direto Total                      245,60 
Taxa de BDI % 21,87%                        53,71 
Total da Composição                      299,31 

Item Serviço Unidade: unid jan/20

5213444                          3,00 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,30                           0,70            86,8449                      33,4698                    49,4823 
                  49,4823 

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9830 Montador             1,00  H            25,1035                    25,1035 
SICRO-PI P9824 Servente             2,00  H            15,5743                    31,1486 

%                   56,2521 
Ferramentas 20,51

                105,7344 
                  35,2448 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

D ATIVIDADES AUXILIARES CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI

5213414  m²                    0,29697               379,40                 112,6704 

              112,67042 

E TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

Custo Total dos Materiais

Custo Total de Atividades Auxiliares

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
Custo Unitário de Execução

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 

CPU - 12
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

Custo Total de Tempo Fixo



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

SICRO-PI 5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t

5915474  t                    0,00394                 15,99                      0,0630 

                  0,06300 

F MOMENTO DE TRANSPORTE CÓD. UNID LN  RP  P  Custo Unitário 

SICRO-PI 5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t

 Tkm 5915322 5915323 5915324

Custo Direto Total                      147,98 
Taxa de BDI % 21,87%                        32,36 
Total da Composição                      180,34 

Item Serviço Unidade: unid jan/20

5213855                          4,70 

A EQUIPAMENTOS QUANT.
Operativa Improdutiva Operativo Improdutiva

SICRO-PI E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw             1,00                       0,30                           0,70            86,8449                      33,4698                    49,4823 
                  49,4823 

B MÃO-DE-OBRA QUANT UNID  Salário-Hora  CUSTO HORÁRIO 

SICRO-PI P9823 Serralheiro             1,00  H            20,9959                    20,9959 
SICRO-PI P9824 Servente             1,00  H            15,5743                    15,5743 

%                   36,5702 
Ferramentas 20,51

                  86,0525 

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Mão-de-Obra
Adicional Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução

Descrição do Serviço - Insumo/Aux. TERESINA - PI
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,248 m

 PRODUÇÃO DA EQUIPE 

CPU - 13
UTILIZAÇÃO  CUSTO OPERACIONAL 

Custo Total de Tempo Fixo
DMT

Custo Total de Tempo Fixo



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf Referência:

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS BDI DE SERVIÇO: 21,87% SEM DESONERAÇÃO
BDI DE AQUISIÇÃO: 15,00% SEM DESONERAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD

SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia 
Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20

Não é possível exibir esta imagem.

                  18,3090 

C MATERIAIS QUANT UNID
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas             1,06  kg               9,5000                    10,0521 

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"           12,72  kg            14,1000                 179,3097 
                189,3618 

D ATIVIDADES AUXILIARES CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1107892  m³                    0,01800               318,62                      5,7352 

SICRO-PI Escavação manual em material de 1ª categoria 4805750  m³                    0,01800                 31,69                      0,5704 
                     6,3056 

E TEMPO FIXO CÓD. UNID QUANT.
 Preço 

Unitário 
 Custo Unitário 

SICRO-PI M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 5915474  t                    0,00106                 15,99                      0,0169 

SICRO-PI 4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 
6m³

5915476  t                    0,03375                 44,05                      1,4867 

SICRO-PI M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 5915474  t                    0,01272                 15,99                      0,2034 
                  1,70700 

F MOMENTO DE TRANSPORTE CÓD. UNID LN  RP  P  Custo Unitário 

SICRO-PI M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas  Tkm 5915322 5915323 5915324

SICRO-PI 4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 
6m³

 Tkm 5915322 5915323 5915324

SICRO-PI M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5t  Tkm 5914314 5914329 5914344

Custo Direto Total                      215,68 
Taxa de BDI % 21,87%                        47,17 
Total da Composição                      262,85 

Custo Total dos Materiais

Custo Total de Atividades Auxiliares

Custo Total de Tempo Fixo
DMT

Custo Total de Tempo Fixo

Custo Unitário de Execução



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS

VALOR 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % R$ % 30

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 30,23 5.457,07                             100,00                                       5.457,07                                    
2.0 SINALIZAÇÃO DE VIAS 69,77 12.596,33                          100,00                                       12.596,33                                  

TOTAL SIMPLES 100,00              18.053,40                          100,00 18.053,40                                  
TOTAL ACUMULADO 100,00              18.053,40                          100,00 18.053,40                                  

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O - MÓDULO MÍNIMO

Não é possível exibir esta imagem.



Item Descrição dos serviços

Preço 
de 

Venda 
(%)

Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 4,01%

2 Impostos e Taxas (I) 6,15%
2.1 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,22%
3.1 Risco 0,72%
3.2 Seguro + garantia 0,50%

4 Despesas Financeiras (DF) 1,11%

5 Lucro (L) 7,50%

21,87

Considerações: Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

BDI* (%):

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário  (Desoneração 
da Folha de Pagamento)

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS



FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49% 3,40%
SG SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 0,40%
R RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 0,80%

DF DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 5,04%
l TRIBUTOS 3,65%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,65%
COFINS CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 0,00%
CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00%

TAXA DE BDI 11,10% 14,02% 16,80% 15,00%

(**) Valores de referência sem inclusão da CPRB.

OBS.: BDI de aquisição de material betuminoso de 15%, seguindo orientações do Memorando-Circular nº 01/2015-DIREX do DNIT

ITEM DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA (**) VALOR 

ADOTADO

(*) Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e 

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

DETALHAMENTO DO BDI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL



HORISTA MENSALISTA
% %

PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% 20,00%
FGTS 8,00% 8,00%
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
SESI 1,50% 1,50%
SENAI/SEBRAE 1,60% 1,60%
INCRA 0,20% 0,20%
SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) 3,00% 3,00%
SECONCI 1,00% 1,00%

37,80% 37,80%

Repouso Semanal Remunerado 17,50% 0,00%
Feriados 4,81% 0,00%
Auxílio-Enfermidade 0,94% 0,95%
13º Salário 9,17% 9,19%
Licença Paternidade 0,08% 0,08%
Faltas Justificadas 0,74% 0,74%
Auxílio Acidente de Trabalho 0,49% 0,50%
Férias Gozadas 0,00% 0,00%
Salário Maternidade 0,01% 0,20%

33,74% 11,66%

6,17% 6,17%
0,19% 0,19%

Férias Indenizadas + 1/3 10,24% 10,19%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,04% 3,36%
Idenização Adicional (Lei nº 7.238/1984) 0,70% 0,70%

21,34% 20,61%

12,75% 4,41%

0,57% 0,56%
13,32% 4,97%

106,20% 75,04%

QUALIFICAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

NOME DO INFORMANTE DATA

/      /

A CARGO DA CODEVASF

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

ASSINATURA

GRUPO D

Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B)

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência 
de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DO GRUPO "D"

TOTAL (A+B+C+D+E)

Aviso Prévio Trabalhado

SUBTOTAL DO GRUPO "C"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

SUBTOTAL DO GRUPO "A"

GRUPO B

SUBTOTAL GRUPO "B"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS QUADRO P0 - XIV

ITEM

FOLHA
___ / ___

NOME DA CONCORRENTE PROJETO EDITAL
/

LOTE FOLHA
___ / ___


