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1 — APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de fornecer elementos essenciais
para a execugao dos servicos de sinalizagcao viaria vertical e horizontal para estradas
pavimentadas em diversos municipios na area de atuagcdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, nos estados do Piaui e Ceara.

O projeto de sinalizagao é composto da sinalizagao vertical com o uso de placas, e
da sinalizagao horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista.

A sinalizagdo tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o
usuario acerca da correta utilizagao da via, tornando-a mais segura ao transito.

Os municipios contemplados carecem de tais servigos, mas nao dispde de capital
para tentar de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a unica solugao
para tanto € a obtencao de recursos federais.

2 — JUSTIFICATIVA

A contratacdo de servicos de sinalizagdo horizontal e vertical faz-se necessaria
para o atendimento ao Cddigo de Transito Brasileiro CTB, em seu Artigo 1°, e Artigo 88,
que diz textualmente:

“ Art. 1° - O ftransito de qualquer natureza nas vias
terrestres do territério nacional aberta a circulacéo, rege-
se por este codigo.”

“Art. 88. Nenhuma via pavimentada podera ser entregue
apos sua construgdo, ou reaberta ao transito apdés a
realizagdo de OBRAS ou manutengido, enquanto nao
estiver devidamente sinalizada vertical e horizontal, de
forma a garantir as condi¢gdes adequadas de segurancga na
circulagdo.”

Também se tém a necessidade de uniformizar e aperfeicoar as agdes ligadas,
principalmente, no que se refere a Sinalizacido de Transito e, considerando o fato da
sinalizacao das vias publicas ser deficiente na maioria dos municipios.
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3 - OBJETIVOS
3.1 - GERAL:

Proporcionar melhores condi¢des de trafegabilidade em vias pavimentadas.
3.2 - ESPECIFICO:

e Reconhecer a importancia dos cuidados em relagdo ao transito de pessoas e
veiculos;

¢ Identificar as leis basicas de transito: sinalizacao horizontal e vertical;
e Perceber o transito seguro como uma questao de cidadania;

e Identificar o uso de equipamentos de seguranca nos veiculos automotores e
bicicletas;

4 - METAS

Execucdo dos servicos de sinalizagcido viaria vertical e horizontal para estradas
pavimentadas em diversos municipios na area de atuagcdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, nos estados do Piaui e Ceara, considerando a meta maxima
estabelecida no Edital correspondente a este Memorial/Especificagbes de 1.910,00 (mil,
novecentos e dez) quildbmetros, e estabelecido como meta minima o denominado Médulo
Minimo de 1,00 (um) quildmetro.

5 — CRITERIOS DE ENQUADRAMENTO DAS VIAS

Para se enquadrar neste Sistema de Registro de Precos, as vias a receberem os
servicos de sinalizagdo viaria vertical e horizontal, precisam apresentar algumas
caracteristicas fisicas que espelham o custo apresentado na elaboracdo do Projeto
Executivo. Pois estes valores foram obtidos através de casos reais de sinalizagao viaria
com caracteristicas similares nos municipios da area de atuagdo da CODEVASF 73/SR.
S&o elas:

a. Estar localizada em um municipio da area de atuacdo da CODEVASF 7?%/SR.
Ver localizagao do objeto no item 4 do Termo de Referéncia;

b. Ser uma via ja pavimentada, ou seja, ter condicdo para a execug¢ao dos servigos
de sinalizacéo;

c. Ser uma via integralmente publica, inclusive cabera a Prefeitura local, emitir
declaragdo detalhada da discriminagcdo por cada via com coordenadas UTM
indicando inicio e fim, firmado ser de dominio publico, viabilizando assim, a
execucao da obra.
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6 — CUSTOS

O projeto totaliza R$ 34.481.999,11 (trinta e quatro milhdes, quatrocentos e oitenta
e um mil, novecentos e noventa e nove reais e onze centavos).

O custo para implantacdo destes servicos nos Municipios/comunidades contém
todos os custos decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais, materiais de construcéao,
equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precgos praticados no local
ou com adotados pelo SICRO/SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado
local, podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

7 — MEMORIAL DESCRITIVO

7.1 — Orgamento do Projeto:
Planilhas detalhadas de custos em anexo.
7.2 — Localizagao dos Servicos:

A implantagdo do projeto ocorrera nos municipios/comunidades a serem
determinados nas ruas especificadas em planilhas orcamentarias.

7.3 — Descrigao do projeto:

Trata-se de servigos de sinalizagdo viaria vertical e horizontal para estradas
pavimentadas em diversos municipios na area de atuagcdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, nos estados do Piaui e Ceara.

A sinalizagao viaria sera executada com a implantagao de sinalizagao horizontal e
vertical para orientacdo de veiculos, ciclistas, pedestres e cadeirantes, de acordo com a
demanda existente para cada local.

Os servigos serdao executados conforme o projeto e de acordo com as Normas
Brasileiras da ABNT.

7.4 — Descrigao dos Servigos:
e Mobilizacao e desmobilizacdo de equipamentos;
e Aquisicao e assentamento da Placa da obra;

¢ Pintura faixa acrilica emuls&o agua — 2 anos;
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e Fornecimento e implantagcédo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m -
pelicula retro refletiva tipo | + Sl;

e Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de
adverténcia - lado de 0,80 m;

e Fornecimento e implantagcdo de placa de regulamentagédo em ago D = 0,80 m -
pelicula retro refletiva tipo | + Sl;

e Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de
regulamentagdo - D = 0,80 m;

e Fornecimento e implantagao de placa de regulamentagédo em aco, R1 lado 0,248
m - pelicula retro refletiva tipo | + Sl;

e Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de
regulamentacao - R1 - lado de 0,248 m;

7.5 — Comprovacgao dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e sera contratada a
empresa que apresentar os menores precos e melhores condicoes.
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8.0 — ESPECIFICAGCOES TECNICAS PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO

8.1 — PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servigos devera tera dimensdes de (3,60 x 1,80) m, com formato e
inscricdes a serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n°
22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de
madeira 7,0x7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrigdes deverao ter todas
as informagdes basicas sobre os servigos.

8.2 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Os custos diretos de administragao local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo
as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de servigos, Administragcdo do
contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Producdo e Gestdo de
materiais.

Essas despesas sio partes da planilha de orcamento em itens independentes da
composicao de custos unitario, especificagdes como administragao local.

8.3 — MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalacbes do
Acampamento e Canteiro de Servigo, Equipamentos, constru¢cdes provisorias, detritos e
restos de materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas nao se limitam
necessariamente aos seguintes: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento
de construcao, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua
posterior retirada; e Despesas relativas a movimentagdo de todo o pessoal ligado a
empreiteira ou as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem.



CODEVASF

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF

8.4. — SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.4.1 — Pintura acrilica para sinalizagao
Especificacao de referéncia: Norma DNER-ES-339/97 Sinalizagao Horizontal.
8.5. — SINALIZAGAO VERTICAL
8.5.1 — Fornecimento e Implantacao de Placas e Suportes
Especificagao de referéncia: Norma DNER-ES-340/97 Sinalizagao Horizontal.
8.6 — OBSERVAGOES IMPORTANTES:

Todos os empreiteiros deveréo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos
Servicos.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera
ser retirada imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera
ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam
tomadas as medidas cabiveis.

A obra devera ter as instalacbes provisérias necessarias ao seu bom
funcionamento, inclusive banheiro,

A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais
necessarios ao bom andamento de todos os servigos.



