
BDI 25,92%

100 Encargos sociais 46,94%

ITEM CATSERV PREÇO UNITÁRIO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL

1 22225 R$ 1.488.464,84 UNID. 1,00 R$ 1.488.464,84
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 100 (CEM) NASCENTES EM MUNICÍPIOS 

DIVERSOS DO ESTADO DO PIAUÍ  - 7ª SR

                                                         Ministério do Desenvolvimento Regional

                                                         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                         7ª Superintendência Regional da CODEVASF - 7ª SR

PLANILHA RESUMO 
SERVIÇO: CONSERVAÇÃO DE NASCENTES DATA: OUTUBRO/2020

LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS 

DATA BASE: SINAPI AGO/2020 E SICRO JAN/2020

QUANTIDADE DE NASCENTES:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

DESCRIÇÃO



BDI 25,92%

100 Encargos sociais 46,94%

CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.

S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 166.012,21                          209.042,19                   

1.1 MOBILIZAÇÃO CPU UNID. - 1,00                      7.988,63             10.059,28           7.988,63                              10.059,28                     

1.2 DESMOBILIZAÇÃO CPU UNID. - 1,00                      7.988,63             10.059,28           7.988,63                              10.059,28                     

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS

1.3.1 UNO WAY 1.3 FLEX 8V 5P CODEVASF MÊS - 4,00                      3.299,24             4.154,40             13.196,96                            16.617,60                     

1.3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 93565 MÊS - 4,00                      13.265,88           16.704,40           53.063,52                            66.817,60                     

1.3.3 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 93566 MÊS - 4,00                      2.223,01             2.799,21             8.892,04                              11.196,84                     

1.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,6 x 1,80 M) - 1

UNIDADE PARA CADA MUNICÍPIO CONTEMPLADO
CPU M² - 90,72                    299,63                377,29                27.182,43                            34.227,75                     

1.5
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
SINAPI - 10775 MÊS -                     16,00 850,00                1.070,32             13.600,00                            17.125,12                     

1.6 TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAL CPU MÊS -                       4,00 8.525,00             10.734,68           34.100,00                            42.938,72                     

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE NASCENTES 1.015.946,65                       1.279.422,65                

2.1 LIMPEZA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP CPU UNID.                      1,00                   100,00 26,30                  33,12                  2.630,00                              3.312,00                       

2.2

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,

ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE

250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI - 101202  M                  313,00              31.300,00 26,41                  33,26                  826.633,00                          1.041.038,00                

2.3
PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME

FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI - 101205 M                      1,00                   100,00 26,41                  33,26                  2.641,00                              3.326,00                       

2.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CERCA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CPU UNID.                      1,00                   100,00 15,05                  18,95                  1.505,00                              1.895,00                       

2.5 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA CPU UNID.                      2,00                   200,00 246,79                310,76                49.358,00                            62.152,00                     

2.6 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS CPU KM                      1,00                   100,00 925,70                1.165,64             92.570,00                            116.564,00                   

2.7 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PROTEÇÃO DE NASCENTE CPU UNID.                      0,95                     95,00 427,47                538,27                40.609,65                            51.135,65                     

1.181.958,86               1.488.464,84         

SINAPI/CPU UNID.
QUANT./ 

NASCENTE

                                                         Ministério do Desenvolvimento Regional

                                                         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                                                         7ª Superintendência Regional da CODEVASF - 7ª SR

PLANILHA DE CUSTO  
DATA: OUTUBRO/2020

LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS 

SERVIÇO: CONSERVAÇÃO DE NASCENTES

TOTAL

QUANTIDADE DE NASCENTES:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. TOTAL
VALOR TOTAL

DATA BASE: SINAPI AGO/2020 E SICRO JAN/2020



UNIDADE: UNID.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - 

RODOVIA LEITO NATURAL
TKM 19.961,60 SICRO 5915494 0,30 5.988,48

TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T -  

RODOVIA PAVIMENTADA
TKM 10.000,76 SICRO 5915496 0,20 2.000,15

7.988,63

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 7.988,63

7.988,63

7.988,63

UNIDADE: M
2

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000 4491 4,14 16,56

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000 4813 215,00 215,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 5075 10,98 1,21

232,77

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,1000 94962 238,41 23,84

23,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 88262 16,72 16,72

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 88316 13,15 26,30

43,02

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 299,63

299,63

299,63

UNIDADE: MÊS

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, COM CARROCERIA CHP 44,0000 73467 93,90 4.131,60

CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, COM CARROCERIA CHI 132,0000 91395 28,90 3.814,80

7.946,40

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000 88316 13,15 578,60

578,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 8.525,00

8.525,00

8.525,00

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO: TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAL

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$



UNIDADE: UNID

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 88316 13,15 26,30

26,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 26,30

26,30

26,30

UNIDADE: UNID.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, M2 215,00 DE *2,0 X 1,125* M
M 0,0600 4813 215,00 12,90

ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11MM), CLASSE 250 M 0,2000 0339 0,88 0,18

13,08

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 88316 13,15 1,97

1,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 15,05

15,05

15,05

UNIDADE: UNID.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE

DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 5940 115,85 231,70

231,70

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 90781 30,17 15,09

15,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 246,79

246,79

246,79

UNIDADE: KM

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014
CHP 5,0000 5932 135,49 677,45

ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2

MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M
H 2,0000 SICRO - E9553 3,18 6,36

683,81

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 37,5000 4491 4,14 155,25

155,25

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPL. OU TÉCNICO AGRÍCOLA H 2,0000 90781 30,17 60,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 88316 13,15 26,30

86,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 925,70

925,70

925,70

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA  (6 MTS DE RAIO - 1,5 MT DE PROF.)

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇO: PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA CERCA (0,3 X 0,2 M) -  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

CUSTO 

TOTAL

SERVIÇO: LIMPEZA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

CUSTO 

TOTAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL

CUSTO 

TOTAL

SERVIÇO: LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA



UNIDADE: UNID.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,0000 4730 55,71 55,71

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) 50 KG 1,0000 10511 31,50 31,50

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,8000 9867 1,98 1,58

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,3000 9874 8,30 19,09

CAP PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UNID. 1,0000 1191 0,74 0,74

CAP PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UNID. 2,0000 1193 2,82 5,64

TELA FACHEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3X100MM (LXC), COR BRANCA, 

SEM LOGOMARCA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS
M

2 0,1000 7170 2,00 0,20

MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D =

20 MM
M 50,0000 SICRO M2462 5,36 268,00

382,46

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. COD. P.UNIT. P.TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS H 1,5000 88309 16,85 25,28

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 88316 13,15 19,73

45,01

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 427,47

427,47

427,47

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PROTEÇÃO DE NASCENTE

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

CUSTO 

TOTAL



PRAZO: 04  

MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

FISICO 14,04% 39,69% 18,50% 18,50% 23,31%

FINANCEIRO 209.042,19 82.961,00 38.673,97 38.673,97 48.733,25

FISICO 85,96% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

FINANCEIRO R$ 1.279.422,65 R$ 319.855,66 R$ 319.855,66 R$ 319.855,66 R$ 319.855,66

FISICO 100% 27,06% 24,09% 24,09% 24,76%

FINANCEIRO R$ 1.488.464,84 R$ 402.816,66 R$ 358.529,63 R$ 358.529,63 R$ 368.588,91
TOTAL

1.488.464,84R$                                                  

2

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 

NASCENTES

VALOR DO CONTRATO:


