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ATESTADO TECNICO

Atestamos para devidos fins, que a MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA., com sede
a Rua Castro Alves, N.° 428, Bairro Centro, Petrolina-PE., inscrita no CNPJ (MF) N.°
10.608.832/0001-49, registrada no CREA/PE sob o N.° PE - 013137, executou para esta
CONSTRUTORA CASSI LTDA, os servicos de escavacio, carga e transporte de
material de primeira categoria com DMT de 600m a 800m, 3000m a 5000m,
compactacao de aterro a 95% e 100% proctor normal, escavagio em solo mole e
execucdo de muro gabido no municipio de Goianal/PE, objeto do CONTRATO N.°
001/2009, tendo como responsavel técnico o engenheiro civii Romao Sampaio Alves —
CREA N.° 6.750 — D/PE, com inicio em 02/03/2009 e término em 08/05/2009, pelo valor
global de R$ 216.026,96 (duzentos e dezesseis mil, vinte e seis reais e noventa e seis
centavos).

Os servicos foram executados, de acordo com a planilha abaixo discriminada, tendo
cumprido os termos do contrato firmado e executado em conformidade com as

especificagbes técnicas previamente estabelecidas, ndo existindo nada que desabone sua
idoneidade técnica operacional.

N 1
ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT
1 Servigos Topograficos km 12,00
2 |Limpeza hec 10,00
3 Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria, DMT de
601 até 800m m? 32.704,00
4 |Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria, DMT de
3001 até 5000m , m? 15.000,00
5 Compactagdo de Aterro a 100% Proctor Normal m? 15.000,00
6 Compactagédo de Aterro a 95% Proctor Normal m? 32.704,00
7 Escavagdo em solo mole com transporte para bota-fora, DMT até '
- | 5000m ‘ m* | 10.000,00
8 Execucdo de muro gabidio m?3 200,00
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
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Certificamos para fins de comprovagéo de Acervo Técnico que o Eng® Civil
BALTAZAR VIRGOLINO BARROS, carteira profissional n° 1606259679XXXX, tendo como
atribuigdes o Artigo 7° da Resolugao n°® 218/73, do CONFEA, registrou neste Conselho sob a
forma de ART (Anotagdo de,-responsabilidade técnica), os seguintes servigos: ART N°
561615 registrada 02.01.2011 — Servigos de Melhoramento de Ruas e Avenidas no
Municipio de Cajazeiras do Piaui, Estado do Piaui; servicos executados: SERVICOS
PRELIMINARES: - Mobilizagdo e desmobilizagdo: 1,00VB; TERRAPLENAGEM: -
Desmatamento, limpeza e destocamento de arvores com diametro até 15cm: 49.000,00M3; -
Conformagéo de plataforma (patrolamento): 35.000,00M2: - Abertura de faixa de dominio:
12.250,00M?; - Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT de Om a
3000m: 5.250,00M?; - Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria com DMT
de Om a 3000m: 1.750,00M% - Compactagdo de aterros a 100% do proctor normal:
5.600,00M%* REVESTIMENTO PRIMARIO: - Regularizagdo do sub leito: 49.000,00M?; -
Escavagéo e carga de material de jazida para base: 7.000,00M?; - Transporte de material de
jazida com DMT = 5,00km: 61.250,00T.KM; - Base de solo estabilizada granulometricamente
sem mistura: 5.600,00M°, OBRAS D’ARTE COMPLEMENTARES: - Corpo de BSTC 600,
'fornecimento € mao obra: 7,00M; - Corpo de BSTC 800, fornecimento e mao obra: 8,00M; -
Corpo de BSTC 1000, fornecimento e mao obra: 10,00M; - Boca normal de BSTC 600,
fornecimento e méo de obra: 2,00UNID; - Boca normal de BSTC 800, fornecimento e mao de
obra: 2,00UNID; - Boca normal de BSTC 1000, fornecimento e mao de obra: 2,00UNID;
DRENAGEM SUPERFICIAL: - Meio fio de concreto — MFC 05 AC/BC: 600,00M; - Sarjeta
triangular de concreto — STC 02 AC/BC: 380,00M: - Entrada d’agua - EDA 02 AC/BC:
10,00UNID; - Descida d'agua rapida canal retangular — DAR 02 AC/BC: 120,00M; prazo de
execugao dos servigos: inicio: 10.12.2010 a 10.02.2011; valor do servico: R$ 59.827,90
(cingilenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme
Contrato N° 020/2010; sendo contratante dos servicos profissionais MANDACARU
TERRAPLENAGEM LTDA, de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

DO PIAUI - PI. E, como nada mais foi solicitado referente ao registro de obra ou servégo, e
Praga Deméstenes Avelino, 1767 ¢ Centro * Teresina/Pl « B (086) 2107-9292 Fax: 2107-92“%

E-mail: art@crea-pi.org.br JM N
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nao existindo nenhuma reclamagéo Ou processo contra o requerente, eu, Josevaldo

Francisco do Nascimento, Eng.° Agrénomo, Superintendente do CREA-PI, autorizei a

expedu;ao da: presente certldao que vai datada e assinada pelo responsavel do servigo e

..... X.X.X.X.X.X.X.X.X.X?.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

VISTO: Teresina (PI), 10 de maio de 2011
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

57

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa MANDACARU
TERRAPLENAGEM LTDA., Inscrita no CNPJ sob n.° 10.608.832/0001-
49, situada na Rua da Pedreira, 150 — Bairro Sdo José — Petrolina/PE,

executou os Servigos de Melhoramento de ruas e avenidas no municipio de
Cajazeiras do Piaui-PI.

Os servigos foram executados de acordo com as Especificagdes Técnicas
conforme planilha do contrato N.° 020/2010, proveniente da Carta Convite

017/2010.
Periodo da Execugdo: 10/12/2010 a 10/02/ 2011.
Responsével Técnico: Baltazar Virgolino Barros
Carteira do CREA N° 1.109-D/PE
30 Cajazeiras do Piaui, 11 de Margo de 2011.
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AJEZEIRAS DO PIAUL-PI
 Concretizando sonhos
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OBRA: RECUPERAGAO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS

TRECHO: Sede e Interior do municipio de Cajazeiras do Piaui

EXTENSAO: 7,00km

LARGURA

ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID| QUANT.
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilizacdo e desmobilizacdo vb 1,00
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Desmat., limpeza terreno e dest. Arvores ¢/ @ até 15cm m2 49.000,00
2.2 | Conformagdo de plataforma (patrolamento) m2 35.000,00
2.3 | Abertura de faixa de dominio m2 12.250,00
2.4 | Esc. carga e transp. mat 1° cat ¢/ DMT de Om a 3000m m3 5.250,00
2.5 |Esc. carga e transp. mat 2° cat ¢/ DMT de Om a 3000m m3 1.750,00
2.6 | Compactacdo de aterros a 100% proctor normal m3 5.600,00
3.0 | REVESTIMENTO PRIMARIO
3.1 |Regularizacdo do sub leito m2 49.000,00
3.2 |Escavacao e carga de material de jazida para base m3 7.000,00
3.3 | Transporte de material de jazida com DMT=5,00km t.km 61.250,00
3.4 |Base de solo estabilizada granulometricamente sem mistura m® 5.600,00
4.0 |OBRAS D'ARTE COMPLEMENTARES
4.1 | Corpo de BSTC 600, fornecimento e mdo de obra m 7,00
4.2 | Corpo de BSTC 800, fornecimento e mdo de obra m 8,00
4.3 | Corpo de BSTC 1000, fornecimento e m&o de obra 'm 10,00
4.4 |{Boca normal de BSTC 600, fornecimento e mdo de obra unid 2,00
‘4.5 |Boca normal de BSTC 800, fonecimento e m3o de obra unid 2,00
4.6 | Boca normal de BSTC 1000, fornecimento e mdo de obra unid 2,00
5.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | Meio fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 600,00
5.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC m 380,00
5.3 | Entrada d'agua - EDA 02 AC/BC unid 10,00
5.4 |Descida d'agua rap. canal retangular - DAR 02 AC/BC m 120,00
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CREA-PI

Conseihe Ragional dsﬁngonhxna Arquitetura
& Agronomia do Piaui

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
CAT N° 412

Certificamos para fins de comprovagao de Acervo Técnico que o Eng.° Civil
BALTAZAR VIRGOLINO BARROS, carteira profissional n® 1606259679XXXX, tendo como
atribuicoes o item | do Artigo 7° da Resolugao n° 218/73, do CONFEA, registrou neste
Conselho sob a forma de ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), os seguintes
servicos. ART N° 000160625963!,95010317 registrada em 19.07.2011 - Execucao dos
servicos/obras complementares na BARRAGEM CARAIBAS, no municipio de Massapé do

~— Piaui/Pl. constando dos seguintes servicos executados: Servicos de Implantagado: Placa da
obra 2.00x3,00m-6,00m2; Execugao de enrocamento de pedras (profundidade de 0,50m)
jogadas na microbacia a jusante do gabiao do sangradouro, inclusive fornecimento de pedra
DMT=8 0km - 110,78m3; Escavacao de material éa categoria (6,00x1,10x4,00)m2 -
37,50m3; Concreto ciclopico fck=15mpa para parede de contencao entre o maci¢co & muro
de sustentagao - 37, 50m3 Laje de concreto armado malha 20x20cm CA 50/60, e=15,0cm —
90,37m3,; Concreto magro para regulanzagao do gabido (36x12x0,15m)-64,06m3; Valor do
Contrato:R$ 75.877,66 (_setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e
seis centavos), Prazo de Execugdo: Inicio 11/01/2011 — Término: 06/01/2012, Conforme
Contrato n° 7.079.00/2010; sendo contratante dos servicos profissionais MANDACARU
TERRAPLENAGEM LTDA, de propriedade da CODEVASF ~ Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba. E como nada mais foi
solicitado referente a registro de obra a ou servigo € nac existindo nenhuma reclamagao ou
processo contra o requerente, eu, Luiz Gonzaga Pires Leite, Técnico IndUstrial Modalidade
Eletrotécnica, Presidente em Exercicio do CREA-PI, autorizei a expedicdo da presente

certidao que vai datada e assinada pelo responsavel do servigo € por mim. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

VISTO: Teresina (Pl), 15 de margo de 2012.
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CODEVASFIA

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-MI .
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Atesto para os devidos fins que a empresa MANDACARU TERRAPLENAGEM
LTDA., localizada na Rua da Pedreira, n° 150, apto 01, Séo José, CEP 56.302-430,
Petrolina - PE, inscrita no CNPJ N° 10.608.832/0001-49, executou os servigos/obras
complementares na Barragem Caraibas, no municipio de Massapé do Piaui, no estado do
Piaui, conforme planilhas e especificagdes técnicas contidas no contrato de n°

7.079.00/2010, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Baltazar Virgolino Lima

ATESTADO TECNICO

Barros, CREA 1606259679XXXX conforme discriminagéo a seguir;

1.0 - Inicio contratual: 11/01/2011
2.0 - Termino Contratual: 06/01/2012

3.0 Servigos executados:
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Discriminagédo Unidade Quantidade

.| Servicos de implantacéo
Placa da Obra 2,00 x 3,00 m m? 6,00
Execugéo de enrocamento de pedras
(profundidade de 0,50m) jogadas na microbacia a
jusante do gabido do sangradouro, inclusive
fornecimento de pedra DMT = 8,0km m? 110,78
Escavagdo de material 22 categoria (6,00 x
1,10x4,00)m? m? 37,50
Concreto ciclépico fck=15Mpa para parede de
contencdo entre 0 macigo e muro de sustentacio m3 37,50
Laje de concreto armado malha 20 x 20cm CA
50/60, e=15,0cm m3 90,37
Concreto magro para regularizag&o do gabido (36
x 12 x0,15m) m3 64,06

;X( End.: Rua Taumaturgo de Azevedo, n. 2315 Bloco 2 sala 301 — CEP 64001-340

E Tel.: (086) 215-0133 FAX: (086) 221-0940
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MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-MI .
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Os servigos foram executados de acordo com as Normas Técnicas em vigor, sendo atendidos os
prazos e especificagdes exigidas no processo licitatério,

Teresina-Pl, 09 de fevereiro de 2012
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—AwsistzenrDes-Regional——

_ Ergv_cwu-memesw
Supervisor / Coordenador doCantrato
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Superintendente Regional
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CAT com Registro de
Certiddo de Acervo Técnico-CAT CREA-PE Atestado
Resolucio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1080952012
Consetho Reglonal de Engenharia ¢ Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugiio n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
BALTAZAR VIRGOLINO BARROS referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

i BARROS

Registro: PB001109 RNP: 1606259679

Titulo Profissionat Engenheiro Civil;
Ntmero de AIT - 478158 Tipo dé ART . Obra e Servico Registrada em: 061122010 Babada em. T8I0 T 1

Forma de Registro: Empregado Participacsio Técnica: Individual

Empresa Contratada: MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA. EPP.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPY 09.769.036/0001-64

Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA D) N° 1387

Complemento: - Baimo: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040-905

Contrato : 187/40 Celebrado em: N3o indicado Vinculado 2 ART - N&o indicado

Valor de Contrato(R$): 121.665,95 Tipo de Contratante:  No Indicado Agfo institucional : Nio indicado

Endereco da Obra/Servigo: RUA POVOADO PAU FERRO NS .

Complemento: - Baifro : POVOADO PAU FERRO

Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: Néio indicado

Data de inicio : 01/10/2010 Conclusio efetiva: 151212010 Coordenadas Geogréficas : Nao indicado

Finalidade: N&o indicado Codigo:  Nio Indicado

Proprietario. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPFICNP  09.765.036/0001-64

Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: NZo indicado

AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO POVOADO DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE.

Observacdes:
Néo indicado

informagdes Complementares:
N&o indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidéo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca A033.604 a
A033.605, o atestado contendo 2 fotha(s), expedido pelo contratante de obra/servico, a quem cabe a responsabifidade pela veracidade e exatidso das
Certidiio de Acervo Técnico n.° 1050952012
19 de setembro de 2012, 09:15:42
Autonticagso: e5810040-b470-48¢4-2084-dcf8457h2a01

AOATéqualoatasMoesﬁvinwbdoéodocumemoque ACATperderéavaﬁdadenoeasodemodModosdadnsﬁécnéoos
comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitatives nela contidos, bem como de alteragio da
A CAT 2 qual o atestado estd vinculado constituira prova da situago do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o AaLﬁenﬁcidadeeavalidadedeetawﬁdﬁodeveserconﬁmadanositedo
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (http:/faww._creape.org.br).

seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no momento Afalsiﬁmodastedmmeonsmuiakneprevistomcwigo%nal
da habilitacio ou da entrega das propostas. Bmsi!eim.sujeitandooamgrémpedivaagﬁopenat

A CAT e vélida em todo territdrio nacional.

COMNFERE COM|O ORIGINAL
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhlies, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel: (81)3423-4383 Fax (81)3423-8480 Emait creape@creape.org.br



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa MANDACARU TERRAPLENAGEM
LTDA., Inscrita no C.N.P.J SOB N° 10.608.832/0001-49, tendo como Responsavel Técnico o
Eng.° Civil Baltazar Virgolino Barros, CREA-1109-D / PB, executou o0s Servigos de Ampliacao
de Rede de Distribuicio de /\gua do Povoado Pau Ferro - Petrolina-PE.

Os servigos foram executados de acordo com as Especificagbes Técnicas conforme
planitha do contrato n.° OES 187/10 e ART N° 01- 478.158.

-Periodo da Execugao: 01/10/2010 a 15/12/2010.

Petrolina, 19 de janeiro de 2011.
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OBRA:

PLANILHA DE EXECUGCAO

SERVICOS DE AMPLIAGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO POVOADO PAU F RO

PETROLINA

ITEM]

DISCRIMINACAO UND| QUANT

1.1 QLOCACAO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO OU ADUTORA EM AREA

U

RBANA (COM UTILIZACAO DE CAL OU PRODUTO SIMILAR) 6.028,00

1.2 |[ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/QU 22 CATEGORIAS,
ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE

4.340,16

1.3 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1* E/OU 2° CATEGORIAS ATE

2

00M DE PROFUNDIDADE 22,50

1.4 |REATERRO MANUAL SEM COMPACT, CAO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO .2

TRAB

4.340,16

1.5 JASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU

[

PRFV COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - DN - 150MM

3

4.888,00

1.6 [ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU

Cc

PRFV COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - DN - 200MM m 1.140,00

1.7 |INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ATE 10,00M DE
EXTENSAO COM INSTALAGAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3H NO JARDIM OU
CALCADA, CONFORME PADRAO COMPESA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO

1.8 |CX ENTER. ALV. TlJ. MAC. 1:8, % VEZ P/ REG. J. ELAST. C/ VER. INT. / EXT. CHAP.

1:

7S5MM, PUX. FERRO GALV. F=1/2POL, DN=50 A 200MM, D=70X80X120CM unid 4,00

S E ARG. 1:6, PISO CONC. 1:3:6 E=0,05, TAMP. CONC. ARM. 20MPA E=0,10M, FUROQ|

1.9 _|INTERLIGACAO COM CORTE DO TUBO EXISTENTE EM PVC DN ATE 200MM unid 4,00

1.:10 FORNECIMENTO TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN 150MM COM ANEL, CONFORME
NORMA NBR 5647 m

1.11 [FORNECIMENTO TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN 200MM COM ANEL, CONFORME
NORMA NBR 5647 m

1.12 [FORNECIMENTO CRUZETA PVC BBBB JE DN 200 X 150MM, CONFORME NORMA
9815 unid

1.13 [FORNECIMENTO TEE PVC BBP JE DN 200MM CONFORME NORMA NBR 5648 unid
1.14 |FORNECIMENTO REDUCAO PVC PB JE 200 X 150MM j

1.15 [CURVA 90° PVC PB JE DN 200MM

1.16 [CAP PVC PBA JE DN 150MM C/ ANEL

P

etrolina, 19 de janeiro de 2011,
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CAT com Registro de
Atestado

1059402012

Certidio de Acervo Técnico-CAT (G RE A-.PE

Resolugio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
BALTAZAR VIRGOLINO BARROS referente a(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: BALTAZAR VIRGOLINO BARROS

Registro: PB001109 RNP: 1606259679

Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

Nimero de ART . 495421 Tipo.de’ART ;. Obra e Servigo Regisfradaem . 04/05/2011 Baixada em: 20/08/2012
Forma de Registro: Empregado Participagéo Técnica: Individual
Empresa Contratada: MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA. EPP.
Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/ CNPJ: 09.769.035/0001-64
Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA N.°: 1387
Complemento: - s Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE ) UF: PE CEP: 50040-905
. Contrato : 031/2011 Celebrado em: Nao indicado Vinculado & ART : 495422
or de Contrato(R$) : 29.499,16 Tipo de Contratante: NZo indicado Agdo institucional : Nao indicado
enderego da Obra/Servico: AREA AGROVILA C-1 No: .
Complemento: - Bairro : -
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56300-000
Data de Inicio : 14/02/2011 Conclusdo efetiva:  15/05/2011 Coordenadas Geograficas : N#o indicado
Finalidade: N&o indicado Cédigo:  N&o indicado
Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ:  08.769.035/0001-64
¢ Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: N&o indicado

i ADEQUAGOES NA REDE DE DISTRIBUICAO DA AGROVILA C1, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PETROLINA -PE.
{ ‘

Observagdes:

Néo indicado

Informagdes Complementares:

" Nao indicado

£
i

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A032.670 a
"671, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
h._.magdes nele constantes. i .
. Certiddo de Acervo Técnico n.° 1059402012
29 de agosto de 2012 , 16:34:58
Autenticagio: bae3a24d-7c4f-468d-a539-ff47aadbcag?

r.

# CAT a qual o atestado estd vinculado & o documento que A CAT perder4 a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragfio da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situagdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento

da habilitagéo ou da entrega das propostas.

A CAT e vélida em todo territério nacional.
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<2 compesa

ATESTADO

Atestamos péra os devidos fins, que a Empresa MANDACARU
TERRAPLENAGEM LTDA., Inscrita no C.N.P.J SOB N° 10.608. 832/0001-49,
tendo como Responsavel Técnico o Eng.° Civil Baltazar Virgolino Barros,

CREA-1109-D / PB, executou os Servicos de Adequacées na Rede de
Distribuigdo da Agrovila C1 — Petrolina-PE.

Os servicos foram executados de acordo com as Especificagoes
Técnicas conforme planilha do contrato N.¢ OES 031/11 e ART N° 01- 495.421.
Periodo da Execucao: 14/02/2011 & 15/05/2011.

Petrolina, 01 de junho de 2011. COMEERE COM O ORIGIMAL
EM,_A [ O N\ J J

. S
Jacymar Bandleiva da Sitva
Chefe da Secretaria Gl pmexm(agoes
) ) } CODEVASF-7# SR - DEC. N° 1469/12
! - (A

. Ju ana de Ohve|ra Melo Bastos
:9oord inadora Técnica — GNR S&o Francisco
&N CREA: 36.605D/PE

.79 TSR3 0,5 Totals3,35 Escreveptd

3 autm‘lzadu
Valido somente com o seldf de aventicidade.
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PLANILHA DE EXECUGAO

OBRA: SERVICOS DE ADEQUAGOES NA REDE DE DISTRIBUICAO DA AGROVILA Ci -
PETROLINA
ITEM DISCRIMINAGAO UM | QUANT
1.1 LOCAGAO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO OU ADUTORA EM AREA m 715,00
URBANA (COM UTILIZACAO DE CAL OU PRODUTO SIMILAR)
1.2 SINALIZAGAO ABERTA SEM {LUMINAGAO, COM CAVALETES EM MADEIRA, m 200,00
ESPACADOS A CADA 2,00M, CONFORME PADRAO COMPESA
13 PINTURA ASFALTICA CON APLICAGAO MANUAL, EMULSAO CATIONIGA RRIC, m2 321,75
TAXA DE 0,5L/M2
1.4 PAVIMENTACAO ARTICULADA EM PREMOLDADOS DE CONCRETO 6,5CM SOBRE m?2 8,00
COXIM DE AREIA COM 5CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM ASFALTO
1.5 MELHORAM. E MANUT. DE ESTRADAS DE ACESSO EXIST. P/ PERMITIR O | N/D 320,00
TRA,FEGO NORMAL DE EQUIP., VEICULOS PESADOS E OUTROS, COM DRENAGEM
DE AGUAS SUPERF. E CAPEAMENTO COM MATERIAL PEDREG.
1.6 ~ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU m 477,00
CPRFV COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS — DN - 50 MM
1.7 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PREV OU RPVC OU m 218,00
CPRFV COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS — DN - 75 MM
1.8 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC Qu m 307,00
CPRFV COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS — DN ~ 100 MM
1.9 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM FERRO DUCTIL OU AGCO m 26,00
COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS —- DN ~ 100 MM
1.10 INSTALACAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ATE 10,00M DE | unid 97,00
EXTENSAO COM INSTALAGAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H NO JARDIM OU
CALCADA, CONFORME PADRAO COMPESA, INCLUINDO ESCAVACAO E
REATERRO
1.1 CX. ENTER. ALV. TlJ. MAC. 1:8, Y2 VEZ P/ REG. J. ELAST. C/ REV. INT. / EXT. CHAP. | unid 3,00
1:5 E ARG. 1:6, PISO CONC. 1:3:6 E=0,05M, TAMP. CONC. ARM 20MPA E=0,10M,
FURO 75MM, PUX. FERRO GALV. F=1/2POL, DN=50 A 150MM, D=70x80X120CM
1.12 INSTALACAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, NA CALCADA, COM CAIXA DE | unid 97,00
PROTECAQ E TAMPA DE FERRO
1.13 CADASTRO DE REDE DE AGUA m 2.136,00
Petrolina, 01 de junho de 2011.
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