Certidido de Acervo Técnico - CAT
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CAT com Registro de
Atestado
1011012013
Atividade em Andamento

CREA-PE

Profissionat MARCELO DINIZ DE SOUZA
Registro: PE049633 RNP: 1810969131
Titulo Profissionat Engenheiro Civil;

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta-dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
MARCELO DINIZ DE SOUZA referente a(s) Anotagao(5es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Numero da ART : 108333042013
Forma de Registro: Empregado
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASSILTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Rua: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO

Complemento: N3o indicado 3
Cidade: BODOCO

“ntrato : 288/2011

%, -or do Contrato(R$) 1.579.060,51
Enderego da Obra/Servico: LOCALIDADES
Complemento: Ndo indicado

Cidade: BODOCO

Tipo de ART : Obra e Servigo

Data de Infcio: 04/07/2012 Conclusdo efetiva:  18/11/2012
Finalidade : N&o indicado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO

Atividade Técnica : Quantidade: 13,00

DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUIGAO DE AGUA

LRESUMO DA OBRA/SERVICO;

Celebrado em: N4&o indicado
Tipo de Contratante Nao indicado

Registradaem: N#oindicado  Baixada em: 08/05/2013
Participagdo Técnica: Co-Responsavel

CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64

N.°: 78
Bairro :
UF: PE

CENTRO

CEP: 56.220-000

Vinculado 2 ART : 141916082012

Acéo institucional: Nao indicado
N.°: S/N°
Bairro: ZONA RURAL
UF: PE CEP: 56.220-000
Coordenadas Geograficas : No indicado
Cédigo:  N3zo indicado

CPF/CNPJ:  11.040.862/0001-64
Unidade: Unidade (s)

Atividades Desenvolvidas: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ADUTORA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ESTACAO ELEVATORIA;
EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO

RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA I, CAMARA II,
BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEJRAO, VARZINHA, PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJACENCIAS, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCO/PE; NO PRAZO DE 180 DIAS E VALOR GLOBAL R$ 1.579.060,51

Observacgdes:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 141916082012, DE 28/08/2012.

- ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

mero da ART : 108339042013
“rorma dé Registro: Empregado
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASSI LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Rua : AVENIDA FLORIANO PEIXOTO
Complemento: Ndo indicado

Cidade: BODOCO

Contrato : 288/2011

Valor do Contrato(R$) 1.579.060,51
Enderego da Obra/Servico: LOCALIDADES
Complemento: N3o indicado

Cidade: BODOCO

Tipo de ART : Obrae Servigo

Data de Inicio: 04/07/2012 Conclusdo efetiva:  18/11/2012
Finalidade : N&o indicado

Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO

Atividade Técnica :

Quantidade: 13,00

Celebrado em: Nio indicado
Tipo de Contratante N3o indicado

Registradaem: Nzo indicado Baixada em : 08/05/2013
Participagéo Técnica : Co-Responsavel

CPF / CNPJ: 11.040.862/0001-64

N©° 78
Bairro :
UF : PE

CENTRO

CEP: 56.220-000

Vinculado & ART : 106828032013

Acdo institucional : Nao indicado
N.°: S/N°
Bairro : ZONA RURAL
UF: PE CEP: 56.220-000
Coordenadas Geograficas : Nao indicado
Cédigo: N&o indicado

CPF/CNPJ:  11.040.862/0001-64
Unidade: Unidade (s)
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CAT com Registro de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A-PE Atestado
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1011012013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em Andamento

oy

O EVATORIA:

BASTECIMENTO

Atividades Desenvolvidas: E UGAO DE OBRA TE A: ADU EXE
EXECUCAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECU
DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUICAO DE AGUA .
RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA i, CAMARA 1,
BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA, PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJAC ENCIAS, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCOIPE; NO PRAZO DE 360 DIAS E VALOR GLOBAL R$ 1.579.060,51 i .

RESUMO DA OBRA/SERVIGO: ART REFERENTE A 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 288/2011, CUJO OBJETO E A PRORROGAGAO DA

GAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE A

Observagdes:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 106828032013, DE 18/03/2013.
- ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

Nimero da ART : 108343042013 Tipo de ART : Obra e Servigo Registradaem: Naoindicado  Baixada em: 08/05/2013
Forma de Registro: Empregado Participagio Técnica : Co-Responsavel
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASS! LTDA®
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64
ia: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO Ne: 78
. Jmplemento: N&o indicado Bairro: CENTRO
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000
Contrato : 288/2011 Celebrado em: N3o indicado Vinculado a ART : 106832032013
Valor do Contrato(R$) 1.579.060,51 Tipo de Contratante Nao indicado Acéo institucional: N&o indicado
Enderego da Obra/Servico: LOCALIDADES N.°: S/N°
Complemento: N&o indicado Bairro : ZONA RURAL
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000
Data de Inicio: 04/07/2012 Conclusido efetiva:  17/05/2013 Coordenadas Geograficas : Néo indicado
Finalidade: Nio indicado Cédigo: Nso indicado
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ:  11.040.862/0001-64
Atividade Técnica : Quantidade: 13,00 Unidade: Unidade (s)

Atividades Desenvolvidas: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ADUTORA; EXECUGCAO DE OBRA TECNICA: ESTACAO ELEVATORIA;
EXECUCAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUICAO DE AGUA

RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA I, CAMARA 1I
BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA, PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJACENCIAS, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCO/PE; NO PRAZO DE 540 DIAS E VALOR GLOBAL R$ 1.579.060,51

RESUMO DA OBRA/SERVICO: ART REFERENTE A 2° ADITIVO AQ CONTRATO DE N° 288/2011, CUJO OBJETO E PRORROGAGAO DA

2013

“hservagoes:

N—&STA ART SUBSTITUI A DE N° 106832032013, DE 18/03/2013.
- ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

Nimero da ART : 108419042013 Tipo de ART : Obra e Servigo Registradaem: Naoindicado Baixada em: 08/05/2013
Forma de Registro : Empregado Participagio Técnica : Co-Responsave!

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASSI LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO

CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64
Rua: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO

N.°;. 78
Complemento: N&o indicado Bairro: CENTRO
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000
Contrato : 288/2011 Celebrado em: Nzo indicado Vinculado a ART : 106835032013
Valor do Contrato(R$) 1.578.692,69 Tipo de Contratante Nao indicado AcSo institucional : Nzo indicado
Enderego da Obra/Servio: LOCALIDADES N.°: S/N°
Complemento: Nao indicado Bairro : ZONA RURAL
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000
Data de Inicio: 04/07/2012 Conclusdo efetiva:  17/05/2013 Coordenadas Geograficas : Nio indicado

Finalidade : N&o indicado
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Atividade Técnica : Quantidade: 13,00

Cédigo:  Nio indicado
CPF/CNPJ:  11.040.862/0001-64
Unidade: Unidade {s)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco —__ Ja ?{“ﬁ‘;{, ;
Av. Agamenon Magalhes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000 O OEVASH 73 SR - o
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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CAT com Registro de
Certiddo de Acervo Técnico-CAT (CREA-PE Atestado
Resolu(;éo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1011012013

Atividade em Andamento

R TEAG BE OB ECNICA A - s RN AT ESTACAT T
EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUCAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUICAO DE AGUA )
RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA I, CAMARA 1,
BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA,

PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCO / PE, NO PRAZO
DE 540 DIAS, PELO

VALOR GLOBAL DE R$ 1.578.692,69
RESUMO DA OBRA/SERVIGO: ART REFERE

HA QORCANENIARIA CON S

NTE AO

O DE R$

3° ADITIVO AO CONTRATO DE N° 288/2011,

CUJO OBJETO E A ADEQUAGAO A

- - ARA

Observacoes:

ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

Informagdes Complementares: '

- O ACERVO E PARCIAL E SE REFERE AO PERIODO DE 04/07/2012 A 20/12/2012.

- O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUIGOES PARA: ESCAVAGCAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA, COM USO DE EXPLOSIVOS, SPDA
ATERRAMENTO.

£ LN s\l

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A049.709 a

A049.715, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatid&o das
informagdes nele constantes.

Certidio De Acervo Técnicon® 1011012013
8 de maio de 2013, 12:21:59

Autenticago: 9831022 -3f18-490e-94a7-947cOce3bf9e

A CAT a qual o atestado est4 vinculado é o documento que comprova A CAT perderé a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragio da
A CAT & qual o atestado estd vinculado constituirda prova da situag&o do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu Crea-PE (http://iwww.creape.org.br).

quadro técnico por meio de declaragio entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

habilitagdo ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ago penal.
A CAT e valida em todo territério nacional.

CONFERE COM O ORIGINAL
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalh3es, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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Bodoco

U futuro melhior para oS POBLus.

Gabinete do Prefeito

Av. Floriano Peixoto, 78 Centro Bodoc6-PE CNPJ 11.040.862/0001-64 Fone: 87.3878.1156 Fax; 3878.1191

¢- mail prefeitura@bodoco.pe.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA CASSI LTDA, com sede a
BR 122 Km 307 N° 321, bairro Loteamento Recife, no municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, inscrita no CNPJ (MF) sob o N° 35.389.170/0001-94, registrada no CREA/PE sob
o N° PE — 005509, executou até a presente data, para a Prefeitura Municipal de Bodoco-Pe,
Obras e servigos de engenharia relativos a implantagdo do Sistema de Abastecimento de Agua,
relativa a 1° etapa e 2° etapa, das seguintes localidades: Camara I, Camara I, Baixio do Vento,
Cupim, Caldeiréo, Varzinha, Pau Ferro, Riacho do Meio, Machados, Veludo e Adjacéncias, na
Zona Rural do Municipio de Bodoc6(PE), objeto do contrato N° 288/2011 e aditivos — Prefeitura
Municipal de Bodocd, com inicio em 04/07/2012 e término em 17/05/2013, no valor do contrato
adequado R$ 1.578.692,69 ( Hum milh#&o, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa
e dois reais e sessenta e nove centavos).

Tendo executado os quantitativos abaixo relacionados.

CONFER? COM {'? @Ré@ﬁé’\‘éﬁi
1. DOS RESPONSAVEIS TECNICOS: EM,J%;%Q@_&

Jackynar Bandeira da §
Chefe da Secretaria Regiona

. . 3 CODEVASF-72 SR - DEC. 1
Os trabalhos foram gerenciados pelos seguintes técnicos:

> Engenheiro Civil
Carlos César Fernandes Diniz
CREA/RNP - N° 1802309551

> Engenheiro Civil
Ernandes Regis Petzinger
CREA/RNP — N° 1705316093

> Engenheiro Civil
Marcelo Diniz de Souza
CREA/RNP ~ N° 1810969131

2. DA PLANILHA:
COD. ESPECIFICACAO DO SERVICO UND QTD
_SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (1* ETAPA)
ADUTORA DE CAMARA
TUBULACAO
1 Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede 4gua DN 100 / DE 110mm m 272,52
12 Tubo PVC DEFOFO EB-1208 p/ rede 4gua JE 1 MPA DN 100 m 1.400,00
Assentamento de tubo PVC com junta elastica - DN 100 p/ 4gua -
13 inclusive transporte m 272,52

)

<




COD.

ESPECIFICACAO DO SERVICO

Q1D

14

Asscntamcntodc%oFOFOoamjumaeﬁstica-DN 100 p/ agua -

1.400,00

15

VENTOSA E/OU DESCARGA

16

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos macicos no traco 1:8 1/2 vez p/
descarga aplicada em tubulagsio DN 56 a 150 incluindo: revestimento
interno e externo de chapisco (trago 1:5) € argamassa no trago 1:6, piso
em concreto simples (trago 1:3:6) com esp Scm, tampa em concreto
armado (FCK>20MPa) com espessura média de 0,10m ¢ furo de

75mm na dire¢iio do cabecote do registro; puxadores e ferro galv de
=12"

3,0

SERVICOS COMPLEMENTARES

17

Cadastro de rode de 4gum

B

1.706,15

REDE DE DISTRIBUICAQ

MOVIMENTO DE TERRA

20

Escavagdo de valas em material de 3? categoria (rocha) até 2 00m de
profundidade com explosivos, inclusive abafamento

348,01

21

Escavagdo mecanizada de valas em material de 17 ou 2* categoria até
2,00m de profundidade

5.774,17

22

Reforcodcﬁmda@ﬁoembergodeamiacomadenmmmtomanual

453,44

23

Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m com
aproveitamento do material escavado

2.543.33

24

Carga, transporte € descarga mecinica até 1,00km

BIR R R|R

834,07

TUBULACAO

25

Tubo PVC DEFOFO EB-1208 p/ rede dgua JE 1 MPA DN 150

600,00

26

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede dgua DN 100/ DE 110

2.532,85

27

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede 4gua DN 75 / DE 85

4.092,00

28

Tube PVC PBA 12 JE NBR 3647 p/ rede 4gua DN 50 / DE 60

2.579.00

29

Assentamento de tubo FOFO com Junta elastica - DN 150 - inclusive
transporte

B BB|BIE

600,00

30

Assentamento de tubo PVC com junta elistica - DN 100 p/ 4gua -
inclusive transporte

g

2.532,85

31

Assentamento de tubo PVC com junta elistica - DN 75 p/ 4gua -
inclusive transporte

B

4.092,00

32

Assentamento de tubo PVC com Jjunta elastica - DN 50 p/ agua -
inclusive transporte

2.579,00

VENTOSA E/OU DESCARGA

33

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos macicos no traco 1:8 1/2 vez p/
descarga aplicada em tubulacio DN 50 a 150 incluindo: revestimento
intemoeextemodechapisoo (trago 1:5) e argamassa no trago 1:6, piso
em concreto simples (trago 1:3:6) com €sp 5cm, tampa em concreto

8,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

34

Cadastro de rede de 4gna EM, £3 7 &8 a;a S

10.548,58

' RESERVATORIO ELEVADO DE 100

oy JACYRIET By,

CONSTRUCAO CIVIL T CODEVAGE AT

INFRA-ESTRUTURA

Emvagﬁomannaldemvas(ﬁm&qﬁesrasas,=2,00m)

78,48

Concreto magro 1:4:8 ¢/ preparo manual

1,52

Alvenaria de tijolo cerimico farado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado
€m argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e arcia), juntas 12mm

9,56

Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em
camadas de 20cm ¢/ material obra :

Carga, transporte ¢ descarga mecanica até 1,00k,

SUPER-ESTRUTURA

67,96

13,67




COD. ESPECIFICACAO DO SERVICO

42 Concreto armado para fundacdes

43 Concreto armado para lajes, vigas e pilares
ESTACAO ELEVATORIA BARRAGEM CAMARA (EEc¢)
CONSTRUCAO CIVIL
INFRA-ESTRUTURA

46 Escavacio manual de cavas (fundacdes rasas, = 2,00m) n® 3,55

47 Concreto magro 1:4:8 ¢/ preparo manual ne 0,26

43 Alvenaria de tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em w2 344
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm >

49 Concreto armado para lajes, vigas e pilares m 0,22

50 Alvenaria de tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado - 23.96
em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia), juntas 12mm >

51 Cobogo de concreto (eleménto vazado), 7x50x50cm, assentado com m 0.50
argamassa traco 1:4 (cimento ¢ arcia) >
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/nv, vios até 3,50m /

52 e=8cm, ¢/ lajotas e cap. ¢/ concr FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, | m? 10,89
¢/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa

53 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em e 224
camadas de 20cm ¢/ material obra >

54 Aterro interno (edificactes) compactado manualmente m 0,28
ESQUADRIA

5 Porta.de ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso m? 1.68
guarnigoes i
REVESTIMENTO

56 Chapisco en: paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm, w2 56.68
preparo mecénico i

57 Embogo paulista (massa tinica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), - 56.68
espessura 2,0cm, preparo manual i

58 Impermeabilizacio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento e areia w 13.80
£rossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga >
PINTURA

59 Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demios m? 56,68

60 Pimma&smalteZdemﬁosdldenﬁomrﬁop/esqlmdﬁaferm m? 2420
PISO

61 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento ¢ arcia), espessura Scm, m? 4.00
preparo manual i

62 Piso cimentado liso desempenado, trago 1:4 (cimento ¢ areia), m? 4.00
€spessura 2cm, preparo manual >

63 Execnwﬁodeealmdaemooncmmnﬁommmml,comusodeseixo . 6.30
rolado, prep mecin e esp 7cm >
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
CASA DE QUIMICA

7 Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com o 5.60
argamassa traco 1:4 (cimento e arcia) i
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m?, vdos até 3,50m /

73 e=8cm, ¢/ lajotas e cap. ¢/ concr FCK=20MPa, 3cm, inter-cixo 38cm, | m? 49,08
¢/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa

74 Cobertura em telha cerimica tipo colonial, com argamassa traco 1:3 - 4908
{(cimento ¢ areia) >

75 Fornecimento ¢ assentamento de porta interna semi-oca em copaiba, - 1.26
inclusive grade, guamicdes ¢ ferragens >

76 Porta e ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incliso _— 1.68

CONFERE COM O ORIGIMAL
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COD.

ESPECIFICACAO DO SERVICO

Q1D

77

Chapisco em parcdes trago 1:3 (cimento ¢ arcia), cspessura 0,50cm,
_preparo mecinico

249,56

78

Embogo paulista ( massa unica ) trago 1:2:8 ( cimento, cal e arcia ),
espessura 2,0 cm, preparo manual

m2

244,04

UNIDADES FILTRANTES

79

Escavagiio manual de cavas (fundacdes rasas, = 2,00m)

3,35

80

preparo mecinico ¢ lancamento mamual de concreto ciclépico 1:3:5,
com 30% de pedra de mio, cavas at€ 80cm de largura

3,35

81

Concreto armado para lajes, vigas ¢ pilares

B8 R

1,12

CHAFARIZ

REVESTIMENTO

Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm,
preparo mecinico

4,56

Embogo paulista (massa umica) trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia),
espessura 2,0cm, preparomam:al

4,56

CALCADA

91

Execugio de calgada em concreto ndo estrutural, com uso de seixo
rolado, prep mecén e esp 7cm

2,45

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (2* ETAPA)

REDE DE PISTRIBUICAO

TUBULACAO

99

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede agua DN 75 / DE 85

683.50

100

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede dgua DN 50 / DE 60

8|8

18.405.43

101

Assentamento de tubo PVC com junta elastica - DN 75 p/ agua -
inclusive transporte

683,50

102

Assentamento de tubo PVC com junta clistica - DN 50 p/ agua -
inclusive transporte

18.405,43

VENTOSA E/OU DESCARGA

103

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos macigos no trago 1:8 1/2 vez p/
descarga aplicada em tubulacdo DN 50 a 150 incluindo: revestimento
interno e externo de chapisco (trago 1:5) e argamassa no trago 1:6, piso
em concreto simples (traco 1:3:6) com esp Scm, tampa em concreto
armado (FCK>20MPa) com espessura média de 0,10m e furo de
75mm na dire¢@o do cabegote do registro; puxadoreseferrogalvde
f=12"

SERVICOS COMPLEMENTARES

104

Cadastro de rede de agua =

RESERVATORIO ELEVADO DE 15M°

CONSTRUCAO CIVIL

tr
SUPER-ESTRUTURA Wrouagan &

112

Concreto armado para fundagdes oREA:PE

113

[

Concreto armado para lajes, vigas e pilares  ©

5,00

19.088,93

Atestadh\re 'Straﬁo ‘rame ]

1,63

CRES

13,20

REVESTIMENTO

114

Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm,
preparo mecinico

R

95,94

115

Embogo paulista (massa tdnica) traco 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia),
espessura 2,0cm, preparo mannal

90,42

116

Impermeabilizacio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento ¢ areia
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga

36,07

117

Impermeabilizacio em pisos com argamassa trago 1:4 (cimento e areia
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante

7,02

118

Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demsos

41,12

SERVICOS COMPLEMENTARES

119 -

Fornecimento ¢ instalagdo dc sistema de protegdo constando de: 1)
captor franklin de latdo - 4 pontas com 1 descida; 2) suporte isolador
com descida, base de ferro fundido para mastro de 1 1/2", conjunto de
estaiamento de 1 1/2", mastro de ferro galvanizado de 1 1/2" x 3,00m;
3) suporte de 3/8" com roldamsparaﬁxa@odc mbodeaterramemo

f,ﬂqoobre ni de 35mm? 3 50mm? para

1,0

JacyRar Bank
Chefe da Secretana R
CODEVASH- 7 SR~




reforgados de 3/8" para o tubo de proteciio do cabo, tubo de PVC
marrom para protecio da cordoaltha de 2" x 3,00m; 5) caixas de
inspeges de fio terra em fero fundido com tampa, trés hastes de
aterramento copperweld de 3/4" x 2,40m com conectores.

COD. ESPECIFICACAO DO SERVICO UND QTD
120 Fornecimento ¢ instalagio de aparelho sinalizador de obstaculos com und 1.00
1ampada de 60W, inclusive bracadeira para fixacio i
121 Cerca em mourdes de concreto, reto, espalamento de 3m, cravados m 36.00
0,50m, com 4 fios de arame farpado n°14 classe 250 - fornec ¢ coloc. g
Portdo tubular, em ferro galvanizado de 1 1/2", com contraventamento
122 em tubo de ferro galvanizado de 1" ¢ com tela aramada # 1" com fio - 720
n°10, inclusive dobradicgas, batedor, fecho, pintura e assentamento em ?
estrutura de concreto
RESERVATORIO ELEVADO DE 25M ¢
CONSTRUCAO CIVIL .
SUPER-ESTRUTURA vinculagae. _‘
129 | Concreto armado para fundacdes GREA o’ 1,76
130 | Concreto armado para lajes, vigas e pilares / m 17,45
REVESTIMENTO
131 Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento ¢ areia), espessura 0,50cm, e 127,67
preparo mecinico
Embogo paulista (massa Umica) trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia),
132 m? 117,23
espessura 2,0cm, preparo manual
133 Impermeabilizagfio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento ¢ areia - 45.00
£rossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga i
134 Impermeabilizacio em pisos com argamassa traco 1:4 (cimento e areia w2 10.89
£rossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante i
135 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demios m? 57,75
ESTACAO ELEVATORIA MACHADOS (EE1) CONFERE COM .
- EM, —
CONSTRUCAO CIVIL A
Jary
ESQU ADRIA Chgfoe L‘?Ea\/%f 4 ria Re
148 Portadf. ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso - 1,68
guarnicdes
REVESTIMENTO
149 Chapisco em paredes~ trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm, - 88,76
preparo mecinico
150 Embogo paulista (massa dmica) trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia), _— 8253
espessura 2,0cm, preparo mannal >
151 Impermeabilizacio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento ¢ areia - 3423
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga >
PINTURA
152 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demdos m? 56,68
152 | Pintura esmalte 2 demdos ¢/ 1 dem3o zarcio p/ esquadria ferro m? 9,68
PISO
153 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento ¢ areia), espessura 5cm, 2 4.00
preparo manual 4
154 Piso cimentado liso desempenado, traco 1:4 (cimento e areia), e 4.00
‘ espessura 2cm, preparo manual ’
155 Execugio de calgada em concreto nfo estrutnral, com uso de seixo o 13.54
rolado, prep mecin e esp 7cm .

E%A

[




COD. ESPECIFICACAO DO SERVICO UND QTD

156 Ponto tomada bipolar 10A/250V em piso com eletroduto PVC 1/2" ¢ und 3.00
caixa ferro galv 4x2" §/ placa 7

157 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios € interruptor) und 1,00

158 | Entrada de energia clétrica aérea und 1,00
ARRUELAS / PARAFUSOS

159 | ABFNBR10 DN50 und 4,00

160 | ABFNBR10 DN75 und 3,00

161 | Parafuso para flanges PN10 - PPF10 16x80mm und 104,00
EQUIPAMENTOS
Conjunto elevatério composto de bomba centrifuga, Schneider, BC92 i

162 SK 1CV de cixo horizontal acionada por motor elétrico trifésico 380V und 200
60Hz 3500rpm para ‘aduzir uma vazio de 1,80m*h de Agua tratada ?
contra uma AMT de 30 49MCA

163 | Quadro comando elétrico comp para motor trifisico und 1,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

164 Cerca mo:xrﬁes concreto, esp@wdos 3m, cravados 0,50m, 4 fios arame m 36,00
farpado n°14 classe 250
Portdio tubular ferro galv de 1 1/2°, ¢/ contra ventamento em tubo de

165 | ferro galv de 1" e com tela aramada # 1" com fio n°10, incl dobradigas, | m? 8,00
batedor, fecho, pintura e assent em estrutura de concreto

166 | Escada tipo marinheiro em ago CA-50 12,5mm, incluso pintura com 1.20
fundo anti-oxidante m ’

ESTACAO ELEVATORIA CUPIM (EE2)

CONFEREIC

EM, 5@5_ /
CONSTRUCAO CIVIL

Chefejdg ecrefaria
ESQUADRIA CODEVASFF: g

Porta de ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso
_guarnigdes

REVESTIMENTO

Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm,

preparo mecinico ¥ 88,76
181 | Embogo paulista (massa tmica) trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia), o 82.53
espessura 2,0cm, preparo manual i
182 | Impermeabilizagdo com argamassa nglda trago 1:3 (cimento ¢ areia m 3423
£rossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga ?
PINTURA
183 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demaos m? 56,68
184 Pintummmaltechmﬁosclldemﬁomwﬁop/esquadriaferm m? 9,68
PISO
185 | Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento ¢ areia), espessura Scm, - 4.00
preparo manual ’
186 | Piso cimentado liso descmpenado, trago 1:4 (cimento areia), N
espessura 2¢n, preparo manual m 4,00
187 | Execugdio de calgada em concreto ndo estrutural, com uso de seixo
rolado, prep mecin € esp 7cm o 13,54
ELETRICA
188 | Ponto tomada bipolar 10A/250V em piso com eletroduto PVC 1/2” ¢
caixa ferro galv 4x2" s/ placa und 3,00
189 | Ponto de Iuz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) und 1,00
190 | Entrada de energia elétrica aérea und 1,00
CHAFARIZ
INFRA-ESTRUTURA
192 manual de valas em material de 1° e/ou 2° categorias até | m? 0,32




2,0m de profundidade

193 | Concreto magro 1:4:8 ¢/ preparo manual m? 0,15

194 | Alvenaria de tijolo cerimico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado m? 1.32
em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm ’

195 | Alvenaria de tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em m? 1.64
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm >

196 | Concreto simples FCK=10MPa, dosado conforme a condi¢do A da
norma NBR 12655 e com consumo minimo de cimento 250 kg/m?, m? 0,03
para lancamento convencional

Ne Especificagso do Servico Und Quant
REVESTIMENTO

197 | Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm, m? 456
preparo mecanico i

188 | Embogo paulista (massa nica) trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), - 4.56
espessura 2,0cm, preparo manual i

199 | Impermeabilizagdo com argamassa rigida trago 1:3 (cimento e areia

grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga o 1,20
N

CALCADA

200 | Execuc@io de calgada em concreto ndo estrutural, com uso de seixo o 245
rolado, prep mecén e esp 7cm i
PINTURA

201 | Caiagdo int ou ext sobre revestimento liso o/ adogo de fixador com m? 428
duas demiios i

Atestamos, ainda, que os servicos executados, foram testados e entregues em
perfeita operagdo, de acordo com caracteristicas e Planilha discriminada apresentada
anteriormente, tendo cumprido os termos do Contrato firmado e executado em

conformidade com as especificacdes técnicas previamente estabelecidas, ndo existindo
nada que desabone sua idoneidade técnica operacional.

Atenciosamente:

o

CONFERE COM O f?ﬁﬁé&%&’éﬂ‘t
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CAT com Registro de
- Certidio de Acervo Técnico - CAT C RE A-«PE Atestado
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1011012013
& Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividaqg em Andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na:Resolugio n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
MARCELO DINIZ DE SOUZA referente a(s) AnotagiG(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissionat MARCELO DINIZ DE SOUZA E

Registro: PE049633 RNP: 1810969131

Titulo Profissionat Engenheiro Civil;

Numero da ART : 108333042013 Tipo de ART : Obra e Servigo Registradaem: Niaoindicado  Baixada em: 08/05/2013
Forma de Registro: Empregado Participag3o Técnica: Co-Responsavel
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASSI LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64
Rua : AVENIDA FLORIANO PEIXOTO N°: 78
Complemento: Néo indicado Bairo: CENTRO '
Cidade: BODOCO a UF: PE CEP: 56.220-000
Contrato : 288/2011 Celebrado em: Nio indicado Vinculado & ART : 141916082012
. lor do Contrato(R$) 1.579.060,51 Tipo de Contratante Nao indicado Aco institucional: Nio indicado
“yendereco da Obra/Servigo:  LOCALIDADES ’ N2 SIN®
Complemento: Nio indicado Bairro : ZONA RURAL
Cidade: BODOC() : UF: PE CEP: 56.220-000
Data de Inicio: 04/07/2012 Conclus3o efetiva:  18/11/2012 Coordenadas Geograficas : Ndo indicado
Finalidade : N3o indicado h Codigo: Nio indicado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ  11.040.862/0001-64
Atividade Técnica: Quantidade: 13,00 Unidade: Unidade (s)

Atividades Desenvolvidas: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ADUTORA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO ELEVATORIA;
EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUICAC DE AGUA

RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA 1, CAMARA i,
BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA, PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJACENCIAS, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCO/PE; NO PRAZO DE 180 DIAS E VALOR GLOBAL R$ 1.579.060,51

_RESUMOQ DA OBRA/SERVICO:

Observagoes:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 141916082012, DE 28/08/2012.
- ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVIGCOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

‘imero da ART : 108339042013 Tipo de ART : Obra e Servigo Registradaem: Naoindicado  Baixada em:08/05/2013

_-orma de Registro: Empregado ' Participagdo Técnica: Co-Responsavel

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASSI LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64

Rua : AVENIDA FLORIANO PEIXOTO N°: 78

Complemento: Ndo indicado . Bairro: CENTRO

Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000

Contrato : 288/2011 Celebrado em: Nao indicado Vinculado & ART : 106828032013

Valor do Contrato(R$) 1.579.060,51 Tipo de Contratante Nao indicado Acdo institucional: N3o indicado

Enderego da Obra/Servico: LOCALIDADES N2 SIN°

Complemento: Néo indicado Bairro: ZONA RURAL

Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000

Data de fnicio : 04/07/2012 Conclusdo efetiva: 1811/2012 Coordenadas Geogréficas : N&o indicado

Finalidade: Nao indicado Cdédigo: Nio indicado

Proprietario;. PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPFICNPJ:  11.040.862/0001-64

Atividade Técnica: Quantidade: 13,00 Unidade: Unidade (s)

O ORIGINAL

CONFERE COV
oe

j/afgvm Qfldﬁm: ]

2 Sac! al de Ligiagaes
C!‘gngé‘\mg Ca Ns 1469/12
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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\ CAT com Registro de
Certidio de Acervo Técnico-CAT (U REA-PE Atestado
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1011012013
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em Andamento

Atividades Desenvolvidas: EXECUGAO DE OBRA- ; G
EXECUGAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUICAO DE AGUA

RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA |, CAMARA 1,

BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA, PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJACENCIAS, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE BODOOGIPE NO PRAZO DE 360 DIAS E VALOR GLOBAL R$ 1.579.060,51

RESUMO DA OBRA/SERVICO: ART REFERENTE A 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 288/2011, CUJO OBJETO E A PRORROGAGAO DA

Observagdes:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE N 106828032013, DE 18/03/2013.
- ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

Numero da ART : 108343042013 Tipo de ART : Obra e Servico Registradaem: Ni&oindicado  Baixada em: 08/05/2013
Forma de Registro: Empregado Participagado Técnica: Co-Responsavel
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CASSILTDA , CONFERE COM O ORIGINAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO EM’-—EZ&—Q-—% fas CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64
Rua : AVENIDA FLORIANO PEIXOTO T CW*; Wy N.°: 78
‘mplemento: N&o indicado Ch(gge FgFj\/ Até ée; 2 & roizy

' Cidade: BODOCO ’ UF PE i CEP: 56.220-000
Contrato : 288/2011 Celebrado em: Nio indicado Vinculado 32 ART : 106832032013
Valor do Contrato{R$) 1.579.060,51 Tipo de Contratante Nao indicado AcZo institucional: Nao indicado
Enderego da Obra/Servico: LOCALIDADES - N.°: SIN®
Complemento: Nao indicado Bairro : ZONA RURAL
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000
Data de Inicio: 04/07/2012 Conclus3o efetiva:  17/05/2013 Coordenadas Geograficas : Nao indicado
Finalidade : Nao indicado Cédigo: Nio indicado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ  11.040.862/0001-64
Atividade Técnica: Quantidade: 13,00 Unidade: Unidade (s)

Atividades Desenvolvidas: EXECUCAO DE OBRA TECNICA: ADUTORA; EXECU(}AO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO ELEVATORIA;
EXECU(}AO DE OBRA TECNICA: ESTAQAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUICAO DE AGUA

RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA [, CAMARA 11,
BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA, PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJAC ENCIAS, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCé!PE' NO PRAZO DE 540 DIAS E VALOR GLOBAL R$ 1.579.060,51

RESUMO DA OBRA/SERVICO: ART REFERENTE A2 ADITIVO AO CONTRATO DE N° 288/2011, CUJO OBJETO E PRORROGAGAO DA

[IGENCIA ONTRAIO POR 180D QONTADOS [ 20 (05/2013

ZSTA ART SUBSTITUI A DE N° 106832032013, DE 18/03/2013.
T ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

Numero da ART : 108419042013 Tipo de ART : Obra e Servigo Registradaem: N&o indicado  Baixada em: 08/05/2013
Forma de Registro: Empregado . Participagio Técnica: Co-Responsavel
Empresa Confratada: CONSTRUTORA CASSI LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF /CNPJ: 11.040.862/0001-64
Rua : AVENIDA FLORIANO PEIXOTO N2 78
Complemento: Nio indicado Bairo: CENTRO
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 5§6.220-000
Contrato : 288/2011 Celebrado em : Néo indicado Vinculado a ART : 106835032013
Valor do Contrato(R$) 1.578.692,69 Tipo de Contratante N3o indicado Agdo institucional : Nao indicado
Endereco da Obra/Servico: LOCALIDADES N2 SIN°
Complemento: Nao indicado Bairro : ZONA RURAL
Cidade: BODOCO UF: PE CEP: 56.220-000
Data de Inicio: 04/07/2012 Conclusdo efetiva: 17/05/2013 Coordenadas Geogréficas : Nao indicado
Finalidade: N3o indicado Cédigo: Nio indicado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO CPF/CNPJ: 11.040.862/0001-64
Atividade Técnica: Quantidade: 13,00 Unidade: Unidade {s)
K S
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco /‘
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000

Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email creape@creape.org.br
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CAT com Registro de
Certidio de Acervo Técnico-CAT (CREA-PE Atestado
‘Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1011012013
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em Andamento

- Atividades Desenvolvidas: EXECUGAO DE OBRA- TECNICA: ADUTORA; EXECUCAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO ELEVATORIA:
EXECUCAO DE OBRA TECNICA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE AGUA; EXECUGAO DE OBRA TECNICA: DISTRIBUIGAD DE AGUA

RESUMO DO CONTRATO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS LOCALIDADES: CAMARA 1, CAMARA I

BAIXIO DO VENTO, CUPIM, CALDEIRAO, VARZINHA,

PAU FERRO, RIACHO DO MEIO, MACHADOS, VELUDO E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BODOCO / PE, NO PRAZO
DE 540 DIAS, PELO

VALOR GLOBAL DE R$ 1.578.692,69 .
RESUMO DA OBRA/SERVICO: ART REFERENTE AO 3° ADITIVO AO CONTRATO DE N° 288/2011, CUJO OBJETO E A ADEQUAGAOD A

LANTE-HA ORCA <O SUPRESSAO D

s

N IARIA 5.9

Observagoes:

ART BAIXADA EM 08/05/2013, POR CONCLUSAO PARCIAL DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 08/05/2013.

Informacoes Complementares:

- O ACERVO E PARCIAL E SE REFERE AO Pl_ERiODb DE 04/07/2012 A 20/12/2012.
- O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUICOES PARA: ESCAVAGCAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA, COM USO DE EXPLOSIVOS, SPDA
" ATERRAMENTO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 2 presente Certidio de Acervo Tecnico - CAT, conforme selos de seguranga A049.708 a

A049.715, o atestado contendo 7 folha(s), expedido peio contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das
informagdes nele constantes.

Certiddo De Acervo Técnico n.° 1011012013
8 de maio de 2013, 12:21:5¢

Autenticagdo: 9831022 -3f18-490e-94a7-947c0ce3bf9e

A CAT a qual o atestado est4 vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacio dos dados técnicos

o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracgo da
A CAT & qual o atestado estd vinculado constituird prova da situagéio do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certidio deve ser confirmada no site do
responsaveél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu Crea-PE (http://www.creape.org.br).

quadro técnico por meio de declaracio entregue no momento da A falsificacio deste documento constitui crime previsto no Cddigo Penal

habilitagdo ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor 4 respectiva agdo penal.
A CAT e vilida em todo territorio nacional.

CONFERE COM { 435
EM, L9 | Ce N/ JS

LN

Jacymlly B
Chefe da Secr
CODEVASF

. o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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Prefeitura de s

CO

para.asipesious,:

Gabinete do Prefeito —

Alestado registrado megiar
Vinculagaa  reggapEdiante

2

Av. Floriano Peixoto, 78 Centro Bodo::@PE CNPJ 11.040.862/0001-64 Fone: 87.3878.1156 Fax: 3878.1191

- mail prefeitura@bodoco.pe.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA CASSI LTDA, com sede a
BR 122 Km 307 N° 321, bairro Loteamento Recife, no municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, inscrita no CNPJ (MF) sob o N° 35.389.170/0001-94, registrada no CREA/PE sob
o N° PE — 005509, executou até a presente data, para a Prefeitura Municipal de Bodoco-Pe,
Obras e servigos de engenharia rélativos a implantacao do Sistema de Abastecimento de Agua,
relativa a 1° etapa e 2° etapa, das seguintes localidades: Camara I, Camara ll, Baixio do Vento,
Cupim, Caldeirdo, Varzinha, Pau Ferro, Riacho do Meio, Machados, Veludo e Adjacéncias, na
Zona Rural do Municipio de Bodoc6(PE), objeto do contrato N° 288/2011 e aditivos — Prefeitura
Municipal de Bodocd, com inicio em 04/07/2012 e término em 17/05/2013, no valor do contrato
adequado R$ 1.578.692,69 ( Hum milh&o, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa
e dois reais e sessenta e nove centavos).

Tendo executado os quantitativos abaixo relacionados.

1. DOS RESPONSAVEIS TECNICOS: O S etz e

EM,_Jd4 | 0p

CONFERE COM O ORIGINAL

-

jiaQ'ma?‘\)Bmu'i i

Os trabalhos foram gerenciados pelos seguintes técnicos:

> Engenheiro Civil
Carlos César Fernandes Diniz
CREA/RNP - N°® 1802309551

> Engenheiro Civil
Ermandes Regis Petfzinger
CREA/RNP — N° 1705316093

> Engenheiro Civil
Marcelo Diniz de Souza
CREA/RNP — N° 1810969131

2. DA PLANILHA:

COD. ESPECIFICACAO DO SERVICO UND Q1D

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (1* ETAPA)
ADUTORA DE CAMARA
TUBULACAO

11 Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede d4gua DN 100/ DE 110mm m 272,52

12 Tubo PVC DEFOFO EB-1208 p/ rede 4gua JE 1 MPA DN 100 m 1.400,00
Assentamento de tubo PVC com junta elistica - DN 100 p/ 4gua -

13 inclusive transporte m 272,52

s



ESPECIFICACAO DO SERVICO

QTD

14

Assentamento de tubo FOFO com junta clistica - DN 100 pf dgua -

1.400.00

15

VENTOSA E/OU DESCARGA

16

Caixa enterrada em alvenaria-de tijolos macicos no traco 1:8 1/2 vez p/
descarga aplicada em tubulaciio DN 50 a 150 incluindo: revestimento
interno e externo de chapisco (trago 1:5) e argamassa no trago 1:6, piso
em concreto simples (traco 1:3:6) com esp 5cm, tampa em concreto
armado (FCK>20MPa) com espessura média de 0,10m ¢ furo de
75mm na diregdo do cabegote do registro; puxadores ¢ ferro galv de
=12

3.0

COMEERE COM O ORIGINAL
SERVICOS COMPLEMENTARES FERE ;

EM,

17

Cadastro de rede de 4gua

B

1.706,15

REDE DE DISTRIBUICAQ

MOVIMENTO DE TERRA O er T on

20

Escavacio de valas em material de 3 categoria (rocha) até 2,00m de
profundidade com explosivos, inclusive abafamento

348,01

21

Escavag@o mecanizada de valas em material de 1° ou 2° categoria até
2,00m de profundidade

5774,17

22

Reforco de fundacio em berco de areia com adensamento manual

453,44

23

Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m com
aproveitamento do material escavado

2.54333

24

Carga, transporte ¢ descarga mecinica até 1.00km

Rl AR R

834,07

TUBULACAQ

25

Tubo PVC DEFOFO EB-1208 p/ rede dgua JE 1 MPA DN 150

600,00

26

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede 4gua DN 100 /DE 110

2.532.85

27

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede dgua DN 75 / DE 85

4.092.00

28

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede 4gua DN 50 / DE 60

2.579,00

29

Assentamento de tubo FOFO com junta eldstica - DN 130 - inclusive
transporte

B BB|BIR

600,00

Assentamento de tubo PVC com junta elastica - DN 100 p/ 4gua -
inclusive transporte

B

2.532,85

31

Assentamento de tubo PVC com junta elastica - DN 75 p/ agua -
inclusive transporte

B

4.092,00

32

Assentamento de tubo PVC com junta elistica - DN 350 p/ agua -
inclusive transporte

2.579.00

VENTOSA E/OU DESCARGA

33

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos macigos no traco 1:8 1/2 vez p/
descarga aplicada em tubulacio DN 50 a 150 mcluindo: revestimento
inierno e externo de chapisco (frago 1:5) ¢ argamassa no traco 1:6, piso
em concreto simples {(traco 1:3:6) com esp Scm, tampa em concreto
armado (FCK>20MPa) com cspessura média de 0,10m ¢ furo de
75mm na dire¢io do cabegoic do registro; puxadores ¢ ferro galv de
=12"

8,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

34

Cadastro de rede de dgua

10.548 58

RESERVATORIO ELEVADO DE 100M?

CONSTRUCAO CIVIL

INFRA-ESTRUTURA

37

Escavacic manual de cavas (fundacGes rasas, = 2,00m)

78,48

38

Concreto magro 1:4:8 ¢/ preparo manual

1,52

39

Alvenaria de tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado
em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia), juntas 12mm

9,56

40

Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em
camadas de 20cm ¢/ material obra

41

Carga, transporte ¢ descarga mecinica até 1. 00km:

SUPER-ESTRUTURA

&

67,96

13,67




COD.

ESPECIFICACAO DO SERVICO

42 Concreto armado para fundacdes

43 (:oncretoarmadopamlaje&yigasepﬂares
ESTACAO ELEVATORIA BARRAGEM CAMARA (EEc)

CONSTRUCAO CIVIL
INFRA-ESTRUTURA

46 | Escavacio manual de cavas (fundacSes rasas, = 2,00m) m

47 Concreio magro 1:4:8 ¢/ preparo manual m

48 Alvenaria de tijolo cerimico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em -
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm

49 Concreto armado para lajes, vigas e pilares m

50 Alvenaria de tijolo ceriimico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado _— 23.96
©m argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm >

51 Cobogé de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com _— 0.50
argamassa traco 1:4 (cimento e areia) i
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m?®, vios até 3,50m /

52 -} e=8cm, ¢/ Iajotas e cap. ¢/ concr FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, | m? 10,89
¢/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa

53 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em - 224
camadas de 20cm ¢/ material obra >

54 Aterro intemno (edificaches) compaciado manualmente m? 0,28
ESQUADRIA

55 Porta_df ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso - 1.68
guarnicoes >
REVESTIMENTO

36 Chapisco en: pared@s traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm, - 56.68
preparo mecinico >

57 Emboco paulista (massa tnica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), - 56.68
espessura 2,0cm, preparo manual i

58 Impermeabilizacio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento e areia - 13.80
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga >
PINTURA

59 Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demdos m? 56,68

60 Pintura esmaite 2 demiios ¢/ 1 demiio zarciio p/ esquadria ferro e 24.20
PISO
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento ¢ areia), espessuma Scm,

61 m 4,00
preparo manual

62 Piso cimentado liso desempenado, traco 1:4 (cimento e areia), - 4.00
espessura 2¢im, preparo manual ‘ ’

63 Execuciio de calcada em concreto nfo estrufural, com uso de seixo o 6.30
rolado, prep mecin e esp 7cm i
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
CASA DE QUIMICA

7 Cobogé de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com . 5.60
argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m i
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m?, vios até 3,50m /

3 e=8cm, ¢/ lajotas e cap. ¢/ concr FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, | m? 49,08
¢/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa
Cobertura em telha cerimica tipo colonial, com argamassa traco 1:3

74 - . m 49,08
(cimento ¢ areia)

75 Fornecimento ¢ assentamento de porta interna semi-oca em copaiba, . 1.26
inclusive grade, guarnicdes ¢ ferragens

m? 1,68

76 Porta d§ ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso




ESPECIFICACAQ DO SERVICO

Q1D

77

Chapmcoempamd&s!raqol3(cxmentoeamm),cspmna050cm,
preparo mecinico

249,56

78

Embogapaxmsta(massanmca)nago 1:2:8 ( cimento, cal ¢ areia ),
espessura 2.0 cm, preparo marigal

)

244,04

UNIDADES FILTRANTES .-

79

Escavagiomannaldecavas(ﬁmdamrasas =2,00m)

3,35

repmomemmcoelanmemonmmaldemncrﬂomcloplco 1:3:5,
com 30% de pedra de méo, cavas até 80cm de largura

3,35

81

Concreto armado para lajes, vigas e pilares

Bl 8 R

1,12

CHAFARIZ

REVESTIMENTO

Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento ¢ areia), espessura 0,50cm,
preparo mecinico

456

Embogo paulista (massa dmica) traco 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia),
espessura 2,0cm, preparo mannal

4,56

CALCADA

91

Execucio de calgadaemmmetonﬁoesmmna],comusodesexxo
rolado, prep mecin ¢ esp 7cm

2,45

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (2° ETAPA)

REDE DE DISTRIBUICAO

TUBULACAQ

99

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede dgua DN 75 / DE 85

683,50

100

Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede dgua DN 50 / DE 60

8|8

18.405,43

101

Assentamento de tubo PVC com junta elastica - DN 75 p/ dgua -
inclusive transporte

683,50

102

Assentamento de tubo PVC com junta elastica - DN 50 p/ agua -
inclusive transporte

18.405,43

VENTOSA E/OU BESCARGA

103

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos macicos no trago 1:3 1/2 vez o/
descarga aplicada em tubulaciio DN 50 a 150 incluindo: revestimento
interno e externo de chapisco {traco 1 :5) ¢ argamassa no traco 1:6, piso
em concreto simples (frago 1:3:6) com esp Scm, tampa em concreto
armado (FCK>20MPa) com espessura média de 0,10m e furo de

75mm na direclo do cabecote do registro; puxﬁoresefermgalvdc
=1/2"

SERVICOS COMPLEMENTARES

104

Cadastro de rede de 4gua

RESERVATORIO ELEVADO DE 15M° .

CONSTRUCAOQ CIVIL

SUPER-ESTRUTURA

112

Concreto armado para fundacdes

113

Concreto armado para lajes, vigas e pilares

5,00

19.088,93

1,63

13,20

REVESTIMENTO

114

Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm,
preparo mecanico

)

95,94

115

Embogo paulista (massa tmica) trago 1:2:8 (cimento, cal e areia),
espessura 2, 0cm, preparo manual

B,

90,42

116

Impermeabilizacdo com argamassa rigida traco 1:3 (cimento e arcia
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga

36,07

117

Impermeabilizacio em pisos com argamassa traco 1:4 (cimento e areia
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante

7,02

118

Pintura latex acrilica ambiendes internos / externos, duas demdos

B2 | B

4412

SERVICOS COMPLEMENTARES

119

Fornecimento ¢ instalagio de sistema de protegio constando de: 1)
captor franklin de latdo - 4 pontas com 1 descida; 2) suporte isolador
com descida, base de ferro fundido para mastro de 1 1/2", conjunto de
estaiamento de 1 1/2°, mastro de ferro galvanizado de 1 1/2" x 3,00m;
3) suporte de 3/8" com roldanas para fixacdo de cabo de aterramento,
cabg.de, cobre ot de 35mm?® & 50mm? aterramento; 4) suportes

1.0
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reforcados de 3/8"pmaotnbodepmtegiodocabo,mbodePVC
marrom para protecio da cordoatha de 2" x 3,00m; 5) caixas de
inspecies de fio terra em fero fundido com tampa, trés hastes de
aterramento copperweld de 3/4" x 2,40m com concctores.

COD.

ESPECIFICACAO DO SERVICO

Q1D

120

Fornecimento ¢ instalacio de aparetho sinalizador de obstaculos com
lampada de 60W, inclusive bracadeira para fixaciio

1,00

121

Cerca em mourdes de concreto, reto, espalamento de 3m, cravados
0,50m, com 4 fios de arame farpado n°14 classe 250 - fomec e coloc.

36,00

122

Portdo tubular, em ferro galvanizado de 1 1/2", com contraventamento
em tubo de ferro galvanizado de 1" ¢ com tela aramada # 1" com fio
n°10, inclusive dobradicas, batedar, fecho, pintura e assentamento em
estrutura de concreto

RESERVATORIO ELEVADO DE 25M°

CONSTRUCAO CIVIL

SUPER-ESTRUTURA .-

129

Concreto armado para fandactes

130

Concreto armado para lajes, vigas ¢ pilares

7,20

1,76

1745

REVESTIMENTO

R[E

131

Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento ¢ areia), espessura 0,50cm,
preparo mecinico

127,67

132

Embogo paulista (massa imica) traco 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia),
espessura 2,0cm, preparo marnual

117,23

133

Impermeabilizacio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento e areia
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga

45,00

134

Impermeabilizaciio em pisos com argamassa traco 1:4 (cimento ¢ areia
grossa) espessura 2, 5cm com impermeabilizante

10,89

135

Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demdos

BB (B | R |8

57,75

ESTACAO ELEVATORIA MACHADOS (EE1)

CONSTRUCAO CIVIL

ESQUADRIA

148

Porta de ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso
guarnicGes

1,68

REVESTIMENTO

149

Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm,
preparo mecinico

88,76

150

Embogo paulista (massa tnica) trago 1:2:8 (cimento, cal e areia),
espessura 2,0cm, preparo manual

R

82,53

151

Impermeabilizacio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento e areia
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga

34,23

PINTURA

152

Pintura latex acrilica ambieates infernos / externos, duas demdos

56,68

152

Pintura esmalie 2 demdos ¢/ 1 demdio zarciio p/ esquadria ferro

38

9,68

PISO

153

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura Scm,
preparo manual

Y

4,00

154

Piso cimentado liso desempenado, trago 1:4 (cimento e areia),
espessura 2cm, preparo manual

ny?

4,00

155

Execuciio de calgada em concreto ndo estratural, com uso de seixo
rolado, prep mecin e esp 7cm

13,54

- COMNFERE COM O CRIGIMNAL
ELETRIGA EM._ 8 [ 06 (g et
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COD. ESPECIFICACAO DO SERVICO UND QTD
156 Ponto tomada bipolar 10A/250V em piso com eletroduto PVC 1/2" ¢ und 3.00
caixa ferro galv 4x2" s/ placa 5
157 Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) und 1,00
158 ! Entrada de energia elétrica aérea und 1,00
ARRUELAS / PARAFUSOS
159 | ABFNBR16 DN50 S und 4,00
160 | ABFNBR10 DN75 - und 3.00
161 | Parafuso para flanges PN 10 - PPF10 16x80mm und 104,00
EQUIPAMENTOS
Conjunto elevatorio composto de bomba centrifuga, Schneider, BC92
162 SK 1CV de eixo horizontal acionada por motor elétrico trifisico 380V and 200
60Hz 3500rpm para aduzir uma vazio de 1,80m*h de igua tratada ’
contra uma AMT de 30 49MCA
163 | Quadro comando eléirico comp para motor trifisico und 1,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Cerca mourdes concreto, espagados 3m, cravados 0,50m, 4 fios arame .
164 | farpado n°14 classe 250 m 36,00
Portdio wbular ferro galv de 1 1/2°, ¢/ conira ventamento em tubo de
165 | ferro galv de 1" ¢ com tela aramada # 1" com fio n°10, incl dobradicas, m? 8,00
batedor. fecho, pintura ¢ assent em estrutima de concreto -
166 | Escada tipo marinheiro em ago CA-50 12,5mm, incluso pintura com o 1.20
fundo anti-oxidante >
A 3 COMFERE COM D O =l
ESTACAO ELEVATORIA CUPIM (EE2) co Q%R% ﬁ%&j i f&& i
7 CONSTRUCAO CIVIL Ty Baeih da S
T g TTefe da Secretana Regipnal de Dicita
s CODEVASF-7% SR -~ DEC N° 14569/52
20 ESQUADRIA
o8 \79 | Poria de ferro abrir tipo grade com chapa 0,87 x 2,10m, incluso m? 1.68
g%:' RS guarnicies ’
SE
, <70 REVESTIMENTO
180 | Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm, m 8876
preparo mecinico ’
181 | Emboco paulista (massa tnica) traco 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia), - 8253
espessura 2,0cm, preparo manual >
182 | Impermeabilizacio com argamassa rigida trago 1:3 (cimento e areia ? 34.23
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga >
PINTURA
183 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demios m? 56,68
184 | Pintura esmalte 2 demdos ¢/ 1 demfio zarcio p/ esquadria ferro m? 9.68
PISO
185 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento ¢ areia), espessura Scm,
m? 4,00
preparo manual
186 | Piso cimentado liso desempenado, trago 1:4 (cimento ¢ areia),
m? 4.00
espessura 2cm, preparo manuoal
187 | Execucdo de calgada em concreto nfo estrutural, com uso de seixo
- m? 13,54
rolado, prep mecin e esp 7cm
ELETRICA
188 | Ponto tomada bipolar 10A/250V em piso com eletroduto PVC 12" ¢ und 3.00
caixa ferro galv 4x2" s/ placa >
189 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios € interruptor) und 1,00
190 | Enirada de energia elétrica aérea und 1,00
CHAFARIZ
INFRA-ESTRUTURA
192 m 0,32

 _FScavacgio manual de valas em maierial de 1* e/ou 2° categorias até

b




2,0m de profundidade
193 | Concreto magro 1:4:8 ¢/ preparo manual m? 0,15
194 | Alvenaria de tijolo cerimico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado m? 132
. em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia), juntas 12mm ?
185 | Alvenaria de tijolo ceriimico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em m 1.64
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm ’
196 | Concreto simples FCK=10MPa, dosado conforme a condigio A da
norma NBR 12655 ¢ com censumo minimo de cimento 250 kg/m?, | m® 0,03
para lancamento convencional
Ne° Especificacdo do Servico Und Quant
REVESTIMENTO
197 | Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,50cm, m? 456
preparo mecénico >
198 | Embogo paulista (massa tnica) trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), m? 456
espessura 2,0cm, preparo manual >
199 | Impermeabilizagiio com argamassa rigida traco 1:3 (cimento e areia - 1.20
grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga ?
CALCADA ’
200 | Execugiio de calgada em concreto ndo estrutural, com uso de seixo e 245
rolado, prep mecén e esp 7cm i
~ " | PINTURA
201 | Caiaglio int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adogiio de fixador com m? 4
duas demdos 28

iy

Atestamos, ainda, que os servigos executados, foram testados e entregues em
perfeita operagdo, de acordo com caracteristicas e planilha discriminada apresentada
anteriormente, tendo cumprido os termos do Contrato firmado e executado em

conformidade com as especificagdes técnicas previamente estabelecidas, ndo existindo
nada que desabone sua idoneidade técnica operacional.
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Atenciosamente: -
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José Humberto Mo Menezes
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