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" BDI = 23,50%
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. —
QUANTID UNITARIO TOTAL
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 28,80 167,52 4.824,58
01.02 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS -

: QUEIMADA NOVA UN 1,00] 336.917,88 336.917,88
01.03 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 13.048,00 13.048,00
01.04 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 13.048,00 13.048,00

VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4, COM AR-CONDICIONADO PARA
01.05 APOIO A FISCALIZACAO, INCL. DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, OLEOS,
MANUTENCAOQ, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. MES 8,00 7.535,01 60.280,08
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO
01.06 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO
6MM. INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS M2 100,00 253,48 25.348,00
02.00 CAPTACAO /| RECALQUE
02.01 INSTALACAO DE FLUTUANTE PARA CAPTACAO UN 1,00 3.958,68 3.958,68
03.00 ESTACAO DE TRATAMENTO
CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE
03.01 15X15 CM. ALT. DE 2.3 A 2.5 M. COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS
: CANTOS. COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISAO DE TERRENOS
URBANOS) M 120,00 42,25 5.070,00
03.02 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS M2 6.00 608,98 3.653,88
04.00 CASA DE QUIMICA/ESTACAO ELEVATORIA/DEPOSITO DE MATERIAIS
) COM 61,69 M2
41 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 61,60 3.75 231,34
4.2 FUNDACOES
421 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H
c <=1M M3 5,09 27,94 142,21
422 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 5,00 301,28 1.53352
423 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ.
. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 8,49 48,99 415,93
4.3 INFRA-ESTRUTURA
431 PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO,
e ESCORAMENTO E DESFORMA M3 1,24 13,10 16,24
4.4 ESTRUTURAS E VEDACOES
441 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ.
™ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 120,52 48,99 5.904,27
442 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO
o COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 5,40 97,49 526,45
45 COBERTURA
451 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA. PARA
e TELHAS CERAMICAS. VAOS ATE 7M M2 78,44 72,38 5.677,49
452 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL. COM ARGAMASSA
e TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 78,44 51,97 4.076,53
4.6 PISOS
4.6.1 LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO M3 3,08 315,65 972,20
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO
46.2 ESPESSURA 1.5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE M2 53,00 32,97 1.747,41
463 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
e AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL M2 3,00 15,56 46,68
464 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V. PADRAO MEDIO. ASSENTADA
e COM ARGAMASSA COLANTE M2 3,00 47,13 141,39
465 EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL. COM USO DE
e SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO. E ESPESSURA DE 7CM M2 16,75 33,76 565,48
4.7 REVESTIMENTOS
471 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO
T MANUAL M2 241,04 2,96 713,48
473 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA
T PENEIRADA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO M2 229,49 14,86 3.410,22
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4. 20X20CM. PADRAO ALTO.
474 FIXADACOM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO M2 11,55 39,31 454,03
4.8 ESQUADRIAS
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PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2.10M., INCLUS.
48.1 GUARNICOES, PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI E ESMALTE
SINTETICO M2 5,88 357,78 2.103,75
4.9 PINTURAS
4.9.1 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR M2 229,49 4,79 1.099,26
4.9.2 LETREIRO DE IDENTIFICACAO M2 0,40 50,13 20,05
4.10 INSTALACOES ELETRICAS - CASA DE QUIMICA
4.10.1 SISTEMA DE ILUMINACAO PARA CASA DE QUIMICA UN 1,00 429,15 429,15
4.10.2 LIGACAO DE ENERGIA - PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 1.095,79 1.095,79
05.00 ETA TIPO CLASSICA 7,0l/s - PRE-FABRICADA EM PREV
5.1 SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 900,00 2,74 2.466,00
512 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 92,61 3,75 347,29
5.2 MOVIMENTO DE TERRA
521 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEOM < H
<=1M M3 46,31 27,94 1.293,90
5.3 FUNDACOES
5.3.1 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 46,31 301,28 13.952,28
5.3.2 LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO M3 92,61 315,65 29.232,35
533 EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL. COM USO DE
e SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO. E ESPESSURA DE 7CM M2 53,54 33,76 1.807,51
5.4 DIVERSOS
5.4.1 MONTAGEM, PRE-OPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS DA ETA UN 1,00 10.670,40 10.670,40
06.00 LEITO DE SECAGEM
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 3432 3,75 128,70
6.2 MOVIMENTO DE TERRA
6.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H
<=1M M3 17,16 27,94 479,45
6.3 FUNDACOES E ESTRUTURA
6.3.1 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 17.16 301,28 5.160.96
6.3.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ.
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 4,55 48,99 222,90
6.4 CONCRETOS
6.4.1 PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO,
ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,77 13,10 10,09
6.5 PAREDES
6.5.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ.
ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) M2 22,76 40,68 925,88
6.6 REVESTIMENTOS
6.6.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO
e MANUAL M2 33,00 2,96 97,68
6.6.3 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA
e PENEIRADA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO M2 33,00 14,86 490,38
6.6.4 LEITO DE SECAGEM DE 5,38 x 6,38 M - CAMADA DRENANTE UN 1,00 1.507,47 1.507,47
07.00 RESERVATORIO ENTERRADO, DENTRO DA CASA DE QUIMICA,
MONTAGEM DE CONEXOES
7.1 RESERVATORIO ENTERRADO - CAP. 15 M3 UN 1,00 18.336,11 18.336,11
LAVAGEM DOS FILTROS - TUBULAGCAO
7.1 SERVIGOS PRELIMINARES
711 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 100,00 2,45 245,00
7.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 14,00 38,38 537,32
7.1.3 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 6.00 42,81 256,86
7.1.4 SINALIZAGAO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO 10,00 1,79 17.90
7.15 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 20,00 158 31,60
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7.1.6 TESTE DE ESTANQUEIDADE M 100,00 0,35 35,00
7.2 MOVIMENTO DE TERRA
721 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEO M <H
- <=1M M3 2,13 27,94 59,51
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA .
722 PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO M3 19,16 4,00 76,64
723 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 3,99 10,70 42,69
724 ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATE 4,0M, C/ USO
- DE ROMPEDOR M3 2,05 95,77 196,33
725 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO
T BASCULANTE ATE 1,00KM M3 3,61 13,30 48,01
726 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE
- EMPRESTIMO. M3 6,00 64,16 384,96
7.2.7 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM M3 24,39 32,86 801,46
7.2.8 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 2,62 16,71 43,78
7.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC
731 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 150 MM - (OU RPVC.
e OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 100,00 2,41 241,00
7.4 CARGA E DESCARGA DE TUBOS EM PVC
7.4.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATE 350MM M 100,00 0,14 14,00
7.5 DIVERSOS
751 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES M3 0,09 541,88 48,77
752 CAIXA DE ALVENARIA PARA PROTECAO DO RAMAL DA ADUTORA AUXILIAR UN 1,00 506,93 506,93
08.00 ADUTORA DE AGUA BRUTA
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
T DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 250,00 2,45 612,50
8.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 20,00 38,38 767,60
8.1.3 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 8,00 42,81 342,48
8.1.4 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 30,00 1,58 47,40
8.1.5 SINALIZACAO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO M 25,00 1,79 44,75
8.1.6 TESTE DE ESTANQUEIDADE M 250,00 0,35 87,50
8.2 MOVIMENTO DE TERRA
821 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEO M <H
o <=1M M3 5,32 27,94 148,64
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA .
8.2.2 PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO M3 47,90 4,00 191,60
8.23 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 9,08 10,70 106,79
8.0.4 ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATE 4,0M, C/ USO
- DE ROMPEDOR M3 5,12 95,77 490,34
805 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO
- BASCULANTE ATE 1,00KM M3 9,02 13,30 119,97
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
8.2.6 FORNEC.DE SOLO, INCL. LANGAM., ESPALHAM., COMPACTAGAO C/
SOQUETE PNEUMATICO M3 15,00 32,23 483,45
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ SOLO
8.2.7 PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM.,
COMPACTACAO SOQUETE PNEUMATICO M3 60,98 11,34 691,51
8.2.8 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 6,55 16,71 109,45
8.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC
8.3.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC.
T OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 250,00 2,01 502,50
8.4 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC
8.4.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 100
T ATE 15KM M 250,00 0,52 130,00
8.5 DIVERSOS
8.5.1 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES M3 0,36 541,88 195,08
8.5.2 ENVELOPAMENTO DE TUBOS PVC - PARA TRAVESSIAS - CONCRETO FCK
- 15 MPA M3 9,53 485,84 4.630,06
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09.00 ADUTORA DE AGUA TRATADA
9.1 SERVICOS PRELIMINARES
9.11 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
T DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 3.754,09 2,45 9.197,52
9.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 100,00 38,38 3.838,00
9.1.3 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 50,00 42,81 2.140,50
9.14 SINALIZACAO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO M 375,00 1,79 671,25
9.15 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 500,00 1,58 790,00
9.1.6 TESTE DE ESTANQUEIDADE M 3.754,09 0,35 1.313,93
9.2 MOVIMENTO DE TERRA
9.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEOM <H
o <=1M M3 79,72 27,94 2.227,38
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA .
9.2.2 PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO M3 719,27 4,00 2.877,08
023 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 149,85 10,70 1.603,40
0.04 ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATE 4,0M, C/ USO
o DE ROMPEDOR M3 76,91 95,77 7.365,67
9.25 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAOC
" BASCULANTE ATE 1,00KM M3 135,41 13,30 1.800,95
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
9.2.6 FORNEC.DE SOLO, INCL. LANGAM., ESPALHAM., COMPACTAGAO C/
SOQUETE PNEUMATICO M3 225,25 32,23 7.259,81
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ SOLO
9.2.7 PROVENIENTE DAS ESCAVAGCOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM.,
COMPACTACAO SOQUETE PNEUMATICO M3 915,74 11,34 10.384,49
9.2.8 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 98,39 16,71 1.644,10
9.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC/PEAD
031 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC.
- OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 3.754,09 2,01 7.545,72
9.4 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC/PEAD
9.4.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATE 350MM M 3.754,09 0,14 525,57
0.4.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./
o RPVC C/ DN ATE 350MM MxKM 37.540,90 0,11 4.129,50
9.5 DIVERSOS
9.5.1 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES M3 1,09 541,88 590,65
052 ENVELOPAMENTO DE TUBOS PVC - PARA TRAVESSIAS - CONCRETO FCK
- 15 MPA M3 5,61 485,84 2.725,56
9.5.3 CAIXA PARA REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA, DN ATE 200MM UN 7,00 297,35 2.081,45
9.54 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES M 3.754,09 1,64 6.156,71
SUB-ADUTORA DE AGUA TRATADA
9.6 SERVICOS PRELIMINARES
061 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
" DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 336,98 2,45 825,60
9.6.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 20,00 38,38 767,60
9.6.3 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 10,00 42,81 428,10
9.6.4 SINALIZAGAO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO M 34,00 1,79 60,86
9.6.5 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 40,00 1,58 63,20
9.6.6 TESTE DE ESTANQUEIDADE M 336,98 0,35 117,94
9.6.7 REMOCAO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO COM APROVEITAMENTO M2 46,79 21.96 1.027.51
9.7 MOVIMENTO DE TERRA
971 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEOM <H
- <=1M M3 7,17 27,94 200,33
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA .
9.7.2 PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO M3 64,56 4,00 258,24
073 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 13.45 10,70 143,92
9.74 ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATE 4,0M, C/ USO
- DE ROMPEDOR M3 6,90 95,77 660,81
9.75 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAOC
- BASCULANTE ATE 1,00KM M3 12,15 13,30 161,60
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EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAGAO, C/
976 FORNEC.DE SOLO, INCL. LANGAM., ESPALHAM., COMPACTACAO C/
SOQUETE PNEUMATICO M3 20,22 32,23 651,69
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAGAO, C/ SOLO
977 PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANGAM., ESPALHAM.,
COMPACTACAO SOQUETE PNEUMATICO M3 82,20 11,34 932,15
9.7.8 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 8,84 16,71 147,72
9.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC/PEAD
081 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC.
< OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 336,98 2,01 677,33
9.9 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC/PEAD
9.9.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATE 350MM M 336,98 0,14 47,18
992 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE PVC RIG./
- RPVC C/ DN ATE 350MM MxKM 3.369,80 0,11 370,68
9.10 DIVERSOS
9.10.1 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES M3 0,09 541,88 48,77
9.10.2 CAIXA DE ALVENARIA PARA PROTECAO DO RAMAL DA ADUTORA AUXILIAR UN 100 506,93 506,93
9.10.3 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES M 336,98 1,64 552,65
10.00 RESERVACAO
RESERVATORIO 01 - 40M3 EM CONCRETO ARMADO - ALT. 7M
10.1 SERVICOS PRELIMINARES
10.1.1 SONDAGEM A PERCUSSAO UN 1,00 3.087,50 3.087,50
1012 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. . 36,00 375 135,00
CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE
1013 15X15 CM. ALT. DE 2.3 A 2.5 M. COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS
- CANTOS. COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISAO DE TERRENOS
URBANOS) M 40,00 42,25 1.690,00
10.2 MOVIMENTO DE TERRA
1021 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEO M < H
<=1M M3 19,44 27,94 543,15
1022 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL
- REAPROVEITADO. EM CAMADAS DE ATE 20 CM. M3 14,96 23,01 344,23
10.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
1031 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM
> LANCAMENTO M3 20,75 418,39 8.681,59
10.3.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 20,75 73,48 1.524,71
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM
1033 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. DE 1.10 X 2.20.
e ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE E M2 249,00 32,62 8.122,38
1034 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50 9.52MM
- (3/8) KG 1.370,00 5,40 7.398,00
1035 ESCORAMENTO FORMAS H=3.30 A 3.50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X.
PRUMOS 4X. PINHO 3A M3 208,84 9,05 1.890,00
10.4 PISOS
10.4.1 LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO M3 0,91 315,65 287,24
1042 EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL. COM USO DE
- SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO. E ESPESSURA DE 7CM M2 16,61 33,76 560,75
105 ESQUADRIAS
1051 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12.5". INCLUSO PINTURA COM
- FUNDO ANTI-OXIDANTE M 10,00 42,04 420,40
10.5.2 TAMPA DE INSPECAO DE ABRIR PARA RESERVATORIO M2 0,64 188,83 120,85
PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E
1054 TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 8 BWG. MALHA QUADRADA 5X5CM.
- INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE
CONCRETO M2 6,00 2.133,68 12.802,08
10.6 PINTURAS
10.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE. DUAS DEMAOS. PARA FERRO M2 1,28 16,39 20,98
10.6.2 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR M2 87,74 4,79 420,27
10.6.3 LETREIRO DE IDENTIFICACAO M2 0,40 50,13 20,05
10.7 INSTALACAO DE SPDA
10.7.1 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00 1.730,48 1.730,48
10.8 IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO
1081 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA. TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=3 CM M2 76,87 36,31 2.791,15
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~ BDI = 23,50%
ITEM DISCRIMINACAO UNID. =
QUANTID UNITARIO TOTAL
11.00 DISTRIBUICAO - ZONAS DE PRESSAO 01 E 02
11.1 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 14.154,00 2,45 34.677,30
11.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M2 320,00 38,38 12.281,60
1113 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 260,00 42,81 11.130,60
11.1.4 SINALIZACAO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO M 1.415,00 1,79 2.532,85
11.15 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 1.000,00 1,58 1.580,00
11.1.6 TESTE DE ESTANQUEIDADE M 14.154,00 0,35 4.953,90
11.1.7 REMOCAO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO COM APROVEITAMENTO M2 2.686.40 21.96 58.993,34
11.1.8 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIALRETIRADO M3 3,92 18,76 73,54
11.1.9 REPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFAI:TICA, INCLUINDO PINTURA DE
T LIGACAO, FORNECIMENTO E APLICACAO DE CBUQ M2 56,00 27,02 1.513,12
11.2 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DEO M <H
<=1M M3 301,32 27,94 8.418,88
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA .
11.2.2 PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO M3 2.711,84 4,00 10.847,36
1123 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 564,98 10,70 6.045.29
11.2.4 ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATE 4,0M, C/ USO
o DE ROMPEDOR M3 289,98 95,77 27.771,38
1125 TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO
" BASCULANTE ATE 1,00KM M3 510,53 13,30 6.790,05

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
11.2.6 FORNEC.DE SOLO, INCL. LANGAM., ESPALHAM., COMPACTAGAO C/
SOQUETE PNEUMATICO M3 849,24 32,23 27.371,01

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ SOLO
11.2.7 PROVENIENTE DAS ESCAVAGOES, INCL. LANGAM., ESPALHAM.,

COMPACTACAO SOQUETE PNEUMATICO M3 3.452,59 11,34 39.152,37

11.2.8 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 370,93 16,71 6.198,24
11.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC
1131 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 50 MM - (OU RPVC.

- OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 12.049,00 1,20 14.458,80
1132 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 75 MM - (OU RPVC.

- OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 1.744,00 1,61 2.807,84
1133 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC.

- OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA. M 361,00 2,01 725,61
114 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC
1141 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATE 350MM M 14.154,00 0,14 1.981,56
11.4.2 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./

o RPVC C/ DN ATE 350MM MxKM 141.540,00 0,11 15.569,40
115 DIVERSOS
1151 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES M3 4,35 541,88 2.357,18
11.5.2 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES M 14.154,00 1,64 23.212,56
12.00 LIGACOES DOMICILIARES
121 LIGACAO DOMICILIAR PADRAO C/ HIDROMETRO, DISTANCIA 20M DA REDE

) DE DISTRIBUICAO ATE A CASA UN 807,00 348,90 281.562,30
12.2 CADASTRO COMPLETO DE LIGACOES UN 807,00 5,93 4.785,51

TOTAL DOS SERVICOS 1.343.802,15
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