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MINUTA CONTRATO que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF e a empresa

CT n2 7.xxx.00/2016

.......................................... , objetivando a execugdo das obras da 22
etapa da reforma da nova sede da 72/SR da Codevasf (antiga sede da
Policia Federal), localizada na Avenida Maranhdo, em Teresina - PlI,

na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA —
CODEVASF, empresa publica federal cuja criagdo foi autorizada pela Lei n2 6.088, de 16.07.1974, entidade
integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 42, Il, “b”, do Decreto-Lei n? 200, de 25.02.1967), vinculada
ao Ministério da Integragdo Nacional nos termos do Decreto n26.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob
n2 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edificio Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-
901, Brasilia (DF), doravante denominada CODEVASF, por meio da 72 Superintendéncia Regional, situada na
Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Bloco 2, Centro, em Teresina (Pl), neste ato representada por seu
Superintendente Regional Interino, conforme Decisdo n® 706/2016, de 01/06/2016, JOSE OCELO ROCHA
CAMPOS JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro agrénomo, portador da Carteira de Identidade n2 92345185 —

SSP/CE e do CPF n2 293.569.033-87, € @ EMPIESA cevceeeerrreecrsreneeesesssssnsesseesssssannees , inscrita no CNPJ sob o n®
......................... , estabelecida na .........cceeevvvvvveeereeeeeeeeennnn.., doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada Pelo Sr. wuieeiiereeinieenieniinen. ) eeeeeeee———— ) eeeerrrrr——— ) eeeeeere———— , portador da Cédula de
Identidade N2 ......cccvvvvveeeeennn. , inscrito no CPF/MF sob 0 N2 ...coocvvvviiiiiiiieiiieee, , de acordo com a RESOLUCAO
ne i, de i, da Diretoria Executiva da CODEVASF, constante do Processo Administrativo n2
59570.000781/2016-96, em decorréncia da licitagdo objeto do Edital n? ......... /2016 — 72 SR, em conformidade

com a Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes posteriores e demais legislagdo aplicavel, mediante as seguintes

clausulas e condigGes:

1. Clausula Primeira— DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo das obras da 22 etapa da reforma da nova sede da 72/SR

da Codevasf (antiga sede da Policia Federal), localizada na Avenida Maranhdo, em Teresina - PI.

1.1. Os servigos foram licitados através da Tomada de Pregos n? ........ /2016, na forma do art. 23, |, “b” c/c o

art. 45, § 19, inciso |, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sob o regime de empreitada por prego unitario.

1.2. As obras e servigos objeto deste contrato sdo os constantes nas Especificagbes Técnicas/ Projeto Basico

e Planilha de Orgamentagdo de Obras e Servicos que fazem parte integrante deste contrato.

P4 Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Bloco Il, Centro — Cep: 64.001-340 — Teresina (PI).
® Tel.: (86) 3215-0154 — Fax: (86) 3221-0940
www.codevasf.gov.br



CODEVASF

Fl.
Proc. 781/16-96

Rubrica

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
72 Superintendéncia Regional — 72 SR

1.3. As obras e servicos serdo executados no antigo prédio da Policia Federal, localizado na Avenida

Maranhao, Bairro Centro, em Teresina, Piaui.

2. Clausula Segunda — DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e demais

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrigao:

a)
b)
c)
d)

e)

2.1.

Edital n2 ...... /2016 e seus Anexos;

Proposta da CONTRATADA, datada de................... e sua documentagao;
Plano de Trabalho constante da Proposta da CONTRATADA;
Cronogramas Fisico e Financeiro;

Demais documentos contidos no Processo n2 59570.000781/2016-96.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste

contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira— DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execugdo das obras e servigcos objeto deste contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias,

contados a partir da data registrada na Ordem de Servigo emitida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado nos

termos do art. 57, §§ 12 e 22 da Lei 8.666/93.

3.1.

A CODEVASF providenciara a publicacdo do extrato do Contrato na Imprensa Oficial, nos termos do

paragrafo Unico do artigo 61 da Lei n2 8.666/93.

4. Clausula Quarta— DO VALOR

0 valor do presente contrato é de RS ............. (ceneenmnnnennnenneaneeannes ).

4.1.

No prego constante do caput desta cldusula estdo incluidas todas as despesas necessarias, impostos e

taxas, leis sociais, seguros, mdo-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou

indiretamente na execugdo dos servigos. No caso de omissado, considerar-se-do como inclusas nos pregos.

4.2.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser ultrapassado

pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas licitagdes ou

assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.
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5. Clausula Quinta — DO REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contado a partir da data de apresentagdo da
proposta. Apds este prazo, serdo reajustados para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte férmula:

Ti - To

Onde:

R- valor do reajustamento

V- valor a ser reajustado

Ti - Coluna 35 - FGV — Edificagdes- Cédigo A0159428, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

To - Coluna 35 - FGV — EdificagBes- Cédigo A0159428, correspondente a data de apresentagdo da

proposta.

5.1. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data base

original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Meésl
Mes2 IDBZ x IDBI
IDBI - 100

Sendo:

Més2 . A ) N
]D; =Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . .
]DBZ =Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . . . .
]DBI = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

6. Clausula Sexta — DOS RECURSOS

As despesas com a execugdo dos servicos correrdo a conta do Programa de Trabalho n?
04.122.2111.141M.0001 — Construgdo, reforma e ampliagdo dos prédios sede, superintendéncias regionais e

unidades administrativas da Codevasf — PTRES 089663, consoante Nota de Empenho n2............... , emitida em
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7. Clausula Sétima — DOS PAGAMENTOS

7.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais, mensalmente, de acordo
com as medigbes, com base nos pregos unitarios propostos, e contra apresenta¢do da Nota Fiscal
devidamente atestada pela Fiscalizagdo da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatério
dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,

observando-se o disposto nos subitens seguintes.

7.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.3. Junto ao primeiro faturamento da prestagdo de servigos a contratada devera apresentar o comprovante de
cadastramento do contrato no Cadastro Especifico do INSS — CEl, na forma do art. 19, II, ¢/c art. 47, X, da

IN/SRF n2 971/2009.

7.4. Os pagamentos de Instalagdo de canteiro de obras e da Mobilizagdo e Desmobilizagdo, se houver, correrdo

por conta exclusiva da contratada, sem qualquer 6nus para a Codevasf.

7.5. O pagamento referente a cada medicdo serd efetuado apds a conferéncia e atesto da fatura, o qual,

também, esta condicionada a comprovagdo e documentos abaixo relacionados:

a) Comprovagdo de recolhimento a Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia
Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91); juntamente com o relatério SEFIP/GFIP contendo
a relagdo dos funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto

do presente contrato;

b) Comprovagdo dos recolhimentos do FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico,

mediante GRF — Guia de Recolhimento do FGTS, da obra objeto do presente contrato;

¢) Comprovagdo de recolhimento do DAM — Documento de Arrecadagdo Municipal, ISS
referente ao municipio em que esta executando a obra/servico. Quando o servico for
realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd por

parte da CODEVASF, a retengdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

¢.1) Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para reten¢do do ISS, a Contratada deverd apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de Arrecadagdo
Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada,
com a identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a

devida comprovagdo de pagamento, conforme Lei Complementar n2 116/2003.
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7.5.1.1. Os recolhimentos das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Previdéncia
Social) serdo os correspondentes ao més da Ultima competéncia vencida, sem prejuizo de eventual
solicitagdo de comprovagdo do(s) recolhimento(s) correspondente(s) a competéncia(s) anterior(es),
compativel com os empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, na forma

do § 42 do Art. 31 da Lei n2 9.032, de 28 de abril de 1995.
7.6. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de cdlculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados

em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

i Ndo cumprida a exigéncia acima, a CODEVASF efetuard a retengdo e recolhimento do
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestagdo
de servigos, consoante o disposto no art. 31 da Lei n2 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 151,
§ Unico, da Instrugdo Normativa MPS/SRP n2 3, de 14 de julho de 2005

b) Base de cdlculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em

atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cGes incidentes, para fins de retengdo na fonte, de
acordo com a IN/SRF n.2 1234/2012, ou informar a isengdo, ndo incidéncia ou aliquota
zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengdo do imposto de renda e das
contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a

natureza do bem ou servico.

7.7. Ndo constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios a execugao
das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagdo. Ndo tera faturamento servigo

algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste contrato.
7.8. Somente serdo pagos os materiais utilizados ou assentados e equipamentos instalados.

7.9. A fatura devera vir acompanhada da documentagdo relativa a aprovagdo por parte da Fiscalizagdo do
servico faturado, devidamente atestada pela fiscalizagcdo, indicando o domicilio bancdrio para
recebimento dos respectivos créditos e a data da aprovagdo do evento, que sera considerada como data
final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art. 92 do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro

de 1994;

7.10.As faturas so serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela area gestora, e deverdo estar isentas
de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas a licitante vencedora para

corregdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigagdo.
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7.11.0s documentos de cobrancga indicardo obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota de

Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execucdo das obras/servicos.

7.12.E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega & CODEVASF dos documentos de cobranca
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido,

implica desconsideragdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.13.Eventual solicitagdo de reequilibrio Econémico-Financeiro do contrato serda analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 65, inciso Il, alinea “d” da Lei n2

8.666/93.

7.14.Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do contrato, de
comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para mais ou para menos,

conforme o caso.

7.14.1. Ficam excluidos da hipétese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos pregos do

objeto contratual.

7.15.Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do periodo de
adimplemento, a data util seguinte a de entrega do documento de cobranga no local de pagamento das
obras/servicos, a partir da qual sera observado o prazo citado no subitem 7.2. para pagamento, conforme

estabelecido no Artigo 92, do Decreto n2 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.16.Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacgdo, a fim de evitar a retenc¢do na fonte dos tributos e contribui¢des,

conforme legislagdo em vigor.

7.17.A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de

habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas.

7.18.Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 7.2, caso em
que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira, aplicando-se a seguinte formula:
AM =P x|, onde:
AM = Atualizagdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
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| = Percentual de atualizagdo monetdria, assim apurado:

+im1yhe 14 imn e +imny e

I= I(iT) X(iiT) X "'*(liT) ]— 1

Onde:

i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Nimero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria
7.18.1.1.Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo, o tltimo indice conhecido.
7.18.1.2.Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tdo logo seja

publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer remuneragdo a

titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

7.18.1.3.Nos calculos deverdo ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

8. Clausula Oitava - DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdaveis por igual periodo, a
critério da CODEVASF, contado da emissdo da ordem de servigo, comprovante de prestagdo de garantia
para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas convencionais, ficando
estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
podendo optar por caugdo em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido, com cotagdo de mercado
devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comissdo de Valores Mobiliarios,
Seguro Garantia, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP, ou Fianga Bancaria, emitida por banco

autorizado pelo BACEN, a critério da contratada.

8.2. Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,

na forma do Art. 56, inc. |, da Lei 8.666/93 (redacdo dada pela Lei n2 11.079, de 2004).

8.3. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela CODEVASF,

em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.
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8.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de: (Incluido pela Instrugao

Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013)

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (Redagdo dada pela Instrugdo
Normativa n2 4, de 19 de margo de 2015);

2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato; (Redagdo dada pela Instrugdo Normativa n? 4, de 19 de margo de 2015);

3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e (Incluido pela
Instru¢do Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013);

4. obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber. (Redagdo dada pela Instrugdo Normativa n2 4, de 19 de margo de

2015).

8.5. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacbes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e

prazos pactuados.

8.6. Apos 90 (noventa) dias da assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato sera devolvida a

"Garantia de Execug¢do", uma vez verificada a perfeita execugdo dos servigos contratados.

8.7. Ndo haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na

clausula de rescisdo do contrato, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela CODEVASF.

9. Clausula Nona — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na seguinte forma:
9.1.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

9.1.2. Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos, serd cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da

parte ndo executada do contrato;

9.1.3. Nos casos de mora ou atraso na execugdo, serd cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre

valor do servigo em atraso.

9.2. A multa a que alude este item ndo impede que a CODEVASF rescinda unilateralmente o contrato e aplique

as outras sangbes previstas na Lei n2 8.666/93.
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9.3. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo

contratado.

9.4.Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderad o
contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.4.1. Antes da cobranga judicial, a contratada sera convocada para complementagdo do seu valor, no prazo
de 10 (dez) dias, contado da data da convocagao, a ser recolhido a 72 Unidade Regional de Finangas —

72/UFN da CODEVASF, localizada na Sede da 72/SR da CODEVASF.

9.4.2. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela empresa vencedora, esta serd convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da

comunicagao.

9.4.3. A utilizagdo da garantia obriga a contratada a renova-la pelo prazo restante, caso o contrato continue

vigente apods a aplicagdo da penalidade.

9.5. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a CODEVASF poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao

contratado as seguintes sangdes:
| - adverténcia;
Il - multa, na forma prevista no subitem 9.1;

Il - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CODEVASF, por

prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a prodpria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF

pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

9.6. As sangGes previstas nos incisos |, Il e IV do subitem 9.5 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso

I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

9.7. A sangdo estabelecida no inciso IV do subitem 9.5 é de competéncia exclusiva do Ministro da Integragado
Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura

de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

9.8. O fiscal instruird o processo, com a andlise dos fatos que ensejaram a indicacdo da penalidade, que sera

aplicada pelo Superintendente Regional.
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9.9. A manifestacdo da contratada sera apreciada pelo Comité de Gestdo Executiva da 72 SR, que podera

relevar ou ndo a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.

9.10. Caso seja mantida a penalidade, caberad recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a Diretoria
Executiva. O recurso sera dirigido a Diretoria Executiva, por intermédio do Comité de Gestdo Executiva da
72 SR, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-

lo subir, devidamente informado.

9.11. Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideragdo se inicia ou corre sem que os autos do

processo estejam com vista franqueada ao interessado.
9.12. Dadecisdo da Diretoria Executiva ndo caberd recurso.

9.13.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensao de licitar, a
CONTRATADA sera descredenciada pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
neste Contrato e das demais cominacdes legais. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas sera
realizada por meio de processo administrativo, que assegurard o contraditério e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.2 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n.2 9.784/99.

9.14. Em caso de relevagdo da multa, a CODEVASEF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagGes, ndo constituindo a relevagdo novagdo

contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10. Clausula Dez — DAS INTERRUPCOES DOS SERVICOS

As eventuais interrupgGes ou atrasos na execugdao dos servigos provocados por motivos supervenientes,
independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, deverao
ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia. Neste caso, a
critério da CODEVASF, os dias de paralisagdo poderdo ser compensados, por igual periodo, ao final do prazo

fixado na Clausula Terceira deste instrumento.

10.1. Para efeito de compensagdo de prazo, serdo levados em consideragdo os atrasos ocasionados pela falta
de entrega, a CONTRATADA, de elementos técnicos necessarios ao inicio ou prosseguimento dos servigos,
qguando tal providéncia couber a CODEVASF.

10.2. N&o serd levado em consideragdo qualquer pedido de suspensdo de contagem do prazo, quando

baseados em fatos ndo comunicados a CODEVASF, por escrito, ou por esta ndo aceitos.
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11. Clausula Onze — DA FISCALIZACAO

11.1. A Fiscalizagdo da execuc¢do da obra serd realizada pela CODEVASF, por técnico designado na forma
do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos,

observando o contrato e os documentos que o integram.
11.1.1. A CODEVASF podera utilizar-se de servigos contratados para apoio a fiscalizagdo.

11.1.2. Com fundamento nos arts. 54, § 19, in fine, e 55, inciso Xl, da Lei n2 8.666/1993, a CODEVASF, por
meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores
salariais langados na proposta contratada, mediante a verificagdo das folhas de pagamento referentes
aos meses de realizagdo dos servigos, de copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos
e dos respectivos documentos bancdrios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o

Acorddo 1125/2009 — Plendrio do TCU.

11.2. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condi¢Ses de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou

certides comprobatdrias.

11.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos servigos, e a todos os elementos que forem necessédrios ao desempenho de sua

missao.

11.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que ndo esteja sendo executado
dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a autoridade competente,

responsavel pela execugdo do contrato.

11.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o

seu relatdério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

11.6. Das decisGes da Fiscalizagdo, podera a Contratada recorrer a autoridade competente, responsavel
pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os

recursos relativos as multas serdo feitos na forma prevista no item 9 deste contrato.

11.7. A acdo ef/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n3o eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

11
P4 Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Bloco Il, Centro — Cep: 64.001-340 — Teresina (PI).

® Tel.: (86) 3215-0154 — Fax: (86) 3221-0940
www.codevasf.gov.br



Fl.
Proc. 781/16-96

Rubrica

- MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL —MI
C o D EVAS F [S] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
el 72 Superintendéncia Regional — 72 SR

11.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo dos
servicos prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obten¢do de

quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢do dos servigos.

12. Clausula Doze — DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até

o local das obras/servigos e fornecimentos.

12.2. O contratado deverd manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para

representd-lo na execugdo do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

12.3. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execugdo das obras/servigos e fornecimentos.

12.4. Com base nas especificagdes técnicas e planilhas de custos a equipe da contratada sera
responsavel pela aquisicdo, transporte e aplicagdo de todo o material necessario a execugdo da

obra/servico.

12.5. A contratada deverd apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, o Cronograma fisico —

financeiro detalhado e adequado a obra/servigo.

12.6. A contratada é responsdavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

12.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a CODEVASF e a terceiros,

existentes no local ou decorrentes da execugdo das obras/servigos e fornecimentos objeto desta licitagdo.

12.8. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras/servigos e

fornecimentos.

12.9. Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias, para possibilitar a perfeita execugdo

das obras/servigos e fornecimentos no prazo contratual.

12.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos objeto do

contrato.
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12.11. A CONTRATADA deverd cumprir cada uma das normas regulamentadoras (NR) sobre Medicina e

Seguranga do Trabalho.

12.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,
securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais,
exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local

de execugdo das obras e servigos.

12.13. Providenciar as licengas porventura necessarias a execugao dos servigos contratados, ficando a seu

cargo as respectivas despesas.

12.14. A contratada obriga-se a promover a anotag¢do do Contrato no CREA, apds a assinatura de contrato
e antes do inicio dos servigos, com jurisdi¢do no local de execugdo dos servicos (Lei n.2 6.496/77, Art. 19),
juntamente com o registro dos responsdaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme
Resolugdo n2 317, de 31/10/86 - Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART referente a execugdo dos

servigos.

12.15. A contratada deverd fornecer e afixar 01 (uma) placa, com dimensGes 3mx4m, de identificagdo das
obras e servigos, no padrdo definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se
na publicagdo Instrugdes para a Preparagdo de Placas de Obras do Ministério da Integragdo Nacional,
disponivel no enderego eletronico www.integracao.gov.br, independente das exigidas pelos 6rgdos de

fiscalizagdo de classe

12.16. A contratada no certame se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as
condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo ora exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela

assumidas.

12.16.1. Nos termos do art. 55, XlII da Lei n2 8.666/93, a CODEVASF se reserva no direito de aplicar multa,
na forma prevista nesta Tomada de Pregos, caso a contratada esteja com suas certiddes irregulares na
data de pagamento de sua fatura; caso a irregularidade ndo seja sanada no periodo de 30 (trinta) dias,
rescindir-se-4 o contrato, com aplicagdo das medidas administrativas e judiciais, garantindo,

primeiramente, o contradito e a ampla defesa.

12.17. A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios, tributdrios,
comerciais e demais resultantes da execugdo do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de
requerer a exclusdo da CODEVASF, da lide, das eventuais a¢Bes reclamatdrias trabalhistas propostas por
empregados da contratada, em decorréncia da execugdo contratual, declarando-se como Unica e exclusiva

responsavel pelas referidas agGes.

12.18. A contratada se obriga a, no caso de demissdo de qualquer empregado vinculado ao contrato,

comprovar a quitagdo do termo de rescisdo contratual no prazo de 15 (quinze) dias do desligamento, sob
13
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pena de ser aplicado sang¢do administrativa, na forma prevista neste edital e no contrato que sera

assinado, garantindo a ampla defesa e o contraditdrio.

12.18.1. Para acompanhamento da exigéncia acima, a contratada se obriga a, até a data do efetivo inicio da
execugdo contratual, apresentar a CODEVASF a relagdo dos trabalhadores contratados para execugao

dos servigos, mantendo essa informagdo atualizada durante toda a vigéncia do contrato.

12.19. Efetuar o cadastramento do contrato no Cadastro Especifico do INSS — CEl, na forma do art. 19, Il,

c/cart. 47, X, da IN/SRF n2 971/2009.

12.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos

decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da Contratada.

12.21. A contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral, se houver, das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados, sem qualquer 6nus para a Codevasf.

12.22. A contratada é responsavel pelos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e das instalagBes do canteiro de obras/servigos, se houver, bem como da construgdo de

instalagcGes permanentes e ou provisdrias, sem qualquer 6nus para a Codevasf.

12.23. As obras, servigos e fornecimentos extras ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus pregos fixados mediante prévia analise e aprovagdo pela CODEVASF. N3do existindo prego
de referéncia no SINAPI, este serd fixado mediante pesquisa de precgos, observado o preco médio de

mercado.

12.24. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem durante a

execuc¢do do presente contrato, especialmente as referentes a obras, servigos ou fornecimentos extras

12.25. O Prazo de Garantia das obras/servigos executados é o previsto na legislagdo vigente e definido no

Cddigo Civil Brasileiro.

12.26. Todos os servicos licitados devem atender as recomendacdes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lei n. 2 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

12.27. A substituicdo dos profissionais, no inicio ou no decorrer dos servi¢os, somente se dard nos casos
supervenientes, caso fortuito ou de forca maior, devendo ser substituido por profissional de perfil técnico

equivalente ou superior, mediante prévia autorizagcdo da CODEVASF.

12.28. Podera ser permitido que CONTRATADA sofra processo de Fusdo, Incorporagdo ou Cisdo, desde que

sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitagdo previstos no Edital e que sejam
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mantidas as condigdes estabelecidas neste contrato, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a
CODEVASF devera ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitagdo, ou ndo, condicionada a

andlise por parte da Administragdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

12.29. AQuaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugdo de determinado servigo deverdo ser
esclarecidas junto a 72/GRD. O servi¢co que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo devera ser refeito pela

Contratada, sem quaisquer énus adicionais para a CODEVASF.

12.30. A destinagdo final do canteiro de obras sera determinada pela Contratada, porém deverdo ser
observadas todas as recomendagdes de protegdo ambiental previstas nas normas, resolucbes e leis

ambientais.

13. Cldusula Treze — DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de vicios

e/ou defeitos na execugdo dos servigos.

13.1.  Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF,

para reparagdo desses danos ou prejuizos.

13.2.  Na&o serdo indenizados pela CODEVASF os prejuizos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da

proposta ou de ma administragdo da CONTRATADA.

13.3. A CONTRATADA serd responsdvel por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou a

CODEVASF, durante a execugao dos servigos contratados.

14. Clausula Quatorze — DA RESCISAO

O presente contrato sera rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente
perda da caugdo e da idoneidade da CONTRATADA e nos termos do art. 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei n? 8.666,
de 21.06.93.

15. Cldusula Quinze — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidos os servigos, a Contratada solicitard a CODEVASF, através da Fiscalizagdo, o seu

recebimento provisério que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo.

15.2. A CODEVASF tera até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizagdo, verificar a adequagdo das

obras/servigos e fornecimentos recebidos com as condi¢gdes contratadas, emitirem parecer conclusivo,
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ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes
da execug¢dao ou de materiais empregados, dentro do prazo de garantia dado pela contratada e

estabelecida em contrato.

15.3. Na hipdtese da necessidade de corregdo, serd estabelecido um prazo para que a Contratada, as
suas expensas, complemente ou refaga os servigos rejeitados. Aceito e aprovado o servico/projeto, a
CODEVASF emitird o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos que deverda ser assinado por

representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberagdo da caugdo contratual.

15.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico pela

CODEVASF sobre todos os servigos executados.

15.5. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds emissdo do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

16. Clausula Dezesseis — DA PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido, nos termos

do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n2 8.666/93.

17. Clausula Dezessete — DO FORO

Fica eleito o Foro Justica Federal da Secdo Judiciaria do Estado do Piaui, com sede na cidade de
Teresina, para dirimir questdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03
(trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas
testemunhas.

Teresina (Pl), ccoovvevveeenneen. de o, de 2016.

JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR  crcvcvereeseesesesesesesesessssssssssssenns
Superintendente Regional Interino-72SR ...

CODEVASF CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. 2.
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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