CURVA ABC SEM DESONERAGAO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE VARGEM GRANDE - MA

TRECHO I: POVOADO JOAO DE DEUS ATE O POVOADO BARRAGEM Extensdo: 10353,82 m
BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%
REFERENCIA: SINAPI AGOSTO/2019 E DNIT SICRO JANEIRO/2019 SEM DESONERACAO
- % DO SUBITEM
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID P.TOTAL % DO SUBITEM AELTIASE
2224 Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. ndo pav. DMT 5,17km txkm 72.264,49 16,84% 16,84%
2.2.25 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal m? 39.551,59 9,22% 26,06%
2.2.23 Escavagdo e carga de material de jazida m? 37.480,83 8,73% 34,79%
2.2.15 Regularizagdo de subleito m? 29.508,39 6,88% 41,67%
2.2.1.2 Transp. local ¢/ basc. 10m® rodov. ndo pav tkm 27.112,16 6,32% 47,99%
2.2.5.3.8 Téabua (0,08x0,20)m m? 25.299,82 5,90% 53,88%
2.23.1 Corpo BTTC D=1,00m m 25.207,44 5,87% 59,76%
2.2.14 Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 5,17km tkm 21.679,40 5,05% 64,81%
2232 Boca BTTC D=1,00m normal unid 20.445,40 4,76% 69,58%
2.2.1.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m? 17.806,78 4,15% 73,73%
2.2.5.2.5 Alvenaria em pedra argamassada 1:3 cimento e areia m? 17.219,58 4,01% 77,74%
2211 Escavagdo e carga de material de jazida m? 16.874,49 3,93% 81,67%
2.2.1.3 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 16.462,57 3,84% 85,51%
2.2.5.35 Longarinas (0,20x0,25)m m3 14.583,24 3,40% 88,91%
2.2.5.3.6 Passa Roda (0,22x0,08)m m? 9.000,22 2,10% 91,00%
2.2.533 Transversina (0,22x0,25)m m3 8.303,64 1,94% 92,94%
2.2.5.3.2 Pilar (0,20x0,25x1,50)m m? 6.064,10 1,41% 94,35%
2.2.53.4 Balancin (0,20x0,25)m m? 5.323,83 1,24% 95,59%
2.2.2.2 Expurgo de material vegetal de jazida m? 4.125,61 0,96% 96,55%
2221 Limpeza superficial da drea de jazida m? 3.902,60 0,91% 97,46%
2.25.3.1 Estaca (0,20x0,25x1,00)cm m? 3.407,10 0,79% 98,26%
2.2.5.2.2 Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav txkm 1.575,00 0,37% 98,62%
2.2.53.7 Guia (0,10x0,10x10)m m? 1.447,94 0,34% 98,96%
2.2.5.2.1 Escavagdo e carga em material para aterro m? 1.013,60 0,24% 99,20%
2241 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 796,45 0,19% 99,38%
2.2.5.1.2 Bota-Fora de material inservivel DMT = 5km m3 773,50 0,18% 99,56%
2.2.5.1.1 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m? 731,50 0,17% 99,73%
22523 Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp m? 504,00 0,12% 99,85%
22524 Escavagdo mecani.zada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate m? 410,72 0,10% 99,05%
2,00m de profundidade
22526 Reaterro .e compactagéo mecanica de vala com compactador manual tipo m? 224,40 0,05% 100,00%
soquete vibratdrio
TOTALA 429.100,39
1.0 |PROJETO EXECUTIVO (META 1) [ 13.907,77|
11 ‘Elaboragéo de Projeto Executivo ‘ und 13.907,77‘
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 34.491,84
2.1.1 Placa de obra (4,80 x 3,00) m m? 4.702,03
2.1.2 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento und 3.937,67
2.13 Barrac3o de obras m? 7.257,36
214 Administragdo local més 18.594,78
TOTALB 48.399,61
TOTAL GERAL DA PLANILHA 477.500,00
VARGEM GRANDE/MA, 07 DE OUTUBRO DE 2019.
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