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CADERNO DE DISCRIMINACOES TECNICAS DO CONSTRUCAO DE UMA PRACA
NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO- MA.
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MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO

— Proponente: Prefeitura municipal de SAO DOMINGOS DO MARANHAO- MA

— Obra: CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO
MARANHAO- MA.

— Caracteristicas: Obra publica

— Endereco: localizado na sede do municipio de SAO DOMINGOS DO MARANHAO- MA.

— Responsavel técnico (projeto): Franknilva Vieira da Silva Matos CREA n.2: 110393427-9

— Tempo provavel para execuc¢ao da obra:
O prazo de execuc¢do das obras civis serd de aproximadamente 180 dias.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. Todos 0s servicos serao
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local.

Competird a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagdes provisérias, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execug¢do dos servigos contratados.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizacdo de Obras
que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa
definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de
gualidade, em todos os niveis da edificagdo.

Este Memorial Descritivo tem a fungdo de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de
orientar o construtor objetivando a boa execuc¢do da obra.

Os servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugdo. Toda e
qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes.

Poderd a fiscalizagcdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma. E de
sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, CertidGes e Licengas,
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evitando interrupg¢des por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado
dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Esta obra com certeza beneficiard a toda a populagdo do municipio. Nossa proposta para a
intervencdo na drea é de disciplinar o espago para o desenvolvimento e a valorizagdo das
atividades voltadas a producdo rural no municipio. E um lugar urbanizado que proporcione
conforto e satisfagdo para os que a utilizam.

Possui pouca vegetacdo.
Propomos essa grande area para reunir a populagao.

A Praca do Produtor ird fortalecer as comunidades e associa¢des de pequenos produtores rurais,
gerando mais renda e inclusdo produtiva. A praga incentiva o desenvolvimento socioecondmico
local, contribuindo para a geracdo de empregos, rendas e criacdo de infraestrutura, que
beneficia a popula¢do da cidade.

Deste modo, entendemos que esta nova obra serd sem divida um espago de relacionamento
pessoal muito importante para toda a populacao.

OBJETIVO
Incentivo a producao.

Contribuir para a manutenc¢do do bem-estar da populacao.
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ESPECIFICACAO TECNICA

SERVICOS INICIAS
Placa de obra
Sera confeccionada a placa da Obra, conforme padrao do CEF.

Serad de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagdo das placas de obra e dos
responsaveis técnicos pela execu¢do, em local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA.

Locagao

Para locagdo da obra deverdo ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da obra, a
correg¢do de todos os servigos executados, em caso de erro da locagdo.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os elementos do projeto, a
ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem competira deliberar a
respeito.

Periodicamente, a CONTRATADA procedera a rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se a
obra esta sendo executada de acordo com a locagdo.

ADMINISTRACAO
Administragao da obra
Despesas Gerais e de Administra¢do local da obra

Correrdo igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente
sobre o custo das obras, como:

Manutengdo das instalagGes provisdrias acima citadas.

Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores e
almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes
de seguranga, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova, etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de dgua de mina,
de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e
desperdicios.
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MOBILIZACAO, TAPUME E BARRACAO
Mobilizagdao e Desmobilizagao

Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberagdo da Ordem de
Servico, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizacdo compreendera o transporte de
maquinas e equipamentos, pessoal e instalagdes provisérias necessdrias para a perfeita
execugdo das obras.

A desmobilizacdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos materiais e
dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

Tapume
Serd assentado em todo o perimetro da obra um tapume em chapa de madeira compensada,

com espessura de 6mm, pintura a cal e areia. Dessa forma, o entorno da obra deverd estar
protegido de quaisquer fragmentos gerados pela obra.

Barracdo de obra
Sera executado um canteiro de obra em alvenaria que servira de escritdrio e/ou depdsito de
materiais para execu¢do da obra. Seguir medida da planilha.

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execugdo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento de
entulho e de quaisquer outros materiais que impe¢am o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizacdo por escrito da
Fiscalizacdo, registrada no Diario da Obra.

O material proveniente da limpeza serd removido ou estocado. A remog¢do ou estocagem
dependerd de sua eventual utilizagdo, a critério da Fiscalizacdo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da area de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstru¢ao do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizagdo, apds a conclusdo dos servigos.

Escavacdo e carga em material para aterro

A escavacdo serd precedida da execuc¢do dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza da drea do empréstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da necessidade
exigida na execucdo da obra.
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Transporte local de material para aterro DMT =5km

O material discriminado no item anterior sera transportado por meio de caminh&es basculantes.
Adotou-se a Distancia Média de Transporte igual a 5Km.

Espalhamento de material para aterro

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em
fungdo da necessidade exigida na execug¢do da obra, estando o solo na umidade em torno de
Stima.

Compactacdo de aterro a 100% do proctor normal

As operagbes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em
fungdo da necessidade exigida na execuc¢do da obra, estando o solo na umidade em torno de
Stima.

A execucdo da base compreende as operagGes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactacdo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apds a compactacdo, atingir a espessura projetada.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de 4agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumadtico; grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

DRENAGEM SUPERFICIAL

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario).

A base sobre a qual serdo assentadas as guias e executadas as sarjetas, sera de concreto com
espessura uniforme de 6,00 cm e da largura de 30,00cm.

Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm

altura.

As guias serdo de concreto moldado in loco, com dimensdes de acordo com projeto e serao
assentados sobre uma base de concreto. Concluida a base de concreto, a construgdo da sarjeta
consistird nos servicos de forma, preparo, langamento e acabamento de concreto, cujo fck serd
de 15Mpa, e execug¢do de juntas a cada 6,00m.
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Pintura do meio-fio - Hidracor 1 demao

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.
Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempo de chuva.

Pintura Hidracor 1 demao.

PISOS
Contrapiso

O contrapiso sera executado com argamassa no trago 1:4 (cimento e areia) e espessura de 4cm,
que servird como base para colocagdo do piso. Esta regularizagdo deverd ser feita com
declividade de 0,5% no minimo, em dire¢do aos pontos de escoamento de agua.

Piso em Concreto

Sobre o aterro serda concreto 20 MPacom espessura de 7cm. A superficie devera ser
desempenada com régua e alisada a colher, serdo executadas juntas riscadas a cada 100cm de
comprimento. As dimens&es das calgadas se encontram na planta de implantagdo.

Piso Tatil

Para dreas externas, os pisos tateis direcionais e de alerta sdo produzidos em massa de granito
reconstituido e cimento, com caracteristicas antiderrapantes, alta resisténcia ao desgaste, com
superficie de relevos lineares ou tronco-conicos, para aplicagdo integrada com argamassa.
Pavimentagdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes

visuais, dimensGes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagdo de base

PAISAGISMO
Terra preta
O preparo de terra vegetal com adubo organico e mineral.
Colchdo de areia

As caixas de areia, tanto para campo como para playground deverdo ser executadas em
alvenaria com bloco de concreto de 14x19x39cm com altura de 30cm, acabamento aparente.

Plantio de gramas em mudas incluindo preparo da terra e conserva

Os canteiros receberdo grama, locadas conforme projeto especifico.
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Terdo de ser tomadas as seguintes providéncias para o plantio de grama:
- perfeito revolvimento e afofamento da terra até 30cm de profundidade;

- é necessario ser incorporado, nesse ato, estrume de curral, curtido na proporgdo de 6 kg/m3,
bem esmiugado e distribuido;

- precisam ser eliminadas pedras, tocos, torrdes duros, entulho e outros materiais estranhos.

ILUMINAGAO

Postes tubular metalico, em ferro galvanizado de diametro de 4”, com |lampadas mista de
160W’, reator com relé fotoelétrico e acessérios para montagem e fixagao.

Caixa de passagem na dimensdo (30x30x30)cm no piso.

Ver detalhe no projeto elétrico.

INSTALAGOES HIDRAULICAS

As instalagdes hidraulicas para regar periodicamente floreiras e gramadas, serdo alimentadas
pela rede publica existente admitindo-se pressdo hidrdulica minima suficiente para o
jateamento de agua necessdrio.

O dimensionamento e as especificacdes das tubulagdes, conexdes e torneiras encontram-se no
projeto especifico.

DIVERSOS
Bancos
Os bancos serdo de concreto pré-moldado com encosto e pintura.
Lixeiras
Lixeira em ago inox com pedal, com capacidade 5I.

Limpeza geral da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdao, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos.

Na execugdo dos servicos de limpeza deverao ser tomadas todas as precauc¢des no sentido de se
evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZAGAO.

Ao término dos servigos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.
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