
Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.129.592,42R$        

1.1 CPU-12 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA und 1,00                  39.020,86R$   39.020,86R$             
1.2 CPU-11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS und 1,00                  823.637,86R$ 823.637,86R$           
1.3 00004813 - I - 

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 25,00                372,60R$        9.315,00R$               

1.4 00010776 - I - 
SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO

mês 14,00                776,25R$        10.867,50R$             

1.5 00010775 - I - 
SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO

mês 14,00                993,60R$        13.910,40R$             

1.6 00010778 - I - 
SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO

mês 14,00                1.242,00R$     17.388,00R$             

1.7 93207 - C - 
SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO/ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA

m2 240,00              897,72R$        215.452,80R$           

2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 474.619,00R$           
2.1 CPU-13 Contratação de Serviço para Detalhamento e Eleboraçâo de Projeto Executivo und 1,00                  411.256,28R$ 411.256,28R$           
2.2 CPU-14 Aprovações Órgãos Oficiais, Taxas e Registros de Obras und 1,00                  1.452,77R$     1.452,77R$               
2.3 CPU-15 Sondagens Rotativas e Complementares do SubSolo und 1,00                  61.909,95R$   61.909,95R$             

3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES 3.737.116,16R$        
3.1 FUNDAÇÕES EM TUBULÕES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A e B) 3.737.116,16R$        

Tubulões em Concreto Armado, Diâmetro do Fuste 1,40m, Diâmetro Base Alargada 3,40m,  L = 21,20m, H = 23,00m

3.1.1 Eixo 1 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanço das 
escavações, inclusive Forma Metálica em seção circular vazada

660.547,46R$           

3.1.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 Mpa m3 31,30                460,19R$        14.403,95R$             
3.1.1.2 1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 31,30                27,45R$          859,19R$                  

3.1.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 31,30                3,06R$            95,78R$                    
3.1.1.4 6106220 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas (Tubulão) kg 2.973,50           8,54R$            25.393,69R$             
3.1.1.5 6106316

Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria
 m³ 56,36                3.924,97R$     221.211,31R$           

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.



Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

3.1.1.6 6106320
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 2ª categoria 

 m³ 9,24                  8.917,51R$     82.397,79R$             

3.1.1.7 6106339 Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive 
concretagem

m3 19,90                15.010,99R$   298.718,70R$           

3.1.1.8 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais (base alargada)

m3 19,90                265,09R$        5.275,29R$               

3.1.1.9 6106218 Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste un 2,00                  298,34R$        596,68R$                  
3.1.1.10 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10                351,50R$        7.065,15R$               
3.1.1.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  460,19R$        736,30R$                  
3.1.1.12 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h **INCORPORADO AOS 

BLOCOS DE COROAMENTO **
m3 1,60                  34,33R$          54,93R$                    

3.1.1.13 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  3,06R$            4,90R$                      
3.1.1.14 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para transição Base / Fuste kg 230,00              8,89R$            2.044,70R$               
3.1.1.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00              8,89R$            1.689,10R$               

3.1.2 Eixo 2 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanço das 
escavações, inclusive Forma Metálica em seção circular vazada

639.286,68R$           

3.1.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30                460,19R$        14.403,95R$             
3.1.2.2 1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 31,30                27,45R$          859,19R$                  

3.1.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 31,30                3,06R$            95,78R$                    
3.1.2.4 6106220 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas (Tubulão) kg 2.973,50           8,54R$            25.393,69R$             
3.1.2.5 6106316

Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria
 m³ 50,94                3.924,97R$     199.950,53R$           

3.1.2.6 6106320
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 2ª categoria 

 m³ 9,24                  8.917,51R$     82.397,79R$             

3.1.2.7 6106339 Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive 
concretagem

m3 19,90                15.010,99R$   298.718,70R$           

3.1.2.8 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais (base alargada)

m3 19,90                265,09R$        5.275,29R$               

3.1.2.9 6106218 Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste un 2,00                  298,34R$        596,68R$                  
3.1.2.10 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10                351,50R$        7.065,15R$               
3.1.2.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  460,19R$        736,30R$                  

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.



Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

3.1.2.12 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h **INCORPORADO AOS 
BLOCOS DE COROAMENTO **

m3 1,60                  34,33R$          54,93R$                    

3.1.2.13 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  3,06R$            4,90R$                      
3.1.2.14 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para transição Base / Fuste kg 230,00              8,89R$            2.044,70R$               
3.1.2.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00              8,89R$            1.689,10R$               

3.1.3 Eixo 3 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanço das 
escavações, inclusive Forma Metálica em seção circular vazada

607.552,24R$           

3.1.3.1 3816197 Execução e Retirada de Plataforma Auxiliar de Madeira 3.a Cat, sem re-aproveitamento, com Estacas de Madeira 
cravadas sobre lâmina d'água e Piso em Tábuas. (14,00m x 3,00m) para Instalação de Equipamentos para Execução 
de Tubulões.

m3 42,00                76,25R$          3.202,50R$               

3.1.3.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30                460,19R$        14.403,95R$             
3.1.3.3 1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 31,30                27,45R$          859,19R$                  

3.1.3.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 31,30                3,06R$            95,78R$                    
3.1.3.5 6106220 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas (Tubulão) kg 2.973,50           8,54R$            25.393,69R$             
3.1.3.6 6106316

Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria
 m³ 42,04                3.924,97R$     165.013,59R$           

3.1.3.7 6106320
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 2ª categoria 

 m³ 9,24                  8.917,51R$     82.397,79R$             

3.1.3.8 6106339 Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive 
concretagem

m3 19,90                15.010,99R$   298.718,70R$           

3.1.3.9 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais (base alargada)

m3 19,90                265,09R$        5.275,29R$               

3.1.3.10 6106218 Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste un 2,00                  298,34R$        596,68R$                  
3.1.3.11 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10                351,50R$        7.065,15R$               
3.1.3.12 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  460,19R$        736,30R$                  
3.1.3.13 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h **INCORPORADO AOS 

BLOCOS DE COROAMENTO **
m3 1,60                  34,33R$          54,93R$                    

3.1.3.14 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  3,06R$            4,90R$                      
3.1.3.15 0407819

Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para transição Base / Fuste
kg 230,00              8,89R$            2.044,70R$               

3.1.3.16 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00              8,89R$            1.689,10R$               

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.



Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

3.1.4 Eixo 4 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanço das 
escavações, inclusive Forma Metálica em seção circular vazada

574.307,74R$           

3.1.4.1 3816197 Execução e Retirada de Plataforma Auxiliar de Madeira 3.a Cat, sem re-aproveitamento, com Estacas de Madeira 
cravadas sobre lâmina d'água e Piso em Tábuas. (14,00m x 3,00m) para Instalação de Equipamentos para Execução 
de Tubulões.

m3 42,00                76,25R$          3.202,50R$               

3.1.4.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30                460,19R$        14.403,95R$             
3.1.4.3 1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 31,30                27,45R$          859,19R$                  

3.1.4.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 31,30                3,06R$            95,78R$                    
3.1.4.5 6106220 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas (Tubulão) kg 2.973,50           8,54R$            25.393,69R$             
3.1.4.6 6106316

Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria
 m³ 33,57                3.924,97R$     131.769,09R$           

3.1.4.7 6106320
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 2ª categoria 

 m³ 9,24                  8.917,51R$     82.397,79R$             

3.1.4.8 6106339 Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive 
concretagem

m3 19,90                15.010,99R$   298.718,70R$           

3.1.4.9 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90                265,09R$        5.275,29R$               
3.1.4.10 6106218 Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste un 2,00                  298,34R$        596,68R$                  
3.1.4.11 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10                351,50R$        7.065,15R$               
3.1.4.12 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  460,19R$        736,30R$                  
3.1.4.13 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h **INCORPORADO AOS 

BLOCOS DE COROAMENTO **
m3 1,60                  34,33R$          54,93R$                    

3.1.4.14 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  3,06R$            4,90R$                      
3.1.4.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para transição Base / Fuste kg 230,00              8,89R$            2.044,70R$               
3.1.4.16 0407819

Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento
kg 190,00              8,89R$            1.689,10R$               

3.1.5 Eixo 5 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanço das 
escavações, inclusive Forma Metálica em seção circular vazada

574.307,74R$           

3.1.5.1 3816197 Execução e Retirada de Plataforma Auxiliar de Madeira 3.a Cat, sem re-aproveitamento, com Estacas de Madeira 
cravadas sobre lâmina d'água e Piso em Tábuas. (14,00m x 3,00m) para Instalação de Equipamentos para Execução 
de Tubulões.

m3 42,00                76,25R$          3.202,50R$               

3.1.5.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30                460,19R$        14.403,95R$             

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.



Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

3.1.5.3 1106051
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m3 31,30                27,45R$          859,19R$                  

3.1.5.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 31,30                3,06R$            95,78R$                    
3.1.5.5 6106220 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas (Tubulão) kg 2.973,50           8,54R$            25.393,69R$             
3.1.5.6 6106316

Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria
 m³ 33,57                3.924,97R$     131.769,09R$           

3.1.5.7 6106320
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 2ª categoria 

 m³ 9,24                  8.917,51R$     82.397,79R$             

3.1.5.8 6106339 Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive 
concretagem

m3 19,90                15.010,99R$   298.718,70R$           

3.1.5.9 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90                265,09R$        5.275,29R$               
3.1.5.10 6106218 Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste un 2,00                  298,34R$        596,68R$                  
3.1.5.11 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10                351,50R$        7.065,15R$               
3.1.5.12 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  460,19R$        736,30R$                  
3.1.5.13 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h **INCORPORADO AOS 

BLOCOS DE COROAMENTO **
m3 1,60                  34,33R$          54,93R$                    

3.1.5.14 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  3,06R$            4,90R$                      
3.1.5.15 0407819

Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para transição Base / Fuste
kg 230,00              8,89R$            2.044,70R$               

3.1.5.16 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00              8,89R$            1.689,10R$               
3.1.6 Eixo 6 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanço das 

escavações, inclusive Forma Metálica em seção circular vazada
681.114,30R$           

3.1.6.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30                460,19R$        14.403,95R$             
3.1.6.2 1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 31,30                27,45R$          859,19R$                  

3.1.6.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 31,30                3,06R$            95,78R$                    
3.1.6.4 6106220 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas (Tubulão) kg 2.973,50           8,54R$            25.393,69R$             
3.1.6.5 6106316

Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria
 m³ 61,60                3.924,97R$     241.778,15R$           

3.1.6.6 6106320
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 2ª categoria 

 m³ 9,24                  8.917,51R$     82.397,79R$             

3.1.6.7 6106339 Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive 
concretagem

m3 19,90                15.010,99R$   298.718,70R$           

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

3.1.6.8 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90                265,09R$        5.275,29R$               
3.1.6.9 6106218 Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste un 2,00                  298,34R$        596,68R$                  

3.1.6.10 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10                351,50R$        7.065,15R$               
3.1.6.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  460,19R$        736,30R$                  
3.1.6.12 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h **INCORPORADO AOS 

BLOCOS DE COROAMENTO **
m3 1,60                  34,33R$          54,93R$                    

3.1.6.13 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60                  3,06R$            4,90R$                      
3.1.6.14 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para transição Base / Fuste kg 230,00              8,89R$            2.044,70R$               
3.1.6.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00              8,89R$            1.689,10R$               

4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO 518.123,23R$           
4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubulões, Alas, Cortina, Console e Nichos) 85.950,06R$             

4.1.1 Bloco de Coroamento sobre Tubulões (1,60m x 1,60m x 1,60m) 15.970,67R$             
4.1.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20                  460,19R$        3.773,56R$               
4.1.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 8,20                  36,91R$          302,66R$                  

4.1.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 8,20                  3,06R$            25,09R$                    
4.1.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 890,00              8,89R$            7.912,10R$               
4.1.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 22,60                175,10R$        3.957,26R$               

4.1.2 Vigas de Apoio (11,90m x 1,30m x 1,10m) 27.486,29R$             
4.1.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 13,95                460,19R$        6.419,65R$               
4.1.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 13,95                36,91R$          514,89R$                  

4.1.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 13,95                3,06R$            42,69R$                    
4.1.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.465,00           8,89R$            13.023,85R$             
4.1.2.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 37,93                175,10R$        6.641,54R$               

4.1.2.6 CPU-07 Instalação de Chumbadores D 38mm (8 und) kg 112,64              7,49R$            843,67R$                  
4.1.3 Alas - 3,00m x (2,25/3,50) x 0,25m 13.186,06R$             

4.1.3.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,61                  460,19R$        2.121,48R$               
4.1.3.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 4,61                  36,91R$          170,16R$                  

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

4.1.3.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 4,61                  3,06R$            14,11R$                    
4.1.3.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 438,00              8,89R$            3.893,82R$               
4.1.3.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 39,90                175,10R$        6.986,49R$               

4.1.4 Cortina e Console 9.999,58R$               
4.1.4.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 7,14                  460,19R$        3.285,76R$               
4.1.4.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 7,14                  36,91R$          263,54R$                  

4.1.4.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 7,14                  3,06R$            21,85R$                    
4.1.4.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 606,90              8,89R$            5.395,34R$               
4.1.4.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 5,90                  175,10R$        1.033,09R$               

4.1.5 Laje de Transição (7,00 x 3,00 x 0,20) 7.537,06R$               
4.1.5.1 1106057 Confecção e lanç.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC m3 2,30                  351,50R$        808,45R$                  
4.1.5.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,62                  460,19R$        2.126,08R$               
4.1.5.3 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 4,62                  36,91R$          170,52R$                  

4.1.5.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 4,62                  3,06R$            14,14R$                    
4.1.5.5 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 415,80              8,89R$            3.696,46R$               
4.1.5.6 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 4,12                  175,10R$        721,41R$                  

4.1.6 Cimbramento 11.770,40R$             
4.1.6.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 140,00              62,80R$          8.792,00R$               
4.1.6.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Serviço, montada sobre cintamento, em Pranchão esp 25mm, 

material de 2a Cat. (12m x 5m)
m2 60,00                49,64R$          2.978,40R$               

4.2 Eixo  2 50.462,71R$             
4.2.1 Bloco de Coroamento sobre Tubulões (1,60m x 1,60m x 1,60m) 15.970,67R$             

4.2.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20                  460,19R$        3.773,56R$               
4.2.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 8,20                  36,91R$          302,66R$                  

4.2.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 8,20                  3,06R$            25,09R$                    
4.2.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 890,00              8,89R$            7.912,10R$               

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PROJETO BÁSICO

4.2.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 
com espessura de 20mm, inclusive reforços.

m2 22,60                175,10R$        3.957,26R$               

4.2.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) 25.484,84R$             
4.2.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09                460,19R$        5.563,70R$               
4.2.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 12,09                36,91R$          446,24R$                  

4.2.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 12,09                3,06R$            37,00R$                    
4.2.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.269,50           8,89R$            11.285,86R$             
4.2.2.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 36,92                175,10R$        6.464,69R$               

4.2.2.6 CPU-07 Instalação de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28              7,49R$            1.687,35R$               
4.2.3 Cimbramento 9.007,20R$               

4.2.3.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 96,00                62,80R$          6.028,80R$               
4.2.3.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Serviço, montada sobre cintamento, em Pranchão esp 25mm, 

material de 2a Cat. (12m x 5m)
m2 60,00                49,64R$          2.978,40R$               

4.3 Eixo 3 64.529,91R$             
4.3.1 Bloco de Coroamento sobre Tubulões (1,60m x 1,60m x 1,60m) 15.970,67R$             

4.3.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20                  460,19R$        3.773,56R$               
4.3.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 8,20                  36,91R$          302,66R$                  

4.3.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 8,20                  3,06R$            25,09R$                    
4.3.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 890,00              8,89R$            7.912,10R$               
4.3.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 22,60                175,10R$        3.957,26R$               

4.3.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) 25.484,84R$             
4.3.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09                460,19R$        5.563,70R$               
4.3.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 12,09                36,91R$          446,24R$                  

4.3.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 12,09                3,06R$            37,00R$                    
4.3.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.269,50           8,89R$            11.285,86R$             
4.3.2.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 36,92                175,10R$        6.464,69R$               

4.3.2.6 CPU-07 Instalação de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28              7,49R$            1.687,35R$               

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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PROJETO BÁSICO

4.3.3 Cimbramento 23.074,40R$             
4.3.3.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 320,00              62,80R$          20.096,00R$             
4.3.3.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Serviço, montada sobre cintamento, em Pranchão esp 25mm, 

material de 2a Cat. (12m x 5m)
m2 60,00                49,64R$          2.978,40R$               

4.4 Eixo 4 64.529,91R$             
4.4.1 Bloco de Coroamento sobre Tubulões (1,60m x 1,60m x 1,60m) 15.970,67R$             

4.4.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20                  460,19R$        3.773,56R$               
4.4.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 8,20                  36,91R$          302,66R$                  

4.4.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 8,20                  3,06R$            25,09R$                    
4.4.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 890,00              8,89R$            7.912,10R$               
4.4.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 22,60                175,10R$        3.957,26R$               

4.4.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) 25.484,84R$             
4.4.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09                460,19R$        5.563,70R$               
4.4.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 12,09                36,91R$          446,24R$                  

4.4.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 12,09                3,06R$            37,00R$                    
4.4.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.269,50           8,89R$            11.285,86R$             
4.4.2.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 36,92                175,10R$        6.464,69R$               

4.4.2.6 CPU-07 Instalação de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28              7,49R$            1.687,35R$               
4.4.3 Cimbramento 23.074,40R$             

4.4.3.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 320,00              62,80R$          20.096,00R$             
4.4.3.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Serviço, montada sobre cintamento, em Pranchão esp 25mm, 

material de 2a Cat. (12m x 5m)
m2 60,00                49,64R$          2.978,40R$               

4.5 Eixo 5 64.529,91R$             
4.5.1 Bloco de Coroamento sobre Tubulões (1,60m x 1,60m x 1,60m) 15.970,67R$             

4.5.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20                  460,19R$        3.773,56R$               
4.5.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 8,20                  36,91R$          302,66R$                  

4.5.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 8,20                  3,06R$            25,09R$                    
4.5.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 890,00              8,89R$            7.912,10R$               

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.



Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m
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4.5.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 
com espessura de 20mm, inclusive reforços.

m2 22,60                175,10R$        3.957,26R$               

4.5.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) 25.484,84R$             
4.5.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09                460,19R$        5.563,70R$               
4.5.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 12,09                36,91R$          446,24R$                  

4.5.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 12,09                3,06R$            37,00R$                    
4.5.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.269,50           8,89R$            11.285,86R$             
4.5.2.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 36,92                175,10R$        6.464,69R$               

4.5.2.6 CPU-07 Instalação de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28              7,49R$            1.687,35R$               
4.5.3 Cimbramento 23.074,40R$             

4.5.3.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 320,00              62,80R$          20.096,00R$             
4.5.3.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Serviço, montada sobre cintamento, em Pranchão esp 25mm, 

material de 2a Cat. (12m x 5m)
m2 60,00                49,64R$          2.978,40R$               

4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubulões, Alas, Cortina, Console e Nichos) 85.950,06R$             
4.6.1 Bloco de Coroamento sobre Tubulões (1,60m x 1,60m x 1,60m) 15.970,67R$             

4.6.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20                  460,19R$        3.773,56R$               
4.6.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 8,20                  36,91R$          302,66R$                  

4.6.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 8,20                  3,06R$            25,09R$                    
4.6.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 890,00              8,89R$            7.912,10R$               
4.6.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 22,60                175,10R$        3.957,26R$               

4.6.2 Vigas de Apoio (11,90m x 1,30m x 1,10m) 27.486,29R$             
4.6.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 13,95                460,19R$        6.419,65R$               
4.6.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 13,95                36,91R$          514,89R$                  

4.6.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 13,95                3,06R$            42,69R$                    
4.6.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.465,00           8,89R$            13.023,85R$             
4.6.2.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 37,93                175,10R$        6.641,54R$               

4.6.2.6 CPU-07 Instalação de Chumbadores D 38mm (8 und) kg 112,64              7,49R$            843,67R$                  

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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4.6.3 Alas - 3,00m x (2,25/3,50) x 0,25m 13.186,06R$             
4.6.3.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,61                  460,19R$        2.121,48R$               
4.6.3.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 4,61                  36,91R$          170,16R$                  

4.6.3.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 4,61                  3,06R$            14,11R$                    
4.6.3.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 438,00              8,89R$            3.893,82R$               
4.6.3.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 39,90                175,10R$        6.986,49R$               

4.6.4 Cortina e Console 9.999,58R$               
4.6.4.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 7,14                  460,19R$        3.285,76R$               
4.6.4.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 7,14                  36,91R$          263,54R$                  

4.6.4.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 7,14                  3,06R$            21,85R$                    
4.6.4.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 606,90              8,89R$            5.395,34R$               
4.6.4.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 5,90                  175,10R$        1.033,09R$               

4.6.5 Laje de Transição (7,00 x 3,00 x 0,20) 7.537,06R$               
4.6.5.1 1106057 Confecção e lanç.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC m3 2,30                  351,50R$        808,45R$                  
4.6.5.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,62                  460,19R$        2.126,08R$               
4.6.5.3 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 4,62                  36,91R$          170,52R$                  

4.6.5.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 4,62                  3,06R$            14,14R$                    
4.6.5.5 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 415,80              8,89R$            3.696,46R$               
4.6.5.6 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, 

com espessura de 20mm, inclusive reforços.
m2 4,12                  175,10R$        721,41R$                  

4.6.6 Cimbramento 11.770,40R$             
4.6.6.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 140,00              62,80R$          8.792,00R$               
4.6.6.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Serviço, montada sobre cintamento, em Pranchão esp 25mm, 

material de 2a Cat. (12m x 5m)
m2 60,00                49,64R$          2.978,40R$               

4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado 25.411,47R$             
4.7.1 0307731

Fornecimento e instalação de placas de apoio em Neoprene Fretado - 40 unidades - 250mm x 400mm x 42mm
dm3 168,00              103,86R$        17.448,48R$             

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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4.7.2 1108055 Fornecimento, confeccionamento de argamassa de alta resistência e alto nivelante para regularização da base dos 
aparelhos de apoio (Grauteamento)

m3 2,48                  3.173,97R$     7.871,45R$               

4 1107860 Aplicação de argamassa de alta resistência e alto nivelante para regularização da base dos aparelhos de apoio 
(Grauteamento)

m3 2,48                  36,91R$          91,54R$                    

4.8 Ponte de Serviço (Ponte Branca) em madeira 76.759,20R$             
4.8.1 CPU-03

Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE para fixação da plataforma
m3 1.080,00           62,80R$          67.824,00R$             

4.8.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Piso da Ponte de Serviço, em Pranchão esp 25mm,  material de 2a Cat. (2 x 
30m x 3m)

m2 180,00              49,64R$          8.935,20R$               

5 SUPER ESTRUTURA (AÇO) 6.005.100,00R$        
5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Módulo 30,00m

5.1.1 CPU-04 Fornecimento, fabricação, transporte, lançamento, montagem de estrutura em Aço ASTM A-588 (NBR 5008), para 
Vigamentos, transversinas, contraventamentos e demais acessórios, inclusive todos os serviços de nivelamento e 
ajustes de montagem, soldas, chumbadores, conectores e ligações.

kg 270.500,00        22,20R$          6.005.100,00R$        

6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro) 830.537,46R$           
6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posição Lateral - 610 und 125.824,37R$           

6.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 88,45                460,19R$        40.703,81R$             
6.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 88,45                36,91R$          3.264,69R$               

6.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 88,45                3,06R$            270,66R$                  
6.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 7.564,00           8,89R$            67.243,96R$             
6.1.5 3108072

Utilização de Conjunto de Formas Metálicas para Múltiplas Aplicações, inclusive forma, desforma e limpeza para 
Moldagem das Pré-Laje, montagem das pré-lajes sobre o vigamento com auxílio de monovias e talhas de içamento.

m2 1.235,25           11,61R$          14.341,25R$             

6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und 39.004,53R$             
6.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 27,45                460,19R$        12.632,22R$             
6.2.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 27,45                36,91R$          1.013,18R$               

6.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 27,45                3,06R$            84,00R$                    
6.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 2.333,25           8,89R$            20.742,59R$             

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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6.2.5 3108072
Utilização de Conjunto de Formas Metálicas para Múltiplas Aplicações, inclusive forma, desforma e limpeza para 
Moldagem das Pré-Laje, montagem das pré-lajes sobre o vigamento com auxílio de monovias e talhas de içamento.

m2 390,40              11,61R$          4.532,54R$               

6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 módulos 604.272,46R$           
6.3.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 346,30              460,19R$        159.363,80R$           
6.3.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 346,30              36,91R$          12.781,93R$             

6.3.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 346,30              3,06R$            1.059,68R$               
6.3.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 46.750,00          8,89R$            415.607,50R$           
6.3.5 CPU-09 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada 

plastificada, com espessura de 20mm, inclusive reforços para bordas laterais
m2 30,50                175,10R$        5.340,55R$               

6.3.6 2007971 Fornecimento e instalação de drenos PVC D 100mm und 60,00                98,49R$          5.909,40R$               
6.3.7 3806408 Fornecimento e instalação de drenos PVC D 75mm und 60,00                70,16R$          4.209,60R$               
6.4 JUNTAS - extensão 11,00m, entre tabuleiros 61.436,10R$             

6.4.1 0307735 Fornecimento e aplicação de Juntas (JEENE - modelo JJ3550VV) ou similar, inclusive confeccionamento de lábios, 
armações e fixações.

m 66,00                930,85R$        61.436,10R$             

4.2

7 ACABAMENTOS 279.952,74R$           
7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco 43.182,00R$             

7.1.1 3719529 Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm m 300,00              143,94R$        43.182,00R$             
7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco 206.556,55R$           

7.2.1 Muretas Laterais e Pilaretes moldados in loco 137.466,55R$           
7.2.1.1 CPU-05 Concreto para bombeamento fck = 20 Mpa m3 30,84                433,14R$        13.358,04R$             
7.2.1.2 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central
m3 30,84                36,91R$          1.138,30R$               

7.2.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 30,84                3,06R$            94,37R$                    
7.2.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas. kg 1.850,40           8,89R$            16.450,06R$             
7.2.1.5 CPU-09 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada 

plastificada, com espessura de 20mm, inclusive reforços para bordas laterais
m2 607,80              175,10R$        106.425,78R$           

7.2.2 Corrimão em tubo de aço galvanizado 69.090,00R$             
7.2.2.1 CPU-10 Fornecimento e montagem em corrimão em tubo de aço galvanizado φ 101.6mm .espessura 4,75mm. ml 600,00              115,15R$        69.090,00R$             

7.3 REVESTIMENTO 30.214,19R$             
7.3.1 4011353 Pintura de Ligação m2 960,00              0,19R$            182,40R$                  

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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7.3.2 4011446 Areia-asfalto a quente AC AAUQ esp. 5cm Ton 46,50                121,60R$        5.654,40R$               
7.3.3 ANP - AGO/20 Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C t 0,43                  2.415,71R$     1.043,59R$               
7.3.4 ANP - AGO/20 Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-50-70 t 3,92                  3.144,14R$     12.313,38R$             
7.3.5 5914622 Transporte de Asfalto Diluído com caminhão distribuidor  tkm 308,92              1,37R$            423,22R$                  
7.3.6 5914622 Transporte de Cimento Asfáltico com caminhão distribuidor  tkm 2.800,54           1,37R$            3.836,74R$               
7.3.7 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Mistura asfáltica AAUQ)  tkm 47,43                0,52R$            24,66R$                    
7.3.8 5213402 Sinalização Horizontal - Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano m2 120,00              15,39R$          1.846,80R$               
7.3.9 5213361 Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional und 100,00              48,89R$          4.889,00R$               

8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6 519.162,66R$           
8.1 Lado Eixo 1 - Extensão: 40,00m 403.212,96R$           

8.1.1 5501700 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 600,00              0,36R$            216,00R$                  
8.1.2 5501706 Escavação mecânica em material de 1ª categoria - Aterro m3 5.630,00           5,14R$            28.938,20R$             
8.1.3 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre - 

Aterro
t 10.134,00          1,79R$            18.139,86R$             

8.1.4 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ (DMT 5 Km) - Aterro  tkm 50.670,00          0,52R$            26.348,40R$             
8.1.5 5501706 Escavação mecânica em material de 1ª categoria - Sub-Base m3 120,00              5,14R$            616,80R$                  
8.1.6 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre - 

Sub-Base
t 216,00              1,79R$            386,64R$                  

8.1.7 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ (DMT 5 Km) - Sub-Base  tkm 1.080,00           0,52R$            561,60R$                  
8.1.8 5501706 Escavação mecânica em material de 1ª categoria - Base m3 120,00              5,14R$            616,80R$                  
8.1.9 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre - 

Base
t 216,00              1,79R$            386,64R$                  

8.1.10 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - Base  tkm 1.080,00           0,52R$            561,60R$                  
8.1.11 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica - Aterro m3 6.193,00           1,16R$            7.183,88R$               
8.1.12 CPU-06 Indenização de jazida m3 6.457,00           1,39R$            8.975,23R$               
8.1.13 5502978 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 5.630,00           3,91R$            22.013,30R$             
8.1.14 4011227 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 120,00              8,48R$            1.017,60R$               
8.1.15 4011219 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 120,00              9,03R$            1.083,60R$               
8.1.16 4011351 Imprimação m2 320,00              0,25R$            80,00R$                    
8.1.17 4011446 Areia-asfalto a quente (revestimento Espessura 5cm) t 30,00                121,60R$        3.648,00R$               
8.1.18 ANP - AGO/20 Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 t 0,38                  4.783,76R$     1.836,96R$               
8.1.19 ANP - AGO/20 Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-50-70 t 2,53                  3.144,14R$     7.944,12R$               

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.
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8.1.20 5914622 Transporte de Asfalto Diluído com caminhão distribuidor  tkm 274,60              1,37R$            376,20R$                  
8.1.21 5914622 Transporte de Cimento Asfáltico com caminhão distribuidor  tkm 1.806,80           1,37R$            2.475,32R$               
8.1.22 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Mistura asfáltica AAUQ)  tkm 30,60                0,52R$            15,91R$                    
8.1.23 2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m 80,00                58,30R$          4.664,00R$               
8.1.24 5914389 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (material aterro, base e sub-base, DMT até 40,00 Km) tkm 481.053,65        0,52R$            250.147,90R$           
8.1.25 1106057 Confecção e lanç.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC, espessura 10cm para Passeios m3 8,00                  351,50R$        2.812,00R$               
8.1.26 1207710 Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 20 Mpa 

usinado, inclusive bombeamento. AC/BC, espessura 5cm, Revestimento para Passeios
m3 16,00                680,73R$        10.891,68R$             

8.1.27 5213402 Sinalização Horizontal - Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano m2 32,00                15,39R$          492,48R$                  
8.1.28 5213361 Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional und 16,00                48,89R$          782,24R$                  

8.2 Lado Eixo 6 - Extensão: 20,00m 115.949,70R$           
8.2.1 5501700 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 800,00              0,36R$            288,00R$                  
8.2.2 5501706 Escavação mecânica em material de 1ª categoria - Aterro m3 1.520,00           5,14R$            7.812,80R$               
8.2.3 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre - 

Aterro
t 1.530,00           1,79R$            2.738,70R$               

8.2.4 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ (DMT 5 Km) - Aterro  tkm 7.650,00           0,52R$            3.978,00R$               
8.2.5 5501706 Escavação mecânica em material de 1ª categoria - Sub-Base m3 80,00                5,14R$            411,20R$                  
8.2.6 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre - 

Sub-Base
t 144,00              1,79R$            257,76R$                  

8.2.7 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ (DMT 5 Km) - Sub-Base  tkm 720,00              0,52R$            374,40R$                  
8.2.8 5501706 Escavação mecânica em material de 1ª categoria - Base m3 80,00                5,14R$            411,20R$                  
8.2.9 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre - 

Base
t 144,00              1,79R$            257,76R$                  

8.2.10 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - Base  tkm 720,00              0,52R$            374,40R$                  
8.2.11 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica - Aterro m3 1.672,00           1,16R$            1.939,52R$               
8.2.12 CPU-06 Indenização de jazida m3 1.848,00           1,39R$            2.568,72R$               
8.2.13 5502978 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 1.520,00           3,91R$            5.943,20R$               
8.2.14 4011227 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 80,00                8,48R$            678,40R$                  
8.2.15 4011219 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 80,00                9,03R$            722,40R$                  
8.2.16 4011351 Imprimação m2 140,00              0,25R$            35,00R$                    
8.2.17 4011446 Areia-asfalto a quente (revestimento Espessura 5cm) t 14,10                121,60R$        1.714,56R$               
8.2.18 ANP - AGO/20 Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 t 0,17                  4.783,76R$     803,67R$                  
8.2.19 ANP - AGO/20 Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-50-70 t 1,19                  3.144,14R$     3.733,73R$               

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.



Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019

CÓDIGO DE SERVIÇOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referência: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP  / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ÍTEM Código DESCRIÇÃO UN  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENGESERV

EXTENSÃO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BÁSICO

8.2.20 5914622 Transporte de Asfalto Diluído com caminhão distribuidor  tkm 120,14              1,37R$            164,59R$                  
8.2.21 5914622 Transporte de Cimento Asfáltico com caminhão distribuidor  tkm 849,20              1,37R$            1.163,40R$               
8.2.22 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Mistura asfáltica AAUQ)  tkm 14,38                0,52R$            7,48R$                      
8.2.23 2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m 40,00                58,30R$          2.332,00R$               
8.2.24 5914389 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (material aterro, base e sub-base, DMT até 40,00 Km) tkm 134.133,86        0,52R$            69.749,61R$             
8.2.25 1106057 Confecção e lanç.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC, espessura 10cm para Passeios m3 4,00                  351,50R$        1.406,00R$               
8.2.26 1207710 Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 20 Mpa 

usinado, inclusive bombeamento. AC/BC, espessura 5cm, Revestimento para Passeios
m3 8,00                  680,73R$        5.445,84R$               

8.2.27 5213402 Sinalização Horizontal - Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano m2 16,00                15,39R$          246,24R$                  
8.2.28 5213361 Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional und 8,00                  48,89R$          391,12R$                  

9 MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÕES DO ATERRO LADO EIXO 1 H = 2,0m 138.600,24R$           
9.1 1106057 Confecção e lanç.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC, espessura 10cm para base de assentamento dos 

gabiões
m3 18,00                351,50R$        6.327,00R$               

9.2
Aquisição e Fornecimento de Gaiolas / Gabiões, confeccinadas em malha hexagonal de dupla torção, em fio de aço 
galvanizado e revestido em PVC por processo de extrusão, inclusive fornecimento e assentamento de Pedra Rachão.

9.2.1 3205866 Camada 01 - Gaiolas / Caixas 2,00 x 1,00 x 1,00 m3 128,00              494,79R$        63.333,12R$             
9.2.2 CPU-08 Camada 02 - Gaiolas / Caixas 3,00 x 1,00 x 1,00 m3 66,00                693,76R$        45.788,16R$             
9.4 5914389 Transporte de Pedra Rachão, fornecedor / Obra. DMT = 135,00Km T.Km 44.523,00          0,52R$            23.151,96R$             

7.627.703,91R$        
6.005.100,00R$        

13.632.803,91R$       

SÃO LUÍS (MA), 23 DE OUTUBRO DE 2020

VALOR TOTAL  
VALOR TOTAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL) - BDI = 16,80%

VALOR TOTAL (SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE NINA RODRIGUES) - BDI = 24,20%

Nota:Os serviços em material de 3ª categoria são passiveis de alteração conforme resultados de sondagens complementares para investigação do solo.


