Ministério do Degenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
& Superintendéncia Regional

Anexo I: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
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==y Minisiério do Deservolrimento Regional - MDR
CODEVASF I_.El Companhia de Desenvolrimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiba
biieel 82 Superintendéncia Regional —8* SR / Codevasf

PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019
PLANILHA OR(}AMENTARIA
CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referéncia: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

iTEM Cddigo DESCRICAQO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.129.592,42
1.1 CPU-12 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA und 1,00 | R$ 39.020,86 | R$ 39.020,86
1.2 CPU-11 ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 [ R$823.637,86 | R$ 823.637,86
19| 00003 ! |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 25,00 |[R$ 372,60 | R$ 9.315,00
1.4 | 00010776 -1- |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E més 14,00 | R$ 776,25 | R$ 10.867,50
SINAPI ISEM SANITARIO
1.5 | 00010775 -1 - 5
SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO mes 14,00 | R 993,60 | RS 13.910,40
1.6 | 00010778 -1- [LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 més 14,00 | R$ 1.242,00 | R$ 17.388,00
SINAPI" || AVATORIO E 1 MICTORIO
1.7 93207-C- |EXECUGAO DE ESCRITORIO/ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m2 240,00 [ R$ 897,72 | R$ 215.452,80
SINAPI |COMPENSADA
2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO R$ 474.619,00
2.1 CPU-13 Contratag&o de Servigo para Detalhamento e Eleboragéo de Projeto Executivo und 1,00 | R$411.256,28 | R$ 411.256,28
2.2 CPU-14 Aprovagdes Orgaos Oficiais, Taxas e Registros de Obras und 1,00 | R$ 1.452,77 | R$ 1.452,77
23 CPU-15 Sondagens Rotativas e Complementares do SubSolo und 1,00 | R$ 61.909,95 | R$ 61.909,95
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES R$ 3.737.116,16
3.1 FUNDACOES EM TUBULOES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1a 6, Ae B) R$ 3.737.116,16
Tubuldes em Concreto Armado, Didmetro do Fuste 1,40m, Diametro Base Alargada 3,40m, L =21,20m, H = 23,00m
311 Eixo 1 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanco das R$ 660.547,46
escavagoes, inclusive Forma Metalica em secao circular vazada
3.1.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 Mpa m3 31,30 | R$ 460,19 | R$ 14.403,95
31.1.2 1106051
Langamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confecg@o em central dosadora de 40 m¥h m3 31,30 | RS 2745 | R il
3.1.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 31,30 | R$ 3,06 | R$ 95,78
3.1.14 6106220 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas (Tubuldo) kg 2.973,50 | R$ 8,54 | R$ 25.393,69
3115 6106316 m3 56,36 | R$ 3.924,97 | R$ 221.211,31

Escavagédo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 12 categoria
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==y Minisiério do Deservolrimento Regional - MDR
CODEVASF I_.El Companhia de Desenvolrimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiba
biieel 82 Superintendéncia Regional —8* SR / Codevasf

PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019
PLANILHA OR(}AMENTARIA
CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referéncia: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ITEM Cddigo DESCRICAQ UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
3.1.1.6 6106320 3

Escavagédo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 22 categoria m 9,24 | R$ 8.917,51 | R$ 82.397,79
3.1.1.7 6106339 Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive m3 19,90 [ R$ 15.010,99 | R$ 298.718,70

concretagem
3.1.1.8 1106109

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 1990 | R$ 26509 | RS i
3.1.1.9 6106218 Colocagéo e retirada de campanula de ar comprimido em tubuldo com apoio de guindaste un 2,00 [ R$ 298,34 | R$ 596,68
3.1.1.10 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10 | R$ 351,50 | R$ 7.065,15
3.1.1.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 | R$ 460,19 | R$ 736,30
3.1.1.12 1106128 Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m¥/h **INCORPORADO AOS m3 1,60 | R$ 34,33 | R$ 54,93

BLOCOS DE COROAMENTO **
3.1.1.13 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 | R$ 3,06 | R$ 4,90
3.1.1.14 0407819 Fornecimento, preparo e colocagio da armagéo aco CA 50 A para transicéo Base / Fuste kg 230,00 | R$ 8,89 | R$ 2.044,70
3.1.1.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00 | R$ 8,89 | R$ 1.689,10

3.1.2 Eixo 2 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanco das R$ 639.286,68

escavagoes, inclusive Forma Metalica em secao circular vazada
3.1.21 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30 | R$ 460,19 | R$ 14.403,95
3.1.22 1106051

Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhao betoneira - confec¢cdo em central dosadora de 40 m3/h m3 31,30 | R$ 27,45 | R$ 859,19
3.1.23 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 31,30 | R$ 3,06 | R$ 95,78
3.1.24 6106220 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas (Tubuldo) kg 2.973,50 | R$ 8,54 | R$ 25.393,69
3125 6106316 3

Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 12 categoria m 50,94 | R$  3.924,97 | RS 199.950,53
3.1.2.6 6106320 3

Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 22 categoria m 9.24 | R$ 891751 | R$ 82.397,79
3.1.2.7 6106339  |Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive m3 19,90 | R$ 15.010,99 | R$ 298.718,70

concretagem
3.1.2.8 1106109

Concreto fck = 20 MPa - confec¢éo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90 | RS 265,09 | R$ 5.275,29
3.1.2.9 6106218 Colocacéo e retirada de campanula de ar comprimido em tubuldo com apoio de guindaste un 2,00 [ R$ 298,34 | R$ 596,68
3.1.2.10 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10 | R$ 351,50 | R$ 7.065,15

3.1.2.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 | R$ 460,19 | R$ 736,30
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rﬁl Ministério do Deserwvolrimente Regional - MDR" )
CODEVASF —— Companhia de Desenvolrimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiba

8* Superintendéncia Regional — 8* SR / Codevasf
PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Processo N.o 59.580.000353/2019

Data de Referéncia: 04/2020

BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

iTEM Cddigo DESCRICAO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
3.1.2.12 1106128 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 41 m3h **INCORPORADO AOS m3 1,60 [ R$ 34,33 | R$ 54,93
BLOCOS DE COROAMENTO **
3.1.2.13 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imersdo **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 3,06 | R$ 4,90
3.1.2.14 0407819 Fornecimento, preparo e colocagio da armagéo aco CA 50 A para transi¢cdo Base / Fuste kg 230,00 | R$ 8,89 | R$ 2.044,70
3.1.2.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armacéo aco CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00 | R$ 8,89 | R$ 1.689,10
3.1.3 Eixo 3 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanco das R$ 607.552,24
escavagoes, inclusive Forma Metalica em secéo circular vazada
3.1.3.1 3816197 Execucéo e Retirada de Plataforma Auxiliar de Madeira 3.a Cat, sem re-aproveitamento, com Estacas de Madeira m3 42,00 | R$ 76,25 | R$ 3.202,50
cravadas sobre lamina d'agua e Piso em Tébuas. (14,00m x 3,00m) para Instalagéo de Equipamentos para Execugéo
de Tubulbes.
3.1.3.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30 [ R$ 460,19 | R$ 14.403,95
3.1.33 1106051
Langamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confec¢cdo em central dosadora de 40 m3/h m3 31,30 | R$ 27,45 | RS 859,19
3.1.34 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 31,30 | R$ 3,06 | R$ 95,78
3.1.3.5 6106220 Fornecimento, preparo e colocacdo da armacéo aco CA 50 A nas formas (Tubuldo) kg 2.973,50 | R$ 8,54 | R$ 25.393,69
3.1.36 6106316 3
Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 12 categoria m 42,04 | R$  3.924,97 | RS 165.013,59
3.1.3.7 6106320 3
Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 22 categoria m 9.24 | R$  8.917.51 | R$ 82.397,79
3.1.3.8 6106339  |Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive m3 19,90 | R$ 15.010,99 | R$ 298.718,70
concretagem
3.1.3.9 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confec¢éo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90 | RS 265,09 | R$ 5.275,29
3.1.3.10 6106218 Colocacéo e retirada de campanula de ar comprimido em tubuldo com apoio de guindaste un 2,00 | R$ 298,34 | R$ 596,68
3.1.3.11 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10 | R$ 351,50 [ R$ 7.065,15
3.1.3.12 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 460,19 | R$ 736,30
3.1.3.13 1106128 Langamento mecéanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 41 m3h **INCORPORADO AOS m3 1,60 [ R$ 34,33 | R$ 54,93
BLOCOS DE COROAMENTO **
3.1.3.14 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imersdo **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 3,06 | R$ 4,90
3.1.3.15 0407819 L | , R 2.044,7
Fornecimento, preparo e colocagao da armagao agco CA 50 A para transi¢éo Base / Fuste kg 230,00 | RS 889 | RS 0 0
3.1.3.16 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armacéo aco CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00 | R$ 8,89 | R$ 1.689,10




ENGESERV

rﬁl Ministério do Deserwvolrimente Regional - MDR" )
CODEVASF —— Companhia de Desenvolrimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiba

8* Superintendéncia Regional — 8* SR / Codevasf
PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Processo N.o 59.580.000353/2019

Data de Referéncia: 04/2020

BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ITEM Cddigo DESCRICAO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
3.1.4 Eixo 4 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanco das R$ 574.307,74
escavagoes, inclusive Forma Metalica em secéo circular vazada
3.1.4.1 3816197 Execugéo e Retirada de Plataforma Auxiliar de Madeira 3.a Cat, sem re-aproveitamento, com Estacas de Madeira m3 42,00 | R$ 76,25 | R$ 3.202,50
cravadas sobre lamina d'agua e Piso em Tébuas. (14,00m x 3,00m) para Instalagéo de Equipamentos para Execugéo
de Tubulbes.
3.1.42 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30 | R$ 460,19 | R$ 14.403,95
8143 1106081 Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 31,30 | RS 27.45 | R$ 859,19
3.1.4.4 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 31,30 | R$ 3,06 | R$ 95,78
3.1.45 6106220 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas (Tubuldo) kg 2.973,50 | R$ 8,54 | R$ 25.393,69
3148 6106316 Escavacédo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 12 categoria m? 3357 | R$ 392497 | RS 131.769,09
3147 6106320 Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 22 categoria m° 9,24 | R$ 891751 | R$ 82.397,79
3.1.4.8 6106339  |Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive m3 19,90 | R$ 15.010,99 | R$ 298.718,70
concretagem
3.1.4.9 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90 | R$ 265,09 | R$ 5.275,29
3.1.4.10 6106218 |Colocacéo e retirada de campénula de ar comprimido em tubul&o com apoio de guindaste un 2,00 | R$ 298,34 | R$ 596,68
3.1.4.11 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10 | R$ 351,50 | R$ 7.065,15
3.1.4.12 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 | R$ 460,19 | R$ 736,30
3.1.4.13| 1106128 (] angamento mecéanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h **INCORPORADO AOS m3 1,60 | R$ 34,33 | R$ 54,93
BLOCOS DE COROAMENTO **
3.14.14] 1100657  |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 | R$ 3,06 [ R$ 4,90
3.1.4.15 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A para transicéo Base / Fuste kg 230,00 | R$ 8,89 | R$ 2.044,70
3.1.416] 0407819 ] j j kg 190,00 | R$ 8,89 | R$ 1.689,10
Fornecimento, preparo e colocagao da armagao ago CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento
3.1.5 Eixo 5 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanco das R$ 574.307,74
escavagoes, inclusive Forma Metalica em secéo circular vazada
3.1.5.1 3816197 Execugéo e Retirada de Plataforma Auxiliar de Madeira 3.a Cat, sem re-aproveitamento, com Estacas de Madeira m3 42,00 | R$ 76,25 | R$ 3.202,50
cravadas sobre lamina d'agua e Piso em Tébuas. (14,00m x 3,00m) para Instalagéo de Equipamentos para Execugéo
de Tubulbes.
3.1.5.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30 | R$ 460,19 | R$ 14.403,95
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rﬁl Ministério do Deserwvolrimente Regional - MDR" )
CODEVASF —— Companhia de Desenvolrimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiba

8* Superintendéncia Regional — 8* SR / Codevasf
PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Processo N.o 59.580.000353/2019

Data de Referéncia: 04/2020

BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

iTEM Cddigo DESCRICAO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
3.1.53 1106051

Langamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confec¢cdo em central dosadora de 40 m3/h m3 31,30 | R$ 27,45 | R$ 859,19
3154 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 31,30 [ R$ 3,06 | R$ 95,78
3.15.5 6106220 Fornecimento, preparo e colocacdo da armacéo aco CA 50 A nas formas (Tubuldo) kg 2.973,50 | R$ 8,54 | R$ 25.393,69
3.1.56 6106316 3

Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 12 categoria m 33,57 | R$  3.924,97 | RS 131.769,09
3.1.5.7 6106320 3

Escavag&o manual de fuste de tubulé&o a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 22 categoria m 924 | R$ 8.917.51 | RS 82.397,79
3158 6106339 Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive m3 19,90 | R$ 15.010,99 | R$ 298.718,70

concretagem
3.15.9 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90 | R$ 265,09 | R$ 5.275,29
3.1.5.10 6106218 Colocacéo e retirada de campanula de ar comprimido em tubuldo com apoio de guindaste un 2,00 [ R$ 298,34 | R$ 596,68
3.1.5.11 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10 | R$ 351,50 [ R$ 7.065,15
3.1.5.12 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 460,19 | R$ 736,30
3.1.5.13 1106128 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 41 m3h **INCORPORADO AOS m3 1,60 [ R$ 34,33 | R$ 54,93

BLOCOS DE COROAMENTO **
3.1.5.14 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imersdo **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 3,06 | R$ 4,90
3.1.5.15 0407819 ] j ~ . kg 230,00 [ R$ 8,89 | R$ 2.044,70

Fornecimento, preparo e colocagao da armagéao ago CA 50 A para transi¢éo Base / Fuste
3.1.5.16 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00 | R$ 8,89 | R$ 1.689,10

3.1.6 Eixo 6 (A e B) - Camisas dos Fustes em Concreto armado moldado in loco, progressivo ao avanco das R$ 681.114,30

escavacoes, inclusive Forma Metalica em secéo circular vazada
3.1.6.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 31,30 | R$ 460,19 | R$ 14.403,95
3.1.6.2 1106051

Langamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confec¢do em central dosadora de 40 m3/h m3 31,30 | R$ 27,45 | R$ 859,19
3163 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 31,30 [ R$ 3,06 | R$ 95,78
3.1.6.4 6106220 Fornecimento, preparo e colocacdo da armacéo aco CA 50 A nas formas (Tubuldo) kg 2.973,50 | R$ 8,54 | R$ 25.393,69
3.1.65 6106316 3

Escavagédo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de 10 a 20 m em material de 12 categoria m 61,60 | R$ 3.924,97 | RS 241.778,15
3.1.6.6 6106320 3

Escavag&o manual de fuste de tubuléo a ar comprimido na profundidade de 20 a 30 m em material de 22 categoria m 924 | R$ 8.91751 | RS 82.397,79
3.1.6.7 6106339 Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria a frio na profundidade 20 a 30 m - inclusive m3 19,90 | R$ 15.010,99 | R$ 298.718,70

concretagem
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3.1.6.8 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais (base alargada) m3 19,90 | R$ 265,09 | R$ 5.275,29
3.16.9 6106218 | Colocagio e retirada de campénula de ar comprimido em tubul&o com apoio de guindaste un 2,00 | R$ 298,34 | R$ 596,68
3.1.6.10 1106057 Enchimento de Fuste com material concreto magro Fck 9MPa m3 20,10 | R$ 351,50 | R$ 7.065,15
3.1.6.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 460,19 | R$ 736,30
3.1.6.12 1106128 [Lancamento mecéanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h **INCORPORADO AOS m3 1,60 | R$ 34,33 | R$ 54,93

BLOCOS DE COROAMENTO **
3.1.6.13 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imersdo **INCORPORADO AOS BLOCOS DE COROAMENTO ** m3 1,60 [ R$ 3,06 | R$ 4,90
3.1.6.14| 0407819  |Fornecimento, preparo e colocacéo da armacéo ago CA 50 A para transicao Base / Fuste kg 230,00 | R$ 8,89 | R$ 2.044,70
3.1.6.15 0407819 |Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo ago CA 50 A para ancoragem Fuste / Blocos de Coroamento kg 190,00 | R$ 8,89 [ R$ 1.689,10
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO R$ 518.123,23
4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubuloes, Alas, Cortina, Console e Nichos) R$ 85.950,06

4.1.1 Bloco de Coroamento sobre Tubuloes (1,60m x 1,60m x 1,60m) R$ 15.970,67
4.1.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20 | R$ 460,19 | R$ 3.773,56
4112 1107860  [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 8,20 [ R$ 36,91 | R$ 302,66

central
4.11.3 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 8,20 | R$ 3,06 | R$ 25,09
41.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 890,00 [ R$ 8,89 | R$ 7.912,10
4115 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 22,60 | R$ 175,10 | R$ 3.957,26
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.1.2 Vigas de Apoio (11,90m x 1,30m x 1,10m) R$ 27.486,29
4.1.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 13,95 | R$ 460,19 | R$ 6.419,65
4122 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 13,95 | R$ 36,91 | R$ 514,89

central
4.1.2.3 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 13,95 [ R$ 3,06 | R$ 42,69
4124 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.465,00 | R$ 8,89 | R$ 13.023,85
4125 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 37,93 | R$ 175,10 | R$ 6.641,54
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.
4.1.2.6 CPU-07 Instalag&o de Chumbadores D 38mm (8 und) kg 112,64 | R$ 7,49 | R$ 843,67

4.1.3 Alas - 3,00m x (2,25/3,50) x 0,25m R$ 13.186,06
4.1.3.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 461 | R$ 460,19 [ R$ 2.121,48
4132 1107860 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m¥h - confecgéo em m3 4,61 | R$ 36,91 | R$ 170,16

central
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4.133 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 4,61 | R$ 3,06 | R$ 14,11

4.1.34 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 438,00 | R$ 8,89 | R$ 3.893,82

4135 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 39,90 | R$ 175,10 | R$ 6.986,49
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.1.4 Cortina e Console R$ 9.999,58
4.1.41 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 7,14 | R$ 460,19 | R$ 3.285,76
4.1.42 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m3/h - confecgdo em m3 7,14 | R$ 36,91 | R$ 263,54

central
4.1.43 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 7,14 | R$ 3,06 | R$ 21,85
4.1.4.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 606,90 | R$ 8,89 | R$ 5.395,34
4.1.45 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 5,90 | R$ 175,10 | R$ 1.033,09
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.1.5 Laje de Transicao (7,00 x 3,00 x 0,20) R$ 7.537,06
4.1.51 1106057 [Confeccédo e lang.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC m3 2,30 | R$ 351,50 [ R$ 808,45
4152 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,62 | R$ 460,19 | R$ 2.126,08
4153 1107860 Langcamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 4,62 | R$ 36,91 | R$ 170,52

central
4.1.5.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 4,62 | R$ 3,06 | R$ 14,14
4.15.5 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 415,80 | R$ 8,89 | R$ 3.696,46
4.15.6 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 412 | R$ 175,10 | R$ 721,41
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.1.6 Cimbramento R$ 11.770,40
4.1.6.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 140,00 | R$ 62,80 | R$ 8.792,00
4.1.6.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Servigo, montada sobre cintamento, em Pranchao esp 25mm, m2 60,00 | R$ 49,64 | R$ 2.978,40

material de 2a Cat. (12m x 5m)
4.2 Eixo 2 R$ 50.462,71

4.2.1 Bloco de Coroamento sobre Tubuloes (1,60m x 1,60m x 1,60m) R$ 15.970,67
4.2.141 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20 | R$ 460,19 | R$ 3.773,56
4212 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 8,20 | R$ 36,91 | R$ 302,66

central
4.2.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 8,20 | R$ 3,06 | R$ 25,09
4.2.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 890,00 | R$ 8,89 | R$ 7.912,10
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4215 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 22,60 | R$ 175,10 | R$ 3.957,26

com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

422 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) R$ 25.484,84
4.2.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09 | R$ 460,19 | R$ 5.563,70
4222 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 12,09 | R$ 36,91 | R$ 446,24

central
4223 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 12,09 | R$ 3,06 [ R$ 37,00
4224 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.269,50 | R$ 8,89 | R$ 11.285,86
4225 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 36,92 | R$ 175,10 | R$ 6.464,69
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.
4226 CPU-07 Instalagéo de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28 | R$ 7,49 | R$ 1.687,35

4.2.3 Cimbramento R$ 9.007,20
4.2.31 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 96,00 | R$ 62,80 | R$ 6.028,80
4232 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Servigo, montada sobre cintamento, em Pranchao esp 25mm, m2 60,00 | R$ 49,64 | R$ 2.978,40

material de 2a Cat. (12m x 5m)
4.3 Eixo 3 R$ 64.529,91

4.3.1 Bloco de Coroamento sobre Tubuloes (1,60m x 1,60m x 1,60m) R$ 15.970,67
43141 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20 | R$ 460,19 | R$ 3.773,56
4.3.1.2 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 8,20 [ R$ 36,91 | R$ 302,66

central
4.3.1.3 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 8,20 | R$ 3,06 | R$ 25,09
4314 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagao aco CA 50 A nas formas. kg 890,00 [ R$ 8,89 | R$ 7.912,10
4315 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 22,60 | R$ 175,10 | R$ 3.957,26
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.3.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) R$ 25.484,84
43241 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09 | R$ 460,19 | R$ 5.563,70
4.3.2.2 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 12,09 | R$ 36,91 | R$ 446,24

central
4323 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 12,09 | R$ 3,06 | R$ 37,00
4324 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.269,50 | R$ 8,89 | R$ 11.285,86
4325 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 36,92 | R$ 175,10 | R$ 6.464,69
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.
4.3.2.6 CPU-07 Instalag&o de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28 | R$ 7,49 | R$ 1.687,35
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4.3.3 Cimbramento R$ 23.074,40
4.3.31 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 320,00 | R$ 62,80 | R$ 20.096,00
4332 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Servigo, montada sobre cintamento, em Pranchao esp 25mm, m2 60,00 | R$ 49,64 | R$ 2.978,40

material de 2a Cat. (12m x 5m)
4.4 Eixo 4 R$ 64.529,91

4.4.1 Bloco de Coroamento sobre Tubuloes (1,60m x 1,60m x 1,60m) R$ 15.970,67
44141 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20 | R$ 460,19 | R$ 3.773,56
4.4.1.2 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 8,20 | R$ 36,91 | R$ 302,66

central
4.4.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 8,20 | R$ 3,06 | R$ 25,09
4.4.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 890,00 | R$ 8,89 | R$ 7.912,10
4.4.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 22,60 | R$ 175,10 | R$ 3.957,26
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.4.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) R$ 25.484,84
4.4.241 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09 | R$ 460,19 | R$ 5.563,70
4422 1107860 Langcamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 12,09 | R$ 36,91 | R$ 446,24

central
4.4.23 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 12,09 | R$ 3,06 | R$ 37,00
4424 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.269,50 | R$ 8,89 | R$ 11.285,86
4.4.25 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 36,92 | R$ 175,10 | R$ 6.464,69
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.
4.4.2.6 CPU-07 Instalacdo de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28 | R$ 7,49 | R$ 1.687,35

4.4.3 Cimbramento R$ 23.074,40
4.4.31 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 320,00 | R$ 62,80 | R$ 20.096,00
4432 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Servigo, montada sobre cintamento, em Pranchao esp 25mm, m2 60,00 | R$ 49,64 | R$ 2.978,40

material de 2a Cat. (12m x 5m)
4.5 Eixo 5 R$ 64.529,91

4.5.1 Bloco de Coroamento sobre Tubuloes (1,60m x 1,60m x 1,60m) R$ 15.970,67
4.5.11 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20 | R$ 460,19 | R$ 3.773,56
4.5.1.2 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 8,20 | R$ 36,91 | R$ 302,66

central
4.5.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 8,20 | R$ 3,06 | R$ 25,09
4.5.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 890,00 | R$ 8,89 | R$ 7.912,10
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4515 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 22,60 | R$ 175,10 | R$ 3.957,26

com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.5.2 Vigas de Apoio (10,60m x 1,30m x 1,10m) R$ 25.484,84
45241 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 12,09 | R$ 460,19 | R$ 5.563,70
4.5.2.2 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 12,09 | R$ 36,91 | R$ 446,24

central
4523 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 12,09 | R$ 3,06 | R$ 37,00
4524 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.269,50 | R$ 8,89 | R$ 11.285,86
4525 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 36,92 | R$ 175,10 | R$ 6.464,69
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.
45.2.6 CPU-07 Instalagéo de Chumbadores D 38mm (16 und) kg 225,28 | R$ 7,49 | R$ 1.687,35

4.5.3 Cimbramento R$ 23.074,40
4.5.31 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 320,00 [ R$ 62,80 | R$ 20.096,00
4532 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Servigo, montada sobre cintamento, em Pranchao esp 25mm, m2 60,00 | R$ 49,64 | R$ 2.978,40

material de 2a Cat. (12m x 5m)
4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubuloes, Alas, Cortina, Console e Nichos) R$ 85.950,06

4.6.1 Bloco de Coroamento sobre Tubuloes (1,60m x 1,60m x 1,60m) R$ 15.970,67
4.6.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 8,20 | R$ 460,19 | R$ 3.773,56
4.6.1.2 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 8,20 [ R$ 36,91 | R$ 302,66

central
4.6.1.3 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 8,20 | R$ 3,06 | R$ 25,09
46.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagao aco CA 50 A nas formas. kg 890,00 [ R$ 8,89 | R$ 7.912,10
46.1.5 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 22,60 | R$ 175,10 | R$ 3.957,26
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.6.2 Vigas de Apoio (11,90m x 1,30m x 1,10m) R$ 27.486,29
4.6.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 13,95 | R$ 460,19 | R$ 6.419,65
4.6.2.2 1107860 [Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m%h - confecgdo em m3 13,95 | R$ 36,91 | R$ 514,89

central
4.6.2.3 1100657 |Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 13,95 [ R$ 3,06 | R$ 42,69
4624 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.465,00 | R$ 8,89 | R$ 13.023,85
4625 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 37,93 | R$ 175,10 | R$ 6.641,54
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.
4.6.2.6 CPU-07 Instalagéo de Chumbadores D 38mm (8 und) kg 112,64 | R$ 7,49 | R$ 843,67
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Contrato N.o 8.275.00/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Processo N.o 59.580.000353/2019

Data de Referéncia: 04/2020

BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

iTEM Cddigo DESCRICAO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL

4.6.3 Alas - 3,00m x (2,25/3,50) x 0,25m R$ 13.186,06
4.6.3.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,61 | R$ 460,19 | R$ 2.121,48
4.6.3.2 1107860  [Lancamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m?/h - confec¢ao em m3 4,61 | R$ 36,91 | R$ 170,16

central
4.6.3.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 4,61 | R$ 3,06 | R$ 14,11
46.3.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagéo da armago ago CA 50 A nas formas. kg 438,00 [ R$ 8,89 | R$ 3.893,82
4.6.35 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 39,90 | R$ 175,10 | R$ 6.986,49
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.6.4 Cortina e Console R$ 9.999,58
4.6.4.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 7,14 | R$ 460,19 | R$ 3.285,76
4.6.4.2 1107860  [Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m3/h - confec¢ao em m3 7,14 | R$ 36,91 | R$ 263,54

central
4.6.4.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 7,14 | R$ 3,06 | R$ 21,85
464.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 606,90 [ R$ 8,89 | R$ 5.395,34
4645 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, [ m2 5,90 | R$ 175,10 | R$ 1.033,09
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.6.5 Laje de Transicao (7,00 x 3,00 x 0,20) R$ 7.537,06
4.6.5.1 1106057 Confeccéo e lang.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC m3 2,30 | R$ 351,50 | R$ 808,45
4.6.5.2 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 4,62 | R$ 460,19 | R$ 2.126,08
4653 1107860 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 m¥h - confecgéo em m3 4,62 | R$ 36,91 | R$ 170,52

central
4.6.5.4 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 4,62 | R$ 3,06 | R$ 14,14
4655 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 415,80 | R$ 8,89 | R$ 3.696,46
4.6.5.6 CPU-02 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada,| m2 412 | R$ 175,10 | R$ 721,41
com espessura de 20mm, inclusive reforcos.

4.6.6 Cimbramento R$ 11.770,40
4.6.6.1 CPU-03 Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE. m3 140,00 | R$ 62,80 | R$ 8.792,00
4.6.6.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Plataforma de Servigo, montada sobre cintamento, em Pranchao esp 25mm, m2 60,00 | R$ 49,64 | R$ 2.978,40

material de 2a Cat. (12m x 5m)
4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado R$ 25.411,47

471 0307731 dm3 168,00 | R$ 103,86 | R$ 17.448,48

Fornecimento e instalagéo de placas de apoio em Neoprene Fretado - 40 unidades - 250mm x 400mm x 42mm




ENGESERV

rﬁl Ministério do Deservolrimente Regional - MDR
ey C nhia de D i to dos Valesdo Sio F 3 do P ih
OO P A NI Commaniia de Decenvolsimente dos Valesdo Sio Francioco e do Parnaiba
PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m
Contrato N.o 8.275.00/2019 )
PLANILHA ORCAMENTARIA

CcODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Processo N.o 59.580.000353/2019

Data de Referéncia: 04/2020
BDI: 24,20%
BDI DIFERENCIADO: 16,80%
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4.7.2 1108055 Fornecimento, confeccionamento de argamassa de alta resisténcia e alto nivelante para regularizagéo da base dos m3 2,48 | R$ 3.173,97 | R$ 7.871,45
aparelhos de apoio (Grauteamento)
4 1107860 Aplicagédo de argamassa de alta resisténcia e alto nivelante para regularizagéo da base dos aparelhos de apoio m3 2,48 | R$ 36,91 | R$ 91,54
(Grauteamento)
4.8 Ponte de Servigo (Ponte Branca) em madeira R$ 76.759,20
4.8.1 CPU-03
Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE para fixagéo da plataforma m3 1.080,00 | R$ 62,80 | R$ 67.824,00
4.8.2 3806410 Fornecimento e Confeccionamento de Piso da Ponte de Servigo, em Pranchao esp 25mm, material de 2a Cat. (2 x m2 180,00 | R$ 49,64 | R$ 8.935,20
30m x 3m)
5 SUPER ESTRUTURA (ACO) R$ 6.005.100,00

5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Médulo 30,00m

5.1.1 CPU-04 Fornecimento, fabricagéo, transporte, langamento, montagem de estrutura em Ago ASTM A-588 (NBR 5008), para kg 270.500,00 | R$ 22,20 | R$ 6.005.100,00
Vigamentos, transversinas, contraventamentos e demais acessorios, inclusive todos os servicos de nivelamento e
ajustes de montagem, soldas, chumbadores, conectores e ligacdes.
6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro) R$ 830.537,46

6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posicdo Lateral - 610 und R$ 125.824,37
6.1.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 88,45 | R$ 460,19 | R$ 40.703,81
6.1.2 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 88,45 | R$ 36,91 | R$ 3.264,69

central
6.1.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 88,45 | R$ 3,06 | R$ 270,66
6.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 7.564,00 | R$ 8,89 | R$ 67.243,96
6.1.5 3108072

Utilizagao de Conjunto de Formas Metdlicas para Mdultiplas Aplicagdes, inclusive forma, desforma e limpeza para m2 1.235.25 | R$ 11,61 | RS 14.341,25

Moldagem das Pré-Laje, montagem das pré-lajes sobre o vigamento com auxilio de monovias e talhas de igamento.

6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und R$ 39.004,53
6.2.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 27,45 | R$ 460,19 | R$ 12.632,22
6.2.2 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 27,45 | R$ 36,91 | R$ 1.013,18

central
6.2.3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 27,45 | R$ 3,06 | R$ 84,00
6.2.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocagdo da armagdo ago CA 50 A nas formas. kg 2.333,25 | R$ 8,89 | R$ 20.742,59
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625 s108072 Utilizagao de Conjunto de Formas Metdlicas para Mdultiplas Aplicagdes, inclusive forma, desforma e limpeza para m2 390,40 | R$ 11,61 R$ 4.532,54
Moldagem das Pré-Laje, montagem das pré-lajes sobre o vigamento com auxilio de monovias e talhas de icamento.

6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 médulos R$ 604.272,46
6.3.1 CPU-01 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa m3 346,30 [ R$ 460,19 | R$ 159.363,80
6.3.2 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 346,30 | R$ 36,91 | R$ 12.781,93

central
6.3.3 1100657 [|Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 346,30 | R$ 3,06 | R$ 1.059,68
6.3.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 46.750,00 | R$ 8,89 | R$ 415.607,50
6.3.5 CPU-09 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada m2 30,50 | R$ 175,10 | R$ 5.340,55
plastificada, com espessura de 20mm, inclusive reforcos para bordas laterais
6.3.6 2007971 Fornecimento e instalacdo de drenos PVC D 100mm und 60,00 | R$ 98,49 | R$ 5.909,40
6.3.7 3806408 Fornecimento e instalacdo de drenos PVC D 75mm und 60,00 | R$ 70,16 | R$ 4.209,60

6.4 JUNTAS - extensao 11,00m, entre tabuleiros R$ 61.436,10
6.4.1 0307735 Fornecimento e aplicagao de Juntas (JEENE - modelo JJ3550VV) ou similar, inclusive confeccionamento de labios, m 66,00 | R$ 930,85 | R$ 61.436,10

armagdes e fixacdes.

4.2

7 ACABAMENTOS R$ 279.952,74

7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco R$ 43.182,00
[an 3719529 Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H =810 + 100 mm m 300,00 | R$ 143,94 | R$ 43.182,00

7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco R$ 206.556,55
7.241 Muretas Laterais e Pilaretes moldados in loco R$ 137.466,55

7211 CPU-05 Concreto para bombeamento fck = 20 Mpa m3 30,84 | R$ 433,14 | R$ 13.358,04

7212 1107860 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 45 md3/h - confecgdo em m3 30,84 | R$ 36,91 | R$ 1.138,30
central

7213 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 30,84 | R$ 3,06 | R$ 94,37

7.2.1.4 0407819 Fornecimento, preparo e colocacdo da armagéo aco CA 50 A nas formas. kg 1.850,40 | R$ 8,89 | R$ 16.450,06

7215 CPU-09 Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada m2 607,80 | R$ 175,10 | R$ 106.425,78
plastificada, com espessura de 20mm, inclusive reforcos para bordas laterais

7.2.2 Corrimao em tubo de aco galvanizado R$ 69.090,00

7.2.2.1 CPU-10 Fornecimento e montagem em corrimdo em tubo de aco galvanizado ¢ 101.6mm .espessura 4,75mm. ml 600,00 | R$ 115,15 [ R$ 69.090,00

7.3 REVESTIMENTO R$ 30.214,19
7.3.1 4011353 Pintura de Ligagdo m?2 960,00 | R$ 0,19 | R$ 182,40
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iTEM Cddigo DESCRICAO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
7.3.2 4011446 Areia-asfalto a quente AC AAUQ esp. 5cm Ton 46,50 | R$ 121,60 [ R$ 5.654,40
733 | ANP-AGO/20 |Aquisicdo de Emulséo asfaltica RR-1C t 0,43 | R$ 2.41571 [ R$ 1.043,59
7.34 | ANP-AGO/20 |Aquisicdo de Cimento Asfaltico CAP-50-70 t 3,92 | R$ 3.144,14 | R$ 12.313,38
7.35 5914622 |Transporte de Asfalto Diluido com caminh&o distribuidor tkm 308,92 | R$ 1,37 | R$ 423,22
7.36 5914622 |Transporte de Cimento Asfaltico com caminh&o distribuidor tkm 2.800,54 [ R$ 1,37 | R$ 3.836,74
7.3.7 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Mistura asfaltica AAUQ) tkm 47,43 | R$ 0,52 | R$ 24,66
7.3.8 5213402 |Sinalizagao Horizontal - Pintura faixa-tinta b.acrilica emuls. &gua - 1 ano m2 120,00 | R$ 15,39 | R$ 1.846,80
7.3.9 5213361 Forn. e colocacéo de tachéo reflet. Monodirecional und 100,00 | R$ 48,89 [ R$ 4.889,00
8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6 R$ 519.162,66
8.1 Lado Eixo 1 - Extensao: 40,00m R$ 403.212,96
8.1.1 5501700  |Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m2 600,00 | R$ 0,36 | R$ 216,00
8.1.2 5501706 Escavacdo mecénica em material de 12 categoria - Aterro m3 5.630,00 | R$ 5,14 | R$ 28.938,20
8.13 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira e descarga livre - t 10.134,00 | R$ 1,79 | R$ 18.139,86
Aterro
8.1.4 5914389 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 (DMT 5 Km) - Aterro tkm 50.670,00 [ R$ 0,52 [ R$ 26.348,40
815 5501706  |Escavacdo mecénica em material de 12 categoria - Sub-Base m3 120,00 | R$ 5,14 | R$ 616,80
8.1.6 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira e descarga livre - t 216,00 | R$ 1,79 | R$ 386,64
Sub-Base
8.1.7 5914389  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 (DMT 5 Km) - Sub-Base tkm 1.080,00 | R$ 0,52 | R$ 561,60
8138 5501706  |Escavacdo mecdnica em material de 12 categoria - Base m3 120,00 | R$ 5,14 | R$ 616,80
8.1.9 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira e descarga livre - t 216,00 | R$ 1,79 | R$ 386,64
Base
8.1.10 5914389  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - Base tkm 1.080,00 | R$ 0,52 | R$ 561,60
8.1.11 4016096 |Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidrdulica - Aterro m3 6.193,00 | R$ 1,16 | R$ 7.183,88
8.1.12 CPU-06 Indenizagéo de jazida m3 6.457,00 | R$ 1,39 | R$ 8.975,23
8.1.13 5502978 Compactagao de aterros a 100% proctor normal m3 5.630,00 | R$ 3,91 | R$ 22.013,30
8.1.14 4011227 |Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 120,00 | R$ 8,48 | R$ 1.017,60
8.1.15 4011219 |Base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 120,00 | R$ 9,03 | R$ 1.083,60
8.1.16 4011351 Imprimacéo m2 320,00 [ R$ 0,25 | R$ 80,00
8.1.17 4011446 Areia-asfalto a quente (revestimento Espessura 5¢cm) t 30,00 | R$ 121,60 | R$ 3.648,00
8.1.18 [ ANP-AGO/20 |Aquisic&o de Asfalto Diluido CM-30 t 0,38 | R$ 4.783,76 | R$ 1.836,96
8.1.19 | ANP-AGO/20 |Aquisicdo de Cimento Asfaltico CAP-50-70 t 2,53 | R$ 3.144,14 | R$ 7.944,12
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8.1.20 5914622 |Transporte de Asfalto Diluido com caminh&o distribuidor tkm 274,60 | R$ 1,37 [ R$ 376,20
8.1.21 5914622 |Transporte de Cimento Asfaltico com caminh&o distribuidor tkm 1.806,80 | R$ 1,37 | R$ 2.475,32
8.1.22 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Mistura asfaltica AAUQ) tkm 30,60 | R$ 0,52 | R$ 15,91
8.1.23 2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m 80,00 | R$ 58,30 | R$ 4.664,00
8.1.24 5914389  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (material aterro, base e sub-base, DMT até 40,00 Km) tkm 481.053,65 | R$ 0,52 | R$ 250.147,90
8.1.25 1106057 [Confeccdo e lang.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC, espessura 10cm para Passeios m3 8,00 [ R$ 351,50 | R$ 2.812,00
8.1.26 1207710 Fornecimento, confeccionamento e langamento, com adensamento mecanico de concreto estrutural Fck 20 Mpa m3 16,00 | R$ 680,73 | R$ 10.891,68
usinado, inclusive bombeamento. AC/BC, espessura 5cm, Revestimento para Passeios
8.1.27 5213402 |Sinalizagao Horizontal - Pintura faixa-tinta b.acrilica emuls. &gua - 1 ano m2 32,00 [ R$ 15,39 | R$ 492,48
8.1.28 5213361 Forn. e colocagéo de tachao reflet. Monodirecional und 16,00 | R$ 48,89 | R$ 782,24
8.2 Lado Eixo 6 - Extensdo: 20,00m R$ 115.949,70
8.2.1 5501700 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m2 800,00 | R$ 0,36 | R$ 288,00
822 5501706 Escavagdo mecénica em material de 12 categoria - Aterro m3 1.520,00 | R$ 5,14 | R$ 7.812,80
823 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira e descarga livre - t 1.530,00 | R$ 1,79 | R$ 2.738,70
Aterro
8.2.4 5914389  |Transporte com caminho basculante de 10 m® (DMT 5 Km) - Aterro tkm 7.650,00 [ R$ 0,52 [ R$ 3.978,00
825 5501706 Escavacdo mecénica em material de 12 categoria - Sub-Base m3 80,00 [ R$ 5,14 | R$ 411,20
8.2.6 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira e descarga livre - t 144,00 | R$ 1,79 | R$ 257,76
Sub-Base
8.2.7 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® (DMT 5 Km) - Sub-Base tkm 720,00 | R$ 0,52 | R$ 374,40
8.2.8 5501706  |Escavacdo mecénica em material de 12 categoria - Base m3 80,00 [ R$ 5,14 | R$ 411,20
8.2.9 5915407 Carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira e descarga livre - t 144,00 | R$ 1,79 | R$ 257,76
Base
8.2.10 5914389 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - Base tkm 720,00 | R$ 0,52 [ R$ 374,40
8.2.11 4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica - Aterro m3 1.672,00 | R$ 1,16 [ R$ 1.939,52
8.2.12 CPU-06 Indenizag&o de jazida m3 1.848,00 | R$ 1,39 | R$ 2.568,72
8.2.13 5502978 Compactagao de aterros a 100% proctor normal m3 1.520,00 | R$ 3,91 | R$ 5.943,20
8.2.14 4011227 |Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 80,00 | R$ 8,48 | R$ 678,40
8.2.15 4011219 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 80,00 | R$ 9,03 | R$ 722,40
8.2.16 4011351 Imprimacéo m?2 140,00 | R$ 0,25 | R$ 35,00
8.2.17 4011446 |Areia-asfalto a quente (revestimento Espessura 5¢cm) t 14,10 | R$ 121,60 | R$ 1.714,56
8.2.18 [ ANP-AGO/20 |Aquisicdo de Asfalto Diluido CM-30 t 0,17 | R$ 4.783,76 | R$ 803,67
8.2.19 | ANP-AGO/20 |Aquisicdo de Cimento Asfaltico CAP-50-70 t 1,19 | R$ 3.144,14 | R$ 3.733,73
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OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

iTEM Cddigo DESCRICAO UN QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
8.2.20 5914622 |Transporte de Asfalto Diluido com caminh&o distribuidor tkm 120,14 | R$ 1,37 [ R$ 164,59
8.2.21 5914622 |Transporte de Cimento Asfaltico com caminhé&o distribuidor tkm 849,20 [ R$ 1,37 [ R$ 1.163,40
8.2.22 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Mistura asfaltica AAUQ) tkm 14,38 | R$ 0,52 | R$ 7,48
8.2.23 2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m 40,00 [ R$ 58,30 | R$ 2.332,00
8.2.24 5914389  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (material aterro, base e sub-base, DMT até 40,00 Km) tkm 134.133,86 | R$ 0,52 | R$ 69.749,61
8.2.25 1106057 |Confeccédo e lang.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC, espessura 10cm para Passeios m3 4,00 [ R$ 351,50 [ R$ 1.406,00
8.2.26 1207710 Fornecimento, confeccionamento e langamento, com adensamento mecanico de concreto estrutural Fck 20 Mpa m3 8,00 | R$ 680,73 | R$ 5.445,84
usinado, inclusive bombeamento. AC/BC, espessura 5cm, Revestimento para Passeios
8.2.27 5213402 |Sinalizag&o Horizontal - Pintura faixa-tinta b.acrilica emuls. &gua - 1 ano m2 16,00 | R$ 15,39 | R$ 246,24
8.2.28 5213361 Forn. e colocacéo de tachéo reflet. Monodirecional und 8,00 | R$ 48,89 [ R$ 391,12
9 MURO DE CONTENCAO EM GABIOES DO ATERRO LADO EIXO 1 H =2,0m R$ 138.600,24
9.1 1106057 |Confeccéo e lang.de concr.magro 10MPa em betoneira AC/BC, espessura 10cm para base de assentamento dos m3 18,00 | R$ 351,50 [ R$ 6.327,00
gabides
52 Aquisi¢cao e Fornecimento de Gaiolas / Gabides, confeccinadas em malha hexagonal de dupla tor¢éo, em fio de aco
galvanizado e revestido em PVC por processo de extrusao, inclusive fornecimento e assentamento de Pedra Rachéo.
9.2.1 3205866 Camada 01 - Gaiolas / Caixas 2,00 x 1,00 x 1,00 m3 128,00 [ R$ 494,79 | R$ 63.333,12
9.2.2 CPU-08 Camada 02 - Gaiolas / Caixas 3,00 x 1,00 x 1,00 m3 66,00 | R$ 693,76 | R$ 45.788,16
9.4 5914389  |Transporte de Pedra Rach&o, fornecedor / Obra. DMT = 135,00Km T.Km 44.523,00 | R$ 0,52 | R$ 23.151,96
VALOR TOTAL (SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PONTE DE NINA RODRIGUES) - BDI = 24,20% R$ 7.627.703,91
VALOR TOTAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL) - BDI = 16,80% R$ 6.005.100,00
VALOR TOTAL R$  13.632.803,91

SAO LUIS (MA), 23 DE OUTUBRO DE 2020
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Comp anhia de Desenvolvimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiha

CODEVASF r@ Ministério do Desenvolrimenio Regional - MDR
hicerl 8 Superintendéncia Regional — 8° SR / Codevasf

Contrato N.o 8.275.00/2019

OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Processo N.o 59.580.000353/2019

PLANILHA ORGAMENTARIA DE COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS
CODIGO DE SERVIGOS: SICRO - MA ABR/2020

Data de Referéncia: 04/2020

FONTE TIPQ CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CPU-01|Concreto para bombeamento fck = 30 Mpa m3
SINAPI | 00034494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAOE 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m3 1,0000000f R$ 370,52 | R$ 370,52
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 370,52
BDI: 24,20% R$ 89,67
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 460,19
CPU-02|Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de
madeira compensada plastificada, com espessura de 20mm, inclusive reforgos. m2
SICRO3 | P9808 CARPINTEIRO H 0,6000000{ R$ 21,67 | R$ 13,00
SICRO3 | P9801 AJUDANTE H 0,6000000{ R$ 17,32 | R$ 10,39
SICRO3 | E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 0,1004000| R$ 9,43 | R$ 0,95
SICRO3 | E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,1004000| R$ 22,16 | R$ 2,22
SICRO3 | MO0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM M 1,2222200| R$ 32,18 | R$ 39,33
SINAPI | 00001349 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE|
2,20 X 1,10 M, E=20 MM UN 0,4545000( R$ 90,51 | R$ 41,14
SICRO3 | M0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0100000{ R$ 7,43 | R$ 0,07
SICRO3 | M0310 PECA DE MADEIRA DE 2,5 X7,5 CM M 3,56333300[ R$ 4,56 | R$ 16,12
SICRO3 | M1205 PREGO DE FERRO KG 0,1458600( R$ 9,40 | R$ 1,37
SICRO3 | M0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 3,0436900| R$ 3,50 | R$ 10,66
SICRO3 | M0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,5377800| R$ 10,66 | R$ 5,73
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 140,98
BDI: 24,20% R$ 34,12
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 175,10
CPU-03|Fornecimento e Confeccionamento de Escoramento / cimbramento em madeira OAE.
m3
SICRO3 | P9808 CARPINTEIRO H 0,5000000{ R$ 21,67 | R$ 10,84
SICRO3 | P9801 AJUDANTE H 0,5000000{ R$ 17,32 | R$ 8,66
SICRO3 | MO0284 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 0,9200000| R$ 32,18 | R$ 29,61
SICRO3 | M1205 PREGO 2 1/2" x 10 KG 0,1200000| R$ 9,40 | R$ 1,13
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CODEVASFIE

Contrato N.o 8.275.00/2019

OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Ministério do Desenvolrimenio Regional - MDR
C
§* Superintendéncia Regional — 8° SR / Codevasf

PROJETO BASICO

omp anhia de Desenvolvimenio dos Valesdo Séio Francisco e do Parnaiba

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Processo N.o 59.580.000353/2019

PLANILHA ORGAMENTARIA DE COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS
CODIGO DE SERVIGOS: SICRO - MA ABR/2020

Data de Referéncia: 04/2020

FONTE TIPQ CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SICRO3 | M0286 TABUA DE 12"x 1" M2 0,0300000[ R$ 10,66 | R$ 0,32
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 50,56
BDI: 24,20% R$ 12,24
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 62,80
CPU-04|Fornecimento, fabricacao, transporte, lancamento, montagem de estrutura em Aco
ASTM A-588 (NBR 5008), para Vigamentos, transversinas, contraventamentos e
demais acessorios, inclusive todos os servicos de nivelamento e ajustes de
montagem, soldas, chumbadores, conectores e ligacoes. kg
FDE/SP | 2.50.18 Fornecimento, fabricagdo, transporte, langamento, montagem de estrutura em Aco ASTM A-
588 (NBR 5008), para Vigamentos, transversinas, contraventamentos e demais acessorios,
inclusive todos os servicos de nivelamento e ajustes de montagem, soldas, chumbadores,
conectores e ligagoes. KG 1,0000000| R$ 19,01 | R$ 19,01
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 19,01
BDI FORNECIMENTO: 16,80% R$ 3,19
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 22,20
CPU-05|Concreto para bombeamento fck = 20 Mpa m3
SINAPI | 00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m3 1,0000000] R$ 348,74 | R$ 348,74
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 348,74
BDI: 24,20% R$ 84,40
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 433,14
CPU-06|Indenizacéo de jazida m3
SEINFRA/CE | C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA m3 1,0000000f R$ 1,12 | R$ 1,12

CUSTO DIRETO TOTAL

R$
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r@ Ministério do Desenvolrimenio Regional - MDR
NS LLR D Compariia de Decomolvimenio dos Valoodn Sio Francieo ¢ do Parnadha
PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referéncia: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

FONTE TIPQ CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
BDI: 24,20% R$ 0,27
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 1,39
CPU-07|Instalacao de Chumbadores D 38mm kg
SICRO3 | P9805 ARMADOR H 0,1500000| R$ 22,89 | R$ 3,43
SICRO3 | P9801 AJUDANTE H 0,1500000| R$ 17,32 | R$ 2,60
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 6,03
BDI: 24,20% R$ 1,46
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 7,49
CPU-08|Camada 02 - Gaiolas / Caixas 3,00 x 1,00 x 1,00 m3
SICRO3 | P9821 PEDREIRO H 0,8900000( R$ 21,63 | R$ 19,25
SICRO3 | P9824 SERVENTE H 1,7800000| R$ 16,14 | R$ 28,73
SICRO3 | E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW CHP 0,2200000| R$ 88,81 | R$ 19,54
ORSE/SE | 2182 GABIAO CAIXA ZN/AL DE 3,0 X 1,0 X 1,00 M - REVESTIDO DE PVC UN 0,3300000{ R$ 1.282,24 | R$ 423,14
SICRO3 | M1097 PEDRA DE MAO M3 1,1500000| R$ 59,06 | R$ 67,92
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 558,58
BDI: 24,20% R$ 135,18
PREGO UNITARIO DO SERVICO R$ 693,76
CPU-09|Forneci 1ito, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em
pl de deira pensada plastificada, com espessura de 20mm, inclusive,
reforcos para bordas laterais m2
SICRO3 | P9808 CARPINTEIRO H 0,6000000( R$ 21,67 | R$ 13,00
SICRO3 | P9801 AJUDANTE H 0,6000000( R$ 17,32 | R$ 10,39
SICRO3 | E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 0,1004000| R$ 9,43 | R$ 0,95
SICRO3 | E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,1004000| R$ 22,16 | R$ 2,22
SICRO3 | MO0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM M 1,2222200| R$ 32,18 | R$ 39,33
SINAPI | 00001349 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE|
2,20 X 1,10 M, E=20 MM UN 0,4545000( R$ 90,51 | R$ 41,14
SICRO3 | M0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0100000| R$ 7,43 | R$ 0,07
SICRO3 | M0310 PECA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 3,5333300( R$ 4,56 | R$ 16,12
SICRO3 | M1205 PREGO DE FERRO KG 0,1458600| R$ 9,40 | R$ 1,37
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r@ Ministério do Desenvolrimenio Regional - MDR
NS LLR D Compariia de Decomolvimenio dos Valoodn Sio Francieo ¢ do Parnadha
PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referéncia: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

FONTE TIPQ CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SICRO3 | M0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 3,0436900[ R$ 3,50 | R$ 10,66
SICRO3 | M0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,5377800| R$ 10,66 | R$ 5,73

CUSTO DIRETO TOTAL R$ 140,98
BDI: 24,20% R$ 34,12
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 175,10
CPU-10|Fornecimento e montag em corrimdao em tubo de aco galvanizado 101.6mm

.espessura 4,75mm. ml
SICRO3 | P9821 PEDREIRO H 0,3000000| R$ 21,63 | R$ 6,49
SICRO3 | P9823 SERRALHEIRO H 0,2000000{ R$ 21,65 | R$ 4,33
SICRO3 | P9824 SERVENTE H 0,5000000( R$ 16,14 | R$ 8,07
SICRO3 | P9825 SOLDADOR H 0,2000000{ R$ 35,23 | R$ 7,05
SICRO3 | M1618 TUBO DE ACO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 100 MM H 1,0000000f R$ 58,97 | R$ 58,97
SINAPI | 00010997 ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; W1 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) KG 0,4000000( R$ 19,50 | R$ 7,80
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 92,71
BDI: 24,20% R$ 22,44
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 115,15

CPU-11|ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS und
SICRO3 | P9812 ENGENHEIRO (22H SEMANAIS) MES 14,0000000f R$  21.698,27 | R$ 303.775,78
SICRO3 | P9840 ENCARREGADO GERAL MI:ES 14,0000000| R$ 10.735,32 | R$ 150.294,42
SICRO3 | P9876 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MI?S 14,0000000f R$ 5.405,80 | R$ 75.681,18
SICRO3 | P9827 VIGIA (x2) MES 28,0000000| R$ 3.734,55 | R$ 104.567,34
SICRO3 | E9512 VEICULO LEVE - 53 KW CHP 616,0000000| R$ 46,81 | R$ 28.835,76
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 663.154,48
BDI: 24,20% R$ 160.483,38
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 823.637,86

CPU-12|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA und
SICRO3 | E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? CHP 42,4600000| R$ 157,80 | R$ 6.700,18




ENGESERV
r@ Ministério do Desenvolrimenio Regional - MDR
NS LLR D Compariia de Decomolvimenio dos Valoodn Sio Francieo ¢ do Parnadha
PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Contrato N.o 8.275.00/2019 Processo N.o 59.580.000353/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CODIGO DE SERVICOS: SICRO - MA ABR/2020 Data de Referéncia: 04/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

FONTE TIPQ CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SICRO3 | E9666 CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW
CHP 54,6000000| R$ 235,50 | R$ 12.858,34
SICRO3 | E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW
CHP 60,6600000| R$ 190,83 | R$ 11.575,56
SICRO3 | E9512 VEICULO LEVE - 53 KW CHP 6,0600000| R$ 46,81 | R$ 283,68
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 31.417,76
BDI: 24,20% R$ 7.603,10
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 39.020,86
CPU-13|Contratacao de Servico para Detalhamento e Eleboracao de Projeto Executivo
und
SICRO3 | P9812 ENGENHEIRO MES 8,0000000| R$  21.698,27 | R$ 173.586,16
SICRO3 | P9949 TOPOGRAFO MI:ES 2,5000000( R$ 6.483,63 | R$ 16.209,08
SICRO3 | P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 5,0000000{ R$ 4.205,68 | R$ 21.028,41
SICRO3 | P9858 LABORATORISTA MES 1,0000000f R$ 5.457,80 | R$ 5.457,80
SICRO3 | P9833 AUXILIAR DE LABORATORIO MES 2,0000000( R$ 4.191,46 | R$ 8.382,91
SICRO3 | P9848 DESENHISTA MES 18,0000000| R$ 5.810,46 | R$ 104.588,34
CREA/MA | 000001 TAXA DE ART UND 8,0000000( R$ 233,94 | R$ 1.871,52
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 331.124,22
BDI: 24,20% R$ 80.132,06
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 411.256,28
CPU-14|Aprovacdes Orgéos Oficiais, Taxas e Registros de Obras und
CREA/MA | 000001 TAXA DE ART UND 5,0000000{ R$ 233,94 | R$ 1.169,70
CUSTO DIRETO TOTAL R$ 1.169,70
BDI: 24,20% R$ 283,07
PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 1.452,77
CPU-15|Sondagens Rotativas e Complementares do SubSolo und
SICRO3 | E9666 CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW

CHP 40,0000000| R$ 235,50 | R$ 9.420,03
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Contrato N.o 8.275.00/2019

Comp anhia de Desenvolvimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiha

CODEVASF r@ Ministério do Desenvolrimenio Regional - MDR
hicerl 8 Superintendéncia Regional — 8° SR / Codevasf

PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

Processo N.o 59.580.000353/2019

PLANILHA ORGAMENTARIA DE COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS
CODIGO DE SERVIGOS: SICRO - MA ABR/2020
OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AG0/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

Data de Referéncia: 04/2020

FONTE TIPQ CODIGO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SICRO3 | P9845 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 198,9300000| R$ 27,43 | R$ 5.457,43
SICRO3 | P9845 OPERADOR DE  MARTELETE OU MARTELETEIRO COM  ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 163,6100000| R$ 27,43 | R$ 4.488,46
SICRO3 | P9824 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 324,1000000| R$ 16,14 | R$ 5.230,71
SBC/MA | 019884 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA MEDIA D=NW M 30,7400000| R$ 165,39 | R$ 5.084,09
SBC/MA | 039902 SONDAGEM ROTATIVA SPT SUBMERSA M 30,7400000| R$ 299,00 | R$ 9.191,26
SBC/MA | 062630 AMOSTRA SHELBY DIAMETRO 6" UN 8,7800000| R$ 1.250,00 | R$ 10.975,00

CUSTO DIRETO TOTAL R$ 49.846,98

BDI: 24,20% R$ 12.062,97

PRECO UNITARIO DO SERVICO R$ 61.909,95

SAO LUIS (MA), 23 DE OUTUBRO DE 2020
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== Ministério do Deservolrimenio Regional - MDR
CODEVASF [@ omp anhia de Desenvolvimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiha
bl §° Superintendéncia Regional — 8 SR / Codevast

PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

Contrato N.o 8.275.00/2019

CODIGO DE SERVIGOS: SICRO - MA ABR/2020

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m
Processo N.o 59.580.000353/2019

PLANILHA DE COMPOSICAO DE B. D. I. PARA SERVICOS
Data de Referéncia: 04/2020

OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

GRUPO |DESCRICAO DOS COMPONENTES PERCENTUAL (%)
A -|DESPESAS INDIRETAS ( DI ) 4,96%
A1 -|ADMINISTRAGAO CENTRAL ( AC) 4,00%
A2 -|RISCO DE ENGENHARIA ( RE ) 0,56%
A3 -|SEGURO E GARANTIA ( SG ) 0,40%
B -|DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ) 1,02%
B1 -|DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 1,02%
C -|BENEFICIOS (L) 7,00%
C1-|LUCRO BRUTO (LB) 7,00%
D -[IMPOSTOS (1) 8,65%
D1 -|ISS 5,00%
D2 -|PIS 0,65%
D3 -|COFINS 3,00%
TOTAL DO BDI 24,20%
SENDO:

BDI = {[[(1+(DI/100))x(1+(DF/100))x(1+(L/100))J/(1-(1/100))]-1}x100

SAO LUIS (MA), 23 DE OUTUBRO DE 2020
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== Ministério do Deservolrimenio Regional - MDR
CODEVASF [@ omp anhia de Desenvolvimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiha
bl §° Superintendéncia Regional — 8 SR / Codevast

PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

Contrato N.o 8.275.00/2019

CODIGO DE SERVIGOS: SICRO - MA ABR/2020

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m
Processo N.o 59.580.000353/2019
PLANILHA DE COMPOSICAO DE B. D. I. PARA FORNECIMENTO
Data de Referéncia: 04/2020

OUTRAS FONTES: SINAPI - MA AGO/2020 / ORSE - SE JUL/2020 / FDE - SP / SEINFRA - CE 0.026 / SBC - MA OUT/2020

GRUPO |DESCRICAO DOS COMPONENTES PERCENTUAL ( %)
A -| DESPESAS INDIRETAS ( DI ) 5,00%
A1 -|ADMINISTRAGAO CENTRAL ( AC) 4,00%
A2 -|RISCO DE ENGENHARIA ( RE ) 0,60%
A3 -|SEGURO E GARANTIA ( SG ) 0,40%
B -|DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ) 1,11%
B1 -|DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 1,11%
C -|BENEFicIOS (L) 6,00%
C1-|LUCRO BRUTO (LB) 6,00%
D -|/IMPOSTOS (1) 3,65%
D1 -|ISS 0,00%
D2 -|PIS 0,65%
D3 -|COFINS 3,00%
TOTAL DO BDI 16,80%
SENDO:

BDI = {[[(1+(DI/100))x(1+(DF/100))x(1+(L/100))/(1-(1/100))]-1}x100

SAO LUIS (MA), 23 DE OUTUBRO DE 2020
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PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
- PRAZO (DIAS CORRIDOS)
ITEM DISCRIMINACAO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 17,2% 16,4% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
194.215,07 184.770,39 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58
2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO 75,0% 25,0%
355.964,25 118.654,75
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62
3.1 FUNDACOES EM TUBULOES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A e B) 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62 373.711,62
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 1,3% 9,6 % 6,8% 7,7% 8,2% 7,8% 7,8% 7,8%
LOCO
6.978,11 49.953,14 35.437,85 39.832,91 42.605,29 40.372,46 40.372,46 40.372,46
4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos) 50,0% 12,5%
42.975,03 10.743,76
4.2 Eixo 2 20,0% 50,0% 30,0%
10.092,54 25.231,36 15.138,81
4.3 Eixo 3 30,0% 50,0% 20,0%
19.358,97 32.264,96 12.905,98
44 Eixo 4 30,0% 50,0%
19.358,97 32.264,96
4.5 Eixo 5
4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos)
4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado 30,0% 30,0% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
7.623,44 7.623,44 1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40
4.8 Ponte de Servigo (Ponte Branca) em madeira 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11 6.978,11
5 SUPER ESTRUTURA (ACO) 40,0% 20,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
2.402.040,00 1.201.020,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Médulo 30,00m 40,0% 20,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
2.402.040,00 1.201.020,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro) 2,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
20.603,61 75.537,47 75.537,47 75.537,47 75.537,47 75.537,47
6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posi¢ao 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Lateral - 610 und
15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05 15.728,05
6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
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EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

PROJETO BASICO
PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
- PRAZO (DIAS CORRIDOS)
ITEM DISCRIMINACAO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57 4.875,57
6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 médulos 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86
6.4 JUNTAS - extensdo 11,00m, entre tabuleiros
7 ACABAMENTOS 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%
24.973,86 24.973,86 24.973,86 24.973,86
7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20
7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66
7.3 REVESTIMENTO
8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6
8.1 Lado Eixo 1 - Extensao: 40,00m
8.2 Lado Eixo 6 - Extensao: 20,00m
9 MURO DE CONTENGCAO EM GABIOES DO ATERRO LADO EIXO 1
H=2,0m
TOTAL MENSAL (R$) 930.869,05 3.129.129,89 1.693.323,66 791.836,57 819.582,82 817.349,99 817.349,99 817.349,99
VALOR MENSAL ACUMULADO (RS) 930.869.05 4,059.998.94 5.753.322.60 6.545.159.17 7.364.741,99 8.182.091,98 8.999.441,96 9.816.791,95
PERCENTUAL MENSAL DO DESEMBOLSO
6,83% 22,95% 12,42% 5,81% 6,01% 6,00% 6,00% 6,00%
PERC. MENSAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO
6,83% 29,78% 42,20% 48,01% 54,02% 60,02% 66,01% 72,01%
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PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
. PRAZO (DIAS CORRIDOS) PESO
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL
270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 5,5% 5,5% 55% 55% 5,5% 55% 1.129.592,42] 8.29%
62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58 62.550,58
2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO 474.619,00  3,48%
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES 10,0% 10,0% 3.737.116,16) 27.41%
373.711,62 373.711,62
3.1 FUNDACC)ES EM TUBULOES A AR COMPRIMIDO (Eixos 1 a 6, A ¢ B) 10,0% 10,0% 3.737.116,16| 27.41%
373.711,62 373.711,62
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 7,8% 7,8% 16,5% 10,6 % 0,2% 518.123,23 3.,80%
LOCO
40.372,46 40.372,46 85.476,03 54.848,19 1.129,40
4.1 Encontro Eixo - 1 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos) 25,0% 12,5% 85.950,06 0,63%
21.487,52 10.743,76
42 Eixo 2 50.462,71  0,37%
43 Eixo 3 64.529,91  0,47%
4.4 Eixo 4 20,0% 64.529,91  0,47%
12.905,98
4.5 Eixo 5 30,0% 50,0% 20,0% 64.529,91  0,47%
19.358,97 32.264,96 12.905,98
4.6 Encontro Eixo - 6 (Bloco sobre Tubuldes, Alas, Cortina, Console e Nichos) 50,0 % 50,0 % 85.950,06 0,63%
42.975,03 42.975,03
4.7 Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 2541147 0,19%
1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40 1.129,40
4.8 Ponte de Servigo (Ponte Branca) em madeira 9,1% 9,1% 9,1% 76.759,20|  0,56%
6.978,11 6.978,11 6.978,11
5 SUPER ESTRUTURA (ACO) 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 6.005.100,00, 44,05%
240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
5.1 Vigamento, Transversinas, Contraventamentos - Tabuleiro Médulo 30,00m 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 6.005.100,00 44,05%
240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00 240.204,00
6 SUPER ESTRUTURA (Laje do Tabuleiro) 9,1% 9,1% 6,6% 9,1% 9,1% 9,1% 830.537,46  6,09%
75.537,47 75.537,47 54.933,86 75.207,77 75.822,13 75.207,77
6.1 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (4,05 x 0,50m - 7,0cm) Posicdo 12,5% 12,5% 125.824,37| 0,92%
Lateral - 610 und
15.728,05 15.728,05
6.2 Pré-Lajes - Painéis em Concreto Armado (2,56 x 0,50m - 7,0cm) - 305 und 12,5% 12,5% 39.004,53  0,29%
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PROJETO BASICO

PONTE SOBRE A TRAVESSIA DO RIO MUNIM - NINA RODRIGUES - MA
EXTENSAO: 150,74m - LARGURA DO TABULEIRO: 11,20m

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO
- PRAZO (DIAS CORRIDOS) PESO
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL
270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS TOTAL
4.875,57 4.875,57
6.3 Lajes do Tabuleiro em Concreto Armado (30,00x11,20) - 5 médulos 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 604.272,46)  4,43%
54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86 54.933,86
6.4 JUNTAS - extensdo 11,00m, entre tabuleiros 33,0% 34,0% 33,0% 61.436,10) 0,45%
20.273,91 20.888,27 20.273,91
7 |ACABAMENTOS 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 14,3% 14,3% 279.952,74]  2,05%
24.973,86 24.973,86 24.973,86 24.973,86 40.080,95 40.080,95
7.1 GUARDA-RODAS em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 43.182,000 0,32%
4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20 4.318,20
7.2 GUARDA-CORPO em Concreto Armado Moldado in Loco 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 206.556,55  1,52%
20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66 20.655,66
73 |REVESTIMENTO 50,0% 50,0% 30.214,19] 0.22%
15.107,10 15.107,10
8 ACESSOS DOS ENCONTROS LADOS EIXO 1 e EIXO 6 25,0% 25,0% 50,0% 519.162,66 3.,81%
129.790,67 129.790,67 259.581,33
8.1 Lado Eixo 1 - Extensdo: 40,00m 25,0% 25,0% 50,0% 403.212,96,  2,96%
100.803,24 100.803,24 201.606,48
8.2 Lado Eixo 6 - Extensdo: 20,00m 25,0% 25,0% 50,0% 115.949,70| 0.85%
28.987,43 28.987,43 57.974,85
9 MURO DE CONTENCAO EM GABIOES DO ATERRO LADO EIXO 1 50,0% 50,0% 138.600,24| 1,02%
H=2,0m
69.300,12 69.300,12
TOTAL MENSAL (R$) 817.349,99 817.349,99 468.138,33 587.575,06 618.877,85 506.720,75
VALOR MENSAL ACUMULADO (RS) 10.634.141,93 11.451.491,92 11.919.630.25 12.507.205.31 13.126.083.,16 13.632.803.91
PERCENTUAL MENSAL DO DESEMBOLSO 13.632.803,91 100,00%
6,00% 6,00% 3,43% 4,31% 4,54% 3,72%
PERC. MENSAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO
78,00% 84,00% 87,43% 91,74% 96,28% 100,00%
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