
L.S=71,98%

Item Descrição dos serviços Unid. SINAPI(JAN/20) R$UNIT R$PARCIAL R$TOTAL

1.0 PROJETO PLANIALTIMÉTRICO  R$                 14.092,63 

1.1 MÃO DE OBRA

A CAMPO

ENGENHEIRO Mês P9812 R$21.533,86 5.383,46

TÉCNICO Mês P9954 R$3.008,92 752,23

TOPÓGRAFO Mês P9949 R$6.289,02 1.572,25

AUXILIAR TOPOGRAFIA Mês P9950 R$4.084,39 1.021,10

B GABINETE

ENGENHEIRO Mês P9812 21.533,86 10.766,93

CADISTA/CALCULISTA Mês P9903 4.086,62 2.043,31

21.539,28

15.717,21

37.256,49

1.2 LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO Unid. R$UNIT R$PARCIAL

CAMINHONETE h 92144 61,71 2.468,40

COMBUSTIVEL - DIESEL l 4221 3,46 346,00

1.3 EQUIPAMENTOS

ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 h 7247 2,27 34,05

2.848,45

40.104,94

2.406,30

42.511,23

42.511,23

11.343,98

2.748,65

14.092,63

2.0 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES  R$                       907,37 

2.1 EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R =  Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO

2.2 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 671,45 671,45

2.3 PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 671,45

         P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)

A CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) 388,19

        CD = [(Sm / Nh) x ht]

        SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) mês

        NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) h

        NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO 

(Nd)
dia

        JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) h

        QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) h

B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 283,26

2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) % 25,11

2.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) % 0,96

2.6 CONTIGÊNCIAS % 38,74

736,26

171,11

907,37

15.000,00R$                 CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

3,74

3,81

5,77

CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

CUSTO COM BDI (24,23%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

8,00

72,97

0,250

0,250

0,500

0,500

 

1.164,57

24,00

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:

SUBTOTAL MENSAL:

Quant.

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS:

40,000

100,000

15,000

SUBTOTAL DOS MATERIAIS:

SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE  22,48482 km/DIA)):

CUSTO COM BDI (24,23%):

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO:

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Quant.

SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (72,97%):

CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA:

0,250

0,250


