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COMPOSICAO DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

L.5=71,98%

Item Descrigdo dos servigos Unid. Quant. SINAPI(JAN/20) RSunir RSparciaL R$rotaL
1.0 PROJETO PLANIALTIMETRICO RS 14.092,63
1.1 MAO DE OBRA

A CAMPO
ENGENHEIRO Més 0,250 P9812 R$21.533,86 5.383,46
TECNICO Més 0,250 P9954 R$3.008,92 752,23
TOPOGRAFO Més 0,250 P9949 R$6.289,02 1.572,25
AUXILIAR TOPOGRAFIA Més 0,250 P9950 R$4.084,39 1.021,10
B GABINETE
ENGENHEIRO Més 0,500 P9812 21.533,86 10.766,93
CADISTA/CALCULISTA Més 0,500 P9903 4.,086,62 2.043,31
21.539,28
SUBTOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (72,97%): 15.717,21
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA: 37.256,49
12 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. RS$unir RSparciaL
CAMINHONETE h 40,000 92144 61,71 2.468,40
COMBUSTIVEL - DIESEL | 100,000 4221 3,46 346,00
13 EQUIPAMENTOS
ESTACAO TOTAL CLASSE 2 h 15,000 7247 2,27 34,05
SUBTOTAL DOS MATERIAIS: 2.848,45
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: 40.104,94
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 2.406,30
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 42.511,23
SUBTOTAL MENSAL: 42.511,23
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 22,48482 km/DIA)): 11.343,98
CUSTO COM BDI (24,23%): 2.748,65
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO: 14.092,63
2.0 ELABORACAO DO ORGAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES RS 907,37
21 EXPRESSO PELA RELAGCAO: R = £(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 671,45 671,45
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 671,45
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 388,19
CD =[(Sm/ Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 1.164,57
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES (Nh=Nd x J) h 24,00
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES DURANTE O ANO dia 8,00
(Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIGO (ht) h 8,00
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 72,97 283,26
24 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 25,11
25  TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 3,81 0,96
26  CONTIGENCIAS % 5,77 38,74
CUSTO TOTAL DA ELABORACAO DO PROJETO: 736,26
CUSTO COM BDI (24,23%): 171,11
PRECO UNITARIO TOTAL: 907,37
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO RS 15.000,00




